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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, 

COM INSTALAÇÃO, DE COMPONENTES PARA ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA 

MARCA “ATLAS SCHINDLER”, A SEREM INSTALADOS EM ELEVADORES DISPOSTOS NO 

EDIFÍCIO DAS PROCURADORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – MPRJ, SITUADO NA PRAÇA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA HERMANO 

ODILON DOS ANJOS, 01, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO 

ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE
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1 OBJETO 

1.1 O presente TERMO DE REFERÊNCIA objetiva definir os elementos necessários para a 

contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento, com instalação, de 

componentes para adaptação de equipamentos de marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem 

instalados em elevadores dispostos no Edifício das Procuradorias do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano 

Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ, objetivando o atendimento às regras de 

acessibilidade para pessoas com deficiência, conforme especificações, quantidades, 

prazos e obrigações estabelecidas neste instrumento e no Anexo I – Planilha Orçamentária. 

2 JUSTIFICATIVA 

2.1 A proposição de contratação em tela justifica-se em razão da necessidade de implantação 

de adaptações estruturais em equipamentos de transporte vertical dispostos no Edifício 

das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça 

Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 

objetivando o atendimento às regras de acessibilidade para pessoas com deficiência, em 

consonância às disposições e tratativas estabelecidas no Processo Físico MPRJ nº 

201801002894, e respectiva ratificação disposta no Procedimento Eletrônico de Gestão 

Administrativa SEI nº 20.22.0001.0021135.2020-31. 

2.2 É imperioso destacar que a proposição de contratação em tela tem como premissa 

fundamental assegurar, de forma extensiva, que todos os dispositivos previstos na Lei nº 

13.146 de 06 de julho de 2015, os quais discorrem acerca dos direitos e das liberdades 

fundamentais das pessoas portadoras de deficiência, sejam aplicados e cumpridos no 

âmbito das instalações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ. 
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2.3 Com base nas premissas institucionais vinculadas na legislação acima referenciada, e 

considerando as tratativas discorridas por meio de procedimento de gestão administrativa 

específico, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ instituiu que toda e 

qualquer demanda oriunda de eventual necessidade de promoção de acessibilidade à 

pessoas portadoras de deficiência que, por consequência, requeira a adoção de medidas 

administrativas para adaptação de instalações no âmbito do Edifício das Procuradorias do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ,  deverá ser tratada e conduzida em 

caráter de urgência, conforme disposições firmadas, à época, no procedimento de gestão 

administrativa mencionado no item 2.1 acima, cujo resultado conduziu aos autos do 

referido procedimento a asseveração das considerações exaradas pela Coordenação do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa 

com Deficiência, pela Comissão Permanente Multidisciplinar de Acessibilidade – CPMA e o 

Grupo de Apoio Técnico Especializado – GATE. 

2.4 Ante o exposto, objetivando atender as regras e determinações relativas à acessibilidade 

de pessoas com deficiência, por meio da adaptação dos equipamentos de transporte 

vertical dispostos no Edifício das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro – MPRJ, faz-se necessária a efetivação da proposição de contratação em tela, cujo 

objeto visa o fornecimento, com instalação, dos seguintes componentes: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 
EQUIPAMENTOS A SEREM 

ADAPTADOS 

1 CORRIMÃO TUBULAR NOS TRÊS LADOS DA CABINA 

Elevador 17011499890 
Elevador 17011499900 
Elevador 17011499910 
Elevador 17011499920 

2 PLACAS INDICATIVAS NOS BATENTES 

Elevador 17011499890 
Elevador 17011499900 
Elevador 17011499910 
Elevador 17011499920 

3 DESIGNATION PLATE Elevador 17011499900 

4 PISO EM GRANITO 

Elevador 17011499890 
Elevador 17011499900 
Elevador 17011499910 
Elevador 17011499920 

5 
BOTOEIRA GS 100 MOD (SINALIZAÇÃO PARA A CABINA; 
BOTOEIRA DE PAVIMENTO E INDICADORES HORIZONTAIS 
DE PAVIMENTO)" e RODAPÉS 

Elevador 17011499920 
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6 DIGITAL VOICE Elevador 17011499920 

 

2.5 Adicionalmente, cumpre ressaltar que o motivo ensejador da necessidade de aquisição dos 

componentes listados no item 2.4 acima, configura a hipótese prevista no item 4.4 do 

Termo de Referência que rege o Contrato MPRJ nº 014/2022, firmado entre o Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ e a sociedade empresária ELEVADORES ATLAS 

SCHINDLER LTDA., o qual dispõe: 

“4.4 - Estão excluídos deste Contrato os serviços decorrentes de negligência, maus 

tratos, uso indevido ou abusivo, agente externo (por exemplo, umidade, poeira, gases, 

salinidade, variação de tensão elétrica, ferrugem, entre outros), caso fortuito ou força 

maior e ato ou omissão que não da CONTRATADA, bem como acabamentos e 

revestimentos em geral, painéis de cabina, vidros, espelhos, difusores de luz, 

lâmpadas, starters, reatores, baterias, botões e componentes, corrediças e guias de 

portas, portas de cabina e pavimento, soleiras, ventiladores da cabina, fotocélulas, 

barras de reversão, barras de proteção eletrônica e seus componentes, sistemas de 

intercomunicação e seus componentes, pistão e centralina ...” 

2.6 Por fim, cumpre esclarecer que o objeto que ora se vislumbra contratar refere-se ao escopo 

“FORNECIMENTO DE COMPONENTES”, escopo este não previsto no Contrato de 

manutenção dos elevadores ATLAS SCHINDLER supra referenciado, sendo certo que a 

instalação dos materiais enquadra-se como sendo uma atividade decorrente da aquisição 

dos referidos componentes. 

3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Regularidade jurídica: 

3.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

3.1.2 No caso de microempreendedor individual: certificado da condição de 

microempreendedor individual, acompanhado do documento de identificação da pessoa 

física/microempreendedor; 
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3.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

3.1.4 No caso de sociedades anônimas (por ações), o Estatuto Social deverá vir acompanhado: 

(I) dos documentos de eleição de seus administradores; (II) da publicação em jornal de 

grande circulação editado na localidade em que está situada a sede da companhia, ou a 

veiculação na imprensa oficial da União, do Estado ou do Distrito Federal, conforme o 

lugar em que esteja situada a sede da companhia, na forma do art. 94 c/c art. 289 da Lei 

nº 6.404/76; 

3.1.5 No caso de proponente estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

3.1.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva, se for o caso. 

3.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 

3.2.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional; 

3.2.2  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

3.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da apresentação das 

respectivas certidões negativas de débito ou positivas com efeito de negativas do 

domicílio fiscal ou sede da proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, ressalvada 

a hipótese de a proponente não ser contribuinte de um destes órgãos, caso em que 

deverá apresentar a Certidão de Não Contribuinte;  
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3.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º 

de maio de 1943;  

3.3 Habilitação técnica: 

3.3.1 Para fins de instrução do processo de contratação, a sociedade empresária deverá 

apresentar o documento abaixo relacionado, com vistas a comprovar sua qualificação 

técnica para execução do objeto do contrato: 

3.3.1.1 Pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverá comprovar 

que a empresa possui aptidão para a execução do objeto deste Termo de Referência, 

sendo permitida a soma dos diferentes atestados para fins de apresentação. 

3.3.1.2 O Atestado de Capacidade Técnico-Operacional deverá comprovar que a empresa 

possui experiência no fornecimento, com instalação, de componentes de elevador da 

marca “ATLAS SCHINDLER”. 

4 ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

4.1 As propostas deverão ser apresentadas na forma da Planilha Orçamentária constante do 

ANEXO l deste Termo de Referência. 

4.2 Na proposta de preço deverá constar: 

 Seu prazo de validade (o qual não poderá ser inferior a 60 dias); 

 A discriminação detalhada dos materiais ofertados, incluindo, quando aplicável, marca e 

modelo; 

 A quantidade solicitada; 

 O valor unitário e total; 

 O prazo de entrega; 

 A garantia, quando aplicável; 

 Dados relacionados à sociedade empresária, como nome fantasia, razão social, CNPJ, 

nome do representante legal, telefones de contato e e-mail. 
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4.3 Os valores apresentados nos orçamentos e/ou propostas de preço deverão considerar 

inclusas todas as despesas que possam influir direta ou indiretamente nos custos, tais 

como tributos, licenças, análises, transporte, pedágios, estadas, multas, mão de obra para 

carga/descarga dos materiais, garantia/assistência técnica, dentre outros. 

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1 A contratada deverá executar o contrato conforme a descrição a seguir, responsabilizando-

se pela execução do objeto da pretendida contratação, fornecimento e custos referentes à 

mão de obra, material, equipamentos, insumos, impostos e taxas, tudo em conformidade 

com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo. 

5.2 O escopo do presente Termo de Referência será executado nas dependências do Edifício 

das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, especificamente 

em elevadores da marca “ATLAS SCHINDLER”, tendo como finalidade básica a adaptação 

e modernização dos referidos equipamentos, objetivando o atendimento às regras de 

acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência. 

6 PRAZOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO/ RECEBIMENTO E 

PAGAMENTO 

6.1 A equipe de fiscalização do MPRJ encaminhará à CONTRATADA, via e-mail, Nota de 

Empenho e comunicação acerca do início da execução do objeto, contendo o nome do 

órgão para o qual deverão ser direcionados eventuais documentos e relatórios acerca do 

fornecimento dos componentes, informações e orientações relativas ao local de entrega, 

diligenciamento do escopo contratual, bem como demais informações referentes aos 

trâmites de fiscalização, medição dos serviços e processo de pagamento. 

6.2 Prazo e Forma de Pagamento: 

6.2.1 A execução do contrato deverá seguir os prazos parciais elencados abaixo:  

a) 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da Nota de Empenho recibada, 

para o fornecimento dos componentes, com a respectiva instalação e pleno 

funcionamento do equipamento nº 17011499890; 
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b) 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data da Nota de Empenho 

recibada, para o fornecimento dos componentes, com a respectiva instalação e pleno 

funcionamento do equipamento nº 17011499910; 

c) 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da Nota de Empenho 

recibada, para o fornecimento dos componentes, com a respectiva instalação e pleno 

funcionamento do equipamento nº 17011499920; 

d) 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da data da Nota de Empenho 

recibada, para o fornecimento dos componentes, com a respectiva instalação e pleno 

funcionamento do equipamento nº 17011499900. 

6.2.2 Insta salientar que o prazo total para execução do objeto do presente Termo de 

Referência é de 210 (duzentos e dez) dias corridos. 

6.2.3 O valor total para a execução do escopo relativo ao fornecimento, com instalação, de 

componentes para adaptação de equipamentos de marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem 

instalados em elevadores dispostos no Edifício das Procuradorias do Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, seguirá o seguinte critério de medição para fins de 

pagamento: 

Nº Parcela Evento Prazo Valor (%) 

01 
Realização de vistoria técnica inicial para 
execução do objeto contratual 

Até 60 dias após 
a data de 

assinatura da NE 
20% 

02 
Entrega do elevador 17011499890 devidamente 
adaptado e operacional 

Na entrega do 
equipamento 
operacional 

(até 120 dias) 

20% 

03 Entrega do elevador 17011499910 devidamente 
adaptado e operacional 

Na entrega do 
equipamento 
operacional 

(até 150 dias) 

20% 

04 
Entrega do elevador 17011499920 devidamente 
adaptado e operacional 

Na entrega do 
equipamento 
operacional 

(até 180 dias) 

20% 

05 
Entrega do elevador 17011499900 devidamente 
adaptado e operacional 

Na entrega do 
equipamento 
operacional 

(até 210 dias) 

20% 

 



 

 

 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

Av. Franklin Roosevelt,187 - 8º Andar 

Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil  

CEP 20021-120 - Telefone: (21) 2215-2366 

E-mail: sea.dom.gmmr@mprj.mp.br 

10 

6.3 Local de entrega: 

6.3.1 O escopo relativo ao fornecimento, com instalação dos componentes mencionados no 

item 2.4 será executado nas dependências do Edifício das Procuradorias do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça Procurador-Geral de Justiça 

Hermano Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

6.3.2 O ônus de entregar os bens/equipamentos/materiais é exclusivo da contratada. Portanto, 

não serão acolhidas como justificativa para a não entrega ou para a entrega além do 

prazo estipulado, alegações que transfiram a responsabilidade a terceiros, salvo situação 

excepcional, devidamente comprovada pela contratada. 

6.3.3 Não serão consideradas excepcionais para os fins do parágrafo anterior, por configurarem 

risco inerente à atividade, atrasos habituais na entrega pelos Correios ou por empresa 

transportadora eventualmente acionada pela contratada para efetuar a entrega. 

6.4 Recebimento: 

6.4.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido da seguinte forma: 

a) Recebimento Provisório 

 

 No ato da entrega dos componentes para respectiva instalação, a equipe 

de fiscalização do MPRJ procederá à conferência da conformidade do objeto com 

as especificações contratuais. Caso não haja qualquer impropriedade explícita ou 

problema relativo à origem da aquisição, será atestado o RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO; 

 

 Durante o prazo de recebimento provisório, verificados indícios de 

irregularidades ou defeitos no material, a equipe de fiscalização do MPRJ 

comunicará o fato ao representante da empresa, que deverá promover as 

adequações necessárias em até 10 (dez) dias consecutivos, contados da 

notificação da referida equipe de fiscalização; 

 

 Caso seja necessária a remoção de qualquer objeto, a CONTRATADA deverá 

fazê-lo no prazo máximo 01 (um) dia útil, contados da notificação da equipe de 

fiscalização do MPRJ; 
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 Vencido o prazo supracitado para retirada do bem, e não havendo 

manifestação da CONTRATADA, o MPRJ o incluirá em processo de desfazimento; 

 

 Os materiais entregues de forma divergente das recomendações contidas 

no presente TERMO DE REFERÊNCIA ou aqueles não aprovados pela Fiscalização 

do MPRJ deverão ser refeitos, sem ônus para o MPRJ; 

 

 Ao MPRJ é reservado o direito de não receber o material em desacordo com 

as especificações descritas, podendo, inclusive, cancelar o contrato. 

 

b) Recebimento definitivo 

 

 Para fins de aprovação do material entregue e instalado, a CONTRATADA 

deverá apresentar relatório fotográfico, contendo imagens da fase inicial, 

intermediária e final da execução do objeto. 

 

 Para fins de faturamento, a CONTRATADA deverá proceder com a 

apresentação do respectivo DOCUMENTO FISCAL, o qual dar-se-á por meio de 

DANFE de VENDA, sendo certo que o referido documento deverá ser devidamente 

atestado por servidor competente, comprovando a efetivação do objeto. Qualquer 

atraso ocorrido na apresentação do documento fiscal, ou, ainda, em outros 

requisitos como condição para pagamento por parte da contratada, importará na 

prorrogação automática do prazo para pagamento por parte do MPRJ. 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Adotar, sem ônus para a contratante, todos os meios necessários ao rigoroso atendimento 

de quaisquer obrigações contratuais, inclusive dos prazos estabelecidos, não devendo usar 

a distância ou qualquer outra dificuldade como escusa de eventuais descumprimentos 

contratuais. 

7.2 Entregar o material e executar os serviços em horários previamente planejados junto à 

equipe de fiscalização do MPRJ. 
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7.3 Durante a execução do objeto, a CONTRATADA deverá isolar, proteger e sinalizar a área. 

7.4 Cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, seu ANEXO e sua 

proposta, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto. 

7.5 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização do MPRJ e 

manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução 

do contrato e, também, às demais informações internas do MPRJ, a que a CONTRATADA 

tiver conhecimento. 

7.6 Executar o objeto contratual no prazo e no local constantes neste Termo de Referência, 

observando as especificações e condições presentes neste documento e seus anexos. 

7.7 A CONTRATADA deverá estar apta a exercer a atividade objeto do presente Termo de 

Referência, demonstrando esta capacidade por meio das atividades previstas em seu 

respectivo cartão CNPJ. 

7.8 Entregar o material acompanhado do respectivo documento fiscal. 

7.9 Substituir ou reparar, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o 

objeto com avarias ou defeitos. 

7.10 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo MPRJ. 

7.11 A contratada deverá franquiar acesso à fabricação das peças, ou encaminhar, conforme 

solicitação da equipe de fiscalização, fotos, para acompanhamento da fabricação, a fim de 

diminuir o risco de necessidade de reparo após o fim da execução dos serviços. 

7.12 Comunicar ao MPRJ, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação. 

7.13 Confirmar o recebimento de toda e qualquer notificação enviada pela equipe de 

fiscalização do MPRJ em até 24 (vinte e quatro) horas, contados da data do envio da 

respectiva notificação. 
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7.14 Caberá à CONTRATADA, resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas a contar do seu recebimento, de toda e qualquer notificação 

enviada pelo MPRJ. 

7.15 É de responsabilidade da CONTRATADA, garantir a qualidade do material fornecido e dos 

serviços executados, bem como encargos, transportes, carga, descarga, taxas, impostos e 

outras despesas necessárias ao fornecimento e perfeito funcionamento do objeto, inclusive 

as eventuais substituições por defeitos ocorridos, durante as definições do prazo de 

garantia previstas neste Termo de Referência, sem ônus para o MPRJ, salvo os casos de 

danos gerados por uso inadequado. 

7.16 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

7.17 Recuperar áreas ou bens direta ou indiretamente relacionados ao seu trabalho e deixá-los 

em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-las. 

7.18 Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, comprovadamente de primeira 

qualidade, em perfeito estado de funcionamento, sob pena de serem substituídos. 

7.19 O local e suas instalações deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e 

limpeza durante todo o período de execução dos serviços. 

7.20 Antes da entrega e execução do objeto, a CONTRATADA deverá executar uma limpeza 

especial e definitiva, devendo os locais impactados pelos serviços serem entregues livres 

de quaisquer resíduos, materiais, ferramentas ou equipamentos. 

7.21 A CONTRATADA deverá assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 

previdenciários concernentes à execução de seus serviços, garantindo que todos os 

profissionais sejam habilitados para o serviço. 

7.22 A CONTRATADA deverá acatar, imediatamente, a determinação da equipe de fiscalização 

do MPRJ, de retirada de profissional do local de execução do serviço, sem que essa 

iniciativa implique em modificações de prazo ou de condições contratuais. 

7.23 Manter somente profissional habilitado nas instalações durante a execução do serviço. A 

CONTRATADA deverá seguir as recomendações impostas pela legislação municipal ou ato 

normativo vigente do local de execução do objeto licitado, para prevenção da COVID-19. 
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7.24 Segurança do Trabalho: 

7.24.1 Por ocasião da execução dos serviços, a Contratada deverá seguir as prescrições 

da norma NBR 7678-Segurança na execução de obras e serviços de construção, 

assim como as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial a 

NR-4, que trata do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT), a NR-5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), 

a NR-6, que trata de Equipamento de Proteção Individual - EPI e a NR-18 que trata 

de Obras de Construção, Demolição e Reparos.  

7.24.2 A Contratada deverá garantir que seus empregados trabalhem uniformizados e 

utilizando os Equipamentos de Proteção Individual exigíveis para os serviços (o uso 

de capacete e botas será exigido para qualquer serviço). 

7.24.3 A CONTRATADA responderá, nos termos da Legislação vigente, por quaisquer 

acidentes ocorridos com o pessoal, material, partes do imóvel, instalações ou 

equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a 

execução do serviço e/ou em consequência destes. Assim sendo, caberá à 

CONTRATADA o reparo dos acidentes ocorridos, bem como seus ônus. 

8 OBRIGAÇÕES DO MPRJ 

8.1 Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços dentro das normas. 

8.2 Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, o livre acesso aos locais e instalações objeto 

da execução dos serviços. 

8.3 Prestar aos representantes da CONTRATADA as informações e esclarecimentos possíveis 

que eventualmente venham a ser solicitados sobre o objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA. 

8.4 Todas as comunicações e decisões entre a equipe de fiscalização do MPRJ e a CONTRATADA 

deverão ser documentadas. 
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8.5 Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do contrato por meio da equipe de fiscalização 

do MPRJ, e manter permanente contato com a CONTRATADA através dos canais 

disponíveis. A existência da fiscalização do MPRJ de nenhum modo diminui ou altera a 

responsabilidade da Licitante vencedora na prestação dos serviços a serem executados. 

9 GARANTIA 

9.1 A aceitação do material pela Fiscalização do MPRJ não exime a CONTRATADA da garantia 

e responsabilidade por eventuais falhas ou defeitos, de acordo com o disposto no Código 

Civil. 

9.2 A contratada ficará obrigada, durante o período de 60 (sessenta) dias, no mínimo, a prestar 

garantia/assistência técnica referente ao fornecimento dos componentes e respectiva 

instalação, a partir da data da respectiva entrega, devendo substituir, no todo ou em parte, 

as suas expensas, quaisquer materiais que apresentem defeitos ou vícios, desde que não 

tenham sido causados por mau uso. 

9.3 Durante a vigência da garantia, quaisquer defeitos deverão ser reparados pela 

CONTRATADA, sem quaisquer ônus para o MPRJ, em prazo a ser definido pela SEA-MPRJ, 

através de sua equipe de Fiscalização. 

9.4 Após o recebimento de notificação da necessidade de reparo na execução do objeto, a 

CONTRATADA terá prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta e vistoria do objeto e 02 

(dois) dias úteis para encaminhar à Fiscalização do MPRJ, cronograma para execução dos 

serviços necessários. 

9.5 O prazo para a substituição ou reparação será de até 02 (dois) dias consecutivos a contar 

do envio do cronograma, citado no parágrafo anterior, aprovado pelo Ministério Público 

acerca do problema. 

9.6 No caso de substituição dos produtos ou refazimento das instalações dos componentes, as 

novas unidades ou demandas terão os mesmos prazos de garantia originalmente 

concedidos aos substituídos, a contar da data que ocorrer a substituição. 
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10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

10.1 O pagamento será efetuado através do processo de fatura, em conformidade com a Lei 

287/79, mediante crédito em conta corrente da contratada, que uma vez efetivado dar-se-

á por liquidada a obrigação. 

10.2 A CONTRATADA deverá proceder, nos primeiros dias após a conclusão do escopo relativo 

a cada evento discriminado na tabela disposta no subitem 6.2.3, para fins de tratativas 

inerentes ao processo de pagamento, com a apresentação dos documentos 

comprobatórios relativos à medição de serviço, os quais são: (i) comunicação acerca da 

conclusão do evento, devendo conter todas as informações fundamentais relativas ao 

objeto fornecido e instalado e (ii) relatório fotográfico, contendo imagens da fase inicial, 

intermediária e final da execução do objeto. 

10.3 Os documentos comprobatórios citados no subitem 10.2 acima deverão ser apresentados 

à equipe de fiscalização do MPRJ por meio do correio eletrônico 

sea.dom.gmmr@mprj.mp.br, objetivando a análise e validação do referido acervo, com o 

fito de se proceder, a posteriori, com o processo de pagamento. 

10.4 O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o adimplemento das obrigações, 

mediante a apresentação da fatura pela contratada, através do correio eletrônico 

sea.dom.gmmr@mprj.mp.br, instruída com os necessários Atestos de Aceite do 

recebimento do objeto, firmados pelo Órgão Fiscalizador do MPRJ na respectiva nota fiscal, 

conforme disposto neste contrato. 

10.5 O Órgão Fiscalizador do MPRJ deverá protocolar incontinenti a cobrança do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI-MPRJ), para efeito do item 9.2. 

10.6 A fatura deverá ser encaminhada pela contratada, em dias úteis, até às 18:00h. As faturas 

enviadas após esse horário serão protocolizadas pelo Órgão Fiscalizador do MPRJ no 

primeiro dia útil subsequente. 

10.7 A CONTRATADA deverá proceder com a efetivação do faturamento dos itens previstos na 

Planilha Orçamentária, anexo I do presente Termo de Referência, observando as regras 

tributárias vigentes, aplicadas ao objeto contratado. 

10.8 A ausência de quaisquer documentos ou formalidades relacionadas nos itens anteriores 

acarretará a interrupção do prazo de pagamento à contratada até que seja suprida a 

exigência. 
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10.9 Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo contratante da fatura apresentada pela 

contratada, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do 

respectivo valor, que será feita “pro rata die”, para tal utilizando-se o menor índice de 

inflação, correspondente aos dias de atraso, dentre o IGPM/FGV e o IPCA/IBGE, sem prejuízo 

da incidência dos juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, “pro rata die”. 

10.10 A compensação financeira e os juros moratórios não incidirão sobre os dias de atraso no 

adimplemento da obrigação e/ou na apresentação do documento de crédito relativo à 

fatura, caso o atraso seja decorrente de fato atribuível à contratada. 

11 MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO (FISCALIZAÇÃO) 

11.1 Durante a execução do objeto do contrato fica reservada ao Órgão Fiscalizador do MPRJ 

autonomia para dirimir e decidir todos e quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir 

e/ou fugir da rotina, ou que não tenham sido previstos no Edital da Licitação e seus Anexos, 

ou, ainda, nas disposições do Termo de Contrato. 

11.2 O Órgão Fiscalizador do MPRJ efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do 

objeto do contrato, podendo, a qualquer tempo, exigir da contratada que forneça os 

elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao contrato, tais 

como: dados estatísticos, demonstrativos de custos, notas fiscais, mapa de registro e 

controle dos serviços etc. 

11.3 A contratada deverá acatar a fiscalização do Órgão Fiscalizador do MPRJ quanto ao 

acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os 

esclarecimentos solicitados, bem como atendendo a todas às solicitações de informações. 

11.4 A fiscalização efetuada pelo Órgão Fiscalizador não exclui nem reduz as responsabilidades 

da contratada perante o contratante e/ou terceiros. 

11.5 O Órgão Fiscalizador do MPRJ poderá, a seu critério, realizar inspeções periódicas nos locais 

onde o objeto é executado, com o fim de verificar o cumprimento das especificações 

constantes do contrato. 
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11.6 Qualquer comunicação ou notificação do contratante à contratada deverá merecer 

resposta conclusiva e por escrito no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado 

do seu recebimento, submetendo-se, a contratada, às sanções e penalidades cabíveis, 

caso tal determinação não seja cumprida. 

12 DAS PENALIDADES 

12.1 Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da lei civil, a contratada 

ficará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

12.1.1 Advertência; 

12.1.2 Multa; 

12.1.3 Impedimento de licitar e contratar; 

12.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar; 

12.1.5 Multa de mora, no percentual mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia útil 

de atraso injustificado no adimplemento da obrigação, calculada sobre o valor 

contratual atualizado, correspondente à parcela de execução em atraso, até o 

máximo de 10% (dez por cento) do valor do presente contrato; 

12.1.6 Poderão ser definidas ainda multas moratórias vinculadas a obrigações específicas, 

utilizando critério diferente do supracitado; 

12.1.7 Multa pela inexecução total ou parcial do contrato, graduável conforme a gravidade 

da infração, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do 

contrato ou do empenho; 

12.1.8 Poderão ser definidas ainda multas compensatórias vinculadas a obrigações 

específicas, utilizando critério diferente do supracitado. 

12.1.9 HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DE MULTA: 

CONDUTA SANÇÃO 

Atraso injustificado no fornecimento do 

material ou execução do objeto. 

Multa de até 02% (dois por cento) do valor do 

contrato, por dia de atraso, até o limite de 15 

(quinze) dias. 
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Atraso para resposta e vistoria do objeto 

para reparos provenientes de quaisquer 

defeitos, por vício de execução, durante o 

período de garantia. 

Multa de até 02% (dois por cento) do valor do 

contrato, por ocorrência e por dia de atraso. 

Atraso na realização de reparo do objeto 

provenientes de quaisquer defeitos, por 

vício de execução. 

Multa de até 02% (dois por cento) do valor do 

contrato, por dia de atraso e por ocorrência. 

Deixar de providenciar o reparo do objeto 

em razão de quaisquer defeitos, por vício 

de execução. 

Multa de até 05% (cinco por cento) do valor do 

contrato, por ocorrência. 

Deixar de comunicar ao MPRJ, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecedem a data da entrega ou de 

execução do objeto, os motivos que 

impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação 

Multa de até 05% (cinco por cento) do valor do 

contrato, por ocorrência. 

Deixar de franquiar acesso à fabricação das 

peças, ou encaminhar conforme solicitação 

da equipe de fiscalização, fotos, para 

acompanhamento da fabricação, a fim de 

diminuir o risco de necessidade de reparo 

após o fim da execução contratual. 

Multa de até 05% (cinco por cento) do valor do 

contrato, por ocorrência. 

Veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do 

contrato, sem prévia autorização do MPRJ 

e/ou não manter sigilo absoluto sobre 

informações, dados e documentos 

provenientes da execução do contrato e, 

também, às demais informações internas 

do MPRJ, a que a CONTRATADA tiver 

conhecimento  

Multa de até 10% (dez por cento) do valor do 

contrato, por ocorrência. 

Deixar de responder de forma conclusiva 

às comunicações emitidas pelo MPRJ no 

prazo de 48 horas 

Multa de 02% (dois por centos) do valor do 

contrato, por dia de atraso/ocorrência. 
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Condutas não previstas nos itens desta 

tabela, mas que reflitam descumprimento 

contratual 

Multa de 02% (dois por centos) a 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, por ocorrência. 

Não seguir as recomendações impostas 

pela legislação municipal ou ato normativo 

vigente para prevenção de COVID 19 

Multa de até 02% (dois por cento), por ocorrência 

 

12.2 Inexecução Parcial do Contrato: 

12.2.1 Após 15 dias corridos de atraso, contados a partir da data prevista para a conclusão 

e entrega do evento disposto na alínea “a” do subitem 6.2.1 deste Termo de 

Referência, considera-se a inexecução parcial do contrato, ensejando o pagamento 

de multa de até 10% (dez por cento) do valor estabelecido em contrato ou do 

empenho. 

12.3 Inexecução Total do Contrato: 

12.3.1 A inexecução total poderá ensejar a aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor estabelecido em contrato ou do empenho. 

12.3.2 Caracteriza-se como inexecução total do contrato, a Contratada não fornecer os 

componentes e, consequentemente, não iniciar a instalação dos referidos itens, 

sem justificativa prévia (a ser avaliada pela equipe de fiscalização do MPRJ), após 

exaurimento de 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data prevista para a 

conclusão e entrega do evento disposto na alínea “a” do subitem 6.2.1 deste Termo 

de Referência. 

12.4 Pagamento da Multa: 

12.4.1 O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à CONTRATADA. 

12.4.2 Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

12.5 Extinção do Contrato: 

12.5.1 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá 

ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos 

enumerados no art. 137, incisos I a IX, da Lei nº 14.133/2021. 
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12.5.2 Cabe destacar que toda e qualquer conduta da CONTRATADA, por ação ou omissão, 

que caracterize descumprimento de obrigação contratual ou legal, ainda que não 

prevista expressamente no rol de obrigações e sanções do presente Termo de 

Referência, será devidamente apurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, estando a sociedade empresária sujeita às penalidades administrativas, 

civis ou penais pertinentes.  
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13 RELAÇÃO DE ANEXOS 

 

Anexo I 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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14 IDENTIFICAÇÃO DOS ELABORADORES  

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Setor Responsável/Cargo Assinatura 

Gerência de Manutenção 
Mecânica e de Refrigeração 

GMMR 

Renato Meirelles Guerra Junior 
Gerente 

 

Gerência de Manutenção 
Mecânica e de Refrigeração 

GMMR 

Iranilson Leite Machado 
Analista Administrativo 

 

Gerência de Manutenção 
Mecânica e de Refrigeração 

GMMR 

João Felipe Ferreira da Silva 
Assistente Administrativo 

 

 

EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Setor Responsável/Cargo Assinatura 

Gerência de Manutenção 
Mecânica e de Refrigeração 

GMMR 

Renato Meirelles Guerra Junior 
Gerente 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA SEGUIMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Responsável / Cargo Assinatura 

Alexandre Pingret 
Diretor de Operação e Manutenção 

 

 

 

João Felipe 
Ferreira da 
Silva

Assinado de forma 
digital por João Felipe 
Ferreira da Silva 
Dados: 2023.11.23 
14:33:26 -03'00'

Iranilson Leite 
Machado

Assinado de forma digital 
por Iranilson Leite 
Machado 
Dados: 2023.11.23 
16:49:38 -03'00'

Alexandre 
Pingret

Digitally signed by 
Alexandre Pingret 
Date: 2023.11.24 
12:11:59 -03'00'

Renato Meirelles 
Guerra Junior

Assinado de forma digital por 
Renato Meirelles Guerra 
Junior 
Dados: 2023.11.27 13:37:29 
-03'00'

Renato 
Meirelles 
Guerra Junior

Assinado de forma 
digital por Renato 
Meirelles Guerra Junior 
Dados: 2023.11.27 
13:37:51 -03'00'



REFERÊNCIA:

OBJETO:

EMPRESA:

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS QTD. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01
Realização de vistoria técnica inicial para execução do objeto
contratual

1  R$                     -   

02
Fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação do
equipamento 17011499890 de marca ATLAS SCHINDLER

1  R$                     -   

03
Fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação do
equipamento 17011499910 de marca ATLAS SCHINDLER

1  R$                     -   

04
Fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação do
equipamento 17011499920 de marca ATLAS SCHINDLER

1  R$                     -   

05
Fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação do
equipamento 17011499900 de marca ATLAS SCHINDLER

1  R$                     -   

 R$                   -   

Rio de Janeiro, XX de XXXX de 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I

Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação
de equipamentos de marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem instalados em elevadores dispostos no Edifício das
Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça Procurador-Geral de Justiça
Hermano Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ, objetivando o atendimento às regras de acessibilidade.

Termo de Referência vinculado ao processo SEI nº 20.22.0001.0068412.2023-63

_________________________________________

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

(nome do representante legal da empresa)

(Cargo do representante)

(registro/ CPF)

VALOR GLOBAL PARA FORNECIMENTO DOS COMPONENTES

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
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Não deixe seu elevador no passado. Modernize com a Schindler. 

 

Você sabia que muitos dos elevadores em uso hoje foram 

instalados há 30 ou 50 anos? Muitas inovações foram intro-

duzidas desde então, para melhorar o desempenho, confia-

bilidade e segurança. Além disso, à medida que seus equi-

pamentos envelhecem e os componentes se tornam obsole-tos, 

sua manutenção torna-se mais complexo e pode levar mais 

tempo para concluir os reparos necessários. 

Ao modernizar os seus elevadores, pode tirar partido das tec-

nologias mais recentes, aumentar o desempenho e fiabili-dade 

do sistema, melhorar a eficiência energética e cumprir 

 

os códigos e normas mais recentes, além de entrar na era 

digital da conectividade com a Schindler Ahead. Escolher o 

retrofit certo no momento certo também é uma parte 

essencial da manutenção do valor geral do seu edifício e 

contribui para a sua sustentabilidade. 
 
Estamos felizes em fornecer esta solução de retrofit persona-

lizada com base em nossa avaliação e nas necessidades es-

pecíficas de sua comunidade e equipe. Juntos, podemos tirar o 

seu elevador do passado e levá-lo para o futuro. 
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MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

PC ANTENOR FAGUNDES, 1 

 

De José Claudio  

Telefone 21 99912-2032  

E-mail jose.claudio@schindler.com  

Data 03/07/2024 

 

 

Prezado cliente 

 

Submetemos à sua apreciação a nossa proposta contratual para fornecimento 
do(s) equipamento(s) Atlas Schindler com as especificações nela descritas. 
 

Total de equipamentos inclusos neste fornecimento: 17011499890; 17011499900; 
17011499910; 17011499920. 
 

 

Atenciosamente, 
 

Elevadores Atlas Schindler 
Departamento Comercial Modernização 

José Claudio 

Consultor(a) Comercial 
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MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

Informações do Projeto e Contatos 

 

Cliente Cliente MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

 Contato  

 Endereço PC ANTENOR FAGUNDES, 1 

 Telefone  

 E-mail  

   

Obra Obra MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

 Endereço PC ANTENOR FAGUNDES, 1 

   

Schindler Consultor(a) José Claudio 

 Telefone 21 99912-2032 

 E-mail Jose.claudio@schindler.com 
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MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

Produto Ofertado  

MOD Transformation 

 

 

Modernização: Uma parceria profissional e de 
confiança Serviços que atendem às suas necessidades. 
 

Flexibilidade  

Pode ser feito passo a passo, de acordo com o 
orçamento do condomínio. 

 

Estética  

Possibilita  alternativas  de  acabamentos  e  permite  a troca de 
pisos, revestimentos, espelhos e corrimãos, associados ou não à 

troca de botoeiras e sistemas de sinalização. 
 

Valorização  

Cabinas com design atual, acompanhando a evolução 
do edifício, valorizam o imóvel. 

 

Segurança 

   O peso dos componentes é rigorosamente calculado    
dentro  das  especificações  do  elevador,  evitando  a formação 

de degraus e conservando mecanismos, cabos e polias. 
 

Tranquilidade  

Os projetos são executados nos menores prazos para 
diminuir a interferência no dia a dia do seu edifício. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem meramente ilustrativa: As especificações, opções e cores 
apresentadas neste documento são apenas ilustrativas e estão sujei-
tas à alterações. 

 

Conforto  

Elevador conservado e com boa aparência oferece viagens muito mais agradáveis. 
Cabinas bem iluminadas e com espelho diminuem a sensação de claustrofobia e  

garantem mais conforto aos passageiros. 
 

Ambientes limpos e bem conservados inibem atos de vandalismo. 
 

 

A Atlas Schindler é um dos fornecedores líderes mundiais 
de soluções de elevadores e escadas rolantes. Somos uma 
empresa especializada em engenharia de última geração, 
bem como em produtos de tecnologia mecânica e 
microprocessada projetados e rigorosamente testados para 
segurança, conforto, eficiência e confiabilidade. 

 

 

Conte com a nossa parceria para encontrar a melhor 
solução em mobilidade para suas instalações. Desde o 
projeto até o serviço de manutenção, os nossos 
profissionais estarão presentes para prestar atendimento 
profissional e de qualidade para o seu empreendimento. 
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MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

Detalhamento dos serviços e produtos 

 

ELEVADOR: 17011499890 

 

Corrimão Tubular nos três lados da cabina : R$5.140,68  

Instalação de corrimão tubular nos três lados das cabinas em contraste com os painéis. 
 

Placas Indicativas nos Batentes: R$980,00  

Fornecimento e instalação de placas indicando o respectivo andar, em numeral e em braile, 
nos batentes de cada pavimento nos três elevadores. 
 

Piso em Granito: R$ 5.278,33  

Fornecimento e instalação de novo piso em granito liso, com pedras medindo 40X40cm, espes-
sura de 1,0 cm, no padrão do mostruário a escolher, sendo as mesmas aplicadas na melhor 
forma possível dentro das dimensões da cabina. O granito é um material proveniente da natu-
reza, portanto, sujeito à variação de cor, veios e ou manchas, o que torna impossível à 
existência de duas pedras exatamente iguais, não constituindo, portanto defeito.  

Em cor contrastante com o revestimento do hall. 
 

ELEVADOR: 17011499900 

 

Designation Plate – R$ 192.390,00 

 

Os elevadores estarão preparados para atender a norma de acessibilidade NM-
313:2007, com corrimão nos painéis laterais e fundo da cabina, piso antiderra-
pante (pelo cliente), sistema digital voice, espelho e botões dentro das alturas 
mínimas e máximas. Nos pavimentos, em todos os terminais de chamada haverá 
um sistema de voz digital (voice Box) que, quando acionada a tecla “cadeirante” 
em qualquer terminal, o sistema informa ao usuário qual tecla está sendo digi-tada 
e qual carro foi designado para atender aquela chamada. Ainda no pavi-mento, as 
placas de designação desses elevadores possuirão sinalização so-  

nora e luminosa de forma a orientar as pessoas com mobilidade reduzida, dando ainda 
informa-ções sobre abertura e fechamento das portas. 
 

Corrimão Tubular nos três lados da cabina : R$5.140,68  

Instalação de corrimão tubular nos três lados das cabinas em contraste com os painéis. 
 

Placas Indicativas nos Batentes: R$980,00  

Fornecimento e instalação de placas indicando o respectivo andar, em numeral e em braile, 
nos batentes de cada pavimento nos três elevadores. 
 

Piso em Granito: R$ 5.278,33  

Fornecimento e instalação de novo piso em granito liso, com pedras medindo 40X40cm, espes-
sura de 1,0 cm, no padrão do mostruário a escolher, sendo as mesmas aplicadas na melhor 
forma possível dentro das dimensões da cabina. O granito é um material proveniente da 

 
Página 1 



 

 

 
 
 
 

 

natureza, portanto, sujeito à variação de cor, veios e ou manchas, o que torna impossível à 
exis-tência de duas pedras exatamente iguais, não constituindo, portanto defeito.  

Em cor contrastante com o revestimento do hall. 
 

ELEVADOR: 17011499910 

 

Corrimão Tubular nos três lados da cabina : R$5.140,68  

Instalação de corrimão tubular nos três lados das cabinas em contraste com os painéis. 
 

Placas Indicativas nos Batentes: R$980,00  

Fornecimento e instalação de placas indicando o respectivo andar, em numeral e em braile, 
nos batentes de cada pavimento nos três elevadores. 
 

Piso em Granito: R$ 5.278,33  

Fornecimento e instalação de novo piso em granito liso, com pedras medindo 40X40cm, espes-
sura de 1,0 cm, no padrão do mostruário a escolher, sendo as mesmas aplicadas na melhor 
forma possível dentro das dimensões da cabina. O granito é um material proveniente da natu-
reza, portanto, sujeito à variação de cor, veios e ou manchas, o que torna impossível à 
existência de duas pedras exatamente iguais, não constituindo, portanto defeito.  

Em cor contrastante com o revestimento do hall. 
 

ELEVADOR: 17011499920 – SERVIÇO 

 

Botoeira GS 100 MOD: R$ 62.473,00  
Em formatototem, contendo placa em aço inoxidável, caixa e 
botões microcurso para registro eletrônico das chamadas, 
com gravação em braile em suas teclas. A iluminação LED 
de halo se torna vermelha ao receber o registro da cha-
mada. A botoeira de comando apresentará a numeração de 
pavimentos relacionada no item “Denominação de Andar”, 
adaptadas à acessibilidade (de acordo com a norma 
NM313:2007) e com sinal sonoro de ativação. Em sua parte 
superior, em vidro de segurança serigrafado, um indicador de 
posição e direção com iluminação LED de alta intensi-dade 
registra o movimento e o sentido de viagem. Adicio-nalmente, 
serviços disponíveis (manutenção, reservação, emergência 
em caso de incêndio, etc.), serão indicados aos passageiros 
através de pictogramas iluminados. 

 

Obs.: A botoeira de cabina deverá ser reposicionada para 
a parede lateral. O espaço referente a botoeira atual de cabina será fechado com uma placa 
em inox. 
Sinalização para a cabina:  

Indicador de posição multiponto em LED para registrar a posição, a direção e o sentido de via-
gem. 
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Botoeira Pavimento - Modelo GS100: 
 

Em aço inoxidável, é instalada sobreposta (à parede ou ao batente) e 
possui resistentes botões microcurso com molduras que se iluminam 
em vermelho para confirmação do registro da chamada. 

 
 
 
 

 

Indicadores horizontais de pavimento  

Os indicadores horizontais serão instalados acima das 
por-tas de pavimento, produzidos em material plástico com 
base em inox, com indicadores de posição multisegmento 
de duas polegadas e setas direcionais, que informam aos 
passageiros a posição da cabina e o sentido da viagem. 

 
 
 
 

 

Digital Voice: R$ 22.381,96  

Anunciador de voz utilizado para indicar o posicionamento 
do elevador através de Voz Digital, no idioma local e com sinal sonoro e ajustável entre 35 
dB(A) e 65 dB(A) para adequar-se às condições do ambiente. 
 

Sistema de operação de chamadas  

Automático coletivo com seleção subida/descida (KS). A botoeira de todos os andares 
atendem a essa estratégia. 
 

Placas Indicativas nos Batentes: R$980,00  

Fornecimento e instalação de placas indicando o respectivo andar, em numeral e em braile, 
nos batentes de cada pavimento nos três elevadores. 
 

Corrimão Tubular nos três lados da cabina : R$5.140,68  

Instalação de corrimão tubular nos três lados das cabinas em contraste com os painéis. 
 

Piso em Granito: R$ 5.278,33  

Fornecimento e instalação de novo piso em granito liso, com pedras medindo 40X40cm, espes-
sura de 1,0 cm, no padrão do mostruário a escolher, sendo as mesmas aplicadas na melhor 
forma possível dentro das dimensões da cabina. O granito é um material proveniente da natu-
reza, portanto, sujeito à variação de cor, veios e ou manchas, o que torna impossível à 
existência de duas pedras exatamente iguais, não constituindo, portanto defeito.  

Em cor contrastante com o revestimento do hall. 
 

Rodapés:  

Fornecimento e instalação de rodapés nos painéis laterais e traseiros em aço inox escovado liso. 
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MINISTERIO PUBLICO DO EST DO RJ 

Cláusulas Contratuais 

 

 

1 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os trabalhos de substituição dos materiais serão executados por profissionais 
da Elevadores Atlas Schindler LTDA. 

 

2 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

2.1 O prazo para especificação, recebimento, controle, programação, execução 
e entrega do(s) equipamento(s) modernizado(s) é de 210 dias, a contar da 
data do pagamento da primeira parcela, conforme abaixo: 

 

Sequência  Entrega 

de Entrega Elevador (dias) 
1 17011499890 120 

2 17011499910 150 

3 17011499920 180 

4 17011499900 210 

 

2.2 Os prazos acima poderão ser revistos sempre que houver impedimento 
decorrente de força maior, de caso fortuito, ou de ato ou omissão do 
CLIENTE que dificulte ou impossibilite a execução dos serviços pela ATLAS  
SCHINDLER.  

2.3 O prazo para a execução dos serviços acima não prevê as horas que serão 
gastas com alvenaria, (quando houver) que o CLIENTE deverá executar.  

2.4 A execução de obras civis relacionadas à SUBSTITUIÇÃO, quando houver, 
constitui responsabilidade exclusiva do CLIENTE, não estando incluída nos 
prazos acima previstos. 

 

3 - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 

3.1 O preço total da MODERNIZAÇÃO é R$ 322.841,00 (trezentos e vinte e 
dois mil, oitocentos e quarenta e um reais)  

3.2 O preço acima será pago da seguinte forma: 
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Parcela Evento Valor (%) 
 Realização de vistoria técnica inicial  

1 para execução do objeto contratual, 60 20 % 

 dias após a data de assinatura da NE.  
   

2 Na entrega do elevador 17011499890 20 % 

3 Na entrega do elevador 17011499910 20 % 

4 Na entrega do elevador 17011499920 20 % 

5 Na entrega do elevador 17011499900 20 % 

 

3.3 Em não recebendo tempestivamente o boleto bancário, contatar a “ATLAS 
SCHINDLER”, para pagamento da obrigação em tempo hábil.  

3.4 Sobre os pagamentos efetuados com atraso incidirão correção monetária, 
calculada com base nos índices de variação do IGP-DI (Índice Geral de Preços 
- Disponibilidade Interna), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
juros legais, ambos calculados pro rata die, multa moratória de 2% (dois por 
cento) sobre o valor em atraso, além de encargos monetários e despesas 
administrativas e/ou bancárias relacionadas à cobrança.  

3.5 O recebimento pela ATLAS SCHINDLER do valor principal não significará 
quitação dos encargos e demais valores devidos em razão desta Proposta. 
A quitação de qualquer parcela dar-se-á somente após a compensação 
efetiva do documento de crédito dado em pagamento, que sempre será 
recebido pro solvendo. 

 

4 - TRIBUTOS 

 

4.1 Incluem-se no preço pactuado todos os tributos e contribuições sociais, bem 
como despesas administrativas, incidentes, direta ou indiretamente, sobre o 
objeto contratual, na forma e nas condições estipuladas pela legislação em 
vigor na data de celebração da presente Proposta, consideradas a época e 
o período de exigibilidade dos mesmos.  

4.2 Serão, ainda, incluídos no preço avençado outros tributos, contribuições 
sociais e despesas administrativas que, por força de alteração na legislação 
pertinente, venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto 
contratual, bem como, as majorações que porventura venham a ocorrer nas 
alíquotas e na base de cálculo dos tributos e contribuições sociais 
integrantes do preço.  

4.3 Será deduzido da última parcela a quantia correspondente ao ISS (lei 
complementar nº 116/03) e INSS (§1º do art. 112 IN nº 971/2009) sobre o 
valor do serviço, sendo o recolhimento dos tributos de responsabilidade do  
CONTRATANTE. 

 
 

 

5 - REAJUSTE 
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5.1 O preço estipulado será reajustado de acordo com a variação percentual do 
IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), apurado e 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, considerando-se como índice 
inicial, o do penúltimo mês anterior ao de sua elaboração e como índice final 
o do penúltimo mês anterior ao do respectivo vencimento, obedecida à 
periodicidade mínima permitida legalmente (Lei 10.192/01, Artigo 2º, 
Parágrafo primeiro = 12 meses), com data base será a data da emissão da 
proposta.  

5.2 Quando o índice do último mês não for conhecido na data de emissão dos 
recibos, tomar-se-á em substituição, o índice do penúltimo mês, inicial e final.  

5.3 Caso ocorram mudanças nas condições econômicas atuais que venham a 
afetar o equilíbrio econômico-financeiro objeto desta Proposta, fica 
assegurado à parte prejudicada pleitear e renegociar o devido ajuste no 
preço visando à recomposição do equilíbrio. 

 
 

 

6 - GARANTIA 

 

6.1 Os serviços ora propostos serão garantidos pelo prazo de 1 (um) ano a 
partir da data de sua entrega, estando incluído nesse prazo a garantia legal 
de 90 (noventa) dias, prevista no artigo 26, inciso II, Lei no 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor).  

6.2 A garantia consiste na substituição ou reparação pela ATLAS SCHINDLER de 
quaisquer partes e peças constantes desta Proposta que, dentro do prazo 
ajustado para garantia, apresentarem defeitos de fabricação e instalação.  

6.3 A garantia dos serviços e das peças não abrange defeitos motivados por 
gasto ordinário, abuso, negligência, mau trato do(s) equipamento(s), bem 
como defeitos  

6.4 A garantia concedida ficará automaticamente cancelada ocorrendo qualquer 
uma das seguintes hipóteses: 

a. não cobertura do(s) equipamento(s) por assistência técnica da ATLAS 
SCHINDLER  

b. caso fortuito ou força maior que impossibilite a manutenção da 
garantia, nos termos do parágrafo único, artigo 393, Código Civil.  

6.5 A garantia concedida pela ATLAS SCHINDLER não implica em gratuidade 
na prestação dos serviços de assistência técnica, que constitui objeto de 
Contrato específico. 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA ATLAS SCHINDLER 

 

7.1 Constitui responsabilidades e obrigações da ATLAS SCHINDLER:  
a. Executar os serviços através de mão-de-obra especializada, em 

horário comercial de 2a. à 6a. feira das 07:30h às 17:45h; 
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b. Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária de seus empregados e eventuais terceiros contratados 
para a execução dos serviços.  

7.2 À ATLAS SCHINDLER é reservado o direito de subcontratar a execução 
total ou parcial dos serviços da presente Proposta, o que não a exime das 
obrigações ora assumidas.  

7.3 Condicionado ao cumprimento pelo CLIENTE de todas as obrigações 
assumidas, a ATLAS SCHINDLER compromete-se a entregar o objeto da 
presente Proposta no prazo previsto na cláusula 3ª, supra. 

 

8 - OBRIGAÇÕES DO CLIENTE 

 

8.1 Constitui responsabilidades e obrigações do CLIENTE:  
a. Colocar à disposição da ATLAS SCHINDLER, quando solicitado, local 

fechado à chave para guarda dos materiais e ferramentas necessários 
à execução dos serviços;  

i. Procedida a entrega dos materiais e ferramentas no local de 
execução dos serviços, estes passam à responsabilidade e 
guarda exclusivos do CLIENTE, que deverá garantir a 
integridade física dos materiais. Eventuais danos, extravios ou 
deterioração dos bens, causados em decorrência da 
inexistência de local adequado de armazenamento ou da não 
conformidade do local de armazenamento, serão de inteira 
responsabilidade do CLIENTE.  

ii. Impossibilidade de entrega:  
8.2 Caso haja a impossibilidade de despacho dos materiais para o local de 

instalação, a ATLAS SCHINDLER informará sobre esse fato ao 
CONTRATANTE, ou receberá a informação deste sobre esse fato, sendo 
que, nesse caso, a Atlas Schindler providenciará a armazenagem dos 
equipamentos em local externo, adequado à plena segurança e 
conservação dos bens, comunicando o local ao CONTRATANTE, que se 
responsabilizará pelo valor do frete do local de armazenamento até a obra, 
bem como pelo valor do armazenamento em si.  

8.3 O CONTRATANTE poderá optar por outro local de armazenagem, por sua 
conta e risco, em até 05 (cinco) dias úteis, contados do fato descrito no 
parágrafo acima. No caso do presente parágrafo, a ATLAS SCHINDLER se 
absterá de realizar qualquer análise sobre a adequação do local indicado 
pela CONTRATANTE, realizando somente a sua entrega no local indicado.  

8.4 Em qualquer hipótese, o CONTRATANTE deverá informar à ATLAS 
SCHINDLER sobre a disponibilidade do local da instalação em receber os 
bens, sendo que a ATLAS SCHINDLER informará ao CONTRATANTE, 
oportunamente, o novo prazo de instalação destes.  

a. Proporcionar todas as facilidades necessárias para a boa execução 
dos serviços e permitir livre acesso às instalações do(s) 
equipamento(s), sempre que for solicitado pela ATLAS SCHINDLER 
ou seus empregados; 
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b. Efetuar o pagamento de todas as parcelas da presente Proposta, 
além dos encargos, tributos, tarifas e despesas decorrentes da 
presente Proposta, sempre nas datas de seus respectivos 
vencimentos, ciente das “Forma de Pagamento” acima expostas.  

8.5 Serviços de Alvenaria  
Executar todos os serviços de alvenaria que se fizerem necessários, tais 
como:  

− As obras civis, a fim de adequar às condições do local a atual Norma 
NM207 e exigências da Prefeitura desta cidade, caso sejam 
necessárias;  

− Serviços de reforço/alteração de furação da laje da Casa de Máquina 
(quando necessário);  

− Remoção da base das máquinas de tração existentes e o 
chumbamento das novas;  

− Remoção das caixas das botoeiras/sinalizações de pavimentos 
existentes e/ou fornecimento de placas tapa-vista em aço inox para 
fechamento dos furos existentes;  

−  Serviços de acabamento externo do hall dos pavimentos;  

− Serviços de acabamentos finos nos locais onde forem executados os 
serviços de alvenaria;  

− Passagem da tubulação e fiação do poço dos elevadores até a portaria 
para a instalação dos intercomunicadores, alarme, operação de 
emergência em caso de incêndio, bem como o fornecimento dos 
materiais necessários para esses serviços;  

− Aterramento: para que o novo comando microprocessado possa 
funcionar de forma adequada e protegida é fundamental que o 
sistema de aterramento do edifício esteja correto conforme norma de 
Instalações Elétricas e Prediais de Baixa Tensão, NBR 5410. 

 

9 - HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PROPOSTA 

 

A execução da Proposta será suspensa de pronto e pelo prazo de até 02 (dois) 
anos, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, com a 
consequente suspensão da MODERNIZAÇÃO e respectiva cobrança, na 
ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:  

a) atraso superior a 30 (trinta) dias no pagamento, total ou parcial, de qualquer 
importância devida por força ou em consequência desta Proposta;  

b) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer outra 
obrigação do(a) CLIENTE, cumulativo ou não, nos termos desta Proposta; 

c) descumprimento  pelo(a)  CLIENTE  de  qualquer  obrigação  legal  ou 
regulamentar pertinente ao objeto da Proposta.  

Ratificado o disposto no caput desta cláusula, a ATLAS SCHINDLER, por mera 
liberalidade, pode optar pela continuidade da execução da Proposta, ainda que 
constatada qualquer hipótese justificadora de suspensão, independentemente de 
qualquer notificação judicial ou extrajudicial. 
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A retomada da execução da Proposta suspensa depende da repactuação de 
condições contratuais, sem prejuízo de quaisquer penalidades estipuladas nessa 
Proposta, devendo ser formalizadas através de aditivo escrito, consideradas as 
seguintes premissas:  

a) o preço deve sofrer atualização, tomando-se por base para tanto os preços 
vigentes na data da repactuação, bem como eventuais custos advindos da 
paralisação e reprogramação do processo de fabricação e instalação de 
partes e peças;  

b) as especificações técnicas indicadas na presente Proposta devem ser 
adaptadas às inovações tecnológicas que tiverem sido introduzidas pela 
ATLAS SCHINDLER em seus produtos/serviços; 

c) as condições de pagamento devem ser redefinidas, e;  
d) o(s) prazo(s) para conclusão da MODERNIZAÇÃO deve(m) ser 

reprogramado(s), de acordo com as disponibilidades de programação,  

fabricação e instalação existentes no momento da repactuação.  

Em qualquer das hipóteses de suspensão, ficam assegurados todos os eventuais 
créditos do CLIENTE provenientes de pagamentos realizados por conta da 
presente Proposta. 
 

Não obstante as disposições acima convencionadas, as partes obrigam-se a 
denunciar imediata e por escrito à outra, qualquer fato ou impedimento que venha 
a provocar a suspensão da execução da Proposta, para avaliação conjunta e 
retomada da Proposta, sem prejuízo de quaisquer outras cominações 
legais/contratuais, pecuniárias ou não.  

Na hipótese de as partes não atingirem consenso relativamente às condições para 
retomada da execução da Proposta, decorrido o prazo de suspensão de 02 (dois) 
anos, o ajuste será considerado rescindido. 

 

10 - RESCISÃO 

 

Caso qualquer uma das partes promova a rescisão da Proposta, 
independentemente do motivo, fica ressalvado à ATLAS SCHINDLER o direito de 
ser reembolsado pelos gastos incorridos até a data da rescisão (a exemplo de 
partes e peças do(s) equipamento(s) já fabricadas e/ou em processo de fabricação, 
o preço da instalação já executada, transporte e tributos).  

Na hipótese do CLIENTE promover a rescisão imotivada da presente Proposta, 
ficará obrigado a indenizar a ATLAS SCHINDLER nos seguintes percentuais:  

a) 20% (vinte por cento) do valor total da Proposta, devidamente reajustado até 
o dia do pagamento da indenização, se as partes e as peças do(s) 
equipamento(s) não estiverem ainda incluídas em planejamento geral de 
fabricação;  

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da Proposta, devidamente 
reajustado até o dia do pagamento da indenização, se as partes e as peças 
do(s) equipamento(s) tiverem sido incluídas no planejamento geral de 
fabricação, porém, ainda não tenham sido fabricadas, e; 
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c) 30% (trinta por cento) do valor total da Proposta, devidamente reajustado 
até o dia do pagamento da indenização, se a fabricação das partes e peças 
do(s) equipamento(s) já tiver sido iniciada.  

Na hipótese da ATLAS SCHINDLER promover a rescisão imotivada da presente 
Proposta, ficará obrigada a indenizar o CLIENTE no montante de 30% (trinta por 
cento) sobre o valor total da presente Proposta, devidamente reajustado até o dia 
do pagamento da indenização. 

 

11 - CONDIÇÕES GERAIS 

 

Responsabilidades Civil  

Quaisquer indenizações eventualmente decorrentes da responsabilidade da 
ATLAS SCHINDLER pela MODERNIZAÇÃO do(s) equipamento(s) ou a qualquer 
outro título, sem exceção, dependem da prévia apuração de culpa da ATLAS 
SCHINDLER, ficando adstritas exclusivamente aos danos emergentes diretos, até 
o limite máximo do valor total da presente Proposta. Em hipótese alguma será a 
ATLAS SCHINDLER responsável por perdas e danos indiretos ou consequentes, 
tais como lucros cessantes, perdas de produção ou de faturamento.  

A ATLAS SCHINDLER não será responsável por qualquer perda, dano ou atraso 
resultante de caso fortuito, força maior ou fora de seu controle razoável, a exemplo 
de greves, desabastecimento, lock-out, roubos, revoltas, incêndios, inundações e 
explosões. 
 

 

Proteção de SOFTWARE  

Constitui propriedade exclusiva da ATLAS SCHINDLER todos os softwares 
utilizados no(s) equipamento(s), sendo neste ato cedido ao CLIENTE o direito de 
usá-los, obrigando-se a impedir que terceiros tenham acesso aos programas sem 
prévia anuência por escrito da ATLAS SCHINDLER.  

Todos os direitos sobre propriedade intelectuais referentes ao(s) equipamento(s), 
incluindo o Software de Controle, que permite operações de rotina, manutenção e 
reparo do(s) equipamento(s) permanecem como propriedade da ATLAS SCHINDLER. 
A ATLAS SCHINDLER aqui cede ao CLIENTE (e a qualquer outra parte em nome do 
CLIENTE) uma licença não exclusiva de uso do Software de Controle para operar o(s) 
equipamento(s) para atender, exclusivamente, aos fins. O CLIENTE, no entanto, 
ressalvadas as exceções previstas em lei, não terá qualquer outro direito ou interesse 
sobre o Software de Controle, incluindo, mas não se limitando, ao direito de reproduzi-
lo, aplicar-lhe engenharia reversa ou negociá-lo. Esta licença pode ser cedida a um 
novo proprietário do(s) equipamento(s). 
 

Novação  

A abstenção pela ATLAS SCHINDLER do exercício de quaisquer direitos ou 
faculdades que lhe são assegurados, em decorrência de lei ou desta Proposta, ou 
a eventual concordância com atrasos no cumprimento das obrigações aqui 
assumidas pelo CLIENTE não implicarão em novação, nem impedirão a ATLAS 
SCHINDLER de exercer, a qualquer momento, referidos direitos e faculdades. 
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A ATLAS SCHINDLER se reserva ao direito de introduzir alterações técnicas – em 
conformidade com os avanços tecnológicos ou de regulamentos de segurança – 
aos seus produtos ou à reposição de componentes, especificando componentes de 
qualidade equivalente ou superior, dispensado prévio comunicado, dentro dos 
prazos previstos para sua entrega. 

 

12 - NOTAS 

 

Quando a paralisação do(s) elevador (es) para os serviços previstos, não será 
dado qualquer desconto no valor do contrato de Conservação vigente, pois o seu 
custo já foi devidamente computado no orçamento em questão.  

Quaisquer trabalhos ou fornecimento de materiais que não estejam expressamente 
previstos neste orçamento, não será no mesmo abrangido. Informamos que os 
serviços constantes da presente Proposta não estão cobertos pelo contrato de 
assistência técnica entre as partes.  

A fim de garantir a segurança do elevador e de seus usuários, a CONTRATADA 
realizará a pesagem da cabina após a assinatura desta proposta. Caso seja 
detectada que a alteração de peso resultante do objeto deste contrato irá impactar 
no correto funcionamento dos componentes atuais do elevador que não serão 
substituídos, o CONTRATANTE poderá optar por uma das hipóteses abaixo:  

• Aprovação de orçamento complementar contendo os itens que irão 
garantir a altera-ção de peso na cabina, tais como adição/troca de contrapeso, 
para-choque, entre outros. 
• Cancelamento desta proposta sem aplicação de multa para ambas as partes. 

 

13 - VALIDADE DA PROPOSTA 

 

A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua emissão. 

 

14 - CONTRATO 

 

O instrumento contratual a ser firmado entre as partes será disponibilizado pelo 
MPRJ quando da efetivação do processo de contratação. 
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15 - FORO 

 

Eventuais dúvidas ou questões decorrentes desta Proposta serão dirimidas no Foro da 
Comarca onde se situa o estabelecimento da ATLAS SCHINDLER responsáveis pela 
contratação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

Rio de Janeiro 

03/07/2024 

 

 

Autorizamos: 
 
 
 

 

Assinatura do Cliente 

 

 

Nome Legível 
 

 

E-mail do cliente 

 

 

Telefone/celular para contato 

 

 

De acordo: 
 

 

Elevadores Atlas Schindler LTDA. 
 

Testemunhas: 
 
 
 

CPF: 
 

CPF: 
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PARECER

Ao Assessor de Controle da Economicidade, 
   
Retorna o presenteprocedimento instaurado através da Gerência de

Manutenção Mecânica e de Refrigeração (GMMR), para contratação direta da empresa
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA para fornecimento e instalação de componentes
para adaptação de equipamentos da marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem instalados
em elevadores dispostos no Edifício das Procuradorias do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon
dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ, objetivando o atendimento às regras de
acessibilidade, em consonância ao disposto no procedimento de gestão administrativa
SEI nº 20.22.0001.0021135.2020-31.

 
Em nossa última manifestação contida no parecer ACE (nº 2952442),

retornamos os autos ao demandante para atendimento das diligências solicitadas.
 
Em resposta a GMMR (nº 3012080), informou que juntou proposta revisada

da atual contratada (nº 3013111), bem como anexou nos autos 3 (três) contratos com
escopo parcial em relação ao objeto da contratação, buscando similaridade, conforme
nºs 3013144, 3013161 e 3013199).

 
Ressalta-se que após a revisão da proposta obtida pela atual contratada, o

valor total da proposta foi reduzido de R$ 329.108,00 (trezentos e vinte e nove mil,
cento e oito reais) para R$ 322.841,00 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e
quarenta e um reais).

 
Autos retornados para esta Assessoria.
 
Preliminarmente, impende destacar que não cabe a esta Assessoria de

Controle da Economicidade: a) avaliar a conveniência e oportunidade da contratação
em tela; b) verificar se estão preenchidos os requisitos legais de inexigibilidade de
licitação.

 
Dessa forma, dando início à nossa análise, esclarecemos que,

independentemente do procedimento que antecede à contratação, cabe à
Administração sempre demonstrar a conformidade do preço ajustado com o valor
praticado no mercado.  

 
Trata-se de um dever imposto ao administrador, que tem por finalidade

confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo, por consequência,
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probidade e moralidade ao ajuste. Logo, o fato de a contratação decorrer de
inexigibilidade de licitação não constitui razão para se afastar esse dever. Essa
conclusão encontra respaldo no inciso VII, do art. 72, da Lei nº 14.133/21.

   
Nesse sentido, após análise dos preços obtidos através dos contratos

similares (nºs 3013144, 3013161 e 3013199),verificamos que o valor total proposto
pela atual contratada a empresa Atlas Schindler, é o mais vantajoso para a Instituição,
considerando que a empresa revisou a proposta e apresentou desconto linear em
todos os itens, o que resultou na redução do valor total da contratação almejada.

 
Assim,considerando: a) o cenário econômico favorável, já que os preços

ofertados para outros órgãos públicos são superiores ao atual contratado; b) a redução
do preço ofertado pela atual contratada; e c) a necessidade de continuidade do
serviço,opina-se pela contratação por inexigibilidadenos moldes formatados, pelo
valor total de R$ 322.841,00 (trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um
reais).

 
 

CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, no que tange à Economicidade, esta Assessoria não vislumbra

óbices a contratação em tela pelo valor global de R$ 322.841,00 (trezentos e vinte e
dois mil, oitocentos e quarenta e um reais), conforme proposta revisada (nº 3013111).

 
 

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2024.          
           

Daiane Oliveira da Silva do Sacramento          
Assessoria de Controle da Economicidade          

Mat. 5.476          
              
                       

De acordo. Encaminhe-se à SGMP.                           
              
Robson Mothé Linhares Filho              
Assessor de Controle da Economicidade
Mat. 7.771
 

Documento assinado eletronicamente por ROBSON MOTHÉ LINHARES FILHO,
Assessor de Controle da Economicidade, em 01/02/2024, às 12:58, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por DAIANE OLIVEIRA DA SILVA DO
SACRAMENTO, Servidor, em 01/02/2024, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
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PARECER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
 
Autos n.º 20.22.0001.0068412.2023-63
Assunto: Contratação direta da empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA para
fornecimento e instalação de componentes para adaptação de equipamentos da
marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem instalados em elevadores dispostos no Edifício
das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ.
 

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA
 

 
Cuida-se de procedimento instaurado para contratação direta da empresa ELEVADORES

ATLAS SCHINDLER LTDA para fornecimento e instalação de componentes para adaptação de
equipamentos da marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem instalados em elevadores dispostos no
Edifício das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ.

 
No Parecer 3202960, antes de se manifestar sobre o mérito da contratação, esta

Assessoria Jurídica solicitou o retorno dos autos ao órgão para informar se os componentes de
adaptação de equipamentos da marca Atlas Schindler poderiam ser de outra marca ou se, de
fato, seria imprescindível que fossem da marca Altas, sobretudo, à luz da informação de que o
equipamento já não se encontra mais na garantia do fabricante.

 
Em atendimento ao solicitado pela SGMP, no documento nº 2112116, a GMMR, no

Despacho 3247571, informou que “embora o equipamento não esteja mais coberto pela
garantia, é necessário que os componentes de adaptação sejam da marca Atlas Schindler, por
serem originais, isto é, fabricados pela empresa Elevadores Atlas Schindler LTDA, visando a
manutenção da compatibilidade entre os itens e os equipamentos, bem como, a garantia da
segurança e da longevidade das máquinas.".

 
É o sucinto relatório. Passa a Assessoria Jurídica a se manifestar.
 
 
Inicialmente, cabe destacar que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre a

conveniência e oportunidade da contratação objeto dos autos, razão pela qual serão aferidos
tão-somente os aspectos técnico-jurídicos da negociação.

 
Como se sabe, a licitação é um procedimento administrativo vinculado por meio do

qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor
proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos: a celebração de
contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico.[1]
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O princípio da obrigatoriedade da licitação impõe que todos os destinatários da Lei de
Licitações façam realizar o procedimento antes de contratarem obras e serviços. Contudo, a
legislação prevê, e não poderia ser diferente, hipóteses em que a licitação será dispensável
ou inexigível.

 
A dispensa de licitação caracteriza-se pela circunstância de que, em tese, o

procedimento poderia ser realizado, mas, em razão da peculiaridade do caso, decidiu o
legislador ordinário não o tornar obrigatório. De outra banda, no caso de inexigibilidade, há
impossibilidade na competição, tornando o certame inviável.

 
De fato, ocorre a inexigibilidade de licitação quando há impossibilidade jurídica de

competição entre contratantes, quer pela natureza específica do negócio, quer pelos objetivos
sociais visados pela Administração.

 
No caso, a GMMR justifica a contratação em tela, em razão da “necessidade de

implantação de adaptações estruturais em equipamentos de transporte vertical dispostos no
Edifício das Procuradorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, situado na
Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de Janeiro/RJ,
objetivando o atendimento às regras de acessibilidade para pessoas com deficiência, em
consonância às disposições e tratativas estabelecidas no Processo Físico MPRJ nº
201801002894, e respectiva ratificação disposta no Procedimento de Gestão Administrativa
SEI nº 20.22.0001.0021135.2020-31”, tendo em vista a previsão contida “no item 4.4 do
Termo de Referência que rege o Contrato MPRJ nº 014/2022” (Despacho 2853246).

 
Acrescenta ainda, que “a sociedade empresária ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

LTDA, além de possuir avença firmada junto a esta instituição, é "fabricante de peças e
componentes de marca "ATLAS", "SCHINDLER" e "ATLAS SCHINDLER", para elevadores,
escadas e esteiras rolantes, fabricados e instalados, exclusivamente por esta empresa, sendo,
portanto, especializados na prestação de serviços de reformas, reparos e manutenção dos
equipamentos de marca "ATLAS", "SCHINDLER" e "ATLAS SCHINDLER"... ", conforme constam
os registros dispostos no Atestado de Exclusividade exarado pelo Sindicato das Indústrias
Mecânicas e e de Material Elétrico - SIMME do município do Rio de Janeiro (2856736)”.

 
No que concerne à necessidade de que os componentes de adaptação de

equipamentos fossem da marca Atlas Schindler, o órgão técnico esclareceu que “embora o
equipamento não esteja mais coberto pela garantia, é necessário que os componentes de
adaptação sejam da marca Atlas Schindler, por serem originais, isto é, fabricados pela
empresa Elevadores Atlas Schindler LTDA, visando a manutenção da compatibilidade entre os
itens e os equipamentos, bem como, a garantia da segurança e da longevidade das
máquinas” (3241571).

 
A hipótese trazida nos autos está prevista no artigo 74, I, da lei nº 14.133/2021, como

de inexigibilidade de licitação, conforme se observa, verbis:
 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial
nos casos de:
I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação
de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos; (g.n.)
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O certificado de exclusividade foi anexado por meio do documento n.º 3160388.
 
Cumpre ressaltar que independentemente do procedimento que antecede à

contratação, cabe à Administração sempre demonstrar a conformidade do preço ajustado com
o valor praticado no mercado, uma vez que se trata de dever imposto ao administrador, que
tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da contratação, conferindo, por
consequência, probidade e moralidade ao ajuste.

 
Trata-se, assim, de condição indispensável para assegurar a adequação e a

vantajosidade da contratação e o fato do ajuste decorrer de dispensa ou de inexigibilidade de
licitação não constitui razão para afastar esse dever.

 
Neste aspecto, a ACE relevantemente pontuou que "após análise dos preços obtidos

através dos contratos similares (nºs 3013144, 3013161 e 3013199),verificamos que o valor
total proposto pela atual contratada a empresa Atlas Schindler, é o mais vantajoso para a
Instituição, considerando que a empresa revisou a proposta e apresentou desconto linear em
todos os itens, o que resultou na redução do valor total da contratação almejada” (Parecer
3051440).

 
Assim,considerando: “a) o cenário econômico favorável, já que os preços ofertados

para outros órgãos públicos são superiores ao atual contratado; b) a redução do preço
ofertado pela atual contratada; e c) a necessidade de continuidade do serviço,opina-se pela
contratação por inexigibilidadenos moldes formatados, pelo valor total de R$ 322.841,00
(trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais)", a Assessoria não vislumbrou
óbices a contratação em tela pelo valor global de R$ 322.841,00 (trezentos e vinte e dois mil,
oitocentos e quarenta e um reais), conforme proposta revisada (nº 3013111).

 
A Resolução GPGJ Nº 2.451, de 29 de dezembro de 2021 determina a instrução

processual, nos termos do seu artigo segundo, ora transcrito:
 

Art. 2º - O procedimento de contratação direta deverá ser instruído com os
seguintes documentos:
I - documento de formalização de demanda e, conforme o caso, estudo
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico
ou projeto executivo;
II - estimativa de despesa;
III - parecer jurídico e, quando necessário, pareceres técnicos, que
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos
IV - justificativa de preço;
V - demonstração da compatibilidade do compromisso a ser assumido com
a disponibilidade orçamentária e financeira;
VI - comprovação de que o contratado preenche os requisitos necessários
de habilitação e qualificação mínima;
VII - razão da escolha do contratado;
VIII - autorização da autoridade ordenadora de despesas.

 
De acordo com a supraexposta norma, verifica-se que resta pendentea autorização

da autoridade ordenadora de despesas.
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Assim, havendo interesse da Administração na avença, aferido no campo de sua

discricionariedade administrativa, não se vislumbra impeditivo à contratação.
 
Destaca-se, por fim, que, nada obstante a previsão de obrigações futuras, não

constam dos autos a minuta de contrato.
 
III. CONCLUSÃO
 
Em razão do exposto, a ASSESSORIA JURÍDICA manifesta-se favoravelmente à

inexigibilidade de licitação, na forma do que dispõe o artigo 74, I, da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, aguardando a vinda da minuta de contrato, acaso confirmada a existência de
obrigações futuras a cargo da contratada.

 
É o Parecer, sub censura.
 

 
É o Parecer, sub censura.
 
Rio de Janeiro, 07 de maio de 2024.

 
Cristhiane Barradas

Zeitone
                  Promotora de Justiça
                    Assessora Jurídica

Eduardo Monteiro
Vieira

Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

 
 

[1] Cite-se, dentre outros doutrinadores, o insigne José dos Santos Carvalho Filho, i n Manual de
Direito Administrativo, Ed. Lumen Juris, 14ª edição, 2005, página 195.

Documento assinado eletronicamente por CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE,
Assessor Jurídico, em 08/05/2024, às 07:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MONTEIRO VIEIRA,
Assessor Jurídico, em 08/05/2024, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 3297676 e o código CRC F51604B3.
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Governo  do  Es tado  do  R io  de  Jane i ro

Nota de Empenho
Encerrado até Junho 

I d e n t i f i c a ç ã o

Unidade Gestora Documento Emissão

106100 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ (CNPJ: 02.551.088/0001-65) 2024NE00236 26 /07 /24

Credor 00028986002070 - Elevadores Atlas Schindler Ltda

Valor 322.841,00 (Trezentos e vinte e dois mil e oitocentos e quarenta e um reais)

Classi f icação

Natureza 339030 - Material de Consumo

Unidade Orçamentária 10610 - Fundo Especial do Ministério Público

Programa de trabalho 03.091. 0028. 2254 - Fundo Especial do Ministério Público

Id. uso 0 - Não destinado à contrapartida

Identificador Exercício Fonte 1 - Recursos do Exercício Corrente

Fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados

Fonte RJ 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - Sem Detalhamento

Detalhamento de Fonte 000000 - Sem detalhamento - (501.230)

Tipo de Área Geográfica 2 - ESTADO

Área Geográfica 3300000 - ESTADO

Plano Interno 00000000000 - Plano Interno nao identificado

Unidade Gestora Responsável 000000 - UG não identificada

LME 04 - Outros Poderes

Convênio de Receita 000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 000000 - Convênio não identificado

Contrato 24036446 - fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação d...

Programa de Financiamento E... 0 - Indefinido

Chave SIGA Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho Estimativo Mod.  Lic i tação 06 - Inexigibilidade Emb. Legal Artigo 74, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 
2021

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo SEI 68412.2023-63 UF Rio de Janeiro Município Rio de Janeiro

I t e n s

Tipo Patr imonia l Sub-item da Despesa Classificação Complementar Va lor

Material de Consumo 10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS

322.841,00

Cronograma

Julho 322.841,00

Saldo Dotação

Créd .  D isp . Indisponível  antes NE 0,00 Valor NE Saldo após NE

25.113.842,00 Pré-Empenhado 0,00 Bloqueado 0,00 322.841,00 24.791.001,00

Observação

.

Produtos

Produto Quantidade Und. Fornec. Preço Uni tár io Preço Tota l

01 1 un 322.841,00 322.841,00

Descrição Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento, com instalação, de componentes para adaptação de equipamentos 
de marca “ATLAS SCHINDLER”, a serem instalados em elevadores dispostos no Edifício das Procuradorias do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situado na Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, 01, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ.

T i p i f i c a ç ã o

A despesa é pré-existente, contínua e essencial? Não

Justificativa: DESPESA NÃO TIPIFICADA COM DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DE EXISTÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 
LÍQUIDA PARA COBERTURA DA OBRIGAÇÃO.

Emi t i do / con tab i l i zado  po r  João  Marce lo  P inhe i r o  Maga lhães  em 26 /07 /24  às  
1 5 : 3 9 .

Impresso  por  João  Marce lo  P inhe i ro  Maga lhães  em 26 /07 /24  às  15 :39 .
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Iranilson Leite Machado

De: SIMME - Jurídico <juridico@simme.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 14 de março de 2024 09:04
Para: Iranilson Leite Machado; 'Secretaria SIMME'; SEA - Gerência de Manutenção 

Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de Operação e Manutenção
Cc: SEA - Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de 

Operação e Manutenção
Assunto: RES: Atestado de exclusividade ATLAS SCHINDLER - Doc nº 02/2024  - 

verificação de autenticidade

Bom dia.  
 
Confirmamos a veracidade do atestado de exclusividade numero 02/2024. 
 
Atenciosamente,  
 

 
Santa Luzia 651-11º andar -sala 1104 - Edifício Santos  Dumont - Centro /RJ. 
 

De: Iranilson Leite Machado [mailto:iranilson.machado@mprj.mp.br]  
Enviada em: terça-feira, 12 de março de 2024 18:49 
Para: SIMME - Jurídico <juridico@simme.org.br>; 'Secretaria SIMME' <secretaria@simme.org.br> 
Cc: SEA - Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de Operação e Manutenção 
<sea.dom.gmmr@mprj.mp.br> 
Assunto: Atestado de exclusividade ATLAS SCHINDLER - Doc nº 02/2024 - verificação de autenticidade 
 
Prezados, 
  
Cumprimentando-os, vimos pelo presente solicitar a genƟleza de confirmar a autenƟcidade do Atestado de Exclusividade nº 
02/2024 em anexo. 
  
Desde já, agradecemos. 
  
Atenciosamente 

 

Iranilson Leite Machado 
Matrícula nº 9456 
Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
sea.dom.gmmr@mprj.mp.br 
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