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PROJETO BASICO

1. OBJETIVO

1.1. Constitui objetivo deste Projeto Basico a definicdo das condicdes, requisitos, prazos e forma relativos
a contratacdo de empresa para a execugao dos servicos de Engenharia necessarios para a consecu¢ao do
objeto.

2. OBJETO

2.1. Contratagcdo de empresa para “Reforma e Recuperaciao dos Elementos Estruturais da Ponte Sobre
o Rio Cabucu no Bairro Porto das Caixas.”

CATSER: 1759 - Obras Civis de Pontes e Viadutos — Concretos
CATSER: 1767 - Obras Civis de Pontes € Viadutos — Metalicos

3 . JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO (Art. 6° Inciso XXV, da Lei n°
14.133/2021)

Justificativa:

A contratagdo justifica-se pela necessidade de recuperacao dos elementos estruturais da Ponte de Porto das
Caixas, em razdo de patologias identificadas que comprometem a seguranga, a acessibilidade e a
mobilidade da popula¢do usudria da via. Trata-se de infraestrutura vidria estratégica, responsavel pela
interligacdo entre areas urbanas e rurais do Municipio de Itaborai, cujo estado atual demanda intervengao
imediata para prevenir riscos, assegurar a continuidade do trafego e preservar o interesse publico.
Ressalta-se, ainda, que a execucdo das obras atende a A¢ao Civil Publica n° 0029972-19.2015.8.19.0023,
proposta pelo Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, na qual o Municipio foi condenado a
realizar obras emergenciais, conforme Laudo Pericial.

Objetivo:

O objetivo da contratacdo ¢ promover a recuperacao estrutural da ponte, restabelecendo suas condi¢des de
seguranga, funcionalidade e durabilidade, bem como adequé-la as normas vigentes de acessibilidade e
seguranca viaria. Busca-se garantir a mobilidade urbana, melhorar a qualidade da infraestrutura publica e
assegurar o cumprimento da determinagdo judicial, contribuindo para o desenvolvimento ordenado da
regido e para a adequada prestacdo dos servigos publicos municipais.

4. PRAZO CONTRATACAO (Art. 6° Inciso XXV, Alinea “b” da Lei n° 14.133/2021 e Art. 20,
Inciso I, Alinea a do Decreto Municipal n° 295/2023)

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 04 (quatro) meses, considerando-se o cronograma fisico-
financeiro anexo ao presente:

4.2. Caso necessaria a prorrogacdo do prazo, a contratada devera apresentar justificativa por escrito a
Fiscalizagdo, a ser submetida a aprovacdo do Ordenador de Despesas, que avaliard a possibilidade de
acolhimento da proposicado e a necessidade de elaboragdo de novo cronograma.

4.3. O prazo a que se refere o item 4.1 comecard a contar a partir do 1° (primeiro) dia 1til da autorizac¢ao
de inicio dos servicos, a ser emitida pelo ordenador de despesas e pela fiscalizagao.

4.4. A eficacia do contrato se dard a partir do primeiro dia subsequente a data da sua publicagdo no Portal
Nacional de Compras Publicas - PNCP.



5. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO (Art. 6°, Inciso XXV, Alinea “f” da Lei n°
14.133/2021 e Art. 20, inciso VII, do Decreto Municipal n° 295/2023)

5.1. O valor total estimado para a contratacao corresponde a R$ 732.232,63 (setecentos e trinta ¢ dois mil,
duzentos e trinta e dois reais e sessenta e trés centavos)

5.2. A defini¢do e documentacao da estimativa de pregos referenciais foram baseadas por base das tabelas
oficiais SINAPI/EMOP-RJ, SCO-RJ/SICRO.

5.3. A data base utilizada para estimativa dos precos foi de abril de 2026.

5.4. Para a estimativa de valor foi considerado BDI correspondente a 23,99% (onerado).

6. DA MODALIDADE DE LICITACAO “CONCORRENCIA”
6.1 Fundamentacio Legal

- A Concorréncia ¢ modalidade de licitagao prevista no art. 28, inciso II, da Lei n°® 14.133/2021, sendo
adequada para:

e Contratagdo de bens e servicos especiais;
e Obras e servicos comuns de engenharia.

- Nos termos do art. 29 da Lei n° 14.133/2021, a concorréncia segue o rito procedimental comum,
compreendendo as seguintes fases:

Preparatoria;

Divulgacao do edital;

Apresentacdo de propostas e lances (quando cabivel);
Julgamento;

Habilitagao;

Recursal;

Homologacao.

6.2 Justificativa da Escolha da Modalidade

- A adogdo da Concorréncia justifica-se em razao de:

e Ampla publicidade da contratacdo, possibilitando maior competitividade entre os licitantes;

e Exigéncia de comprovacio prévia de qualificacio técnica e juridica das empresas interessadas,
assegurando que apenas aquelas aptas possam executar o objeto licitado;

e Atendimento a complexidade técnica, do vulto financeiro e da natureza do objeto, que envolve a
recuperagao dos elementos estruturais de ponte, caracterizando-se como obra de engenharia que
demanda capacidade técnica especializada, qualificagdo operacional e atendimento rigoroso as normas
técnicas e de seguranca.

6.3 Comparativo com o Pregio
- Conforme dispoe a Lei n°® 14.133/2021:
e O Pregio aplica-se a objetos cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos no edital.
e Nao se aplica o pregdo a:
§ Servicos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;
§ Obras e servigos de engenharia que ndo se enquadrem como comuns.
- O TCU, no Informativo de Licitacao e Contratos n° 227/2015, consolidou o entendimento de que o

pregdo nio € aplicavel a contratacdo de:

e Reformas prediais de engenharia e arquitetura;
e Locagdes imobiliarias;



e Alienagdes.

- Sendo permitida a utilizacdo do pregdo apenas em servi¢os comuns de engenharia.
6.4 Conclusao

- Considerando a natureza do objeto, obra de construc¢io civil com requisitos técnicos especificos € o
arcabougo legal vigente, a modalidade Concorréncia revela-se a mais adequada, por garantir:

e Ampla participacdo;

e Selecdo de empresas qualificadas;

e Regularidade do processo em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021 e com a jurisprudéncia do
TCU.

7. DA INVERSAO DA FASE

Nesta licitagdo, de forma excepcional o melhor a adotar seria a inversdo de fases, considerando que se
trata de uma licitacdo de grande vulto, onde a previsdo € que varias empresas tendem a manifestar a
participag@o neste certame publico.

Dessa forma, analisando primeiramente os documentos de habilitacdo de todas as licitantes,
especificamente neste caso, trara seguranca ao procedimento licitatorio em detrimento a celeridade,
considerando que apos analisarmos a habilitacao de todas as participantes poderemos passar para abertura
das propostas de pregos, sem prejudicar a fase recursal tnica.

Ademais, a inversdo de fases poderd inibir empresas aventureiras que ndo possuem capacidade técnica
para a execucao do servigo e nem expertise para elaboracdo da mais vantajosa e viavel.

Em remate, ha subsungao ao art. 17, § 1° ¢/c art. 63, ambos, da Lei 14.133/21, de forma dar legalidade ao
objeto da contratagdo, onde fica definido que a modalidade de licitacdo sera por concorréncia com
inversao de fases.

8. DIRETRIZES E ESPECIFICACOES DO OBJETO A SER CONTRATADO

8.1. As diretrizes técnicas para execugdo dos projetos devem estar baseadas em “normas especificas” da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim como nas instrugdes e especificagdes cabiveis
a cada item definido no Projeto Basico, introduzindo as necessarias adequagdes e adaptagoes,
considerando as particularidades e o objetivo dos servigos;

8.2. Deverao também ser obedecidas as exigéncias do Codigo de Obras do Municipio, Regulamentagdes
Estaduais e das Companhias Concessiondrias de Servicos Publicos, a NR 18 e as normas e legislagdes
ambientais, em tudo aquilo que diz respeito aos servigos especificados para a respectiva execu¢do do
objeto.

8.3. A composicao de custos referente a administragdao local da obra contemplard uma equipe composta
por um Engenheiro e um encarregado de obras para acompanhamento dos servigos. Os demais
profissionais e servigos técnicos necessarios a execugdo das atividades devera ser dimensionada,
selecionados e custeados pela CONTRATADA;

8.4. A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte ¢ tudo mais que
for necessario para a execuc¢do, a conclusdo e a manutencdo dos servigos, sejam eles definitivos ou
temporarios, conforme previsto no orgamento;

8.5. A Contratada deverd, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario, seguindo a Planilha de
Orcamento e Quantitativos, sendo vedado ultrapassar o valor estimado pela administragdo dos itens
unitarios constantes no orgamento;

8.6. A empreitada de execugao dos servigos sera por preco unitario, que ¢ “quando se contrata a execugao
da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas” (art. 6°, XXVIII, da lei 14.133/2021);

8.7. Deverao ser obedecidas rigorosamente todas as coordenadas, cotas e elevagdes fixadas em projeto;

8.8. A Contratada devera fornecer a cada um de seus empregados, cracha de identificagdo com nome do
empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto trabalhar



na obra. Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros equipamentos de
seguranga, que deverdo ser identificados com o nome ou logomarca da empresa;

8.9. A contratada devera providenciar no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de
assinatura do contrato, copia do documento referente ao Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional (PCMSO), conforme determina a NR7. O PCMSO da empresa Contratada devera ser
planejado e implantado, obrigatoriamente, com base nos riscos a saide dos trabalhadores, especialmente
os identificados nas avaliagdes previstas nas outras Normas Regulamentadoras;

8.10. A contratada devera providenciar no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da data de
assinatura do contrato, copia do documento referente ao Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais
(PPRA) através da ““antecipacdo, reconhecimento, avaliacdo e consequente controle das ocorréncias de
riscos ambientais existentes ou que venham a existir” conforme a NRY;

8.11. A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacdo, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execu¢ao formais, solicitagdes ¢ informagdes diversas
que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugdo dos servicos, o referido
Diério sera de propriedade do Contratante;

8.12. Além do Diario de Obra, a Contratada se obriga a manter no escritério da obra um conjunto de todas
as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execugdo, a fim de permitir uma perfeita
fiscalizagdo;

8.13. A contratada devera, antes de iniciar os servigos, apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos ¢ Memorial Descritivo, discriminando o endereco do local do canteiro de obra ¢ a forma do
sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario que serd utilizado, a fim de emitir a Licenca
Ambiental de Instalacdo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

8.14. Vale ressaltar que o detalhamento dos servigos esta contido no Memorial Descritivo, que integra este
Projeto Bésico para todos os efeitos.

9- DA VISITA TECNICA

9.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalacOes. A data prevista para a visita técnica deverd ser agendada junto a Secretaria Municipal de

Obras através do telefone (21) 2635-7041, de segunda a sexta feira, as 9 as 16 horas, e podera ser realizada

a partir do primeiro dia util apés a publicacdo do edital e até dois dias antes da licitacdo;

9.1.1- Para a realizacdo da visita técnica, as empresas deverdo se fazer representar por profissional
devidamente habilitado, o qual deverd se identificar perante o servidor da Secretaria que o acompanhar;

9.1.2- Ao final da visita, serd emitido um atestado, a ser firmado pelo Servidor responsavel pelo
acompanhamento e pelo representante da licitante. Este atestado deverd ser apresentado no momento do
certame e conterd a declarag@o no sentido de que a empresa esté ciente de todas as condi¢cdes de execugao
do futuro contrato;

9.2. Caso a licitante opte pela ndo realizagdo da vistoria técnica, esta deverd apresentar declaracao formal
que a empresa tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades do objeto licitado, manifestando
ciéncia de que ndo podera alegar fatores de ordem técnica preexistentes como motivos impeditivos a
execugdo do contrato;

9.3. Quaisquer informagdes e/ou agendamento da visita técnica poderdo ser obtidas/realizados na
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, situada a Avenida 22 de Maio, 7071 — Venda das Pedras —
Itaborai — RJ, ou através do telefone: (21) 2635-7041 ou do e-mail: gestao@itaborai.rj.gov.br

10- DOS REQUISITOS PARA A HABILITACAO DOS LICITANTES (Art. 20, Inciso IIT do
Decreto Municipal n° 295/2023)

10.1. Além dos requisitos de comprovagao da qualificagdo juridica e econdmico financeira das licitantes, a
ser estabelecida no Edital, devera ser exigida das licitantes a comprovagao de sua qualificacao técnica, por
meio da apresentagdo cumulativa dos seguintes documentos:



10.1.1. Certidao do registro e regularidade da Licitante junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) ou no Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Empresa, que comprove a
habilitacdo da mesma nos ramos de Arquitetura ou Engenharia Civil;

10.1.2. Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) a aptiddo da empresa licitante para o desempenho de atividade com caracteristicas técnicas
iguais ou similares a do objeto da licitagdo, admitida a apresentagdo de mais de um atestado para a
comprovacao de todas as parcelas.

10.1.3. Comprovacao de que o licitante possui profissional(is) de nivel superior detentor(es) de Atestado
de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, que comprove(m) ter
executado para Administracdo Publica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, servico compativel em caracteristicas com o objeto da licitagao;

10.1.4. A comprovagao de vinculo com os profissionais integrantes do quadro técnico podera ser feita por
meio de coOpia da carteira de trabalho, do livro registro de funciondrios, por meio de registro no
CREA/CAU ou através de contrato de prestagao de servigos firmado entre o Profissional e a Licitante,
vigente na data do certame. Caso o profissional faca parte do quadro societdrio da empresa, devera
apresentar o registro do contrato/ato constitutivo da empresa perante a Junta Comercial ou perante o
Cartorio de Registro de Pessoa Juridica, conforme o caso.

10.1.5. Comprovacao de que o licitante (pessoa juridica) tenha aptiddo para a execug¢ao dos servigos
descritos neste Projeto, que contemplem no minimo de 40% (quarenta por cento) dos quantitativos das
parcelas de maior relevancia técnica, a saber:

Item 3 - Reparo Estrutural De Vigas Metalicas

Subitem 3.1 - limpeza ou preparo de superficie de pisos e paredes de concreto com jato de material
abrasivo metalico, seguido de agua ou ar, em condi¢des que permitam o reaproveitamento de 50% de
material abrasivo.

Subitem 3.4 - Pintura de superficie de concreto ou aco com tinta epoxi tolerante a superficie molhada para
isolamento elétrico, inclusive preparo desta, compreendendo desengraxamento com a utilizagdo de
detergente biodegradavel e lavagem com agua doce, remo¢do da camada de oxido de zinco e outras
impurezas através de limpeza com escova manual e posterior trapeamento, aplicagdo de tinta de aderéncia
epoOxi-isocianato com espessura minima de 20 pm e posterior aplicagdo de duas demaos da tinta epoxi
isolante com espessura minima de 300 pm.

Item S - Correcio De Passeios Para Acessibilidade
Subitem 5.2 - execucdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado
c25, acabamento convencional, ndo armado. af 03/2023

Item 7 - Substituicido De Guarda-Corpo

Subitem 7.2 — guarda-corpo de 1,50m de comprimento e 1,20m de altura, montantes em tubo de ago
galvanizado de 3", perfil retangular galvanizado de(5x3)cm, 2 tubos de ago galvanizado de 1" na
horizontal, tela em chapa de metal expandido em ferro ¢/malha, moldura em cantoneiras de abas iguais
de(3/4"x1/8"), inclusive pintura de todo o conjunto. fornecimento e colocagao

Item 8 — Construcao E Reparo De Laje De Transicao E Pavimentaciao Asfaltica

subitem 8.8 — execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico, camada de rolamento -
exclusive carga e transporte. af 10/2025

subitem 8.9 - concreto armado, fck=25mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de
usina) adensado e colocado,12,00m2 de area moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de
acoca-50, inclusive mao-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocagdo nas formas, exclusive
escoramento



Item 9 - Reposicionamento De Aparelhos De Apoio (Neoprene Fretado

Subitem 9.1 - Guindaste mdvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW.
CHP (custo horario produtivo)

Subitem 9.2 - Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos com capacidade maxima de 350 t - 450 kW. CHI
(custo horario improdutivo)

10.1.6. Para fins da comprovacdo de que trata o item anterior, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados e deverdao ser emitidos em papel timbrado da pessoa juridica de direito privado ou
publico emitente, CNPJ, endereco da pessoa juridica contratante, objeto fornecido, quantitativo contratado,
valor do contrato, nimero do processo ou procedimento licitatorio ou do processo de contratacao direta,
nimero do contrato, prazo e local de execucdo do objeto, prazo de vigéncia do contrato, indicando ainda
se a execugao do objeto ocorreu de forma regular e satisfatoria.

10.2. Devera haver profissional indicado como responsavel técnico, no inicio da prestagao dos servigos e
durante toda a sua execugao.

10.3. Devera declarar que dispde de veiculos, equipamentos € mao de obra adequados e indispensaveis a
execuc¢do do objeto desta licitacao, em todas as suas fases.

11- DA FORMA DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DO CRITERIO DE JULGAMENTO
11.1. O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global, modo de disputa aberto.

11.2. A proposta de prego devera conter obrigatoriamente a descricdo dos servigos, com todas as
especificagdes minimas exigidas e indicadas neste Projeto Basico e seus anexos.

11.3. As empresas proponentes deverao apresentar o or¢gamento analitico de precos unitarios de todos os
itens das planilhas, conforme or¢amento detalhado constante do memorial descritivo. Além disso, as
empresas proponentes deverdo apresentar também, o memorial de calculo referente ao BDI - Beneficios e
Despesas Indiretas do or¢amento proposto pela licitante. A licitante devera apresentar, de forma fisica,
juntamente com a proposta, o cronograma fisico-financeiro.

11.4. A empresa vencedora serd aquela que apresentar a proposta de menor valor. A proposta devera
obedecer as seguintes condicdes:

11.4.1. O limite superior, para a aceitabilidade dos pregos, serdo os valores definidos pelo orcamento de
referéncia, anexo a este Projeto Bésico, desenvolvido com base na planilha de precos em vigor da SCO,
EMOP, SINAPI e pesquisa de mercado (para itens ndo contidos nas tabelas referenciais), nao podendo o
preco unitario (item) exceder o referenciado;

11.4.2. O limite inferior, para aceitabilidade de prego serd aquele definido no artigo 59, inciso III e
paragrafo 4° da lei n® 14.133/21:

11.4.2.1. Nos termos do disposto no artigo 59, §4° da Lei 14.133/21, serdo consideradas inexequiveis e,
portanto, desclassificadas as propostas cujos valores globais sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracao.

11.4.3. Serdo rejeitadas as propostas que ndo comprovarem que os custos dos insumos sdo coerentes com
os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢ao do objeto do
contrato ou proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisoérios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

12- DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
12.1. Do fiscal de contrato:



12.1.1. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes nele estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo, nos
termos do Decreto Municipal n® 300/2023.

12.1.2. O fiscal anotard, no historico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados, nos termos do Art. 117, §1° da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 300/2023;

12.1.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para a
corre¢do, determinando prazo para tanto;

12.1.4. O fiscal informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e/ou
saneadoras, se for o caso, nos termos do Decreto Municipal n® 300/2023.

12.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato, nos termos do Decreto Municipal n°
300/2023.

12.1.6. O fiscal comunicaré ao gestor, com antecedéncia e em tempo habil, o iminente término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao ou a prorrogacgao.

12.1.7. Concluidos as obras/servigos, a Contratada solicitara a Contratante através da fiscalizacao, o seu
recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias da data da solicitagao.

12.1.8. A contratante tera o prazo de até 5 (cinco) dias para, através da fiscalizacdo, verificar a adequagao
das obras/servigos recebidos com as condigdes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, aprovacao da
autoridade competente.

12.2. Do gestor do contrato:

12.2.1. O gestor coordenara o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, bem como sua
atualizagdo, devendo providenciar todos os registros formais da execug@o no histdérico de gerenciamento
do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para
fins de atendimento a finalidade da contratagdo nos termos do Decreto Municipal n® 300/2023.

12.2.2. O gestor acompanhara a manutengdo das condi¢des de habilitacio da contratada, e anotara os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais.

12.2.3. O gestor devera, nos termos do Art. 12, Inciso XXVII do Decreto Municipal n® 300/23, encaminhar
a Secretaria Municipal de Compras, Licitagdes e Contratos — SEMLIC, em até 10 (dez) dias corridos apds
a publicacdo do extrato, a copia fisica do contrato.

12.2.4. O gestor emitirda documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao desempenho do prestador na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, a ser enviado, por copia,
a Comissao de Registro Cadastral da SEMLIC.

12.2.5. O gestor tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao
para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133
de 2021.

12.3. O ordenador de despesas deverd, nos termos do Art. 21 do Decreto Municipal n® 300/23, encaminhar
a Comissao de Registro Cadastral da SEMLIC, o relatério final contendo as informagdes acerca do
desempenho do contratado quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas, para fins de anotagdo no
cadastro de atesto de cumprimento das obrigacdes.

12.4. Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar os servigos, anotando em registro proprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagao de
falhas ou defeitos observados.

12.5. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117%25C2%25A71

inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitdrios e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos.

12.6. Em razdo das atribuigdes que lhe sdo inerentes, a comissao de Fiscaliza¢do devera ser composta por,
pelo menos, um fiscal técnico, devidamente habilitado no ramo da Engenharia ou Arquitetura.

12.7. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execu¢dao do Contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente

envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejara a aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar no cancelamento do Contrato caso o Contratado venha a sofrer san¢dao prevista nos
incisos no art. 156 da Lei 14.133/21

12.9. As atividades de fiscalizacdo devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemadtica no
momento da execu¢ao dos servigos.

12.10. A contratada possibilitara a fiscalizacdo, pela contratante, quanto a distribui¢do, controle e
supervisao dos recursos alocados a execugao dos servigos.

12.11. Os projetos, especificacdes e a planilha orgamentdria sdo elementos que se complementam.
Eventuais discrepancias deverdo ser resolvidas pela Fiscaliza¢do, que podera solicitar a colaboragao de
técnicos da Secretaria Municipal Obras.

12.12. Reserva-se a Fiscalizagdo o direito de impugnar o andamento dos servicos e a aplicacdo de
materiais ou equipamentos, quando nao atenderem ao que estd contido neste Projeto, obrigando a
Contratada a refazer os servigos rejeitados as suas expensas, a fim de adequa-los as especificagcdes deste
Projeto.

12.13. A Contratada devera manter nos locais de execugdo dos servigos, uma copia das especificagdes
deste Projeto, sempre a disposi¢do da Fiscalizagdo.

12.14. A atuacido da Fiscalizagdo, ndo eximira ou atenuara a responsabilidade da Contratada pelos defeitos
verificados apds a conclusdo dos servigos.

12.15. A Contratada devera facultar o acesso da Fiscalizacdo, devidamente identificada, a qualquer local
de execucdo dos servigos e a qualquer momento, ressalvados os impedimentos de ordem técnica ou
ligados a incolumidade fisica. A Contratada deverd dispor de um representante credenciado, que sera
responsavel pela interlocu¢do com a Fiscalizacdo.

12.16. A Contratada deverd comunicar a FISCALIZACAO, por escrito, quaisquer condi¢des
significativamente diferentes das indicadas neste Projeto ou que possam vir a alterar os prazos e as
condigdes previstas para a execucao, quantidade e qualidade dos servigos contratados.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2. Notificar a Contratada por escrito sobre a ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢dao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

13.3. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e condigdes estabelecidas
neste Projeto Bésico;

13.4. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota fiscal/fatura de servi¢os da Contratada,
no que couber;

13.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

13.6. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados;



13.6.1. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar;

13.6.2. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

13.7. Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

13.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Prefeitura Municipal de Itaborai acerca das medidas
adotadas em razao do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

13.9. Arquivar, dentre outros documentos, especificacdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento,
contratos e aditamentos, além de relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e
notificagdes expedidas;

13.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. A empresa contratada procedera ao levantamento de toda a area a ser atendida, com o auxilio de
instrumento topografico, visando a perfeita alocacdo da obra, assim como os estudos referentes aos
movimentos de terra necessarios, ou ndo, pela existéncia de diferenca de niveis no terreno para a
adequacao do mesmo as necessidades do novo projeto.

14.2. Deverao ser obedecidas rigorosamente todas as coordenadas, cotas e elevacdes fixadas em projeto.

14.3. A Contratada devera providenciar ligacdes provisorias de dgua e energia para utilizagdo na obra,
cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.

14.4. Periodicamente a obra devera ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos
de construgdo. Madeiras de formas e andaimes deverdo ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

14.5. No primeiro més da prestagdo dos servigos a CONTRATADA devera apresentar:

a) Relagdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, horario do posto de trabalho,
nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com
indicagdo dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

¢) Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que prestardo os servigos;

d) Em nenhuma hipoétese sera permitido o acesso, as dependéncias das obras, de empregados nao inclusos
na relagao;

e) Qualquer alteracao referente a esta relagdo devera ser imediatamente comunicada a Fiscalizagao;
f) Em caso de extingdo ou rescisdo do Contrato, em relacdo aos empregados que forem demitidos, ou apds

a demissao de qualquer empregado durante a execugdo do contrato, apresentar copia da documentagdo
adicional abaixo relacionada:

1) Termos de rescisao dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de servico, devidamente
homologados, quando exigivel pelo sindicato da categoria;

i1) Guias de recolhimento da contribuicao previdenciaria e do FGTS, referentes as rescisdes contratuais;

ii1) Extratos dos depositos efetuados nas contas-deposito vinculadas individuais do FGTS de cada
empregado demitido.

14.6. Executar os servigos conforme especificagdes deste PROJETO BASICO e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificados.

14.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes



resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

14.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢dao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracio em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos apds a apuracao através
de procedimento administrativo no qual se assegure o contraditorio e a ampla defesa;

14.9. Responder pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, competindo-lhe
promover as readequagdes necessarias sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto contratado

14.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

14.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

14.12. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

14.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢ao do objeto.

14.14. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

14.15. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

14.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes deste Projeto Basico.

14.17. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugdo dos servigos durante a vigéncia do contrato.

14.18. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

14.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

14.20. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. A empresa contratada, observado o disposto no artigo 122 da Lei 14.133/21, podera subcontratar
parcialmente os servigos em até de 25% (vinte e cinco por cento), vedada as parcelas de maior relevancia,
mediante prévia e expressa autorizagdo, na forma escrita, da Secretaria Municipal de Obras, desde que a
subcontratada atenda todas as exigéncias de idoneidade sob todos os aspectos previstos no Edital, ficando
também a empresa, no caso de subcontratagdo, responsavel por todas as obrigagdes do cedente,
permanecendo solidario a este.

16. ALTERACAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacio
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; nao haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.



17. DAS MEDICOES E PAGAMENTO (Art. 20, Inciso VI do Decreto Municipal n°® 295/2023)
17.1. Das Medicoes

17.1.1. Pela execugdo do contrato que pactuar os servigos objeto deste Projeto, uma vez obedecidas as
formalidades legais e contratuais pertinentes, o Municipio efetuard o pagamento em parcelas, observado o
“Cronograma Fisico-Financeiro”, conforme as quantidades de servigos efetivamente realizados. As
solicitagcdes de pagamento das faturas deverdo ser apresentadas perante o protocolo da administracao
municipal devidamente instruidas com os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal (o atesto devera ocorrer no prazo de até 5 dias uteis apds o recebimento definitivo, admitida
a prorrogacdo, em casos excepcionais, desde que devidamente justificados.

Dados da Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI

Endereco: PRACA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N° 97 - CENTRO - ITABORAI -RJ CNPI:
28.741.080/0001-55

b) Certiddo de Regularidade com o FGTS ou comprovante de recolhimento do FGTS;

c¢) Certidao de regularidade com a Previdéncia Social ou comprovante de recolhimento da contribuigao;
d) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unido;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,

f) Relatorio Fotografico dos servigos executados, impresso € em midia;

g) Diario de Obras impresso em folha timbrada;

h) Planilha de Medig¢ao;

1) Memoria de Célculo;

j) Copia do cronograma Fisico-Financeiro.

17.2. Pagamento

17.2.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do protocolo do
pedido de pagamento realizado junto & Administragdo Municipal, a ser apresentado juntamente com a

(Y3544

Nota Fiscal atestada pela fiscalizagdo, e os documentos indicados no subitem 16.1.1, alineas “b” a *j”.

17.2.2. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa como, por exemplo, obriga¢do financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacado da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

17.2.3. Ocorrendo atraso no pagamento das notas fiscais, a contratada sera remunerada com aplicagdo do
indice IPC-FIPE, calculado “pro6-rata die” ap6s o 30° (trigésimo) dia da data do recebimento do pedido de
pagamento.

17.2.4. Em caso de divergéncia ou divida, sera solicitada a Contratada, a regularizacdo ou justificativa,
interrompendo a contagem do prazo até¢ que a Contratada providencie a justificativa ou adequagao, ocasidao
em que se reiniciard a contagem do prazo.

17.2.5. Sera considerada data do pagamento, o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

17.2.6. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123 de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

17.2.7. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
casos em que o item acima nao se aplique.

17.2.8. Ressalvada a hipdtese do item 16.2.4, nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de



atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438

I=(TX) 1=
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. E de extrema relevancia que a Contratada sempre observe na contratagio, as diretrizes de
sustentabilidade ambiental que melhor atendam as exigéncias ambientais.

18.2. A Contratada deve atender, quando couber, a promocao do desenvolvimento nacional sustentdvel no
cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com art. 255 da
Constitui¢ao Federal/1988 e conforme orientagcdes do Cap. III - DOS BENS E SERVICOS - art. 5° da IN
n°01/2010 (Compras Sustentaveis).

19. REAJUSTE

19.1. Os precos relativos a equipamentos e insumos, em moeda corrente nacional, serdo considerados fixos
e irreajustaveis por 12 (doze) meses, a partir da data de apresentagdo da proposta. A partir do 13° (décimo
terceiro) més os pregos, com excecao dos itens de mao de obra e beneficios, serdo reajustados com base na
variagdo percentual relativa ao INCC-DI/FGV (indice Nacional da Construgdo Civil da Fundagdo Getulio
Vargas), adotando-se a seguinte metodologia de calculo:

Pr=(I/Io) x Po

Onde:
Pr = Preco unitario reajustado, por item de servigo;

Po = Prego unitério ofertado pela empresa na proposta, por item de servigo;
I = INCC-DI do més do reajustamento

Io = INCC-DI do més da elaboragdo da proposta ofertada ou do ultimo reajustamento.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS (Artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/2021)
20.1. Comete infragdo administrativa, a Contratada que:
20.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

20.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

20.1.4. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.5. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
20.1.6. Prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;

20.1.7. Fraudar a licitagdao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;



20.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
20.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
20.1.10. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2. Pela inexecugdo do objeto do contrato, a Administragdo poderé aplicar a Contratada (prestadora) as
seguintes sancdes previstas no Art. 156 da Lei n°® 14.133/2021:

20.2.1. Adverténcia (Art. 156, Inciso I da Lei n° 14.133/21) por faltas leves, assim entendidas aquelas
que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave.

20.2.2. Multa (Art. 156, Inciso II da Lei n° 14.133/21) ndo inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta, e

sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no Art. 155 da Lei n°
14.133/2021.

20.2.3. Impedimento de licitar e contratar (Art. 156, Inciso III da Lei n° 14.133/21), que sera aplicada
ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos Incisos II, III, V, VI e VII do caput do Art.
155 da Lei n° 14.133/2021, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

20.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nos Incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do Art. 155 da Lei n°® 14.133/2021,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, V, VI e VII do caput do referido
artigo que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave e impedird o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

20.3. As sangdes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3 ¢ 20.2.4, poderdao ser aplicadas ao Contratado
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados;

20.4. A sangdo estabelecida no subitem 20.2.4. serd precedida de andlise juridica e observara as seguintes
regras:

20.4.1. Quando aplicada, serd de competéncia exclusiva do Ordenador de Despesas;

20.4.2.Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

20.4.3. A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administragao Publica.

20.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, as empresas ou
profissionais que:

20.5.1. Tenham sofrido condenag¢do definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

20.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

20.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.6. A aplicagao das penalidades previstas, ressalvadas as dos subitens 20.2.1 e 20.2.2 realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa do contratado, observando-se
especialmente o procedimento previsto no Art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

20.7. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

20.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro e serdao remetidas aos veiculos para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS), no Cadastro Nacional de empresa Punidas (CNEP), no Portal Nacional de



Compras Publicas (PNCP) e no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), conforme Ar. 161 da Lei
m° 14.133/2021.

21. DA GARANTIA PELA QUALIDADE DOS SERVICOS

21.1. Apds a conclusdo de cada parcela dos servigos, passard a incidir a contagem do prazo de garantia dos
servicos pelo prazo de 5 anos, na forma do disposto no artigo 618 do Cddigo Civil.

21.2. Nos termos do artigo 205 do Cddigo Civil, ¢ de 10 anos o prazo prescricional para intentar acao de
responsabilidade civil em face do Contratado para o ressarcimento de danos provocados pela ma execugao
ou execucao defeituosa dos servicos.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. Sera exigida da licitante vencedora, no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis da assinatura do termo
contratual, a prestacdo de garantia contratual em favor da Contratante, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do Contrato, por meio de uma das seguintes modalidades, conforme opcao da
Contratada:

1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica federal,
ii. Seguro-garantia;
iii. Fianca bancaria.

22.2. A garantia devera ser complementada nos casos de aditamento de valor do contrato e/ou renovada no
caso de prorrogacao de prazo do contrato.

23. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

23.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal, devendo ser formalizado através de termo, e
observado o prazo de até¢ 5 dias uteis contados da apresentagdo da medi¢do em se tratando de obras e
servicos de Engenharia Civil.

23.2. O recebimento definitivo caberd ao gestor do contrato ou a Comissao designada pelo Ordenador de
Despesas, devendo ser formalizado através de termo, e observado o prazo de 5 dias uteis contados da
apresentacao do recebimento provisorio.

23.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte pelo gestor quando, apds os devidos
testes, verificagdes e andlises, resultar a conclusdo de que o mesmo ndo corresponde ao Projeto Bésico.

23.4. O recebimento definitivo serd realizado através da analise dos relatorios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades ou glosas que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, deverdo ser indicadas as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a contratada,
por escrito, as respectivas adequacdes e correcdes.

23.5. Deverd o gestor emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
executados, com base nos relatdrios e documentagdo apresentados e comunicar a contratada para que emita
a respectiva Nota Fiscal.

24. DO ATESTO

24.1. O atesto devera ser emitido conjuntamente pelo fiscal e pelo gestor, considerando o atendimento pelo
Contratado de todas as obrigagdes decorrentes do Contrato inclusive quanto a manuten¢do das condigdes
de habilitagao.

24.2. O atesto devera ocorrer no prazo de até¢ 5 dias uteis apds o recebimento definitivo, admitida a
prorrogacdo, em casos excepcionais, desde que devidamente justificados.

25. DA RESCISAO DO CONTRATO

25.1. O contrato podera ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, caso verificado o
inadimplemento da Contratada na execu¢do das ordens de servigo. O prazo para a constatagdo da



inadimpléncia sera de 5 dias contados da data assinada para o inicio da presta¢do dos servigos, ressalvada
a hipotese de solicitagdo de prorrogacao do prazo a pedido da Contratada, de forma justificada, com a
comprovag¢ado dos fatores que impedem o cumprimento do prazo.

25.2. Nos casos em que se justifique a rescisdo contratual, a contratada ficard sujeita as penalidades
previstas neste Projeto Basico e no instrumento de contrato.

26. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS (Art. 20, Inciso VIII do Decreto Municipal n°® 295/2023)

26.1. O objeto classifica-se como obra de engenharia sendo definida no art.6, inciso XXI, pela Lei
n°14.133/2021

26.2. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentdria propria,
prevista no orgamento do Municipio, para o exercicio de 2026 na classificagdo abaixo:

Orgao: 07

Unidade: 001

Programa de Trabalho: 15.452.0070.1209 — Pavimentagao e Drenagem de Logradouros Municipais
Natureza de despesa: 4.4.90.51.00.00

Fonte: 1.500.0001 e 1.705.0013

27. CONSIDERACOES FINAIS

27.1 O presente Projeto Basico segue aprovado pelo ordenador de despesas
27.2. Integram este Projeto, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
- Anexo [ -Memorial Descritivo

- Anexo II- Orgamento Sintético

- Anexo III- Orcamento Analitico

- Anexo [V- Memoria de Calculo

- Anexo V- Cronograma Fisico Financeiro

- Anexo VI- Planilha de composi¢ao do BDI

- Anexo VII — Plantas/Projetos

Thiago dias Trugilho Bruno Vieira da Mata
Orgamentista Secretari Municipal de Obras
Matricula 49.780 Matricula 59.827

. eil .. I Documento assinado eletronicamente por BRUNO VIEIRA DA MATA, Secretario(a) de Obras, em
.;g.n.-.:u;. ['_?_ly 03/06/2026, as 16:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto
n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

bE: https://sei.ib.itaborai.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o codigo verificador 0687025 ¢ o
H codigo CRC 59234F2B.

Referéncia: Processo n° 0014.000031/2025-78 SEI n° 0687025


https://sei.ib.itaborai.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	Projeto Básico 0687025

