ESTADO DO RIO DE JANEIRO )
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE MACABU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO BASCIO bica G

1-DO OBJETO:
1.1 O presente Projeto Basico tem por finalidade atender ao disposto na legislacdo
vigente concernente as contratagdes publicas, em especial ao Art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal de 1988, bem como as disposicdes da Lei n° 14.133/2021,
estabelecendo as diretrizes, critérios e elementos técnicos necessarios a realizagio de
procedimento licitatério, na modalidade cabivel, para a contratagdo de empresa
especializada visando a:

« Reforma da Praga Nossa Senhora da Conceigdo no Municipio de Conceigcdo

de Macabu.

1.2 O quantitativo de servigos, bem como a area total a ser construida, encontram-se
detalhados no memorial descritivo e planilha orgamentaria anexa a este Projeto
Basico.

1.3 As especificagbes técnicas, modelos construtivos, quantitativos e demais
elementos necessarios a execugdo da obra estdo definidos nos projetos técnicos
anexos, os quais integram este Projeto Basico para todos os fins.

2 - DA LICITAGAO:

A licitante vencedora sera selecionada através de procedimento de LICITACAO na
modalidade Concorréncia, com critério de julgamento por menor preco, nos termos
dos artigos 6°, inciso XXXVIII, 17, § 2° e 34, todos da Lei N° 14.133/2021.

3 — DA JUSTIFICATIVA/ DA FINALIDADE

3.1 - A reforma da praga visa fortalecer a convivéncia comunitaria e promover a
inclus@o social no municipio, ampliando o acesso da populagao, especialmente em
situagéo de vulnerabilidade, a um espago publico adequado, seguro e acessivel.

O equipamento publico requalificado sera destinado a realizagdo de atividades de
lazer, convivéncia e integragdo social, possibilitando o desenvolvimento de acdes
socioeducativas, culturais e recreativas, além de contribuir para o fortalecimento dos
vinculos comunitarios. Dessa forma, a intervencdo proporcionara melhorias na
qualidade de vida da populagao e no uso coletivo do espago urbano.

4 - VALOR ESTIMADO:
4.1 — Segue em anexo planilhas orcamentarias.
RESPONSAVEL PELA PLANILHA: GISELLE VIENTE RIBEIRO SALLES - PORT.:

378/2025.
4.2 - O valor estimado deste termo é de R$ 325.617,34 (trezentos e vinte e cinco mil

e setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos).
5- QUALIFICAGAO TECNICA
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5.5.1- Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
da jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n.°
5.194/66, em especial no seu artigo 69, e pela Lei n.° 12.378/10.

5.5.1.1. A validade da Certiddo devera estar em vigor na data estabelecida no
predmbulo deste Edital para a entrega dos Documentos e a Proposta Comercial das
licitantes.

5.5.2. Para fins de comprovacdo de capacidade técnica da empresa, devera ser
apresentado 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que demonstre a execugéo satisfatoria de obra
ou servico de engenharia compativel com o objeto da presente licitagdo, em
caracteristicas, complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.
5.5.2.1 - Os atestados deverdo comprovar a execugdo de servigos relacionados a
pavimentagdo de vias urbanas, abrangendo, no minimo, atividades de regularizagao e
compactagdo de subleito, execugdo de base e sub-base, implantagéo de pavimento
(intertravado, asfaltico ou similar), execugdo de calgadas, assentamento de guias
(meio-fio) e sarjetas, bem como infraestrutura complementar, incluindo drenagem
pluvial e sinalizagao viaria, compativeis com obras de pavimentagéo urbana.

5.5.2.2 — Para fins de afericdo da capacidade técnico-operacional, serdo consideradas
como parcelas de maior relevancia os servigos abaixo relacionados, sendo exigida a
comprovagdo de execugcdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos totais projetados, conforme demonstrado na tabela a seguir:
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA M2 150
10 CM.
5.5.2.3 - Para atendimento dos quantitativos minimos exigidos, sera admitido o
somatério de atestados de capacidade técnica, desde que os documentos
apresentados demonstrem, em conjunto, a execugédo de servigos compativeis com as
parcelas de maior relevancia do objeto licitado.

5.5.3. Comprovagéo de que a empresa licitante dispée, em seu quadro funcional na
data da entrega da proposta, de profissional de nivel superior, detentor de Atestado(s)
de Responsabilidade Técnica fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedidos pelo CREA
e/ou CAU, demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por
atividade permanente e compativel em caracteristicas com o objeto.

5.5.3.1 — Para fins de afericdo da capacidade técnico-profissional, serdo consideradas
como parcelas de maior relevancia os servigos abaixo relacionados, sendo exigida a
comprovacao de execugdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos totais projetados, conforme demonstrado na tabela a seguir:
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA M2 150
10 CM.
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5.6.3.2. A comprovagdo de que o profissional responsavel de nivel superior,
possuidor do atestado supramencionado, integrara o quadro da Contratada durante a
vigéncia contratual, podera ser feita mediante a apresentagéo de um dos seguintes
documentos:

§5.5.3.2.1. Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

5.5.3.2.2. Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da
Contratada;

5.5.3.2.3. Contrato de prestagao de servigo;

5.5.3.2.4. Declaragdo de contratagéo futura de prestagdo de servigos, celebrado
de acordo com a legislagéo civil comum.

5.5.3.3. Nos casos do subitem 5.5.3.1, devera ser anexado o registro do

profissional junto ao CREA ou CAU, bem como os respectivos contratos e declaragoes
individuais, por escrito, dos profissionais apresentados, autorizando sua inclusdo na
equipe técnica e confirmando a sua futura participagéo na execugéo dos trabalhos.
5.5.3.4. Na hipétese do profissional (detentor do atestado) ja estar arrolado
como responsavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou
CAU, fica dispensada a exigéncia do subitem 5.5.3.1.

5.5.4. Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras, OU
Declaragdo, emitida pela propria licitante, de que tem pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades dos servigos a serem executados, ndo podendo alegar
posteriormente o desconhecimento das mesmas.

5.5.4.1. A visita técnica podera ser realizada por qualquer profissional indicado
pela licitante, preferencialimente com habilitagdo em engenharia ou arquitetura e
inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a visita sera realizada até o ultimo dia util que
anteceder a data fixada para a apresentagdo das propostas e devera ser agendada
junto a Secretaria Municipal de Obras.

5.5.4.2, Por ocasido da visita, sera emitido Atestado de Visita expedido pelo
Secretario Municipal de Obras ou por quem vier a ser designado para o fim,
comprovando que a empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades dos servigos a serem executados.

6 — DA FISCALIZAGAO

6.1 — O regime de execugéao € indireto, nos termos do Inciso VIII do Art. 6° da Lei de
Licitagcdes, sendo a fiscalizagédo do servigo deste termo, ficara a cargo do titular da
Secretaria Municipal requisitante, que promovera o acompanhamento da execugao,
bem como, a aceitagdo dos mesmos.

6.2 — A fiscalizagao da execugao de todas as fases e etapas dos servigos se incumbira
através da servidora Engenheira Civil DAIANE DA SILVA FIDELIS - PORT.:
076/2026., ficando responsavel pelo teor, a qualidade dos materiais € o andamento de
sua execucgédo e fazer exigéncias, quando necessarias e como fiscal de contratos a
servidora Arlete Cuinse Belmont Figueiredo, CPF 003.502.687-11, Matricula 4627348.
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6.3 — Em nivel de acompanhamento, deverdo ser procedidas reuniées periddicas na
medida em que as necessidades do desenvolvimento dos trabalhos e ou entrega de
bens assim exigirem.

7 — DO PERIODO DE EXECUGAO/ VIGENCIA DO CONTRATO

7.1 — O periodo para execugéo/vigéncia do contrato do objeto deste Projeto Basico
sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se a contagem no dia
seguinte do recebimento, pela adjudicataria, da Ordem de Servigo para o Inicio da
Execucéo Contratual. Conforme cronograma fisico financeiro em anexo.

8 — DA CONDIGAO DE PAGAMENTO:

8.1- O pagamento sera mediante cronograma de desembolso e o boletim de medigao
dos servigos realizados e aceitos pela fiscalizagdo. A contratada devera apresentar a
guia de ART ou RRT e seu recolhimento no inicio da obra e o diario de obras
atualizado para a efetuagdo das medigdes. Cada medigao devera ser obrigatoriamente
entregue ao fiscal designado, para analise e aprovagéo prévia a cada

30 dias, conforme cronograma fisico-financeiro. A Secretaria Municipal de Obras tem
até 05 (cinco) dias, a partir da entrega da medigdo para conferéncia.

O pagamento sera efetuado conforme as medigdes, devendo esse ser acompanhado
da respectiva nota fiscal e/ou fatura devidamente certificada pelo responsavel legal
(secretario, diretor ou chefe de unidade), juntamente com a apresentagdo das
certidées negativas de INSS, Regularidade do FGTS e CNDT - Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas.

8.2 - Nao sera efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendéncia de
liquidagdo de obrigagdo, em virtude de penalidades impostas a contratada ou
inadimpléncia contratual.

8.3 - Qualquer erro ou omissdo ocorrido na documentacao fiscal sera motivo de
corregao por parte da adjudicataria e havera, em decorréncia, suspensao do prazo de
pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

8.4 — A licitante que vier a ser contratada, devera apresentar a documentagéo para a
cobranga respectiva em parcelas estimadas conforme disposto no Cronograma Fisico-
Financeiro, relativa ao periodo de adimplemento de cada parcela.

8.5 — Os documentos fiscais de cobranca deverdo ser emitidos contra a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DE MACABU - CNPJ n°
29.115.466/0001/14, endereco Rua Maria Adelaide, n° 168 — Vila Nova — Conceigéo
de Macabu/RJ.

9 — DO CUSTO ESTIMADO / DA COMPOSIGCAO DE CUSTOS

9.1 — O prego ESTIMADO pela Administragdo para a execugdo do objeto € no valor de
R$ 325.617,34 (trezentos e vinte e cinco mil e setecentos e dezessete reais e
trinta e quatro centavos) no periodo da execucéao.

9.2 — Para a composicado do valor foi utilizada a Metodologia de Calculo, conforme
demonstrada na tabela em anexo.
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9.3 — Os valores estdo fundamentados na tabela multipla da Caixa SINAP/2026 para
fins de inicio do procedimento.

10 - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 - Para fins de inicio de procedimento sera utilizada a dotagédo orgamentaria do
exercicio financeiro de 2026, conforme declaragdo de compatibilidade orgamentaria e
financeira anexa.

11 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

11.1 Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas a execugao
da obra de reforma da Praca Nossa Senhora da Conceigédo, diligenciando para a
regularizagdo das falhas ou defeitos eventualmente constatados.

11.2 Rejeitar, no todo ou em parte, servigos executados em desacordo com as
especificagées constantes neste Projeto Basico, nos projetos técnicos e nas normas
aplicaveis.

11.3 Providenciar o recebimento provisério do objeto no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da comunicagdo formal da contratada acerca da concluséo da obra,
mediante termo circunstanciado, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021.

11.4 Providenciar o recebimento definitivo do objeto no prazo de até 90 (noventa) dias,
contados da emissdo do termo de recebimento provisério, apoés verificagdo da
conformidade da obra com as condi¢des contratuais e técnicas estabelecidas.

12 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

12.1 Comunicar a Administragcdo Publica todas e quaisquer ocorréncias relacionadas a
execucdo da obra de reforma da referida praga, inclusive intercorréncias que possam
comprometer prazos, qualidade ou seguranga dos servigos.

12.2 Apresentar proposta em conformidade com' as especificagbes constantes neste
Projeto Basico, seus anexos e projetos técnicos, contendo todas as informacdes
necessarias ao perfeito entendimento do objeto, sob pena de desclassificagao.

12.3 Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacédo exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
conforme disposto na Lei n°® 14.133/2021.

12.4 Responsabilizar-se integralmente por todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios decorrentes da execugéo da obra, ndo
transferindo a Administracdo Publica qualquer 6nus decorrente de eventual
inadimplemento, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

12.5 Informar, quando da apresentagdo da proposta e da emissdo da nota fiscal, no
caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, sua condigdo de optante pelo
Simples Nacional, indicando o respectivo enquadramento, para fins de correta
aplicagado das retengdes tributarias previstas na legislagéo vigente. Na auséncia dessa
informacéo, serdo aplicadas as aliquotas conforme legislagao tributaria municipal e
federal.
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13 — DAS PENALIDADES
As penalidades aplicaveis a contratada em caso de inadimplemento na execugéo da
obra de reforma da referida praga, serdo as seguintes:

13.1 Em caso de atraso injustificado na execugao dos servigos, sera aplicada multa de
0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento).

13.2 A multa prevista no item anterior ndo sera aplicada nos casos devidamente
comprovados de caso fortuito ou forca maior, devendo a contratada apresentar
justificativa formal, por escrito, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar
da ocorréncia do fato.

13.3 Nao sendo aceita a justificativa apresentada, os valores correspondentes as
multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos a contratada.

13.4 Pelo descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais, a Administragéo
podera, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sangoées:

| — Adverténcia;

Il = Multa, nos termos previstos neste instrumento;

Il = Impedimento de licitar e contratar com a Administragédo Publica, pelo prazo
previsto em lei;

IV — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica,
nos termos da legislagéo vigente.

13.5 A aplicagdo das penalidades previstas ndo exclui a possibilidade de resciséo
contratual.

13.6 As sangbes serdo aplicadas mediante processo administrativo, assegurados o
contraditério e a ampla defesa, conforme previsto na Lei n°® 14.133/2021.

13.7 As penalidades aqui previstas ndo excluem outras sangdes cabiveis previstas na
legislagéo aplicavel, especialmente na Lei n° 14.133/2021.

14 - DO CONTRATO / DO ADITAMENTO DO CONTRATO

141 As clausulas contratuais obedecerdo as disposigdes legais vigentes,
especialmente a Lei n° 14.133/2021, podendo ainda ser complementadas por outras
clausulas definidas pela Administragédo Municipal, por meio do Gestor do Contrato, da
Coordenadoria de Controle de Contratos e da Procuradoria Geral do Municipio,
conforme a natureza e especificidade da obra de reforma da referida praga, visando a
efetividade e legalidade da contratacéo.

14.2 A resciséo contratual podera ocorrer nas hipéteses previstas na legislagao
vigente, especialmente na Lei n® 14.133/2021, mediante ato formal e motivado,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.3 O Gestor do Contrato podera propor ao Ordenador de Despesa a realizacdo de

alteragbes contratuais, inclusive aditamentos de prazo, valor ou quantitativos, desde
que devidamente justificados e fundamentados, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

15 — CONSIDERAGOES FINAIS:
Secretaria Municipal de Obras
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Frocesso n®

As empresas licitantes deverdo submeter-se integralmente as exigéncias
estabelecidas neste Projeto Basico e em seus anexos.

Os casos omissos seréo dirimidos pela legislagdo vigente aplicavel as contratagdes
publicas, especialmente pela Lei n° 14.133/2021, bem como pelas demais normas
correlatas.

Conceigdo de Macabu, 31 de margo de 2026.

DAIANE FIDELIS
SECREFA E OBRAS

PORT. 076/2026
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