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EXTRATO DO TERMO DE PRESTACAQ DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS

ESPECIE
TERMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS N2 05-024/2026, oriundo Concorréncia
Eletrdnica n2 90011/2026, do Tipo Menor Preco Global, com base na Lei Federal n? 14.133/2021, conforme
Processo Administrativo n® 013/000530/2025.

PARTES
MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ e, do outro lado,
AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2 04.874.449/0001-30, representado neste
ato, pelo Sr. MARCIO ANDRADE FEITAL, inscrito no CPF/MF sob o n2 *#%,799.497-*¥,

OBJETO
O objeto do presente termo é a implantagdo de Creche Padrdo FNDE Adaptado, localizada na Av. Bardo do
Rio Branco, s/n, Parque Aruguaiana, Bairro Saracuruna, 22 Distrito de Duque de Caxias/Rl, nas
especificacbes e condigdes constantes no Projeto Basico, conforme Termo de Homologacdo e demais
documentos acostados no Processo Administrativo n 013/000530/2025. O valer global deste Termo € de
RS 7.519.782,12 {sete milhdes, quinhentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e dois reais e doze

centavos). A despesa parcial deste Termo sera coberta pela Nota de Empenho:

Ne DATA VALOR UNIDADE FUNCAC SUB-FUNCAC PROGRAMA ACAO ELEMENTO SUBELEMENTO FONTE
3697 | 29/07/2026 | R$ 500.000,00 1001 12 365 0008 1064 | 4.4.90.51.00 4,4,90.51.0% 1500

DATA DE ASSINATURA ORIGINAL: Dugue de Caxias, 13 de agosto de 2026.

iros du Casta Sibvo

Prof Iracemd Medei
Mﬂ/ Ej:ecretana de Educagao
Matric. 39.732-6
MUNICiPIO DE DUQUE DE CAXIAS

IRACEMA MEDEIRQS DA COSTA SILVA
Secretdria Municipal de Educagdo
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Nuimero do Processo Administrativo 013/000530/2025
Modalidade da Licitagcdo Concorréncia Eletrénica n2 90011/2026
Tipo de Licitagdo Menor Preco Global

Espécie do Contrato Termo de Prestacdo de Servigos de Execugao

de Obras
Data de assinatura 13/08/2026
Prazo 12 (doze)} meses

RS 7.519.782,12 (sete milhdes, quinhentos e
Valor global dezenove mil, setecentos e oitenta e dois
reais e doze centavos).

Nota de empenho n2 3697, emitida em
Numero, data e valor do Empenho 29/07/2026, no valor de R$ 500.000,00 ]

(quinhentos mil reais).

O objeto do presente termo é a imp|anta(;50_‘l
de Creche Padrio FNDE Adaptado, localizada
na Av. Bardo do Rio Branco, s/n, Pargue
Aruguaiana, Bairro Saracuruna, 22 Distrito de
Dados secundarios Duque de Caxias/Rl, nas especificacbes e
condi¢Bes constantes no Projeto Basico,
conforme Termo de Homologa¢do e demais
documentos  acostados  nho  Processo
| Administrativo n? 013/000530/2025.
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Espécie: TERMO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE OBRAS
Livro: 05/2026
Termo: 05-024/2026

TERMO ©DE PRESTACAO DE SERVICOS DE
EXECUCAO DE OBRAS, QUE ENTRE S CELEBRAM O
MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E, DE
OUTRO LADO, AGABO COMERCIO E SERVICOS
LTDA, ORIUNDO DA CONCORRENCIA ELETRONICA
N2 90011/2026, DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL,
COM BASE NA LE|I FEDERAL N2 14.133/2021, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICIPIO, localizado a
Alameda Esmeralda, n2 206, Jardim Primavera, Dugue de Caxias/R}, inscrito no CNPJ n2 29.138.328/0001-
50, neste ato representado por seu Prefeito Sr. JONATHAS REGO MONTEIRQO PORTO NETQ, brasileiro,
casado, portador da carteira de identidade n? 21.968.414-9, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF/MF
sob o n? 161.077.197-41, que delega competéncia através da Lei Municipal n® 2.825, de 06 de janeiro de
2017, a llma. Secretaria Municipal de Educagdo, Sra. IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA, brasileira,
casada, professora, portadora da Carteira de Identidade n® 07.250.346-9, expedida pelo IFO/RJ, inscrita
no CPF sob o ne 877.206.637-72 e, de outro lado, AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n? 04.874.449/0001-30, localizada 2
Estrada das Mirindibas, s/n, Quadra 35, Lote 04, Chacaras Rio Petrépolis, Dugue de Caxias/Rl, CEP:
25.215-355, neste ato representada, pelo Sr. MARCIO ANDRADE FESTAL, brasileiro, empresario, casado,
portador da Carteira de Identidade n? 10.505.555-2, expedida pela IFP/R}, inscrito no CPE/MF sob o n®
074.799.497-82, resolvem celebrar o presente TERMO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE
OBRAS, tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo n® 013/000530/2025,

contendo as seguintes cldusulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — Legislag3o Aplicavel
Este Contrato rege-se por toda a legislagdo aplicavel a espécie, especialmente a Lei Federal n”
14.133/2021, Decreto Municipal n? 8.641, de janeiro de 2024, a Lei Complementar Federal n? 101/2000,
Lei Federal n2 13.709/2018, Instrucdo Normativa pertinente a matéria, bem como pelos preceitos de

direito publico, os principios da teoria geral dos contratos, as disposiches de direito privado, pela

™

m

berto Siiveira, 31, 3¢ andar, Jardim 25 dé Azosto, Dugue de Caxias, RJ — Tel: (021) 2672-8820 — CNPJ 29.138.328/0001-50 ~ www.duquedecaxias.r] Fov.r

proposta da Contratada e pelas Clausulas deste Contrato.

& N %

L



Procuradori G
doM nic pIO

¥ AT,

DF&EFEITUFQA

Paragrafo Unico — A CONTRATADA declara conhecer todas as normas e concorda em sujeitar-se as
estipulacdes, sistema de penalidades e demais regras dela constantes, ainda que ndo expressamente

transcritas neste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA ~ Objeto
O objeto do presente Termo é a implantagéio de Creche Padrdo FNDE Adaptado, localizada na Av. Bardo
do Rio Branco, s/n, Parque Aruguaiana, Bairro Saracuruna, 22 Distrito de Duque de Caxias/RJ, nas
especificagdes e condigbes constantes no Projeto Basico, conforme Termo de Homologacdo e demais
documentos acostados no Processo Administrativo n2 013/000530/2025.

Paragrafo Primeirc — O objeto do presente termo serd executado sob regime de Empreitada Por Preco

Unitario;

Paragrafo Segundo — A prestagio de servico serd executada com obediéncia rigorosa, fiel e integral a
todas as exigéncias, prazos, condi¢fes gerais e especiais, constantes do PROCESSQ, bem como nos
detalhes e instrugBes fornecidas pelo MUNICIPIO.

Paragrafo Terceiro — S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcrigdo;

I. O Termo de Referéncia que embasou a contratagéo;

1I. Edital de Licitagdo;

V. A proposta do Contratado;

V. FEventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - Valor e Empenho
O valor global deste Contrato é de R$ 7.519.782,12 (sete milhdes, quinhentos e dezenove mil,
setecentos e oitenta e dois reais e doze centavos), conforme Termo de Homologagio e demais
documentos constantes no Processo Administrativo n2 013/000530/2025.
Paragrafo Primeiro — A despesa parcial deste Termo, mencionada no caput desta CLAUSULA, serd coberta

pela Nota de Empenho:

ne | DATA VALOR UNIDADE FUNGAD SUB-FUNGAO PROGRAMA AGAD ELEMENTO SUBELEMENTQO FONTE
| 3697 | 29/07/2026 | RS 500.000,00 1001 12 365 0008 1064 | 4.4.90.51.00 4.4.90.51.01 1500

Paragrafo Segundo — O complemento do valor global mencionade no caput desta Clausula serd pago

mediante a emissdo de nota de empenho complementar em momento oportuno.

CLAUSULA QUARTA — Prazo
O prazo de vigéncia do presente Contrato serd de 12 {doze) meses, contados a partir da assinatura d

Contrato.
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Paragrafo Unico — O prazo contratual poderd ser aditado observando-se o previsto na forma da Lei n®

14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — Do Reajuste
Este termo poderd ser reajustado, desde que solicitado, observado o/os indice(s) setorial(s) pertinente,
no interregno minimo de um ano, contado a partir da data do orgamento estimado, conforme art. 25, §7

e §8, da lei 14.133/2021, com base no(s) indice(s) previsto(s) no instrumento convocatdrio.

CLAUSULA SEXTA — Forma e Prazo de Pagamento
Os pagamentos ocorrerdo apds a regular liquidacdo da despesa. A liquidagdo se dara apos a efetiva
prestagdo dos servicos, segundo as cldusulas contratuais e a vista dos documentos fiscais
correspondentes e demais documentos exigidos em contrato e nos regulamentos, conforme o
estabelecido no artigo 44 do Decreto n2 8.641 de janeiro de 2024,
Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo realizados obedecendo a ordem cronoldgica determinada em
Decreto Municipal proprio.
Paragrafo Segundo — para o registro da despesa, o Gerente do Contrato devera encaminhar a SMF, por
meio de processo especifico devidamente autuado, os documentos mencionados no inciso 1,
devidamente atestados pelo fiscal do contrato, acompanhados de copia do contrato e seus aditivos
(quando for o caso), copia da AFO (quando for o caso), copia da Nota de Empenho e planitha atualizada de
acompanhamento de saldos contratuais {quando for o caso);
Paragrafo Terceiro - A SMF verificard, a instrugao do processo e procederd com a Secretaria Municipal
ordenadora da despesa as corregfes necessarias para o devido tramite processual, sendo certo gue,
concluidas as verificagbes de praxe:
a) a SMF efetuara o célculo das retengBes (ISSQN, INSS, IR e demais retengbes) cabiveis;
b) efetuard o registro da despesa em sistema apropriado;
¢) emitirad os documentos "Ordem de Pagamento”;
d) emitira os documentos "Exame para Registro da Despesa";

e) encaminhara o processo para pagamento.

CLAUSULA SETIMA — Da Documentagio para Pagamento
Para a efetivacio do pagamento devera protocolar sua solicitacdo formal para pagamento, no setor

apropriado da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, conforme Anexo IV do Decreto n? 8.641 de
janeiro de 2024, que devera constar:
I. Requerimento de pagamento; W
YistiNanl y T 1 7
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Il, Nota Fiscal de servicos, Fatura ou Recibo de Prestagdo de Servicos (RPS), informando o periodo de
execucdo do servigo, atestado e datado por 02 {dois) servidores com suas respectivas matriculas e
assinaturas, declarando a regular prestagdo dos servigos faturados, de acordo com a contratagao
efetuada; deverd estar destacado no documento fiscal o valor da retencdo de INSS com o titulo
“RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, nos servigos que couberem. (IN RFB n? 971/2009).

IIl. Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado. {(quando couber}

IV. AFO pertinente ao faturamento, quando couber;

V. Planilha contendo o detalhamento dos servicos executados, apurando o valor apresentado no
faturamento emitido.

VI. Nota de Empenhg;

VIl. AUTORIZO do Ordenador de Despesas da secretaria de origem;

VIil. Relatério do Fiscal do contrato, de acordo com o art. 36, Il “a”;

IX. Portaria de designacdo do Fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim Oficial;

X. Certiddo negativa ou positiva com efeito negativa de FGTS, Receita Federal e CNDT;

Xi. Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento ou obra de
construcdo civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na prestagdo de
servicos; (IN RFB n2 971/2009 - art. 134 - 1)

XIl. GFIP com as informagdes relativas aos tomadores de servi¢os para cada estabelecimento da empresa
contratante ou cada obra de construcdo civil, utilizando os codigos de recolhimento préprios da
atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP; {IN RFB n2 971/2009 —art. 134 - 1);

XIll. Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdéncia Social devidamente guitadas referente ao
periodo da prestagao do servigo;

XIV. Documento de Arrecadacdo Federal (DARF) dos tributos federais {quando houver);

XV. Cronograma Fisico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa;

XVI. Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de inicio e possiveis paralisagdes da

mesma.

CLAUSULA OITAVA ~ Obrigacdes da CONTRATADA
S3o obrigaces da CONTRATADA:
I. A Contratada deve cumprir todas as obrigagbes constantes no Edital, seus anexos & sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus oS riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execugdo do objeto e;

1. Manter, durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por ele

assumidas, todas as condigdes exigidas de habilitagdo na licitagao; W
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Ill.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacbes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal;

W, £ de incumbéncia da Contratada o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra,
equipamentos, maquinas e demais itens citados nestas Especificagfes;

V.  Comunicar a Contratante no prazo maximo de 24 (vinte e quatro} horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagdo;

Vi Ressarcir a Administracdo do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisacdo ou
interrupgdo do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigéncia da
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou for¢a maior, circunstancias devidamente
comunicadas a contratante no prazo de 48 {(quarenta e oito horas), apds a sua ocorréncia;

VIl. A Contratada deverd paralisar os servigos, por determinagdo da Contratante, gualguer execucdo
gue ndo esteja em acordo com as normas e metodologias técnicas ou ainda que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens, inclusive de terceiros;

VIIl.  Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugio do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 140 da Lei 14.133/2021;

IX. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou
estranhos;

X. Na execucdo dos trabalhos, deverd haver plena protecdo contra riscos de acidentes com o
pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia daqueles riscos a
Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, @ Contratada deverd cumprir fielmente o
estabelecido na legislacio nacional no gue concerne a seguranga {nesta cldusula incluida a
higiene do trabalho}, bem como, ohedecer a todas as normas, a critério da Fiscalizac@o,
apropriadas e especificas para a seguranga do cada tipo de servico;

XI. A Contratada é a Gnica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegio destes e instalagdes do local de
Servigo;

XH.  Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, siga as normas adequadas relativas a
embalagens, volumes, etc.;

XIll. A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades

necessarias. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a substituigdo de qualgue

y L  Je A L s | V2
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membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda gque seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhoes;

XIV. A Contratada devera reparar, corrigir, remover ou substituir, 3s suas expensas, no total ou em
parte, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

XV. A Contratada é responsével pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990}, ficando
3 Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

XVI. A Contratada mantera preposto, aceito pela Contratante, nos horarios e locais de prestagdo de
servigo, para representd-la na execucao do contrato, com capacidade para tomar decisoes
compativeis com os compromissos assumidos;

XVIL. Devera providenciar, junto ao CREA e/ou ao CAU, as AnotacBes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes. Além disto, caso seja necessario, obterd, junto aos orgdos competentes, as licengas
necessérias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

XVIIl. A Contratada deverd fornecer todos os uniformes, alimentacdo, café da manhd, almocgo, vale
transporte, cesta basica e equipamentos de prote¢do individual (EPI);

XIX. Devera a Contratada assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho, equipamentos,
instalagdes e demais condigGes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca €
bem-estar no trabalho;

XX. A Contratada é responsavel pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagBes trabalhictas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuia inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

XXl. E proibido todo e qualquer trabalho de pessoas com menos de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os com mais de quatorze anos, bem como a contratacdo de pessoas
com menos de dezoito anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres;

XXII. A contratada devera informar e-mail e telefone de contato oficial para documentagdo e
comunicagao;

XX Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas a
CONTRATANTE em decorréncia de descumprimento de qualquer cldusula ou condicao d

contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua pa rte;
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XXIV. Toda a responsabilidade pelo processc de montagem, instalacdo e solicitagdo junto 2
concessionaria de energia elétrica para a ligagdo definitiva, referente ao padrio de entrada,
bem como para o pleno funcionamento das instalages elétricas e civis, € de responsabilidade
da empresa contratada. Tal procedimento devera ser integralmente concluido até o término das
obras. Caso 0 processo junto & concessionaria ndo seja finalizado até a data de entrega do
equipamento publico, e se houver a necessidade de utilizacdo de fonte alternativa de energia,
como geradores, para assegurar a operacionalidade, todos os custos adicionais decorrentes
dessa medida serdo de responsabilidade exclusiva da empresa contratada;

XXV, E de responsabilidade da empresa contratada a execugdo da montagem, instalagdo e
homologacéo e aprovagdo do prejeto junto a concessionaria de energia elétrica, garantindo ©
pleno funcionamento do sistema de captagdo de energia solar, caso este esteja previsto na
planilha orgamentaria. A empresa contratada devera assegurar gque todas as etapas necessarias
para a adequagdo do sistema, conforme as exigéncias da concessionaria, sejam devidamente
cumpridas, viabilizando sua operagao conforme as especificagbes estabelecidas;

XXVl.  E de responsabilidade exclusiva da empresa contratada a execugdo da ligagdo das redes de agua
e esgoto bem como seus servigos Civis, assegurando o pleno funcionamento do objeto licitado
até a conclusdo e entrega final da obra;

xXvll. £ de responsabilidade da empresa contratada a elaboracdo dos projetos de prevencdo e
combate a incéndios e panico, considerando a atuagdo de profissional devidamente credenciado
junto ao Corpo de Bombeiros. A empresa também deverd providenciar as aprovagdes
necessarias junto ao referido 6rgdo, bem como a execucdo do objeto do contrato. Apos a
conclusio da execucdio dos servigos, deverd ser apresentada a documentacdo comprobatdria,
incluindo o protocolo do certificado de aprovagéo emitido pelo Corpo de Bombeiros.

Pardgrafo Unico — A CONTRATADA obriga-se a cumprir com as demais clausulas constantes no Termo de

Referéncia.

CLAUSULA NONA — Obrigagdes do MUNICIPIO
Além daquelas resultantes da observancia da Lei n° 14.133/2021, sio obrigagdes do MUNICIPIO:
I. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta,
iIl. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 0

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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I. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

IV. Arquivar, entre outros documentos, especificages técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas apos o recebimento do
servico e notificagoes expedidas;

V. Exigir da Contratada que providencie a reparagdo de eventuais vicios verificados no curso da
vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo.

V1. Realizar a solicitagdo do servi¢o, especificando as quantidades e local, por e-mail ou outro meio
oficial.

VII. Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apés a realizagdo do
servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da contratada.

VIII.Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

IX. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendg reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto guando o objeto da contratagdo previr
o atendimento direto;

X. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabathar nas empresas Contratadas;

Xi. Promover ou aceitar o desvio de funcBes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagio 2 funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

X|l. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsédvel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e
passagens.

Paragrafo Unico — O MUNICIPIO obriga-se a cumprir com as demais clausulas constantes no Edital de

Licitagdo € seus anexos.

CLAUSULA DECIMA - Execu¢io e Fiscalizagdo

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas avencadas, nos termos do
instrumento convocatdrio, do Termo de Referéncia, do cronograma de execucdo e da legislagdo aplicavel,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

A Fiscalizacio da execugdo do Termo serd acompanhada da comissdo designada pelo titular da pasta, que
deverd, conforme o estabelecido no art. 35 do Decreto Municipal n 8.641/2024, desighar Gerente mais
3 {trés) servidores, sendo 1 (umj) fiscal e 2 {dois) suplentes, para atuarem em eventual auséncia ou
impedimentos, que responderdo diretamente pelo acompanhamento e fiscalizagao da execugdo do

objeto contratado.

" - . [ i

= v, § '

berto Sliveira, 3;, 3¢ aﬁciar, .ﬁfdim 25 de Agosto, Duque de Caxias, RI — Tel: {021} 2672-8820 — CNP) 28.138.328/0001-50 — wanw.duguedecanias. i gov



Procuradoria Geral | N E 7~
do Municipic || U4V 0a | ' atediig
| &= | PREFEITURA

3t W oA

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA declara aceitar 0s métodos e processos de inspegdo, verificagdo e

controle adotados pela Fiscalizag8o, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicacoes,

esclarecimentos e comunicagdes indispensaveis ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Segundo — A atuagio da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos servigos contratados, a sua execugdo e as consequéncias

e implicacBes, proximas ou remotas, perante a municipalidade ou terceiros, do mesmo modo que a

ocorréncia de eventuais irregularidades na execugdo dos servicos contratados ndo implica em

corresponsabilidade do MUNICIPIO.

Paragrafo Terceiro - A designaciio dos Gerentes e dos Fiscais devera ser efetuada por meio de Portaria da

Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicagdo no Boletim Oficial do Municipio, contendo

nome completo, cargo e matricula e CPF dos Servidores, bem como os numeros do contrato, do processo,

do CNPJ, dentre outras informag@es necessdrias, devendo a copia do Ato ser parte integrante do processo

administrativo, servindo como documento hébil para instrugdo de processo de pagamento, devendo a

vacancia de qualquer um destes ser suprida de imediato.

Paragrafo Quarto - As responsabilidades atribuidas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estdo

determinadas em Instrucdo Normativa especifica, da qual deverdo ter plena ciéncia através de declaragdo

a ser firmada e incluida no processo origindrio da contratagdo, sem prejuizo de outras intrinsecas ou

dispostas em legislagio especifica, devendo ser também observado:

I} Responsabilidades atribuidas ao Gerente:

a) O controle de aumento injustificado dos custos para a administragdo publica, de insumos, bens ou
SEervigos;

b) A confeccio de registros e planilhas, quando for parte da administragdo, de insumos, bem ou
servigos necessarios ao desempenho de suas fungdes;

¢} A emissdo de pronunciamento fundamentado para a sugestdo de alteragdes e prorrogacdes
contratuais;

d) Recomendar a aplicagdo de sangdes e/ ou rescisdes ao gestor da pasta, apos o devido processo legal;

e} Elaboragdo de relatdrio final conclusivo, referente a satisfatéria execucdo do objeto contratado, q
devera ser acostado ao processo administrativo de contratagao;

f) Recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes.

1} Responsabilidades atribuidas ao Fiscal:
a) A elaboragdo de relatorios de fiscalizagdio justificados e fundamentados;

b} O acompanhamento em campo dos servigos, se couber;
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¢) A verificagdio da correta execugdo contratual, de modo a legitimar a liquidacdo dos pagamentos
devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acerca da necessidade de
serem aplicadas sangdes ou rescisdo contratual;

d) A pronta comunicagdo ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execugdo do
instrumento contratual.

Paragrafo Quinto - O mau desempenho das fungdes e das responsabilidades inerentes ao Gerente e ao

Fiscal sujeita o servidor designado as penalidades previstas na Lei Municipal n°. 1.506, de 2000 e na Lei

Federal n? 14.133, de 2021 e demais legisla¢Bes pertinentes, resguardado o direito a ampla defesa e

contraditdrio.

Paragrafo Sexto - Independentemente da agdo do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciéncia de

falhas na execugdo do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorréncia a Autoridade

hierarquicamente superior ou ao proprio Gerente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Aceitagdo do Objeto do Contrato
Obedecendo ao previsto no Projeto Basico, 0s servigos serao recebidos da seguinte maneira:
paragrafo Primeiro — Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a CONTRATADA
comunicar por escrito e mediante protocolo.
Paragrafo Segundo — O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo da Secretaria Municipal de
Obras, assim como por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita da CONTRATADA.
Paragrafo Terceiro — Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15
(quinze} dias Uteis da comunicacdo escrita do contratado, deverad ser nomeada uma comissdo de
aceitacdo proviséria pela autoridade competente.
Paragrafo Quarto — O Recebimento Definitivo ficaré a cargo de comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagio que comprove a adequagéo do objeto aos lermos contratuais.
Paragrafo Quinto — O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
paragrafo Sexto - Na hipotese de recusa da aceitagdo, por ndo atendimento as exigéncias do
CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar 0S servigos, passando a contar 0s prazos para
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagdo.
Paragrafo Sétimo — Para a expedi¢do do Termo de Referéncia Definitivo a CONTRATADA deverd toma

seguinte providéncia:
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a) Corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer

elemento dos servigos executados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Da Possibilidade de Alteragdo do Termo
O presente termo poderd sofrer as alteragdes previstas no art. 124, da Lei 14.133/2021, desde que

devidamente justificado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — Far¢a Maior
Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir o prazo e condigbes do
contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolizado. Ndo serdo
consideradas quaisquer alegacdes baseadas em greve, ou em ocorréncia ndo comunicada. Os motivos de

forca maior poderdo autorizar a suspensdo da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — Suspensio da Execugio
E facultado ao MUNICIPIO suspender a execugdo do Contrato e a contagem dos prazos diante de

justificadas razdes de interesse publico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Sangdes Administrativas
Em caso de inexecucdo contratual, total ou parcial, erro de execucdo, execugdo imperfeita, mora na
execugdo, qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que couber, ficard sujeita as seguintes penalidades:
a) Adverténcia;
b) Multa de 10%;
c) Impedimento de licitar € contratar;
d} Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
Paragrafo Primeiro — A imposi¢do das penalidades de advertdncia e de multa sio de competéncia da
Secretaria Municipal de Educagdo, ouvido o Gerente do Contrato.
Paragrafo Segundo — As san¢des previstas nas alineas “a” “c” e “d” do caput desta Clausula podem
cumular-se com a da alinea “b” e n3o excluem a possibilidade de rescisdo unitateral do Contrato.
Paragrafo Terceiro — As multas serédo recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 3 (trés) dias Uteis
contados da publicagio no Boletim Oficial do ato que as impuser, do gqual a CONTRATADA terd
conhecimento.
Paragrafo Quarto — Se no prazo previsto no paragrafo anterior ndo for comprovado © recolhimento da

multa, serd promovido o seu desconto da parcela retida ou da garantia. Mediante decisdo da autoridad
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contratante. Nenhum pagamento sera efetuado 3 CONTRATADA antes da comprovagdo do recothimento
da multa ou da prova de sua revelagdo por ato do MUNICIPIO.

Paragrafo Quinto — As multas ndo tém cardter compensatdric e o seu pagamento nao exime a
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infragdes cometidas.
Paragrafo Sexto — A declaragdo da suspensdo ou de inidoneidade para licitar € contratar com a
Administracdo Publica somente serd aplicada apés a ciéncia da CONTRATADA e depois de desprovido
recurso cabivel ou precluso o prazo para oferecé-lo. O prazo da suspensao sera fixado segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida, e o interesse do MUNICIPIO.

Paragrafo Sétimo — As sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do caput desta Clausula sao da competéncia
do Prefeito. A declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar considerard a natureza e a gravidade da
falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e 0s casos de reincidéncia.

Paragrafo Oitavo - A CONTRATADA obriga-se a cumprir com as demais clausulas constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos. Para aplicacdo das sangBes deverdo ser observados 0s Art. 155 a 163 da Lei

Federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Rescisdo Administrativa
O presente Termo podera ser rescindido através de ato unilateral do Contratante, bem como, de forma
amigével entre as partes, desde que a mesma seja conveniente para esta municipalidade, conforme
previsto no art. 90 da 14.133/2021.
Paragrafo Primeiro - A declaragdo de rescisdo deste Termo, em todos os casos em que ela é admissivel,
operara seus efeitos a partir da publicacao do ato administrativo no Boletim Oficial.
Paragrafo Segundo - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.
Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de ser decretada a rescisio administrativa, por culpa da CONTRATADA,
além das demais sancgdes cabiveis, ficara ele sujeito a multa de até 20% {vinte por cento) calculada sobre

o valor do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Recursos
Contra as decisdes de que resultarem sangdes administrativas a CONTRATADA podera:
a) recorrer a propria Secretaria Municipal de Educacgdo;
1 - do ato que aplicar a pena de adverténcia, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da ciéncia da decisdo;
2 — do ato que impuser a muita prevista na alinea “"b” da Cldusula Décima Quinta, no prazo de 10 (dez)

dias da ciéncia da decis3o e mediante prévio depésito do seu valor, em moeda corrente;
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b) recorrer, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a autoridade superior da decisdo proferida nos recursos
apresentados nos termos da alinea “a”, e do ato que declarar a rescisio do Contrato pelo ndo
cumprimento das cldusulas contratuais, especificacdes e prazos;

¢} pedir reconsideragdo da decisdo que declarar a suspensdo do direito ou a inidoneidade da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimacdo da decisédo.

Paragrafo Unico — Os recursos e pedidos de reconsideracio ndo tém efeito suspensivo, exceto se este lhe

for atribuido pela autoridade competente para conhecé-io em ditima instancia.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Da Lei Geral de Protegdo de Dados
As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a gue tenham acesso em razdo deste contrato administrativo, independentemente de
declaragio ou de aceitacdo expressa.
Paragrafo Unico — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram

seu acesso e de acordo com a boa — fé e com os principios do art.62 da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA — Recurso ao Judicidrio
Serdo cobrados em processo os valores correspondentes as importancias decorrentes de quaisquer
sangBes impostas 8 CONTRATADA, bem como os das perdas e danos e dos prejuizos sofridos pela
Municipalidade em decorréncia da md execugdo ou da inexecucdo do Contrato. Nesse caso a
CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% {um por cento) ao meés, das custas
judiciais e dos honorarios de advogados, fixados desde logo em 20% {vinte por cento} do valor do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA - Foro
A CONTRATADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as clausulas e
condigBes do presente Contrato, e elege para foro deste Termo o do Municipio de Dugue de Caxias, com

expressa renlincia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Publicagdo
O MUNICIPIO obriga-se a promover a publicagdo em extrato, conforme art. 30, do Decreto Municipal n®
8.641/2024, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao da assinatura do presente termo.
Paragrafo Unico — Caberd a PGM o langamento dos contratos em sitio eletrdnico oficial ghrigatdrio, na
forma do art. 94 da lei n2 14.133/2021, conforme Instrugdo Normativa pertinente. W
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Fiscalizagdo Financeira e QOrcamentaria
O MUNICIPIO providenciarda a remessa de copias do presente instrumento ao Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicagdo, sendo mantida uma via
digitalizada do Termo pela Secretaria Municipal de Educagio e pela Secretaria Municipal de Controle
Interno.
Paragrafo Unico — A Procuradoria Geral do Municipio sera responsave! por manter em seus arquivos uma

via auténtica do Termo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — Assinaturas
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento por seus representantes
em 03 (tr&s) vias de igual teor e forma, estando cientes que eventual divergéncia entre o presente
Contrato e o Termo de Referéncia acostado no processo administrative respectivo, este ultimo

prevalecera sobre aquele.

Duque de Caxias, 13 de agosto de 2026.

pwj“lrucemﬂM : Edu 1cagao

MWW 2019

MUNICiPI0 DE DUQUE DE CAXIAS
IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Secretaria Municipal de Educacao

MARCI O“ANDRADE FEITAL
Representante Legal
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PROCESSO N 013/000530/2025

FOLHA N2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA
GERENCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

PROJETO
BASICO

1. OBJETIVO

Trata-se de pleito para contratagdo, pela Secretaria de Obras, de empresa especializada
para implanta¢do de projeto de Creche.

Com base nas diretrizes estabelecidas pelo estudo, a Secretaria Municipal de Obras e
Agricultura da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (SMO/PMDC) elaborou o “Projeto
para Implantag@io de Creche padrio FNDE adaptada no Bairro Saracuruna”, em Duque de
Caxias/RJ.

O presente projeto basico tem por finalidade apresentar as diretrizes para contratagio de
mdo de obra especializada para execugfo de servigos, conforme projeto .

Na execugdo de todos os projetos e servigos a contratada deverd seguir as Normas
Técnicas da Associa¢fio Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas EspecificagGes.

A agdio de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,
conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢des contidas neste projeto basico, e demais
documentos integrantes do contrato.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste projeto basico
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados ¢ nfio constantes dos desenhos, serdo

interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Para todo o projeto de arquitetura solicitamos que quaisquer alteracfo seja comunicado a
equipe que elaborou planilha orgamentaria ¢ autor do Projeto de forma a evitar eventuais

incompatibilidades.

2. JUSTIFICATIVA

A justificativa para a construgfio da Creche no bairro Saracuruna, em Duque de Caxias,
fundamenta-se em diversas necessidades identificadas na comunidade, bem como em
beneficios educacionais, sociais e econémicos que a implantagfo desse espago trard. Algumas

das principais justificativas incluem:

Pagina 1 de 25
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Caréncia de Servigos Educacionais: O bairro Saracuruna apresenta uma caréncia
significativa de servigos educacionais, especialmente no que diz respeito 4 oferta de creches.
A auséncia de uma instituigio dedicada & educagfo infantil compromete o acesso das criangas
a um ambiente propicio ao desenvolvimento durante os primeiros anos de vida.

Promocio da Igualdade de Oportunidades: A construgio da creche visa reduzir as
desigualdades de acesso & educagido, proporcionando oportunidades iguais para todas as
criangas, independentemente de sua situagio socioecondmica. Isso contribuird para a
formagdo de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Apoio as Familias Trabalhadoras: A Creche ofereceram um suporte essencial as familias
do bairro Saracuruna , permitindo que os pais trabalhem ou busquem formagio académica,
sabendo que seus filhos estdo em um ambiente seguro e educativo durante o dia.

Prevencido do Abandono Escolar: Ao iniciar a educagéo formal desde os primeiros anos,
a creche contribuira para a prevengio do abandono escolar, estabelecendo uma base sélida
para o percurso educacional futuro das criangas.

Adaptagfo as Necessidades Locais: A adaptagiio do projeto padrdo do FNDE leva em
consideragdo as particularidades do bairro Saracuruna, garantindo que a creche atenda as
necessidades especificas da comunidade, como diversidade cultural, caracteristicas
geograficas e demandas socioecondmicas.

Fomento ao Desenvolvimento Econdmico Local: A construgo da creche nio apenas
atende a demandas educacionais, mas também estimula o desenvolvimento econémico local,

gerando empregos durante a construgiio e operagdo da institui¢do.

3. OBJETO

3.1. DEFINICAO SUCINTA DO OBJETO

Projeto para implantagio de creche padrio FNDE adaptado na Av. Bardo do Rio Branco, S/N
Parque Aruguaiana - Bairro Saracuruna — 2° Distrito de Duque de Caxias.
A objeto em questdo ¢ classificado como comum, conforme Nota Técnica IBR001/2021 ¢ art.

8%, V, “d” da IN SMG n° 03/2024.

Pagina 2 de 25

Av. Primavera, n2 78 - 25230-010 — Jardim Primavera - Duque de Caxias —RJ
www.duquedecaxias.ri.gov.br



PROCESSO Ne 013/000530/2025

FOLHA Ne LI
]

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA
GERENCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

3.2. DE AO DO OBJETOQ/SOLU

» Canteiro de Obras:
Implantacéo e organizagdo do canteiro para a execugfo da obra.
Instalagfio de alojamentos, escritorios e areas de apoio para os trabalhadores.
Disponibilizagio de equipamentos e ferramentas necessarias para a construgo.

* Movimentagdo de Terra:
Escavagio e preparagéo do terreno para a construgio da creche.
Adequagiio do relevo, nivelamento e compactagio do solo conforme as necessidades do
projeto.

® Transportes:
Deslocamento de materiais de construgédo, equipamentos € trabalhadores para o local da obra.

» Servigos Complementares:
Execugdo de servigos necessarios para o adequado funcionamento da obra, como instalagdes
provisorias, tapumes ¢ sinalizagfo.

¢ Galerias, Drenos e Conexdes:
Implementagdo de sistemas de drenagem e galerias pluviais para prevengéo de enchentes.
Conexdes para escoamento adequado de dguas pluviais.

» Bases e Pavimentos:
Preparacfo e construgfio de bases para a edificagio.
Pavimentagdo de areas externas, como estacionamentos e acessos.

s Parques e Jardins:

Desenvolvimento de areas verdes ¢ espagos de lazer ao redor da creche.
e Fundagdes:

Construgdo das fundages necessdrias para garantir a estabilidade e seguranga da estrutura.
s Estruturas:

Execugfo das estruturas de concreto ou metalicas que comporido o esqueleto da creche.

e Alvenaria e Divisorias:

Construciio das paredes externas e internas da creche, incluindo divisérias entre ambientes.

e Revestimentos:
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Aplicagio de revestimentos internos e externos para protegio e acabamento estético.
¢ Instalagdes Elétricas e Hidrdulicas:
Implementagdo dos sistemas elétricos e hidraulicos, contemplando fia¢8o, tubulagdes,
pontos de energia e hidrossanitarios.
e Coberturas:
Instalagdio de coberturas para protegéio contra intempéries, podendo incluir tethados ou lajes.
e Pinturas:
Aplicacdo de tintas e acabamentos para protecio ¢ embelezamento dos ambientes.
Aparelhos Sanitarios:
Instalagao de banheiros, lavatorios e demais equipamentos sanitarios.
¢ Administragéo:
Gestdo e coordenagdo dos aspectos administrativos da obra, incluindo planejamento,
controle de custos, contratagfo de méo de obra, entre oufros.
Esses servigos representam a gama de atividades necessdrias para a construgo da creche,
garantindo ndo apenas a infraestrutura fisica, mas também o cumprimento de normas de

seguranga, acessibilidade e padrdes de qualidade.

4. ACEITE DO OBJETO
4.1. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA,

Fica estabelecido também como critério de aceitabilidade de proposta, aquela que conter

os seguintes elementos: memdria de calculo, cronograma fisico-financeiro, composigdo de

custos unitarios € planilha orcamentaria.
Fica estabelecido ainda como prego méaximo, os valores unitario € global da planilha
orcamentaria constante do Edital.
4.2. GARANTIA DE PROPOSTA

Prestagfio de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado para execugdo

dos servigos, art. 58 da Lei n® 14.133/2021, devendo ser apresentada em uma das modalidades
previstas no o art.96 § 1° da Lei n® 14.133/21.
I - Caugdio em dinheiro;

I - Seguro-garantia;
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111 - Fianga bancaria.

O comprovante do recolhimento da garantia para licitar sera encaminhado no sistema
juntamente a proposta.

O inicio da vigéncia da garantia da proposta devera ser até a data de abertura do certame, nfo
podendo sua validade ser inferior a 90 dias corridos. O ndo atendimento a essa condicfio ensejara
a desclassificagiio da licitante;

A equipe de contratagio da presente licitagio nfio se responsabilizard por informagGes
prestadas erroncamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste
instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo habil para andlise e
produgéo dos documentos necessarios.

A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Gteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

4.3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragfo. (Art. 59 - § 4° da Lei n° 14.133/2021).

4.4. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO

Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd 4 CONTRATADA comunicar por

escrito e mediante protocolo.
O Recebimento provisorio da conclusdo ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras e
Agricultura, assim como por seu acompanhamento e fiscalizagfo, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagéo escrita da CONTRATADA.

Caso o Accite Provisdrio néio seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias
tteis da comunicagfio escrita do contratado, deverad ser nomeada uma comisséo de aceitagio
provisoria pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficard a cargo de comiss@o designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacio que
comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais.

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugio do contrato, dentro dos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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Na hipétese de recusa da aceitagdo, por nio atendimento as exigéncias do CONTRATANTE,a
CONTRATADA devera reexecutar os servigos, passando a contar os prazos para pagamento e
demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitag#o.

Para a expedi¢cdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA devera tomar a
seguinte providéncia:

a) Corrigir os defeitos ou imperfeigdes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento dos servigos executados.
UALIFICACAQE 0 FINANCEIRA, por mei

documentos:

(B.1.a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado como indice de
Liquidez Geral o quociente da soma do Ative Circulante com o Realizével a Longo Prazo pela

soma do Passivo Circulante com o Passivo Nio Circulante.

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

(B.1.b) Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Serd considerado como indice de

Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ILC=ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) Indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0. Sera considerado indice de
Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivoe Circulante com o Passivo Nio

Circulante pelos Ativos totais.

IE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAQ CIRCULANTE
AT

A licitante deverd comprovar que possui patrimonio liquido minimo ou capital social igual ou
superior a 10 % (dez por cento), nos termos do § 40 do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021 do
valor estimado para a contratagio. A comprovagio sera obrigatoriamente feita pelo balango
patrimonial ¢ demonstragdes contabeis dos dois tltimos exercicios, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei.

6. Prova de HABILITACAQ TECNICA, por meio dos sequintes documentos:
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Para fins de habilitagdo técnica, as empresas deverdo apresentar documentos referentes 2
comprovacio efetiva de sua qualificag8io e experiéncia, dentre eles:

Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), nos ramos de Engenharia civil
ou Arquitetura.

Quanto a capacita¢fio técnico profissional sera necessario a comprovagio da Licitante de possuir
em seu quadro técnico de prestacdio de servigos, no momento da contratacio deste objeto,
profissional habilitado de nivel superior em Engenharia Civil ou Arquitetura, detentor de Atestado
e Acervo Técnico, reconhecido pelo CREA/CAU por execugio de construgdo ou servigos
semelhantes ao objeto da licitagdo, que serd o profissional preposto responsavel pelos servigos.
Esses profissionais devem estar aptos a planejar e executar solugdes construtivas que atendam as
especificidades do projeto, levando em consideracdo aspectos de seguranga, conforto,
acessibilidade ¢ adequagfo ambiental que garantam um ambiente terapéutico e acolhedor para os
autistas, com base nas diretrizes e melhores praticas estabelecidas para esse tipo de construgéo.
De acordo com a simula 10 do TCE de modo a admitir outros meios de comprovagdo de
qualificagdo técnica profissional dos licitantes, tais como se sécio da empresa, que comprove seu
vinculo por intermédio do contrato/estatuto social ; se administrador ou o direto, o empregador
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdencia Social. Se prestador de servigos, o
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragido de compromisso de disponibilidade e
fou vinculaggo futura.

Quanto a capacitagio técnico-operacional e profissional: apresentagiio de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do profissional, relativo a execugdo de construgéio ou servigos semelhantes
a0 objeto da licitagfio, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevéncia e valor significativo do objeto da
licitagfio;

Para fins de compatibilidade, sera(do) considerado(s) ofs) atestado(s) que comprove(m) que a
licitante executou, ou estd executando, a contento, servigos relativos a execugdo de construgio ou
servicos semelhantes ao objeto da licitagdo, que fagam referéncia as parcelas de maior relevéncia,

previstas no Projeto basico, de forma clara e precisa.
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Itens de Relevincia
Descriciio Unidade Quant.
(50%)

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS
INTERNAS C/PAINEL DE ALUM. COMPOSTO,
SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,
PINTURA EM SUPERPOLIESTER, NO SISTEMA COIL M? 257.78
COATING, ESP.DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA
PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES
PINTADAS

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA EM
TELHAS METALICAS, EXCLUSIVE AS TELHAS.
FORNECIMENTO E

MONTAGEM.

Mz 1.557,00

1.5 Os responsaveis técnicos efou membros da equipe técnica prevista no projeto basico
deverdo pertencer ao quadro da empresa do CREA/CAU da licitante na data prevista da assinatura
do contrato;

1.6 Podera ser admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentagfio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa
situagdo se equivale, para fins de comprovagio de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacio;

1.7 Indicacio do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitacio, bem como da qualificagfio de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

Outras Comprovagdes:

a} Declaracdo para fins de habilitagéo;

b) Declaracdo claborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando o cumprimento ao art. 62 da Lei Federal n® 14.133/21 e art. 70, XXXIII, da
Constitui¢do Federal;

¢) Declaraglo de inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a
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administragdo;

d) Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho ¢ nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7. DOTACAQ ORCAMENTARIA

Programa de trabalho: 12.365.0008.1.064
Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

Fonte de recursos :1500

8. CONDICOES DE PAGAMENTO

A cada trinta dias, conforme preconiza a Lei n® 14.133 de 2021, art. 92, § 5°, a Contratada fara
emissiio das faturas dos servigos realizados, com aprovagfo final da Fiscalizagdo da prefeitura, e
elaborada com base na Planilha Orgamentéria, Meméria de Célculo ¢ Cronograma Fisico-
Financeiro.

A Contratante realizard inspec¢iio minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo,
com a finalidade de verificar a adequag8io dos servigos e constatar e relacionar os arremates,

retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provis6rio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugfio do objeto.

Nio serdo aceitos quaisquer servigos que ndo estejam descriminados neste documento e seus
anexos.

Na hipétese de pagamento antecipado, devera ser observado o que dispde o artigo 145, da Lei
Federal 14.133/2021.

Na hipotese da liquidagiio e pagamento deverdo ser consideradas os Capitulos XI e XII do
Decreto Municipal n® 8.641 de 02 de Janeiro de 2024.

0 requerimento de pagamento devera ser instruido com a seguinte documentagdo, de acordo
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com anexo 1V do Decreto n® 8.641, de 2024

a) Requerimento de pagamento;

b) Nota Fiscal de Servigos, Fatura ou Recibo de Prestagiio de Servigos (RPS), informando
o periodo de execugio do servigo, datada e atestada por 02 (dois) servidores com suas respectivas
matriculas e assinaturas, declarando a regular prestacio dos servigos faturados, de acordo com a
contratagio efetuada; devera estar destacado, no documento fiscal, o valor da retengéo de INSS

com o titulo “RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL”, nos servigos que couberem. (IN

RFB n° 971/2009),
c) Termo de Contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);
d) AFO pertinente ao faturamento, quando couber;
€) Planilha contendo o detalhamento dos servigos executados, apurando o valor

apresentado no faturamento emitido;

f) Nota de Empenho;

g) Autorizo do Ordenador de Despesas pertinente;

h) Relatério do fiscal do contrato. de acordo com o art. 36, II “a™:

i) Portaria de designag¢dio do fiscal do contrato, devidamente publicada no Boletim
Oficial;

i) Certidio Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de FGTS, Receita Federal ¢
CNDT;

k) Folhas de pagamento distintas e o respectivo resumo geral, para cada estabelecimento

ou obra de construgio civil da empresa contratante, relacionando todos os segurados alocados na
prestacio de servigos; (IN RFB n® 971/2009 - art. 134 —1);

)] GFIP com as informagdes relativas aos tomadores de servigos para cada
estabelecimento da empresa contratante ou cada obra de construgdo civil, utilizando os cédigos de
recolhimento préprios da atividade, conforme normas previstas no Manual da GFIP (IN RFB n°
971/2009 — art. 134 - I);

m) Guia de recolhimento do FGTS e guia da Previdéncia Social devidamente quitadas
referentes ao periodo da prestagéio do servigo;

n) Documentagio de Arrecadagio de Receita Federal (DARF) dos tributos federais

(quando houver);
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0) Cronograma Fisico Financeiro. Caso haja descumprimento, anexar justificativa;

p) Nos casos de obras, anexar cronologia informando o memorando de inicio e possiveis
paralisa¢cdes da mesma.

No que tange 4 administragdo, seu pagamento devera ser realizado de forma proporcional as

parcelas efetivamente realizadas e aferidas em cada medigio.

9. CRITERIOS DE MEDICAQ

As medicOes deverdo estar acompanhadas das respectivas memorias de célculo, indicando os

locais de entrega dos materiais ¢ apresentando os registros fotograficos correspondentes.

As medi¢des dos itens de projeto devem estar acompanhadas das memorias de célculo e

dimensionamento a eles relativas, para fins de verificagdo da adequacgio da solugdo adotada.

Somente apos as supracitadas medigdes que o pagamento proporcional ao percentual dos

servigos executados devera ser realizado.

No caso de aditamento do item de Administragdo Local durante a execugio contratual, seu
valor no deve ultrapassar a mesma relaco percentual entre o valor do referido item € o valor total

contratado. Tal medida ¢ adotada a fim de garantir a economicidade do item em questio.

Ao que se refere os itens de transporte, as medigdes devem indicar origem, destino, o percurso

¢ 0 equipamento a ser utilizado.

Itens ou servigos néo previstos em decorréncia da medigdo, terdo pagamento com base em no
custo unitario constante do sistema EMOP, acrescidos do BDI estabelecido pela administragao e
aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagfio. Itens novos nio constantes do sistema
EMOP terfio pregos limitados aos custos indicados nos sistemas de orgamentagdo de obras
(SICRO, SINAPI, SCO, PINI e SBC). Caso o item ndo scja encontrado nas tabelas, deverd ser
realizada cotagdo de mercado com no minimo 03 (irés) propostas, aplicando-se o BDI estipulado

pela administragfio e o respectivo desconto obtido na proposta de pregos da licitagdo.

10. GARANTIA DO CONTRATO

Exigir-se-4 da CONTRATADA, no prazo maximo de 5 (cinco) dias dteis, contado da data da

assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo art. 98
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da Lei n.° 14.133/21, da ordem de 5% {cinco) do valor do contrato, a ser restituida apos sua
execugdo satisfatoria.
A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:
* Prejuizos advindos do ndo cumprimenio do contrato;
s Multas punitivas aplicadas pela fiscalizagfo & contratada;

e Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolodurante
a execugdo do contrato;
» Obrigagdes previdencidrias ¢ trabalhistas nfo honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagdo.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢cado pela administragio, serd exigida garantia adicional do licitante equivalente a diferenca
entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis pela Lei
14.133/21, conforme o § 5° do Art. 59 da mesma Lei.

O levantamento da garantia ou caugdo contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as
disposigdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de
recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva do contrato.

Em caso de rescisfio decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia revertera
integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venhaa

ser apurada entre o importe da caugio prestada e o débito verificado.

Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a Secretaria de Obras se utilizard da
garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados
pela CONTRATADA, na recomposigiio das perdas ¢ danos sofridos. A CONTRATADA ficard
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias uteis seguintes a sua

notificacio.

E FISCA AQ DO CONTRA

A execucdo do contrato sera acompanhada por Gestor e fiscalizada por Comisséo de

Fiscalizagdo a ser designada, pelo titular da Pasta, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/21 que
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determinard o que for necesséario para o fiel cumprimento das obrigagdes € responsabilidades

assumidas pela CONTRATADA, bem como diligenciar a regularizagio de falhas.

Neste sentido, celebrado o respectivo instrumento contratual, sera atribuicido do Secretario
Municipal ordenador da despesa, a imediata designagfio de Gerente ¢ mais 3 (trés) servidores,
sendo 1 (um) fiscal e 2 (dois) suplentes, para atuarem em eventual auséncia ou impedimentos, que

responderdo diretamente pelo acompanhamento e fiscaliza¢do da execugdo do objeto contratado.

Deste modo, a designagdo dos Gerentes ¢ dos Fiscais devera ser efetuada por meio de Portaria
da Secretaria Municipal ordenadora da despesa, com a publicagio no Boletim Oficial do
Municipio, contendo nome completo, cargo e matricula e CPF dos Servidores, bem como os
nameros do contrato, do processo, do CNPJ, dentre outras informagdes necessirias, devendo a
copia do Ato ser parte integrante do processo administrativo licitatério, servindo como documento
hébil para instrugdo de processo de pagamento, devendo a vacéncia de qualquer um destes ser

suprida de imediato.

Com efeito, devera ser disponibilizado na intranet da PMDC, pela Secretaria contratante, copia

da Portaria de designagdo de Fiscais e Gerentes, no prazo de 5 dias Uteis apos a publicagio do ato.

Vale ressaltar que as responsabilidades atribuidas ao Gerente e ao Fiscal do Contrato estéo
determinadas em Instrugdo Normativa especifica, da qual deverfio ter plena ciéncia através de
declaragdo a ser firmada e incluida no processo originario da contratagdo, sem prejuizo de outras

intrinsecas ou dispostas em legisla¢do especifica, devendo ser também observado:
1- responsabilidades atribuidas ac Gerente:

a) o controle de aumento injustificado dos custos para a administragdo publica, de

insumos, bens ou servigos;

b) a confecgio de registros e planilhas, quando for parte da administragdo, de insumos,

bem ou servigos necessarios ao desempenho de suas fungdes;

¢) a emissdo de pronunciamento fundamentado para a sugestio de alteragdes e

prorrogacdes contratuais;

d) recomendar a aplicagfio de sangBes e/ ou rescisdes ao gestor da pasta, apos o devido
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processo legal;

¢) elaboracdo de relatdrio final conclusivo, referente a satisfatéria execugfio do objeto

contratado, que devera ser acostado ao processo administrativo de contratago,
f) recebimento de nota fiscal e demais documentos pertinentes;
I - Responsabilidades atribuidas ao Fiscal:
a} a elaboragdo de relatdrios de fiscalizagfo justificados e fundamentados;
b} o acompanhamento em campo dos servigos, se coubet,

¢) a verificaciio da correta execugdo contratual, de modo a legitimar a liquidagdio dos
pagamentos devidos ao contratado, a fim de orientar as autoridades competentes acerca da

necessidade de serem aplicadas sangdes ou resciséio contratual;

d) a pronta comunicagdo ao Gerente de qualquer irregularidade constatada na execugéo do

instrumento contratual

Importante observar que o mau desempenho das fungdes e das responsabilidades inerentes ao
Gerente e ao Fiscal sujeita o servidor designado as penalidades previstas na Lei Municipal n. 1.506,
de 2000, e na Lei Federal n° 14.133, de 2021, e demais legisla¢Ges pertinentes, resguardado o

direito a ampla defesa e contraditério.

Destarte, independentemente da agfio do Gerente, todo e qualquer servidor que tiver ciéncia de

falhas na execugdo do contrato tem o dever legal de comunicar a ocorréncia & Autoridade

hierarquicamente superior ou ao proprio Gerente.,

12. DAS OBRIGACOES DAS PARTES
12.1. DA CONTRATANTE

e Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
» Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagiio dos servigos, por servidor ou comisséio

especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
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més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando

0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

e Pagar a Contratada o valor resultante da prestagio do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

e Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢Ges técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas;

e Exigir da Contratada que providencie a reparagfo de eventuais vicios verificados no curso
da vigéncia contratual ou dentro do prazo de garantia do servigo.

e Realizar a solicitagdo do servigo, especificando as quantidades e local, por e-mail ou outro
meio oficial.

» Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e apds a realizagéo
do servigo, sempre documentando e se possivel com de acordo da contratada.

¢ Nio praticar atos de ingeréncia na administrag8o da Contratada, tais como:

+ Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

* Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

» Promover ou aceitar o desvio de fungSes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagfo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e

em relagdo & fungfo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

» Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgio ou entidade responsivel pela contratagdo, especialmente para efeito de

concessdo de didrias ¢ passagens.

12.2, DA CONTRATADA

» A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
¢ perfeita execucfo do objeto e, ainda;

e Manter, durante toda execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigag3es por ele
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assumidas, todas as condigGes exigidas de habilitagdo na licitagdo;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigBes, conforme especificagdes, prazo ¢ local
constantes no Termo de Referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal;

E de incumbéncia da Contratada o fornecimento de todos os materiais, mio de obra,
equipamentos, maquinas e demais itens citados nestas Especificacdes;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

Ressarcir a Administragio do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisagio ou
interrupgao do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigéncia
da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forgca maior, circunstincias
devidamente comunicadas a contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), apos a sua
ocorréncia;

A Contratada deverd paralisar os servigos, por determinagdio da Contratante, qualquer
execucdo que ndo esteja em acordo com as normas € metodologias técnicas ou ainda que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, inclusive de terceiros.

Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugdo do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 140 da Lei 14.133/2021;
Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de
prepostos ou estranhos;

Na execucgio dos trabalhos, deverd haver plena protegfio contra riscos de acidentes com o
pessoal da Contratada e com terceiros, independentemente da transferéncia daqueles riscos
a Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a Contratada devera cumprir fieimente
o estabelecido na legislagdo nacional no que concerne a seguranga (nesta cliusula incluida
a higiene do trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, a critério da Fiscalizag&o,
apropriadas e especificas para a seguranga do cada tipo de servigo.

A Contratada ¢ a Unica responsédvel pela seguranga, guarda ¢ conservagio de todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e ainda pela protegfo destes e instalagdes
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do local de servigo.

Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, siga as normas adequadas relativas
a embalagens, volumes, etc.;

A equipe técnica da Contratada, responsdavel pelos servigos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias. A qualquer tempo, a Fiscalizagfio podera solicitar a substitui¢io de
qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada devera reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugfo ou dos materiais empregados.

A Contratada ¢ responsavel pelos vicios e danos decorrentes da execugo do objeto, de
acordo com os artigos 14 € 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
A Contratada mantera preposto, aceito pela Contratante, nos horarios e locais de prestagio
de servigo, para representd-la na execucdo do contrato, com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

Devera providenciar, junto ao CREA efou ao CAU, as Anotagbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,

nos termos das normas pertinentes. Além disto, caso seja necessdrio, obtera, junto aos

orgios competentes, as licencas necessérias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagdo aplicavel.

A Contratada devera fornecer todos os uniformes, alimentagio, café da manh3, almogo,
vale transporte, cesta basica e equipamentos de protegdo individual (EPI).

Devera a Contratada assegurar a seus trabalhadores ambiente de trabalho, equipamentos,
instalacoes e demais condigdes adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga
e bem-estar no trabalho.

A Contratada ¢é responsavel pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
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Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributirias ¢ as
demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

e E proibido todo ¢ qualquer trabalho de pessoas com menos de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os com mais de quatorze anos, bem como a contratagio de
pessoas com menos de dezoito anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres.

* A contratada devera informar e-mail ¢ telefone de contato oficial para documentagio ¢
comunicagio.

» Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas a
CONTRATANTE em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou condigéo
deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.

. Toda a responsabilidade pelo processo de montagem, instalag@o e solicitagfio junto a
concessiondria de energia elétrica para a ligacdo definitiva, referente ao padrio de entrada,
bem como para o pleno funcionamento das instalagdes elétricas e civis, é de responsabilidade
da empresa contratada. Tal procedimento devera ser integralmente concluido até o término das
obras. Caso o processo junto 4 concessiondria ndo seja finalizado até a data de entrega do
equipamento publico, e se houver a necessidade de utilizagfo de fonte alternativa de energia,
como geradores, para assegurar a operacionalidade, todos os custos adicionais decorrentes
dessa medida serdo de responsabilidade exclusiva da empresa contratada.

. E de responsabilidade da empresa contratada a execugiio da montagem, instalagio

€ homologacio e aprovagiio do projeto junto 4 concessiondria de energia elétrica, garantindo

o pleno funcionamento do sistema de captagdo de energia solar, caso este esteja previsto na

planilha orgamentéria. A empresa contratada devera assegurar que todas as etapas necessarias

para a adequagio do sistema, conforme as exigéncias da concessionaria, sejam devidamente
cumpridas, viabilizando sua operag¢do conforme as especificacdes estabelecidas.

. E de responsabilidade exclusiva da empresa contratada a execucfo da ligagdo das

redes de 4gua e esgoto bem como seus servigos civis, assegurando o pleno funcionamento do

objeto licitado até a conclusfio e entrega final da obra.

. E de responsabilidade da empresa contratada a elaboraggio dos projetos de prevengio
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€ combate a incéndios e pénico, considerando a atuagiio de profissional devidamente
credenciado junto ao Corpo de Bombeiros. A empresa também devera providenciar as
aprovagdes necessarias junto ao referido orglo, bem como a execugéio do objeto do contrato.
Apo6s a conclusdo da execugdio dos servigos, devera ser apresentada a documentagio
comprobatdria, incluindo o protocolo do certificado de aprovagio emitido pelo Corpo de

Bombeiros.

13. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO PRESTADOR DE
SERVICO/FORNECEDOR.

A presente contratagdo se dard em &mbito NACIONAL por procedimento licitatorio na
modalidade CONCORRENCIA para contratacio de obras pelo regime de execugio
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme Art. 6°, inciso XXVIIL, da Lein® 14.133/21,
cujo objeto pode ser definido pelas Pranchas do Projeto Basico, o presente documentoProjeto

Basico ¢ do Edital e seus anexos.

No que diz respeito a este tipo de regime, podemos dizer que a regra de medicfo é a afericio
dos servigos na exata dimensdo em que foram executados no local da obra e, neste caso, salvo
melhor juizo, os riscos dos contratantes no que tange a eventuais diferencas entre a execugéo
prevista ¢ a execugdio efetivamente realizada restam minorados.

Para o caso em exame, considerando o escopo do certame pretendido, o regime de execugéo
de empreitada por pre¢o unitdrio ¢ o mais adequado para a licitagdo em andlise, haja vista que a
obra demandada ¢ estruturada em partes distintas e determinadas por medidas, podendo sua
execucdio se processar por unidade ou etapas com remuneragéo certa para essas fragtes; ou partes
do todo e pagas ao término de cada etapa; ou apds medi¢do das unidades construidas, sendo o
custo final resultado do que for realizado, medido e pago na base do prego unitério contratado.

A escolha do Regime de Execugéo por Prego Unitario para a obra em tela, se justifica porse
apresentar a mais vantajosa para a administracdo piblica uma vez que serfio pagas apenas as

quantidades realmente executadas.

-

13.1. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Sera decretada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as
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exigéncias ¢ condigGes deste Projeto Basico, do Edital e seus anexos, OR PRE
GLOBAL, excluindo-se os casos com pregos manifestamente inexequiveis, respeitando o
disposto no § 4° do Art. 59 da Lei 14.133/21.

As propostas _deveriio apresen compatibilida om_as _especificacfes técnicas

previstas no Projeto Basico e Edital.
Os

14. REAJUSTE DE PRECOS

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base da planilha or¢amentaria, poderd o
contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pela EMOP, que devera retratar a variagio
efetiva do custo de produgfio ou dos insumos utilizados na consecugfo do objeto contratual, na
forma do que dispde o Art. 92, § 3°¢ 4°, da Lei n.® 14.133/21.

O indice de reajuste deve ser setorial, refletindo a variagdo dos custos e insumos daquele
segmento especifico, podendo, se for o caso, ser utilizado o indice da familia EMOP. Somente ¢
admissivel a adogfio de um indice geral quando inexistir indice setorial. O prazo de 12 (doze)
meses para inicio do cdmputo do reajuste comeca a contar: (l:orgamento a que esta referir,
consoante expressamente previsto no Art. 92, inciso V, da Lein.® 14.133/21, de 01.04.21 e na Lei
n® 10.192, de 14.02.2001. N&o ¢ cabivel o reajuste se ndo ha previsdo expressa no edital ¢ no

contrato administrativo.
15. VISITA TE

A CONTRATADA devera considerar que a visita técnica ao local se apresenta como um
instrumento extremamente importante para verificagdo das condi¢des iniciais e que podem nio
estar previstas para execugéo do objeto.

Portanto, trata-se de uma garantia de que a empresa tem os conhecimentos da area do servigo,
dificuldades locais e disponibilidades para cumprir com todas as obrigagbes previstas no contrato
com a administragdo publica, sendo esta visita considerada facultativa. A visita técnica devera ser
realizada preferencialmente por profissional técnico (Engenheiro ou Arquiteto).

Os interessados deverdo entrar em contato com o representante da Secretaria Municipal de

Obras e Agricultura para agendar aVisita Técnica ao local, que o acompanhara e entregara o
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“Atestado de Visita Técnica”. Este agendamento devera ser feito, para um tinico dia de visita, pelo
telefone nimero (21) 2773-61500u através do e-mail obraspmde@gmail.com.

No caso da hipotese de a visita técnica ndio ser realizada, as Empresas que assim o desejarem,
estabelecemos que sera de responsabilidade da contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omisso na verificagfio dos locais de instalagiio e execuglo do servico, bem como
das condi¢des iniciais, devendo a contratada apresentar uma “Declaragdo de Conhecimento do
Local do servigco”, assumindo tal responsabilidade, em substitui¢do ao “Atestado de Visita
Técnica”.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

As penalidades serfio obrigatoriamente registradas no Boletim Oficial do Municipio.

O descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas pela Contratada, sem
justificativa aceita pelo Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes e em

respaldo ao art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, poder4 acarretar as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa 10% do valor do contrato;

c) Impedimento de licitar € contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

A autoridade competente para aplicagdo das sanges serd a Secretaria Municipal de Educagéo,
levando em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o caréater educativo da pena. bem

como o dano causado a2 Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

Para aplicagdo das sangOes deverfio ser observados os art. 155 a 163 da Lei Federal

14.133/2021.

r

16.1. PQSSIBILIDADE DE PARTICIPACAQ DE CONSORCIO

A vedagfo & participagdo de empresas em consdrcio na presente licitagdo fundamenta-se na

natureza do objeto — construgio de creche basecada em projeto-padrio do FNDE — que nfo
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demanda a associag@o de multiplas empresas para sua execu¢fo, seja do ponto de vista técnico,
operacional ou econdmico.

Trata-se de obra de porte e complexidade compativeis com a capacidade individual de
empresas do setor, o que assegura ampla competitividade entre licitantes. A admissio de
consoreios poderd gerar entraves a gestdo contratual, como dificuldades na responsabilizago
solidaria, fiscalizagdio e execugdio das obrigagfes contratuais.

Dessa forma, a vedagdo visa garantir maior eficiéncia na contratacdo e execugéo do objeto,

sem prejuizo a competitividade ou ao interesse piblico

16.2. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE COOPERATIVA

A participagio de cooperativas foi vedada por se tratar de contratagéo de obra de engenharia
considerada como objeto indivisivel, cuja execugdio exige vinculo trabalhista direto ¢

responsabilidade técnica especifica.

16.3. POSSIBILIDADE DE PARTICIPACAO DE MICRO_E EMPRESA DE
PE, RTE (EPP

Serd permitida a participagdo de MEI, ME ou EPP do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratagdio, que a atendam a todas as exigéncias legais. Ndo podera ser adotado os beneficios

concedidos pela lei municipal n°2884/2017.

16.4. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAOQ
Sera permitida a subcontratagdo parcial da obra , servigo ou fornecimento, desde que nédo

esteja na parcela de maior relevincia até 30%.

17. CATSER
Cédigo 5622
Nome do servigo: Obras Civis Publicas ( construgéo)
18. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E EXECUCAO DE OBRA
O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses 4 contar da data de assinatura do
contrato.

O prazo de execugdo da obra serd de 12 (doze) meses & contar da data de assinatura do contrato.
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19. HIPOTESES DE RESCISAQ DE CONTRATO

Constituirdio motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

[ - nfo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

II - desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execug#o ou por autoridade superior;

I11 - alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - decretagio de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéio da sociedade ou falecimento do
contratado:

V - caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugiio do
contrato;

VI - atraso na obtengio da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-ia, ou alteragdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII - atraso na liberagdo das dreas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagio ou a servidio
administrativa, ou impossibilidade de liberagéo dessas arcas;

V111 - razdes de interesse plblico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgfo ou da entidade
contratante;

X - nio cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

E respeitando as demais clalsulas contidas nos Arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14,133/2021.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa contratada deve priorizar o uso de materiais sustentdveis, reciclaveis e de baixo impacto
ambiental na construgfio da escola. Sempre que possivel, devem ser utilizados insumos

certificados, como madeira de reflorestamento, tintas e revestimentos com baixa emissio de
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compostos organicos volateis (COVs) e concreto de menor pegada de carbono. Além disso, o
projeto deve incorporar solugles para eficiéncia energética, como iluminagéo em LED, ventilagéo
cruzada para reduzir o uso de ar-condicionado e, se viavel, a instalag@io de sistemas de captagio de

energia solar.

O objetivo € garantir um ambiente escolar sustentavel, econdmico e alinhado com as boas praticas

ambientais.

21. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

Sera vedado o parcelamento do objeto. A vedagio do parcelamento do objeto se justifica pela
necessidade de garantir a integralidade e a eficiéncia da execugfio da obra, evitando a fragmentago
de responsabilidades que poderia comprometer a qualidade, os prazos € a coordenagdo dos

servigos.

22. DISPOSICOES FINAI

r

A Sccretaria Municipal de Obras e Agricultura ¢ a unidade responsdvel pela presente
licitagdo no d4mbito da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

E admissivel a fusfio, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagio original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; néio haja

prejuizo i execugio do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a

continuidade do contrato.

As Planilha e Memdria com quantitativos de materiais, constantes deste Projeto Basico,
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo Licitante, antes da entrega de sua proposta, na fase
licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagdes durante Contratagio.
Qualquer discrepéncia devera ser resolvida com a Comissao de Licitagdo, antes da Contratagao.

Nenhum pagamento adicional sera efetuado em remuneragfio ao fornecimento descrito em
todo conjunto que compde este Projeto Basico; seus custos deverdo estar incluidos nos pregos
unitarios e/ou no global constante da proposta da Licitante.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados, pelo Licitante, para

Pagina 24 de 25

e

) .

Av. Primavera, n2 78 - 25230-010 - Jardim Primavera - Dugue de Caxias — Rl
www.duquedecaxias.rj.gov.br



PROCESSO Ne 013/000530/2025
FOLHA N2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E AGRICULTURA
GERENCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA

fornecimento dos materiais, deverfio ser incluidos no orgamento, e nunca pleiteados durante a
execugdo como acréscimo.

Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes ora fornecidas,
ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Empresa vencedora da licitagdo pretender cobrar
"servicos extras" e/ou alterar a composicio de pregos unitérios. Considerar-se-4, inapelavelmente,
a Licitante como altamente especializada no fornecimento em questdo e que, por conseguinte,
devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagfes ¢ acessdrios
por acaso omitidos nas especificagdes, mas implicitos e necessdrios ao perfeito e completo
fornecimento.

O foro do Municipio de Duque de Caxias ¢ designado como o competente para dirimir

quaisquer controvérsias relativas a presente licitagdo e a adjudicag@o, contratagio e execucdo dela

decorrentes.
Dugue de Caxias, 25 de Maio de 2026
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