M PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS CONTENCAO COM TELA
SECRETARIA DE OBRAS REFORCADA ATIRANTADA

DPCPPP RUA VICENZO RIVETTI, S/N -
BAIRRO CARANGOLA

CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS

1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo, orientar as condigdes basicas das obras
contratadas pela P.M.P.

2. FINALIDADE DA OBRA
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3. PRAZO

O prazo para execucao dos servicos ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

4. DESCRITIVO DA OBRA

- Demoli¢ao de pavimentagao asfaltica;

- Execucao de rogado;

- Execugdo de preparo do terreno;

- Execucdo de marcagdo da obra;

- Execucdo de controle tecnoldgico do concreto;

- Execucio de escavacdo manual para implantagdo de canaleta;

- Execucdo de escavacao mecanica para contengdo do talude;

- Execucao de perfuragdes rotativas para instalacdo de grampos;

- Execucdo de solo grampeado com instalagdo de tela reforcada com malha metalica
hexagonal de dupla tor¢do, de zinco-aluminio revestida de PVC, com fixagdo com cabo
de aco, inclusive placas e porcas sobre chumbadores na encosta;

- Instalacdo de canaleta em concreto armado na parte superior da contengao;

- Execucao de rede de tubos de concreto armado d=400mm;

- Execucdo de base de brita corrida para pavimentagao;

- Execugdo e recomposic¢ao de pavimentacao asfaltica;
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- Execugdo de viga em concreto armado estaqueada sobre camada de concreto magro;

- Execucdo de calgada em concreto armado sobre camada de concreto magro;

- Execucdo de jardineiras em alvenaria de blocos ceramicos com posterior revestimento
de chapisco e embogo;

- Instalacdo de postes e lumindrias com pintura dos mesmos.

5. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.

2.

Compete a P.M.P. a supervisdo e a fiscaliza¢do de todas as obras contratadas com terceiros.

Estas especificagdes serdo parte integrante, junto com as especificacdes técnicas do
contrato.

Nao podera, em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer
elemento da firma encarregada da execu¢do das obras, desconhecimento, incompreensao,
davida ou esquecimento das cldusulas e condi¢cdoes do contrato, projetos, normas e
especificagdes técnicas.

A Empreiteira deverd aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspecao,
verificagdo, controle, ensaio ¢ medicdo adotados pela Fiscalizagdo em todo e qualquer
servigo ou operagao referente a obra.

Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, omisso ou ndo previsto no contrato, nestas especificacdes, no projeto e em tudo
mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente
com a obra em questao. Em caso de duvida, a Fiscaliza¢do submetera a instancia superior.

A existéncia da Fiscalizagdo em nada restringe a responsabilidade unica, integral e
exclusiva da Empreiteira no que concerne a obra contratada e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o contrato, o cdédigo civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

A Fiscalizacdo poderd exigir que sejam adotadas normas especiais ou suplementares de
trabalho, ndo previstas nestas especificagcdes, mas uteis, a seu juizo, a seguranca dos
servi¢os ¢ ao bom andamento das obras.

Qualquer Sub-Empreiteira de servigos especializados devera ser previamente aceita pela
Fiscalizagao a qual sera dirigido o pedido de consentimento, acompanhado do nome da Sub-
Empreiteira e da relagdo de servigos executados, ndo excluindo a responsabilidade unica,
exclusiva e integral da Empreiteira.
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A condugdo geral da obra, de parte da Empreiteira, ficara a cargo de um engenheiro ou
arquiteto, devida e obrigatoriamente registrado no CREA / CAU e com pratica comprovada
em servigos idénticos aqueles a que se referem a obra a ser executada.

Durante todo o tempo de execug¢do dos servicos a Empreiteira deverd manter um
representante autorizado no canteiro de obras. Quaisquer ordens ou comunicacdes da
Fiscalizagdo ao seu representante autorizado serdo consideradas como tendo sido enviadas
diretamente a Empreiteira.

O quadro de pessoal da Empreiteira empregado na obra devera ser constituido de elementos
competentes, habeis, capazes e disciplinado, podendo a Fiscalizacao julgar sua permanéncia
ou ndo no canteiro de obras.

Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagdo deverdo ser refeitos pela empresa, sem
onus para a P.M.P.

No escritorio da obra devera ser mantido um diario da obra onde serdo registrados os
servicos realizados, a mao-de-obra alocada, ocorréncia de chuvas, indicagdes técnicas,
alteracdes na execucao dos servigcos e demais fatos pertinentes a obra.

O pagamento de licencgas, taxas, impostos, emolumentos, multas ¢ demais tributos que
incidem ou venham a incidir sobre a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os
encargos sociais, sao de inteira responsabilidade da Empreiteira.

Nada havendo encontrado, a Empreiteira iniciara os servicos sete dias apos o recebimento
da ordem escrita de inicio. Contudo, se a Empreiteira, por qualquer motivo, der inicio as
tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento daquele documento, o fara por conta
propria, responsabilidade e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

Imediatamente apos o inicio das obras, a Empreiteira devera executar os trabalhos e
conduzi-los de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

O prazo da obra ¢ improrrogavel, ressalvados os motivos de forca maior independente da
vontade da Empreiteira. Os motivos de for¢a maior que possam justificar suspensdo de
contagem do prazo, serdo considerados pela Fiscalizagdo, quando apresentados na ocasido
das ocorréncias anormais.

A Fiscalizagdo terd plena autoridade para suspender por meios amigdveis ou ndo, o0s
servicos da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos técnicos
de seguranga, disciplinares ou outros, neste caso os servicos s6 poderdo ser reiniciados por
nova ordem da Fiscalizagao.
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19. A Empreiteira devera cooperar de modo a facilitar ao maximo o livre transito de veiculos e
pedestres. Sempre que necessario, a critério da Fiscalizacdo, devera deixar passagem livre e
protegida para os pedestres.

IT- DO PROJETO

1. As obras deverdo obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do projeto
previamente aprovado pela P.M.P.

2. A empreiteira devera apresentar projeto executivo aprovado pela P.M.P., apos 15 dias da
entrega da ordem de inicio dos servicos.

3. A Empreiteira ndo poderd executar qualquer servigo que ndo seja projetado, especificado,
or¢ado e autorizado pela P.M.P., salvo os eventuais de emergéncia, necessario a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

4. A Empreiteira devera manter no canteiro de trabalho em bom estado, tantos jogos de plantas
quantos forem necessarios para os servigos da obra.

5. Terminada a obra, caso haja modificacdo na execucdo da mesma, a empreiteira devera
apresentar a fiscalizacdo, antes do pedido de aceitacdo da obra, plantas, perfis e detalhes de
execugdo do projeto. Os projetos serao entregues com “AS BUILT impressos para serem
anexadas ao processo licitatorio, como documentos.

>

Os projetos também deverdo ser fornecidos digitalizados em arquivos com formato
compativel com programa CAD.

7. Todos os aspectos particulares do projeto, os omissos € ainda os de obras complementares
ndo considerados no projeto, serdo em ocasido oportuna especificados e detalhados pela
Fiscalizagao.

111 - DAS INSTALACOES DAS OBRAS

1. Os escritorios da obra e os depositos deverao ser construidos e mantidos pelo empreiteiro de
acordo com a regulamentagdo e legislagdo em vigor, cumprindo-se sempre as determinagdes
das autoridades sanitérias e trabalhistas.

2. O empreiteiro executara placas relativas a obra de acordo com desenhos e padroes
aprovados pela P.M.P. A fiscaliza¢do determinard o local onde serdo colocadas as placas.

3. Apo6s a conclusdo dos servicos deverdo ser removidos dos locais todos os materiais,
equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, inclusive placas. A placa de
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identificacido de obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no
Deposito de Materiais na Rua Quissama.

4. A Empreiteira ndo podera executar qualquer servigo que ndo seja projetado, especificado,
or¢ado e autorizado pela P.M.P., salvo os eventuais de emergéncia, necessario a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

IV - DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1. A Empreiteira observard a portaria 3.237 de 27/07/72 do Ministério do Trabalho que
determinara obrigacdes no campo de seguranga, higiene e medicina do trabalho.

2. A Empreiteira serd a responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto pelos operarios, dos
equipamentos de prote¢do individual.

3. Toda a obra deverd ter sinalizagdo e protecdo para pedestres e veiculos, sendo de
responsabilidade da contratada a seguranca do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo

causado a terceiros ou a municipalidade.

4. A empreiteira deverd manter todos os seus funcionarios uniformizados conforme modelo
fornecido pela P.M.P.

V - DISPOSICOES GERAIS

1. Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela P.M.P. sio ESTIMATIVOS,
devendo ser confirmados quando da visita das firmas concorrentes ao local da obra, nio
podendo em hipotese alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,

desconhecimento, incompreensao ou davidas.

2. Caso a fiscalizagdo necessite de servigos fora do horario habitual a empreiteira ndo podera
cobrar adicionais por tais servicos.

VI - CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1. Todas as solicitagdes de pagamentos deverdo ser acompanhadas de RELATORIO
FOTOGRAFICO do periodo a que se refere a medigao.
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ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

1. CANTEIRO DE OBRAS

Deverao ser efetuadas as instalagdes provisorias das obras, incluindo:
1.1 - Tapume;
1.2 - Placas de identificacdo de obras publicas;
1.3 - Placas de sinalizagdo preventiva;
1.4 - Andaimes;
1.5 - Equipamentos e ferragens;
1.6 - Barracdes e alojamentos provisorios para guarda de material;
1.7 - Instalacdes elétricas e sanitarias para os operarios;

2. SERVICOS COMPLEMENTARES

2.1 - Na execucdo das obras, deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra
danos as propriedades vizinhas, aos transeuntes € aos proprios operarios.

2.2 - Todo o entulho proveniente da realizacdo das obras deverd ser recolhido periodicamente
para local conveniente.

OBS.: -TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- A PLACA DE OBRA DEVERA SER ENTREGUE NO PATIO DA

SECRETARIA DA OBRAS, NO TERMINO DA OBRA E EM BOM ESTADO
DE CONSERVACAO.
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ESPECIFICACOES EXECUTIVAS DE CONTENCAO

I - MATERIAIS

e Cimento: Devera atender as prescricoes da EB-1, da ABNT;

Concreto de camada preparatoria: 15 MPa;

Concreto estrutural — 25MPa: Serd constituido de cimento Portland, areia, brita e dgua, de
qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para esses materiais, nas normas
respectivas, bem como ao disposto na NBR-6118;

e Armadura para concreto: Ago CA-50;

e Formas e escoramentos: Poderdao ser de madeira ou metalicas, sem deformagdes ou defeitos
que possam influir no acabamento das pecas;

e Agregados: Deverdo atender as prescrigdes da EB-4, da ABNT;

e Agua: Deve-se empregar sempre agua limpa e isenta de elementos prejudiciais a hidratagéo
do cimento;

I1 - EXECUCAO
Movimento de Terra
e As escavagoes serdo executadas manualmente e mecanicamente;

e O material resultante da escavacdo ndo poderd ser depositado de maneira a impedir a
passagem de pedestres no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento;

e Todo o material excedente devera ser transportado para bota fora previamente estabelecido.

e Se, em conseqiiéncia da obra, houver danos a propriedade de terceiros, deverdo ser
recuperados;
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1 - Contencgio:

e A execugdo dos servicos devera obedecer as dimensdes definidas no projeto executivo
previamente aprovado pela P.M.P., quanto as dimensdes e alturas;

e O concreto devera ser produzido em betoneira com capacidade minima correspondente a
um trago com consumo minimo de um saco de cimento dosado para uma resisténcia
caracteristica a compressao de 25MPA sendo adensado mecanicamente, usando-se para isso
vibradores de imersao.

e O transporte devera ser efetuado com equipamentos e métodos que impecam a segregagao.
Poderdo ser usados carrinhos de 0,20m* com pneumdticos. O intervalo maximo de tempo
permitido entre o término do amassamento e seu langamento ndo devera exceder a uma
hora.

e As armaduras deverao estar isentas de qualquer material nocivo, antes e depois de colocadas
nas formas. Deverao ser colocadas como indicada no projeto executivo e durante a operagao
de concretagem, mantidas na posi¢ao correta.

e A qualidade do ago a empregar serd especificada no projeto executivo e devera atender as
prescri¢cdes das normas da ABNT. O corte e dobramento das barras devem ser executados a

frio, de acordo com os detalhes e as prescrigdes da ABNT.

e As barras de aco nao deverdo apresentar defeitos prejudiciais, tais como: Fissuras,
esfoliagdes, bolhas, oxidagdo excessiva e corrosiva
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