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1. OBJETIVO

O caderno de encargos tem por objetivo orientar as
condi¢cdes bdsicas das obras contratadas pela Prefeitura Municipal
de Petrdpolis.
2. FINALIDADE DA OBRA

Obras de Estabilizagdio de Taludes e contengdao em
localidades mapeadas pelo Plano Municipal de Reducdo de Risco
para o 12 distrito de Petrdpolis, RJ.
3. PRAZO

O prazo para execugdao dos servicos é de 180 (cento e
oitenta) dias.

4. ESPECIFICAGCAO GERAL PARA AS OBRAS

Conforme Anexo A

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

Conforme Anexo B

6. LOCALIZAGCAO DOS SERVIGCOS

Conforme Anexo C
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ANEXO A: ESPECIFICACOES GERAIS PARA AS OBRAS.
1)DISPOSICOES PRELIMINARES

1) Compete a Prefeitura Municipal de Petrdpolis (P.M.P. -
Contratante), por intermédio da Secretaria de Obras (SOB) -
Departamento de Projetos e Obras Publicas (DEPOP), a
Fiscalizacdo e Supervisdo de todas as obras contratadas com
terceiros.

2) Projetista, autor(es) dos Projetos Basicos ou Executivos.
Designa-se na NBR-5671/86 pela expressdo “Autor do Projeto”
e define-se como “pessoa fisica”, legalmente habilitada,
contratada para elaborar o Projeto de um empreendimento ou
parte do mesmo”.

3) Fiscalizacdo, engenheiro ou arquiteto ou preposto credenciado
pela P.M.P. Designa-se, na NBR-5671/86, pelo vocéabulo
“Fiscal” e define-se como “pessoa fisica ou juridica legalmente
habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das
disposicdes contratuais”.

4) Contratada, firma pelo qual foi contratada a execugao.
Conforme a NBR-5671/86, “executante”, “pessoa fisica ou
juridica, técnica juridicamente habilitada, escolhida pelo
Contratante para executar o empreendimento, de acordo com
o projeto e em condigdes mutuamente estabelecidas”.

5) Estas especificacOes serdo parte integrante, junto com as
especificacdes técnicas do contrato.

6) Devera ser apresentado Atestado de Visita emitido pela
Prefeitura Municipal de Petrdépolis (PMP), apds vistoria ao
local da obra. Os Atestados de Visita deverao ser rubricados
por todas as Contratadas que a ela comparecem.

II)RESPONSABILIDADE E GARANTIA

1) Ndo poderd em hipdtese alguma, ser alegado como justificativa
ou defesa, por qualquer elemento da firma encarregada da
execucdao das obras, desconhecimento, incompreensdo, duvida
ou esquecimento das cldusulas e condi¢des do contrato,
projetos, normas, especificacdes técnicas.
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2) A Contratada deverd aceitar integralmente todos os métodos de
processos de inspecdo, verificacdo, controle, ensaio e medicdo
adotados pela Fiscalizacdo em todo e qualquer servico ou
operacdo referente a obra.

3) Ficam reservados a Fiscalizacdo o direito e a autoridade para
resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou ndo previsto
para no Contrato, nestas especificagcbes, no projeto e em tudo
mais que de gqualquer forma se relacione ou venha a se
relacionar direta ou indiretamente com a obra em questdo. Em
caso de duvida a Fiscalizagcdo submetera a instancia superior.

4) A existéncia da Fiscalizacado em nada restringe a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no
gue concerne a obra contratada e suas implicagbes préximas ou
remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Cddigo
Civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

5) A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa
execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, de acordo com o
Caderno de Encargos, instrucdes e demais documentos técnicos
fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos
decorrentes da md execugdo desses trabalhos.

6) Fica estabelecido que a realizagcdao pela Contratada, de qualquer
elemento ou secdo de servigos implicard a tdcita aceitacdo e
ratificacdo por parte dele, dos materiais, processos e
dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execuc¢dao desse elemento ou segdao de servigo.

III)LICENCAS E FRANQUIAS

1) A Contratada é obrigada a obter todas as licengas, aprovac¢des e
franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando os
emolumentos prescritos por lei e observando as leis,
regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga
publica, bem assim atender ao pagamento do seguro de pessoal,
despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de
consumo d’agua, luz, forca, que digam diretamente respeito as
obras e servicos contratados. E obrigada, outrossim, ao
cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua
custa, das multas porventura impostas pelas autoridades.
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2) O pagamento de licengas, taxas, impostos, emolumentos,
multas e demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre
a obra e o pessoal dela incumbido, nisso incluidos os encargos
sociais, sdo de inteira responsabilidade da Contratada.

IV)SEGUROS E ACIDENTES

1) Correrd por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade
por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados, uso indevido de patentes registradas e
ainda que resultem de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a
definitiva aceitacdo da mesma pela Fiscalizacdo, bem como as
indenizacdes que possam vir ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, ainda que ocorrida na via
publica.

V)PRAZO GLOBAL

1) A Contratada executard todas as obras e servicos
convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-se a
entregar ao cabo deste Prazo Global, ditos os servigos e obras
inteiramente concluidos e com as licengas de habilidade e
outras por ventura exigiveis pelas autoridades competentes.

2) O prazo da obra é improrrogdvel, ressalvados os motivos de
forca maior independentes da vontade da Contratada. Os
motivos de forga maior que possam justificar suspensdo de
contagem do prazo serdao considerados pela Fiscalizagdao quando
apresentados na ocasido das ocorréncias anormais.

3) Pelo simples inadimplemento do Prazo Global, ficard a
Contratada sujeito a multa conforme Contrato lavrado entre as
partes.

4) A Contratada, entretanto, ndo incorrerd na mencionada multa
durante as prorrogacdes compensatorias do Prazo Global
concedida pela Fiscalizacao.
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VI)PRAZOS PARCIAIS E CRONOGRAMA

1) O desenvolvimento dos servicos e obras contratados obedecer3d
a um ritmo que satisfaca perfeitamente ao Cronograma inicial,
documento que integrard o Contrato para os efeitos legais.

2) O Cronograma inicial conterd necessariamente, uma tabela de
Prazos Parciais, em numero estabelecido de acordo com os
servicos a serem realizados e terd vinculagcdo com as prestacdes
constantes da Forma de Pagamento acordada entre as partes.

3) O Cronograma inicial levara em considerac¢do, se for o caso, as
Etapas que o Contratante entenda como sendo de conclusdo
prioritaria.

4) Os prazos Parciais serdo expressos em dias corridos a contar da
data do Inicio dos Servicos para o primeiro deles e da data da
expiracdo do Prazo Global para a conclusdo do ultimo deles.

5) O Cronograma inicial conterd o numero de Prazos Parciais
correspondendo cada um desses Prazos Parciais as prestacodes
mencionadas na “Forma de Pagamento” acordada entre as
partes.

6) O grau de adiantamento, ou estdgios sucessivos dos trabalhos,
que cumprird satisfazer, ou ultrapassar, em cada Prazo Parcial,
devera ficar perfeitamente caracterizado no Cronograma - quer
por etapas tipicas da obra, quer por quantidades certas de
servicos - para permitir sua facil verificacdo.

VII)RESCISAO

1) O ndao cumprimento de qualquer cldusula ou simples condicdo
do Contrato de Empreitada podera importar na sua rescisdao, a
critério da parte ndao inadimplente. Todavia fica estabelecido
gue a Contratante, a seu critério, podera considerar rescindido
o Contrato, independentemente de qualquer aviso extrajudicial
ou interpelacdo judicial, nos seguintes casos:

a) Se a Contratada impetrar concordata preventiva, tiver
decretada sua faléncia, dissolver-se ou extinguir-se.
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b) Quando for evidenciada a incapacidade técnica ou a
inidoneidade da Contratada.

c) Se a Contratada se recusar a receber qualquer Ordem de Servico
para melhor execucdo dos trabalhos, insistindo em fazé-los com
impericia ou desleixo.

d) Se a Contratada ceder o Contrato, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa autorizacdao da Contratante.

e) Se a Contratada interromper os trabalhos sem motivo
justificado, por mais de 10 dias consecutivos.

VIII)INICIO DOS SERVICOS

1) Nada havendo em contrdrio, a Contratada deverd dar inicio aos
servigos e obras dentro do prazo de critério dos secretarios a
contar da data da Ordem de Inicio de Servigcos expedida pela
P.M.P., contudo, se a Contratada, por qualguer motivo, der
inicio as tarefas correspondentes a obra, antes do recebimento
daquele documento, o fara por conta propria, responsabilidade
e risco, ficando sujeita a todas as suas obrigacdes e demais
responsabilidades, como se recebido tivesse a referida ordem.

2) Qualquer que seja, todavia, a data de inicio efetivo dos
trabalhos, a Contratante considera como Inicio dos Servigos o
152 dia a contar da data da Ordem de Servi¢o a que se refere o
item anterior.

IX)ORDENS DE SERVICOS

1) Todas as Ordens de Servigo ou Comunicacdo da Fiscalizacdo ou
da Contratante, e vice-versa, serdao transmitidas por escrito e
s6é assim produzirdao seus efeitos.

2) Imediatamente apdés o inicio das obras, a Contratada devera
executar os trabalhos e conduzi-los de forma continua e
regular, dentro do cronograma estabelecido.

X)ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

1) A Contratante manterd nas obras engenheiros e propostos seus,
convenientemente credenciados junto a Contratada daqui por
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diante designados sempre como Fiscalizagdo, com autoridade
para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de
orientacdo geral, controle e fiscalizacdao das obras e servigcos de
construcao.

2) A Contratada é obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos
materiais e execucdo das obras e servicos contratados,
facultando a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes das obras.
Obriga-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo em
oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncia onde se
encontrarem materiais destinados a construcdo, servicos ou
obras em preparo.

3) 3) A Fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensao
das obras e servicos sem prejuizo das penalidades a que ficar
sujeito o Contratada sem que este tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida dentro de 48 horas, a
contar da entrega da Ordem de Servico correspondente,
gualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servigo
executado ou material posto na obra.

4) A Contratada é obrigada a retirar da obra, imediatamente apds
o recebimento da Ordem de Servigo correspondente, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a
critério da Fiscalizagdao, venha a demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

5) Os servigos a cargos de diferentes firmas contratadas serdo
articulados entre si de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso da obra em seu conjunto.

6) A Fiscalizacdo podera exigir que sejam adotadas normas
especiais ou suplementares de trabalho, n3ao previstas nestas
especificagdes, mais Uteis, a seu juizo, a segurancga dos servigos
e ao bom andamento da obra.

7) A conducdo geral da obra, de parte da Contratada, ficard a
cargo de um Engenheiro ou Arquiteto Residente, devidamente e
obrigatoriamente registrados no CREA e com pratica
comprovada em servicos idénticos aqueles a que se referem a
obra a ser executada.
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8) Durante todo o tempo de execucdo dos servicos, a Contratada
deverd manter um representante autorizado ao canteiro de
obras. Quaisquer ordens ou comunicacbes da Fiscalizacdo ao
seu representante autorizado serdo consideradas como tendo
sido enviadas diretamente a Contratada.

9) O quadro de pessoal da Contratada, empregado na obra, devera
ser constituido de elementos competentes, habeis, capazes e
disciplinados, podendo a Fiscalizacdo julgar sua permanéncia ou
ndo no canteiro de obras.

10) Os trabalhos que forem rejeitados pela Fiscalizagcdo deverdo
ser refeitos pela Contratada, sem 6nus pela P.M.P.

11) No escritério da obra deverd ser mantido um diario da obra
onde serdo registrados os servicos realizados, a mdo-de-obra
alocada, ocorréncia de chuvas, indicagGes técnicas, alteracdes
na execucdo dos servicos e demais fatos pertinentes a obra.

12) A Fiscalizacdo terd plena autoridade para suspender por
meios amigdveis ou ndo, os servicos da obra, total ou
parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos
técnicos de seguranga, disciplinares ou outros. Neste caso os
servicos sé poderdao ser reiniciados por nova ordem da
Fiscalizagao.

13) A Contratada devera cooperar de modo a facilitar ao maximo
o livre transito de veiculos e pedestres. Sempre que necessario
a critério da fiscalizagdo deverd deixar passagem livre e
protegida para os pedestres.

XI)DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGOES.

Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica
estabelecido que:

1) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o0s
desenhos do Projeto Basico de Arquitetura, prevalecera sempre
0 primeiro.

2) Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e os
desenhos dos Projetos Complementares — de Estruturas, de
Instalacdes, etc, prevalecerdo sempre esses ultimos.
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3) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as
primeiras.

4) Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes,
prevalecerdo sempre os de maior escala.

5) Em caso de divergéncia de desenhos de datas diferentes,
prevalecerdo sempre os mais recentes.

6) Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e
as localizacdes destas nos desenhos, prevalecerdo sempre esses
ultimos.

7) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das
normas, do Caderno de Encargos e, do Edital de Licitacdo, sera
consultada a P.M.P.

8) Em caso de divergéncia entre os gquantitativos de servicos e
materiais do Catalogo de Referéncia da EMOP, especificado no
contrato, e o Caderno de Encargos, prevalecerdao os primeiros.

XI11)ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

1) Para perfeita execu¢do e completo acabamento das obras e
servicos referidos no Caderno de Encargos, a Contratada se
obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento
conveniente dos trabalhos.

XIII)MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

1) Para as obras e servicos que forem ajustados, caberd a
Contratada fornecer e conservar equipamento mecanico e
ferramental necessdrio; aliciar mao-de-obra idonea, de modo a
reunir permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegure
progresso satisfatério as obras; e adquirir materiais em
guantidade necessdria a conclusdao das obras no prazo fixado,
conforme adiante referido.

2) A Contratada caberd a responsabilidade das instalagdes
provisérias de agua, luz, forca e telefone; os transportes fora e
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dentro do canteiro das obras, incluindo o estabelecimento e
manutencdo dos meios de transportes verticais para atender as
suas necessidades e as de outros contratados.

XIV)SUBEMPREITADA

1) A contratada ndo poderd subempreitar as obras e servicos
contratados, salvo quanto a itens que por sua especializagdo
requeiram o emprego de firmas ou profissionais especialmente
habilitados, o que serd objeto de comum acordo entre a
Fiscalizacdo e a Contratante.

2) Qualguer subempreiteira de servicos especializados deverd ser
previamente aceita pela Fiscalizacdo a qual serda dirigido o
pedido de consentimento, acompanhado do nome da
subempreiteira e da relagdo de servicos executados, nado
excluindo a responsabilidade Unica exclusiva e integral da
Contratada.

3) A subempreitada de outros servicos, além dos citados no item
anterior, dependera de prévia autorizacdo, por escrito da
Contratante.

4) A contratacdo de subempreiteiros, ndo exime a Contratada da
integral responsabilidade pela boa execug¢do e eficiéncia dos
servigos realizados.

5) Os danos causados pelos subempreiteiros a P.M.P. e/ou a
terceiros ndao exoneram a Contratada da responsabilidade
solidaria pelo evento, pois, perante o prejudicado, tanto faz
gue os danos tenham sido causados por aqueles ou pela
Contratada.

6) Os subempreiteiros contratados pela Contratada terdo
caracteristicas de subempreiteiros auténomos, com condicao
econdmico-financeira suficiente para descaracterizar a
condicdao de empregado. Trata-se de medida cautelar, visando
resguardar a P.M.P. de possiveis conseqliéncias que uma agao
trabalhista poderia acarretar.
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XV)ENSAIOS E PROVAS

A boa qualidade e perfeita eficiéncia e servicos a cargo da
Contratada serdo, como condi¢cdo prévia e indispensavel ao
recebimento dos servicos, submetidas a verificacdes, ensaios e
provas, para tais fins aconselhados.

XVI)RECEBIMENTO PROVISORIO

1) Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente
concluidos, de perfeito acordo com o Contrato, serd lavrado um
Termo de Recebimento Provisorio, que serd passado em trés
vias de igual teor, todas assinadas por um representante da
Contratante e da Contratada.

2) As duas primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

3) O Recebimento Provisdério sé podera ocorrer apods terem sido
realizadas todas as medicdes e apropriagdes referentes a
Acréscimos e Modificagcbes e apresentadas as faturas
correspondentes a Pagamentos Extraordindrios.

XVII)RECEBIMENTO DEFINITIVO

1) O Termo de Recebimento Definitivo das Obras e Servigos
contratados sera lavrado 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisdério e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as reclamac¢des da Fiscaliza¢do, referentes a
defeitos ou imperfeicdes que tenham sido verificados em
gualquer elemento das obras e servigos executados.

b) Solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas quanto
a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais
e prestadores de servicos empregados na edificagdo.

c) Terminada a obra, caso haja modificagcdo na execucdo da
mesma, a Contratada devera apresentar a fiscaliza¢dao, antes do
pedido de aceitacdao da obra, plantas, perfis e detalhes de
execucdo do projeto. Os projetos serdo entregues com “AS
BUILT” com 02 cépias em papel opaco e 01 cédpia em papel
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vegetal gramatura 90g/m? para serem anexadas ao processo
licitatorio como documentos.

XVIIlI) SONDAGENS

1) Deverdao ser realizadas investigagbes do subsolo, tais como
sondagens, ensaios de caracterizacdo do terreno, etc.

2) O numero de sondagens, sua localizacdo e profundidade
deverdo ser definidos de acordo com a NB-12/79 (NBR-8036).

XIX)PROIJETOS

1) As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e
detalhes, do Projeto Executivo de Drenagem, Estruturas,
Conteng¢do e Pavimentacao.

2) A Contratada ndo podera executar qualquer servigo que nao
seja projetado, especificado, or¢cado e autorizado pela
FISCALIZACAO salvo os eventuais de emergéncia, necessarios a
estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da
mesma.

3) A Contratada devera manter no canteiro de trabalho em bom
estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessdarios para
os servigos da obra.

4) Todos os aspectos particulares do projeto, omissdes ou obras
complementares ndo considerados no Projeto Bdasico serdo
especificados e detalhados pela fiscalizagdo, em ocasido
oportuna.

XX)DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

1) A Contratada observarda a portaria 3237 de 27/07/72 do
Ministério do Trabalho que determinara obrigagdes no campo
de Segurancga, Higiene e Medicina do Trabalho.

2) A Contratada devera atender ao estabelecido pela Norma Regulamentadora N 2
18 - Industria da Construgao, de acordo com PBQP-H — “Trabalho Seguro e
Saudavel e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitagao” do
Ministério do Trabalho e Emprego / Departamento de Seguranga e Satide no
Trabalho — DSST / Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano;
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3) A Contratada serd a responsdvel quanto ao uso obrigatdrio e
correto pelos operarios, dos equipamentos de protecdo
individual inclusive de Subempreiteiros tais como:

a) capacete de seguranca;

b) protetores faciais;

c) O6culos de seguranca contra impactos, radiacbes e
respingos;

d) luvas e mangas de protecdo;

e) botas de borracha ou PVC;

f) calgados de couro;

g) cintos de seguranca;

h) protetor auricular;

i) respiradores contra poeira;

j) mascaras para jatos de areia;

) respiradores e mascaras de filtro quimico;
m) avental de raspa, etc.

4) A Contratada sera a responsavel guanto ao uso obrigatdrio e
correto no canteiro de obras, dos equipamentos de protec¢do
coletiva tais como:

a) bandejas protetoras para lixo;

b) telamento de fachadas;

c) transporte vertical;

d) andaimes;

e) condutor de entulhos;

f) protecdao e combate a incéndio, etc.

5) Toda a obra deverd ter sinalizacdo e protecdo para pedestres e
veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada a segurancga
do pessoal da obra bem como qualquer prejuizo causado a
terceiros ou a municipalidade.

6) A Contratada deverd manter todos os seus funcionarios
uniformizados conforme modelo fornecido pela Fiscalizac¢ao.

XXI1)DISPOSICOES GERAIS

1) Todos os quantitativos apresentados na planilha elaborada pela
P.M.P. sdao ESTIMATIVOS, devendo ser confirmados quando da
visita das firmas ao local da obra, ndo podendo em hipdtese
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alguma ser alegado como justificativa ou defesa para aditivos,
desconhecimento, incompreensdo ou duvidas.

2) Caso a Fiscalizacdo necessite de servicos fora do hordrio
habitual a Contratada ndo poderd cobrar adicional por tais
servigos.

XXI1)CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

1) Todas as solicitacdes de pagamento deverdo ser acompanhadas
de relatério fotografico do periodo a que se refere a medicdo.

2) Todas os servicos pretendidos na medicdo devem ser
previamente apropriados pela fiscalizacdo da obra.

CADERNO DE ENCARGOS
LUIS CARLOS DIAS DE Assinado de forma digital por LUIS

CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734

OLIVEIRA:86381717734 = Dados: 2024.06.06 17:29:49 -03'00"



CADERNO DE ENCARGOS - MORRO DO VAI QUEM QUER |
CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Pacing 16
(OBRA PREVENTIVA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE ENCOSTA - RUA VITAL BRASIL -

MORRO VAI QUEM QUER | - PETROPOLIS/RJ

ELABORADO:

H LOCAL: RUA VITAL BRASIL - MORRO VAI QUEM QUER | - PETROPOLIS/RJ
theopratique /

ELABORADO: LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: 00 | DATA: 05/204

ANEXO B: ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1) INSTALACOES DAS OBRAS

1) Deverdao ser efetuadas as instala¢gdes provisdrias da obra,
incluindo:

a) Placas de identificacdo de obras publica;

b) Placas de sinalizacdo preventiva;

c) Tapumes;

d) Andaimes e plataformas;

e) Equipamentos e ferragens;

f) Condutor de entulhos

g) Barracbes e alojamentos provisérios para guarda de
material;

h) Instalagbes sanitarias para os operarios, etc.

2) Os escritérios da obra e os depdsitos deverdo ser
construidos e mantidos pelo Contratada de acordo com a
regulamentacdao e legislagdo em vigor, cumprido-se sempre as
determinacbes das autoridades sanitdrias e trabalhistas.

3) O barracdo sera dimensionado para abrigar:
a) escritério;

b) vestiario/ sanitario;
c) almoxarifado.

4) O escritdério devera constar de mesa de trabalho, cadeiras,
tomadas junto a mesa para instalacdo de lumindria e maquina de
calcular e etc., conforme especificagbes padronizadas da

Contratante.

5) A Contratada mandara executar placas relativas a obra de
acordo com desenhos e padrdes aprovados pela P.M.P.

6) A Fiscalizagdao determinara o local onde serdao colocadas as
placas.
7) Apdbés a conclusdo dos servicos deverdao ser removidos dos

locais todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos
provenientes da obra, inclusive placas. A placa de identificagao de
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obra publica é de propriedade da P.M.P. e devera ser entregue no
Depodsito de Materiais da Rua Quissama.

8) A altura dos tapumes serd de 2,20m.
9) Externamente todo o tapume receberd pintura protetora.

10) A construcdo do tapume, serd executada em todo o
perimetro da testada principal do terreno.

I1)INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA, ESGOTO E ELETRICA.

1) A ligacdo proviséria de agua, quando o logradouro publico
for abastecido por rede distribuidora publica de dgua, obedecera a
prescricdo e exigéncia da municipalidade.

2) Os reservatdrios serdo de fibra-de-vidro, dotados de tampa,
com capacidade dimensionada para atender, sem interrupg¢dao de
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.
Deverd ser tomado cuidado especial quanto a previsdo do consumo
de dgua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e
revestimento da obra.

3) Os tubos e conexdes serdo do tipo soldavel para instalagdes
prediais de agua fria, em PVC rigido.

4) Quando o logradouro ndao for abastecido por rede
distribuidora publica de dgua, a utilizacdo de adgua de pog¢o ou de
curso d’dgua obrigard a Contratada a analise da agua utilizada
guanto a sua potabilidade e quanto a sua agressividade.

5) O abastecimento de agua ao canteiro deverd ser efetuado,
obrigatoriamente, sem interrupg¢ao, mesmo que a Contratada
tenha que se valer de “caminhdo-pipa”.

6) Quando o logradouro possuir coletor publico de esgoto,
cabera a Contratada a ligacdo provisdria dos esgotos sanitdrios
provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da
Concessionaria local.

7) Quando o logradouro ndao possuir coletor publico de esgoto,
a Contratada instalara fossa séptica e sumidouro de acordo com as
prescricdes minimas estabelecidas pela NBR-7229.
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8) A ligacdo provisdoria de energia ao canteiro de obras
obedecera rigorosamente, as prescricdes da Concessionaria local.

9) Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com
condutores, isolados por camada termoplasticos, devidamente
dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos
de utilizacao.

10) Os condutores aéreos serdao fixados em postes de madeira
com isoladores de porcelana.

11) As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidas com fita isolante. Ndo serdao admitidos
fios decapados.

12) As descidas (prumadas) de condutores para alimentacdo de
maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

13) Todos os circuitos serao dotados de disjuntores
termomagnéticos. Cada maquina e equipamento receberdo
protecdo individual, de acordo com a respectiva poténcia, por
disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operagdo do
equipamento, devidamente abrigado em caixa de madeira com
portinhola.

14) Para inicio imediato dos trabalhos apdés expedicdao da Ordem
de Inicio de Servigo correspondente, bem como para evitar que
ocorram paralisacdes na obra em decorréncia da falta de energia
na rede publica, a Contratante poderd exigir, o que ficard a seu
exclusivo critério, que a Contratada instale gerador ou geradores
com capacidade suficiente para atender a demanda de toda a
magquinaria e aparelhamento necessario a execu¢do da obra.

I11)DEMOLICOES

1) As demoli¢des, sob o aspecto de Seguranca e Medicina do
Trabalho, sdo reguladas pela Norma Regulamentadora NR-18, item
18.5, aprovada pela Portaria 3.214 de 08/06/1978, do Ministério
de Trabalho e sob o aspecto Técnico pela Norma NBR-5682.

2) As edificacbes vizinhas da obra deverdo ser examinadas,
prévia e periodicamente, no sentido de ser preservada a sua
estabilidade.
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3) Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser
previamente umedecidos, para reduzir a formag¢ao de poeira.

4) As demoligcbes porventura necessarias serdao efetuadas
dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de
forma a se evitarem danos a terceiros.

5) A remoc¢do e o transporte de todo entulho e detritos
provenientes das demoli¢cGes serdao executados pela Contratada, de
acordo com as exigéncias da Contratante.

6) O eventual aproveitamento de construcdes e instalacdes
existentes para funcionamento a guisa de Instalacdes Provisodrias
do canteiro de obras ficard a critério da Fiscalizacdo, desde que
respeitadas as especificacbes estabelecidas em cada caso e
verificado que ditas construcdes e instalagcdes ndo interferem com
o plano de construcdo, principalmente com relacdo a locacdo.

IV)SERVICOS COMPLEMENTARES

1) Durante a execug¢dao da obra deverdo ser tomadas medidas
adequadas para protec¢dao contra danos as propriedades vizinhas,
aos transeuntes e aos proprios operarios.

2) Todo o entulho proveniente da realizagdao das obras devera
ser recolhido periodicamente para local conveniente.

V)LIMPEZA DO TERRENO

1) A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais
perfeita técnica, tomado os devidos cuidados, de forma a se
evitarem danos a terceiros.

2) A limpeza do terreno compreendera os servigos de capina,
limpa-rogcado, destocamento e remoc¢dao, o que permitird que a
area fique livre de raizes e tocos de arvores.

VI)PREPARO DO TERRENO
1) A Contratada executard todo o movimento de terra

necessdario e indispensavel para o nivelamento do terreno nas
cotas fixadas pelo projeto arquitetdnico.
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2) As areas externas, quando ndo perfeitamente caracterizadas
em plantas, serdo realizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das dguas superficiais.

VII)LOCACAO DA OBRA

1) A Contratada procederd a locacdo da obra de acordo com a
planta de situacado.

2) A Contratada precedera a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos &angulos e de quaisquer outras indicacdes
constantes do projeto com as reais condi¢gdes encontradas no
local.

3) Havendo discrepancia entre as reais condi¢Ges existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagcdo, por escrito, a Fiscalizacdo, a quem competira
deliberar a respeito.

4) Ap6s a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as
verificagGes e aferigbes que julgar necessaria.

5) Depois de atendidas pela Contratada todas as exigéncias
formuladas pela Fiscalizagdo, a Contratada dard por aprovada a
locagado.

6) A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicara,
para a Contratada, a obrigagdao de proceder - por sua conta e nos
prazos estipulados - as modificagcdes, demoli¢des e reposi¢cdes que
se tornarem necessarias, a juizo da Fiscaliza¢dao, ficando, além
disso, sujeito as san¢gdes, multas e penalidades aplicdveis em cada
caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno
de Encargos.

7) A Contratada manterda em perfeitas condi¢gdes toda e
qualquer referéncia de nivel - RN - e de alinhamento, o que
permitird reconstituir ou aferir a locagdao em qualquer tempo e
oportunidade.

8) Periodicamente, a Contratada procedera a rigorosa
verificacdo no sentido de comprovar se a obra estd sendo
executada de acordo com a locacao.
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VIII)MOVIMENTO DE TERRA
1) ESCAVACOES

1.1) Nos terrenos rochosos deverdao ser utilizadas perfuratrizes
apropriadas e deverdo ser tomadas todas as medidas
necessdrias a protecdo de terceiros, pessoas ou bens.

1.2) 1.2) O material resultante da escavagao nao podera ser
depositado de maneira a impedir a passagem de pedestres
no passeio e o trafego de pelo menos um veiculo na pista de
rolamento.

1.3) O material considerado reaproveitavel serd estocado, para
servir de reaterro.

1.4) Em hipdtese alguma a Contratada podera iniciar as
escavacOes sem a prévia aprovagdao do projeto pela
Contratante.

1.5) A execug¢do das escavagcOes implicard responsabilidade
integral da Contratada pela sua resisténcia e estabilidade.

1.6) Se em conseqiUéncia da obra, houver danos a propriedade de
terceiros, deverdo ser recuperados.

1.7) Todas as tubulagdes existentes (esgoto e dagua) e
equipamentos complementares delas (caixas, ralos, etc.),
que forem danificados pela execugcdo dos servicos deverdo
ser reparados o mais rapidamente possivel, de forma que
tudo funcione normalmente quando da conclusdao do trecho
da obra.

1.8) Se a obra provocar danos aos sistemas subterraneos ou
aéreos de luz, forgca ou telefone, proceder-se-a de forma
idéntica ao item anterior, mas, caso o reparo exija a
presenga de pessoal especializado, a Empresa detentora do
sistema deverd ser comunicada do fato de responsabilidade
da Contratada.

2) ESCAVAGCAO PARA FUNDAGOES
2.1 As escavacdes necessarias a construcdo de fundacdes e as
gue se destinam a obras permanentes serdo executadas de
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modo a ndo ocasionar danos a vida, a propriedades ou a
ambos.

2.2 As cavas para fundacbes, subsolo, reservatérios d’dgua,
espelho d’dgua e outras partes da obra abaixo do nivel do
terreno, serdo executadas de acordo com as indicacdes
constantes do projeto de fundac¢des e demais projetos da
obra, natureza do terreno encontrado e volume de material a
ser deslocado.

2.3 A execuc¢do dos trabalhos de escavacdes obedecerd a todas
as prescricdbes da NBR-6122.

2.4 Todas as escavacOes serdo protegidas, quando for o caso,
contra a acdo de agua superficial ou profunda, mediante
drenagem ou esgotamento.

3) ATERRO/COMPACTACAO:

3.1 O aterro/reaterro serd executado em camadas com espessura
média ndo superior a 30cm. A medida dessa espessura média
sera feita por nivelamentos sucessivos da superficie do
aterro, nao se admitindo, entretanto, nivelamentos
superiores a cinco camadas.

3.2 A umidade do solo serda mantida préoxima da taxa 6tima, por
método manual, admitindo-se a variagdao de no mdaximo 3%
(Curva de Proctor). Serda mantida a homogeneidade das
camadas a serem compactadas, tanto no que se refere a
umidade quanto ao material.

3.3 O aterro serd sempre compactado até atingir um “grau de
compactagao” de no minimo 95% da Energia Proctor
Intermediario.

3.4 As camadas que ndo tiverem atingido as condi¢des minimas
de compactagdo, ou estejam com espessura maior que a
especificada, serdao escarificadas, homogeneizadas, levadas a
umidade adequada e novamente compactadas, antes do
lancamento da camada sobrejacente.

4) TRANSPORTE
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4.1 Fica a cargo da Contratada, despesas com os transportes
decorrentes da execucdo dos servicos de preparo do terreno,
escavacao e aterro.

4.2 O material excedente, resultante das escavacdes ou
imprestavel serd removido para o local de bota-fora
previamente aprovado pela Contratante.

IX)ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

1)Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva
memoéria de céalculo, serd sempre levado em conta que tais
documentos obedecerdo as normas aplicaveis: NBR-6118, NBR-
6120, NBR-7190 e NBR-8800.

2)A execucdo e qualidade da estrutura e das contengbes a serem
executadas sdo de inteira responsabilidade do Contratada,
devendo seguir o projeto estrutural apresentado.

3)As barras de aco deverdo se apresentar limpas, sem a presenca
de qualquer substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao
concreto, ndo podendo ficar em contato direto com a forma,
conforme a NBR-6118.

4)A qualidade do a¢o a empregar sera especificada no respectivo
projeto e deverd atender as prescricdes das normas da ABNT. O
corte e dobramento das barras deverdo ser executados a frio,
de acordo com os detalhes e das prescricdes da ABNT.

5)As barras de aco ndao deverdo apresentar defeitos prejudiciais
tais como: fissuras, esfoliagdes, bolhas, oxidacdo excessiva e
corrosiva.

6)A camada preparatdria devera ser em concreto com resisténcia
caracteristica a compressdao fck>16MPa, as fundagdes deverdo
ser em concreto armado com resisténcia caracteristica a
compressao de fck>20MPa e a estrutura em concreto armado
com resisténcia caracteristica a compressao de fck>=20MPa,
constituido de cimento Portland, areia lavada, brita e agua de
qualidade rigorosamente de acordo com o estabelecido para
estes materiais nas respectivas normas, bem como ao disposto
na NBR-6118.
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7)0 cimento devera atender as prescricdbes da NBR-6118, da ABNT,
os agregados deverdo atender a NBR-7211 e NBR-6118, da
ABNT, a 4dgua devera ser limpa e isenta de elementos
prejudiciais a hidratacdo do concreto.

8)N3o serd permitida a utilizagao de tipos diferentes de cimento,
nem de marcas diferentes, ainda que do mesmo tipo.

9) A mistura deverd ser realizada através de betoneira com
capacidade minima correspondente a um tragco com consumo
minimo de um saco de cimento, que produzam concretos
uniformes e sem segregac¢dao dos materiais, sendo utilizado
vibradores de imersdo, de formas ou réguas vibradoras
garantindo um perfeito adensamento do concreto. Poderd ser
utilizado concreto usinado.

10)O transporte do concreto sera efetuado com equipamentos e
métodos que impe¢am a segregacdao dos seus componentes.

11)Poderdo ser usados carrinhos de 0,20m3 com pneumaticos. O
intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento e a seu langamento ndao deverd exceder uma hora.

12)0 langamento do concreto deverd ser realizado de maneira que
ndo acarrete segregacdao dos materiais. Ndao serd permitido o
langamento apds o inicio da pega.

13)N3do serd permitido o adensamento manual.

14)Poderdo ser utilizados aditivos (plastificantes,
superplastificantes, retardadores, etc.), que tiverem suas
propriedades atestadas por laboratdrio nacional especializado e
idoneo.

15)A contratada deverd apresentar dosagem do concreto utilizado
na obra.

16)Deverda ser realizado o Controle Tecnolégico no qual serdo
avaliados dosagem, trabalhabilidade, <caracteristicas dos
materiais constituintes e a resisténcia mecanica, tudo em
conformidade com a NBR-6118.
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17)A cura do concreto deverd atender ao estabelecido na NBR-
6118.

18)As formas e escoramentos poderdo ser de madeira ou
metdlicas, sem deformacdes ou defeitos, que possam influir no
acabamento das pecas. Obedecerdo aos critérios da NBR-7190,
e/ou NBR-8800.

19)A retirada das formas obedecera ao disposto na NBR-6118.

20)Quando ocorrerem juntas frias estas ndo deverdo coincidir com
os planos de cisalhamento. Quando ndo houver especificagbes
ao contrdrio, as juntas em vigas serdao, preferencialmente, em
posicdao normal ao eixo longitudinal da pec¢a (juntas verticais)
tal posicdo serd assegurada através de forma de madeira
devidamente fixada.

21)A concretagem das vigas atingird o terco médio do vdo, nao
sendo permitidas juntas proximas aos apoios.

22)Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem atingira o
terco médio do maior vdo, localizando-se as juntas
paralelamente a armadura principal.

23)Nenhum conjunto de elemento estrutural - vigas, montantes,
percintas, lajes, etc. - serda concretado sem a prévia verificagado
da Fiscalizagdo, da perfeita disposi¢cdao, dimensdes, ligagbes e
escoramentos das formas e armaduras.

24)Todo os vaos de portas e janelas terdo vergas de concreto
armado, com comprimento que exceda 20cm para cada lado do
vao.

25)A mesma precauc¢dao serd tomada com os peitoris de vdos e
janelas, o0os quais serdao guarnecidos com por cintas ou
contravergas de concreto armado.

26)As furacdes para passagens de canalizacdes através de vigas ou
outros elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis,
serdo previstas com buchas ou caixas adrede localizadas nas
formas, de acordo com o projeto. A localizagcdao e dimensdes de
tais furos serdo objeto de atento estudo do Contratada no
sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial a seguranca
da estrutura.
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27)Caberd a Contratada a inteira responsabilidade pelas
consequéncias de orificios e eventual enfragquecimento de
pecas resultantes da passagem das citadas canalizacdes
cumprindo-lhe desviar as tubulagGes sempre gque possam
prejudicar a estrutura.

X)FUNDAGOES

1) A execucdo das fundagbes deverd satisfazer as Normas da ABNT
NBR-6122.

2) Cabera a Contratada investigar a ocorréncia de dguas agressivas
no subsolo, o que, caso constatado serd imediatamente
comunicado a Fiscalizacao.

3) A protecdo das armaduras e do préprio concreto contra a
agressividade das aguas subterraneas serd objeto de estudos
especiais por parte da Contratada, bem como de cuidados de
execucdao no sentido de assegurar-se a integridade e a
durabilidade da obra.

A) ESTACAS TIPO RAIZ

1) REFERENCIAS
1.1) Normas:

e NBR-5739: 1994 — Concreto — Ensaios de compressao de corpos-
de-prova cilindricos;

e NBR-6118: 2003 - Projeto de estruturas de concreto -
Procedimento;

e NBR-6122: 1996 — Projeto e execuc¢dao de fundacgdes;

e NBR-7480: 1996 — Barras e fios de aco destinados as armaduras
para concreto armado (contém errata);

e NBR-7211: 1983 — Agregado para concreto;
e NBR-11578: 1991 — Cimento Portland composto — Especificacgdo;

e NBR-12131: 1991 — Prova de carga estdtica — Estaca.
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1.2)

Documentos complementares:

Relatdérios de sondagem local;

Planta de locacdo com cotas de arrasamento, detalhes da
armacdo e cargas previstas para a estaca;

Tabela das estacas com numeracdo, bloco, didametro,
comprimento previsto, cota de apoio da ponta e cota de
arrasamento;

Relagcdo dos encargos de responsabilidade do cliente
(exemplo: locacdo, licenca, seguro, etc.);

Relagdo dos fornecimentos de responsabilidade do cliente
(exemplo: materiais, tais como cimento, areia, armacao
montada, etc.);

Boletim executivo de cada estaca, conforme modelo do
anexo D.

2) DEFINICOES

2.1)

2.2)

2.3)

Estaca raiz em solo: é uma armada e concretada com
argamassa de cimento e areia, moldada “in locu”, executada
através de perfuragdao rotativa ou roto-percursiva, revestida
integralmente por meio de tubo metalico (tubo de
revestimento) que garante a estabilidade da perfuracao;

Estaca raiz em solo e rocha: é uma estaca moldada “in loco”
executada através de perfuragdao rotativa ou roto-percussiva,
revestida integralmente no trecho em solo, por meio de tubo
metdlico (tubo de revestimento) que garante a estabilidade da
perfuracdo. No trecho em rocha, seja na passagem de
matacdes ou mo embutimento no topo rochoso, ele ¢é
executado através da perfuragcdo interna ao tubo de
revestimento, por processo roto-percussivo, tendo como
conseqiiéncia a reducdo do didmetro neste trecho. E optativo
o recorte deste trecho, de maneira a conferir a estaca o
didmetro externo do tubo de revestimento;

Diametros nominais: sdo simples nimeros que servem como
designacdao para projeto de fundacdo e corresponde ao
didmetro externo, em milimetros, dos tubos de revestimento
utilizados na perfuracdao. A tabela 1 indica a correspondéncia
entre os diametros nominais e os diametros externos dos
tubos de revestimento;
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DIAMETRO DA ESTACA "

ACABADA () 100 120 150 160 | 200(*%) | 250 310 410
DIAMETRO EXTERNO DO . . . N .
TUBO (mm)(* 89 102 127 | 1413(57) | 168,3(67) | 219,1(87) | 273(10”) | 355,6(14)
DIAMETRO INTERNO DO 73 86 109 1222 | 1464 | 1937 | 2428 317.6
TUBO (mm)

DIAMETRO DO BITS DO . . . . o o
MARTELO DE FUNDO (mm) 37 37 5% 7 % o
CARGA ADMISSIVEL

ESTRUTORAL (kN (59 100 150 250 350 500 800 1.100 1.500

(*) DIAMETRO DAS PONTEIRAS (ROSCA) FABRICADOS EM TUBOS SCHEDULE 80-AGO ASTM —A-120-53-106

(**) DIAMETRO MAXIMO ALCANCAVEL COM MAQUINA PEQUENA (CR-4), JA COM ADAPTAGOES, PARA
PROFUNDIDADE MEDIA DE 12,0m.

(***) ESTA CARGA E DIFERENTE DA CARGA ADMISSIVEL DA ESTACA, ESTA DEPENDE DA INTERACAO SOLO-
ESTRUTURA, E DEFINIDA POR DIMENSIONAMENTO GEOTECNICO COM BASE NO SPT OBTIDO NAS SONDAGENS.

Tabela 1 — Correspondéncias
2.4) Composi¢dao de injeg¢dao: conjunto de tubos de PVC ou
galvanizados, unidos por conexdes, utilizados para lavagem
interna da composicdo de tubos de revestimento e também
para o preenchimento com argamassa em sentido ascendente;

2.5) Broca de trés asas ou tricone: ferramenta de corte, acoplada
a composicdo de hastes de perfuracdo, que tem por funcgdo
destruir trechos de solo, realizando um pré-furo para
posterior instalacdao do tubo de revestimento, ou mesmo
limpando-o internamente;

2.6) Martelo de fundo tipo DHT (“down the hole”): equipamento
utilizado para perfuracdo de rochas. E acionado por ar
comprimido e introduzido ©pelo interior do tubo de
revestimento, acoplado as hastes de perfuracdo, até o contato
com a rocha (sa ou matacdo). A perfuragdo é conseguida
através de movimentos roto-percussivos. O martelo de fundo
possui ainda em sua extremidade inferior, um bit com
pastilhas ou botdes de widea ou tungsténio.

2.7) Martelo de superficie: equipamento utilizado para perfuracado
de rochas. E acionado por ar comprimido, imprimido as hastes
de perfuragcdo (internamente ao tubo de revestimento),
movimento roto-percussivo. Na extremidade inferior das
hastes de perfuracdo, acopla-se um bit de botdo ou de
pastilha de widea ou tungsténio.

2.8) Bit: utensilio de perfuracdo de rochas, com tipos especificos e
diferenciados, fung¢do do tipo de rocha a perfurar, para
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utilizagdo em martelos de fundo ou martelos de superficie.
Possui botdes ou pastilhas de aco-widea, destruindo a rocha,
através da aplicacdao simultanea de movimentos percussivos e
rotatorios;

2.9) Boletim executivo: documento a ser preenchido diariamente,
contendo no minimo, para todas as estacas raiz, os seguintes
dados de execucdo:

a) Dados gerais, tais como nome da obra, local, cliente, numero
da estaca e do bloco a qual pertence;

b) Dados referentes a perfuragdo, tais como inicio da execucao,
diametro do revestimento, eventual inclinagdo da estaca e
profundidade perfurada;

c) Classificacdo simplificada das camadas encontradas durante
a perfuracdo (divisdao minima em solo, rocha e outros);

d) Caracteristicas da estaca, tais como diametro nominal,
comprimento executado e carga prevista;

e) Caracteristicas da armacg¢do, tais como numero de barras,
diametro e numero de emendas no caso da armacdo
longitudinal, e didmetro e espagamento, no caso estribo
helicoidal;

f) Dados referentes a injecdo, tais como data, consumo de
cimento e areia utilizados no preenchimento da estaca raiz;

g) Outras observagdes necessdrias, tais como perda de agua
quando da perfurac¢do, justificativa da decisdo da alteracgao
do processo executivo e outras ocorréncias ndao-usuais.

3) EQUIPAMENTOS, ACESSORIOS E FERRAMENTAS

3.1) Generalidades:

Distinguem-se duas situac¢des, em funcdao do tipo de solo, para a
definicdo dos equipamentos e acessdrios necessarios para a

execuc¢ao das estacas raiz, a saber:

e Estacas em solos;
e Estacas em solos e rochas.

3.2) Equipamentos e acessdrios para estacas em solo
3.2.1) Equipamentos e descricdo:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Perfuratrizes rotativas: hidraulicas, mecédnicas ou a ar
comprimido, montadas sobres estruturas metdalicas, dotadas
ou ndo de esteiras para deslocamento, acionadas por motor
a explosao (diesel) ou elétrico ou ainda através de
compressor pneumatico; devem ainda ter capacidade para
revestir integralmente todo o trecho em solo, utilizando-se
do tubo de revestimento;

Conjunto misturador de argamassa: acionado por motor
elétrico ou a explosao;

Bomba de injecao de argamassa: acionada por motor
elétrico ou a explosao;

Compressor de ar: com capacidade de vazdo minima de
5(cfm) cubic feet per minute e pressdao maxima de 0,5 MPa;

Bomba d’agua: acionada por motor elétrico ou a explosado,
capaz de remover os detritos da perfuracdo do interior do
tubo de revestimento;

Conjunto extrator: dotado de macaco e conjunto de
acionamento hidrdulico, com capacidade para extrair
integralmente o tubo de revestimento do furo quando
totalmente preenchido com argamassa;

Reservatorios para acumulag¢ao de dgua: com capacidade de
perfuracdo continua de pelo menos uma estaca;

Conjunto gerador: na eventualidade de ndao haver energia
disponivel no local dos servigos.

3.2.2) Acessorios e descrigado:

a)

b)

Tubos de revestimento: conjunto de tubos de aco,
consistindo de segmentos, com roscas paralelas, podendo ter
comprimentos variados, sendo resistentes aos esforgos
provenientes da sua introducdao no terreno, por rotacao, pela
perfuratriz;

Sapata de perfuragcdao: ferramenta de corte dotada de
pastilha de widea na sua extremidade, com didametro
ligeiramente maior do que o tubo de revestimento, sendo
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gue p espacamento entre as pastilhas é utilizado como
passagem da agua, cuja funcdo é remover os detritos do furo
e também resfriar a ferramenta de corte; a sapata de
revestimento situa-se na extremidade inferior do mesmo;

c) Cabega de revestimento: ferramenta posicionada na parte
superior dos tubos de revestimento, dotada de entrada de
adgua e/ou ar, com o mesmo didametro do tubo de
revestimento utilizado para a confeccdo da estaca;

d) Mangotes de dagua: acessoérios providos de conexdes, para
ligacdo do tanque de d4gua a bomba d’agua;

e) Mangotes de injegdo: acessorios providos de conexdes, para
ligacdo do misturador de argamassa a bomba de argamassa;

f) Mangueiras de dgua: acessodrios providos de conexdes, com
comprimento para ligagcdo da bomba d’dgua até a cabeca
d’agua na perfuratriz;

g) Mangueiras de inje¢do: acessorios providos de conexdes,
com comprimento suficiente para interligar a bomba de
injecdo até a estaca em execugao;

h) Mangueiras de ar comprimido;

i) Composi¢cdao de lavagem: conjunto formado por tubos de PVC
ou galvanizado, para limpeza e concretagem da estaca.

No caso de haver necessidade de pré-perfuragcdo do solo, para
facilitar a introducdao do tubo de revestimento, ou limpeza do
interior do tubo de revestimento (execucdo de estacas em solos
muito duros ou excessivamente plasticos), ha a necessidade
também de se prever:

j) Broca de trés asas ou tricone: com diametro ligeiramente
inferior ao tubo de revestimento utilizado para a confecc¢ao
da estaca (diferengca mdaxima de % “);

k) Haste para tricone: peca provida de conexfes, no
comprimento integral da estaca e no diametro compativel
com a broca/tricone utilizada.
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3.3) Equipamentos e acessérios para estacas em solo e rocha:
3.3.1) Equipamentos:

a) Os mesmos listados em 3.2.1 (de a até h);

b) Martelo de superficie e/ou martelo de fundo tipo DHT;

c) Compressor de ar compativel com a necessidade de operacdo
dos martelos.

3.3.2) Acessoérios:
a) Os mesmos listados em 3.2.2 (de a até k);

b) Caso a perfuracdo seja por processo rotativo, prever
também:

e Sapata ou coroas diamantadas;
e Barrilete amostrador;
e Hastes para perfuracdo com barriletes.

c) Ou, caso a perfuragdo seja por processo roto-percussivo,
prever:

e Bits para perfuragdo percussiva com martelo de
superficie ou martelo de fundo DHT, no diametro
especificado para a estaca;

e Lubrificador de linha de ar comprimido para martelo;

e Hastes para perfuracdo com martelo de superficie ou
de fundo.

3.4) Ferramentas utilizadas tanto para solos quanto para solos e
rochas

S3ao as seguintes:

a) Chaves de grifo;

b) Chaves de corrente tipo jacaré;
c) Marreta;

d) Ponteiro;

e) Metro;

f) Nivel de bolha;

g) Fio de prumo.

4) EQUIPE
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4.1) Equipe minima:

a) Engenheiro supervisor;

b) Encarregado geral de servicgos;

c) Operador de perfuratriz;

d) Injetador;

e) Auxiliares gerais;

f) Armador (quando o cliente ndao fornecer armag¢ao pronta).

4.2) AtribuicGes de cada funcdo:

4.2.1) Engenheiro supervisor: participante da equipe e por ela
responsavel, o qual supervisiona, orienta, fiscaliza e controla os
procedimentos executivos, com a devida anotacdo no Boletim de
Controle dos fatos e medidas técnicas observadas;

4.2.2) Encarregado geral de servigos:

a) Verificacdo das condi¢cOes de entrada e movimentacdo dos
equipamentos no canteiro da obra, descarga dos
equipamentos, dos utensilios e das ferramentas, e
instalacdo da central de inje¢do e implantagdao geral da
obra;

b) Verificagdo da programag¢ao da execugdo (seqliéncia
executiva) de acordo com as caracteristicas da obra e
necessidades do cliente;

c) Orientagdes quanto a verificagdo do numero de estacas,
verticalidade e instalagdao dos equipamentos;

d) Instrugdes quanto a seguranga, durante a execuc¢dao dos
Servigos;

e) Orientagdo quanto aos procedimentos e acompanhamento
da perfuracdo e injecao;

f) Verificacdo das condicbes de drenagem superficial e
retirada do material escavado, de maneira a permitir o livre
transito de equipamentos e pessoal na obra;

g) Obtencdo, junto ao responsavel da obra, da liberacdo
formal da(s) estaca(s) a serem executada(s), no tocante a
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4.2.3)

a)

b)

c)

d)

f)

g)

4.2.4)

a)

b)

c)

d)

sua locacdo e cotas, a medida do desenvolvimento dos
trabalhos;

Manutengdo do contato com o representante do cliente no
campo, com relacdo as solicitagcdes e providéncias de obra.

Operador de perfuratriz:

Movimentacdo do equipamento, de acordo com a seqliéncia
executiva;

Instalacdo do equipamento no furo, observando a locacdo e
verticalidade;

Verificagdo da quantidade, diametros e comprimentos dos
tubos de revestimento colocados de maneira a acompanhar

a profundidade perfurada;

Deteccdo de mudanca de camadas de solo a medida que a
perfuragdao avanga;

Detecgdo de eventuais perdas d’dgua durante a perfuracao;

Elaboragdao do registro dos dados de perfuragdo para
inclusdao no boletim;

Orientac¢do aos auxiliares de perfuracdao quanto a utilizagado
do ferramental.

Injetador:

Preparac¢dao da argamassa de acordo com o traco, a fim de
atender a resisténcia especificada;

Orientagdao e verificacdo da armagdao, tanto quanto a
colocac¢dao quanto ao atendimento ao projeto;

Bombeamento da argamassa para o interior do tubo de
revestimento;

Orientacdo dos auxiliares quanto a instalagdo do conjunto
extrator e acompanhamento da retirada dos tubos de
revestimento;
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e) Orientacdo para colocacdao de cabeca de revestimento para
aplicacdo de pressdao na argamassa da estaca (através de ar
comprimido ou pressdo da bomba).

4.2.5) Armador:

a) Preparacdo da armacdo de acordo com as especificagdes do
projeto.

5) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

5.1) EPI's: utilizacdo e descricdo.

ITEM DESCRICAO E UTILIZACAO

Botas Os trabalhadores devem calcar botas de borracha de
cano médio ou longo. Ndo é permitida a utilizacdo de
gualquer outro tipo de calgcado, tais como: ténis,
alpargatas, sapatos comuns, sandalias, etc.

Capacete E imprescindivel o uso de capacete de seguranca
para protec¢dao da cabecga contra eventuais choques.
Luvas Luvas de PVC devem ser utilizadas para evitar

contato das maos e parte do brago com 4gua, calda
e/ou dleo;

Luvas de raspa para protecdao dos trabalhadores na
remogdao e movimentagcao de materiais com arestas
cortantes, como, por exemplo: a armadura da estaca.
Protetor E necessaria a utilizacdo de protetor auricular, no
auricular caso de motores a explosdao, para evitar perda de
audicdo, em func¢do da exposicdo aos ruidos dos
equipamentos.

Oculos Os trabalhadores que estiverem préximos ao
protetor e | misturador ou a bomba de injecdo de argamassa
mascara devem utilizar 6culos e mascara descartavel, para

descartavel | protecdo contra pdé de cimento e respingos de
argamassa.

6) PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS E VERIFICAGOES
6.1) Fluxo de operacgdes:
O fluxograma abaixo descreve os estdgios a serem seguidos,

conforme as situacdes de solo ou solo e rocha, bem como as
alternativas dos varios procedimentos para a execuc¢dao dos
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servigos,

desde

agqueles

ditos i

niciais até a

estaca

pronta,

passando pelas fases de colocacdao da armadura, injecdo e retirada

do tubo de revestimento;
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6.2) Instalagdao da obra:
Atividades:

a) Estudar o layout do canteiro para conferir os dados e
condicdes da obra;

b) Verificar liberdade de movimento da perfuratriz, de acordo
com a seqléncia executiva;

c) Verificar acesso aos pontos de fornecimento de 4agua e
energia elétrica;

d) Verificar acesso livre para fornecimento de materiais junto a
central de injecdo;

e) Verificar atendimento aos pontos mais distantes, com
relacdo as mangueiras e mangotes de agua, de injecdo de
argamassa e de ar comprimido.

6.3) Procedimentos iniciais
Atividades:

a) Obter com a chefia da obra a liberag¢ao formal da(s) estaca(s)
a serem executada(s) no tocante a sua locagcdao e cotas, de
acordo com o desenvolvimento dos trabalhos;

b) Posicionar a perfuratriz;

c) Verificar a verticalidade e /ou angulo de inclinagdo de
acordo com a caracteristica da estaca;

d) Centrar o tubo de revestimento no piquete de locacdo da
estaca.

6.4) Perfuracdo
6.4.1) Em solos:

Atividades:
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a)

b)

d)

Realizar a perfuracdo do solo por meio da perfuratriz
rotativa ou roto-percussiva com a descida de tubo de
revestimento; caso o tubo de revestimento encontre
dificuldades para seu avanco, em razdao da ocorréncia de
solos muito duros ou ainda plasticos, devem ser brocas de
trés asas ou tricone para execucdo de pé-furo ou ainda para
l[impeza no interior do revestimento;

Descer o tubo de revestimento, com auxilio de circulacdo de
dgua (ou ar comprimido) injetada no seu interior, até a
profundidade prevista no projeto;

Medir a profundidade da perfuracdo, utilizando-se a
composicdo de tubos de injecdo, introduzindo-a no interior
do tubo de revestimento, até a cota de fundo da perfuracdo;

Confrontar esta medida com aquela resultante da soma dos
comprimentos dos tubos de revestimentos empregados,
sendo que esta medida deve ser no minimo igual a de
projeto e quando existir diferenca entre as somas dos
segmentos de revestimento introduzidos no solo e a
profundidade medida, deve constar no boletim executivo da
estaca correspondente a justificativa do processo decisorio
adotado para estes casos.

6.4.2) Em solos e rochas

Atividades:

a) Repetiris procedimentos a, b, ¢, d constantes no item 6.4.1
até atingir-se o matacdao ou o topo rochoso;

b) Usar sapata ou coroa diamantada, acoplada ao barrilete
amostrador, interno a composigao de tubos de
revestimento, de maneira a retirar-se o testemunho da
rocha (procedimento igual ao da sondagem rotativa);

c) Alternativamente podem ser utilizados martelos
pneumaticos ou hidraulicos, sendo que todos os martelos
perfuram por sistema roto-percussivo e trabalham
interiormente ao tubo de revestimento;
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d) N&do poderdo ser executadas estacas consecutivas com

distantes entre si inferior a 4,0m.

6.5) Montagem e colocag¢do da armadura

Atividades:

a) Montar a armadura das estacas, obedecendo-se ao projeto e
ao esquema indicado no anexo A;

b) Definir o didmetro externo do estribo de forma a garantir
um cobrimento minimo de 20 mm, entre a face interna do
revestimento e o préprio estribo;

c) Emendar as barras, quando necessario, respeitando-se o
transpasse ou as emendas de solda de topo, em
conformidade com a NBR-6118;

d) Executar a Ilimpeza interna do tubo de revestimento,
utilizando-se para tal a composicdo de lavagem, descendo
até a cota inferior da estaca;

e) Descer a armadura a profundidade alcancada durante a
perfuracdao até apoiar-se no fundo do furo.

6.6) Injecdo
Atividades:

a) Langar a argamassa de cimento e areia por meio de bomba
injetora, através da composi¢cdo de injecdo de argamassa no
fundo do furo;

b) Proceder a injecdo de baixo para cima até a expulsdo de toda
a 4dgua de circulagdao contida no interior do tubo de
revestimento;

c) Interromper a inje¢do, apenas quando a argamassa

emergente sair limpa sem sinais de contamina¢dao de lama ou
detritos.

6.7) Retirada do revestimento
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Atividades:

a) Iniciar a extragao do revestimento por extragao coaxial ao
eixo da estaca, complementando-se o volume da argamassa
por gravidade, sempre gque houver abatimento da mesma no
interior do tubo;

b) Colocar a cabeca do revestimento a cada 4,0 m ou no minimo
trés vezes por estaca (ponta inferior, meio e a 2,0 m de
profundidade da superficie), de maneira a permitir a
aplicacdo de ar comprimido sob pressio moderada (de 0,3
MPa a 0,5 MPa);

c) No caso de utilizacdo de bomba de injecdo de argamassa com
pressdo minima de trabalho de 0,3 MPa, ndo hd necessidade
de aplicacdo do ar, pois a eventual complementacdo da
argamassa na boca do revestimento serd feita colocando-se a
cabeca do revestimento e injetando-se a argamassa sob
pressao;

d) quando da retirada do revestimento, a armadura ndao pode se
deslocar verticalmente para cima;

e) Independentemente da cota de arrasamento da estaca, o
preenchimento com argamassa deve ocorrer até a superficie
do terreno.

6.8) Preparo da cabeca da estaca

Os procedimentos a seguir descritos devem ser entregues ao
construtor/contratante quando do término dos servigos de
estaqueamento:

a) Uma vez que a injegcdo da estaca raiz obriga seu
preenchimento até a superficie do terreno, existird um
excesso de argamassa que deve ser demolido, no minimo um
dia apds a execucgdo da estaca;

b) Quebrara cabeca da estaca empregando-se marretas e
ponteiras, porém trabalhando-se com pequena inclinacgdo
para cima em rela¢dao a horizontal;

c) Manter a secdo resultante do desmonte do concreto, plana e
perpendicular ao eixo da estaca, sendo que a operacgdao de
demolicdo deve ser executada de modo a ndao causar danos a
mesma;

d) Embutir o topo da estaca, apdés o arrasamento, no minimo 5
cm do bloco, e acima do nivel do lastro do concreto,
cuidando-se para que a armadura, parte fundamental da
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resisténcia, fique ancorada adequadamente ao bloco de

coroamento.

7)PROCEDIMENTO PARA AVALIAGCAO DOS SERVIGCOS

7.1) Instalagdao da obra

NUMERO ~ o
5o 1Tem | 'TEM DE VERIFICACAO AVALIACAO DOS SERVICOS
6.2 a) Posicdo e acesso aos Facilidade e liberdade de acesso
até e) pontos de fornecimento
de agua, energia, ar e
insumos
6.2 Layout do canteiro CondigOes da obra e conferéncia
dos dados

7.2) Procedimentos iniciais:

NUMERO ~ -
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIACAO DOS SERVICOS
~ Coeréncia com o desenvolvimento
6.3 a) Locac¢do e cotas
dos trabalhos
- . Liberdade e facilidade de
6.3 b) Posicdao da perfuratriz trabalho
6.3 c) Vertlcal|.dad.e ou~angulo Tolerancia de + 1°
de inclinagao
6.3 d) Centralizacado Tolerdncia de 1% do @ da estaca

7.3) Perfuracao

7.3.1) Em solos:

NUMERO ~ -
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIAGAO DOS SERVIGCOS
6.4.1 a) Dificuldades de avancgo Executzir pré-furo c.om brocas
trés asas ou tricone
Profundidade de descida Comparar com comprimento
6.4.1 b) .
do tubo previsto
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NUMERO ~ ~

DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIACAO DOS SERVICOS
Esta medida deve ser no minimo

igual a do projeto, e quando
existir diferencas entre as somas
dos segmentos de revestimento

introduzidos no solo e a
6.4.1 c) Medir profundidade profundidade medida, deve

constar no boletim executivo da
estaca correspondente a
justificativa do processo
decisdério adotado para estes

casos
7.3.2) Em solos e rochas:
NUMERO ~ -
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIACAO DOS SERVICOS
Executar pré-furo com brocas

6.4.1 a) Dificuldades de avango n .
trés asas ou tricone

Profundidade de descida Comparar com o comprimento

6.4.1 b
) do tubo previsto
Esta medida deve ser no minimo

igual a do projeto, e quando
existir diferenga entre as somas
dos segmentos de revestimento
introduzidos no solo e a
profundidade medida, deve
constar no boletim executivo da
estaca correspondente a
justificativa do processo
decisdrio adotado para estes

6.4.1 c) Medir profundidade

casos
Profundidade de
6.4.2 b) N .
colocacdo do barrilete .
Comparar com o comprimento
. revisto
Profundidade de P
6.4.2 c) o
coloca¢dao do martelo
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7.4) Montagem e colocag¢do da armadura

NUMERO ~ ~
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIAGCAO DOS SERVICOS
Di = -
6.5 a) Isposicdo e tipo de Conforme projeto
armadura
6.5 b) Cobrimento Minimo 20 mm
Transpasse ou solda conforme NBR-
. E .
6.5 ¢) mendas 6118, e de acordo com o projeto
6.5 d) Limpeza Agua de retorno sem detritos sélidos
6.5 e) Armadura Profundidade alcancada
7.5) Injecdo
NUMERO ~ -
E DE VE L D E
DO ITEM ITEM VERIFICAGCAO AVALIAGCAO DOS SERVICOS
6.6 a) Langcamento da Posicao da composi¢dao de injeg¢ao no
' argamassa fundo da estaca
6.6 b) Sentido de injecdo De baixo para cima
6.6 c) Interrupcao da injecao Argamassa sair limpa
7.6) Retirada do revestimento
NUMERO ~ -
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIAGCAO DOS SERVICOS
6.7 a) Verificar o abatimento do nivel Completar o volume de
' da argamassa no interior do tubo argamassa
A cada 4,0 m ou no minimo
Colocac¢do da cabega do tr.es ve‘zes por. estaca (ponta
) i . inferior, meio a 2,0 m de
6.7 b) revestimento para a aplica¢ao de . .
. profundidade da superficie),
ar comprimido . L
de maneira a permitir a
aplicacdo de ar comprimido
Alternativa para a utilizagdo de Complementacado da
6.7 ¢) bomba de injeg¢dao de argamassa argamassa utilizando a cabecga
' com pressao de trabalho superior do revestimento e pressao
a 0,3 MPa minima de 0,3 MPa
Verifi do-desl t
6.7 d) Retirada do revestimento erificar o nac-desiocamento
da armadura
6.7 e) Argamassa Preenchlmell'\t.o até a
superficie
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7.7) Preparo da cabecga da estaca

NUMERO ~ ~
DO ITEM ITEM DE VERIFICACAO AVALIACAO DOS SERVICOS
Demolir e completar com
6.8 a) Excesso de argamassa na parte “pescoco” quando a demolicdo
' superior terminal da estaca ficar em nivel inferior a cota
de arrasamento
Posicdo dos ponteiros Pequena inclinag¢do para cima,
6.8 b) e c) o .
Secdao do desmonte plana e horizontal
Embutimento de 5 cm dentro
Topo da estaca
6.8 d) do bloco
Armadura
Ancoragem do bloco

8)MATERIAIS

8.1) Devem ser exigidos do fornecedor materiais com Certificado
de Conformidade;

8.2) E de responsabilidade do contratante fornecé-los;
8.3) Casos estes certificados ndo sejam entregues ou inexistam,

devem ser efetuados ensaios e amostragens pelo contratante,
atendendo as especificacdes de cada material conforme tabela

2.
N2 DA NORMA
MATERIAL ESPECIFICAGAO BARSILEIRA

NBR
Usual o emprego de ago CA 50 para armacao

Aco longitudinal, CA 25 para o estribo helicoidal, 7480
conforme diametros constantes do projeto

Cimento CP Il — Portland composto classe 32 (F, E, Z) 11578

Areia Areia média lavada 7211
fck — resisténcia caracteristica da argamassa,

de no minimo 20 MPa, devendo atender ao 5739

Argamassa projeto, e em func¢do da classe de 6118
agressividade do ambiente consumo minimo

de cimento de 600 kg/m?

Tabela 2 — Especificagdao dos materiais.

OBS. FINAL: - TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO
LOCAL.

CADERNO DE ENCARGOS
LUIS CARLOS DIAS DE Assinado de forma digital por LUIS

CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734

OLIVEIRA:86381717734  Dbados: 2024.06.06 17:35:54 -03'00'



CADERNO DE ENCARGOS - MORRO DO VAI QUEM QUER |
CLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS | corin Pacing 45
(OBRA PREVENTIVA DE DRENAGEM E ESTABILIZACAO DE ENCOSTA - RUA VITAL BRASIL -

MORRO VAI QUEM QUER | - PETROPOLIS/RJ

ELABORADO:

H LOCAL: RUA VITAL BRASIL - MORRO VAI QUEM QUER | - PETROPOLIS/RJ
theopratique /

ELABORADO: LUIS CARLOS D. DE OLIVEIRA I REVISAO: 00 | DATA: 05/204

ANEXO C: LOCALIZACAO DOS SERVICOS

1. Demolicdo das casas na localidade a Rua Vital Brasil;
2. Implementagdao de cortinas ancoradas na Ria Vital Brasil e na
Serviddao Agripino Felicio.

CADERNO DE ENCARGOS
LUlS CARLOS D|AS DE Assinado de forma digital por LUIS

CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734

OLIVEIRA:86381717734 pados: 2024.06.06 17:36:07 -03'00'



		2024-06-06T17:26:08-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:26:23-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:26:40-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:26:55-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:27:05-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:27:16-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:27:40-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:27:50-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:28:21-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:28:32-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:28:43-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:28:55-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:29:06-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:29:38-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:29:49-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:00-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:10-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:20-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:30-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:40-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:30:51-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:31:02-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:31:13-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:31:27-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:31:39-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:31:51-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:32:01-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:32:17-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:32:29-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:32:43-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:32:54-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:33:32-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:33:43-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:33:55-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:34:05-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:34:16-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:34:30-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:34:42-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:34:53-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:35:05-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:35:17-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:35:29-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:35:43-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:35:54-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734


		2024-06-06T17:36:07-0300
	LUIS CARLOS DIAS DE OLIVEIRA:86381717734




