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PROJETO BASICO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PARATY

A Prefeitura Municipal de Paraty vem por meio deste, com finalidade de atender o disposto na
legislagao vigente, normatizar, disciplinar e definir os elementos que norteardo o credenciamento de
pessoa juridica para execugdo da obra de REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
INTERMUNICIPAL NO MUNICIPIO DE PARATY.

A contratagdo justifica-se pela necessidade de interromper o ciclo de degradagdo do Terminal
Rodoviario, protegendo o patriménio publico contra os efeitos severos do clima tropical e da maresia.
A execucdo da reforma € uma medida de responsabilidade fiscal e economicidade, uma vez que a
manutengédo preventiva da estrutura e do telhado impede o surgimento de danos maiores que

exigiriam gastos muito mais elevados com reconstrugdes emergenciais no futuro.

Além da questao financeira, a obra é fundamental para garantir a seguranga e a saude dos usuarios,
eliminando riscos elétricos e problemas de insalubridade causados por infiltragdes. Por fim, a
revitalizagdo assegura que a principal porta de entrada de Paraty esteja & altura de sua importancia
como Patriménio Mundial, promovendo um receptivo turistico digno e eficiente que fortalece a

economia municipal.

O objetivo da contratagédo pretende converter o atual estado de depreciagdo do imdvel em um cenario
de eficiéncia operacional e conservacgéo patrimonial, garantindo que o Terminal Rodovidrio cumpra

sua fung&o social e logistica com o menor custo de manutengao possivel a longo prazo.

As especificagbes técnicas, bem como a qualidade dos servicos, devem obedecer fielmente as
normas descritas no Memorial Descritivo em anexo, pois sdo condigbes essenciais para a realizagao
dos servigos, devendo ser executado por empresa devidamente regularizada. Nenhuma modificagéo
podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou Comissao Fiscalizadora da

Secretaria de Obras.
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| 5. MODALIDADE

A modalidade para a execucao da referida obra sera a CONCORRENCIA ELETRONICA, devendo
se ater ao rito previsto no artigo 17 da Lei n°® 14.133/2021.

6. EXECUGAO DO SERVIGO

6.1 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico, com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles

necessarios a completa e efetiva execugio total da obra proposta.
6.2 Manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.
6.3 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagdo dos servigos.
6.4 Os servigos deverao seguir na integra o memorial descritivo e projetos em anexo.

6.5 A CONTRATADA deverda manter os seus funciondrios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIl e Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC

durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

6.6 Recolher Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/RJ, referente a
todos os servigos de engenharia.

6.7 Todos os entulhos retirados do local da obra deverdao ser removidos imediatamente,
devendo o local ser mantido rigorosamente limpo.

6.8 O local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo sem material
excedente, pronto para o uso publico.

6.9 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependéncias da
obra, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de

retirada do entulho ou no trajeto de transporte.
6.10 Reparar, substituir prontamente o bem, obra ou servigo, caso durante a execucio de
algum dos servigos o mesmo venha ser danificado, sem quaisquer énus para o municipio.
6.11 Os locais onde ser&o realizados os servigos deverdo ser entregues limpos, sem material

excedente, pronto para o uso publico.

7. ORDEM DE INICIO E PRAZO PARA INICIO E ENTREGA DOS SERVIGOS

v O prazo para inicio da execugao da obra deve ser apés a Ordem de Inicio de Servigo, que

sera emitida pelo engenheiro responsavel juntamente com o Secretario de Obras.

v Para emissao da ORDEM DE INICIO serao exigidos os seguintes documentos minimos:

n (24) 3371-1787 www.pmparaty.rj.gov.br Rua da Floresta, n®*46, Chacara,
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v"  Contrato devidamente assinado;

v" Nota de empenho devidamente assinada.

v" O prazo estipulado para execugao e entrega da presente obra sera de 03 (trés) meses,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no Cronograma Fisico-

Financeiro comeca a contar a partir da emissdo da ordem de servigo.

8. PRAZO DE GARANTIA

O empreiteiro que executar a Obra, ficara responsavel pela solidez e seguranga do trabalho por
um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Cédigo Civil.

A CONTRATANTE tera 180 dias apos o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor agéo
contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida agdo, conforme elencado

no artigo 618, paragrafo tnico do Caédigo Civil.

9. RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECIMENTO PROVISORIO

Para o recebimento provisério dos servigos contratados, a Contratada devera solicitar ao Fiscal
do Contrato vistoria e posterior liberagdo, ficando o recebimento definitivo a cargo do Fiscal
designado juntamente com a Secretaria Municipal de Obras avalizado pelo Prefeito Municipal em

exercicio da Prefeitura Municipal de Paraty.

O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu acompanhamento e

fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisdrio, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicag&o escrita do contratado conforme elencado artigo 140, inciso |, alinea “a” da Lei
14.133 de 2021.

O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado

pelas partes, apds o decurso do prazo de observag&o, ou vistoria que comprove a adequagdo do
objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 140 da Lei
14.133 de 2021.

O recebimento definitivo ocorrera depois de sanadas eventuais pendéncias relacionadas no

recebimento provisdrio.

10. CONDIGAO DO RECEBIMENTO DO SERVIGO

O recebimento da obra, apds sua execucao e conclusdo, obedecera ao disposto nos Artigos 140

da Lei n® 14.133 de 2021 e suas alteragdes.

A limpeza referente aos entulhos oriundos da execucgéo da obra, incluindo todos os interiores do

prédio e limpeza geral nas areas externas é de obrigagdo da CONTRATADA.

E obrigatéria a retirada de entulhos, periodicamente, dos locais de execugdo da obra, bem

(24) 3371-1787 www.pmparaty.rj.gov.br Rua da Floresta, n®*46, Chacara,
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como, de toda area externa. Nao sera emitido o termo recebimento provisério da obra, se estas

limpezas nao estiverem de acordo com as exigéncias.

A obra devera ser recebida pelo Fiscal de Contrato e Secretaria Municipal de Educagao,
podendo, portanto, 0 mesmo solicitar exigéncias que por ventura nao foram cumpridas no projeto ou

no memorial.
O objeto desta licitagao sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagido escrita do

contratado.

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgdo, ou vistoria
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado
o disposto no art. 119 da lei 14.133 de 2021.

Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com o memorial
descritivo/projetos e planilha orgamentaria, sob pena de rejeicao do servigo.
O Fiscal acompanhara a execucg@o e emitira relatério onde constatara a conclus&o ou nédo do

servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

| 11. DA QUALIFICAGAO TECNICA !

a) Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da jurisdi¢do da licitante, através da apresentagao da
Certidao de Pessoa Juridica, dentro do prazo de validade. Quando a Empresa Licitante for de
outro Estado, devera obrigatoriamente apresentar, depois de declarada vencedora, o visto para
licitar no CREA-RJ ou em seu respectivo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
conforme Lei n°® 12.378/2010;

b) Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratagao;

c) A comprovagao acima devera ser efetuada através da apresentacéo de atestado (s) emitido (s)
por entidade de direito publico ou privado, devidamente acompanhado (s) da respectiva CAT -
Certidao de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU competente, que exerceu obras e
servicos de engenharia de caracteristicas compativeis e semelhantes ao objeto.

12. DO REAJUSTE |

12.1 Os pregos s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

n (24) 3371-1787 www.pmparaty.rj.gov.br Rua da Floresta, n®*46, Chacara,
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12.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os
precos contratados poderio sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-
se o indice INCC (indice Nacional de Custo da Construgdo) exclusivamente para as
obrigag@es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13. TECNICO RESPONSAVEL/FISCAL DO CONTRATO

Ficara designado como fiscal do contrato, o engenheiro civil FLAVIO AMORIM BARBOZA,
matricula n°® 201.743.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

¢ A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos  previstos no

edital.

o Deverd a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 03

(trés) meses, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

o Executar a obra conforme projetos e memorial descritivo anexo.
¢ Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentesa execucgao

dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacio de seu prazo de
vigéncia.

+ Ohbter, por sua conta, todas as licengas, franquias e impostos municipais, estaduaise federais
que incidirem sobre a execucgao dos servigos.

¢ Fornecer ART (anota¢@o de responsabilidade técnica) devidamente registrada por profissional
competente para EXECUCAO da mesma no ato da homologag&o da Licitag&o.

o Fornecer documentos sempre que for solicitado pelo setor de Engenharia da Secretaria de
Obras.

+ Corrigir, durante a execug&o dos servigos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagdo, assim
como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer énus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
notificacéo especifica para fazé-lo.

o Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medigbes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico-financeiro atualizado pela empresa.

¢ Todas as medigbes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

o (Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar
novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser
feitos via oficio direcionados ao fiscal da obra.

+ A solicitagéo de vistoria e posteriormente liberagdo das medi¢Ses deverd ser feita através de
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oficio, e 0 mesmo devera ser encaminhado aos cuidados do Fiscal designado com antecedéncia
minima de 5 (cinco) dias Uteis.

Sera permitida apenas 01 (uma) medig&o por més.
A CONTRATADA deve se submeter & fiscalizagcdo da CONTRATANTE, sendo o Fiscal de

Contrato responsavel para fazer as vistorias e corregdes caso seja necessario.

¢ A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela qualidade
dos produtos usados na execugdo do servigo, no que diz respeito & observincia de normas
vigentes.

o As vistorias realizadas pelo Fiscal de Contrato deverao ser obrigatoriamente acompanhadas
pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.
+ A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug&o do contrato, em compatibilidade

com as condigdes de habilitagéo e qualificagio exigidas no edital.

o Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusdo no
prazo previsto para entrega dos servigos.

¢ Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por quaisquer
acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da fungdo de servigos contratado
elou por ela causada a terceiros.

¢ Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execugao da obra serdo as expensas,
custeados pela CONTRATADA.

o A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise antes de sua
execucdo, para que nado haja nenhuma duvida ou falta de informag&o que possa prejudicar o
andamento dos servigos.

o (Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob

sua supervisao.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE |

o A CONTRATANTE devem observar para que sejam mantida, durante a vigéncia do contrato,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital,
incluindo o cumprimento das obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

+ Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicbes nocurso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregio.

« Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo daexecugéo
do contrato, e efetuar os pagamentos nas condigfes e prego pactuados.

o Aplicar 8 CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

n (24) 3311787 www.pmparaty.rj.gov.br Rua da Floresta, n®*46, Chacara,
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¢ A CONTRATANTE devera emitir ordem de servigco para a CONTRATADA.
¢ Acompanhar a execugao do servigo na figura do técnico-fiscal e auxiliares.
o Atestar a Nota Fiscal para o envio da mesma ao setor competente para opagamento.

¢ Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeitaexecugdo do
objeto deste Contrato.

+ Realizar a Fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros da Secretaria
de Obras da Prefeitura Municipal de Paraty — RJ.

¢ Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou irregularidade
apontadas pelo FISCAL na execugio deste Contrato.

¢ Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional que néo
esteja se portando de acordo com a posi¢do que ocupa.

e Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigbes
estabelecidas e as condi¢des previstas em clusula contratual.

+ O fiscal designado, na realizagdo do acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera aferir os
resultados da contratacdo observando se a execugio dos servicos estqd em conformidade com
as exigéncias do Projeto Basico, Proposta de Precos da empresa vencedora e demais anexos e
informacdes do processo que lhe deu origem.

+ O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execucgdo dos servigos e
sua conformidade com as especificagdes da Planilha Orgamentaria.

+ O fiscal responsavel deve fazer a medi¢&o “in loco” dos servigos finalizados e entregues.

o A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontrada nos servigos executados.

¢ A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com
as obriga¢6es assumidas.

¢ Desfazer e refazer as obras e servicos, que por ventura apresentarem defeitos ou erros de
execucdo, detectados pela fiscalizacdo, e quando ndo aceitos pelo Departamento de
Engenharia, sem 6nus adicional para o Municipio de Paraty.

¢« A CONTRATANTE deve exigir da CONTRATADA a imediata corregdo de servigos mal
executados e substituicdo de equipamentos e acessodrios em desacordo com o especificado no
contrato.

+ A contratante podera exigir a presenga em tempo integral no canteiro de obras,do engenheiro

responsavel técnico

16. . SUBCONTRATAGAO |

Fica vedada a subcontratagdo no todo dos servigos contratados, devendo utilizar na obra seus
préprios funcionarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.

Poderao ser subcontratados alguns servicos desde que sejam submetidos & prévia autorizagéao
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da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Paraty, homologados pelo Secretario Municipal de Obras

juntamente com o Prefeito Municipal em exercicio da Prefeitura Municipal de Paraty/RJ.

Valores Estimados é de R$ 830.039,34 (Oitocentos e Trinta Mil Trinta e Nove Reais e Trinta e

Quatro Centavos).

O valor estimado para a execug&o da obra foi obtido através da Tabela de valores EMOP/RJ
atravésda média de prego de composi¢des, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos serao efetuados conforme o Cronograma Fisico-Financeiro e de acordo com o
Relatério de Medigao.

Sera responsabilidade da fiscalizagdo municipal, encaminhar Boletim de Medicdo para
Secretaria de Finangas para realizar seus procedimentos e posterior liberagdo efetiva dos valores

solicitados, em conformidade com Relatério de Vistoria enviado.

Paraty 20 de Fevereiro de 2026.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

MEMBRO 01 MEMBRO 02 MEMBRO 03
Carlos Alexandre Samara Correa Almeida Gabriel Zopelari
Alves da Silva Santoian de Araujo
Matricula 202.308 Matricula 201.304 Matricula 202.631
TECNICO

Flavio Amorin Barboza
Arquiteto Urbanista
CAU: A262035-9

Mat.: 201.743
IR (24) 33711787 www.pmparaty.rj.gov.br Rua da Floresta, n®46, Chacara,
ﬁ (24) 3371-1339 x! obras@prefeituradeparaty.com.br Paraty-RJ, 2370-000
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