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PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJINHO DE NAZARE - TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
(Art. 6°, inciso XX c/c Art. 18, § 1°, ambos da Lei 14.133/2021

1. DO(S) DEMANDANTE E ESPECIFICACAO DO OBJETO:

Orgao Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
Responsavel: LUZO FERREIRA PIRES
CARGO: SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA

1.1. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes publicos a subordinagdo de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e
considerando que a legislagdo Constitucional, bem como as normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras publicas.
regulamentam que toda contratagdo deve ser precedido por procedimento de licitacdo, ressalvados os casos previstos em lei, justifica-
se submeter a autorizagdo para abertura e instrugdo de procedimento que viabilize a Prestagdo de servicos administrativos pars
elaboragdo de projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, meméria de calculo, cronograma fisico-financeiro,
QCI, BDI referente a Construcao de Pontes e Implantagao de Sistema de Abastecimento de Agua, na zona rural do municipic
de Brejinho de Nazaré/TO. Convénio n°® 982254/2025, conforme itens que serdo descritos no decorrer deste Estudo Técnico Preliminar.

1.2. Nos tépicos seguintes, descreveremos de forma a especificar as informagdes minimas requeridas ao ETP, as quais irdo compor ¢
processo de contratacdo em apreco.

2. DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO (Fundamentagdo: Descricdo da necessidade de
contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico; inciso | do § 1° do art. 18 da Le
14.133/2021)pr

2.1. A presente contratagéo justifica-se pela necessidade de elaboragdo dos documentos técnicos e orgamentarios indispensaveis ac
planejamento da construgdo de pontes e da implantagédo de sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinhc
de Nazaré/TO, vinculadas ao Convénio n® 982254/2025, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura €
Saneamento.

2.2. A elaboracéo dos projetos e dos documentos complementares é fundamental para assegurar o adequado planejamento das futuras
obras, contemplando a planilha orgamentaria, o PLE, o memorial descritivo, a meméria de calculo, o cronograma fisico-financeiro, ¢
Quadro de Composigdo do Investimento (QCl) e o Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), conforme as exigéncias técnicas €
administrativas aplicaveis ao convénio.

2.3. A contratagdo mostra-se necessaria diante da necessidade de dispor de documentagdo técnica devidamente elaborada, comr
informacgdes consistentes e compativeis com as caracteristicas dos empreendimentos pretendidos, de modo a subsidiar a andlise, ¢
aprovacao e o regular prosseguimento das etapas administrativas necessarias a execugéo das obras.

2.4. A construgdo de pontes na zona rural visa contribuir para a melhoria das condigdes de mobilidade e acessibilidade, facilitando ¢
deslocamento dos moradores, o transporte da produgao rural € 0 acesso a servigos publicos essenciais. Por sua vez, a implantagédo dc
sistema de abastecimento de agua busca ampliar a infraestrutura hidrica disponivel a populagdo beneficiada, contribuindo pare
melhores condigbes de vida e desenvolvimento local.

2.5. Considerando a natureza técnica dos servicos e a necessidade de atendimento as exigéncias relacionadas ao Convénio n
982254/2025, a contratagdo de empresa especializada apresenta-se como alternativa para viabilizar a elaboragdo dos documentos
necessarios, observada a comprovacao da vantajosidade e a compatibilidade dos pregcos com os praticados no mercado.

2.6. Dessa forma, a contratagao pretendida atende ao interesse publico, contribuindo para o planejamento adequado dos investimentos
em infraestrutura rural, para a utilizacdo eficiente dos recursos publicos e para o cumprimento das obrigagbes relacionadas ac
convénio, em observancia aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, bem como as
disposigcbes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagbes, de modo ¢
possibilitar economia de escala; inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

3.1. O estimado para o atendimento da contratagéo futura do presente estudo, foi decorrente do planejamento e levantamento feito pelc
departamento de compras da(s) unidade(s) administrativa(s) demandante(s) visando a necessidade elencada.

3.2. A seguir, as memorias de célculo que justifiquem as quantidades designadas para cada item da solugédo pretendida. Essas
guantidades foram estimadas em funcédo do levamentando da demanda, considerando, conforme o caso, 0 consumo anterior, para que
se pudesse aferir o perfil de consumo, mas sim da provavel utilizagao:

BRJ
DM RV ENGENHARIA
ENGENHARIA E |E ARTEFATOS DE %%%%ﬁgég&% ESTIMADO
PROJETOS LTDA | CIMENTO LTDA
LTDA
. .~ . Valor Valor Valor Valor Valor Valor .
Item| Cod. Descricao UM |Quantidade] Unit. Total Unit. Total Unit. Total Valor Unit. | Valor Total
1 95659|PRESTACAO DE SERVICO 01 26.500,00]26.500,00/26.150,00{26.150,00{26.900,00|26.900,00(26.516,6667(26.516,6667
SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
PARA ELABORACAO
DE PROJETO
PLANILHA
ORCAMENTARIA, PLE,
MEMORIAL DESCRITIVO,

MEMORIA DE


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=I%20%2D%20descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20necessidade%20da%20contrata%C3%A7%C3%A3o%2C%20considerado%20o%20problema%20a%20ser%20resolvido%20sob%20a%20perspectiva%20do%20interesse%20p%C3%BAblico%3B
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=I%20%2D%20descri%C3%A7%C3%A3o%20da%20necessidade%20da%20contrata%C3%A7%C3%A3o%2C%20considerado%20o%20problema%20a%20ser%20resolvido%20sob%20a%20perspectiva%20do%20interesse%20p%C3%BAblico%3B
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CALCULO, CRONOGRAMA|
FISICO-FINANCEIRO, QCI,
BDI REFERENTE A
CONSTRUCAO DE PONTES
E IMPLANTACAO DE
SISTEMA DE
ABASTECIMENTO

DE AGUA, NA ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE
BREJINHO DE
NAZARE/TO. CONVENIO
IN° 982254/2025

TOTAL 26.500,00 26.150,00 26.900,00 26.516,6667

3.2.1. A quantidade e os itens objeto desta demanda foram estimados considerando a real necessidade, podendo ser alteradas ¢
depender de eventual e posterior deliberagéo superior.

4. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAGAO (Fundamentagédo: Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos
unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderao constar de anexo classificado, se ¢
administracao optar por preservar o seu sigilo até a concluséo da licitagao; inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21)

4.1. Segundo a norma geral de licitagdes, o valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores
praticados pelo mercado, considerando os pregos obtidos por meio de pesquisa de pregos, as caracteristicas e a complexidade dc
objeto, bem como as condi¢des necessarias a execugao dos servigos, em observancia a Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.2. Para a aferigdo do valor estimado da presente contratagéo, foi adotado o critério de pesquisa direta de precgos junto a 03 (trés)
empresas do ramo pertinente ao objeto, mediante solicitacdo de orcamentos para a prestacdo dos servigos técnicos de elaboragéac
de projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, memaria de calculo, cronograma fisico-financeiro, QCI e BDI, referentes &
construcdo de pontes e a implantagcao de sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO.
vinculadas ao Convénio n° 982254/2025.

4.3. Os orgamentos obtidos servirdo de base para a analise dos pregos praticados no mercado e para a definigdo do valor estimado de
contratagdo, devendo a documentacdo comprobatdria da pesquisa ser juntada aos autos do processo administrativo, de modo &
assegurar a transparéncia, a economicidade e a adequada justificativa do valor estimado.

4.4. O valor estimado devera ser compativel com os pregos efetivamente praticados no mercado, considerando a natureze
especializada dos servigos, a complexidade dos documentos técnicos a serem elaborados e as condigdes de execucéo do objeto, de
forma a garantir a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, em conformidade com os principios e as
disposigcdes da Lei Federal n°® 14.133/2021.

5. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art. 6°, XX, alinea "j", da Lei n° 14.133/2021)
5.1. As despesas decorrentes da aquisi¢do/contratagao correrdo a conta dos recursos orgamentarios afetos ao Orgédo, devendo sel

observado a existéncia de saldo e a classificagdo orgamentaria conforme o seu Quadro de Detalhamento de Despesa(QDD), as quais
de forma exemplificativa, indicamos a seguir:

FICHA AGAO DOTAGAO FONTE SUBELEMENTO

CONSTRUGAO E MANUTENGAO DE
PONTES, BUERO

376 10.35.26.606.3.1.031 1.700.0000.000000 339039

5.2. As fontes de recursos indicadas séo as disponiveis a época do planejamento da contratagdo/aquisi¢ao, ressaltando-se que, durante
a execugado contratual, poderdo ser utilizadas outras fontes de recursos que possuam a mesma natureza e origem daquelas
inicialmente previstas. Contudo, a adogdo de fontes alternativas, devem ser devidamente registrada nos sistemas oficiais, em estrite
observancia as normas de execugao orgamentaria e financeira vigentes.

5.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao da Lei Orgamentéria respectiva €
liberagdo dos créditos correspondentes, e caso seja alterada a fungdo programatica, sera realizada a formalizagdo mediante
apostilamento.

6. PRAZO DE EXECUGAO/ENTREGA:

6.1. O prazo para execugdo e entrega dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho €
da respectiva autorizagdo para inicio da execugédo dos servigos, devendo a contratada elaborar e entregar todos os documentos
técnicos previstos no objeto, incluindo projeto, planilha orgcamentaria, PLE, memorial descritivo, memaria de calculo, cronograma fisico-
financeiro, QCI e BDI, referentes a construgdo de pontes e a implantagdo de sistema de abastecimento de agua na zona rural dc
Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculados ao Convénio n° 982254/2025.

6.2. O prazo de execugdo podera ser prorrogado, desde que haja justificativa formal e devidamente fundamentada pela contratada.
acompanhada dos documentos comprobatdrios pertinentes, cabendo a Administragdo Publica analisar as razbes apresentadas €
autorizar eventual prorrogagao, quando legalmente cabivel, observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. DA FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO DOS SERVIGCOS

7.1. A fiscalizagao sera exercida por meio de servidor devidamente designado para este fim, por meio de ato préprio (Portaria oL
Decreto), o qual ficara como responsavel pela fiscalizagéo da execugéo da respectiva contratagéo, sendo designado para essa fungéo c
servidor JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme Portaria n.° 01/2025, de 17 de fevereiro de 2025.

7.2. O fiscal da despesa sera o responsavel por acompanhar e atestar as notas objeto da execugéo.

8. DO LOCAL, DIAS E HORARIOS DE ENTREGA/EXECUGAO
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8.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento.
vinculados a elaboragédo dos documentos técnicos referentes a construgdo de pontes e a implantagdo de sistema de abastecimento de
agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, objeto do Convénio n° 982254/2025.

8.2. Considerando a natureza dos servigos, que compreendem a elaboragao de projetos e documentos técnicos, a execugéo poderz
ocorrer nas dependéncias da contratada, sem prejuizo da realizagdo de reunides, visitas técnicas e levantamentos in loco, quandc
necessarios e previamente alinhados com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento.

8.3. Quando houver necessidade de atendimento presencial, reunides ou visitas técnicas, estas deverdo ser previamente acordadas
com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, observando-se os dias e horarios de funcionamento da Administragac
Publica Municipal.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pela execugado do objeto, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor proporcional a execugéo, considerando os critérios
definidos para medir, em até 30 (trinta) dias apds a apresentagdo de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a’
LUZO FERREIRA PIRES, SEC MUN DE INFRA ESTRUTURA, e ndo estao livres da incidéncia dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento sera efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual sera emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada devera emitir Nota Fiscal Eletrénica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as
informagdes bancarias tais como, o nimero de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agéncia.

9.4. A Nota Fiscal devera ser conferida e atestada por servidor/responsavel competente da Contratante, devidamente assinada pol
servidor publico municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. E condigdo para o pagamento a apresentagdo de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ative
da Unido; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempc
de Servigo- FGTS; Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo, qualquer obrigagdo financeira que lhe foi
imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, que podera ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que issc
gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL:

10.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) LEI N
14.133/2021, ART. 75, INCISO Il (DISPENSA EM RAZAO DO VALOR: OBRA, ENGENHARIA, MANUTENCAO DE VEICULOS).

11. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL (Fundamentagdo: Demonstragdo da previsdo da contratagéo no plano de
contratagbes anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao; inciso Il do §
1°do art. 18 da Lei 14.133/21)

11.1. A presente contratagdo devera observar o planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, considerando &
necessidade de elaboragao dos documentos técnicos e orcamentarios referentes a construcdo de pontes e a implantagao de sistema de
abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculadas ao Convénio n® 982254/2025.

11.2. A contratacéo esta alinhada ao planejamento das agdes de infraestrutura do Municipio, tendo em vista a necessidade de viabilizai
a elaboragédo dos projetos e documentos técnicos indispensaveis ao prosseguimento das etapas administrativas necessarias &
execucgao dos investimentos previstos no referido convénio.

11.3. Caso o objeto nédo esteja expressamente previsto no Plano de Contratacdes Anual (PCA), sua contratagdo devera sei
devidamente justificada pela unidade demandante e compatibilizada com o planejamento e a disponibilidade orgamentaria de
Administragcéo Municipal, observadas as disposigbes da Lei Federal n® 14.133/2021 e a regulamentac@o municipal aplicavel.

12. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

12.1. O levantamento de mercado tem por finalidade identificar as solugdes disponiveis para atender a necessidade da Secretarie
Municipal de Infraestrutura e Saneamento, referente a contratagdo de empresa ou profissional especializado para a prestagdo de
servigos técnicos de elaboragdo de projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, meméria de calculo, cronograma fisico-
financeiro, Quadro de Composigéo do Investimento (QCI) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), relativos a construgdo de pontes e &
implantacdo de sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculados ao Convénio n¢
982254/2025.

12.2. Para atendimento da demanda, identificam-se como possiveis solugdes a execugédo dos servigos por equipe técnica propria de
Administragcéo Publica, caso haja disponibilidade de profissionais habilitados e estrutura adequada, ou a contratagdo de emprese
especializada com capacidade técnica para elaborar os documentos exigidos, observadas as normas técnicas aplicaveis e as
exigéncias relacionadas ao convénio.

12.3. Considerando a natureza técnica e especializada dos servigos, a necessidade de elaboragdo dos documentos de engenharia €
orcamento, bem como a importancia de atender as exigéncias técnicas e administrativas do Convénio n°® 982254/2025, a contratagéo de
empresa especializada apresenta-se como alternativa adequada, desde que demonstrada a inexisténcia ou insuficiéncia de capacidade
operacional prépria para executar 0os servigos no prazo necessario.

12.4. A definicdo da solugdo mais vantajosa devera considerar a compatibilidade dos precos praticados no mercado, a qualificagéc
técnica dos possiveis prestadores, a qualidade dos produtos a serem entregues e o atendimento integral as necessidades de
Administragdo, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico, bem como as
disposicbes da Lei Federal n° 14.133/2021.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Fundamentagao: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos
de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, inciso IX do § 1° do art. 1¢
da Lei 14.133/21)
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13.1. Com a contratacéo dos servicos, pretende-se assegurar a elaboragdo dos documentos técnicos necessarios a construgéo de
pontes e a implantacdo de sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculados ac
Convénio n° 982254/2025, contemplando projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, memoria de calculo, cronograme
fisico-financeiro, Quadro de Composigao do Investimento (QCl) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

13.2. Busca-se, por meio da contratagéo, garantir que os documentos sejam elaborados de acordo com as normas técnicas aplicaveis €
as exigéncias dos 6rgédos responsaveis pelo convénio, proporcionando maior seguranga técnica, precisdo orgcamentaria e adequadc
planejamento das futuras obras e servigos de infraestrutura.

13.3. Pretende-se, ainda, contribuir para a melhoria da infraestrutura rural do Municipio, favorecendo as condi¢des de mobilidade €
acesso por meio da construgdo de pontes, bem como a ampliagdo do acesso a agua por meio da implantacdo do sistema de
abastecimento, promovendo melhores condigdes de vida a populagao beneficiada.

13.4. Como resultado, espera-se obter documentagao técnica completa e compativel com as exigéncias administrativas e técnicas
pertinentes, possibilitando o regular prosseguimento das etapas necessarias a execugédo dos investimentos previstos no Convénio n
982254/2025, com observancia dos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e interesse publico.

14. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (Fundamentagao: Descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengéo e a assisténcia técnica, quando for o caso;inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

14.1. A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos técnicos de elaboragédo de projeto.
planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, memdria de calculo, cronograma fisico-financeiro, Quadro de Composi¢do dc
Investimento (QCI) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), referentes a construgdo de pontes e a implantagdo de sistema de
abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculados ao Convénio n°® 982254/2025.

14.2. A contratacdo visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento, mediante a elaboragéo de
documentagdo técnica completa, devidamente estruturada e compativel com as caracteristicas dos empreendimentos pretendidos.
observando as normas técnicas aplicaveis, os requisitos legais e as exigéncias dos 6rgaos responsaveis pela andlise e aprovacédo dos
projetos.

14.3. A execugdo dos servicos devera compreender todas as atividades necessarias a elaboragcdo e a entrega dos documentos
previstos no objeto, incluindo os levantamentos e as informagdes técnicas indispensaveis a sua adequada elaboragdo, quandc
aplicaveis, de modo a garantir a compatibilidade entre os projetos, os quantitativos, os custos estimados e o cronograma fisico-
financeiro.

14.4. A empresa contratada devera disponibilizar os documentos elaborados em formato adequado a anadlise e utilizagdo pele
Administragédo Publica, responsabilizando-se pela qualidade técnica, consisténcia das informagdes e realizagado dos ajustes necessarios
para corrigir eventuais inconsisténcias identificadas pela fiscalizagcdo, observadas as condi¢cdes estabelecidas no instrumento de
contratagao.

14.5. Dessa forma, a solugdo proposta busca proporcionar a Administragdo os elementos técnicos e orgamentarios necessarios ac
planejamento e ao prosseguimento das etapas destinadas a execugéo das obras previstas no Convénio n® 982254/2025, contribuindc
para a adequada aplicagao dos recursos publicos, a eficiéncia administrativa e o atendimento do interesse publico.

15. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (Fundamentacdo: Descricdo dos requisitos necessérios e suficientes a escolha da solugéo,
inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

15.1. A contratacdo devera atender aos requisitos técnicos, legais e administrativos necessarios a prestagéo dos servigcos de elaboragac
de projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, meméria de calculo, cronograma fisico-financeiro, Quadro de Composigac
do Investimento (QCI) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), referentes a construcdo de pontes e a implantagdo de sistema de
abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculadas ao Convénio n® 982254/2025.

15.2. A empresa contratada devera possuir capacidade técnica e operacional compativel com o objeto, bem como disponibilizal
profissionais legalmente habilitados, quando exigido, para a elaboragdo dos documentos técnicos, observando as normas técnicas
aplicaveis e as exigéncias dos 6rgaos responsaveis pela analise e aprovagao dos projetos.

15.3. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as especificagbes estabelecidas pela Administragéo, contemplandc
todos os documentos previstos no objeto, com informagdes consistentes, quantitativos compativeis, custos devidamente justificados €
cronograma fisico-financeiro coerente com as caracteristicas dos empreendimentos.

15.4. A contratada devera responsabilizar-se pela qualidade técnica dos servigos executados, pela corregao de eventuais erros oL
inconsisténcias identificados pela fiscalizagdo e pela realizagdo dos ajustes necessarios a adequagédo dos documentos as exigéncias
técnicas e administrativas pertinentes, sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no instrumento contratual.

15.5. Quando a natureza dos servigos exigir responsabilidade técnica profissional, a contratada devera apresentar os respectivos
registros e documentos de responsabilidade técnica, tais como Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), conforme a atribuigao profissional e a legislagéo aplicavel.

15.6. O prazo para execugao e entrega dos servigos sera de 90 (noventa) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenhc
e da autorizagéo para inicio da execugéo, observadas as condigdes estabelecidas pela Administragéo.

15.7. A contratada devera manter, durante a execugdo contratual, as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para &
contratagdo, cumprir as obrigacdes legais pertinentes e atender as solicitagdes da Administragéo relacionadas ao objeto, dentro dos
prazos estabelecidos.

15.8. Os servigos serdo recebidos e avaliados pela fiscalizagdo designada pela Administracdo, que verificara a conformidade dos
documentos entregues com as especificagdes da contratagdo, podendo solicitar corregbes ou complementagdes necessarias pare
assegurar o cumprimento integral do objeto.

16. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Fundamentagao: Contratagbes correlatas e/oL
interdependentes; inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

16.1. Nao ha em andamento contratagbes no mesmo sentido.
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17. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO (Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administragdo previamente &
celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual oL
adequagéo do ambiente da organizagéo; inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

17.1. Previamente a formalizagdo da contratacdo, a Administracdo Municipal devera adotar as providéncias necessarias a adequade
instrugdo do processo administrativo, incluindo a verificagdo da disponibilidade orgamentaria, a juntada dos orgamentos utilizados pare
estimar o valor da contratagéo e a analise da documentacéo de habilitacdo e qualificagdo da futura contratada, conforme as exigéncias
legais aplicaveis.

17.2. Devera ser verificada a compatibilidade da proposta apresentada com as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura €
Saneamento, especialmente quanto a elaboragdo dos projetos e documentos técnicos referentes a construgdo de pontes e &
implantacdo de sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculadas ao Convénio n¢
982254/2025.

17.3. AAdministragdo devera providenciar a designagéo formal do fiscal responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugac
contratual, observando a Portaria n° 01/2025, de 17 de fevereiro de 2025, que designa o servidor José Pereira do Nascimento, desde
que permanega valida e aplicavel a presente contratagéo.

17.4. Deverao ser disponibilizadas a contratada as informagdes, os documentos e os dados necessarios a elaboragdo dos servigos.
bem como definidos os canais de comunicagdo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Saneamento para esclarecimentos.
acompanhamento e validagdo dos documentos produzidos.

17.5. Por fim, deverédo ser adotadas as medidas administrativas necessarias a formalizagdo do instrumento contratual ou equivalente.
conforme o caso, e a emissdo da respectiva Nota de Empenho e autorizagdo para inicio da execugdo dos servigos, observadas as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

18. IMPACTOS AMBIENTAIS (Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel; inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

18.1. Né&o se aplica.

19. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO (Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo; inciso VIl do §
1°do art. 18 da Lei 14.133/21)

19.1. A presente contratagdo ndo sera parcelada, considerando que o objeto consiste na prestagéo integrada de servigos técnicos pare
elaboragéo de projeto, planilha orgamentaria, PLE, memorial descritivo, meméria de calculo, cronograma fisico-financeiro, Quadro de
Composicao do Investimento (QCI) e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), referentes a construgdo de pontes e a implantagéo de
sistema de abastecimento de agua na zona rural do Municipio de Brejinho de Nazaré/TO, vinculadas ao Convénio n° 982254/2025.

19.2. A execugéo integrada dos servicos justifica-se pela necessidade de garantir a compatibilidade e a uniformidade das informagdes
técnicas, dos quantitativos, dos custos estimados e dos demais documentos que compdem os projetos, evitando divergéncias.
retrabalhos e dificuldades de coordenagao entre diferentes prestadores de servigos.

19.3. O parcelamento do objeto podera comprometer a integragdo dos documentos técnicos e dificultar a definicdo de
responsabilidades quanto a elaboragéo, a compatibilizagédo e a corregao de eventuais inconsisténcias, além de aumentar a necessidade
de coordenacéo e fiscalizagao por parte da Administragdo Publica.

19.4. Dessa forma, considerando as caracteristicas do objeto e a necessidade de integragdo entre os documentos a serem elaborados.
entende-se que a contratagcdo em item unico é a alternativa mais adequada, desde que demonstrada sua vantajosidade econdmica €
técnica, em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico, bem como ao disposto no art. 18, § 1°, incisc
VIII, e no art. 40, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO (Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para c
atendimento da necessidade a que se destina; inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

20.1. O presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado em harmonia com o disposto nas regulamentagdes subsidiarias, berr
como nos demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais
beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade.

20.2. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, devendo-se dar prosseguimento ac
processo de contratagao.

BREJINHO DE NAZARE - TO, Quinta, 08 de outubro de 2026.

LUZO FERREIRA PIRES, Responsavel
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