
 

 

3. DETALHAMENTO DO OBJETO 

1. DADOS DA SECRETARIA DEMANDANTE. 

2. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

 
 

Órgão: Secretaria Municipal De Educação 
 

CNPJ: 29.787.310/0001-80 
 

Endereço:  
 

CEP:  
 

Cidade: Portel 
 

E-mail:  
 

 

2.1. O Município de Portel/PA, através da Secretaria Municipal de Educação, 

pretende, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº  11.246/2022  

e  da  Instrução  Normativa  SEGES/ME  nº  77,  de  2022,  a Contratação de 

empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 

das instalações prediais dos imóveis, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal 

de Educação de Portel, cujas especificações e quantitativos encontram-se 

detalhados neste Termo de Referência. 

2.2. A contratação do referido objeto será realizada observando critério de MENOR 

PREÇO POR ITEM, considerando o fornecimento do produto/serviço, de forma parcelada 

pela Unidade Requisitante. 

2.3. A detalhamento do objeto está especificada conforme tabela referência, 

componente deste Termo, cujo quantitativo atende às necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

3.1. O objeto do presente termo de referência é a Contratação de empresa 

especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial 

preventiva e corretiva, destinados à conservação, reparo e adequação das 

instalações físicas dos imóveis vinculados à Secretaria Municipal de Educação de 

Portel/PA, cujas especificações gerais, descrição dos itens e quantitativos encontram-

se dispostos na tabela abaixo. 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor 

Unit 
Valor Unit 

com BDI 
Total 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES:         121.171,20 

 1.1   010786  SEDOP Aluguel e montagem de andaime 
metálico 

m2/mês 480 19,48 25,09 12.043,20 

 1.2   010008  SEDOP Limpeza do terreno m² 480 6,22 8,01 3.844,80 

 1.3   010003  SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit 
plastificado e=15mm (h=2.20m) 

m² 480 170,27 219,34 105.283,20 

TERMO DE REFERÊNCIA 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061


 

 

 2      DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:         303.126,82 

 2.1   020737  SEDOP Apicoamento de reboco ou 
cimentado 

m² 240 4,97 6,40 1.536,00 

 2.2   020177  SEDOP Bota fora manual até 200m m³ 160 102,04 131,45 21.032,00 

 2.3   020016  SEDOP Demolição manual de alvenaria de 
tijolo 

m³ 96 83,89 108,07 10.374,72 

 2.4   020018  SEDOP Demolição manual de concreto 
simples 

m³ 48 363,54 468,31 22.478,88 

 2.5   020020  SEDOP Retirada da estrutura em madeira da 
cobertura 

m² 960 36,30 46,76 44.889,60 

 2.6   020842  SEDOP Retirada de calha em chapa 
galvanizada 

m 128 13,56 17,47 2.236,16 

 2.7   020174  SEDOP Retirada de entulho - manualmente 
(incluindo caixa coletora) 

m³ 400 100,92 130,01 52.004,00 

 2.8   020014  SEDOP Retirada de esquadria sem 
aproveitamento 

m² 56 11,16 14,38 805,28 

 2.9   021534  SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. 
barroteamento 

m² 480 5,60 7,21 3.460,80 

 2.10   021527  SEDOP Retirada de grade de ferro m² 56 32,21 41,49 2.323,44 

 2.11   021526  SEDOP Retirada de louça sanitária un 20,8 13,56 17,47 363,38 

 2.12   020855  SEDOP Retirada de luminárias un 64 11,19 14,41 922,24 

 2.13   020677  SEDOP Retirada de pintura (c/ escova de 
aço) 

m² 512 8,43 10,86 5.560,32 

 2.14   020235  SEDOP Retirada de piso ceramico, inclusive 
camada regularizadora 

m² 640 39,14 50,42 32.268,80 

 2.15   020628  SEDOP Retirada de piso cimentado m² 640 36,34 46,81 29.958,40 

 2.16   020023  SEDOP Retirada de piso incl. camada 
impermeabilizadora 

m² 640 39,14 50,42 32.268,80 

 2.17   021529  SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto pt 56 27,96 36,02 2.017,12 

 2.18   020857  SEDOP Retirada de ponto elétrico pt 56 22,40 28,86 1.616,16 

 2.19   020019  SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 640 13,97 18,00 11.520,00 

 2.20   020021  SEDOP Retirada de revestimento cerâmico m² 640 6,98 8,99 5.753,60 

 2.21   021530  SEDOP Retirada de rodapé cerâmico m 400 3,16 4,07 1.628,00 

 2.22   020864  SEDOP Retirada de soleira e peitoril m² 32 24,77 31,91 1.021,12 

 2.23   020307  SEDOP Retirada de telhas de barro m² 640 16,74 21,56 13.798,40 

 2.24   020024  SEDOP Retirada de telhas fibrocimento sem 
aproveitamento 

m² 640 3,99 5,14 3.289,60 

 3      ESTRUTURA:         633.160,72 

 3.1      --> CONCRETO:         458.709,52 

 3.1.1   050681  SEDOP Concreto armado Fck=15 MPA 
c/forma mad. branca (incl. 
lançamento e 
adensamento) 

m³ 32 4.207,54 5.420,15 173.444,80 

 3.1.2   050282  SEDOP Concreto armado Fck=18 MPA com 
forma aparente - 1 reaproveitamento 
(incl. lançamento e adensamento) 

m³ 24 3.777,50 4.866,18 116.788,32 

 3.1.3   051171  SEDOP Concreto armado FCK=20MPA com 
forma aparente - 1 reaproveitamento 
(incl. lancamento e adensamento) 

m³ 16 3.790,50 4.882,92 78.126,72 

 3.1.4   050258  SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. 
lançamento e adensamento) 

m³ 32 963,34 1.240,97 39.711,04 

 3.1.5   050260  SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA 
(incl. lançamento e adensamento) 

m³ 24 977,54 1.259,27 30.222,48 

 3.1.6   050259  SEDOP Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. 
lançamento e adensamento) 

m³ 16 990,54 1.276,01 20.416,16 

 3.2      --> FORMA / ARMAÇÃO / 
CIMBRAMENTO: 

        174.451,20 

 3.2.1   050035  SEDOP Formas para concreto em chapa de 
madeira compensada resinada 
e=15mm 
(REAP 2x) - incl. desforma 

m² 1280 105,80 136,29 174.451,20 



 

 

 4      PAREDES E PAINEIS:         235.491,20 

 4.1   060046  SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 480 129,35 166,63 79.982,40 

 4.2   061352  SEDOP Divisória Divilux perfil em 
aluminio/miolo celular (painel cego) 

m² 80 109,17 140,63 11.250,40 

 4.3   061461  SEDOP Divisória em MDF sem laminado m² 80 452,44 582,83 46.626,40 

 4.4   061458  SEDOP Painel em ACM - Estruturado 
(fachadas) 

m² 80 583,82 752,08 60.166,40 

 4.5   060186  SEDOP Painel em ch.compens. e=10mm (c/ 
estrut. mad.) 

m² 80 293,03 377,48 30.198,40 

 4.6   061087  SEDOP Recomposição de alvenaria - 
Instalação de pontos 

m² 80 70,52 90,84 7.267,20 

 5      COBERTURA:         503.884,80 

 5.1      --> ESTRUTURA:         288.300,80 

 5.1.1   070308  SEDOP Encaibramento e ripamento m² 640 109,85 141,51 90.566,40 

 5.1.2   070052  SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de 
barro - pç. serrada 

m² 640 122,44 157,73 100.947,20 

 5.1.3   070054  SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa 
fibrocimento / telha asfáltica - pc. 
serrada 

m² 640 78,61 101,27 64.812,80 

 5.1.4   070510  SEDOP Ripamento m² 640 38,78 49,96 31.974,40 

 5.2      --> TELHAMENTO:         130.547,20 

 5.2.1   070047  SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento 
e=6mm 

m² 640 75,76 97,59 62.457,60 

 5.2.2   070058  SEDOP Cobertura - telha plan m² 640 82,59 106,39 68.089,60 

 5.3      --> CALHAS / CUMEEIRAS:         85.036,80 

 5.3.1   070277  SEDOP Calha em chapa galvanizada m 160 96,79 124,68 19.948,80 

 5.3.2   070316  SEDOP Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) m 160 122,21 157,43 25.188,80 

 5.3.3   070287  SEDOP Cumeeira de barro m 160 24,16 31,12 4.979,20 

 5.3.4   070029  SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 160 71,84 92,54 14.806,40 

 5.3.5   070241  SEDOP Encaliçamento de telha ceramica 
(beiral e cumieira) 

m 320 17,99 23,17 7.414,40 

 5.3.6   070294  SEDOP Rincão em chapa galvanizada - 
l=1,0m 

m 160 61,61 79,37 12.699,20 

 6      IMPERMEABILIZAÇÕES 
/TRATAMENTOS: 

        211.027,20 

 6.1   080028  SEDOP Descupinização m² 640 20,29 26,14 16.729,60 

 6.2   080151  SEDOP Impermeabilização de lajes, calhas e 
reservatórios 

m² 640 165,21 212,82 136.204,80 

 6.3   080300  SEDOP Imunização para madeira m² 640 14,44 18,60 11.904,00 

 6.4   080702  SEDOP Manta asfáltica c/ filme de aluminio m² 320 112,05 144,34 46.188,80 

 7      ESQUADRIAS:         473.106,16 

 7.1      --> MADEIRA:         205.966,88 

 7.1.1   090065  SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. 
aduela e alizar 

m² 32 600,60 773,69 24.758,08 

 7.1.2   090064  SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho m² 32 493,51 635,74 20.343,68 

 7.1.3   090642  SEDOP Janela em madeira lambrizada m² 48 749,47 965,47 46.342,56 

 7.1.4   090062  SEDOP Porta mad. compens. c/ caix. aduela 
e alizar 

m² 32 650,83 838,40 26.828,80 

 7.1.5   090482  SEDOP Porta mad. compens. revest. formica 
c/ caix. simples 

m² 32 634,47 817,32 26.154,24 

 7.1.6   090063  SEDOP Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela 
e alizar 

m² 32 840,64 1.082,91 34.653,12 

 7.1.7   091505  SEDOP Porta miolo madeira, acabamento em 
MDF c/ ferragens de abrir 

m² 32 652,23 840,20 26.886,40 

 7.2      --> FERRO:         76.382,08 

 7.2.1   090825  SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. 
pint.anti-corrosiva) 

m² 64 436,29 562,03 35.969,92 



 

 

 7.2.2   090822  SEDOP Portão de ferro em metalom (incl. 
pintura anti corrosiva) 

m² 64 490,17 631,44 40.412,16 

 7.3      --> OUTROS MATERIAIS:         190.757,20 

 7.3.1   091515  SEDOP Esquadria basculante em vidro 
temperado de 10mm 

m² 16 1.054,98 1.359,03 21.744,48 

 7.3.2   091380  SEDOP Esquadria c/ venezianas de aluminio  
natural c/ ferragens 

m² 24 1.133,56 1.460,25 35.046,00 

 7.3.3   091376  SEDOP Esquadria de alum.de correr c/ vidro 
e ferragens 

m² 16 939,46 1.210,21 19.363,36 

 7.3.4   091382  SEDOP Esquadria de alumínio anodizado 
preto de correr c/ vidro e ferragens 

m² 16 1.092,61 1.407,50 22.520,00 

 7.3.5   091375  SEDOP Esquadria de alumínio basculante 
c/vidro e ferragens 

m² 16 994,59 1.281,23 20.499,68 

 7.3.6   091514  SEDOP Esquadria de correr em vidro 
temperado de 10mm 

m² 16 1.039,38 1.338,93 21.422,88 

 7.3.7   091513  SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 
10mm 

m² 16 1.009,02 1.299,82 20.797,12 

 7.3.8   091508  SEDOP Porta em MDF revestida com 
laminado, com caixilho,alizar e 
ferragens de 
0,8x2,10m 

un 16 1.424,65 1.835,23 29.363,68 

 8      VIDROS         29.722,40 

 8.1   161386  SEDOP Vidro temperado fumê e=10mm com 
ferragens 

m² 16 764,36 984,65 15.754,40 

 8.2   161388  SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm 
com ferragens 

m² 16 677,69 873,00 13.968,00 

 9      FERRAGENS:         98.792,40 

 9.1      --> P/ PORTAS:         77.662,56 

 9.1.1   100816  SEDOP Fechadura para porta de banheiro un 24 97,51 125,61 3.014,64 

 9.1.2   100817  SEDOP Fechadura para porta externa un 24 145,01 186,80 4.483,20 

 9.1.3   100818  SEDOP Fechadura para porta interna un 24 112,75 145,24 3.485,76 

 9.1.4   100819  SEDOP Fecho para janelas de correr (bico de 
papagaio) 

un 24 42,36 54,57 1.309,68 

 9.1.5   
1002280  

SEDOP Ferragens p/ porta de banheiro cj 24 307,12 395,63 9.495,12 

 9.1.6   
1002260  

SEDOP Ferragens p/ porta externa 1 fl. cj 24 344,64 443,97 10.655,28 

 9.1.7   100406  SEDOP Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ 
ferrolho) 

cj 24 555,09 715,07 17.161,68 

 9.1.8   
1002270  

SEDOP Ferragens p/ porta interna 1 fl. cj 24 322,36 415,26 9.966,24 

 9.1.9   100405  SEDOP Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ 
ferrolho) 

cj 24 532,81 686,37 16.472,88 

 9.1.10   100821  SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) un 24 52,34 67,42 1.618,08 

 9.2      --> P/ JANELAS:         17.516,64 

 9.2.1   
1002890  

SEDOP Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) cj 24 167,10 215,26 5.166,24 

 9.2.2   100404  SEDOP Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ 
cremone) 

cj 24 260,20 335,19 8.044,56 

 9.2.3   
1006840  

SEDOP Ferragens p/ janela de correr cj 24 139,27 179,41 4.305,84 

 9.3      --> P/ BALANCINS:         3.613,20 

 9.3.1   
1002900  

SEDOP Ferragens p/ balancim (c/ corrente) cj 24 82,20 105,89 2.541,36 

 9.3.2   100820  SEDOP Ferrolho para balancim (targeta) un 24 34,67 44,66 1.071,84 

 10      REVESTIMENTOS:         573.349,76 

 10.1   110764  SEDOP Argamassa de cimento,areia e adit. 
plast. 1:6 

m³ 560 575,75 741,68 415.340,80 

 10.2   110143  SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 
1:3 

m² 560 16,91 21,78 12.196,80 

 10.3   110762  SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. 
Plast. 

m² 560 43,24 55,70 31.192,00 



 

 

 10.4   110826  SEDOP Grampeamento de parede m 48 54,40 70,08 3.363,84 

 10.5   110653  SEDOP Granito e=2cm m² 24 827,26 1.065,68 25.576,32 

 10.6   110763  SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. 
Plast. 

m² 560 50,80 65,44 36.646,40 

 10.7   110644  SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão 
Médio - incl. rejuntamento 

m² 560 67,97 87,56 49.033,60 

 11      RODAPES, SOLEIRAS E 
PEITORIS: 

        85.664,80 

 11.1   120164  SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 240 28,14 36,25 8.700,00 

 11.2   120734  SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - 
e=2cm 

m² 32 910,33 1.172,69 37.526,08 

 11.3   120733  SEDOP Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ 
rebaixo e=3cm 

m² 32 956,73 1.232,46 39.438,72 

 12      PISOS:         617.720,00 

 12.1   130492  SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e 
concreto c/ junta seca) 

m² 512 145,26 187,12 95.805,44 

 12.2   130507  SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm 
c/ seixo 

m² 512 87,91 113,25 57.984,00 

 12.3   130110  SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 512 44,05 56,75 29.056,00 

 12.4   131026  SEDOP Cerâmica anti-derrapante m² 512 84,73 109,15 55.884,80 

 12.5   130233  SEDOP Cimentado liso c/ junta plastica m² 512 84,11 108,35 55.475,20 

 12.6   130113  SEDOP Cimentado liso e=2cm traço 1:3 m² 512 49,29 63,50 32.512,00 

 12.7   130585  SEDOP Concreto c/ seixo e junta plástica 
e=10cm 

m² 512 118,30 152,39 78.023,68 

 12.8   130584  SEDOP Concreto c/ seixo e junta seca 
e=10cm 

m² 512 107,53 138,52 70.922,24 

 12.9   130112  SEDOP Concreto simples c/ seixo e=5cm 
traço 1:2:3 

m² 512 58,31 75,11 38.456,32 

 12.10   130495  SEDOP Granito preto e=2cm m² 32 893,56 1.151,08 36.834,56 

 12.11   130119  SEDOP Lajota ceramica - incluindo 
rejuntamento  (Padrão Médio) 

m² 512 76,73 98,84 50.606,08 

 12.12   130728  SEDOP Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 
unidades) 

m² 48 261,34 336,66 16.159,68 

 13      FORROS:         173.292,80 

 13.1   140348  SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ 
forro PVC 

m² 640 78,25 100,80 64.512,00 

 13.2   141336  SEDOP Forro em lambri de PVC m² 640 42,50 54,75 35.040,00 

 13.3   140240  SEDOP Forro em PVC 100mm 
entarugamento - metalico 

m² 640 89,44 115,22 73.740,80 

 14      PINTURAS:         146.167,68 

 14.1      --> EMASSAMENTO:         31.309,60 

 14.1.1   150129  SEDOP Emassamento de parede c/ massa 
corrida 

m² 560 18,35 23,64 13.238,40 

 14.1.2   150586  SEDOP Emassamento de parede c/ massa 
acrilica 

m² 560 25,05 32,27 18.071,20 

 14.2      --> ESMALTE:         13.586,88 

 14.2.1   150302  SEDOP Esmalte s/ ferro (superf. lisa) m² 96 53,18 68,51 6.576,96 

 14.2.2   150491  SEDOP Esmalte sobre grade de ferro (superf. 
aparelhada) 

m² 96 56,68 73,02 7.009,92 

 14.3      --> ACRÍLICA:         47.549,60 

 14.3.1   150741  SEDOP Latex acrilica (sobre pintura antiga) m² 560 12,26 15,79 8.842,40 

 14.3.2   150180  SEDOP Latex acrilica fosca int. e ext. sem 
massa c/ selador 

m² 560 28,70 36,97 20.703,20 

 14.3.3   150480  SEDOP Latex acrilica fosca int./ext. c/fdo. 
preparador 3 dem.(reforma)s/massa 

m² 560 24,96 32,15 18.004,00 

 14.4      --> OUTRAS PINTURAS:         53.721,60 

 14.4.1   150207  SEDOP Acrílica para piso m² 960 27,95 36,01 34.569,60 

 14.4.2   150131  SEDOP Anti-ferruginosa m² 320 46,46 59,85 19.152,00 



 

 

 15      INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         499.134,24 

 15.1      --> QUADROS E CAIXAS:         4.459,84 

 15.1.1   170881  SEDOP Caixa plástica 4"x2" un 80 10,23 13,18 1.054,40 

 15.1.2   171416  SEDOP Caixa plástica 4"x4" un 80 10,65 13,72 1.097,60 

 15.1.3   170885  SEDOP Quadro de distribuição plástico de 
embutir p/ 08 disjuntores (s/ 
barramento) 

un 16 111,97 144,24 2.307,84 

 15.2      --> DISJUNTORES:         86.111,36 

 15.2.1   170892  SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - 
PADRÃO DIN 

un 80 232,63 299,67 23.973,60 

 15.2.2   170893  SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - 
PADRÃO DIN 

un 80 337,50 434,77 34.781,60 

 15.2.3   170330  SEDOP Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO 
DIN 

un 80 38,53 49,63 3.970,40 

 15.2.4   170326  SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO 
DIN 

un 80 25,64 33,03 2.642,40 

 15.2.5   170362  SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO 
DIN 

un 80 67,50 86,95 6.956,00 

 15.2.6   170388  SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO 
DIN 

un 16 299,22 385,46 6.167,36 

 15.2.7   170900  SEDOP Disjuntor 3P - 125A a 225A - 
PADRÃO DIN 

un 16 369,70 476,25 7.620,00 

 15.3      --> PONTOS, TOMADAS E 
INTERRUPTORES: 

        289.040,16 

 15.3.1   170332  SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) un 80 23,14 29,81 2.384,80 

 15.3.2   170334  SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) un 80 43,73 56,33 4.506,40 

 15.3.3   170338  SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) un 16 59,06 76,08 1.217,28 

 15.3.4   170701  SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e 
disjuntor) acima de 200W 

pt 192 649,66 836,89 160.682,88 

 15.3.5   170081  SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e 
fiaçao) ate 200W 

pt 192 323,51 416,75 80.016,00 

 15.3.6   171491  SEDOP Revisão de ponto de luz pt 192 130,75 168,43 32.338,56 

 15.3.7   170950  SEDOP Tampa cega 4"x2" plástica un 32 16,09 20,73 663,36 

 15.3.8   170951  SEDOP Tampa cega 4"x4" plástica un 32 22,74 29,29 937,28 

 15.3.9   170339  SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) un 80 30,00 38,65 3.092,00 

 
15.3.10  

 171523  SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) un 80 31,07 40,02 3.201,60 

 15.4      --> LUMINÁRIAS:         119.522,88 

 15.4.1   171527  SEDOP Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt un 32 17,01 21,91 701,12 

 15.4.2   171528  SEDOP Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt un 32 20,67 26,63 852,16 

 15.4.3   171529  SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 
lâmpadas de Led de 10W 

un 64 225,60 290,62 18.599,68 

 15.4.4   171530  SEDOP Luminária de embutir com aletas e 2 
lâmpadas de Led de 18W 

un 64 225,61 290,63 18.600,32 

 15.4.5   171531  SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 
2 lâmpadas de Led de 10W 

un 96 264,49 340,72 32.709,12 

 15.4.6   171532  SEDOP Luminária de sobrepor com aletas e 
2 lâmpadas de Led de 18W 

un 96 388,63 500,63 48.060,48 

 16      INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E 
LÓGICA: 

        56.065,60 

 16.1   170683  SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. 
eletr.,cabo e conector) 

pt 32 643,55 829,02 26.528,64 

 16.2   170682  SEDOP Ponto eletrico estabilizado (incl. 
eletr.,cx.,fiaçao e tomada) 

pt 32 716,53 923,03 29.536,96 

 17      INSTALAÇÕES DE AR 
CONDICIONADO: 

        212.566,40 

 17.1   231084  SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) pt 64 310,79 400,36 25.623,04 

 17.2   231085  SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 
BTU's (10m) 

pt 64 1.454,36 1.873,51 119.904,64 

 17.3   230262  SEDOP Ponto p/ar 
condicionado(tubul.,cj.airstop e 

pt 48 632,82 815,20 39.129,60 



 

 

fiaçao) 

 17.4   230846  SEDOP Revisão de ponto de ar condicionado pt 96 225,68 290,72 27.909,12 

 18      INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS: 

        164.605,44 

 18.1      --> AGUA FRIA: 
TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS 

        74.119,68 

 18.1.1   180299  SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e 
conexoes) 

pt 96 461,04 593,91 57.015,36 

 18.1.2   180844  SEDOP Revisão de ponto de água pt 96 138,31 178,17 17.104,32 

 18.2      --> ESGOTO: 
TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E 
CAIXAS 

        90.485,76 

 18.2.1   180214  SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, 
conexoes,cx. e ralos) 

pt 96 522,64 673,26 64.632,96 

 18.2.2   180845  SEDOP Revisão de ponto de esgoto pt 96 209,05 269,30 25.852,80 

 19      INSTALAÇÕES DE 
PROTEÇÃO/COMBATE A 
INCÊNDIO: 

        23.202,40 

 19.1   201507  SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg un 80 225,14 290,03 23.202,40 

 20      APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: 

        179.868,24 

 20.1   190806  SEDOP Assento plastico un 32 58,40 75,23 2.407,36 

 20.2   190807  SEDOP Assento plástico almofadado un 32 118,19 152,25 4.872,00 

 20.3   190303  SEDOP Bacia sifonada  - PCD un 16 1.533,11 1.974,95 31.599,20 

 20.4   190610  SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga 
acoplada ecológica com assento 

un 24 1.074,20 1.383,78 33.210,72 

 20.5   190609  SEDOP Bacia sifonada c/cx. descarga 
acoplada c/ assento 

un 24 671,24 864,69 20.752,56 

 20.6   191498  SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) un 8 744,58 959,17 7.673,36 

 20.7   190716  SEDOP Barra em aço inox (PCD) m 32 320,97 413,47 13.231,04 

 20.8   190218  SEDOP Chuveiro em PVC un 24 80,12 103,21 2.477,04 

 20.9   190647  SEDOP Cuba de lavagem em aço inox e 
tanque em concreto c/ torn.,sifao e 
valv. 

cj 3,2 5.156,61 6.642,75 21.256,80 

 20.10   190691  SEDOP Ducha higienica cromada un 16 189,38 243,96 3.903,36 

 20.11   190092  SEDOP Lavatorio de louça 
c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. 

un 8 1.247,32 1.606,80 12.854,40 

 20.12   190304  SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. 
torn.sifão e válvula )-PCD 

un 8 1.393,62 1.795,26 14.362,08 

 20.13   190797  SEDOP Porta papel higiênico - Polipropileno un 16 83,23 107,22 1.715,52 

 20.14   190796  SEDOP Porta toalha argola- cromado un 16 93,11 119,94 1.919,04 

 20.15   190795  SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno un 16 107,78 138,84 2.221,44 

 20.16   190794  SEDOP Saboneteira c/ reservatório - 
Polipropileno 

un 16 82,47 106,24 1.699,84 

 20.17   191374  SEDOP Sifão plástico flexível un 16 19,15 24,67 394,72 

 20.18   191518  SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" 
ou 3/4" p/ Pia 

un 24 107,31 138,24 3.317,76 

 21      ELEMENTOS DE UNIDADES DE 
SAÚDE: 

        62.136,00 

 21.1   252010  SEDOP Bate maca em PVC tipo corrimão 
(incluindo capa, estrutura de suporte 
e fixação e acabamento) 

m 48 353,16 454,94 21.837,12 

 21.2   252011  SEDOP Bate maca em PVC tipo chapado 
(incluindo capa, estrutura de suporte 
e fixação e acabamento) 

m 48 271,54 349,80 16.790,40 

 21.3   252012  SEDOP Piso em manta vinílica homogênea 
com espessura de 2,00 mm 
(incluindorodapé e regularização da 
base) 

m² 64 285,14 367,32 23.508,48 

 22      LIMPEZA FINAL:         8.204,80 



 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

 22.1   270220  SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 640 9,95 12,82 8.204,80 

                  

      Total sem BDI 4.200.802,16 

      Total do BDI 1.210.658,90 

      Total Geral 5.411.461,06 

 

3.2. Os bens/serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

3.3. O prazo de vigência da contratação será 08 (oito) meses a partir da data de 

assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

3.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

 

4.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste 

Termo de Referência. 

 
4.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, 

conforme consta das informações básicas desse termo de referência. 

 

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

6.1.  O requisito básico para Contratação de empresa especializada para a prestação de 
serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, destinados à 
conservação, reparo e adequação das instalações físicas dos imóveis vinculados à 
Secretaria Municipal de Educação de Portel/PA, é  que ela seja qualificada, licenciada 
e/ou autorizada, tendo total competência para o fornecimento. 

 
6.2. A fim de garantir o funcionamento regular e permanente do atendimento da população 

de Portel-PA, deve estar apta a exercer a atividade comercial, e estar de acordo com os 

critérios previamente estabelecidos pelo contratante/fiscalização, principalmente quanto a: 

 
6.2.1. Sustentabilidade: 

 
I. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de 

Contratações Sustentáveis: 



 

 

 
I. Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com 

material proveniente de reflorestamento. 

 
II. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 
6.2.2. Subcontratação 

 
II. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 
6.2.3. Garantia da contratação 

 
a) Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

 
7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

7.1. O prazo de entrega dos objetos solicitados é de acordo com o cronograma, contados 

da data do (a) pedido e na quantidade demandada pela secretaria contratante. 

 
7.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as 

razões respectivas, devidamente comprovadas, com pelo menos 2 (dois) dias de 

antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, 

ressalvadas situações de caso fortuito e força maior. 

 
 

7.2.1. Os bens deverão ser entregues no endereço solicitado no pedido pela 

Secretaria Municipal contratante. 

 
7.2.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante. 

 
7.3. Garantia, manutenção e assistência técnica: 

 
7.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 
8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
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cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

 
8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

 
8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 
8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 
Fiscalização: 

 
8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 
Fiscalização Técnica: 
 

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI). 

 
8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

 
8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

 
8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 

para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, IV). 

 
8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm#art22


 

 

 
8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 

prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 
Fiscalização Administrativa: 

 
8.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas 

e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

 
8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal 

administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao 

gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 
Gestor do Contrato: 
 

8.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, 

das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à 

verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 

finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

 
8.10. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III). 

 
8.11. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II). 

 
8.12. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas 

pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 21, VIII). 

 
8.13. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 
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pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

 
8.14. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 

hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação 

ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

 
8.15. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, VI). 

 

9.  

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 
9.1. Recebimento do Objeto 

 
9.1.1. Os materiais/serviços serão recebidos no local indicado pela secretaria, 

constante na ordem de compra e/ou serviço, de forma sumária, no ato da entrega, 

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 

sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 

proposta. 

 
9.1.2. Os bens e/ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive 

antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes 

no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

 
9.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, 

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 

mediante termo detalhado. 

9.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, 

de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a 

aferição do atendimento das exigências contratuais. 

 
9.2. Da liquidação: 

 
9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 

período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

 
9.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 
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possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

 
9.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como: 

 
a) O prazo de validade; 

b) A data da emissão; 

c) Os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) O período respectivo de execução do contrato; 

e) O valor a pagar; e 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
9.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada 

até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a 

comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

 
9.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por 

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
9.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão 

que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

 
9.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 
9.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 

o recebimento de seus créditos. 

 
9.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada ao contratado a ampla defesa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68


 

 

 
9.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

9.3. Forma de pagamento: 

 
9.3.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

 
9.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem de serviço para pagamento. 

 
9.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 
9.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

 
9.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento 

 
9.4. Prazo para pagamento: 

9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, na agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

 
9.4.2. O pagamento será efetivado em até 10 (dez dias) úteis, a contar da liquidação 

da despesa, nos termo do inciso II do art. 7º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 

2022. 

 
9.4.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do § 4º do 

art. 8º Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

 
9.4.4. Nenhuma liquidação ou pagamento será efetuado enquanto a empresa estiver 

pendente de qualquer obrigação financeira e/ou documental, devendo apresentar 

juntamente com a fatura as certidões negativas relativas aos Tributos Federais, Estaduais, 

Municipais, Trabalhistas e FGTS, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 

compensação financeira por atraso de pagamento, conforme disposto no art. 8º da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022. 

 

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 

FORNECIMENTO 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061


 

 

11. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

DO OBJETO 

 

10.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRECIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

  
10.2. Forma de fornecimento 

10.2.1. O fornecimento do objeto será continuado. 

 
10.3. Exigências de habilitação 

 
10.3.1. Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro 

Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e 

Econômica e Financeira, as seguintes exigências de qualificação técnica: 

 
I. Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, 

quantidades e prazos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou

 forneceu, satisfatoriamente, materiais/produtos/equipamentos 

compatíveis com aqueles constantes desta licitação. 

 

1.1. 1.1. MÉTODO DE PESQUISA: Informamos que a pesquisa de preços foi retirada do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI. Ressalta-se 
que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso I, 
paragrafo § 2º,  Art. 23º, da da Lei Nº 14.133, de 01 de Abril de 2021, conforme abaixo: 

“Art. 23. O valor previamente estimado da 

contratação deverá ser compatível com os 

valores praticados pelo mercado, considerados 

os preços constantes de bancos de dados 

públicos e as quantidades a serem 

contratadas, observadas a potencial economia 

de escala e as peculiaridades do local de 

execução do objeto.”: 

 

§ 2º No processo licitatório para contratação de 

obras e serviços de engenharia, conforme 

regulamento, o valor estimado, acrescido do 

percentual de Benefícios e Despesas Indiretas 

(BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) 

cabíveis, será definido por meio da utilização 

de parâmetros na seguinte ordem: 

 

I - composição de custos unitários menores ou 

iguais à mediana do item correspondente do 

Sistema de Custos Referenciais de Obras 



 

 

(Sicro), para serviços e obras de infraestrutura 

de transportes, ou do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices de Construção 

Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços 

de engenharia;”. 

 

11.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 5.411.461,06 (cinco milhões, 

quatrocentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e seis centavos), 

conforme custos unitários apostos na tabela do item 3 deste termo. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1. As despesas para atender a esta demanda estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Secretaria Municipal de Educação para o 

exercício de 2026: 

 

12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência; 

 
13.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da Contratada; 

 
13.3. Solicitar a troca dos serviços/produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita 

pelo Fiscal do Contrato; 

 
13.4. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de Produto/Serviço, por servidor 

designado para este fim, a execução dos serviços contratados; 

 
13.5. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

 
13.6. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas. 

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não 

contrariar o aqui previsto; 

 

14.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração 

Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 
14.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

Administração Municipal; 



 

 

 
14.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

Contratante; 

 
14.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus 

empregados durante a execução do contrato; 

 
14.6. Efetuar os serviços/fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Ordem de 

Serviço/Fornecimento, de acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), 

após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente; 

 
14.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 
14.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

ocasião da contratação; 

 
14.9. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto 

deste Termo de Referência, tais corno salários, encargos sociais, previdenciários, 

trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, 

vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com 

estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do Contrato; 

 
14.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 
14.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o 

registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de 

produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade; 

 
14.12. Cumprir fielmente todas as disposições deste Termo de Referência, bem como as 

disposições contratuais, as quais farão parte indivisível das obrigações da Contratada. 

 

15. DA FISCALIZAÇÃO  

15.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do(s) futuro(s) Contrato(s), 

decorrentes da licitação, será realizada pelo(s) servidor(es) FELIPE VIEIRA LADISLAU, 

CREA 1519818416 indicado como futuro Fiscal de Contrato pela Unidade 

Requisitante da contratação, observando-se as disposições contidas no artigo 117 da Lei 

14.133/21. 



 

 

 
15.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades 

havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas 

provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 

 
16. DAS PENALIDADES  

16.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou 

realizá-los em discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de 

Referência, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos 

artigos 156 ao 163 da Lei 14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, 

nos termos da mesma lei. 

 
Portel-PA, 30 de julho de 2026 
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