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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2026  

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Construção Civil com fornecimento de materiais, para execução da 
Reforma e Ampliação da EMEF “Novo Tempo”, no município de Jaguaré-ES.  

  

PROCESSO: 0650/2026 

Secretaria Municipal de Educação. 

ID CIDADES: 2026.038E0600001.01.0013 

 

PREÂMBULO 

O Município de Jaguaré-ES, por intermédio da Secretaria Municipal e Educação, pelo seu Agente de Contratação e equipe 

de apoio, designados pela Portaria nº 1391 de 2025, com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Lei Complementar 

nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações, Decreto Municipal nº 001/2024, bem como demais legislações aplicáveis à matéria 

e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos 

os efeitos, independentemente de transcrição, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, forma Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa "ABERTO". O Edital 

encontra-se disponível na página do Município de Jaguaré (www.jaguare.es.gov.br), bem como na página do provedor 

Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia 

e autenticação - em todas as suas fases. 

1.2. Os atos da licitação serão documentados no respectivo processo administrativo, com vistas à aferição de sua 

regularidade. 

1.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Município, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo do sistema provedor. 

1.5. DATA FINAL DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: 03/06/2026 às 08:59h 

1.6. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO PÚBLICA: 03/06/2026 às 09:00h 

 

1.7. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br ; 

 

https://cidades.tcees.tc.br/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoCadastro/RemessaContratacaoDetalhes?identificacaoContratacao=2026.038E0600001.01.0013&controleInstrumentoContratacaoId=0
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1.8. Formalização de consultas: Observado o prazo legal, os interessados poderão formular consultas em campo próprio 

do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelos telefones: 3003-5455/ 0800 730 5455; 

 

1.9. Endereço para envio de correspondências: Av. Nove de agosto, nº 2326 , Centro, Jaguaré -ES, CEP 29.950-000; 

1.10. Todas as referências de tempo do Edital, do Aviso e da Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de 

Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.11. Julgamento: Menor valor global no Lote único. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa especializada em Construção Civil com fornecimento 

de materiais, para execução da Reforma e Ampliação da EMEF “Novo Tempo”, em parceria com o Governo do Estado, 

por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo 

Integral  PROETI, no município de Jaguaré-ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

2.2. Havendo divergência entre as especificações constantes do provedor e deste Edital, prevalecerão as últimas. 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas para a contratação do objeto desta licitação correrão à conta da Dotação Orçamentária, informada no 

projeto básico. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA PROVEDOR 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Licitação deverão obter chave de identificação e 

senha pessoal (intransferíveis), junto ao provedor do sistema indicado neste instrumento, através de realização de 

cadastramento ACE simplificado. 

4.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada. 

4.3 O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica na responsabilização pelos atos praticados, 

devendo ser indicada pessoa com capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame. 

4.4. Caberá ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico antes, durante e após a sessão pública do 

certame licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 

mensagens e informações emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar deste certame os interessados que atenderem à todas as exigências contidas neste Edital e seus 

anexos, e que sejam possuidores de chaves de identificação e senha fornecidas para acesso ao sistema provedor. 

5.2. Estarão impedidos de participar de quaisquer fases do certame, interessados que se enquadrem em uma ou mais das 

situações a seguir: 

a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, em face da hipótese 

prevista no inciso III do Art. 156, da Lei nº 14.133/2021; 

b) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

c) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d) estejam enquadradas no disposto do Art. 14, da Lei nº 14.133/2021; 

e) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder 

administrativa ou judicialmente; 

5.3 Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, conforme preceitua o regramento do 

artigo 15 da Lei nº 14.133/2021. 

5.4 Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, atendidas as condições previstas na Lei nº 14.133/2021 e aquelas estabelecidas neste Edital. 

5.6 Ficam vedadas a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio e a participação isolada da 

consorciada, bem como de profissional em mais de uma EMPRESA, ou em mais de um consórcio. 

5.5 A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir 

a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 

5.6 As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos 

exigidos neste Edital, Compromisso de Constituição do Consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado 

em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a EMPRESA líder, estabelecendo responsabilidade solidária 

dos integrantes pelos atos praticados pelo consórcio. 
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5.7 O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua 

aceitação definitiva. 

5.8 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, 

visando manter válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, salvo quando expressamente autorizado pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

5.9 Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem nem se constituirão, para fins do 

consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes. 

5.10 Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do contrato decorrente desta licitação, o 

Instrumento de Constituição e o registro do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das 

EMPRESAS. O Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e cláusula de responsabilidade solidária, 

as cláusulas deste Edital. 

5.11 Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os requisitos de habilitação, notadamente 

as exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e apresentar as declarações exigidas no edital. 

5.12 Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências de qualificação econômico-financeira, salvo a 

comprovação de patrimônio líquido mínimo, que poderá ser atendida pelo somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação. 

5.13 A comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional exigidas neste Edital poderá ser efetuada, 

no todo ou parte, por qualquer uma das consorciadas. 

5.14 No caso de composição de consórcio que integre a participação de microempresas ou empresas de pequeno porte 

não será admitido para fins de usufruto das benesses previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 

conforme art. 4º §1º, inc. II da Lei nº 14.133/2021. 

5.15 O desatendimento de quaisquer exigências estabelecidas neste Edital importará na desclassificação ou inabilitação do 

interessado, a depender da fase a qual estiver submetido o procedimento. 

 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

6.1  Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a CONTRATADA sujeitar-

se-á ao disposto na Lei 14.133/2021, assim como a avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará 

a aplicação de penalidades específicas de cada normativo.  

 

6.2  Ao fornecedor responsável pelas infrações administrativas dispostas no art. 155 e art 162 da Lei Federal nº 14.133 

de 2021, serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.  
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I - advertência; 

II - multa; 

a) compensatória; 

b) de mora; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção 

unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste edital. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista 

no inciso II, alínea "a" do caput deste artigo. 

6.3 A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas seguintes 

hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

I - descumprimento de pequena relevância; 

II - inexecução parcial de obrigação contratual. 

 

6.4 A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas 

previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor 

contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

I - 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

c) não celebrar o contrato sem motivo justificado; 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia 

contratual; 

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial do contrato, ou 

ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
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IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a 

execução do contrato; 

b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 

c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 

d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

 

e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o 

valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

 

g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 

 

h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 

Parágrafo único. Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que trata o caput e seus incisos para 

cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação, calculado conforme regulamento estadual. 

6.5 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa e o contraditório e observadas as competências que são próprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral 

do Município. 

 

6.6 O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será: 

I- Retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes de outros contratos firmados 

com o contratado;  

II- Descontado do valor da garantia prestada; 

III- Pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM); ou 

IV- Cobrado judicialmente. 

6.7 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, os 

valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada. 

6.8 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante 
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contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença. 

 

7 DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO 

7.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação ou para solicitar esclarecimento sobre os seus 

termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, mediante 

documento formalizado e apresentado no endereço eletrônico do provedor: www.portaldecompraspublicas.com.br  

 

7.1.1  O Agente de Contratação ou a Comissão de Contratação, quando o substituir, responderá aos pedidos de 

esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado 

ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do Projeto básico e seus anexos. 

7.1.2 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada 

pelo Agente de Contratação ou pela Comissão de Contratação, quando o substituir, ou ainda pelos responsáveis pela 

elaboração do Projeto básico e seus anexos, nos autos do processo de licitação. 

7.1.3  Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

7.1.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no Sistema do Provedor, e 

vincularão os participantes e a Administração. 

7.2 A intenção de interpor recurso poderá ser promovida pelos licitantes, de forma IMEDIATA, via sistema provedor, APÓS 

O TÉRMINO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO ATO DE HABILITAÇÃO OU INABILITAÇÃO. O sistema aceitará a intenção 

o licitante, incialmente, nos 10(dez) minutos imediatamente posteriores ao julgamento das propostas e do ato de 

habilitação ou inabilitação, sob pena de preclusão, ficando a Autoridade Competente autorizada a adjudicar o objeto ao 

licitante declarada vencedor. 

7.2.1 Não serão conhecidas as manifestações de recurso efetuadas por meio diverso do aqui estabelecido (chat de 

mensagens, e-mail, carta, etc.). 

7.2.2 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA 

PROVEDOR, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação pessoal.  

7.2.3 Os demais licitante ficarão intimados para, se desejarem, apresentar contrarrazões, EM IGUAL NÚMERO DE DIAS 

E NA MESMA FORMA, cujo prazo correrá a partir da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

7.2.4 Será assegurado ao licitante vistas dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

7.2.5 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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7.2.6 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal, subscritos por representante não habilitado 

legalmente ou não identificado no processo para responder pelo licitante. 

7.2.7 Os recursos terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da Autoridade 

Competente. 

8 DA PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR  

8.1 Após efetuar login no sistema provedor, o licitante poderá realizar o download do arquivo do edital e, 

subsequentemente, prestar as declarações exigidas, encaminhar sua proposta de preços preliminar, apresentar garantia 

de 1% do valor da estimado da contratação, na forma do art. 96 da Lei 14.133/2021, bem como atender às demais 

exigências deste instrumento, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, sempre, as datas e horários 

estabelecidos. 

8.2 Como requisito para participação na licitação, o Licitante deverá manifestar, antes de inserir sua proposta 

comercial preliminar, em campo próprio do sistema eletrônico, as seguintes declarações: 

a) Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso 

I, da Lei 14.133/2021; 

b) Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

c) Declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas 

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

d) Declaro para os devidos fins legais, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

8.3 Após prestadas as declarações a que se referem os subitens anteriores, os licitantes interessados encaminharão, 

exclusivamente por meio do sistema, proposta comercial preliminar com o valor ofertado. 

8.4 As propostas preliminares poderão ser enviadas, substituídas, excluídas no sistema até a abertura da sessão pública. 

8.5 O Licitante deverá enviar sua proposta comercial preliminar mediante o preenchimento, no sistema provedor, do 

valor total. 

8.6 A PROPOSTA COMERCIAL PRELIMINAR, inserida no sistema do provedor antes da disputa, não poderá conter qualquer 

informação que torne possível a identificação do respectivo licitante, até a conclusão da fase de lances, sob pena de 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

8.7 As empresas deverão, obrigatoriamente, considerar todos os itens contidos para formulação das propostas, sob pena 

de desclassificação. 
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8.8 O valor da proposta deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se 02 (duas) casas decimais para o valor 

unitário cadastrado, desprezando-se as demais, incluindo-se todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços. 

8.9 O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente deste Edital, possuirá 

caráter sigiloso e será disponibilizado exclusivamente aos órgãos de controle externo e interno, sendo divulgado aos 

licitantes apenas e imediatamente após o encerramento da etapa de envio de lances, sem prejuízo da divulgação do 

detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. 

8.10 Critério de julgamento será: Menor valor global. 

8.11 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para 

apresentação de proposta, após a fase de envio de lances. 

8.12. Da garantia da proposta de preços: 

8.12.1. No momento da apresentação DA PROPOSTA serão exigidas a PRESTAÇÃO de GARANTIA na forma do artigo 58 da 

Lei nº 14.133/2021 como requisito de pré-habilitação, no patamar de 1,0% (um por cento) do valor estimado da 

contratação, em uma das modalidades do art. 96 da Lei 14.133/2024.  

8.12.1.1. Os LICITANTES deverão apresentar GARANTIA DE PROPOSTA no valor de R$ 19.165,89.  

8.12.1.2. Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL serão 

desclassificadas e estarão impedidos de prosseguir na licitação.  

8.12.1.3. Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA DE PROPOSTA deverá ser apresentada em nome 

de um ou mais consorciados ou, ainda, do consorciado líder, e deverá indicar, expressamente, o nome do consórcio e de 

todos os consorciados, independentemente de a GARANTIA DE PROPOSTA ter sido prestada por um ou mais consorciados, 

ou somente pela empresa líder. 

8.12.2. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a.1 - Caução em dinheiro, com apresentação de cópia autenticada do comprovante de recolhimento emitido pela 
instituição bancária em depósito identificado realizado na Conta Corrente nº 29047974, Agência: 176, Banestes;  
 
a.2 - títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia; 

b - seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora nacional ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com a 

apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP;  

c - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil. 

d - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
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8.12.3. No caso de a garantia ser prestada na modalidade caução em dinheiro, o comprovante de prestação da GARANTIA 

DE PROPOSTA na modalidade caução em dinheiro deverá ser emitido pela área competente da Secretaria Finanças o 

LICITANTE deverá retirar o documento no endereço: Avenida Nove de agosto, 2326 - Centro, Jaguaré - ES, 29.950-000. 

8.12.4. No caso de a GARANTIA DE PROPOSTA ser prestada na modalidade caução em títulos da dívida pública Federal, o 

documento de constituição da caução deverá ser datado e assinado pela instituição financeira na qual estejam depositados 

os títulos a serem oferecidos em garantia, dele devendo constar que: 

a) os referidos títulos, claramente identificados, ficarão caucionados em favor do poder concedente, como garantia de 

manutenção das propostas do LICITANTE relativa a este EDITAL; e 

b) o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução nas condições previstas no EDITAL. 

8.12.5. As garantias de proposta apresentadas nas modalidades seguro-garantia e fiança bancária deverão ser apresentadas 

com o seu valor expresso em moeda corrente nacional (R$), contendo a assinatura dos administradores da entidade 

emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de representação, conforme modelo no Apêndice. 

8.12.6. As garantias de proposta apresentadas na modalidade seguro-garantia deverão seguir o disposto nas diretrizes da 

SUSEP. 

8.12.7. A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter ressalvas ou condições que possam suscitar dúvidas quanto 

à sua exequibilidade. 

8.12.8. No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais seguros-garantia, as apólices deverão registrar 

expressamente a sua complementariedade. 

8.12.9. Para GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caução em títulos da dívida pública, serão admitidos os 

seguintes títulos: 

a) tesouro prefixado;  

b) tesouro SELIC;  

c) tesouro IPCA com juros semestrais;  

d) tesouro IPCA;  

e) tesouro IGP-M com juros semestrais; e  

f) tesouro prefixado com juros semestrais. 

8.12.10. A caução em dinheiro ficará retida até prazo de liberação previsto no item 8.12.15 do edital, e as garantias de 

proposta nas demais modalidades somente serão aceitas com prazo de validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a 

partir da data de entrega das propostas, observado o disposto nos subitens abaixo no que tange à sua renovação ou 

substituição. 

8.12.11. Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar antes da publicação do contrato, a manutenção 

das condições de habilitação do LICITANTE ficará condicionada à regular renovação da respectiva GARANTIA DE PROPOSTA, 

ou à sua substituição por uma das demais modalidades previstas no presente EDITAL, às suas próprias expensas. 
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8.12.12. Caberá ao LICITANTE promover a renovação tempestiva da sua GARANTIA DE PROPOSTA, antes da materialização 

da sua expiração, devendo comunicar tal expediente à Prefeitura. 

8.12.13. No caso de renovação necessária após 180 (cento e oitenta) dias da sua apresentação, a GARANTIA DE PROPOSTA 

será reajustada pela variação do índice de reajuste, ou outro índice que vier a substituí-lo, entre o mês da data de entrega 

das propostas e o mês imediatamente anterior à renovação. 

8.12.14. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará a regularidade e efetividade das garantias de proposta apresentadas, 

observado o disposto neste EDITAL. 

8.12.15. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do 

contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação na forma Art. 58 § 2º da Lei nº 14.133/2021. 

9 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

9.2 O Agente de contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou contenham vícios insanáveis. 

9.3 A desclassificação sempre será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

9.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito 

na fase de aceitação. 

9.5 É vedado ao agente de contratação proceder à desclassificação de propostas, antes do início da fase competitiva, 

apresentadas em valor superior ao preço referencial. 

9.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de contratação, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

9.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens, pelo Agente de contratação, aos licitantes. 

9.8 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

9.9 O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

9.10 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

9.11 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro. 
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9.12 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior de desconto superior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

9.13 O Agente de Contratação, poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir o lance que possa 

comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica 

automática via sistema. 

9.14 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 

quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem reais) 

9.15 Será adotado para o envio de lances no certame licitatório o modo de disputa ABERTO, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

9.15.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.  

9.15.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários.  

9.15.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente.  

9.15.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 

5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da sessão pública 

de lances.  

9.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar.   

9.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do lance 

registrado, vedada a identificação do licitante.  

9.18 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do certame licitatório, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos atos realizados.  

9.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do 

fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

9.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 

9.21 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos artigos 44 e 45 da 
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Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, de modo que o Agente de Contratação adotará os procedimentos 

referentes aos benefícios da referida legislação, como segue: 

9.21.1 O procedimento de empate - lances classificados no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao da empresa 

declarada arrematante - será detectado automaticamente na sala de disputa. Encerrado o recebimento de lances, o sistema 

identificará a existência da situação de empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitará para o 

Agente de Contratação o botão "Convocar" que permitirá a convocação da empresa que se encontra em situação de 

empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a empresa em situação de empate que esta 

deverá, em 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o lote. Durante o período, apenas 

a empresa convocada poderá registrar o novo lance. 

9.21.2 O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verificará se há outra em situação de 

empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais nenhuma empresa em situação de empate, o 

sistema emitirá mensagem, cabendo ao Agente de Contratação dar encerramento à disputa do lote. Todos esses 

procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais participantes do 

certame. 

9.21.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.21.4 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada 

do modo de disputa aberta. 

9.21.5 Apenas terão direito aos benefícios acima mencionados as empresas que tiverem se manifestado como 

enquadradas nos termos da Lei Complementar nº 123/06, na forma prevista neste Edital. 

9.21.6 Os benefícios acima mencionados não são aplicados aos LOTES cujo valor estimado for superior à receita bruta 

máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

9.21.6.1 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual da contratação na 

aplicação do limite previsto no subitem anterior. 

9.22 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, serão utilizados os critérios de desempate previstos no Art. 

60 da Lei nº 14.133/2021.  

9.23 Após o encerramento da etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação, deverá, no prazo de 

01 (UMA) hora, negociar com o licitante que tenha ofertado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.24 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

9.25 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará aquela classificada em primeiro lugar, 

quanto à adequação ao objeto e compatibilidade dos preços unitários e global, e verificará a habilitação do licitante 
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respectivo, conforme disposições deste edital. 

9.26 Após realizadas as análises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de Contratação realizará a declaração do 

vencedor respectivo. 

 

10 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

10.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratações examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos. 

 

10.2.Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas 

pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório. 

 

10.3.Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado 

(Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

10.4.A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem classificada ou 

exigir do Licitante que ela seja demonstrada. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 

de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, e a ocorrência será registrada em ata. 

10.5. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem 

inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 §4º da Lei 

nº 14.133/2021. 

10.6. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja 

proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 §5º da Lei nº 

14.133/2021. 

10.7. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados 

o preço global, os quantitativos e os preços unitários. 

10.8. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto 

licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor 

global. 

10.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em 

relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
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10.10. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo a ser informado no chat do sistema, sob pena de não aceitação da proposta. 

10.11.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratações examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

10.12.Havendo necessidade, o Agente de contratações suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

 

11 DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA E RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

11.1 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1.1 O vencedor do certame terá o prazo de 02 (duas) horas, a contar da convocação do Agente de Contratação no 

provedor, para enviar, pelo sistema, a PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA CONTENDO TODOS OS ITENS DAS PLANILHAS 

ORÇAMENTÁRIAS DE REFORMA E DE AMPLIAÇÃO, devidamente atualizada, em conformidade com o último lance ofertado 

ou valor negociado e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO no certame, devendo ser compactados e enviados 

no formato ZIP, respeitando a forma e o prazo previsto neste edital. 

11.1.2 Os documentos exigidos para habilitação deverão estar com prazo vigente na data da convocação do Agente de 

Contratação no provedor, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade. 

11.1.3 Em nenhuma hipótese serão aceitos documentos disponibilizados por meio diverso que o sistema provedor, na 

forma prevista neste instrumento. 

11.1.4 Todos os documentos exigidos, inclusive a proposta comercial definitiva, serão encaminhados em formato digital, 

nos termos dos subitens subsequentes. 

11.1.5 Para fins do disposto neste edital, entende-se como documento digital aquele nato-digital ou digitalizado, este 

último em formato PDF, sendo vedada a apresentação de arquivos em imagem. 

11.1.6 O licitante deverá observar o disposto no subitem 11.2.1, no que diz respeito à sua convocação para apresentação 

da proposta comercial definitiva e eventuais documentos adicionais, sendo de sua responsabilidade acompanhar os atos 

praticados pelo Agente de Contratação no sistema eletrônico, bem como realizar contato junto ao responsável, se assim 

for de seu interesse, para conferir o correto recebimento dos documentos enviados, quando assim exigido. 

11.1.7 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, após o julgamento da proposta, estes 

deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido, após solicitação do Agente de Contratação no 

sistema eletrônico. 

11.1.8 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

pelo licitante, antes de findo o prazo. 
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11.1.9 Os originais ou as cópias autenticadas dos documentos remetidos de forma eletrônica poderão ser exigidos pelo 

Agente de Contratação, no caso de existência de quaisquer dúvidas ou havendo necessidade de realização de diligências, 

ocasião em que será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis para encaminhamento dos mesmos. 

11.1.10 Quando solicitada a apresentação de originais ou cópias autenticadas, nos termos do parágrafo anterior, será 

considerado atendido o prazo de entrega na data da postagem, desde que a licitante utilize a ferramenta SEDEX, com o 

respectivo registro e envio do código de rastreamento ao Agente de Contratação. Caso o licitante opte por outro meio de 

entrega dos documentos em questão, será considerado atendido o prazo na data do efetivo recebimento. 

11.2 DA PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA  

11.2.1 A Proposta Comercial Definitiva deverá ser entregue no sistema, sendo necessário o upload de seu arquivo, em 

moeda corrente do País, nas condições e especificações estabelecidas neste edital, seus anexos e sistema provedor, 

devendo constar na mesma: 

I. Indicação dos valores unitários dos itens e totais da planilha orçamentária, no modelo apresentado em campo próprio 

do sistema provedor; 

II. Prazo de Validade da Proposta: não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 

(sessenta) dias; 

III. Indicação da modalidade de Garantia Contratual, conforme Art. 96, §1º da Lei 14.133/2021. 

11.2.2 A planilhas orçamentárias e o cronogramas de desembolso físico-financeiros, deverão, obrigatoriamente, ser 

encaminhados, exclusivamente via sistema, em campo próprio, devendo constar: 

I. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE REFORMA E DE AMPLIAÇÃO, com os respectivos preços unitários e globais em 

algarismo e por extenso, utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, respeitando os limites de preços fixados no presente 

instrumento e observando as especificações técnicas, planilha orçamentária e demais condições previstas neste edital e 

seus anexos, em papel timbrado e em arquivo digital no formato "PDF"; 

11.2.3  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

11.2.4 O valor deverá ser apresentado em moeda nacional utilizando-se até 02 (duas) casas decimais para o valor unitário, 

desprezando-se as demais, incluindo todos os impostos, seguros, transportes, contribuições sociais, bem como quaisquer 

outros custos relacionados com a execução dos serviços, com base nas especificações do objeto. 

11.2.5 Deverão ser cotados todos os itens constantes do respectivo lote, em suas quantidades totais. 

11.2.6 A proposta deverá conter oferta firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 
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11.2.7  Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 

serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, 

devendo o objeto ser entregue para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE sem ônus adicionais. 

11.3 DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

11. 3.1 A obtenção de benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 fica limitada às microempresas e às 

empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com 

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 

como empresa de pequeno porte. 

11.3.2 As disposições a que se refere o subitem anterior não são aplicadas nas licitações cujo valor estimado for superior 

à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte; 

11.3.2.1 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual da contratação na 

aplicação do limite previsto no subitem anterior. 

11.3.3 É exigido do licitante que invocar a condição de microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), 

Microempreendedor Individual (MEI), que apresente: 

a) Certidão expedida pela Junta Comercial de seu domicílio, com data de emissão no ano previsto para apresentação 

das propostas conforme art. 8º da IN 103 do Departamento Nacional de Registro de Comércio, de 30/04/2007, ou 

certidão simplificada emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso (com dados 

atualizados da empresa), para usufruir do direito de preferência previstos na Lei Complementar 123/2006. 

b) Marque no campo indicado no portal, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 e que não celebrou 

contratos com a Administração Pública cujos valores extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte; 

 

c) CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCMEI, em se tratando se 

Microempreendedor Individual. 

 

11.3.4 Caso o licitante não atenda ao estipulado no item 11.3.4, decairá do direito de usufruir dos benefícios estabelecidos 

na Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores, mesmo tendo invocado tal condição no sistema provedor. 

11.4 DA DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA 

11.4.1 O licitante deverá apresentar os documentos para sua habilitação especificados a seguir, com validade vigente à 

data de sua apresentação, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, não sendo aceitos 

"protocolos de entrega ou solicitação de documento" em substituição. 
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11.4.2 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

11.4.2.1 Para habilitação jurídica da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos, quando couber: 

I. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual; 

II. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO ou alterações em vigor; 

III. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

IV. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis, acompanhada de documento de eleição da diretoria 

em exercício; 

V. CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - CCMEI, em se tratando se 

Microempreendedor Individual. 

11.4.3 DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

11.4.3.1 Para comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II. Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais; 

III. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

IV. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, relativa aos tributos 

relacionados com o objeto licitado; 

VII. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

VI. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

11.4.3.2 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempreendedor individual, microempresa 

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

11.4.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

11.4.4.1.Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
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11.4.4.1.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do 

licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

 

11.4.4.2.Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) competente(Engenheiro Civil ou Arquiteto), 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 

em plena validade. 

 

11.4.4.2.1. Na Certidão de Registro e comprovação de regularidade da pessoa jurídica licitante junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 

 

11.4.4.3.Atestado de Capacidade Técnica Operacional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou 

Certidão de Acervo Operacional (CAO), prevista na Resolução 1.137/2023 do CONFEA, em nome da empresa licitante, 

obtida no sítio eletrônico do respectivo conselho, referente à execução de obras compatível com o objeto da licitação. 

11.4.4.3.1.Para a qualificação técnica operacional minima, serviços como: 

 

A) Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e 
h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e 
sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia. Quantidade mínima: 75,75 m.  

 
B) Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico 
premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente. Quantidade mínima: 1.476,90 m².  

 
C) Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço1:0,5:6, espessura 25 mm. Quantidade mínima: 523,85 m². 

 

11.4.4.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante. 

 

11.4.4.4.5. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado e Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) em nome do profissional técnico indicado, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) referente à execução de obra compatível com o objeto da 

licitação. 

11.4.4.5.1. Descrição dos itens referentes a qualificação técnica: 

a. Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e 
h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e 
sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia. Quantidade mínima: 75,75 m.  
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b. Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico 
premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, 
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente. Quantidade mínima: 1.476,90 m².  

 
c. Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 
lavada no traço1:0,5:6, espessura 25 mm. Quantidade mínima: 523,85 m². 

 

11.4.4.6. Os atestados de qualificação técnico-profissional deverão estar devidamente registrados na entidade profissional 

competente, como condição para sua validade e para comprovar a capacidade técnica do profissional designado pelo 

licitante para a realização dos serviços, para tanto, apresentando-se a Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pela 

entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, em nome do profissional nomeado como 

“responsável técnico”. 

 

11.4.4.7. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional deverá 

acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, a qualificação técnica do profissional substituto 

deverá atender as mesmas exigências deste Edital; 

 

11.4.4.8. A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do 

profissional; 

 

11.4.4.9. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da experiência anterior do Responsável Técnico, 

podendo inclusive indicar mais de um Responsável Técnico, na execução de todos os serviços discriminados; 

 

11.4.4.10. No caso de duas ou mais licitantes indicarem o mesmo profissional como responsável Técnico, todas serão 

inabilitadas; 

 

11.4.4.11. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a obras e/ou serviços como contratos 

rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos no Art. 137 da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII. Também não serão 

aceitos atestado(s) ou CAT(s) de projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, controle tecnológico ou assessoria 

técnica de obras. O responsável técnico deverá apresentar Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao 

respectivo Conselho de Classe na jurisdição do Estado; 

 

11.4.4.12. Caso os atestados e/ou certidões de acervos sejam parciais, deverá ser apresentada prova de que o contrato 

originador não está vigente ou foi rescindido por mútuo acordo; 

 

11.4.4.13. Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Espírito Santo, deverá apresentar o 

registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA/CAU-ES, antes 

da assinatura do contrato. 
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11.4.5.  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.4.5.1 Para comprovação da boa situação financeira da Licitante, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

I. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, expedida pelos Cartórios Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, 

emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento. 

a) As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO JUDICIAL poderão participar desta licitação desde 

que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou 

certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública; 

b) O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação 

econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na 

forma exigida neste instrumento. 

11.4.5.2 CÓPIAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO relativo aos 02 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente registrado 

no Órgão Competente e apresentado na forma da Lei, onde se encontram transcritos:  

b) Termo de Abertura; 

c) Termo de Encerramento; 

d) Balanço Patrimonial; 

e) Demonstração de Resultado do Exercício; 

f) A Licitante obrigada a publicar suas peças contábeis deverá apresentar os documentos relacionados nas alienas "a" e 

"b" acima, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 

Exercício. 

11.4.5.3 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída 

há menos de 2 (dois) anos; 

11.4.5.4  No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação de balanço, deverá ser apresentada 

a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações Contábeis, além da ata de aprovação 

devidamente registrada na Junta Comercial.  

11.4.5.5 Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações Contábeis, deverão ser 

apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado 

na Junta Comercial ou no órgão competente. 

11.4.5.6  No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, deverá ser 

apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão competente, o termo de abertura e de 

encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema.  
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11.4.5.7 A boa situação financeira da licitante será verificada pela Administração com base nos documentos 

apresentados, nos seguintes moldes:  

I. O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo: 

 

ILC = Ativo Circulante 

   Passivo Circulante 

II. O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela 

soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

III. O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo Circulante com o Exigível 

a Longo Prazo, conforme abaixo: 

ISG =            Ativo Total                              

         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

11.4.5.8 Será habilitada a empresa que apresentar: 

I. Índice de Liquidez Corrente - igual ou maior que 1,0; 

II. Índice de Liquidez Geral - igual ou maior que 1,0; 

III. Índice de Solvência Geral - igual ou maior que 1,0. 

11.4.5.9 As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer dos índices estabelecidos no item 

acima, deverão comprovar Capital Social ou Patrimônio Líquido, no mínimo de 10% da soma dos valores ESTIMADOS do 

lote arrematado.  

11.4.5.10  Em se tratando de consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores de 

patrimônio líquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, 

na proporção de sua respectiva participação na constituição do consórcio, calculado pela seguinte fórmula: 

PLC Cons = PLC x PartC  

Onde:  

PLCCons = Patrimônio líquido do consorciado, considerado na soma do patrimônio líquido do consórcio;  
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PLC = Patrimônio líquido do consorciado;  

PartC = Participação do consorciado no consórcio. 

11.4.5.11 O acréscimo previsto no subitem anterior não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim definida em lei. 

11.4.5.12 O exercício social torna-se exigível: 

I. Após o último dia do mês de MAIO do ano subsequente, para as Licitantes que utilizam a contabilidade digital através 

do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED; 

II. Após o último dia do mês de ABRIL do ano subsequente, para as demais licitantes. 

11.4.5.13 Excepcionalmente, para as empresas criadas no exercício financeiro desta licitação, fica autorizado a 

substituição dos demonstrativos contábeis, pelo balanço de abertura, e no caso de ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos, deverá ser apresentado o balanço patrimonial do último exercício social.  

11.4.5.14 Os índices serão apurados sobre dados do balanço do último exercício social, e as demais informações do balanço 

do exercício imediatamente anterior, serão tratados apenas como informações adicionais e comparativas. 

11.4.5.15 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 

últimos exercícios sociais, poderão ser apresentados de forma cumulativa, quando a informação do último exercício, 

constar os dois períodos. 

11.4.6 OUTROS DOCUMENTOS 

11.4.6.1 São exigidos, ainda, os seguintes documentos: 

a) DECLARAÇÃO expressa, em papel timbrado, de que disponibilizará instalações, veículos, equipamentos e pessoal 

adequado e suficiente para a realização do objeto da licitação; 

 

b) Declaração de pleno conhecimento do local e condições em que a obra será executada;  

11.4.6.2. OBSERVAÇÕES SOBRE A HABILITAÇÃO 

11.4.6.2.1 Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal, quando exigidas, não tragam consignados os 

respectivos prazos de validade, e estes não sejam do nosso conhecimento, o Agente de Contratação considerará como 

máximos, os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e Município de Jaguaré, 90 (noventa) e 60 (sessenta) dias, 

respectivamente. 

11.4.6.2.2 A confirmação da veracidade das certidões emitidas pela internet apresentadas pelos licitantes será feita pelo 

Agente de Contratação e/ou Membros da Equipe de Apoio, através dos respectivos sites. 
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11.4.6.2.2 Em caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, social e trabalhista apresentada por 

microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte (que se manifestou como tal no sistema do 

provedor), a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração de vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal, quando requerida 

pela licitante, mediante apresentação de justificativa. 

11.4.6.2.3.  Caso o microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte não regularize sua 

documentação fiscal e trabalhista no prazo estabelecido acima, decairá seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 

de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição 

na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

11.4.6.2.4. Os benefícios acima mencionados não são aplicados nas licitações cujo valor estimado for superior à receita 

bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

11.4.6.2.5. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual da contratação 

na aplicação do limite previsto no subitem anterior. 

11.4.6.2.6. O Agente de Contratação poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

11.4.6.2.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a análise da documentação de habilitação 

ou a realização de diligências, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema provedor com, e a 

ocorrência será registrada em ata. 

11.4.6.2.8. É facultado ao Agente de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância 

da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 

documentação de habilitação, da proposta, ou complementar a instrução do processo. 

11.4.6.2.9. Após a análise da proposta documental(planilhas e cronogramas de reforma e ampliação), e documentos de 

habilitação, a empresa primeira colocada, que atender a todo os itens será declarada vencedora do certame.  

 

11.4.7.  Se a proposta/lance vencedor for desclassificado, ou documentação inabilitada, o agente de contratação, 
examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, onde os remanescentes 
serão convocados via chat, para que no prazo máximo de 30(trinta) minutos, podendo ser dilatado, conforme necessidade, 
para envio de suas propostas, documentações ou diligências, onde é de responsabilidade dos licitantes acompanhar o 
certame, o não envio no prazo estipulado, acarretará na desclassificação ou inabilitação. 

 

12 DA VISITA TÉCNICA  
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12.1 Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação que seja realizada Visita Técnica nos locais 

em que os serviços serão executados. 

12.2 A visita técnica, possui o condão de possibilitar aos licitantes interessados a faculdade de examinar todos os detalhes 

e tomar ciência das características do local, eventuais dificuldades para a execução do objeto e demais informações 

necessárias à elaboração de sua proposta. 

12.3 Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvidas 

ou esquecimento que possam provocar empecilhos e atrasos ou paralisações na execução do objeto, arcando a empresa 

com quaisquer ônus decorrentes destes fatos. 

12.4 O agendamento das visitas deve ser realizado com Secretaria Municipal e Educação, através do telefone (27) 3769- 

1770, das 08:00 às 16:00 horas. 

12.5. A visita técnica poderá ser substituída pela declaração de conhecimento do local da obra, estipulado no item 12.1.1 

– c) do edital. 

13. DAS INFORMAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

13.2 . Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

13.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas 

de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da 

empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 

das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

Fiscal o Contrato 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, informados no contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas 

no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução 

do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução 

do contrato, determinando prazo para a correção. 

O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de 

medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, 

com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

Gestor do contrato 

O gestor do contrato será o Sra. Maria Aparecida Costalonga, Secretária Municipal de Educação, que coordenará a 

atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho 

de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 

no relatório de riscos eventuais. 

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência. 

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 

fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
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O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

14. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

14.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

14.2 O licitante vencedor será convocado pela Administração, para assinar o Termo de Contrato ou para aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da convocação, sob pena de decair o 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus anexos. 

14.3 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação 

da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo seja aceito pela Administração.  

14.4 A Administração, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

14.5 Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o 

valor estimado e sua eventual atualização nos termos deste edital, poderá: 

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço 

melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; 

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 

classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

14.6  O prazo para início da Obra, é de até 08(oito) dias, contados do recebimento da ordem de serviço. 

14.7 O prazo de execução da obra será de 10(dez) meses, CONFORME o cronograma físico financeiro, podendo ser 

prorrogado, nos termos da Lei 14.133/21. 

14.8  A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual. 

14.9 A CONTRATADA fica obrigada, quando for o caso, a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados. 
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14.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço 

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo 

contrato. 

15. DO CONTRATO  

15.1 O prazo de vigência do contrato será 12(doze) meses, contados do dia posterior a sua publicação. Podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, mediante Termo Aditivo, devidamente autorizada formalmente pela 

Autoridade Competente. 

15.3 A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial do Município de 

Jaguaré e no AMUNES. 

16 DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

16.1 A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas na Ordem de Serviços (OS), contrato ou 

instrumento equivalente, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) e 

50%(cinquenta por cento), para ampliação e reforma, respectivamente, dos valores iniciais atualizados, do valor inicial 

atualizado do contrato ou instrumento equivalente. 

17. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE 

 

17.1 A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no artigo 

124, inciso II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência 

e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à 

alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente. 

 

17.2 O reequilíbrio econômico-financeiro não possui data-base para ocorrer, não exige a fluência de prazo mínimo de 

transcurso contratual e nem pode retroagir, senão, até o mês da data do protocolo do respectivo pedido. 

 

17.3 A resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrer, será concedida no 

prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

18. DO REAJUSTAMENTO: 

 

18.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a partir de quando poderá ser concedido 

reajuste, a contar da data do orçamento base, com base no índice INCC ou outro índice que vier a substituí-lo, desde que 

devidamente comprovado e aceito pela Administração. 

 

181.2 A resposta ao pedido de reajustamento, quando ocorrer, será concedida no prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

19 DA GARANTIA CONTRATUAL 
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19.1 A Contratada fica obrigada a apresentar garantia contratual, em valor correspondente a 5% por cento do valor inicial 

do contrato ou do valor anual do contrato, nos termos do instrumento contratual. 

19.2 A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nas 

modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia 

durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

 

19.3 CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.  

 

19.4 A comprovação do depósito da caução ou do depósito dos títulos deverá ser apresentada até a data da assinatura do 

contrato. 

 

19.5 FIANÇA BANCÁRIA - CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil).  

 

19.6 A comprovação da contratação dessa modalidade de garantia deverá ser apresentada, juntamente com o 

comprovante de pagamento da adesão, até a data da assinatura do contrato. 

 

19.7 A Secretaria Municipal de Educação, restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias 

após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 

14.133/2021. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a menos que 

a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nos termos da legislação vigente. 

 

19.8 Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova 

garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do 

Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 

 

19.9 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de Educação, o Contratado, por ocasião da 

assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.  

 

19.10 A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo, sob pena 

de cancelamento do direito de executar o contrato, e sofre as sanções estabelecidas no edital, e Lei nº14.133/2021. 

 

19.11 Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela empresa líder do consórcio, ou 

por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação no consórcio. 

 

19.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

 

20 DA SUBCONTRATAÇÃO 
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20.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado. 

20.2 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

20.3 A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  

20.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

20.5 Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

20.6 A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento: 

20.6.1 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratação, acompanhado de planilha 

detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas; 

20.6.2 Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação; 

20.6.3 Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e 

subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo. 

20.7 Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente autorizadas pela CONTRATANTE. A 

subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no edital, constituirá motivo para a rescisão unilateral 

do contrato. 

20.8 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

21 CRITÁRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

21.1.1. A avaliação da execução do objeto será aferida na realização da vistoria realizada pelo fiscal do contrato, em 

atendimento ao estabelecido nos projetos, normas técnicas e cronograma físico financeiro. Será indicada a retenção ou 

glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

a. não produzir os resultados acordados, 

b. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 
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c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade 

ou quantidade inferior à demandada. 

21.2. Do recebimento 

21.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado 

apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

a. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

b. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

21.2.2.Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 

140, I, a , da Lei nº 14.133).  

a. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado 

com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

b. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que 

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  

21.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá 

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

a. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo 

mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

b. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

c. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 

14133, de 2021). 

d. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à 

entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
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e. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

21.2.4. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

21.2.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, por 

servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

a. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo no cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro 

de atesto de cumprimento de obrigações;  

b. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

c. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 

documentações apresentadas; e 

d. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

e. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e 

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

21.2.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 

observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 

pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

21.2.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 

verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

21.2.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço 

nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

21.3. Prazo de pagamento 

21.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da Nota 

Fiscal/Fatura. 

21.3.2  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do 

objeto do contrato. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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21.3.3 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o 

termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE de correção monetária. 

21.3.4 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

21.5.  A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 

21.5.1. Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida 

por filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, 

inscrição estadual ou municipal, etc.; 

I – Prazo de validade; 

II – Data da emissão; 

III – Dados do contrato e do órgão contratante; 

IV – O período respectivo de execução do contrato; 

V - Valores a serem pagos; 

VI - Número do processo que originou a contratação, bem como o número do empenho. 

VII - Informações bancárias para pagamento. 

VIII - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

21.6 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

contratante; 

21.7 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo de validade vigente, 

descritas abaixo: 

I - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN e RFB); 

II - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

V - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

VI - Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 
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21.8 - O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já 

prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação 

das parcelas em aberto. 

21.9 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

21.10 - Dados para emissão da Nota Fiscal: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ nº 030.704.185/0001-86  
Rua Marilândia, nº 275, Bairro Novo Horizonte, Jaguaré - ES  
CEP: 29.950-000  
Telefone (27) 3769-1770 

21.11. Forma de pagamento 

21.11.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pelo contratado. 

21.11.2- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

21.11.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

21.11.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

21.12 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 

ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

22 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
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22.2 A execução dos serviços deverá atender a todas as exigências do presente memorial e das normas referenciadas. 

22.3 A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo a um 

ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas 

disponíveis. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados 

com EPI (Equipamento de Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho conforme 

portaria reguladora do Ministério do Trabalho. 

22.4  As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da 

ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis. 

22.5 Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser examinados com o 

máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer 

à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

22.5 Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados 

nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer material 

ou serviço que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como 

não executados a contento. 

22.6 As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que 

solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise 

por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

22.7 A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas, todas 

as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia. 

22.8 Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, dentro do 

prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

22.9 A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e 

qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e 

demais pertences da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão 

ressarcidos. 

22.10 É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância e adoção dos equipamentos de segurança 

que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não 

só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral das edificações. 
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22.11 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra, 

estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pelas normas de 

segurança do trabalho nas atividades da construção civil e elétrica. 

22.12  A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos 

empregados, como capacetes, botas, óculos de segurança, luvas para solda, cintos de segurança, etc. 

22.13  Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à 

finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente memorial e projeto executivo, às normas da 

ABNT, no que couber e, na falta dessas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos idôneos. 

22.14 A empresa CONTRATADA deverá, antes da efetiva compra e instalação, apresentar para a fiscalização da 

CONTRATANTE, as especificações técnicas de todos os materiais que serão utilizados na obra, submetendo amostras à 

aprovação da fiscalização da CONTRATANTE sempre que necessário. 

22.15 Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas no mercado para o tipo 

de material especificado), caberá a ela comprovar, através de testes, estarem de acordo com as normas técnicas, inclusive 

no que se refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado pela fiscalização da 

CONTRATANTE.  

22.16 Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração das obras, serviços e/ou especificações do projeto 

executivo, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão final à FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, eventualmente, venham a 

comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou serviço, considerar-se-á que os mesmos foram executados de 

forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE. 

22.17 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 

contratação, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de qualquer natureza. 

22.18 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

22.19 A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução do 

contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências. 

22.20  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus funcionários, bem 

como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e securitárias, apresentando a 
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documentação comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim como antes do início dos 

serviços, sempre que um novo funcionário atuar no objeto da contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade. 

22.21 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

22.22 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados no período de execução do serviço. 

25.23 A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma 

a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

22.24 O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato. 

22.25 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de 

materiais empregados. 

22.26 Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE a inspeção ao local dos serviços, em 

qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

22.27 Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o 

andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE. 

22.28 A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução dos serviços, caso fique constatada 

insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos serviços ora contratados, tudo dentro do prazo previsto. 

22.29  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos 

necessários à execução/administração da obra. 

22.30  A CONTRATADA deverá elaborar folha de pagamento e guias de pagamento próprias para a obra, de todos os 

empregados envolvidos diretamente na execução da obra. 

22.31 A CONTRATADA será responsável pela destinação final adequada dos resíduos sólidos gerados durante a execução 

da obra. 
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22.32 Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres e usuários da via. Sendo 

responsável pela instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e noturna, vertical e horizontal, mantendo a 

sinalização e a operação da via em todo o período de execução das obras, quando necessário. 

22.33 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de 

cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas às OBRAS e aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratado, deverá 

comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 

indicando a alteração de prazo pretendida. 

22.34 O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não do 

fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua veracidade. 

22.35 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o 

seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao 

contrato. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço 

(OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA. 

22.36  A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no interesse do cumprimento do 

contrato, cabendo ônus à CONTRATADA. 

22.37 Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os seguintes aspectos: qualidade dos 

serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas 

contratuais e cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos surgidos; 

execução de ensaios tecnológicos e do controle geométrico. 

22.38  Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos técnicos, a Contratante 

deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e desenhos prevalecerão os documentos 

determinados pela Contratante. 

25.39 O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão ou 

servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras 

específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação. 

22.40  Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente a normas técnicas de proteção 

ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o 

desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

22.41 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautarão em alguns 
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pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;  

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus empregados 

todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água;  

IV - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação; 

V - Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, 

etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta; 

VI - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, 

considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;  

VII - Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora, fauna, 

recursos hídricos, etc.) existentes no local da realização. 

22.42 . A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e 

fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

22.43 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de recursos no 

desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, 

autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

22.44  A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados 

ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética de seus equipamentos. 

22.45 Diretrizes para o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  

22.46  A contratada deverá estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano deve ser 

elaborado no início das obras e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de resíduos que são 

gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto à 

classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados pela contratada, 

contemplando, no mínimo: 
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a) A caracterização dos resíduos gerados na obra, segundo a legislação vigente; 

b) Segregação correta dos resíduos, segundo classificações legais;  

c) Acondicionamento adequado dos resíduos, protegidos de intempéries e segundo especificações técnicas de cada 

material;  

d) Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para realizar essa atividade;  

e) Alternativas para a destinação final de resíduos, através de empresas responsáveis e devidamente autorizadas, 

minimizando o impacto ambiental de forma a atender à legislação. 

22.47. CANTEIRO DE OBRAS  

a) Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Obras, 

bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de 

prevenção e combate a incêndios.  

b) O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade da contratada, o qual deve 

adotar números compatíveis para atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas 

técnicas de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a produtividade de suas 

equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente atendido, quanto às questões trabalhistas.  

c) A CONTRATADA deverá identificar a área para Canteiro de Obras, sendo de sua exclusiva responsabilidade as 

providências para obtenção do terreno para sua instalação, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer 

natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros. 

d) CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço 

correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total do Contrato.  

e) O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser instalados a partir dos projetos preparados 

pela CONTRATADA, com prévia autorização e aprovação da CONTRATANTE. 

f) Deverão estar previstos no canteiro de obras a instalação da administração, seção técnica, pátio de máquinas, 

refeitório, instalações sanitárias e vigilância, instalações industriais, dentre outros cabíveis. 

g) A obra prevista neste Projeto Básico impõe a atuação de várias equipes em diversas frentes de trabalhos 

simultaneamente, assim, a contratada deverá prover todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas 
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vigentes.  

h) O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da fiscalização, previamente a sua 

implantação. 

i) As instalações do canteiro deverão ser construídas conforme NR 18, de forma a se obter edificações de bom aspecto 

atendendo à legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei Nº 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as 

Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978. 

j) A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA 

execução de todas as instalações e ligações necessárias.  

k) A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA execução de todas as 

instalações e ligações necessárias.  

l) A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do canteiro, e os alojamentos são também 

de responsabilidade da CONTRATADA.  

m) A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos.  

n) Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de greve caberá à 

CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção 

dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.  

o) A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais 

obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 

p) A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país. 

q) Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de obras que seja de propriedade do 

município, deverão ser encaminhados a depósitos para posterior destinação conforme orientado pela fiscalização, ou a 

locais licenciados para bota-fora.  

r) Na fase de mobilização são posicionadas as instalações provisórias da obra e disponibilizados os equipamentos 

necessários no local dos serviços.  

s) Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de abastecimento e outras), nem 

com a própria obra ou com critérios de projeto. 
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t) Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços, deverão estar de acordo 

com as normas gerais estabelecidas neste Projeto Básico e previamente aprovadas pela fiscalização.  

u) A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões da 

Secretaria Municipal de Educação, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.  

v) A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, nos casos em que a execução dos serviços 

interferirem no trânsito de pedestres e/ou veículos 

23 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

23.1 São obrigações do Gestor/Fiscal - Órgão Requisitante: 

23.2 Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do 

Contrato.  

23.3  Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato. 

23.4  Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

23.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos seus 

empregados, dentro das normas do Contrato. e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas dependências 

para a execução das obras/serviços. 

23.6 Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das obras/serviços, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA.  

23.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor permanentemente designado, nos termos 

do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

23.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização das obras/serviços e o 

atendimento das exigências contratuais. 

23.9 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado da 

CONTRATADA que não mereça confiança no trato das obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e 

fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem designadas.  

23.10  Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução das 

obras/serviços.  
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23.11 Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.  

23.12 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas. Exigir os 

documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar 

qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário. 

23.13 Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente detectadas. 

Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa.  

23.14 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade administrativa, 

para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 29 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional não 

efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da celebração do contrato, apresentando à 

CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo Contratual, cópia dos ofícios, com 

comprovantes de entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 - Plenário e IN SLTI nº 2/2008).  

23.15 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao 

Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB.  

23.16  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao órgão 

competente Federal. 

 

24 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

24.1 A participação do Licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos do presente Edital. 

24.2 O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido 

o vencedor, na rescisão do Termo de Contrato ou cancelamento da Ordem de Serviços, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis. 

24.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não 

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

24.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só 

se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
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24.5 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo Agente de Contratação, sob pena de desclassificação. 

24.6 O Licitante deverá manter todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, até a homologação do certame licitatório, sob pena de desclassificação.  

24.7 Inobstante a previsão do item acima, recaindo a licitante em situação de irregularidade ao longo do procedimento 

licitatório, a mesma poderá ser convocada para, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério do Agente de Contratação, quando requerida pela licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

24.8  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do Licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

24.9 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação.  

24.10 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Agente de Contratação, com base na legislação em vigor. 

24.11 No julgamento das propostas e da habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.12 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a análise da documentação de habilitação ou a 

realização de diligências, a sessão somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema provedor, e a ocorrência 

será registrada em ata. 

24.13 As decisões referentes a este processo Licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio, 

inclusive eletrônico ou mediante publicação no veículo de comunicação oficial do Município. 

24.14 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

24.15 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.16 A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la por ilegalidade, total ou 

parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

24.17 O Agente de Contratação poderá desclassificar licitantes até a assinatura do Contrato, por despacho 

fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 

conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da Licitação, que desabone sua idoneidade ou 
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capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

24.18 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui 

estabelecido, desde que não haja outra comunicação por parte do Agente de Contratação. 

 

24.19.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Minuta de Contrato 

ANEXO II – Estudo técnico Preliminar; 

ANEXO III – Projeto básico, Planilha orçamentárias, Cronograma físico financeiro, memórias de cálculos, BDI e projetos. 

 

 

Jaguaré/ES, 14 de maio de 2026. 

 

 

 

 

Maria Aparecida Costalonga 

Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I 

 

 

Contrato nº XXX/XXXX 

Processo Administrativo nº XXXXXXX/XXXX 

Concorrência Eletrônico nº 00X/2026 

ID (CIDADES): xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARE E A EMPRESA XXXXXXXXXXX. 

 

 

O MUNICÍPIO DE JAGUARE/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. XXXXXXXXXXX, com 

sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ES - Cep: XXXXXXX, Por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO com 

sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ES - Cep: XXXXXXX, representado neste ato pelo Secretária Municipal, SR. 

XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº XXXXXXXXXXXXXXX e RG nº XXXXXXXXXXX, doravante 

denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa .............................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

.............................., sediada na .............................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato, 

nos termos da Lei 14.133/2021, e da Concorrência nº XXX/XXXX, oriundo do Processo Administrativo nº XXXXXXX/XXXX, 

que passa a fazer parte deste instrumento, independente de transcrição, juntamente com a Proposta Comercial 

apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas, as condições nela estipuladas que 

contrariem as disposições deste Contrato, que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de empresa especializada em Construção Civil com 

fornecimento de materiais, para execução da Reforma e Ampliação da EMEF “Novo Tempo”, no município de Jaguaré-

ES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL 

2.1. O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

2.2. No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transportes, taxas, impostos, seguros, licenças e outros 

relacionados à prestação dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

https://cidades.tcees.tc.br/CidadESPortalWeb/RemessaContratacao#/CidadESPortalWeb/RemessaContratacaoCadastro/RemessaContratacaoDetalhes?identificacaoContratacao=2024.038E0600002.01.0004&controleInstrumentoContratacaoId=0
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3.1. Fica estabelecido a forma de execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Unitário;  

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1  O prazo de vigência do contrato será 12(doze) meses a contar da data do dia posterior a sua publicação, podendo ser 

prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, mediante Termo Aditivo, devidamente autorizada formalmente pela 

Autoridade Competente.  

4.2. A eficácia do mesmo dar-se-á após a publicação resumida do instrumento na Imprensa Oficial do Município de 

Jaguaré(AMUNES) e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da Dotação Orçamentária:  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO  

6.1. O prazo de execução da obra será de 10(dez) meses, conforme cronograma físico financeiro, podendo ser prorrogado 

nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.1. O prazo para início da Obra, é de até 08(oito) dias, contados do recebimento da ordem de serviço. 

6.1.2. A emissão da (s) Ordem (s) de serviços fica condicionada a prestação do Seguro Garantia expressa no item 15.1, 

a não efetivação do mesmo, acarretará na rescisão do contrato, e aplicações de sanções previstas no contrato, e na 

Lei 14.133/21. 

6.2. A execução da obra, deve ser conforme especificações constantes do Edital e seus anexos. 

6.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual. 

6.4. O objeto será recebido provisoriamente no prazo de até 10(dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização da contratação, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico.  

6.5. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos 

competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelos serviços, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

6.6.  Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em duas vias de igual teor e forma, ambas 



  Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Secretaria Municipal Educação 

Estado do Espírito Santo 
 

 

assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

6.7.  A CONTRATADA fica obrigada, quando for o caso, a reparar, a corrigir, a remover, a reconstruir ou a substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 

ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as pendências apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

6.8.  O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em até 15 (quinze) dias após a lavratura do Termo de Recebimento 

Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o 

atendimento das exigências contratuais. 

6.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no 

Projeto Básico, no Edital ou na proposta da Contratada, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado 

pela Contratante, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

6.10. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 

nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir 

tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante 

da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 

das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

7.6. Da Fiscalização 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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7.6.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, Engenheira Sr xxxxxxx 

ou pela suplente xxxxxxxxxxxx. 

7.6.2. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 

estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

7.6.3. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à 

execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

7.6.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da 

execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

7.6.5. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção 

de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

7.6.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

7.6.7. O fiscal do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

 

7.7. Gestor do contrato 

7.7.1. A gestora do contrato, é o Sra. Maria Aparecida Costalonga, Secretária Municipal de Educação, que coordenará a 

atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 

execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações 

do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

7.7.2. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 

da despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.7.3. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 

que ultrapassarem a sua competência. 

7.7.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal do contrato quanto ao 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
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7.7.5.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou 

pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

7.7.6. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que 

tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

7.7.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTO  

1.1. 8.1. A avaliação da execução do objeto será aferida na realização da vistoria realizada pelo fiscal do contrato, 

em atendimento ao estabelecido nos projetos, normas técnicas e cronograma físico financeiro. 

a. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

b. não produzir os resultados acordados, 

c. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

d. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade 

ou quantidade inferior à demandada. 

8.2. Do recebimento 

8.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado 

apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

a. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma 

Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

b. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

8.2.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez), pelos fiscais técnico e administrativo, mediante 

termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a 

, da Lei nº 14.133)  
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a. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com 

a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

b.O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que 

comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.  

8.2.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá 

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do 

contrato. 

a. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais 

de um a ser feito, com a entrega do último. 

b. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

c. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as 

eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, 

de 2021). 

d. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega 

dos Manuais e Instruções exigíveis. 

e. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

8.2.4. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

8.2.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90(noventa) dias, contados do recebimento provisório, 

por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do 

serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

a. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo no cumprimento de 

obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações;  
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b. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades 

que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

c. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e 

documentações apresentadas; e 

d. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização. 

e. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e 

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

8.2.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser 

observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 

pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

8.2.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências 

verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

8.2.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do 

serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

8.3. Prazo de pagamento 

8.3.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo da Nota 

Fiscal/Fatura. 

8.3.2  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do 

objeto do contrato. 

8.3.3 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o 

termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE de correção monetária. 

8.3.4 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a requerimento do interessado, na fatura do mês 

seguinte ao da ocorrência. 

8.4.  A Nota Fiscal/Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como: 

8.4.1. Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da documentação fiscal, exceto se for emitida por 

filial/matriz que contenha o mesmo CNPJ base, com sequencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, 

inscrição estadual ou municipal, etc.; 

I – Prazo de validade; 

II – Data da emissão; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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III – Dados do contrato e do órgão contratante; 

IV – O período respectivo de execução do contrato; 

V - Valores a serem pagos; 

VI - Número do processo que originou a contratação, bem como o número do empenho. 

VII - Informações bancárias para pagamento. 

VIII - eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

8.4.2 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 

contratante; 

8.4.3 - Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e trabalhista com prazo de validade vigente, 

descritas abaixo: 

I - Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta PGFN e RFB); 

II - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

III - Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa; 

IV - Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

V - Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

VI - Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 

 

8.4.4. O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços já 

prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação e a pronta quitação 

das parcelas em aberto. 

8.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não 

sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

8.5 - Dados para emissão da Nota Fiscal: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CNPJ nº 030.704.185/0001-86  
Rua Marilândia, nº 275, Bairro Novo Horizonte, Jaguaré - ES  
CEP: 29.950-000  
Telefone (27) 3769-1770 

8.5. Forma de pagamento 

8.5.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados 

pelo contratado. 

8.5.2- Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

8.5.3.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.5.3.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, 

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

 

8.5.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus 

ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

CLÁUSULA NONA  - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. DA CONTRATADA 

9.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Edital, seus anexos  sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.3 A execução dos serviços deverá atender a todas as exigências do presente memorial e das normas referenciadas. 

9.4 A CONTRATADA deverá garantir que a mão-de-obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo a um 

ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis com as melhores práticas 

disponíveis. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados 

com EPI (Equipamento de Proteção Individual) para atendimento às Normas de Segurança e Higiene do Trabalho conforme 

portaria reguladora do Ministério do Trabalho. 

9.5  As exigências aqui formuladas são as mínimas que devem reger cada caso, devendo prevalecer as Normas da 
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ABNT e dos fabricantes dos materiais aplicáveis. 

9.6 Os desenhos, as especificações e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverão ser examinados com o 

máximo cuidado pela CONTRATADA e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer 

à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões finais comunicadas sempre por escrito. 

9.7 Compete à empresa CONTRATADA garantir e responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados 

nos termos da legislação em vigor, obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer material 

ou serviço que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente memorial e projeto executivo, bem como 

não executados a contento. 

9.8 As eventuais modificações no projeto, ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde que 

solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação dependerá de análise 

por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

9.9 A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, às suas próprias custas, todas 

as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia. 

9.10 Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades acima referenciadas, dentro do 

prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

9.11 A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo e 

qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, equipamentos e 

demais pertences da CONTRATANTE ou de terceiros, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados serão 

ressarcidos. 

9.12 É de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a observância e adoção dos equipamentos de segurança 

que se fizerem necessários, conforme normas vigentes, visando não permitir a ocorrência de danos físicos e materiais, não 

só com relação aos seus funcionários, como também, com relação aos usuários em geral das edificações. 

9.13 A CONTRATADA será responsável pela manutenção e pela preservação das condições de segurança da obra, 

estando obrigada a cumprir as exigências legais determinadas pela administração pública e, em particular, pelas normas de 

segurança do trabalho nas atividades da construção civil e elétrica. 

9.14  A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos 

empregados, como capacetes, botas, óculos de segurança, luvas para solda, cintos de segurança, etc. 

9.15  Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, resistentes e adequados à 

finalidade que se destinam. Deverão obedecer às especificações do presente memorial e projeto executivo, às normas da 
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ABNT, no que couber e, na falta dessas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos idôneos. 

9.16 A empresa CONTRATADA deverá, antes da efetiva compra e instalação, apresentar para a fiscalização da 

CONTRATANTE, as especificações técnicas de todos os materiais que serão utilizados na obra, submetendo amostras à 

aprovação da fiscalização da CONTRATANTE sempre que necessário. 

9.17 Caso a CONTRATADA utilize materiais cuja qualidade seja duvidosa (marcas desconhecidas no mercado para o tipo 

de material especificado), caberá a ela comprovar, através de testes, estarem de acordo com as normas técnicas, inclusive 

no que se refere à qualidade, ficando as respectivas despesas por conta da CONTRATADA, se solicitado pela fiscalização da 

CONTRATANTE.  

9.18 Se, por algum motivo, houver necessidade de alteração das obras, serviços e/ou especificações do projeto 

executivo, a CONTRATADA deverá justificar tal alteração, cabendo a aprovação e/ou decisão final à FISCALIZAÇÃO da 

CONTRATANTE. Se a CONTRATADA deixar de comunicar previamente as ocorrências que, eventualmente, venham a 

comprometer, em todo ou em parte, a qualidade da obra ou serviço, considerar-se-á que os mesmos foram executados de 

forma irregular e, portanto, será exigida a correção, reconstrução e/ou substituição desses serviços, sem qualquer ônus à 

CONTRATANTE. 

9.19 A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da 

contratação, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, transporte e tributos de qualquer natureza. 

9.20 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

9.21 A CONTRATADA deverá designar um preposto, aceito pela administração, para representá-la na execução do 

contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências. 

9.22  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente pelo vínculo empregatício de seus funcionários, bem 

como por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas, civis, previdenciárias e securitárias, apresentando a 

documentação comprobatória à fiscalização da CONTRATANTE para fins de pagamento, assim como antes do início dos 

serviços, sempre que um novo funcionário atuar no objeto da contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquer 

responsabilidade. 

9.23 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se exclusivamente por providências e obrigações em caso de acidente de 

trabalho, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade. 

9.24 A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados no período de execução do serviço. 
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9.25 A CONTRATADA deverá identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma 

a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

9.26 O representante da CONTRATADA anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato. 

9.27 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra ou de 

materiais empregados. 

9.28 Cabe à CONTRATADA permitir e facilitar à fiscalização da CONTRATANTE a inspeção ao local dos serviços, em 

qualquer dia e hora, devendo prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados. 

9.29 Sempre que for solicitado, o técnico responsável da CONTRATADA deverá prestar esclarecimentos sobre o 

andamento da obra aos técnicos responsáveis da CONTRATANTE. 

9.30 A CONTRATADA deverá reforçar a sua equipe de técnicos no local de execução dos serviços, caso fique constatada 

insuficiência da mesma, a fim de permitir a perfeita execução dos serviços ora contratados, tudo dentro do prazo previsto. 

9.31  A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda e integridade física de materiais, equipamentos 

necessários à execução/administração da obra. 

9.32   A CONTRATADA deverá elaborar folha de pagamento e guias de pagamento próprias para a obra, de todos os 

empregados envolvidos diretamente na execução da obra. 

9.32 A CONTRATADA será responsável pela destinação final adequada dos resíduos sólidos gerados durante a execução 

da obra. 

9.33 Sinalizar a obra (sinalização diurna e noturna) visando a segurança de pedestres e usuários da via. Sendo 

responsável pela instalação, operação e manutenção de sinalização diurna e noturna, vertical e horizontal, mantendo a 

sinalização e a operação da via em todo o período de execução das obras, quando necessário. 

9.34 Se a CONTRATADA ficar temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, por motivo de força maior, de 

cumprir com seus deveres e responsabilidades relativas às OBRAS e aos SERVIÇOS DE ENGENHARIA contratado, deverá 

comunicar por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, 

indicando a alteração de prazo pretendida. 

9.35 O comunicado sobre a força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à aceitação ou não do 
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fato alegado, podendo a CONTRATANTE constatar a sua veracidade. 

9.36 A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local de realização das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA o 

seu responsável técnico, ou fazer-se representar no local por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execução ao 

contrato. Deverá, ainda, apresentar à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Serviço 

(OS), a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA. 

9.37  A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de empregados da CONTRATADA no interesse do cumprimento do 

contrato, cabendo ônus à CONTRATADA. 

9.38 Durante a execução da obra, a Contratada deverá levar em consideração os seguintes aspectos: qualidade dos 

serviços, inclusive obediência ao Projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento de prazos; metas 

contratuais e cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de problemas construtivos surgidos; 

execução de ensaios tecnológicos e do controle geométrico. 

9.39  Caso haja quaisquer dúvidas quanto à interpretação do projeto e demais documentos técnicos, a Contratante 

deverá ser consultada. Caso ocorram divergências entre especificações e desenhos prevalecerão os documentos 

determinados pela Contratante. 

9.40 O objeto deste contrato será recebido pela CONTRATANTE, após inspeção física de qualidade por comissão ou 

servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no Art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras 

específicas estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitação. 

9.41  Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão observar estritamente a normas técnicas de proteção 

ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o 

desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes 

de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE. 

9.42 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautarão em alguns 

pressupostos e exigências, a serem observados pela CONTRATADA: 

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicos poluentes;  

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

III - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água, repassando a seus empregados todas 

as orientações referentes à redução do consumo de energia e água;  
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IV - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação; 

V - Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e reatores, pilhas e baterias, etc. 

Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma ecologicamente correta; 

VI - Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, 

considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;  

VII - Execução dos serviços de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora, fauna, recursos 

hídricos, etc.) existentes no local da realização. 

9.43 . A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com as marcas e 

fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a 

mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

9.44 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de racionalização de recursos no 

desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, 

autorizando a participação destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE. 

9.45  A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltados 

ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência energética de seus equipamentos. 

9.46 Diretrizes para o Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  

9.47 A contratada deverá estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Esse plano deve 

ser elaborado no início das obras e deverá ser mantido sempre atualizado, contemplando os diversos tipos de resíduos que 

são gerados ao decorrer das obras. O Plano de Gerenciamento de Resíduos deverá ter como intuito criar normativas quanto 

à classificação, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados pela contratada, 

contemplando, no mínimo: 

a) A caracterização dos resíduos gerados na obra, segundo a legislação vigente; 

b) Segregação correta dos resíduos, segundo classificações legais;  

c) Acondicionamento adequado dos resíduos, protegidos de intempéries e segundo especificações técnicas de cada 

material;  

d) Transporte externo, realizado por empresas devidamente autorizadas e capacitadas para realizar essa atividade;  
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e) Alternativas para a destinação final de resíduos, através de empresas responsáveis e devidamente autorizadas, 

minimizando o impacto ambiental de forma a atender à legislação. 

9.48  CANTEIRO DE OBRAS  

a) Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e limpeza do Canteiro de Obras, 

bem como a segurança patrimonial dessas instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de 

prevenção e combate a incêndios.  

b) O dimensionamento das equipes e quantidades de equipamentos é de responsabilidade da contratada, o qual deve 

adotar números compatíveis para atendimento ao cronograma da obra e execução dos serviços dentro das boas 

técnicas de Engenharia e especificações técnicas e de projeto. Deve considerar, portanto, a produtividade de suas 

equipes próprias para que o cronograma estabelecido seja plenamente atendido, quanto às questões trabalhistas.  

c) A CONTRATADA deverá identificar a área para Canteiro de Obras, sendo de sua exclusiva responsabilidade as 

providências para obtenção do terreno para sua instalação, inclusive aquelas relacionadas a despesas de qualquer 

natureza que venham a ocorrer, como aluguel de terreno, dentre outros. 

d) CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço 

correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total do Contrato.  

e) O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser instalados a partir dos projetos preparados 

pela CONTRATADA, com prévia autorização e aprovação da CONTRATANTE. 

f) Deverão estar previstos no canteiro de obras a instalação da administração, seção técnica, pátio de máquinas, 

refeitório, instalações sanitárias e vigilância, instalações industriais, dentre outros cabíveis. 

g) A obra prevista neste Projeto Básico impõe a atuação de várias equipes em diversas frentes de trabalhos 

simultaneamente, assim, a contratada deverá prover todos os recursos para apoio das equipes exigidos pelas normas 

vigentes.  

h) O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da fiscalização, previamente a sua 

implantação. 

i) As instalações do canteiro deverão ser construídas conforme NR 18, de forma a se obter edificações de bom aspecto 

atendendo à legislação de Segurança e Medicina do Trabalho, Lei Nº 6.514 de 22 de Dezembro de 1977, e conforme as 

Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 08 de Julho de 1978. 
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j) A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA 

execução de todas as instalações e ligações necessárias.  

k) A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA execução de todas as 

instalações e ligações necessárias.  

l) A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do canteiro, e os alojamentos são também 

de responsabilidade da CONTRATADA.  

m) A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos.  

n) Estará obrigada a observar todas as prescrições da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de greve caberá à 

CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem no canteiro e proteção 

dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.  

o) A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, indenizações e demais 

obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro. 

p) A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas legais vigentes no país. 

q) Todo material de demolição reaproveitável, inclusive instalações de canteiro de obras que seja de propriedade do 

município, deverão ser encaminhados a depósitos para posterior destinação conforme orientado pela fiscalização, ou a 

locais licenciados para bota-fora.  

r) Na fase de mobilização são posicionadas as instalações provisórias da obra e disponibilizados os equipamentos 

necessários no local dos serviços.  

s) Esta atividade não deve interferir com terceiros (ruas, estradas, caminhos, linhas de abastecimento e outras), nem 

com a própria obra ou com critérios de projeto. 

t) Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços, deverão estar de acordo 

com as normas gerais estabelecidas neste Projeto Básico e previamente aprovadas pela fiscalização.  

u) A CONTRATADA providenciará a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões da 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.  

v) A CONTRATADA deverá providenciar a sinalização nas vias públicas, nos casos em que a execução dos serviços 

interferirem no trânsito de pedestres e/ou veículos 
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9.2. DA CONTRATANTE 

9.2.1 São obrigações do Gestor/Fiscal - Órgão Requisitante: 

9.2.2  Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente designado Fiscal do 

Contrato.  

9.2.3  Efetuar o pagamento na forma convencionada no Contrato. 

9.2.4  Estabelecer rotinas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 

9.2.5 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar as obras/serviços, por meio dos seus 

empregados, dentro das normas do Contrato. e. Propiciar acesso aos empregados da CONTRATADA às suas 

dependências para a execução das obras/serviços. 

9.2.6 Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à realização das obras/serviços, que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA.  

9.2.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor permanentemente designado, nos termos 

do art. 117, da Lei nº 14.133/2021. 

9.2.8 Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a realização das obras/serviços e o 

atendimento das exigências contratuais. 

9.2.9 Exigir o afastamento e/ou substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer empregado da 

CONTRATADA que não mereça confiança no trato das obras/serviços, que produza complicações para a supervisão e 

fiscalização ou que adote postura inconveniente ou incompatível com o exercício das atribuições que lhe forem 

designadas.  

9.2.10 Comunicar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução das 

obras/serviços.  

9.2.11 Impedir que terceiros executem o objeto deste Contrato.  

9.2.12 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas. Exigir os 

documentos comprobatórios do pagamento de pessoal, do recolhimento dos encargos sociais, benefícios, ou adotar 

qualquer outro procedimento de verificação que julgar necessário. 
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9.2.13 Proceder às vistorias nos locais onde as obras/serviços estão sendo realizados, por meio do Fiscal do Contrato, 

cientificando o Preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente 

detectadas. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis, garantidos o contraditório e 

a ampla defesa.  

9.2.14 Comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, em obediência ao princípio da probidade 

administrativa, para que esta efetue a exclusão de ofício do Simples Nacional, conforme disposto no inciso I do artigo 

29 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, caso a CONTRATADA optante pelo Simples 

Nacional não efetue a comunicação até o último dia útil do mês subsequente ao da celebração do contrato, 

apresentando à CONTRATANTE, no prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo Contratual, cópia dos 

ofícios, com comprovantes de entrega e praz. (Acórdão TCU nº 2.798/2010 - Plenário e IN SLTI nº 2/2008).  

9.2.15 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, deverá oficiar ao 

Ministério da Previdência Social e à Receita Federal do Brasil - RFB.  

92.16  Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, deverá oficiar ao órgão 

competente Federal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislação brasileira vigente, a CONTRATADA 

sujeitar-se-á ao disposto nas normas municipais referentes a posturas municipais (Lei nº 6080/2003 e suas alterações), 

código ambiental (Lei nº 4438/1997 e alterações) e código de edificações (Lei nº 4821/1998 e alterações), assim como a 

avaliação de desempenho por medição, as quais desatendidas ensejará a aplicação de penalidades específicas de cada 

normativo.  

 

10.2. Ao fornecedor responsável pelas infrações administrativas dispostas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 

2021, serão aplicadas as seguintes sanções, observado o devido processo legal e assegurados o contraditório e a ampla 

defesa.  

I - advertência; 

II - multa; 

a) compensatória; 

b) de mora; 
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III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção 

unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Decreto. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista 

no inciso II, alínea "a" do caput deste artigo. 

10.3 A sanção de advertência será aplicada como instrumento de diálogo e correção de conduta nas seguintes 

hipóteses, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave: 

I - descumprimento de pequena relevância; 

II - inexecução parcial de obrigação contratual. 

 

10.4 A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas 

previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatório ou no 

contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor 

contratado, observando-se os seguintes parâmetros: 

I - 10% (dez por cento) do valor contratado, para aquele que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

c) não celebrar o contrato sem motivo justificado; 

II - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia 

contratual; 

III - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial do contrato, 

ou ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

IV - 30% (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de: 

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação 

ou a execução do contrato; 

b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato; 



  Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Secretaria Municipal Educação 

Estado do Espírito Santo 
 

 

c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza; 

d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

e) prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-

lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

g) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços 

públicos ou ao interesse coletivo; 

h) dar causa à inexecução total do objeto do contrato. 

Parágrafo único. Naqueles contratos que ainda não foram celebrados, o percentual de que trata o caput e seus incisos para 

cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação, calculado conforme regulamento estadual. 

10.5 As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a 

ampla defesa e o contraditório e observadas as competências que são próprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral 

do Município. 

 

10.6 O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será: 

I- Retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, inclusive pagamentos decorrentes de outros contratos 

firmados com o contratado;  

II- Descontado do valor da garantia prestada; 

III- Pago por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM); ou 

IV- Cobrado judicialmente. 

10.7 Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a rescisão do contrato, 

os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia prestada pela contratada. 

10.8 Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em desfavor do licitante 

contratado, é obrigatória a cobrança, inclusive judicialmente, da diferença 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) do valor total contratado. 

11.2 É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

11.3 A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a subcontratada 

cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.  
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11.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita 

execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como 

responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

11.5 Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas. 

11.6 A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento: 

11.6.1 Submissão, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratação, acompanhado de planilha 

detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas; 

11.6.2 Autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a subcontratação; 

11.6.3 Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e 

subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo. 

11.7 Somente serão permitidas as subcontratações prévias e regularmente autorizadas pela CONTRATANTE. A 

subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no edital, constituirá motivo para a rescisão unilateral 

do contrato. 

11.8 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

12.1. A Contratada obrigar-se-á a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste Contrato, os acréscimos e/ou 

supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) e 50%(cinquenta por cento), para ampliação 

e reforma, respectivamente, dos valores iniciais atualizados.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

13.1  A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, além de obedecer aos requisitos previstos no artigo 

124, inciso II, "d", da Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência 

e extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à 

alteração do valor do contrato para mais ou para menos, respectivamente. 

13.2 O reequilíbrio econômico-financeiro não possui data-base para ocorrer, não exige a fluência de prazo mínimo de 
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transcurso contratual e nem pode retroagir, senão, até o mês da data do protocolo do respectivo pedido. 

13.3 A resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrer, será concedida no 

prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO 

14.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, a partir de quando poderá ser concedido 

reajuste, a contar da data do orçamento base, com base no índice INCC ou outro índice que vier a substituí-lo, desde que 

devidamente comprovado e aceito pela Administração. 

14.2. A resposta ao pedido de reajustamento, quando ocorrer, será concedida no prazo máximo de 01 (um) mês. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA  

15.1.  A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nas 

modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da garantia 

durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme necessário. 

15.2.  CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do § 1º do art. 96 da Lei nº 

14.133/2021.  

15.3. Seguro-garantia; conforme inciso II do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021. 

15.4. A comprovação do depósito da caução ou do depósito dos títulos deverá ser apresentada até a data da assinatura 

do contrato. 

15.5.  FIANÇA BANCÁRIA - CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (emitida por 

banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil).  

15.6. A comprovação da contratação dessa modalidade de garantia deverá ser apresentada, juntamente com o 

comprovante de pagamento da adesão, até a data da assinatura do contrato. 

15.7.  A Secretaria Municipal de Educação, restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) 

dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 

14.133/2021. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a menos que 

a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a l, nos termos da legislação vigente. 
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15.8. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova 

garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do 

Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 

15.9. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião 

da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.  

15.10. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo. 

15.11. Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela empresa líder do consórcio, 

ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação no consórcio. 

15.12. A Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária - DECLARAÇÃO DE GARANTIA 

DO CONTRATO. 

15.13. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 

15.14. Havendo prorrogação do prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a CONTRATADA reapresentar 

quaisquer das modalidades de garantia previstas neste Contrato e por essa escolhida, de forma a abranger o período de 

prorrogação, retendo a CONTRATANTE dos créditos da contratada, enquanto não efetivar tal garantia, o valor a ela 

correspondente. 

15.15. Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos serviços, respeitando o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) e 50%(cinquenta por cento), para ampliação e reforma, respectivamente, a Contratada deverá proceder o reforço 

da garantia inicial no mesmo percentual estabelecido nesta cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 

16.1 Este contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial, atendido o disposto nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGUROS 

17.1 A CONTRATADA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou prejuízos que 

vier a causar à CONTRATANTE, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, cobertura de ferimentos corporais ou morte 

sofrida por terceiros (inclusive pessoal da CONTRATANTE) e perdas ou danos à propriedade que ocorram em ligações com 

o fornecimento e implantação dos serviços, em decorrência de sua execução ou danos advindos de qualquer 

comportamento de seus empregados em serviço, objeto do contrato, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para 



  Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Secretaria Municipal Educação 

Estado do Espírito Santo 
 

 

a CONTRATANTE, ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar. 

17.2 A CONTRATADA será a única responsável por eventuais danos e prejuízos causados ao meio ambiente, correndo 

por sua conta e risco, todas as licenças relacionadas ao assunto. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS 

18.1 Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas aplicáveis a matéria e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 

Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO 

19.1 - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 

14.133/21. 

 

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1 As comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como regularmente feitas, se entregues ou 

enviadas por e-mail do fiscal deste contrato.  

20.2 Para a execução do contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer 

que seja, ou aceitar ou se comprometer aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de 

outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer 

espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, 

ou de outra forma a ela não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 

forma. 

 

21 - CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

21.1 - As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 

tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 

apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  

 

21.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a 

boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

 

21.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
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21.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação 

firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

 

21.5 - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção 

das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 

comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

 

21.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades 

decorrentes da LGPD.  

 

21.7 - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, 

permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

 

21.8 - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender 

prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

 

21.9 - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações 

acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

21.9.1 - Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a 

armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 

tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.   

 

21.9.2 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização 

desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.  

 

21.10 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando 

indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na 

forma da LGPD.  

 

21.11 - Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1.Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaré, ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma (assinatura 

física) e, no caso de utilização de assinatura digital qualificada, será em somente 01 (uma) via, para que surta um só efeito 

e a data do termo deverá ser considerada a data da última assinatura. 
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Jaguaré, XX de XXXXXXXXX de XXXX. 

 

 

    

_______________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxx 

Gestor 

 

________________________ 

.................................. 

Contratada 
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1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

 

 

 

ETP Nº 003/2025 DATA DA ELABORAÇÃO: 16/03/2026 

ÓRGÃO REQUISITANTE: 

Secretaria Municipal de Educação 

NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 650/2026 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Construção Civil com 

fornecimento de materiais, para execução da Reforma e Ampliação da EMEF 

“Novo Tempo”, no município de Jaguaré-ES. 

 

 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à 

necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e 

aos princípios que regem a Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

Venho por meio deste solicitar a devida atenção para a necessidade de 

realização de reforma e ampliação das instalações da Unidade de Ensino EMEF 

Novo Tempo, localizada no município de Jaguare-ES. Tal demanda surge em 

virtude da urgência em aprimorar o ambiente educacional, uma vez que as 

estruturas atuais não conseguem atender de forma adequada a demanda da 

região. 

É sabido que reformar e ampliar uma escola vai além da simples renovação de 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
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um espaço físico. Os benefícios dessas intervenções são amplos e impactam 

diretamente a qualidade do ensino, no conforto e na segurança dos alunos. 

É importante ressaltar a necessidade de reforma do espaço escolar existente, 

cujo proposito principal consiste na execução de intervenções essenciais para a 

revitalização do ambiente escolar, assegurando não apenas a promoção e 

valorização do espaço público, mas também garantir a qualidade do ensino e 

fortalecer o vínculo da comunidade com a escola. 

Destaca-se a necessidade da reforma do ambiente escolar em questão, devido 

ao carecimento de manutenção adequada, prevendo a substituição de 

materiais gastos e danificados e a revisão das instalações elétricas. 

Adicionalmente, e importante ressaltar a necessidade de ampliação do espaço 

escolar existente. Devido ao crescimento da demanda de alunos matriculados na 

escola, verifica-se a necessidade de construção de mais duas salas de aula, de 

modo a comportar o número de estudantes e proporcionar condições 

adequadas de ensino e aprendizagem. 

O proposito principal desta proposta consiste em realizar a reforma e ampliação 

da escola, contemplando a reforma de todo o ambiente escolar, a melhoria das 

instalações elétricas, bem como a ampliação com a construção de duas novas 

salas de aula. 

O emprego dos materiais necessários para esta obra se justifica não apenas pelo 

seu papel na execução dos trabalhos, mas também pelos benefícios duradouros 

que proporcionarão a escola e a comunidade. Ao investir na infraestrutura 

escolar, o município de Jaguaré fortalece sua capacidade de atrair 

investimentos, estimula o desenvolvimento econômico local e promove uma 

maior inclusão social, ao proporcionar melhores condições de acesso e 

mobilidade para todos os alunos e funcionários da escola. 

Portanto, a ampliação da unidade escolar não constitui somente uma medida 

necessária, mas também estratégica para o progresso e bem-estar da cidade e 
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2.           

          

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

de seus cidadãos, objetivando proporcionar um ambiente acolhedor, acessível e 

de qualidade para os seus respectivos alunos. 

 

 

 

A presente contratação encontra respaldo institucional, conforme previsão no 

(PPA, LDO, LOA), estando alinhado com o Planejamento da Administração. Vale 

ressaltar que a contratação se compatibiliza com os demais instrumentos de 

planejamento. 

 

 

 

Para que o objeto da contratação seja cumprido, é necessário o atendimento de 

alguns requisitos de acordo com as características do objeto: 

a) O descritivo dos itens a serem contratados/adquiridos, estão anexo ao 

Estudo Técnico; 

b) Os materiais a serem adquiridos se enquadram como obra comum, visto 

que o mesmo possui baixo grau de complexidade técnica, com especificações e 

métodos usuais no mercado; 

c) A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de acordo com as 

especificações técnicas descritas no Projeto Básico de Engenharia, bem 

como de acordo com todas as normativas vigentes e as boas práticas de 

engenharia; 

d) A prestação dos serviços deverá incluir o fornecimento de mão de 

obra, materiais, veículos, máquinas e ferramentas, logística de transporte de 

pessoas e materiais; 

e) A CONTRATADA deverá cumprir os prazos estabelecidos; 
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f) A CONTRATADA deverá fornecer garantia de todos os serviços 

conforme as leis e normativas vigentes e aplicáveis; 

g) A CONTRATADA deverá elaborar e entregar ao final da obra o Manual 

de Uso, Operação e Manutenção da edificação; 

h) A exigência de atestados será restrita aos itens de maior relevância ou 

valor significativo do objeto da licitação, considerando um valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da 

contratação, sendo admitido as quantidades mínimas de até 50% 

(cinquenta por cento) da quantidade total por item, na forma do artigo 67 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.1. Para a execução da obra de reforma e ampliação do CEIM Luz do Futuro, 

será necessário que a empresa contratada possua experiência no ramo de 

construção civil, para isso, é necessária apresentação da capacitação 

técnica e operacional dos seguintes serviços: 

a) Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da 

região da sede da empresa; 

b) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da 

empresa Licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, que comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características indicadas neste Edital; 

3.1.b.1. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da 

contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor 

da contratação e os dados da empresa contratada. 

3.1.b.2. Para este serviço serão considerados como itens de maior 

relevância, os itens abaixo: 
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DESCRIÇÃO UND QUANT. 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ 

pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com 

chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. 

pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e 
areia 

 

 

m 

 

 

75,75 

 

 

3.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Para comprovação de sua capacidade 

técnica, a Licitante deverá apresentar: 

CAPACIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL 

 

a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo - CAU da região da sede da empresa; 

b) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional 

indicado. A comprovação deste profissional deverá ser feita através de 

Contrato Social, no caso de sócio ou proprietário; de Carteira de Trabalho ou 

Contrato de Prestação de Serviços, no caso de funcionário; e poderá ser 

comprovada através da Certidão de Registro ou Inscrição da licitante na 

entidade profissional competente em que conste o nome do profissional 

como responsável técnico ou declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada 

da anuência; 

c) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com 

características semelhantes ao objeto do certame, por meio de Atestado(s) 

fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido(s) 

em nome do responsável técnico indicado pela licitante, devidamente 

acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA ou CAU a que estiver vinculado; 

3.2.c.1. Para este serviço serão considerados como itens de maior 

relevância: 
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4. PRAZOS 

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

DESCRIÇÃO UND 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 

2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura 

acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. 
Cimento cal e areia 

 

m 

 

 

a) Capacidade Técnica; 

 

b) Regularidade fiscal e trabalhista. 
 

 

 

 

Por se tratar de uma obra comum, ou seja, um contrato de escopo, a obra possui 

um prazo de execução definido, que será apresentado no Cronograma Físico- 

Financeiro, dentro do Orçamento Estimado da obra. 

O prazo de execução do contrato é de 10 (dez) meses, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro, contados do dia posterior a emissão da ordem de serviço e o 

prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do dia 

posterior a publicação do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 

2021. 

 

 

 

A demanda prevista será resultado do programa de necessidades estabelecido, 

vistoria prévia técnica do imóvel, levantamento detalhado dos serviços e as 

quantidades dos mesmos, elaboração dos projetos técnicos detalhados, 

somados aos memoriais descritivos e/ou memorial de especificações de serviços, 

elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultará no 

orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de 

referência da contratação. 
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7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

 

 

 

Para a estimativa dos preços referência da contratação, serão utilizados tabelas 

referenciais de preço do governo (SINAPI e DER-ES). Essas fontes são reconhecidas 

pela sua abrangência e confiabilidade na representação dos custos de materiais, 

mão de obra e equipamentos utilizados em obras de engenharia. Assim, a 

utilização dessas tabelas proporciona uma metodologia sólida e precisa para 

estimar os custos da obra, dispensando a necessidade de um levantamento de 

mercado adicional. 

O valor total da contratação será de R$ 1.885.284,15 (um milhão, oitocentos e 

oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), 

conforme Planilha Orçamentária em anexo, sendo: 

• Valor Ampliação – Total: R$ 829.644,19 (oitocentos e vinte e nove mil, 

seiscentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos) 

• Valor Reforma – Total: R$ 1.055.639,96 (um milhão, cinquenta e cinco mil, 

seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos). 

 

Propõem-se a “Contratação de empresa especializada em construção civil com 

fornecimento de materiais, para execução de Reforma e Ampliação da EMEF 

Novo Tempo, no município de Jaguaré-ES”, visando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Jaguaré-ES. 

A pretendida contratação, no quesito licitatório, visa ampliar a eficiência nas 

contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, buscando maior 

simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 

aplicação de recursos públicos e selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

http://www.jaguare.es.gov.br/
mailto:semec@prefjaguare.es.gov.br


 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Marilândia, nº 275 – Bairro Novo Horizonte - Jaguaré-ES - CEP.: 29950-000 
Telefax: (027) 3769-1770 site: www.jaguare.es.gov.br/e-mail: semec@jaguare.es.gov.br 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

As obras deverão ser executadas em conformidade com o previsto no Projeto 

Básico, Memoriais Descritivos, Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias e 

Cronograma Físico-financeiro elaborados, devendo ser emitidas as respectivas 

ART’s dos responsáveis técnicos. 

 

 

 

Entendemos que os serviços objeto da contratação e os insumos apresentados 

são correlatos e devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso 

contrário, poderia implicar na perda da agilidade da execução dos serviços e da 

economicidade. Ainda, a falta de sincronismo entre os executores e os 

fornecedores de materiais prejudicaria o cronograma da administração. 

Portanto, o parcelamento não se aplica na presente demanda, sendo necessário 

o agrupamento dos itens, considerando a necessidade do atendimento integral 

para o pleno funcionamento e execução dos serviços do objeto. 

 

 

 

A Secretaria Municipal de Educação reconhece a importância fundamental de 

investir na infraestrutura escolar para garantir um ambiente propício ao 

desenvolvimento educacional dos estudantes. Nesse sentido, a presente 

contratação de empresa para execução de reforma e ampliação da EMEF Novo 

Tempo se faz imprescindível, não apenas para atender aos requisitos técnicos e 

específicos solicitados, mas também para alcançar resultados que refletem os 

valores de economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos 

recursos materiais e financeiros da administração pública. 

O objetivo primordial desta iniciativa é a manutenção e conservação do espaço 

existente, visando a preservação, melhoria das condições físicas e 

prolongamento da vida útil do imóvel. Além disso, a presente contratação tem o 
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10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

intuito de garantir um ambiente adequado e propício para o processo educativo, 

bem como, contribuir para tornar um espaço agradável e convidativo para os 

estudantes, garantindo a segurança, a qualidade do ensino e, 

consequentemente, o desempenho acadêmico dos alunos. 

Diante dessas considerações, a aquisição do objeto de execução da obra se 

justifica não apenas pela necessidade urgente de ampliação e melhoria das 

instalações escolares, mas também pelo impacto positivo que terá na vida dos 

estudantes e na qualidade do ensino oferecido pela rede municipal. É um 

investimento que não só atende às demandas imediatas, mas também 

estabelece as bases para um futuro educacional mais sólido e promissor para 

toda a comunidade. 

 

 

 

A eficiência do contrato está diretamente relacionada aos responsáveis pelo 

acompanhamento e a execução, logo os envolvidos devem ser treinados e 

capacitados. 

A administração deve nomear servidores para atuarem na fiscalização da 

contratação, além de outros atores e substitutos que julgar necessários para a 

perfeita execução do objeto deste estudo. 

O gestor da contratação deve observar o cumprimento, pela empresa 

contratada, das regras técnicas científicas previstas no instrumento contratual ou 

equivalente. Garantir que a contratação seja executada fielmente pelas partes, 

de acordo com as cláusulas estabelecidas e as preconizações das normas 

técnicas, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a 
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12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

13. DECLARAÇÕES DE VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

viabilidade e contratação desta demanda. 

 

Deverá ser feito o uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e 

prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos, bem como a geração 

de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. 

Sempre que possível, deverá fazer uso de energia renovável. A empresa 

contratada deverá cumprir todas as condicionantes apresentadas na Licença 

Ambiental ou sua Dispensa. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da construção civil como 

aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras 

de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida caracteriza-se como obras 

comuns e a sua execução implicará diretamente na geração de resíduos de 

construção civil, de modo que deverá a futura Contratada empreender esforços 

para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de 

inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. 

Diante disso, na execução dos serviços caberá à Contratante e à Contratada a 

observância das normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a 

fiscalização quanto ao estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito 

às leis ambientais na consecução dos serviços. 

 

 

 

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita 

http://www.jaguare.es.gov.br/
mailto:semec@prefjaguare.es.gov.br


 

MUNICÍPIO DE JAGUARÉ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Marilândia, nº 275 – Bairro Novo Horizonte - Jaguaré-ES - CEP.: 29950-000 
Telefax: (027) 3769-1770 site: www.jaguare.es.gov.br/e-mail: semec@jaguare.es.gov.br 

 

mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

Jaguaré, 16 de março de 2026. 

 

 

 
Equipe responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinado por ALEXANDRE ALMEIDA KRAUSE 148.***.***- 
** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
13/05/2026 07:58:55 

 

 

Alexandre Almeida Krause 

Engenheira Civil – CREA-ES nº 048175/D 

Servidor Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Assinado por MARIA APARECIDA 
COSTALONGA 020.***.***-** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
13/05/2026 08:07:47 

MARIA APARECIDA COSTALONGA 

Secretária Municipal de Educação 

Portaria nº 245/2024 

Responsável pela aprovação do Estudo Técnico Preliminar 
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PROJETO BÁSICO 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada em Construção Civil com 

fornecimento de materiais, para execução da Reforma e Ampliação da EMEF “Novo 

Tempo”, no município de Jaguaré-ES, conforme condições e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

1.2. A(s) Obra(s), objeto desta contratação é(são) caracterizado(s) como 

comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, 

conforme Decreto Municipal nº 001, de 02 de janeiro de 2024. 

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do dia 

posterior a publicação do contrato, na forma do artigo 111 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.5. O prazo de execução será de 10 (dez) meses conforme Cronograma Físico-

Financeiro, contados do dia posterior a emissão da ordem de serviço. 

1.6. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se 

pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste 

Projeto Básico. 

1.7. O objeto é caracterizado como OBRAS, conforme estabelece inciso XII do art. 

6º da Lei 14.133/2021. 

 

 
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A necessidade de realização da reforma e ampliação da unidade escolar EMEF Novo 

Tempo pode ser baseada em diversas razões técnicas, relacionadas às capacidades físicas 

e à qualidade do ambiente de aprendizagem oferecido. Abaixo, destacam-se alguns pontos 

que evidenciam a importância e urgência das intervenções propostas para a unidade 
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escolar EMEF Novo Tempo, visando garantir um ambiente educacional seguro, confortável 

e adequado, que atenda às necessidades dos alunos e profissionais que nela atuam. 

• Condições Físicas Inadequadas 

 
A infraestrutura existente têm sofrido com a falta de manutenção, instalações elétricas ou 

hidráulicas desatualizadas, desgastes de elementos construtivos, etc. Além de afetarem o 

conforto térmico e acústico das salas de aula, essas condições podem impactar 

negativamente o ambiente de aprendizagem, colocando em risco a segurança de alunos e 

funcionários. 

A precariedade da infraestrutura escolar impacta diretamente o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos. Ambientes mal conservados, com salas danificadas, iluminação 

insuficiente e mobiliário inadequado, geram desconforto, distrações e desmotivação, tanto 

para os alunos quanto para os professores. A falta de condições básicas dificulta a 

concentração e o rendimento escolar, além de comprometer atividades pedagógicas 

desenvolvidas no ambiente escolar. 

• Maior Conforto e Bem-Estar 

 
Um ambiente escolar confortável e bem projetado tem um impacto significativo no 

desempenho acadêmico e no bem-estar de alunos e professores. Além de assegurar um 

ambiente adequado e propício para o processo educativo, uma boa infraestrutura também 

impacta indiretamente a aprendizagem ao afetar o clima escolar. Uma escola bem projetada 

torna o espaço agradável para os estudantes desempenhando um importante papel na 

aprendizagem e no desenvolvimento pessoal dos alunos. 

• Planejamento Para o Futuro 

 
Ao ampliar as instalações das escolas, são consideradas não apenas as necessidades 

imediatas, mas também as necessidades futuras, concebendo espaços flexíveis e 

adaptáveis para acomodar possíveis mudanças nos perfis dos alunos e novos métodos de 

ensino e avanços educativos. 

• Conservação do Espaço Físico 

 
A conservação do espaço físico da creche é fundamental para garantir um ambiente seguro, 
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acolhedor, estimulante e adequado ao processo educativo, que favoreça o desenvolvimento 

pleno dos estudantes. Estruturas bem cuidadas transmitem valorização do patrimônio 

público e contribuem para a permanência dos alunos na escola. 

A conservação do espaço físico escolar vai muito além da estética, ela é um fator 

determinante para o bom funcionamento da instituição e para a qualidade da educação 

oferecida. A boa conservação demonstra o zelo com o patrimônio público e influencia 

diretamente no comportamento e no senso de pertencimento dos alunos. 

Além disso, tanto a manutenção preventiva quanto a manutenção corretiva dos espaços 

evita o agravamento de problemas e reduz custos futuros com reformas mais complexas. 

 
 

 
2.1. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1.1. Contratação de serviços nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, e 

suas alterações. 

a) A Modalidade de Contratação será Concorrência, Art. 28 inciso II, e o 

critério de julgamento para obtenção da melhor proposta será MENOR PREÇO 

conforme Art. 33 inciso I da Lei Nº 14.133/2021. 

b) O regime de execução será empreitada por preço unitário, conforme 

disposto no Art. 46, I da Lei Nº 14.133/2021. 

 
 

 
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico. 

 
 

 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
4.1. SUSTENTABILIDADE 
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Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do 

objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, podendo se basear no Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis: 

a) Gestão de Resíduos: O proponente deve apresentar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, em conformidade com a 

legislação vigente, demonstrando ações específicas para a redução, 

reutilização, tratamento e destinação adequada dos resíduos gerados durante a 

execução da obra. 

b) Eficiência Energética: A proposta deve contemplar medidas e tecnologias que 

promovam a eficiência energética na execução da obra, visando reduzir o 

consumo de recursos naturais e minimizar o impacto ambiental. 

c) Acessibilidade: O projeto e a execução da obra devem seguir rigorosamente 

as normas de acessibilidade, conforme estabelecido na legislação pertinente, 

garantindo a inclusão de todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência. 

d) Inovação e Desenvolvimento Sustentável: A proposta deve incluir elementos 

que evidenciem a promoção da inovação e o desenvolvimento sustentável, 

alinhando-se aos objetivos da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE e demais compromissos internacionais 

assumidos pelo Brasil nesse contexto. 

e) Desenvolvimento Regional e Social: A contratada deve apresentar ações que 

promovam o desenvolvimento regional e social, considerando as peculiaridades 

e diversidades culturais do local da obra, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades envolvidas. 

4.2. SUBCONTRATAÇÃO 

 
É admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 

 
4.2.1. Vedada a subcontratação completa; 

 
4.2.2. A subcontratação fica limitada a 25% do objeto a ser licitado; 
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4.2.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a 

responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, 

cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação; 

4.2.4. O contratado apresentará à Administração documentação que 

comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada 

aos autos do processo correspondente; 

4.2.5. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela 

ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue 

na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo 

essa proibição constar expressamente do edital de licitação; 

4.2.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas 

em relação à subcontratação, caso admitida. 

4.3. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

 
Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Sob pena de 

cancelamento do contrato. 

4.3.1. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá 

apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato; 

4.3.2. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser 

prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato; 

4.3.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas 

em relação à garantia da contratação. 
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4.4. VISTORIA 

 
A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 

interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado 

para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 16:00 horas. 

4.4.1. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em 

realizar a vistoria prévia; 

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico 

deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade 

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 

realização da vistoria; 

4.4.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação; 

4.4.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 

detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os 

ônus dos serviços decorrentes. 

 
 

 
5. EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
5.1. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

 
5.1.1. Início da Execução do Objeto: Após assinatura da Ordem Inicial dos 

Serviços, o prazo máximo para início da execução da obra, pela CONTRATADA, 

é de 08 (oito) dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte ao recebimento 

e assinatura da respectiva ordem; 

5.1.2. A execução da obra, seguirá o Cronograma Físico Financeiro e projetos 
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em anexo. 

 
5.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços serão prestados no local indicado no projeto. 

 
5.3. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 
Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 

necessário, mediante aprovação da fiscalização do contrato. 

5.4. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO SERVIÇO (art. 40, §1º, inciso III, da 

Lei nº 14.133, de 2021) 

 
A CONTRADA deverá garantir os serviços executados conforme abaixo: 

 
5.4.1. Prazo de garantia dos materiais e serviços empregados na obra contra 

vícios de qualquer natureza é de 05 (cinco) anos, salvo quando o memorial 

descritivo / caderno de especificações técnicas contiver prazo diverso, sem 

prejuízo da responsabilidade prevista na legislação civil (art. 618 do CC); 

5.4.2. Durante o período especificado no item 5.4.1, a CONTRATADA ficará 

responsável por todos os encargos decorrentes de vícios ou defeitos no material 

empregado ou no serviço executado; 

5.4.3. Após tal prazo, a responsabilidade passa a ser subjetiva; 

 
5.4.4. Verificada a hipótese constante desta cláusula, a CONTRATADA será 

notificada, sendo-lhe concedido prazo para atendimento. Não havendo qualquer 

manifestação, o CONTRATANTE providenciará a realização do serviço, 

devendo seu valor ser indenizado pela CONTRATADA. 

5.5. PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes 

etapas: 
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5.5.1. O recebimento provisório realizado pela fiscalização do contrato, após 

finalização dos serviços; 

5.5.2. No prazo de 90 (noventa) dias a partir do recebimento provisório dos 

serviços, o fiscal do contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato 

que concretize a finalização do objeto. 

 
 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133 de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila; 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 

realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim; 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 

de providências que devam ser cumpridas de imediato; 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a administração 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros; 

6.6. A gestão do contrato será de responsabilidade do Secretário Municipal de 

Educação, a qual terá seus fiscais designados no ato da assinatura do contrato. 

6.7. DA FISCALIZAÇÃO 
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A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, Sra. Isabela Sarkis Duarte Teixeira e suplente Sr. Cristiano Antônio Silva 

Davilla (Lei nº 14.133 de 2021, art. 117, caput). 

6.8. FISCAL DE CONTRATO 

 
O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores 

resultados para a Administração. 

6.9. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.10. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção. 

6.11. O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, 

para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.12. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. 

6.13. O fiscal do contrato deverá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva 

ou à prorrogação contratual. 

6.14. GESTOR DO CONTRATO 

 
O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
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atendimento da finalidade da administração. 

 
6.15. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará 

os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 

no relatório de riscos eventuais. 

6.16. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem 

a sua competência. 

6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelo fiscal do contrato quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas 

a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor 

competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 

valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 
 

 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
7.1. A avaliação da execução do objeto será aferida na realização da vistoria 

realizada pelo fiscal do contrato, em atendimento ao estabelecido nos projetos, 
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normas técnicas e cronograma físico financeiro. 

 
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à 

irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a 

Contratada: 

a) Não produziu os resultados acordados; 

 
b) Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima 

exigida as atividades contratadas; 

c) Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

7.3. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Finanças do 

Município de Jaguaré-ES, diretamente pela Tesouraria ou através de depósito em 

conta corrente da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias contados da data da entrega 

do documento fiscal / Nota Fiscal no protocolo geral, acompanhada da medição dos 

serviços, a qual será conferida e autorizada pelo Setor de Engenharia do 

CONTRATANTE. 

7.4. O pagamento das faturas somente será efetivado com apresentação do 

original ou de cópia autenticada dos seguintes documentos, válidos na data do 

protocolo das notas fiscais, em relação ao período a que se referirem os faturamentos, 

os quais deverão ser protocolizados no protocolo geral do Município, juntamente com 

o respectivo documento fiscal, e ainda, acompanhada de requerimento de pagamento, 

os quais serão anexados ao processo de pagamento: 

a) Primeira fatura: 

 
I. Anotação de Responsabilidade Técnica da obra – ART; 

 
II. Cadastro nacional de Obras (CNO); 

 
b) Todas as faturas (inclusive a primeira e última): 

 
I. Requerimento da empresa; 
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II. Medição da empresa (Planilha e Memória de Cálculo); 

 
III. Relatório fotográfico digital dos serviços executados no período de 

abrangência da prestação de contas de cada parcela liberada; 

IV. Documentos da empresa referente ao(s) mês(meses) de execução dos 

serviços / objeto de faturamento (Folha de Pagamento, FGTS, DARF, GEFIP-SEFIP, 

Extrato do Simples ou DAS, Comprovante de Pagamento e Consulta do Simples); 

V. Certidão de Registro e Quitação CREA ou CAU; 

 
VI. Seguro garantia; 

 
VII. Certidões negativas de débitos atualizadas relativa à Fazenda Pública 

Estadual, Fazenda Pública Federal (Tributos Federais e Contribuições 

Previdenciárias), Fazenda Pública Municipal, FGTS (CEF) e Justiça do Trabalho; 

VIII. Nota fiscal dos serviços executados; 

 
IX. Diário de obras; 

 
c) Última fatura: 

 
I. Termo de Recebimento Provisório da obra. 

 
7.5. DO RECEBIMENTO 

 
Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.6. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados 

em sua totalidade. Os pagamentos serão condicionados à apresentação da Nota 

Fiscal dos produtos contratados e entregues / executados devidamente atestados pelo 

setor competente. 

7.7. O  contratado  também  apresentará, a  cada medição, os  documentos 
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comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

7.8. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias, 

pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado 

o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da 

Lei nº 14.133) 

7.9. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação 

de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a 

que se referem a parcela a ser paga. 

7.10. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. 

7.11. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.12. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e / ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. 

7.14. A fiscalização não efetuará o ateste da última e / ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021). 
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7.15. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.16. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.17. O Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los 

ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

7.18. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

a) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

b) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 

por escrito, as respectivas correções; 

c) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas e; 

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

7.19. Enviar  a  documentação  pertinente  ao  setor  de  contratos  para  a 
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formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado 

pela fiscalização e gestão. 

7.20. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.21. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento 

de cobrança. 

7.22. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 

pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 

pela perfeita execução do contrato. 

7.23. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento definitivo da Nota Fiscal / Fatura. 

7.24. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

7.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA / IBGE de correção monetária. 

7.26. A compensação financeira prevista nesta condição será incluída, a 

requerimento do interessado, na fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

7.27. A Nota Fiscal / Fatura deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais 

como: 

a) Identificação completa da Contratada: CNPJ (o mesmo constante da 

documentação fiscal, exceto se for emitida por filial / matriz que contenha o mesmo 

CNPJ base, com sequencial específico da filial / matriz) da contratada, endereço, 

inscrição estadual ou municipal, etc.; 
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b) Prazo de validade; 

 
c) Data da emissão; 

 
d) Dados do contrato e do órgão contratante; 

 
e) O período respectivo de execução do contrato; 

 
f) Valores a serem pagos; 

 
g) Número do processo que originou a contratação, bem como o número do 

empenho. 

h) Informações bancárias para pagamento. 

 
i) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
7.28. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal / Fatura, ou circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o 

contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para o contratante; 

7.29. Deverá a contratada apresentar ainda as provas de regularidade fiscal e 

trabalhista com prazo de validade vigente, descritas abaixo: 

a) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais e Dívida Ativa da 

União (Certidão Conjunta PGFN e RFB); 

b) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a 

empresa; 

c) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada 

a empresa; 

d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 

FGTS; 

e) Prova de Regularidade junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão 
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Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 
f) Prova de Regularidade de Falência e Concordata. 

 
7.30. O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes dos serviços já prestados, salvo em caso de calamidade 

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura à Contratada o 

direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 

normalizada a situação e a pronta quitação das parcelas em aberto. 

7.31. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

7.32. Dados para emissão da Nota Fiscal: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
CNPJ Nº: 030.704.185/0001-86 

ENDEREÇO: Rua Marilândia, nº 275, Bairro Novo Horizonte, Jaguaré - ES 

CEP: 29.950-000 

TELEFONE: (27) 3769-1770 
 

 
7.33. FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.34. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

7.35. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

7.36. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
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houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

7.37. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, não sofrerá a retenção tributária 

quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 

pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar. 

 
 

 
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

8.1. FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 
O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com 

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

8.2. REGIME DE EXECUÇÃO 

 
O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

 
8.3. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

 
O critério de aceitabilidade de preços será o valor total estimado para a contratação. 

 
8.4. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço unitário, os 

quantitativos e preço global, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, 

da Lei nº 14.133/2021). 

8.5. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 
Habilitação jurídica: 
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I. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

II. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

III. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores; 

IV. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento 

no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da 

unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a 

qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI / ME n.º 

77, de 18 de março de 2020; 

V. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

VI. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

VII. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata 

o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 
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Habilitação fiscal, social e trabalhista 

 
8.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 
8.7. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.8. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a 

empresa. 

8.9. Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada 

a empresa, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado. 

8.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

8.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

8.12. Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e / ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual. 

8.13. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual, Municipal 

ou Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante 

a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 

outra equivalente, na forma da lei. 

8.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de 

habilitação deverão conter o nome do licitante e, preferencialmente, com número do 
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CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 

 
- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

 
- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

 
- Se o licitante for matriz e a responsável pela execução da contratação for filial, a 

documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, 

simultaneamente; 

- Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

- Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz 

quanto as filiais (INSS e PGFN / RFB). 

8.15. O Agente da Contratação / Pregoeiro e a equipe de apoio durante a análise 

dos documentos de habilitação procederão à validação das certidões negativas / 

positivas apresentadas nos sites dos órgãos oficiais (RECEITA FEDERAL, 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, PREVIDÊNCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA FAZENDA E TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO). 

8.16. Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

de abertura do Pregão. 

Qualificação Econômico-Financeira 

 
8.17. CÓPIAS DAS FOLHAS DO LIVRO DIÁRIO relativo aos 02 (dois) últimos 

exercícios sociais, devidamente registrado no Órgão Competente e apresentado na 

forma da Lei, onde se encontram transcritos: 

a) Termo de Abertura; 

 
b) Termo de Encerramento; 

 
c) Balanço Patrimonial; 
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d) Demonstração de Resultado do Exercício; 

 
e) A Licitante obrigada a publicar suas peças contábeis deverá apresentar os 

documentos relacionados nas alíneas “a” e “b” acima, bem como cópia da referida 

publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 

Exercício. 

8.18. A boa situação financeira da licitante será verificada pela Administração com 

base nos documentos apresentados no item anterior, nos seguintes moldes: 

I. O Índice de Liquidez Corrente é o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo 

Passivo Circulante, conforme abaixo: 

 
ILC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 
 

II. O Índice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante 

com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a 

Longo Prazo, conforme abaixo: 

 
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
III.  O Índice de Solvência Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma 

do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo, conforme abaixo: 

 
ISC =  Ativo Total Passivo 

Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
8.19. Será habilitada a empresa que apresentar: 

 
I. Índice de Liquidez Corrente – igual ou maior que 1,0; 

 
II. Índice de Liquidez Geral – igual ou maior que 1,0; 

 
III. Índice de Solvência Geral – igual ou maior que 1,0. 
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8.20. As empresas que apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer 

dos índices estabelecidos no item acima, deverão comprovar Capital Social ou 

Patrimônio Líquido, no mínimo de 10% (dez por cento) da soma dos valores 

ESTIMADOS dos lotes arrematados. 

I. Para os consórcios, para fins de comprovação da qualificação econômico 

financeira, deverá ser comprovado o valor descrito no subitem 8.3.4.4, com acréscimo 

de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido ao licitante individual, perfazendo assim 

o valor a ser comprovado de 20% (vinte por cento). 

II. O acréscimo previsto no subitem anterior não se aplica aos consórcios 

compostos, em sua totalidade, de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

assim definida em lei. 

8.21. Exercício social torna-se exigível: 

 
I. Após o último dia do mês de MAIO do ano subsequente, para as Licitantes que 

utilizam a contabilidade digital através do Sistema Público de Escrituração Digital - 

SPED; 

II. Após o último dia do mês de ABRIL do ano subsequente, para as demais 

licitantes. 

8.22. Excepcionalmente, para as empresas criadas no exercício financeiro desta 

licitação, fica autorizado a substituição dos demonstrativos contábeis, pelo balanço de 

abertura, e no caso de ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial do último exercício social. 

8.23. Os índices serão apurados sobre dados do balanço do último exercício social, 

e as demais informações do balanço do exercício imediatamente anterior, serão 

tratados apenas como informações adicionais e comparativas. 

8.24. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, poderão ser 

apresentados de forma cumulativa, quando a informação do último exercício, constar 
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os dois períodos. 

 
8.25. CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, expedida pelos Cartórios 

Distribuidores competentes da sede da pessoa jurídica, emitida há, no máximo, 60 

(sessenta) dias, quando outro prazo de validade não estiver expresso no documento. 

I. As empresas que apresentarem certidão positiva de RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o 

procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial 

ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração 

Pública; 

II. O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o 

exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de 

índices ou comprovação de Capital Social / Patrimônio Líquido mínimo, na forma 

exigida neste instrumento. 

Qualificação Técnica 

 
8.26. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.27. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação ou anexar a Declaração de Visita Técnica. 

8.28. Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) 

competente, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou junto 

ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade. 

8.29. Na Certidão de Registro e comprovação de regularidade da pessoa jurídica 

licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), deverá constar no campo “Responsável 

Técnico” o nome do profissional responsável técnico indicado. 

Capacidade Técnico-Operacional 
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8.30. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa 

licitante, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

comprove(m) a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características indicadas neste Edital; 

8.30.1. O(s) atestado(s) deve(m) ser emitido(s) em papel timbrado da 

contratante, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da 

contratação e os dados da empresa contratada. 

8.30.2. Para este serviço será considerado como item de maior relevância o 

item que reflete maior dificuldade de controle e, ou, o seu impacto sobre os 

custos, conforme classe A da análise de curva ABC. 

8.30.3. Para este serviço serão considerados como itens de maior relevância, 

os itens abaixo: 

 

DESCRIÇÃO UND QUANT. 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares 
a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, 
reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e 
sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia 

 
m 

 
75,75 

 
8.31. Registro ou Inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da região da 

sede da empresa. 

8.31.1. Em se tratando de empresa não registrada no CREA / CAU do Estado 

do Espírito Santo, deverá apresentar o registro do CREA do estado de origem, 

ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA / CAU-ES, 

antes da assinatura do contrato. 

a) Registro ou Inscrição do responsável técnico indicado no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

- CAU da região da sede da empresa; 

 
b) Declaração do Responsável Técnico aceitando a sua indicação realizada pela 

Licitante; 
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c) Comprovante que a licitante possui em seu quadro técnico o profissional 

indicado. A comprovação deste profissional deverá ser feita através de Contrato 

Social, no caso de sócio ou proprietário; de Carteira de Trabalho ou Contrato de 

Prestação de Serviços, no caso de funcionário; e poderá ser comprovada através 

da Certidão de Registro ou Inscrição da licitante na entidade profissional 

competente em que conste o nome do profissional como responsável técnico ou 

Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 

apresentado, desde que acompanhada da anuência. 

d) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade com características 

semelhantes ao objeto do certame, por meio de Atestado(s) fornecido(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, expedido(s) em nome do 

responsável técnico indicado pela licitante, devidamente acompanhado da 

competente Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU a 

que estiver vinculado; 

I. Para este serviço será considerado como item de maior relevância o item 

que reflete maior dificuldade de controle e, ou, o seu impacto sobre os custos, 

conforme classe A da análise de curva ABC. 

II. Para este serviço serão considerados como itens de maior relevância: 

 

DESCRIÇÃO UND 

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, 
esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 
demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. Cimento cal e areia 

 
m 

 

 
e) Capacidade Técnica; 

 
f) Regularidade fiscal e trabalhista; 

 
 

 
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.885.284,15 (um milhão, 
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oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e e oitenta e quatro mil e quinze centavos), 

conforme custos unitários apostos nas planilhas orçamentárias em anexo. 

 
 

 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município. 

10.2. A contratação será atendida pelas seguintes dotações: 
 
 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2026: 

 
 
 

 
REFORMA: 

 
ÓRGÃO: 040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO: 012 – EDUCAÇÃO 

SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil 

PROGRAMA: 0005 – Gestão da Educação Infantil – Creche – Pré Escola 

PROJETO /ATIVIDADE: 1.006 – Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física da Educação 

Infantil 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSO: 154300009999 – Transferência do FUNDEB – VAAR 

FICHA: 036 

VALOR ESTIMADO: R$ 1.055.639,96 

 
 

 
AMPLIAÇÃO: 

 
ÓRGÃO: 040 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

FUNÇÃO: 012 – EDUCAÇÃO 

SUBFUNÇÃO: 365 – Educação Infantil 

PROGRAMA: 0005 – Gestão da Educação Infantil – Creche – Pré Escola 

PROJETO /ATIVIDADE: 1.006 – Construção, Expansão e Melhoria da Rede Física da Educação 

Infantil 

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações 
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FONTE DE RECURSO: 154300009999 – Transferência do FUNDEB – VAAR 

FICHA: 036 

VALOR ESTIMADO: R$ 829.644,19 
 
 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. Naquilo que for omisso o presente Projeto Básico, reger-se-á pela Lei n0. 

14.133/2021 e pelo Decreto Municipal no. 001/2024. 
 
 
 
 
 
 

 
Assinado por ALEXANDRE ALMEIDA KRAUSE 148.***.***-** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 
13/05/2026 07:58:33 

 

Alexandre Almeida Krause 

Engenheiro Civil – CREA-ES nº 048175/D 
 
 

 
APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE: 

 
Aprovado pela autoridade competente, Sra. Maria Aparecida Costalonga, Secretária 

Municipal de Educação do Município de Jaguaré/ES. 

Jaguaré/ES, 17 de março de 2026. 
 
 
 
 
 

 
Assinado por MARIA APARECIDA COSTALONGA 
020.***.***-** 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ 

 13/05/2026 08:08:55  

Maria Aparecida Costalonga 

Secretário (a) Municipal de Educação Portaria nº 245/2024 
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

01.01 DER-ES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER m2 8,00           241,93       322,37                    2.578,96          3,23%

01.02 DER-ES 020355
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval
pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

mês 10,00         1.199,25    1.598,00                 15.980,00        20,02%

01.03 DER-ES 020356
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação,
Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo
descontaminação.

mês 10,00         816,67       1.088,21                 10.882,10        13,63%

01.04 DER-ES 020352

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação,
2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

mês 10,00         1.232,33    1.642,08                 16.420,80        20,57%

01.05 DER-ES 020344 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra und 3,00           1.766,67    2.354,09                 7.062,27          8,85%

01.06 DER-ES 020710
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)

und 1,00           1.602,98    2.135,97                 2.135,97          2,68%

01.07 DER-ES 020712
Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o
padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 10,00         57,51         76,63                      766,30             0,96%

01.08 DER-ES 020714
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre
caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 10,00         449,64       599,15                    5.991,50          7,51%

01.09 DER-ES 20350
Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa
c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 95,00         142,25       189,55                    18.007,25        22,56%

79.825,15        7,56%

02.01 DER-ES 030304
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga,
transporte e descarga em área licenciada

m³ 20,00         92,39         123,11                    2.462,20          12,64%

02.02 DER-ES 010212
Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para
reaproveitamento

m² 132,00       21,51         28,66                      3.783,12          19,42%

02.03 SINAPI 97625
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento

m³ 96,00         55,71         74,23                      7.126,08          36,57%

02.04 DER-ES 10219 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m³ 5,12           260,73       347,42                    1.778,79          9,13%

02.05 SINAPI 97634
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem
reaproveitamento

m² 105,80       8,13           10,83                      1.145,81          5,88%

02.06 DER-ES 10214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m² 8,00           23,54         31,37                      250,96             1,29%
02.07 DER-ES 10255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras m² 30,00         15,67         20,88                      626,40             3,21%
02.08 DER-ES 10225 Retirada de bancada de pia m² 6,00           35,29         47,02                      282,12             1,45%

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ENDEREÇO:

CANTEIRO DE OBRAS

02 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES

Subtotal Item 01

 QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

%/Total
 PREÇO
TOTAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA : 

 PREÇO
S/ BDI 

01 

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA EMEF NOVO TEMPO

DESCRIÇÃOITEM
REFERÊNCIA  PREÇO

ADOTADO 
 UNID. 
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

ENDEREÇO:

CANTEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES

 QUANT. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

%/Total
 PREÇO
TOTAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA : 

 PREÇO
S/ BDI 

01 

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA EMEF NOVO TEMPO

DESCRIÇÃOITEM
REFERÊNCIA  PREÇO

ADOTADO 
 UNID. 

02.09 DER-ES 010404 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm und 9,00           169,13       225,37                    2.028,33          8,37%
19.483,81        1,85%

03.02 DER-ES 020339
Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m²
por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

m² 390,00       26,21         34,92                      13.618,80        56,20%

03.03 DER-ES 30206
Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento
hidráulico e fornecimento do material

m³ 39,60         201,13       268,01                    10.613,20        43,80%

24.232,00        2,30%

04.01 DER-ES 130109
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8
cm

m³ 15,68         87,43         116,50                    1.826,72          13,32%

04.02 DER-ES 040330
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa
p/concr.bombeavel)

m³ 3,00           660,71       880,40                    2.641,20          19,26%

04.03 DER-ES 040250
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes
(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m² 14,00         109,83       146,35                    2.048,90          14,94%

04.04 DER-ES 40601 Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, m² 37,44         125,64       167,42                    6.268,20          45,70%
04.05 DER-ES 100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m² 15,20         45,92         61,19                      930,09             6,78%

13.715,11        1,30%

05.01 DER-ES 200124
Muro de alvenaria de blocos de concreto  14 X 19 X 39 cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 
14cm e h=2.5m, bloco aparente, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg.
cimento cal e areia

m 151,50       1.020,58    1.359,92                 206.027,88      83,88%

05.02 SINAPI 103364
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 146,41       54,78         72,99                      10.686,47        4,35%

05.03 DER-ES 120101
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 292,82       7,95           10,59                      3.100,96          1,26%

05.04 DER-ES 120303
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m² 292,82       66,18         88,18                      25.820,87        10,51%

245.636,18      23,27%

06.01 SINAPI 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 234,52       52,20         69,56                      16.313,21        15,05%

Subtotal Item 05
COBERTURA06 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

ALVENARIA05 

Subtotal Item 02

Subtotal Item 04

ESTRUTURAL04 

Subtotal Item 03
03 

Página 2 de 7



DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

ENDEREÇO:

CANTEIRO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES

 QUANT. 
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 PREÇO
TOTAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA : 

 PREÇO
S/ BDI 

01 

REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA EMEF NOVO TEMPO

DESCRIÇÃOITEM
REFERÊNCIA  PREÇO

ADOTADO 
 UNID. 

06.02 SINAPI 92602

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.
AF_10/2025

und 15,00         682,20       909,03                    13.635,45        12,58%

06.03 DER-ES 90228
Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas
faces, inclusive acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou
equivalente

m² 234,52       91,17         121,48                    28.489,49        26,28%

06.04 DER-ES 090312 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 47,14         257,40       342,99                    16.168,55        14,91%
06.05 SINAPI 101966 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, m 204,57       88,16         117,47                    24.030,84        22,17%

06.06 DER-ES 90102
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros,
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m² 44,93         110,30       146,97                    6.603,36          6,09%

06.07 DER-ES 90202 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e m² 44,93         53,04         70,68                      3.175,65          2,93%
108.416,55      10,27%

07.01 DER-ES 170134
Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive
tubo de ligação, acessórios de fixação e assento plástico

und 6,00           817,53       1.089,36                 6.536,16          14,40%

07.02 DER-ES 170126
Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl.
assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal

und 2,00           3.790,23    5.050,48                 10.100,96        22,26%

07.03 DER-ES 170133
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e
sifão, exclusive torneira.

und 8,00           375,20       499,95                    3.999,60          8,81%

07.04 DER-ES 170353
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca
ou Docol

und 8,00           534,21       711,83                    5.694,64          12,55%

07.05 DER-ES 142111
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço
inox

und 4,00           153,35       204,34                    817,36             1,80%

07.06 DER-ES 141909
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive
conexões

m 26,00         75,18         100,18                    2.604,68          5,74%

07.07 DER-ES 141907
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive
conexões

m 20,00         40,95         54,57                      1.091,40          2,40%

07.08 DER-ES 141110
Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/
tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/
chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento

und 3,00           878,38       1.170,44                 3.511,32          7,74%

07.09 DER-ES 141409 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões m 16,00         21,01         28,00                      448,00             0,99%
07.10 DER-ES 141410 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões m 10,00         23,21         30,93                      309,30             0,68%

07 
Subtotal Item 06

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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07.11 DER-ES 170330
Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol

und 2,00           223,81       298,23                    596,46             1,31%

07.12 DER-ES 170317
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol

und 2,00           162,74       216,85                    433,70             0,96%

07.13 DER-ES 170550
Reservatório de polietileno de 2.000 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e
torneira de bóia

und 2,00           1.226,36    1.634,12                 3.268,24          7,20%

07.14 DER-ES 141527
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm x 2
1/2"

und 3,00           284,63       379,27                    1.137,81          2,51%

07.15 DER-ES 141523 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1" und 4,00           33,00         43,97                      175,88             0,39%

07.16 DER-ES 141415 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 75mm (2.1/2"), inclusive conexões und 36,00         97,15         129,45                    4.660,20          10,27%

45.385,71        4,30%

08.01 DER-ES 151713
Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a
óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl.
mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

und 1,00           49.168,08  65.516,47               65.516,47        33,92%

08.02 DER-ES 151127 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO m 76,50  R$    20,54 27,37                      2.093,81          1,08%
08.03 DER-ES 151126 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, m 25,00  R$    19,12 25,48                      637,00             0,33%

08.04 SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 733,70  R$    13,09 

17,44                      12.795,73        6,62%

08.05 SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E m 246,80  R$    17,45 

23,25                      5.738,10          2,97%

08.06 SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 m 50,30  R$    15,25 

20,32                      1.022,10          0,53%

08.07 SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 m 24,60  R$    66,83 

89,05                      2.190,63          1,13%

08.08 SINAPI 101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00  R$  418,29 

557,37                    557,37             0,29%

08.09 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00  R$  578,03 

770,22                    770,22             0,40%

08.10 SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00  R$  916,55 

1.221,30                 1.221,30          0,63%

08 
Subtotal Item 07

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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08.11 SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 12,00  R$    11,76 

15,67                      188,04             0,10%

08.12 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 3,00  R$    11,76 

15,67                      47,01               0,02%

08.13 SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00  R$    14,14 

18,84                      18,84               0,01%

08.14 SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 21,00  R$    53,79 

71,68                      1.505,28          0,78%

08.15 SINAPI 106020
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00  R$  112,60 

150,04                    150,04             0,08%

08.16 SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 und 2,00  R$  609,98 

812,80                    1.625,60          0,84%

08.17 SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 und 1,00  R$  955,08 

1.272,64                 1.272,64          0,66%

08.18 SINAPI 91925
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 87,50  R$      4,29 

5,72                        500,50             0,26%

08.19 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 1.439,30  R$      5,75 

7,66                        11.025,04        5,71%

08.20 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 2.112,90  R$      8,43 

11,23                      23.727,87        12,28%

08.21 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 255,90  R$    11,01 

14,67                      3.754,05          1,94%

08.22 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 74,80  R$    31,33 

41,75                      3.122,90          1,62%

08.23 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 311,40  R$    43,13 

57,47                      17.896,16        9,26%

08.24 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 48,70  R$    86,07 

114,69                    5.585,40          2,89%

08.25 DER-ES 181004

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas 
alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k 
c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU 
EQUIVALENTE und 68,00  R$  170,85 

227,66                    15.480,88        8,01%

08.26 DER-ES 180115
Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive lampada 
LED 9W und 4,00  R$    69,32 

92,37                      369,48             0,19%

08.27 SINAPI 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 2,00  R$    89,26 

118,94                    237,88             0,12%
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08.28 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 14,00  R$    39,56 

52,71                      737,94             0,38%

08.29 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 12,00  R$    60,13 

80,12                      961,44             0,50%

08.30 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 21,00  R$    63,31 

84,36                      1.771,56          0,92%

08.31 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 68,00  R$    41,42 

55,19                      3.752,92          1,94%

08.32 SINAPI 151815
Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 
3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" 
(1 und) und 30,00  R$  172,68 

230,10                    6.903,00          3,57%

193.177,20      18,30%

09.01 DER-ES 80102 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m² 2,00           270,73       360,75                    721,50             1,01%

09.02 DER-ES 060108
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x
3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und 10,00         397,75       530,00                    5.300,00          7,41%

09.03 DER-ES 62504

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo
mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm,
inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte
ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m

und 10,00         1.793,34    2.389,63                 23.896,30        33,43%

09.04 DER-ES 071103
Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro
em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2"

m² 8,00           118,90       158,43                    1.267,44          1,77%

09.05 DER-ES 071105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m² 18,00         382,74       510,00                    9.180,00          12,84%
09.06 DER-ES 071107 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento m² 5,00           806,29       1.074,38                 5.371,90          7,52%
09.07 DER-ES 071106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m² 12,30         753,96       1.004,65                 12.357,20        17,29%
09.08 DER-ES 170220 Bancada de granito com espessura de 2 cm m² 8,00           544,74       725,87                    5.806,96          8,12%

09.09 DER-ES 080201
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 8,00           710,66       946,95                    7.575,60          10,60%

71.476,90        6,77%

10.01 DER-ES 10246
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de
tinta

m² 983,35       5,04           6,72                        6.608,11          2,74%

10.02 DER-ES 190103
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 983,35       23,75         31,65                      31.123,03        12,92%

10.03 DER-ES 190106
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m² 2.953,79    31,27         41,67                      123.084,43      51,11%

ESQUADRIAS

Subtotal Item 14
PINTURAS E REVESTIMENTOS

09 

10 

Subtotal Item 08
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10.04 DER-ES 190301
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de
óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m² 45,30         49,07         65,39                      2.962,17          1,23%

10.05 DER-ES 190302
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos

m² 45,30         43,80         58,36                      2.643,71          1,10%

10.06 DER-ES 160718
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos,
inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal

m² 63,96         29,12         38,80                      2.481,65          1,03%

10.07 DER-ES 130236
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor
CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento

m² 77,48         92,98         123,90                    9.599,77          3,99%

10.08 DER-ES 120241
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE
BIANCO Biancogres/equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 144,90       84,54         112,65                    16.322,99        6,78%

10.09 DER-ES 190602
Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas
acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex
ou equivalente

m² 1.078,00    20,86         27,80                      29.968,40        12,45%

10.10 DER-ES 130222
Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou
equivalente, inclusive arremate

m² 65,00         184,80       246,25                    16.006,25        6,65%

240.800,51      22,81%

11.01 DER-ES 190109
Pintura de letra, aplicação manual, em parede, dim. 20x30cm com tinta látex acrílica,
marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

und 13,00         115,11       153,38                    1.993,94          0,83%

15.03 DER-ES 200237

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, espessura
de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de
pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com areia, utilizando
compactador de placa vibratória e cortadora de piso

und 95,00         90,82         121,02                    11.496,90        4,77%

13.490,84        1,28%
1.055.639,96 100,00%

Subtotal Item 15
11 DIVERSOS

Subtotal Item 15
TOTAL REFORMA

Página 7 de 7



OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE
1

01.01 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Padrão Prefeitura 8,00 m²
TOTAL: 8,00 m²

01.02

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos
luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6
chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval
pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

Conforme cronograma de obra 10,00 mês
TOTAL: 10,00 mês

01.03

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2
janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo
descontaminação.

Conforme cronograma de obra 10,00 mês
TOTAL: 10,00 mês

01.04

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m,
c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2
janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1
tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp.
Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Conforme cronograma de obra 10,00 mês
TOTAL: 10,00 mês

01.05
Mobilização e desmobilização de conteiner locado para
barracão de obra

Conforme Quant. 3,00 und
TOTAL: 3,00 und

01.06
Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em
madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto
(1 utilização)

Para Canteiro de Obra 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

01.07

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4",
conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para
alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o
padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

Para Canteiro de Obra 10,00 m
TOTAL: 10,00 m

01.08
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e
conexões de ligação entre caixas, considerando distância de
25m, conforme projeto (1 utilização)

Para Canteiro de Obra 10,00 m
TOTAL: 10,00 m

01.09

Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume
0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Fechamento dos acessos e canteiro (valor aproximado) 95,00 m

TOTAL: 95,00 m
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

02.01

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da
execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -
Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte 
e descarga em área licenciada

Coeficiente de Empolamento = 1,3

Demolição do muro 20,00 m³
Reforma 3,70 m³

TOTAL: 30,81 m³

02.02
Retirada manual de pavimento em paralelepípedos,
incluindo empilhamento para reaproveitamento

Area Externa da entrada 132,00 m³
TOTAL: 132,00 m³

02.03
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de
forma mecanizada, sem reaproveitamento

Demolição do muro 96,00 m²
TOTAL: 96,00 m²

02.04 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Estrutura existente do muro 5,12 m³
TOTAL: 5,12 m³

02.05
Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada
com martelete, sem reaproveitamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

CANTEIRO DE OBRAS
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Banheiros (Paredes e Piso) 105,80 m³
TOTAL: 105,80 m³

02.06 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Salas de Aula 8,00 m³
Banheiros 2,00 m³

TOTAL: 8,00 m³

02.07
Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive
cumeeiras

Manutenção Telhado 30,00 m³
TOTAL: 30,00 m³

02.08 Retirada de bancada de pia
Banheiros 6,00 m³

TOTAL: 6,00 m³

02.09
Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a
30 cm

Frente 5,00 und
Fundo 4,00 und

TOTAL: 9,00 und
3

03.01
Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de
edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete,
montagem e desmontagem

65,00 m x 6,00 m 390,00 m²
TOTAL: 390,00 m²

03.02
Aterro manual para regularização do terreno em areia,
inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material

Elevação calçada - Area Externa da entrada (132,00 m² x 
0,3 m)

39,60 m³

TOTAL: 39,60 m³

4 ESTRUTURAL

04.01
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não
estrutural, espessura de 8 cm

Deposito Abaixo da rampa 15,68 m²

TOTAL: 15,68 m³

04.02
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25
MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já
incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Laje caixa dagua 3,00 m³

TOTAL: 3,00 m³

04.03
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em
conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte,
montagem, escoramento e desforma)

Conforme Necessário 16,84 m²

TOTAL: 16,84 m³

04.04

Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples
revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de
enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm,
Fck = 150Kg/cm2

Apoio Caixas Dagua 37,44 m²

TOTAL: 37,44 m³

04.05
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
demãos

Calha de concreto 15,20 m²

TOTAL: 15,20 m³

5 ALVENARIA

05.01

Muro de alvenaria de blocos de concreto 14 X 19 X 39 cm,
c/ pilares a cada 2 m, esp. 14cm e h=2.5m, bloco aparente,
incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal
e areia

Fundo 55,00
Lateral 46,50
Frente 50,00 m²

TOTAL: 151,50 m³

SERVIÇOS PRELIMINARES 
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05.02

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Platibanda e Caixa Dagua 118,71 m²
Fechamento Abaixo da Rampa 27,70 m²

TOTAL: 146,41 m³

05.03
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Paredes Novas 292,82

TOTAL: 292,82 m³

05.04
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 25 mm

Paredes Novas 292,82

TOTAL: 292,82 m³

6 COBERTURA

06.01

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

Entrada e acesso lateral 179,52 m²
Rampa 55,00 m²

TOTAL: 234,52 m²

06.02

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE
PINTURA.
AF_10/2025

Entrada e acesso lateral 15,00 und
TOTAL: 15,00 und

06.03
Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura
cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação
Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente

Entrada e acesso lateral 179,52 m²
Rampa 55,00 m²

TOTAL: 234,52 m²
06.04 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm

Entrada e acesso lateral 41,64 m²
Rampa 5,50 m²

TOTAL: 47,14 m²

06.05
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Muro 165,00 m
Platibanda e Caixa Dagua 39,57 m

TOTAL: 204,57 m

06.06

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica,
angelim pedra ou equivalente para telhado de telha
ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e
caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive
telhas

Abrigo Cx Dágua 44,93 m²
TOTAL: 44,93 m²

06.06
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,
inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Abrigo Cx Dágua 44,93 m²
TOTAL: 44,93 m²

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

07.01
Bacia convencional em louça branca ref. Linha Ravena P9
Deca ou equiv., inclusive tubo de ligação, acessórios de
fixação e assento plástico

Banheiros 6,00 und
TOTAL: 6,00 und

07.02

Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para
portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto
- Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester,
ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura
frontal

Banheiros 2,00 und
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TOTAL: 2,00 und

07.03
Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref.
Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.

Banheiros 8,00 und
TOTAL: 8,00 und

07.04
Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de
referência Fabrimar, Deca ou Docol

Banheiros 8,00 und
TOTAL: 8,00 und

07.05
Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta
grelha quadrados, em aço inox

Banheiros 4,00 und
TOTAL: 4,00 und

07.06
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro
100mm (4"), inclusive conexões

Banheiros 2,00 m
Tubos de Queda 24,00 m

TOTAL: 26,00 m

07.07
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro
50mm (2"), inclusive conexões

Banheiros 20,00 und
TOTAL: 20,00 und

07.08

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.
60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm,
lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e
reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e
enchimento

Banheiros 3,00 und
TOTAL: 3,00 und

07.09
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"),
inclusive conexões

Banheiros 16,00 m
TOTAL: 16,00 m

07.10
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"),
inclusive conexões

Banheiros 10,00 m
TOTAL: 10,00 m

07.11
Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm
(11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Banheiros 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

07.12
Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm
(3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Banheiros 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

07.13
Reservatório de polietileno de 2.000 L, exclusive
adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia

Cobertura Cx. Dagua 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

07.14
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa
d'água, diâmetro 75mm x 2 1/2"

Saidas reservátorios 3,00 und
TOTAL: 3,00 und

07.15
Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa
d'água, diâmetro 32mm x 1"

4,00 und
TOTAL: 4,00 und

07.16
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 75mm (2.1/2"),
inclusive conexões

Barrilete e ligação 36,00 m
TOTAL: 36,00 m

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

08.01

Subestação ext. aérea trifás. 112.5KVA, completa, c/
quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e
acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev.
c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6

Conforme Projeto Elétrico 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

08.02
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Conforme Projeto Elétrico 76,50 m²
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TOTAL: 76,50 m²

08.03
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4),
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

Conforme Projeto Elétrico 25,00 m²
TOTAL: 25,00 m²

08.04

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 733,70 m²
TOTAL: 733,70 m²

08.05

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 246,80 m²
TOTAL: 246,80 m²

08.06
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63
(2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Conforme Projeto Elétrico 50,30 m²
TOTAL: 50,30 m²

08.07

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM
(4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

Conforme Projeto Elétrico 24,60 m²
TOTAL: 24,60 m²

08.08

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

08.09

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

08.10

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

08.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 12,00 m²
TOTAL: 12,00 m²

08.12
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 3,00 und
TOTAL: 3,00 und

08.13
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

08.14
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 21,00 m²
TOTAL: 21,00 m²

08.15
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR ,
CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

Página 5 de 8



OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

08.16
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR,
CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Conforme Projeto Elétrico 2,00 m²
TOTAL: 2,00 m²

08.17
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR,
CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Conforme Projeto Elétrico 1,00 m²
TOTAL: 1,00 m²

08.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 87,50 m²
TOTAL: 87,50 m²

08.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 1.439,30 m²
TOTAL: 1.439,30 m²

08.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 2.112,90 m²
TOTAL: 2.112,90 m²

08.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 255,90 m²
TOTAL: 255,90 m²

08.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 74,80 m²
TOTAL: 74,80 m²

08.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 311,40 und
TOTAL: 311,40 und

08.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 48,70 m²
TOTAL: 48,70 m²

08.25

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca,
refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância
inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/
1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF
2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

Conforme Projeto Elétrico 68,00 m²
TOTAL: 68,00 m²

08.26
Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões
20x10cm, inclusive lampada LED 9W

Conforme Projeto Elétrico 4,00 m²
TOTAL: 4,00 m²

08.27

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 2,00 m²
TOTAL: 2,00 m²

08.28
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conforme Projeto Elétrico 14,00 m²
TOTAL: 14,00 m²

08.29
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 12,00 m²
TOTAL: 12,00 m²

08.30
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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Conforme Projeto Elétrico 21,00 m²
TOTAL: 21,00 m²

08.31
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Conforme Projeto Elétrico 68,00 m²
TOTAL: 68,00 m²

08.32
Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 30,00 m²
TOTAL: 30,00 m²

9 ESQUADRIAS

09.01 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Janelas banheiros (2x 0,5*2) 2,00 m²
TOTAL: 2,00 m²

09.02
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra
ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões
de 0.90 x 2.10 m

portas das salas e banheiros 10,00 m²
TOTAL: 10,00 m²

09.03

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp.
30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão
SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive
alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão
cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões:
0.90 x 2.10 m

portas das salas e banheiros 10,00 m²
TOTAL: 10,00 m²

09.04
Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18,
fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro
1/8"x1/2"x1/2"

Detalhe muro fachada Fachada (4x 2,00x1,00) 8,00 m²
TOTAL: 8,00 m²

09.05 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Janelas 18,00 m²
TOTAL: 18,00 m²

09.06
Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo,
inclusive chumbamento

Portão - Deposito Rampa (0,7x2,00) 1,40 m²
Portão muro lateral 3,60 m²

TOTAL: 5,00 m²
09.07

Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive
chumbamento

Muro Fundo 7,50 m²
Entrada Principal 4,80

TOTAL: 12,30 m²
09.08 Bancada de granito com espessura de 2 cm

8,00 m²
TOTAL: 8,00 m²

09.09
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4",
fixado com parafusos cromados

8,00 m²
TOTAL: 8,00 m²

10 PINTURAS E REVESTIMENTOS

10.01
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para
recebimento de nova camada de tinta

Paredes Externas Bloco Administrativo 535,10 m²
Paredes Externas Bloco Salas 448,25 m²

TOTAL: 983,35 m²

10.02
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de
massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex

Paredes Bloco Administrativo 535,10 m²
Paredes bloco Salas 448,25 m²

TOTAL: 983,35 m²

10.03
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil,
Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e
forros, a três demãos

Paredes Externas Bloco Administrativo 535,10 m²
Paredes Externas Bloco Salas 448,25 m²
Paredes internas Bloco Administrativo 414,44 m²
Paredes internas Bloco Salas 678,00 m²
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

Teto 878,00 m²
TOTAL: 2.953,79 m²

10.04
Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos
de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil,
Coral ou Metalatex

Aduelas 7,50 m²
Portas 37,80 m²

TOTAL: 45,30 m²

10.05
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,
em madeira, a duas demãos

Aduelas 7,50 m²
Portas 37,80 m²

TOTAL: 45,30 m²

10.06
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou
Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a
uma demão, em metal

Portão Entrada 7,16 m²
Portão Bloco Salas Entrada e Saida 13,50 m²
Portões Novos 17,30 m²
Grades 26,00 m²

TOTAL: 63,96 m²

10.07

Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho,
dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE
Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento

Piso Banheiro 77,48 m²
TOTAL: 77,48 m²

10.08

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm,
ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. Assentado
com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
com argamassapre-fabricada para rejunte

Paredes Banheiro 144,90 m²
TOTAL: 144,90 m²

10.09

Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de
tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência
Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou
equivalente

Sobre o granilite total 1.078,00 m²
TOTAL: 1.078,00 m²

10.10
Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma
preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate

Rampa 65,00 m²
TOTAL: 65,00 m²

11 DIVERSOS

11.01
Pintura de letra, aplicação manual, em parede, dim.
20x30cm com tinta látex acrílica, marcas de referência
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

"EMEF NOVO TEMPO" 13,00 und
TOTAL: 13,00 und

11.04

Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s
ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a
compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão
de pó de pedra na espessura de 10 cm e rejuntamento com
areia, utilizando compactador de placa vibratória e cortadora
de piso

Passeio interno entrada 95,00 m2
TOTAL: 95,00 m²
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO

01.01 DER-ES 30101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m³ 15,84         63,96         85,23                      1.350,04          3,03%
01.02 DER-ES 30201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m³ 12,53         68,88         91,78                      1.150,00          2,58%

01.03 DER-ES 30208
Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento
manual e fornecimento do material

m³ 137,24       199,06       265,25                    36.402,91        81,76%

01.04 DER-ES 10501 Locação de obra com gabarito de madeira m² 347,57       12,14         16,18                      5.623,68          12,63%
44.526,63        5,37%

02.01 DER-ES 40206
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a
utilização 5 vezes 

m² 122,22       89,05         118,66                    14.502,63        8,12%

02.02 DER-ES 40333
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro
de 4.0 a 7.0mm

kg 236,80       10,78         14,36                      3.400,45          1,90%

02.03 DER-ES 40243
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média,
diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 481,60       10,61         14,14                      6.809,82          3,81%

02.04 DER-ES 40237
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de
perdas já incluído no custo)

m³ 13,31         798,80       1.064,40                 14.167,16        7,93%

02.05 DER-ES 40602
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 
4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2

m² 373,93       148,38       197,72                    73.933,44        41,38%

02.06 DER-ES 130109
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8
cm

m² 361,03       87,43         116,50                    42.060,00        23,54%

02.07 DER-ES 40244
Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para
armação

m² 729,87       24,46         32,59                      23.786,46        13,31%

178.659,96      21,53%

03.01 DER-ES 100203 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m² 51,54         45,92         61,19                      3.153,73          32,80%

03.02 DER-ES 40813
Impermeabilização de superfície com argamassa impemeabilizante, semiflexível
bicomponente, 4 demãos , SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente

m² 68,27         71,04         94,66                      6.462,44          67,20%

9.616,17          1,16%

04.01 SINAPI 103364
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 102,22       54,78         72,99                      7.461,04          5,23%

04.02 SINAPI 103360
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 233,52       88,52         117,95                    27.543,68        19,32%

04.03 DER-ES 120101
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3,
espessura 5 mm

m² 1.047,69    7,95           10,59                      11.095,04        7,78%

Subtotal Item 02
04 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Subtotal Item 01
02 ESTRUTURAL

Subtotal Item 03
03 IMPERMEABILIZAÇÃO

%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

04.04 DER-ES 120303
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 

m² 1.047,69    66,18         88,18                      92.385,30        64,81%

04.05 SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

m 22,00         52,89         70,48                      1.550,56          1,09%

04.06 SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

m 26,80         70,40         93,81                      2.514,11          1,76%

142.549,73      17,18%

05.01 DER-ES 90102
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros,
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m² 440,57       110,30       146,97                    64.750,57        54,34%

05.02 DER-ES 90202
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e
acessórios de fixação

m² 440,57       53,04         70,68                      31.139,49        26,13%

05.03 DER-ES 90305
Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm
conforme detalhes em projeto

m 30,00         280,98       374,41                    11.232,30        9,43%

05.04 DER-ES 90302 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm m 77,28         39,94         53,22                      4.112,84          3,45%

05.05 SINAPI 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

m 64,40         92,30         122,99                    7.920,56          6,65%

119.155,76      14,36%

06.01 DER-ES 60102
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3
cm de batente, nas dimensões de 0.70 x 2.10 m

und 1,00           377,57       503,11                    503,11             1,20%

06.02 DER-ES 60103
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3
cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und 1,00           378,92       504,91                    504,91             1,21%

06.03 DER-ES 60108
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x
3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m

und 2,00           397,75       530,00                    1.060,00          2,54%

06.04 DER-ES 61302

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/
enchimento em madeira 1a qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em
latão cromado LaFonte ou
equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m

und 1,00           993,84       1.324,29                 1.324,29          3,17%

06.05 DER-ES 61303

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/
enchimento em madeira 1a qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em
latão cromado LaFonte ou
equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m

und 1,00           1.000,84    1.333,62                 1.333,62          3,19%

Subtotal Item 05
06 ESQUADRIAS

Subtotal Item 04
05 COBERTURA
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

06.06 DER-ES 62504

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo
mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm,
inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte
ou equiv., exclusive marco, dimensões: 0.90 x 2.10 m

und 2,00           1.793,34    2.389,63                 4.779,26          11,43%

06.07 DER-ES 71701
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro

m² 9,16           672,46       896,05                    8.207,82          19,64%

06.08 SINAPI 102179 Instalação de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em perfil U. AF_01/2021 m² 9,16           423,14       563,83                    5.164,68          12,36%

06.09 DER-ES 80201
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

m² 0,60           710,66       946,95                    568,17             1,36%

06.10 DER-ES 71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m² 18,92         382,74       510,00                    9.649,20          23,09%
06.11 DER-ES 71107 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento m² 8,10           806,29       1.074,38                 8.702,48          20,82%

41.797,54        5,04%

07.01 DER-ES 130230
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp
de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento
anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

m² 355,94       147,13       196,05                    69.782,04        62,70%

07.02 DER-ES 130236
Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor
CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento

m² 5,09           92,98         123,90                    630,65             0,57%

07.03 DER-ES 120232
Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE,
STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta
plus cinza claro esp. 3 mm

m² 124,16       113,40       151,11                    18.761,82        16,86%

07.04 DER-ES 120241
Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE
BIANCO Biancogres/equiv. Assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte

m² 22,41         84,54         112,65                    2.524,49          2,27%

07.05 DER-ES 120205
Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 10 x 2.5cm, fixado com
parafuso e bucha plástica n° 8

m 124,16       53,07         70,72                      8.780,60          7,89%

07.06 DER-ES 130315
Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado
com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco

m 137,17       50,53         67,33                      9.235,66          8,30%

07.07 DER-ES 130308 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 9,40           51,79         69,01                      648,69             0,58%

07.08 DER-ES 130317 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 8,60           80,76         107,61                    925,45             0,83%

Subtotal Item 06
07 PISOS E REVESTIMENTOS
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

111.289,40      13,41%

08.01 DER-ES 190101
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência
Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

m² 680,24       20,06         26,73                      18.182,82        21,27%

08.02 DER-ES 190103 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, m² 343,85  R$    23,75 31,65                      10.882,85        12,73%
08.03 DER-ES 190301 Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à m² 20,20  R$    49,07 65,39                      1.320,88          1,54%

08.04 DER-ES 190106
Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico 
premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma                  

m²
1.024,09  R$    31,27 

41,67                      42.673,83        49,91%

08.05 DER-ES 190302
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos 
de tinta esmalte sintético referência

m²
20,20  R$    43,80 

58,36                      1.178,87          1,38%

08.06 DER-ES 160718
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, 
inclusive fundo anti corrosivo a uma demão, em metal

m²
35,12  R$    29,12 

38,80                      1.362,66          1,59%

08.07 DER-ES 190602
Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas 
acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex 
ou equivalente

m²
355,94  R$    20,86 

27,80                      9.895,13          11,57%

85.497,04        10,31%

09.01 DER-ES 140701 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) und 2,00           109,79       146,30                    292,60             2,69%
09.02 DER-ES 140706 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) und 1,00           104,63       139,42                    139,42             1,28%
09.03 DER-ES 140705 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) und 1,00           137,37       183,05                    183,05             1,69%
09.04 DER-ES 140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc und 1,00           112,03       149,28                    149,28             1,37%

09.05 DER-ES 170115

Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 – Deca ou equivalente, 
inclusive válvula de saída cromada 1”,
sifão em metálico tipo copo cromado 1” x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2” x 
30cm, exclusive torneira

und 1,00           355,12       473,20                    473,20             4,36%

09.06 SINAPI 86896
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

m² 1,00           273,44       364,36                    364,36             3,35%

09.07 DER-ES 170304
Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart -
Deca ou equivalente

und 1,00           284,67       379,32                    379,32             3,49%

09.08 DER-ES 170129

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento
simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente,
inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate
flexível trançado inox 1/2” x 30cm, anel
de vedação e parafusos para fixação

und 1,00           735,43       979,96                    979,96             9,02%

09.09 DER-ES 141909
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 
conexões

m 44,00         75,18         100,18                    4.407,92          40,59%

Subtotal Item 07
08 PINTURA

Subtotal Item 08
09 HIDROSANITÁRIO
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

09.10 DER-ES 141402 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4") m 24,00         10,20         13,59                      326,16             3,00%

09.11 DER-ES 170328
Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência 
Fabrimar, Deca ou Docol

und 1,00           143,37       191,04                    191,04             1,76%

09.12 DER-ES 141102

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e 
Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp.
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco 
impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

und 2,00           637,89       849,99                    1.699,98          15,65%

09.13 DER-ES 141112

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. 
c/ tampa em ferro fundido, lastro
conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva 
curta c/ visita e plug pvc 100mm

und 1,00           956,40       1.274,40                 1.274,40          11,73%

10.860,69        1,31%

10.01 DER-ES 150307
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com
barramento

und 1,00           542,41       722,76                    722,76             2,11%

10.02 DER-ES 151301
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 2,00           24,98         33,29                      66,58               0,19%

10.03 DER-ES 151302
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 2,00           24,98         33,29                      66,58               0,19%

10.04 DER-ES 151306
Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 4,00           69,57         92,70                      370,80             1,08%

10.05 DER-ES 151324
Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE,
Schneider ou equivalente

und 1,00           87,71         116,87                    116,87             0,34%

10.06 DER-ES 151801
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

und 12,00         235,23       313,44                    3.761,28          10,99%

10.07 DER-ES 151807
Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4"
inclusive conexões (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

und 4,00           277,72       370,06                    1.480,24          4,32%

10.08 DER-ES 151809
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido
de 3/4" inclusive conexões (3.3m),
fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 6,00           213,60       284,62                    1.707,72          4,99%

10.09 DER-ES 151815
Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de
3/4" inclusive conexões (3.3m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 4,00           172,68       230,10                    920,40             2,69%

10.10 DER-ES 151806
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de
3/4" inclusive conexões (6.0m), fio
isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

und 4,00           342,87       456,87                    1.827,48          5,34%

Subtotal Item 14
10 ELÉTRICO
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

10.11 DER-ES 151803
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de
3/4" inclusive conexões (5.0m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

und 10,00         240,24       320,12                    3.201,20          9,35%

10.12 DER-ES 151811

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra
10A/250V - considerando eletroduto PVC
rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa
PVC 4x2" (1 und)

und 2,00           253,23       337,43                    674,86             1,97%

10.13 DER-ES 151402
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

m 150,00       7,86           10,47                      1.570,50          4,59%

10.14 DER-ES 151404
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC – 6,0mm2

m 200,00       12,57         16,75                      3.350,00          9,78%

10.15 DER-ES 151406
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre
de chumbo, 70ºC – 16,0mm2

m 260,00       23,03         30,69                      7.979,40          23,30%

10.16 DER-ES 151133 Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo – Tigreflex ou equivalente m 130,00       8,03           10,70                      1.391,00          4,06%

10.17 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 35,00         10,72         14,28                      499,80             1,46%

10.18 DER-ES 180702
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou
equivalente, com comando de interruptor
simples, sem dimer para regulagem de velocidade

und 4,00           327,06       435,81                    1.743,24          5,09%

10.19 DER-ES 181002

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas
alum.alta pureza e refletância
inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-
N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

und 11,00         177,67       236,75                    2.604,25          7,61%

10.20 DER-ES 180115
Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões 20x10cm, inclusive lampada
LED 9W

und 2,00           69,32         92,37                      184,74             0,54%

34.239,70        4,13%

11.01 DER-ES 210114

Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA"
quadriculado, cor branco brilhante, linha
Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e
porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

und 2,00           7.196,17    9.588,90                 19.177,80        37,27%

11.02 DER-ES 160208

Abrigo de gás para 4 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim:
4.05x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e
válvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Técnica 18/2015 do
CBMES, exclusive extintor de incêndio

m² 1,00           21.468,60  28.606,91               28.606,91        780,15%

Subtotal Item 15
11 ACABAMENTOS / OUTROS SERVIÇOS
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DATA BASE BDI DIF. BDI
DER-ES DEZ/2025  

SINAPI-
NOVEMBRO/2025

15,57% 33,25%

ORGÃO CÓDIGO
%/Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ITEM
REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT. 
 PREÇO
S/ BDI 

ENDEREÇO: Rua Fernando Rocha, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

 PREÇO
ADOTADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : AMPLIAÇÃO DA EMEF NOVO TEMPO

 PREÇO
TOTAL 

11.02 DER-ES 200401 Limpeza geral da obra (edificação) m² 347,57       7,92           10,55                      3.666,86          7,13%
51.451,57        6,20%
829.644,19 100,00%

Subtotal Item 15
TOTAL-AMPLIAÇÃO
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE
1

01.01
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m
de profundidade

Bloco Novo: 12 Sapatas (0,80x1,00x1,50) 14,40 m³
Banheiro: 4 Sapatas (0,60x0,60x1,00) 1,44 m³

TOTAL: 15,84 m³

01.02
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de
20 cm

Bloco Novo: 12 Sapatas (0,80x1,00x1,20) 11,52 m³
Banheiro: 4 Sapatas (0,60x0,60x0,70) 1,01 m³

TOTAL: 12,53 m³

01.03
Aterro manual para regularização do terreno em argila,
inclusive adensamento manual e fornecimento do material

Bloco Novo: 338,00 m² x 0,40 m 135,20 m³
Banheiro: 5,09 m² x 0,40 m 2,04 m³

TOTAL: 137,24 m³
01.04 Locação de obra com gabarito de madeira

Bloco Novo 341,50 m²
Banheiro 6,07 m²
TOTAL: 347,57 m²

2

02..01
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para
fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes 

Conforme Projeto 122,22 m²
TOTAL: 122,22 m²

02.02
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Aço 5.0 mm² (1396,70m) 236,80 kg
TOTAL: 236,80 kg

02.03
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de
armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Aço 6,3 mm² (284,8m) 76,60 kg
Aço 8.0 mm² (503m) 218,30 kg

Aço 10.0 mm² (275,3m) 186,70 kg
TOTAL: 481,60 kg

02.04
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa
(brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Estruturas (conforme projeto) 8,37 m³
Lajes (conforme projeto) 4,94 m³

TOTAL: 13,31 m³

02.05
Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de
3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150
Kg/cm2

Bloco Novo 363,74 m²
Banheiro 10,19 m²
TOTAL: 373,93 m²

02.06
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não
estrutural, espessura de 8 cm

Bloco Novo 355,94 m²
Banheiro 5,09 m²
TOTAL: 361,03 m²

02.07
Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha
de 10 x 10 cm, para armação

Lajes 373,93 m²
Lastro 355,94 m²

TOTAL: 729,87 m²
3

03.01
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3
demãos

Baldrames 40,74 m²
Calha 10,80 m²

TOTAL: 51,54 m²

03.02
Impermeabilização de superfície com argamassa
impemeabilizante, semiflexível bicomponente, 4 demãos ,
SIKA Top 107, VIAPLUS 1000 ou equivalente

Paredes Externas (0,6m) 48,29 m²
Banheiro (Piso e Paredes até 1,80) 19,98 m²

TOTAL: 68,27 m²
4

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

SERVIÇOS PRELIMINARES / MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURAL

IMPERMEABILIZAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Banheiro 18,63 m²
Platibanda (1,30m) 83,59 m²

TOTAL: 102,22 m²

04.02

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

Bloco Salas 233,52 m²
TOTAL: 233,52 m²

04.03
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Paredes (dois lados) 671,49 m²
Teto 336,10 m²

Beiral 40,11 m²
TOTAL: 1.047,70 m²

04.04
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

Paredes (dois lados) 671,49 m²
Teto 336,10 m²

Beiral 40,11 m²
TOTAL: 1.047,70 m²

04.05
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

22,00 m
TOTAL: 22,00 m

04.06
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Portas 4,80 m
Janelas 22,00 m
TOTAL: 26,80 m

5

05.01

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica,
angelim pedra ou equivalente para telhado de telha
ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e
caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive
telhas

Cobertura inc. 20% 440,57 m²
TOTAL: 440,57 m²

05.02
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,
inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Cobertura inc. 20% 440,57 m²
TOTAL: 440,57 m²

05.03
Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas
dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto

Bloco salas 27,20 m
Banheiro 2,80 m
TOTAL: 30,00 m

05.04 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm
Bloco salas 64,56 m

Banheiro 12,72 m
TOTAL: 77,28 m

05.05
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU
MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Bloco salas 53,80 m
Banheiro 10,60 m
TOTAL: 64,40 m

6

06.01
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra
ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de
0.70 x 2.10 m

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

06.02
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra
ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de
0.80 x 2.10 m

Deposito 1,00 und

COBERTURA

ESQUADRIAS
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

TOTAL: 1,00 und

06.03
Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou
equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90
x 2,10 m

Salas de Aula 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

06.04

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou
equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a
qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e
fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou
equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

06.05

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou
equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a
qualidade, tipo
sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e
fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou
equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m

Deposito 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

06.06

Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp.
30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão
SEDU, com visor 1,00 x 0,15m e vidro 4mm, inclusive
alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão
cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, dimensões:
0.90 x 2.10 m

Salas de Aula 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

06.07
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor
natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco, exclusive vidro

Salas de Aula 8,80 m²
Banheiro 0,36 m²
TOTAL: 9,16 m²

06.08
Instalação de vidro temperado, E = 6 mm, encaixado em
perfil U. AF_01/2021

Salas de Aula 8,80
Banheiro 0,36 m²
TOTAL: 9,16 m²

06.09
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa
compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4",
fixado com parafusos cromados

Banheiro 0,60 m²
TOTAL: 0,60 m²

06.10 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Janelas 12,32 m²
Fechamento Lateral Externa (2,20hx3,00L) 6,60 m²

TOTAL: 18,92 m²

06.11
Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo,
inclusive chumbamento

Entradas Salas (2,70hx3,00L) Duas Folhas 8,10 m²
TOTAL: 8,10 m²

7

07.01

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de
qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica
em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-
derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Bloco Novo 355,94 m²
TOTAL: 355,94 m²

07.02

Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho,
dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE
Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento

Banheiro 5,09 m²
TOTAL: 5,09 m²

PISOS E REVESTIMENTOS
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

07.03

Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR
telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, empregando
argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza
claro esp. 3 mm

Salas e Corredor (h=1,00m) 124,16 m²
TOTAL: 124,16 m²

07.04

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm,
ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. Assentado
com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
com argamassapre-fabricada para rejunte

Paredes Banheiro 22,41 m²
TOTAL: 22,41 m²

07.05
Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente,
de 10 x 2.5cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 8

Salas e Corredor (h=1,00m) 124,16 m
TOTAL: 124,16 m

07.06

Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e
espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento,
cal
hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive
rejuntamento com cimento branco

Salas e Corredor (h=1,00m) 124,16 m
Deposito 13,01 m
TOTAL: 137,17 m

07.07 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
Entradas do Granilite 9,40 m

TOTAL: 9,40 m
07.08 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Janelas 8,60 m
TOTAL: 8,60 m

8

08.01

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de
massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou
equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA,
referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Paredes internas Bloco Novo 344,14 m²
Teto Interno 336,10 m²

TOTAL: 680,24 m²

08.02

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de
massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin
Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido
selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente

Paredes Externas 201,52 m²
Platibanda Externo 102,22 m²

Beiral 40,11 m²
TOTAL: 343,85 m²

08.03

Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com
duas demãos de massa à base água, referência Suvinil,
Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma
demão de fundo nivelador alquídico branco, referência
Suvinil,
Coral ou Metalatex ou equivalente

Portas 13,86 m²
Marcos e Alizares 6,34 m²

TOTAL: 20,20 m²

08.04

Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três
demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e
Metalatex, inclusive uma                  
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral
ou Metalatex
ou equivalente

Paredes Externas 201,52 m²
Platibanda Externo 102,22 m²

Beiral 40,11 m²
Paredes internas Bloco Novo 344,14 m²

Teto Interno 336,10 m²
TOTAL: 1.024,09 m²

PINTURA
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OBRA : 

LOCAL:

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIMENSIONAMENTO (m) QUANT. UNIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"

Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

08.05

Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação
manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético
referência
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,
referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente

Portas 13,86 m²
Marcos e Alizares 6,34 m²

TOTAL: 20,20 m²

08.06
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou
Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo a
uma demão, em metal

Grades 18,92 m²
Portões 16,20 m²
TOTAL: 35,12 m²

08.07

Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de
tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência
Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou
equivalente

Bloco Novo 355,94 m²
TOTAL: 355,94 m²

9

09.01 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

Banheiro 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

09.02
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório,
tanque, bidê, etc...)

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.03 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)
Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.04
Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40
mm c/ grelha em pvc

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.05

Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 –
Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1”,
sifão em metálico tipo copo cromado 1” x 1/2" e engate
flexível trançado inox 1/2” x 30cm, exclusive torneira

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.06

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60
M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.07
Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa -
Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.08

Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e
válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou
equivalente,
inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado
com canopla, engate flexível trançado inox 1/2” x 30cm, anel
de vedação e parafusos para fixação

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.09
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro
100mm (4"), inclusive conexões

Rede Pluvial 32,00 m
Rede Esgoto 12,00 m

TOTAL: 44,00 m

09.10 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4")

Rede Agua Fria Banheiro 24,00 m
TOTAL: 24,00 m

HIDROSANITÁRIO
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09.11
Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm
(3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

09.12

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto
9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em
concreto esp.
5cm, lastro concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco
e reboco impermeabilizante, incl. escavação e reaterro

Rede Pluvial 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

09.13

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm,
dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro
conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl.
esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Rede de Esgoto Banheiro 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

10

10.01
Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18
divisões modulares, com barramento

Conforme Projeto Elétrico 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

10.02
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca,
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Conforme Projeto Elétrico 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

10.03
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca,
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Conforme Projeto Elétrico 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

10.04
Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca,
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Conforme Projeto Elétrico 4,00 und
TOTAL: 4,00 und

10.05
Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca,
referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Conforme Projeto Elétrico 1,00 und
TOTAL: 1,00 und

10.06
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC
rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 12,00 und
TOTAL: 12,00 und

10.07
Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto
PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado
PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 4,00 und
TOTAL: 4,00 und

10.08

Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples -
considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive
conexões (3.3m),
fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1
und)

Conforme Projeto Elétrico 6,00 und
TOTAL: 6,00 und

10.09
Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 4,00 und
TOTAL: 4,00 und

10.10
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio
isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 4,00 und

ELÉTRICO
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TOTAL: 4,00 und

10.11
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando
eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio
isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 10,00 und
TOTAL: 10,00 und

10.12

Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada
dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto
PVC
rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)

Conforme Projeto Elétrico 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

10.13
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2

Conforme Projeto Elétrico 150,00 m
TOTAL: 150,00 m

10.14
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC – 6,0mm2

Conforme Projeto Elétrico 200,00 m
TOTAL: 200,00 m

10.15
Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado
450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC –
16,0mm2

Conforme Projeto Elétrico 260,00 m
TOTAL: 260,00 m

10.16
Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo –
Tigreflex ou equivalente

Conforme Projeto Elétrico 130,00 m
TOTAL: 130,00 m

10.17

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

Conforme Projeto Elétrico 35,00 m
TOTAL: 35,00 m

10.18

Ventilador de teto base madeira sem alojamento para
luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de
interruptor
simples, sem dimer para regulagem de velocidade

Conforme Projeto Elétrico 4,00 und
TOTAL: 4,00 und

10.19

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca,
refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância
inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt
c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE

Conforme Projeto Elétrico 11,00 und
TOTAL: 11,00 und

10.20
Luminária com plafonier e globo de plástico dimensões
20x10cm, inclusive lampada LED 9W

Conforme Projeto Elétrico 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

11

11.01

Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta
pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha
Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro
madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

Salas de Aula 2,00 und
TOTAL: 2,00 und

11.02

Abrigo de gás para 4 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco
conc cheio, dim: 4.05x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede
interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera
que interligam os cilindros, conforme Norma Técnica
18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incêndio

Ampliação 1,00 und

ACABAMENTOS / OUTROS SERVIÇOS
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TOTAL: 0,00 und
11.03 Limpeza geral da obra (edificação)

Área Ampliada m²
TOTAL: 347,57 m²
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OBRA:
LOCAL:

Inc.

% 1º Mês % 2º Mês % 3º Mês % 4º Mês % 5º Mês % 6º Mês % 7º Mês % 8º Mês % 9º Mês % 10º Mês %

1 CANTEIRO DE OBRAS 79.825,15 4,23% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00% 7.982,52 10,00%

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 19.483,81 1,03% 7.793,52 40,00% 7.793,52 40,00% 3.896,76 20,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.232,00 1,29% 12.116,00 50,00% 12.116,00 50,00%

4 ESTRUTURAL 13.715,11 0,73% 4.114,53 30,00% 2.743,02 20,00% 6.857,56 50,00%

5 ALVENARIA 245.636,18 13,03% 122.818,09 50,00% 122.818,09 50,00%

6 COBERTURA 108.416,55 5,75% 43.366,62 40,00% 32.524,97 30,00% 32.524,97 30,00%

7
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

45.385,71 2,41% 13.615,71 30,00% 13.615,71 30,00% 18.154,28 40,00%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 193.177,20 10,25% 57.953,16 30,00% 19.317,72 10,00% 19.317,72 10,00% 96.588,60 50,00%

9 ESQUADRIAS 71.476,90 3,79% 28.590,76 40,00% 14.295,38 20% 14.295,38 20,00% 14.295,38 20,00%

10 PINTURAS E REVESTIMENTOS 240.800,51 12,77% 72.240,15 30% 72.240,15 30,00% 96.320,20 40,00%

11 DIVERSOS 13.490,84 0,72% 5.396,34 40,00% 2.698,17 20,00% 2.698,17 20,00% 2.698,17 20,00%

1.055.639,96 56,00% 27.892,04              5,26% 89.959,73                 4,77% 14.622,30               0,78% 200.342,51        10,63% 211.234,06        11,20% 237.247,33               12,58% 113.530,10             6,02% 139.450,55        7,40% 10.680,69          0,57% 10.680,69          0,57%

1
SERVIÇOS PRELIMINARES / 
MOVIMENTO DE TERRA

44.526,63 2,36% 44.526,63 100,00%

2 ESTRUTURAL 178.659,96 9,48% 26.798,99 15,00% 44.664,99 25,00% 53.597,99 30,00% 53.597,99 30,00%

3 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.616,17 0,51% 4.808,09 50,00% 4.808,09 50,00%

4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 142.549,73 7,56% 28.509,95 20,00% 71.274,87 50,00% 42.764,92 30,00%

5 COBERTURA 119.155,76 6,32% 47.662,30 40,00% 71.493,46 60,00%

6 ESQUADRIAS 41.797,54 2,22% 12.539,26 30,00% 16.719,02 40,00% 12.539,26 30,00%

7 PISOS E REVESTIMENTOS 111.289,40 5,90% 22.257,88 20,00% 44.515,76 40,00% 44.515,76 40,00%

8 PINTURA 85.497,04 4,53% 34.198,82 40,00% 17.099,41 20,00% 17.099,41 20,00% 17.099,41 20,00%

9 HIDROSANITÁRIO 10.860,69 0,58% 3.258,21 30,00% 7.602,48 70%

10 ELÉTRICO 34.239,70 1,82% 6.847,94 20,00% 6.847,94 20,00% 20.543,82 60,00%

11
ACABAMENTOS / OUTROS 
SERVIÇOS

51.451,57 2,73% 25.725,79 50,00% 25.725,71 50,00%

829.644,19 44,01% 71.325,62              3,78% 49.473,08                 2,62% 86.916,03               4,61% 134.979,01        7,16% 109.814,42        5,82% 152.271,66               8,08% 94.698,25               5,02% 61.615,17          3,27% 42.825,20          2,27% 25.725,71          1,36%

99.217,66              5,26% 139.432,81               7,40% 101.538,33             5,39% 335.321,52        17,79% 321.048,48        17,03% 389.518,99               20,66% 208.228,35             11,04% 201.065,72        10,67% 53.505,89          2,84% 36.406,40          1,93%

1.885.284,15 100,01% 99.217,66              5,26% 238.650,47               12,66% 340.188,80             18,04% 675.510,32        35,83% 996.558,80        52,86% 1.386.077,79            73,52% 1.594.306,14          84,57% 1.795.371,86     95,23% 1.848.877,75     98,07% 1.885.284,15     100,00%

MAIO JUNHO SETEMBRO FEVEREIRO

Valor Acumulado:

AGOSTOJULHO

Valor

REFORMA

AMPLIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO

LICITAÇÃO

Reforma e Ampliação da Unidade de Ensino "EMEF NOVO TEMPO"
Rua Fernando Rocha, s/nº, Bairro Novo Tempo, Jaguaré-ES

Valor Total das Parcelas

OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMNBRO JANEIRO 

LICITAÇÃO

Valor Total da Reforma:

Valor Total da Ampliação
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DETALHAMENTO DO BDI

OBRA:

CONTRATO:

Administração Central - AC 4,06 %

Admistração Local - AL 8,19 %

Seguros, Riscos e Garantias Contratuais - S+R+G 1,00 %

Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,61 %

Lucro - L 8,00 %

Despesas Tributárias - I 7,65 %

ISS 4,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %

INSS 0,00 %

BDI  =  (1+(AC+S+R+G+AL))(1+DF)(1+L))  -1   =

( 1- I )

Reforma e Ampliação da EMEF Novo Tempo

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

33,25%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI
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Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
Nome Seção X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 15x30 5.25 1291.50 5.0 4.2 100 400 1.0 0.2 80 95 15 30 150
P2 15x30 442.50 1290.00 5.5 4.3 100 400 0.9 0.2 80 95 15 30 150
P3 15x30 7.50 1020.00 5.3 4.2 100 200 0.1 0.1 65 80 15 30 150
P4 15x30 446.25 1020.00 6.5 4.5 100 200 0.1 0.1 80 95 15 30 150
P5 15x30 7.50 750.00 6.0 4.9 100 500 1.0 0.2 80 95 15 30 150
P6 15x30 446.25 750.00 6.8 5.1 100 400 1.0 0.1 85 100 15 30 150
P7 15x30 9.00 564.00 6.1 5.0 100 400 1.0 0.2 80 95 15 30 150
P8 15x30 446.25 562.50 6.9 5.1 100 400 1.0 0.1 85 100 15 30 150
P9 15x30 6.80 288.75 5.4 4.3 100 100 0.1 0.1 65 80 15 30 150
P10 15x30 446.25 288.75 6.6 4.6 100 200 0.1 0.1 80 95 15 30 150
P11 15x30 7.50 15.00 5.0 4.2 100 400 1.0 0.2 80 95 15 30 150
P12 15x30 446.25 15.00 5.5 4.3 100 400 1.0 0.2 80 95 15 30 150

df

h0
h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
5.25 P1
6.80 P9
7.50 P3, P5, P11
9.00 P7

442.50 P2
446.25 P4, P6, P8, P10, P12

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
1291.50 P1
1290.00 P2
1020.00 P3, P4
750.00 P5, P6
564.00 P7
562.50 P8
288.75 P9, P10

15.00 P11, P12

My
Fy

Fx

Mx
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Relação do aço
Fundação: 2xS3 2xS6

S7 V1
V2 V3
V4 V5
V6

Laje: 4xP1 8xP3
V1 V2
V3 V4

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 468 78 36504
2 5.0 92 90 8280
3 5.0 56 105 5880
4 5.0 12 75 900
5 5.0 24 95 2280
6 5.0 16 110 1760
7 5.0 401 82 32882
8 5.0 104 24 2496
9 5.0 2 227 454

10 5.0 2 224 448
CA50 11 8.0 6 447 2682

12 8.0 3 496 1488
13 8.0 6 449 2694
14 8.0 6 498 2988
15 8.0 3 495 1485
16 8.0 4 1013 4052
17 8.0 2 279 558
18 8.0 2 1182 2364
19 8.0 4 161 644
20 8.0 2 278 556
21 8.0 2 1180 2360
22 8.0 2 151 302
23 8.0 2 129 258
24 8.0 2 457 914
25 8.0 2 485 970
26 8.0 2 455 910
27 8.0 2 483 966
28 8.0 2 156 312
29 8.0 2 130 260
30 10.0 6 75 450
31 10.0 48 VAR VAR
32 10.0 56 307 17192

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

267.7
275.3
918.9

116.2
186.7
155.8

PESO TOTAL

CA50
CA60

302.9
155.8

Vol. de concreto total (C-25) = 7.19 m³
Área de forma total = 102.63 m²
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Armação negativa das lajes do pavimento Laje (Eixo X)
escala 1:50

55

24

55 263

261.4

259.7

L1
h=13

L2
h=13

L3
h=13

L4
h=13

L5
h=13

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

N6 3 N2 ø5.0 c/20  C=VAR
N7 5 N3 ø5.0 c/20  C=VAR
N6 3 N4 ø5.0 c/20  C=VAR
N8 23 N5 ø5.0 c/20  C=VAR
N9 23 N3 ø5.0 c/20  C=VAR
N17 23 N2 ø5.0 c/20  C=VAR

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA
28 N6 c/20

VARN2

9 N7 c/20
VAR N3

28 N6 c/20
VARN4

43 N8 c/13
VAR N5

11 N9 c/16
VAR N3

28 N17 c/20
VAR N2

Relação do aço
Negativos X V5 V6

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 169 82 13858
2 5.0 26 VAR VAR
3 5.0 28 VAR VAR
4 5.0 3 VAR VAR
5 5.0 23 VAR VAR

CA50 6 6.3 56 VAR VAR
7 6.3 9 VAR VAR
8 6.3 43 VAR VAR
9 6.3 11 VAR VAR

10 8.0 4 1013 4052
11 8.0 2 279 558
12 8.0 4 1198 4792
13 8.0 2 193 386
14 8.0 2 278 556
15 8.0 2 170 340
16 8.0 2 189 378
17 8.0 28 VAR VAR

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0
5.0

284.8
235.3
477.8

76.6
102.1

81
PESO TOTAL

CA50
CA60

178.7
81

Vol. de concreto total (C-25) = 1.18 m³
Área de forma total = 19.59 m²
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Armação positiva das lajes do pavimento Laje (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento Laje (Eixo Y)
escala 1:50
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Planta de vigotas pré-moldadas
escala 1:50

VT1a - 38

VT1b - 37

VT1c - 36

VT2a - 182

VT2b - 183

VT2c - 184

VT2d - 186

VT3a - 433

VT4a - 433

VT5a - 434

Relação do aço
Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM Q UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 2 38 76
2 5.0 2 35 70
3 5.0 2 186 372
4 5.0 2 182 364
5 5.0 2 1302 2604
6 5.0 2 1300 2600
7 5.0 2 183 366

CA50 8 8.0 1 565 565
9 8.0 1 573 573

Resumo do aço
AÇO DIAM C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

11.4
64.6

4.9
10.9

PESO TOTAL

CA50
CA60

4.9
10.9

Vol. de concreto total (C-25) = 4.94 m³
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Quadro de Demanda (QM1)
Item Demanda (kVA)

Cargas especiais 70.21
TOTAL 70.21

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 32 58
Iluminação (W)

100 2050
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD3 3F+N+T B1 220 / 127 V 16789 15100 R+S+T 4904 5396 4800 1.00 1.00 51.2 25 117.0 63.0 1.05 3.58 Ok
1 AR COND. 01 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 1.25 3.78 Ok
2 AR COND. 02 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 0.96 3.49 Ok
3 AR COND. 03 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 1.00 3.53 Ok
4 AR COND. 04 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 1.30 3.83 Ok
5 AR COND. 05 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 0.91 3.44 Ok
6 AR COND. 06 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 0.62 3.15 Ok
7 AR COND. 07 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 1.08 3.61 Ok
8 AR COND. 08 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.80 12.9 4 32.0 13.0 0.79 3.32 Ok
9 AR COND. 09 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+T 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 0.66 3.19 Ok

10 AR COND. 10 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 0.85 3.38 Ok
11 AR COND. 11 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 0.83 3.36 Ok
12 AR COND. 12 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 1.02 3.55 Ok
13 AR COND. 13 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 1.28 3.81 Ok
14 AR COND. 14 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+S 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 1.09 3.62 Ok
15 AR COND. 15 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+S 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 1.23 3.76 Ok
16 AR COND. 16 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 R+S 1025 1025 1.00 0.52 19.9 4 32.0 13.0 1.43 3.96 Ok
18 ILUMINAÇÃO 01 F+N B1 127 V 16 1031 928 R 928 1.00 0.80 10.1 2.5 24.0 10.0 1.69 4.22 Ok

ab 4 258 232 R 232 0.80 10.1 2.5 24.0 Ok
ac 4 258 232 R 232 0.80 7.6 2.5 24.0 Ok
x 4 258 232 R 232 0.80 5.1 2.5 24.0 Ok
y 4 258 232 R 232 0.80 2.5 2.5 24.0 Ok

19 ILUMINAÇÃO 02 F+N B1 127 V 16 1031 928 R 928 1.00 0.80 10.1 4 32.0 10.0 1.26 3.79 Ok
aa 4 258 232 R 232 0.80 5.1 4 32.0 Ok
ad 2 129 116 R 116 0.80 6.3 4 32.0 Ok
ae 4 258 232 R 232 0.80 8.9 4 32.0 Ok
z 4 258 232 R 232 0.80 2.5 4 32.0 Ok

20 ILUMINAÇÃO CORREDORF+N B1 127 V 8 316 256 S 256 1.00 0.60 2.5 1.5 17.5 10.0 0.78 3.31 Ok
an 4 158 128 S 128 1.00 1.2 1.5 17.5 Ok
ao 4 158 128 S 128 0.60 2.5 1.5 17.5 Ok

21 ILUMINAÇÃO 03 F+N B1 127 V 16 1031 928 R 928 1.00 0.60 13.5 4 32.0 10.0 1.27 3.80 Ok
af 4 258 232 R 232 0.60 6.8 4 32.0 Ok
ag 4 258 232 R 232 0.60 3.4 4 32.0 Ok
aj 4 258 232 R 232 0.60 13.5 4 32.0 Ok
ak 4 258 232 R 232 0.60 10.1 4 32.0 Ok

22 ILUMINAÇÃO 4 F+N B1 127 V 16 1031 928 R 928 1.00 0.60 13.5 4 32.0 10.0 1.32 3.85 Ok
ah 4 258 232 R 232 0.60 3.4 4 32.0 Ok
ai 4 258 232 R 232 0.60 6.8 4 32.0 Ok
al 4 258 232 R 232 0.60 10.1 4 32.0 Ok
am 4 258 232 R 232 0.60 13.5 4 32.0 Ok

23 TOMADAS 01 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.80 6.6 2.5 24.0 10.0 1.12 3.65 Ok
24 TOMADAS 02 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.80 6.6 2.5 24.0 10.0 1.36 3.89 Ok
25 TOMADAS 03 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.60 8.7 2.5 24.0 10.0 1.33 3.86 Ok
26 TOMADAS 04 F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.60 8.7 2.5 24.0 10.0 1.39 3.92 Ok

TOTAL 8 64 24 16 60341 54268 R+S+T 18191 17952 18125

Quadro de Cargas (QD2)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 58 100
Iluminação (W)

100 600 2050 2600
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 AR COND. 17 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 1.00 10.4 4 32.0 13.0 0.75 2.94 Ok
2 AR COND. 18 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 1.00 10.4 4 32.0 13.0 0.77 2.96 Ok
3 AR COND. 19 F+F+T B1 220 V 1 2278 2050 S+T 1025 1025 1.00 1.00 10.4 4 32.0 13.0 0.99 3.18 Ok
4 AR COND. 24 F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 1.00 13.1 6 41.0 16.0 0.91 3.09 Ok
5 AR COND. 25 F+F+T B1 220 V 1 2889 2600 S+T 1300 1300 1.00 1.00 13.1 4 32.0 16.0 0.78 2.97 Ok
6 ILUMINAÇÃO 01 F+N B1 127 V 16 2 1231 1128 S 1128 1.00 0.80 12.1 2.5 24.0 10.0 1.32 3.50 Ok

a 1 100 100 S 100 0.80 11.1 2.5 24.0 Ok
b 1 100 100 S 100 0.80 12.1 2.5 24.0 Ok
s 4 258 232 S 232 0.80 7.6 2.5 24.0 Ok
t 4 258 232 S 232 0.80 10.1 2.5 24.0 Ok
u 4 258 232 S 232 0.80 2.5 2.5 24.0 Ok
v 4 258 232 S 232 0.80 5.1 2.5 24.0 Ok

7 ILUMINAÇÃO 02 F+N B1 127 V 8 7 1216 1164 T 1164 1.00 0.80 8.0 2.5 24.0 10.0 1.38 3.57 Ok
j 1 100 100 T 100 0.80 1.0 2.5 24.0 Ok
k 1 100 100 T 100 0.80 2.0 2.5 24.0 Ok
l 1 100 100 T 100 0.80 3.0 2.5 24.0 Ok
m 1 100 100 T 100 0.80 8.0 2.5 24.0 Ok
n 1 100 100 T 100 0.80 6.1 2.5 24.0 Ok
o 1 100 100 T 100 0.80 7.0 2.5 24.0 Ok
p 1 100 100 T 100 0.80 3.9 2.5 24.0 Ok
q 4 258 232 T 232 0.80 2.5 2.5 24.0 Ok
r 4 258 232 T 232 0.80 5.1 2.5 24.0 Ok

8 ILUMINAÇÃO 03 F+N B1 127 V 14 4 1302 1212 R 1212 1.00 0.80 12.8 4 32.0 13.0 1.47 3.66 Ok
c 1 100 100 R 100 0.80 9.9 4 32.0 Ok
d 1 100 100 R 100 0.80 10.8 4 32.0 Ok
e 1 100 100 R 100 0.80 12.8 4 32.0 Ok
f 4 258 232 R 232 0.80 6.3 4 32.0 Ok
g 4 258 232 R 232 0.80 8.9 4 32.0 Ok
h 4 258 232 R 232 0.80 3.8 4 32.0 Ok
i 2 129 116 R 116 0.80 1.3 4 32.0 Ok
w 1 100 100 R 100 0.80 11.8 4 32.0 Ok

9 TOMADAS LIED F+N+T B1 127 V 15 1667 1500 R 1500 1.00 0.80 16.4 4 32.0 16.0 2.72 4.90 Ok
10 TOMADAS ADM F+N+T B1 127 V 14 1556 1400 R 1400 1.00 0.80 15.3 2.5 24.0 13.0 2.58 4.76 Ok
11 TOMADAS COZINHAF+N+T B1 127 V 3 4 3000 2700 R 2700 1.00 0.80 29.5 6 41.0 25.0 2.21 4.40 Ok
12 TOMADAS 4 F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.80 8.7 2.5 24.0 10.0 1.08 3.27 Ok

TOTAL 38 13 40 4 3 2 23471 21254 R+S+T 7612 6803 6839

Quadro de Cargas (QM1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QD1 3F+N+T B1 220 / 127 V 60341 54268 R+S+T 18191 17952 18125 1.00 1.00 157.5 50 175.0 175.0 1.89 2.53 Ok
QD2 3F+N+T B1 220 / 127 V 23471 21254 R+S+T 7612 6803 6839 1.00 1.00 63.0 50 175.0 70.0 1.54 2.19 Ok

TOTAL 83812 75522 R+S+T 25803 24755 24964
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AR COND. 01   2050 W 1

    13 A
4

AR COND. 14  2050 W14

    13 A
4

AR COND. 02   2050 W 2

    13 A
4

AR COND. 15  2050 W15

    13 A
4

AR COND. 03   2050 W 3

    13 A
4

AR COND. 16  2050 W16

    13 A
4

AR COND. 04   2050 W 4

    13 A
4

2º Pav. 15100 WQD3

    63 A
25

AR COND. 05   2050 W 5

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 01   928 W18

    10 A
2.5

AR COND. 06   2050 W 6

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 02   928 W19

    10 A
4

AR COND. 07   2050 W 7

    13 A
4

ILUMINAÇÃO CORREDOR   256 W20

    10 A
1.5

AR COND. 08   2050 W 8

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 03   928 W21

    10 A
4

AR COND. 09   2050 W 9

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 4   928 W22

    10 A
4

AR COND. 10   2050 W 10

    13 A
4

TOMADAS 01   600 W23

    10 A
2.5

AR COND. 11   2050 W 11

    13 A
4

TOMADAS 02   600 W24

    10 A
2.5

AR COND. 12   2050 W 12

    13 A
4

TOMADAS 03   600 W25

    10 A
2.5

AR COND. 13   2050 W 13

    13 A
4

TOMADAS 04   600 W26

    10 A
2.5

QD1

Potência Instalada (W)
R  18191
S  17952
T  18125
Total  54268
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Conduto Ø5"
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AR COND. 17   2050 W 1

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 02  1164 W7

    10 A
2.5

AR COND. 18   2050 W 2

    13 A
4

ILUMINAÇÃO 03  1212 W8

    13 A
4

AR COND. 19   2050 W 3

    13 A
4

TOMADAS LIED  1500 W9

    16 A
4

AR COND. 24   2600 W 4

    16 A
6

TOMADAS ADM  1400 W10

    13 A
2.5

AR COND. 25   2600 W 5

    16 A
4

TOMADAS COZINHA  2700 W11

    25 A
6

ILUMINAÇÃO 01   1128 W 6

    10 A
2.5

TOMADAS 4   800 W12

    10 A
2.5

QD2

Potência Instalada (W)
R   7612
S   6803
T   6839
Total  21254

3#50(50)25 mm²
Conduto Ø1.1/2"
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Terreo  54268 W QD1

   175 A
50

Terreo 21254 WQD2

    70 A
50

QM1

Potência Instalada (W)
R  25803
S  24755
T  24964
Total  75522

3#95(95)50 mm²
Conduto Ø1"

225 A

Verde

Lista de Materiais
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
2.1/2" 2 pç
3" 3 pç
Bucha zamak
2.1/2" 2 pç
3" 3 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Caixa PVC
4x2" 117 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 68 pç
Curva 90º PVC longa rosca
1.1/2" 4 pç
2.1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
1" 19 pç
1.1/2" 10 pç
2.1/2" 1 pç
3/4" 2 pç
Luva aço galvan. pesado
4" 1 pç
Luva aço zincado pesado
4" 1 pç

Acessórios uso geral
Arruela de pressão galvan.
1/4" 8 pç
Bucha de nylon
S4 8 pç
S6 78 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
2,9x25mm autoatarrachante 8 pç
4,2x32mm autoatarrachante 70 pç
4,8x45mm autoatarrachante 8 pç

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)
25 mm² 74.80 m
50 mm² 311.40 m
95 mm² 48.70 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirelli  Pirastic Ecoplus BWF Flexível)
1.5 mm² 87.50 m
2.5 mm² 1439.30 m
4 mm² 2112.90 m
6 mm² 255.90 m

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
120x120x75 mm 8 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 89 pç
Placa p/ 1 função retangular 14 pç
Placa p/ 2 funções retangulares 12 pç
Placa p/ 3 funções retangulares 2 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 14 pç
Interruptor 2 teclas simples 12 pç
Interruptor 3 teclas paralelas 2 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 68 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 21 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 12 pç
13 A 2 pç
16 A 1 pç
25 A 1 pç
70 A 1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
13 A - 5 kA 19 pç
16 A - 5 kA 2 pç
Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
70 A - 5 kA 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
175A 2 pç
225A 1 pç
63 A 1 pç

Eletroduto PVC flexível
Eletroduto leve
1" 246.80 m
3/4" 733.70 m
Eletroduto pesado
1.1/2" 50.30 m
5" 24.60 m

Eletroduto PVC rosca
Braçadeira PVC encaixe
1" 70 pç
3/4" 8 pç
Eletroduto, vara 3,0m
1" 76.50 m
2.1/2" 1.00 m
3" 4.00 m
3/4" 9.00 m

Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W 4 pç
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x65 W 51 pç
Luminária sobrepor p/ incandescente
100 W 13 pç
Plafonier
4" 13 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W 4 pç
2x58 W 51 pç
Soquete
base E 27 13 pç
base G 13 220 pç

Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W 13 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 26mm
32 W 8 pç
58W 102 pç

Material p/ entrada serviço
Aça preformada
Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2 2 pç
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Caixa de passagem concreto/alvenaria
600x600x600mm 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x250mm 1 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 2 pç
Olhal para parafuso
M16 2 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç
Sapatilha
Leve 2 pç

Quadro de medição - LIGHT
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa  "T-3" terminal 1 pç
Caixa  "TR-4" para TC 1 pç
Quadro  "M-3" para medição 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 24 disj. unip. - In barr. 225 A 1 pç
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A 1 pç
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Legenda

120x120x75
Caixa de passagem de sobrepor na parede

Entrada de serviço aérea

f
ff

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

q
q Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

26
an
2x3220 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

26
y
2x5818 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

j
7 Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

Quadro de medição a 2,00m do piso

11
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

ARC25000

2050
1 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Legenda Detalhada

120x120x75
Caixa de passagem de sobrepor na parede

Caixa de passagem - sobrepor
PVC (ref Cemar)
120x120x75 mm 1 pç

Entrada de serviço aérea
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
3" 3 pç
Bucha zamak
3" 3 pç
Bujão de aço galvanizado
4" 1 pç
Curva 90º PVC longa rosca
1.1/2" 4 pç
Luva PVC rosca
1.1/2" 10 pç
Luva aço galvan. pesado
4" 1 pç
Luva aço zincado pesado
4" 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
225A 1 pç

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
3" 4.00 m

Material p/ entrada serviço
Aça preformada
Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2 2 pç
Cabeçote alumínio p/ eletroduto
1.1/2" 2 pç
Cinta de alumínio para poste
L=18mm, C=1,0m 2 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç
Olhal para parafuso
M16 2 pç
Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.
Rosca M16x2, comprim. 180mm 1 pç
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1 pç
Sapatilha
Leve 2 pç

f
ff

Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 3 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 3 teclas paralelas 1 pç

a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função retangular 1 pç
S/ placa
Interruptor 1 tecla simples 1 pç

q
q Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 2 funções retangulares 1 pç
S/ placa
Interruptor 2 teclas simples 1 pç

26
an
2x3220 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W 1 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x32 W 1 pç
Soquete
base G 13 4 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 26mm
32 W 2 pç

26
y
2x5818 Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - sobrepor

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ fluoresc. tubular
2x65 W 1 pç
Reator eletrônico p/ fluorescente tubular
2x58 W 1 pç
Soquete
base G 13 4 pç

Lâmpada fluorescente
Tubular comum - diam. 26mm
58W 2 pç

j
7 Luminária p/ lâmpada incand. comum- teto

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç

Luminária e acessórios
Luminária sobrepor p/ incandescente
100 W 1 pç
Plafonier
4" 1 pç
Soquete
base E 27 1 pç

Lâmpada Incandescente
Uso geral
100 W 1 pç

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
Acessórios uso geral

Arruela de pressão galvan.
1/4" 4 pç
Bucha de nylon
S6 4 pç
Parafuso fenda galvan. cab. panela
4,8x45mm autoatarrachante 4 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10 A 9 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN
13 A - 5 kA 16 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
63 A 1 pç

Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor
Barr. trif., disj. geral, - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A 1 pç

Quadro de medição a 2,00m do piso
Acessórios p/ eletrodutos

Arruela zamak
2.1/2" 2 pç
Bucha zamak
2.1/2" 2 pç
Curva 90º PVC longa rosca
2.1/2" 1 pç
Luva PVC rosca
2.1/2" 1 pç

Dispositivo de Proteção
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
70 A 1 pç
Disjuntor tripolar termomagnético - norma DIN
175A 1 pç

Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
2.1/2" 1.00 m

Material p/ entrada serviço
Caixa de passagem concreto/alvenaria
600x600x600mm 1 pç
Caixa inspeção de aterramento
250x250x250mm 1 pç
Haste de aterramento aço/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m 1 pç

Quadro de medição - LIGHT
Unidade consumidora individual - embutir
Caixa  "T-3" terminal 1 pç
Caixa  "TR-4" para TC 1 pç
Quadro  "M-3" para medição 1 pç

11
600

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A  a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1 pç

ARC25000

2050
1 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A  a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 1 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Placa 2x4"
Placa p/ 1 função 1 pç
S/ placa
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 1 pç

Legenda das indicações
120x120x75 PVC - média (ref Cemar) - 120x120x75 mm

ARC18000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 18000BTU

ARC25000 Tomada - uso específico - Condicionador de ar 25000BTU
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