
 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA DE PREÇOS 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE 

RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200 M³ CADA, EM AÇO 

INOXIDÁVEL OU DOBRA DUPLA/VERINOX, INCLUINDO EXECUÇÃO DE BASE DE APOIO EM 

CONCRETO ARMADO. 

 

1. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 18/11/2025 A 30/04/2026 
 

2. METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de 
( X )Média (  )Mediana (   )Menor Preço (  )Outra:  

 

3. FONTES DE PESQUISA 
 
Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros: 
 
( X  ) I - Painel de Preços: 
 

Objeto Und Qtde Contratante 
(Nome 
/UASG) 

Empenho/ 
Licitação 

Preço 
Unit. (R$) 

ITEM 2.7 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE SONDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO BENTO DO 
SUL (CENTRO CULTURAL DR. GENÉSIO 
TURECK), DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
005/2024,- CIM-AMUNESC ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 009/2024-CIM-AMUNESC. 

Und 
30 

 

FUNDACAO 
CULTURAL DE 
SAO BENTO 

DO SUL 

 

PRD 4/2026 

 
116,04 

 

CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO CINCATARINA 
PARA EXECUÇÃO DE 8 SONDAGENS À 
PERCUSSÃO (SPT) ATÉ 23 METROS, NO 
MUNICÍPIO DEBALNEÁRIO CAMBORIÚ, 
VISANDO SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE 
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE 
CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOÂMBITO DO 
PROGRAMA NOVO PAC – PREVENÇÃO A 
DESASTRES. 

Und 150 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

DE 
BALNEÁRIO 
CAMBORIÚ 

 

019/2026 - 
DL/2026 

 

 
 

176,74 

 
 
 

ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSAOSPT 
(ATE 10 METROS POR FURO), 
EMCONFORMIDADE COM A NBR6484:2020. 
DESLOCAMENTO,MOBILIZACAO E 
DESMOBILIZACAO DAEQUIPE TECNICA 
COMEQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAODOS 
ENSAIOS. EMISSAO DE LAUDO DESONDAGEM 
(COM INDICACAO DEFUNDACOES ADEQUADAS 
AO SOLO,NO MINIMO 2 OPCOES) E ART 
DEPROFISSIONAL HABILITADO. 

Und 750 
MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS 

 

63/2026 

 
136,03 

 



 

 

 
(  ) II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180  (cento e 
oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; 
 

Objeto Und Qtde Contratante (Nome 
/UASG) 

Empenho/ 
Licitação 

Preço Unit. (R$) 

 

      

 
 
( X ) IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem  em mais 
de 6 (seis) meses. 
 
 

Objeto Fornecedor 
(Nome e CNPJ) 

Data do 
Orçamento/ 
Cotação 

Preço Unit. (R$) 

ITEM 04 

PROJETOS EXECUTIVOS DAS FUNDAÇÕES, 
BASE CIVIL, TANQUE E DEMAIS PROJETOS 

NECESSÁRIOS 

DOOP 18/11/2026 R$ 559.777,50 

ACETECNO 11/02/2026 R$ 103.000,00 

CGL INOX 05/02/2026 R$ 20.339,21 

GKF 26/03/2026 R$ 21.600,00 

ÁGUIA 29/04/2026 R$ 150.600,00 

RECIFER 30/04/2026 R$ 26.310,00 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUAS 
UNIDADES DE RESERVATÓRIO EM AÇO INOX 
OU DOBRA DUPLA/VERINOX, PARA ÁGUA 
POTÁVEL COM BASE DE APOIO EM 
CONCRETO, COM CAPACIDADE DE 200M³ 
CADA COM ALTURA MÍNIMA DE 13 METROS. 

DOOP 18/11/2026 R$ 1.306.147,50 

ACETECNO 11/02/2026 R$ 927.000,00 

CGL INOX 05/02/2026 R$ 1.335.608,13 

GKF 26/03/2026 R$ 843.109,38 

ÁGUIA 29/04/2026 R$ 1.355.400,00 

RECIFER 30/04/2026 R$ 1.173.690,00 

 
V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. 
 

Objeto Und Qtd
e 

Contratante (Nome 
/UASG) 

Empenho/ 
Licitação 

Preço Unit. (R$) 

      



 

 

      

 

A pesquisa de preços foi realizada por meio do Painel de Preços do Governo Federal e 

consulta direta a fornecedores especializados, em conformidade com a legislação vigente. Destaca-

se que não foram identificadas contratações públicas recentes com características técnicas 

equivalentes ao objeto, especialmente quanto à capacidade, altura, material e modelo construtivo, 

motivo pelo qual se adotou como principal parâmetro as cotações obtidas junto ao mercado. 

Verificou-se que a proposta apresentada pela empresa DOOP para elaboração dos projetos 

executivos possui valor significativamente superior às demais cotações. Tal diferença justifica-se 

pelo método construtivo considerado, baseado em sistema de dobra dupla (tipo Verinox), o qual 

demanda maior nível de detalhamento técnico e maior complexidade na execução, refletindo 

diretamente no custo de mão de obra especializada. 

Para definição do preço do item 4, adotou-se a média aritmética dos orçamentos como 

critério para estabelecimento do valor de referência, por se tratar de método que melhor representa 

os preços praticados no mercado. Destaca-se que o orçamento apresentado pela empresa DOOP 

foi mantido no processo para fins de registro e transparência, porém não foi considerado no cálculo 

da média, em razão de apresentar valor significativamente superior aos demais levantamentos, 

caracterizando-se como valor atípico e incompatível com os preços de mercado apurados. 

Os valores obtidos via cotação de mercado para o item 4, refere-se ao preço final de 

fornecimento e instalação praticado pelas empresas consultadas. Portanto, para estes itens 

específicos, não houve a incidência adicional do percentual de BDI da planilha referencial, uma vez 

que os orçamentos apresentados já contemplam os custos diretos, indiretos, tributos e o lucro dos 

fornecedores, evitando-se assim o efeito de bitributação ou sobre preço. 

4. ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Após análise detalhada dos preços obtidos, tendo sido utilizado o inciso I e IV como fonte de 

consulta chegou-se as seguintes conclusões: 

A pesquisa de preços foi realizada por meio do Painel de Preços do Governo Federal e 

consulta direta a fornecedores especializados. Não foram identificadas contratações públicas 



 

 

recentes com características equivalentes ao objeto, razão pela qual as cotações de mercado foram 

determinantes para a formação do preço de referência. 

Os valores obtidos apresentaram variações, especialmente no item de projetos executivos, 

em função de diferenças de escopo e do método construtivo adotado, como o sistema de dobra 

dupla (tipo Verinox), que demanda maior complexidade técnica. Ressalta-se que a proposta da 

empresa DOOP contempla solução integrada com maior nível de detalhamento técnico e 

metodologia construtiva específica, não sendo diretamente comparável às demais cotações, motivo 

pelo qual foi tratada como valor atípico para fins estatísticos. 

Diante disso, adotou-se a mediana dos valores como critério para definição do preço de 

referência, por representar de forma mais adequada os preços praticados no mercado e reduzir a 

influência de valores discrepantes, garantindo a razoabilidade da contratação. 

Sendo assim, segue o valor unitário da contratação: 

 
 

 
 

5. ANEXOS: A documentação comprobatória contendo 53 (cinquenta e três) páginas que compõem a 
pesquisa de preços segue anexa a este relatório. 
 

 
Videira, 12 de maio de 2026. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
PREÇO DA 

CONTRATAÇÃO 
(R$) 

2.7 SONDAGEM SPT Und 3 R$ 142,94 

1 
PROJETOS EXECUTIVOS DAS 
FUNDAÇÕES, BASE CIVIL, TANQUE E 
DEMAIS PROJETOS NECESSÁRIOS 

Und 1 R$ 64.369,84 

4 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
DUAS UNIDADES DE RESERVATÓRIO 
EM AÇO INOX OU DOBRA 
DUPLA/VERINOX, PARA ÁGUA 
POTÁVEL COM BASE DE APOIO EM 
CONCRETO, COM CAPACIDADE DE 
200M³ CADA COM ALTURA MÍNIMA DE 
13 METROS. 

Conj 1 R$ 1.126.961,50 



 

 

 

 

 

 

 

SIDNEI PICCOLI 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

CREA SC: 147.410-4 



Assunto: RES: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RESERVATÓRIO
De: "Claudinei Barros | Acetecno do Brasil" <claudinei@acetecno.com.br>
Data: 23/03/2026, 14:43
Para: "'Sidnei Piccoli'" <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Boa tarde Sidnei,
Tudo bem?

Conforme solicitado, foi inserido o percentual da composição do fornecimento do Reservatório para a Visan.

Fico a disposição para eventuais dúvidas.
Sem mais para o momento, aproveito para lhe desejar um excelente dia.
A�.

IMPORTANTE: O conteúdo deste e-mail e quaisquer anexos são confidenciais. É estritamente proibido compar�lhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o

consen�mento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garan�r que

tal erro não ocorra no futuro.

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2026 08:57

Para: Claudinei Barros | Acetecno do Brasil <claudinei@acetecno.com.br>

Assunto: Re: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RESERVATÓRIO

Bom dia, tudo bem?

Estamos na fase final de elaboração da licitação, porém foi solicitado o detalhamento dos itens que
compõem o orçamento. Assim, pedimos a gen�leza de encaminhar o orçamento com a discriminação
separada dos seguintes itens:

• Elaboração do projeto;
• Fornecimento de reservatórios em aço inox (2 unidades de 200 m³);
• Mão de obra de instalação (favor elencar os itens).

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do envio.

Obrigado.

RES: RES: SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO RESERVATO�RIO
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Em 13/02/2026 13:44, Sidnei Piccoli escreveu:

Boa tarde

Recebido, obrigado pelo retorno.

Em 11/02/2026 14:19, Claudinei Barros | Acetecno do Brasil escreveu:

Prezado Sidnei,
Boa tarde,

Conforme solicitado, segue em anexo o orçamento para o fornecimento de 2
Reservatórios em aço inox.

Fico a disposição para eventuais dúvidas.
Sem mais para o momento, aproveito para lhe desejar um excelente dia.
A�.

IMPORTANTE: O conteúdo deste e-mail e quaisquer anexos são confidenciais. É estritamente proibido compar�lhar qualquer parte

desta mensagem com terceiros, sem o consen�mento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano,

responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garan�r que tal erro não ocorra no futuro.

-------- Mensagem reencaminhada --------
Assunto:SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RESERVATÓRIO

Data:Wed, 4 Feb 2026 13:48:46 -0300
De:Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Para:douglas@acetecno.com.br, carlos@acetecno.com.br

Boa tarde, tudo bem?

Gostaria de solicitar orçamento para 02 unidades de reservatórios em aço inox
com capacidade de 200 m³ cada, preferencialmente com altura de 13 metros.
As duas unidades serão instaladas no mesmo local.

Favor orçar o reservatório sem a base, somente com a locação dele sobre a
base de concreto e frete incluso. 

RES: RES: SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO RESERVATO�RIO

2 of 4 25/03/2026, 13:29
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Foto do local, será realizado a subs�tuição dos reservatórios em fibra.

Segue anexo.

Fico à disposição para quaisquer informações adicionais necessárias.

Atenciosamente,

--

RES: RES: SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO RESERVATO�RIO
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--

--

Anexos:

Cotação 09159 - Reservatório Visan.pdf 413KB

RES: RES: SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO RESERVATO�RIO
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COTAÇÃO: 11/02/2026Data Emissão:09159

Acetecno do Brasil Ind. e Com. de Maq. e Equip. Ltda
Avenida Doutor Blumenau, 9400 - CEP:89086635
Encano - Indaial/SC
Telefone: (47) 3380-6200
CNPJ:74.095.407/0001-86 Inscrição Estadual:252.812.000

 de 11Página

Produtos:

Código UNQtde TotalDescrição R$ Unitário R$ IPIR$ Total s/ IPI
Un2,0043608 0,00 1.030.000,001.030.000,00515.000,000

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE RESERVATÓRIO EM AÇO INOX PARA ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200M³ CADA
COM ALTURA MÍNIMA DE 13 METROS, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO, COM O
DETALHAMENTO DO TANQUE, SPDA E ACESSÓRIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, E QUAISQUER OUTROS QUE VENHAM A SER NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
RESERVATÓRIO.

O Valor é composto pelos seguintes itens:
- Elaboração de Projeto: 10%
- Fornecimento de reservatórios em aço inox: 75%
- Mão de Obra de Instalação: 15%

Especificações Técnicas

NCM:84212100 Prev. Entrega: 11/08/2026

RESERVATÓRIO EM AÇO INOX PARA ÁGUA POTÁVEL 200 M³ -
PROJETO VISAN

Servico Autonomo de Agua e Esgoto do Municipio de Videira
Rua Veneriano dos Passos, Bairro Centro, Nr.: 430

Videira / SC - Cep: 89.560-152

(49) 3090-2770

Contato:

Telefone:

CNPJ:

IE:

30.753.960/0001-93

ISENTO

Representante: Claudinei Neves de Barros

Telefone: (47) 3380-6209

claudinei@acetecno.com.br

Validade Cotação: 11/04/2026

Condições Comerciais

1.030.000,00

Cond. Pagamento: 30 Dias

Frete R$:

Total do Pedido R$:

ICMS R$: 90.649,27
Total Mercadorias R$: 1.030.000,00

Parcela Vencimento Valor

1 13/03/26 1.030.000,00

Observações:

Transportadora:

* Sujeito à aprovação de Crédito
Consulte também a opção de financiamento cartão BNDES e FINAME

Frete: Por conta do remetente (CIF)

Emitido por: Claudinei Neves de Barros Claudinei Fone:(47) 3380-6200



Assunto: RES: Orçamento de reservatórios inox capac. 200m³
De: "Alexandre De Freitas - Aguia Inox / Voltex" <vendas@alefcomercial.com.br>
Data: 29/04/2026, 08:14
Para: "'Sidnei Piccoli'" <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Bom dia Sidnei, segue com assinatura

Tem previsão para esta licitação?

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2026 17:11
Para: Alexandre De Freitas - Aguia Inox / Voltex <vendas@alefcomercial.com.br>
Assunto: Re: Orçamento de reservatórios inox capac. 200m³

Boa tarde Alexandre,

Poderia, por gen�leza, nos encaminhar o arquivo em PDF e assinado?

Atenciosamente,

Em 28/04/2026 14:27, Alexandre De Freitas - Aguia Inox / Voltex escreveu:

Boa tarde Sidnei!
Segue anexo o valor para os reservatórios inox de 200m³.
Incluso transporte e fixação na base.

Atenciosamente

RES: Orçamento de reservatórios inox capac. 200m³

1 of 2 29/04/2026, 08:43



--

Anexos:

Solicitação de Orçamento Reservatório- VISAN- Aguia Inox.xlsx 263KB

RES: Orçamento de reservatórios inox capac. 200m³
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DATA: 29/04/2026

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO: 

EMAIL:

FONE:

CNPJ:

IE:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

EMAIL:

FONE:

CNPJ:

IE:

R$ 1.506.000,00 R$ 1.506.000,00

10% - SERVIÇO: Elaboração do projeto;

75% - MATERIAIS: Fornecimento de reservatórios (2 unidades de 

200m³);

15% - SERVIÇO: Mão de obra de instalação (Transporte, 

verticalização com guindaste e munck, fixação na base e instalação de 

acessórios).

1 1 CONJUNTO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE RESERVATÓRIO EM AÇO 

INOX PARA ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE DE 200M³ CADA 

COM ALTURA MÍNIMA DE 13 METROS, COMPREENDENDO A 

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO, 

COM O DETALHAMENTO DO TANQUE, SPDA E ACESSÓRIOS 

QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS TÉCNICAS DE 

REFERÊNCIA, E QUAISQUER OUTROS QUE VENHAM A SER 

NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.

SOLICITANTE

050/0068909

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira – VISAN

FORNECEDOR

08236152/0001-08

Rua Veneriano dos Passos, nº460 – Centro – CEP: 89560-152 –

RUA JÚLIO JOÃO ZANOTTO, 1300

ÁGUIA SOLUÇOES TECNOLÓGICAS EM AÇO INOX LTDA

vendas@alefcomercial.com.br

(54) 9 9150 3881

engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br

(49) 3090 2907

30.753.960/0001-93

Isenta

VALOR TOTALITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO
VALOR 

UNITÁRIO

mailto:vendas@alefcomercial.com.br


Assunto: TANQUES 200M³
De: "Comercial | CGLinox" <comercial@cglinox.com.br>
Data: 10/04/2026, 15:26
Para: <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>
CC: Thalia - Pré Vendas | CGL Inox <prevendas@cglinox.com.br>

Boa tarde Sidnei,

Conforme conversamos segue anexo proposta para sua apreciação.
No aguardo e a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários desde já agradecemos vossa
atenção.

Atenciosamente

Anexos:

Proposta 4360-04-26.pdf 870KB

TANQUES 200M³

1 of 1 10/04/2026, 17:23



Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

(54) 99659-6934 / 99209-6828 comercial@cglinox.com.br

CGL Inox Confidencial
Page 1

#General



Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

Proposta Data

Cliente

CNPJ IE

Endereço Cidade UF SC

Bairro Número 460 CEP

Fone E-mail

Contato Obs

Vendedor Fone E-mail

CIF

SIM Outro

SIM Outro

Item Qtd.

1 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Dados Iniciais

Rua Veneriano dos Passos

REV. Revisão 10/04/20264360-04-2026

Isento30.753.960/0001-93

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira – VISAN

Videira

Descrição

Descarregamento do equipamento IN-LOCO

Montagem do equipamento IN-LOCO

Items da Proposta

Tipo de Frete

VIDEIRA / SCLocal da entrega

Apresentação da Proposta

Sidnei

Conforme contato, e atendendo a vossa solicitação, segue proposta técnica e comercial do equipamento solicitado.

Projeto Tanques

A Presente Proposta tem por objetivo o fornecimento de relacionados na tabela abaixo, confeccionado(s) conforme desenho(s) e/ou 

informações recebidas.

Prezado (Sr., Sra.)

RESERVATÓRIO 200M³

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Centro

(49) 3090 2907 / 99964-6310 engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br

Incluso neste orçamento; Frete, guindaste, munck e instalação do tanque na base (Consideramos guindaste proximo da base e 

acesso livre para montagem do tanque na base do solo)

Joel Bertol 54 - 9 9659-6934 comercial@cglinox.com.br

Sidnei

Dados de Lógistica

FRETE FOB (POR CONTA DO CLIENTE) / FRETE CIF (POR CONTA DA CGL)

CGL Inox Confidencial

mailto:engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br
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Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

Norma

1,0 1000,0

Outro

3,50 mm 18 °

Tipo de fundo 4,00 mm  °

SIM

Operação

ATM AMB

ATM AMB

ATM 0

Obs.

Obs.

Acabamento externo das chapas Obs.

Obs.

Altura 16.250 mm Compr.  mm Ø Altura  mm Compr.  mm

Acabamentos Externo

NATURAL 2B COM LINHAS DE SOLDAS APARENTES

SOLDAS APARENTES DECAPADAS

⠀

Escada InternaEscada MovelEsca. Marinheiro NR-12 Passarela NR-12 Guarda Corpo NR-12

KIT LINHA DE VIDA NR-35 PROJETO CGL INOX

PLATAFORMA DESCANSO

Dados Iniciais

Nome do equipamento

Quantidade (un.)

Viscosidade (cP's) Densidade (kg/m³)

Volume útil (m³)

Produto processado

Produto inflamável

Espessura Costado # 4,00 mm / 3,50 mm / 3,00 mm / 2,50 mm

Tipo de teto CÔNICO Esp. Teto Ângulo

Equipamento

Orientação

Material construtivoÁGUA POTÁVEL

VERTICAL

Diâmetro interno Ø 4.200 mm Altura Costado 15.000 mm

Acabamento interno das soldas

Características Operacionais do Equipamento

PLANO Esp. Fundo Ângulo

Sustentação SAPATAS P/FUNDO PLANO

Tipo de Sustentação 18 SAPATAS COM CHUMBADOR

Acabamentos Interno

ATMOSFÉRICO

Temperatura de projeto (°C)

Máx. pressão de teste (kgf/cm²) Máx. vácuo aplicado no tanque (kgf/cm²)

Características Alimentação e Descargue do Tanque

Vazão de Entrada (L/h) Vazão de Sáida (L/h)

Dispositivos Segurança

SIM ⠀ SIM ⠀

Info. Complementares Info. Complementares Info. Complementares Info. ComplementaresInfo. Complementares

4.200 mm

SA-240/AISI 304 SA-240/AISI 304

Detalhes Extras

Acabamento externo das soldas

NÃO

RESERVATÓRIO 200M³

2

Eficiencia Solda 0,7

SA-240/AISI 304

Outro N/A

200

PADRÃO CGL

*Na opção “sanitário” a rugosidade da chapa será inferior a 0,7 µm e as soldas totalmente removidas.

Acabamento interno das chapas NATURAL 2B COM LINHAS DE SOLDAS REMOVIDAS SANITÁRIO COM RUGOSIDADE Ra ≤ 0,7 µm

SOLDAS REMOVIDAS E LIXADAS GRANA 220

Máx. pressão de trabalho (kgf/cm²) Temperatura de trabalho (°C)

Máx. pressão de projeto (kgf/cm²)

NãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSimNãoSim

CGL Inox Confidencial



Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

Und. Qtd.

Und. 1

Und. 4

Und. 2

Und. 1

Und. 2

Und. 1

Und. 1

Und. 1

Und. 1

Und. 1

Und. 2

Documentos requerido DATA BOOK DIGITAL 

Documentos requerido PROJETO MECÂNICO

Documentação

Documentos requerido ART FABRICAÇÃO

Ensaio Não Destrutiveis

Efetuado por pessoal interno da CGL InoxEnsaio requerido LP TOTAL (100% SOLDAS INTERNAS)

Conexões

Descrição

Conjunto placa de ID

Conjundo olhal de icamento 

Porta Inspeção Ø800 mm

Porta lateral padrão API 650 Ø24 POL 

Extravasor com valvula gaveta DN 250

Conjunto olhal de tombamento

Respiro bengala 15 pol

Conjunto suporte sinalização e para raio

Saida dreno com valvula gaveta DN 250 

Saida inferior com valvula gaveta DN 250

Entrada suprior com valvula WAFER com mecanismo flutuante tipo boia DN250 com tubulação prolongada

Sim

CGL Inox Confidencial



Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

Item Qtd. R$ Unit.

1 2 677.973,67R$    

2

3

4

5 PERC. %

6

7 1,50%

8 88,50%

9 10,00%

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

IPI

ICMS

PIS

COFINS

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Banco Bradesco                                      

AG 3409-6                                                                                                                               

C/C 662-9                   Pix  

7184b631-ba24-4724-a73c-

f79705a047ef                                                       

Banco do Brasil                                                 

AG 0181-3  

C/C 85885-4

Pix  

financeiro@cglinox.com.br

Dados de Faturamento Dados de Pagamento

Banco Itaú

Agência: 0574

Conta corrente: 70488-8         

Pix                                                        

27412570000145

CGL INOX LTDA

Rua Joana Rigoni Massolini, 101 - Pavilhoes 01 e 02 - Bairro: Distrito 

Industrial Tamandaré 

CEP 95720-000 - Garibaldi / RS - Fone: (54) 3553-1074 / 3553-1467 

CNPJ: 27.412.570/0001-45 - Inscrição Estadual: 054/0079854

no pedido

na entrega

30 após entrega

P
a
rc

e
la

m
e
n

to

40%

30%

30%

4,98%

0,00%

12,00%

1,04%

Im
p

o
s
to

s Tributado a alíquota 0% conforme Decreto 5468 de 16/06/2005.

PIS E COFINS BASE REDUZIDA EM 48,10% - CFE (FUNDAMENTAÇÃO:LEI Nº10.485/2002, ART. 

1º, PARÁGRAFO 2º, INCISO II)

Cod. Finame

Modelo

Informações Finame

Cod. NCM

73090090

-

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

Proposta Valores

Descrição

1.355.947,34R$                 

-R$                                 

-R$                                 

R$ Total

1.355.947,34R$                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

RESERVATÓRIO 200M³

-

-

-

PERCENTUAIS SOBRE O VALOR TOTAL

Condições Gerais de Venda

Condições de Pagamento

PROJETO

RESERVATÓRIO 200M³

FRETE, GUINDASTE, MUNK E MONTAGEM 

-

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

Dados do Projeto

Tributações

-R$                                 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

#REF!

-R$                                 

-R$                                 

-R$                                 

R$ Total

CGL Inox Confidencial



Proposta Comercial

CGL Inox
10/04/2026

Proposta válida por 15 dias a contar da emissão da mesma, sujeito a alterações caso houver aumento de matéria-prima.

Prazo de Entrega

Equipamento estará disponível para embarque em até 120 dias, após completar todos os eventos abaixo:

- aprovação do total do projeto (Dimensionais e bocais com suas posições definidas), indicados no desenho.

Prazo apresentação do projeto pela CGL INOX em até 20 a 30 dias após o recebimento do pedido pela Equipe de Engenharia.

Após o recebimento do Projeto, a empresa Compradora terá 5 dias para aprovação final do projeto. Este prazo inclui envio e recebimento dos desenhos com 

comentários ou aprovações finais.  Os dias que ultrapassar esse prazo serão acrescidos no prazo final de entrega dos equipamentos.

Instalação do Equipamento:

Todas as despesas referentes à instalação do equipamento estão descritas abaixo bem como seus responsáveis:

Deslocamento: Por conta da Vendedora

Alimentação: Por conta da Vendedora

Estadia: Por conta da Vendedora 

Mão de Obra: Por conta da Vendedora 

Transporte dos Equipamentos:

C.I.F. Por conta da Vendedora.

Todas as despesas de transporte dos equipamentos, batedores se for o caso, licenças e seguro dos mesmos, correm por conta da Vendedora desde nossa 

fábrica até o local de instalação. 

Descarga e Movimentação:

Descarga e movimentação vertical ou horizontal dos equipamentos, por empilhadeiras, Muck ou Guindastes estão inclusos no presente escopo.

Termo de Garantia:

A Garantia dos Equipamentos contra defeitos de projeto, materiais e fabricação será de 12 meses da data de entrega do equipamento.

A responsabilidade por defeitos não abrange o desgaste normal dos produtos ou equipamentos, nem os danos causados pela Compradora em decorrência da 

operação indevida, com sobre capacidade, negligência de operação, manutenção ou armazenagem inadequada, operação anormal ou em desacordo com as 

especificações ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica ou atmosférica. 

A garantia se restringe apenas à parte e peças de nosso fornecimento conforme consta da parte técnica desta proposta, não englobando partes e peças já 

existentes no local, e quanto as partes e peças de terceiros serão repassadas as garantias dadas pelos mesmos.

Quaisquer reclamações decorrentes do fornecimento deverão ser comunicadas por escrito ao Departamento de Engenharia da CGL INOX. 

A CGL INOX se obriga a sanar eventuais defeitos se originados de erros de fabricação ou falha no material. A Compradora cederá o espaço físico e tempo 

necessário para o saneamento do eventual defeito. 

A garantia extinguir-se, independentemente de qualquer aviso, se a compradora, sem prévia anuência da vendedora fizer ou mandar fazer, por terceiros, 

eventuais modificações ou reparos no produto que vier a apresentar defeito. 

Substituições, reparos ou modificações decorrentes de defeitos não interrompem nem prorrogam o prazo da responsabilidade por defeitos.

A CGL INOX e seus prepostos ficam expressamente exclusos de toda e qualquer responsabilidade pelo pagamento de ressarcimento de perdas de produção 

ou outros danos indiretos inclusive lucros cessantes decorrentes dos defeitos e das paralizações na planta necessários para correção do efeito. 

A CGL INOX expressamente exclui da garantia a corrosão do aço inoxidável ou outros metais normalmente usados na fabricação dos Equipamentos quando 

os mesmos forem expostos à líquidos corrosivos, sal ou salmoura, produtos à base de cloro, ou atmosferas agressivas. 

Também o vendedor não será responsabilizado pelas falhas do usuário em limpar inadequadamente ou de não manter este Equipamento.

CGL Inox Confidencial



Assunto: RE: Solicitação de Orçamento Atualizado
De: <engenharia@gkfengenharia.com.br>
Data: 26/03/2026, 14:14
Para: "'Sidnei Piccoli'" <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>, "'Richard Portela'"
<richard@gkfengenharia.com.br>, <contato@gkfengenharia.com.br>

Boa tarde Sidnei,

Segue orçamento revisado.

Sds.

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada: sexta-feira, 20 de março de 2026 09:05

Para: engenharia@gkfengenharia.com.br; Richard Portela <richard@gkfengenharia.com.br>;

contato@gkfengenharia.com.br

Assunto: Re: Solicitação de Orçamento Atualizado

Bom dia, tudo bem?

Estamos na fase final de elaboração da licitação, conseguem passar um orçamento atualizado e
assinado. Assim, pedimos a gen�leza de encaminhar o orçamento com a discriminação separada dos
seguintes itens:

• Elaboração do projeto;
• Fornecimento de reservatórios (2 unidades de 200 m³ com altura mínima de 13m);
• Mão de obra de instalação (favor elencar os itens).

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do envio.

Obrigado.

Em 09/10/2025 13:39, Sidnei Piccoli escreveu:

Boa tarde, 

Teria como encaminhar a proposta das duas unidades de 200m³ assinada?

RE: Solicitação de Orçamento Atualizado
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Obrigado. 

Em 06/10/2025 09:30, engenharia@gkfengenharia.com.br escreveu:

Bom dia Sidnei,

Segue o orçamento.

A disposição.

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada: quinta-feira, 2 de outubro de 2025 16:23

Para: engenharia@gkfengenharia.com.br

Assunto: Re: Solicitação de Orçamento

Boa tarde,

Com instalação completa e deixado o reservatório, base, esperas em flange
para interligação da rede, incluído SPDA.

Em 02/10/2025 15:15, engenharia@gkfengenharia.com.br escreveu:

Boa tarde Sidnei,

Gostaria primeiramente agradecer o contato e sim executamos as bases em

concreto.

Diante de sua necessidade tenho algumas dúvidas:

- Incluir a instalação completa do reservatório? (transporte, içamento, fixação,

...)

- Incluir Tubulações de entrada e saída de água? (Tubulações, franges, soldas)

- Incluir aterramento (SPDA)?

Ficamos no aguardo de retorno das dúvidas para finalizar o orçamento.

Sds,

RE: Solicitação de Orçamento Atualizado
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De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada: quarta-feira, 1 de outubro de 2025 16:49

Para: engenharia@gkfengenharia.com.br; richard@gkfengenharia.com.br

Assunto: Solicitação de Orçamento

Boa tarde, gostaria de um orçamento de reservatório em aço inox
304, onde seria duas unidades de 200m³ e com alturas de 15m.

E queria saber, se vocês executam a base em concreto?

Vou encaminhar em anexo os dados para orçamento. 

A�.   

--

--

--

--

Anexos:

Orçamento - Reservatorios 26.03.26.pdf 405KB

RE: Solicitação de Orçamento Atualizado
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DATA: 26/03/2026

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
EMAIL:
FONE:
CNPJ:
IE:

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
EMAIL:
FONE:
CNPJ:
IE:

Elaboração de Projetos (civil, elétrica e mecânica)

Fornecimento de reservatórios (2 unidades de 200 m³ com altura 
mínima de 13m)

Mão de obra de instalação:
Montagem mecânica 

Execução de base civil
Instalações de SPDA

21.600,00R$              

420.000,00R$            

423.109,38R$            

SOLICITANTE

908388933-8

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Videira – VISAN

FORNECEDOR

12.326.733/0001-08

Rua Veneriano dos Passos, nº460 – Centro – CEP: 89560-152 –

Rua Saldanha Marinho 3104, Curitiba - PR
GKF Engenharia de Obras 

engenhria@gkfengenharia.com.br
42 999180275 - Cássia 

engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br
(49) 3090 2907
30.753.960/0001-93
Isenta

864.709,38R$           

VALOR TOTALITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

1 1 CONJUNTO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE RESERVATÓRIO PARA 
ÁGUA POTÁVEL COM BASE DE APOIO EM CONCRETO, COM 

CAPACIDADE DE 200M³ CADA, COMPREENDENDO A 
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO RESERVATÓRIO, 
COM O DETALHAMENTO DO TANQUE, SPDA E ACESSÓRIOS 

QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DE RESERVAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS TÉCNICAS DE 

REFERÊNCIA, E QUAISQUER OUTROS QUE VENHAM A SER 
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO.



Assunto: RE: ORÇAMENTO RESERVATÓRIO EM INOX
De: MARCELO MENDEL <marcelo.mendel@ricefer.com.br>
Data: 30/04/2026, 09:12
Para: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Bom dia Sidnei!

Segue no anexo a proposta comercial revisada, considerando as alterações/inclusões solicitadas.

Desde já agradeço e permaneço à disposição.

a�,

As informações contidas nesta mensagem de e-mail, incluindo qualquer anexo, são confidenciais e se destinam apenas ao

destinatário. Se você não for o destinatário pretendido, nem o funcionário ou agente responsável por entregar esta mensagem ao

destinatário, é proibido revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar, divulgar ou distribuir o conteúdo desta mensagem ou quaisquer

anexos. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor entre em contato com o remetente imediatamente e exclua esta

mensagem de qualquer computador ou outro banco de dados. Agradecemos sua cooperação.

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de abril de 2026 09:52
Para: MARCELO MENDEL <marcelo.mendel@ricefer.com.br>
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO RESERVATÓRIO EM INOX

Bom dia Marcelo, 

Conforme conversamos segue algumas informações adicionais para melhor entendimento do local de
instalação

RE: ORÇAMENTO RESERVATO� RIO EM INOX
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Endereço:  h�ps://maps.app.goo.gl/KAuCvSdt4Pwh25YKA

RE: ORÇAMENTO RESERVATO� RIO EM INOX
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A�.

Em 24/04/2026 08:52, MARCELO MENDEL escreveu:

Bom dia Sidnei!

Segue no anexo a proposta comercial, conforme solicitado.

Se possível, favor me informar um número, para que possamos conversar e explicar alguns
detalhes referente a cotação, tais como:

- Não incluso a instalação;
- Verificar quanto à Inscrição Estadual
- Nesse valor estão inclusos: Projeto e fabricação dos reservatórios;
- Frete FOB;
- Descarga/Movimentação/Ver�calização não incluso.

Permaneço à disposição.

a�,

As informações contidas nesta mensagem de e-mail, incluindo qualquer anexo, são confidenciais e se destinam

apenas ao destinatário. Se você não for o destinatário pretendido, nem o funcionário ou agente responsável por

entregar esta mensagem ao destinatário, é proibido revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar, divulgar ou distribuir o

conteúdo desta mensagem ou quaisquer anexos. Se você recebeu este e-mail por engano, por favor entre em

contato com o remetente imediatamente e exclua esta mensagem de qualquer computador ou outro banco de dados.

Agradecemos sua cooperação.

De: DEMIAN DE TONI <demian.detoni@ricefer.com.br>
Enviado: terça-feira, 14 de abril de 2026 15:20
Para: MARCELO MENDEL <marcelo.mendel@ricefer.com.br>
Assunto: Fw: ORÇAMENTO RESERVATÓRIO EM INOX

Marcelo 
Dar andamento 

RE: ORÇAMENTO RESERVATO� RIO EM INOX
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De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>
Enviado: Tuesday, April 14, 2026 10:45:45 AM
Para: comercial@ricefer.com.br <comercial@ricefer.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO RESERVATÓRIO EM INOX

Boa tarde, tudo bem?

Gostaria de um orçamento de reservatório em aço inox 304, onde seria duas unidades de
200m³ e com altura mínima de 13m.

Seria para armazenamento de água potável.

Separando o orçamento em:

• Elaboração do projeto;
• Fornecimento de reservatórios (2 unidades de 200 m³ com altura mínima de 13m);
• Mão de obra de instalação (favor elencar os itens).

Em anexo segue solicitação.

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do envio.

Obrigado.

--

Aviso de Evento

--

RE: ORÇAMENTO RESERVATO� RIO EM INOX
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Aviso de Evento

Anexos:

12087 Rev01 - Proposta Comercial Ricefer.pdf 803KB

RE: ORÇAMENTO RESERVATO� RIO EM INOX
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PROPOSTA TÉCNICA | COMERCIAL

N°: Revisão: 1

Data:

Visan

Sidnei

49 3090-2770

engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br

Videira

SC

Contato Comercial:

Comercial Gerente Comercial

Telefone: +55 54 9 9973 7349 / 3388 9822 Telefone: +55 54 9 8149 2963 / 3388 9825

marcelo.mendel@ricefer.com.br demian.detoni@ricefer.com.br

Marcelo Mendel

Telefone:

Demian Bottin de Toni

E-mail:

Cidade:

UF:

12087

30/04/2026

Empresa:

Contato:



 

Ricefer Quantidade:

Bar

Temperatura
Pressão
Vácuo

Projeto:
Projeto:
Projeto:

50
ATM
NA

°C

Bar

mmHg

Trabalho:

Local de fabricação: 2 unid(s)

Não Produto combustível: Não NãoProduto tóxico / letal:

42
Trabalho:

Trabalho:

ATM
NA

Características operacionais

mmHg

Aparentes e decapadas

Soldadores qualificados conforme norma ASME seção IX.
É realizado o procedimento de decapagem em todas as soldas.
Processo de soldagem TIG/MIG, com atmosfera controlada por gás argônio. 

Dados de construção

0,70Eficiência de solda - tampos
Norma de construção
Material interno
Material externo
Material das vedações
Material de adição de solda

Eficiência de solda - costado 0,70

(Em contato com o produto)

(Sem contato com o produto)

Itens

Inspeções e testes

308L

Cálculos e métodos de construção fundamentados na norma API 650

EPDM

Pressostático - Serpentinas Não não

Não

Inspeção / teste Aplicável? Aplicável?

Inspeção Visual Sim
Estanqueidade - Reservatório Não
Hidrostático - Reservatório Não

Inspeção / teste

LP - Fundo*
LP - Juntas em "T" do costado*
LP - Acessórios*

Sim

não

Volume

ASTM A240 304
ASTM A240 304

Densidade

Propriedade física aparente

°C

Equipamento

Características construtivas:

Produto processado

Viscosidade

Dados do produto

Água potável
Líquido
1 cP's
1000 kg/m³

Item 1

Total
Útil

Produto inflamável:

200,00 m³Reservatório de água potável

-

-

Aparentes e decapadas

-

Obs: Não incluso teste de líquido penetrante após eletropolimento. Caso necessário, favor solicitar revisão.

-
-
-

Acabamento interno

Acabamento

Natural 2B

Dados

Não incluso

LP - Todas as soldas internas ao tanque*

Não incluso

Observações

Acabamento interno - soldas
Acabamento externo

Natural 2B

Passivação interna do tanque

Ultrassom Convencional - Tampos Não incluso
Ultrassom Convencional - Costado Não incluso

Obs.: Ensaios de LP realizados no lado interno do

equipamento, no passe de acabamento das soldas.

Acabamento externo - soldas
Eletropolimento interno do tanque



Não Incluso

4º anel 5º anel 6º anel 7º e 8ºanel 9º anel

3,00 3,00 3,00 3,00
Espessura 

(mm)
3,003,00 3,003,00 3,00 3,00

Inferior 1º anel

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

Sensores / instrumentações

Oval - Simples, com braço - 470 x 370 mm
Tipo bengala com tela - DN 4"
Padrão Ricefer - DN 1"

1 unid(s)Porta de visita costado
Respiro
Saca amostra

Isolamento

Não Incluso

Considerado anel de reforço? Não Quantidade:

Não Incluso

Sustentação Ancoragem sobre base civil

OBS.: Espessuras sujeitas a alterações pela Ricefer durante o desenvolvimento do projeto executivo, respeitando os cálculos 

estabelecidos pela norma de projeto. Após a emissão do pedido, a alteração das espessuras ou dimensional do equipamento por 

iniciativa do cliente estará sujeita à aprovação do departamento Comercial, podendo acarretar em custos adicionais.

Revestimento

Sistema de troca térmica

Não Incluso

Porta FAMIQ - ATM - Ø500 mm

Acessórios

1 unid(s)
1 unid(s)

Descrição básica

Placa de Identificação
Olhal para Içamento
Clip de aterramento
Porta de visita teto

Sistema SPDA

Quantidade Dados técnicos / observações

2 unid(s) Dados do equipamento e do fabricante.
6 unid(s)
2 unid(s)
1 unid(s)

1 unid(s)

Alças para movimentação do equipamento.
Alças para aterramento do equipamento.

1 unid(s)

Obs.2:

Considerando que a execução da base civil não integra nosso escopo, esta deverá ser entregue pela 

contratante devidamente concluída e acompanhada do relatório topográfico atualizado, constituindo 

condição indispensável para o início da instalação do equipamento.

Qtde.
Obs.1: Estamos considerando 8 unid(s) de chumbadores.

 unid(s)

-

Resumo das espessuras

Região do 

tanque

Tampos

Formato do teto Cônico 15°

Formato Cilíndrico
Peso bruto aproximado 5971 kg
Configuração Vertical

Anéis do costado
Superior 2º anel 3º anel

Formato do fundo Plano

Databook  Premium Mais informações vide " Condições Gerais de Venda "

Equipamento

Altura do costado 13500 mm

Itens Dados Dados técnicos / observações

ART Sim

Documentação

Diâmetro interno 4400 mm



NR-12

Obs.: Material da escada, guarda-corpo, plataforma e passarela em Inox 304.

SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO: Instalação em uma das caixas metálicas, de um captor do tipo Franklin com mastro 

de 1.1/2” x 4 metros, a ser fixado com conjunto de três porta bandeira montados no guarda corpo da caixa.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS: Pelos cálculos, esta estrutura deverá ser ligada aos aterramentos por meio de 2 

descidas.

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO: Será instalado tanto para a caixa que receberá o captor Franklin como para a 

caixa ao lado

MALHA GERAL DE ATERRAMENTO: Será instalada uma malha geral de aterramento, a ser executada lateralmente 

as 2 caixas

Sistema SPDA Incluso

15 m

14 m
Dados técnicos / observações

Fixado no perímetro do teto do equipamento.

Uma escada fixado no costado de um equipamento para 

acesso ao teto.

Passarela com guarda-corpo
Kit linha de vida 3 unid(s)

2 m
2 unid(s)

Escada marinheiro

Descrição básica

Guarda-corpo
Quantidade

Soldado

Conexões / bocais

FunçãoItem

N6

InclusoEscada e guarda-corpo

Quebra na continuidade da escada marinheiro. 
Para conectar os equipamentos.
Conforme NR-35 -  Aço carbono

Plataforma de descanso

Quantidade Ø (Pol) Tipo

Sistema de mistura Não Incluso

Bombas Não Incluso

Porta de visita costado
Respiro

Saca amostra

Válvulas Não Incluso

União TC
União TC

Obs: A instrumentação só estará inclusa quando especificado.

1 unid(s)
1 unid(s)
1 unid(s)

4
1

N7
N8

470 x 370

N2 2 unid(s) 3 Flange Liso ANSI 150 lbs SCH Saída de Água
N1 2 unid(s) 2 Flange Liso ANSI 150 lbs SCH Entrada de Água

N5 1 unid(s) DN 500 Soldado Porta de visita teto

N3 1 unid(s) 2 Flange Liso ANSI 150 lbs SCH Dreno
N4 3 unid(s) 1 União TC Espera para chave de nível



Considerações do orçamento

Alimentação do Painel Elétrico Não incluso

Pipe Shop - Contâiners para Almoxarifado, Administração e Banheiros, cercamento da área 

padrão Ricefer
Guincho - Para verticalização e colocação dos equipamentos na base

Não incluso

Incluso
Não incluso

Deslocamento, Estadia e Alimentação para equipe de obra Ricefer Incluso
Não incluso

Técnico de Segurança 
Gestor de Obra

Incluso
N/A

Incluso
Incluso

Não incluso

Descarga dos equipamentos
Raio máx. Patola de Guindaste
Posicionamento dos equipamentos na base
Movimentação dos equipamentos no cliente
Interligação dos equipamentos (montagem das tubulações)

Para serviços e montagens no cliente

Protocolos de teste

NOTAS:

Testes de Aceitação em Fábrica (FAT) - Testes realizados na Ricefer com a presença do cliente 

(conforme Plano de Inspeção e Testes interno submetido à aprovação do cliente)
Não incluso

Testes de Aceitação no Cliente (SAT) Não incluso



Item Quantidade
Item 1 V 2

Item 2 V 1

Item 3 V 1

Real

9,25%0,00%

Prazo de Entrega
Validade da Proposta
Garantia

Frete CIF - Videira / SC

1 - -

2º Evento 30% na entrega
3º Evento 25% 30 dias da entrega

ICMS IPI PIS / COFINS

1º Evento 45% no pedido

73090090

15 Dias
Vide Condições Gerais

1 12,00%

Para informações detalhadas deste escopo leia “ Condições gerais de vendas ”.

Item Cod. Finame Modelo Cod. NCM

Valor Total

Moeda Corrente: Total R$1.200.000,00

Mão de Obra - 7.01 - Engenharia R$26.310,00 R$26.310,00

Equipamento Valor Unitário
Reservatório de água potável R$522.151,90 R$1.044.303,80

Mão de Obra -14.06 - Instalação e 

montagem de equipamentos
R$129.386,20 R$129.386,20

Conforme memorial

Item

Valores: 

Condições de Pagamento



Não incluso

Incluso

Documentação dos Instrumentos (datasheet/manual/certificados)
PIT - Plano de Inspeção e Testes

Ultrassom com Phased Array Não incluso

InclusoCertificados dos consumíveis (solda e LP)

Não incluso

Mapa de Solda Não incluso

Projeto Não incluso

Laudo NR-12

Projeto/esquema elétrico (quando aplicável)
Memorial de Cálculo

1. DATABOOK

Certificado em conformidade com FDA Não incluso

Não incluso

Prontuário NR-13 (se aplicável) Incluso

InclusoRelatório de liberação do equipamento

Incluso

Opcionais:

Não incluso

Não incluso

Incluso

Certificado de composição de material 

As Built de Projeto

PMI Não incluso

Manual de operação e manutenção

- Testes de estanqueidade realizados na Ricefer são limitados ao volume máximo de 50m³, conforme instrução de 

trabalho interna. A partir deste volume, o teste é substituído por outros tipos de inspeção. 

- Todos os testes de tanque e agitador em fábrica são realizados utilizando água em temperatura ambiente como 

fluido de teste. Testes de pressão da troca térmica (serpentina) são realizados exclusivamente com ar comprimido. 

Não são ofertados testes de eficiência de troca térmica.

Cópia física do Databook Não incluso

Incluso

Certificado de todos materiais (sem contato com o produto/partes não 

pressurizadas/elementos de fixação/ vedações);
Não incluso

Lista relação de certificados dos consumíveis

Cópia digital

EPS/RQPS - Procedimentos de Soldagem
RQS - Registo de Qualificação de Soldadores

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Lista relação de desenhos

Incluso

Premium

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Não incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Incluso

Cópia física

Certificados dos materiais (partes em contato com o produto e 

pressurizadas)

Condições Gerais de Vendas

Incluso

Incluso

Não incluso

Incluso

Incluso

Não incluso

Desenhos principais (equipamento/corpo/placa/agitação)
Desenhos de conjuntos

Lista relação de certificados dos materiais

Incluso

A Ricefer trabalha com duas opções de Databook: a versão Standard  (que oferece a documentação básica 

essencial) e a versão Premium  (contendo mais opções), conforme relação abaixo:

Certificado de calibração dos instrumentos utilizados nos END's
Relatórios END's aplicáveis no equipamento

Conteúdo Databook Standard
Incluso

Não incluso

Não incluso

Incluso

Não incluso



A RICEFER fornecerá toda a matéria-prima mínima necessária para a fabricação dos equipamentos especificados nesta 

proposta, bem como mão de obra qualificada para execução dos serviços no local. As despesas de transporte aéreo e/ou 

terrestre, hospedagem e alimentação da equipe estão incluídas e são de responsabilidade da RICEFER. Toda a equipe será 

devidamente treinada, instruída, segurada e plenamente apta à execução das atividades programadas.

A CONTRATANTE deverá disponibilizar água potável e energia elétrica em ponto localizado a até 20 metros do local dos 

serviços, além de área livre e segura para evitar furtos ou danos aos equipamentos pertencentes à RICEFER.

Os testes e ensaios contemplados no escopo estarão descritos na proposta. Caso sejam necessárias integrações adicionais a 

pedido da CONTRATANTE, caberá a ela providenciar tais serviços. A água requerida para testes de estanqueidade ou ensaios 

hidrostáticos não faz parte do escopo da RICEFER, devendo ser fornecida pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE também será responsável pela base de apoio dos equipamentos e pela sondagem do solo. A RICEFER se 

exime de responsabilidade por deformações ou danos decorrentes de instabilidade do solo ou inadequações da base civil.

Concluído o equipamento, a RICEFER comunicará a CONTRATANTE por e-mail quanto à disponibilidade para retirada ou envio. 

A partir dessa notificação, considerar-se-á realizada a entrega final, passando a CONTRATANTE a ser integralmente 

responsável pela guarda e conservação do equipamento.

 2. GARANTIA

A garantia dos equipamentos é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Todos os 

componentes adquiridos de terceiros e incluídos no escopo seguirão exclusivamente as condições de garantia estabelecidas 

pelos respectivos fabricantes.

A RICEFER não se responsabiliza por danos e/ou falhas decorrentes de manutenção inadequada, manuseio incorreto, 

transporte ou armazenagem impróprios; negligência operacional no uso dos equipamentos e componentes fornecidos; 

utilização em desacordo com as especificações técnicas; ou exposição a agentes químicos, eletroquímicos, elétricos ou 

atmosféricos.

Para a preservação da integridade dos equipamentos, os produtos armazenados em seu interior deverão estar integralmente 

em conformidade com as especificações técnicas previamente fornecidas. Qualquer desvio ou uso inadequado será de 

responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

A garantia não cobre despesas com deslocamento, hospedagem ou alimentação de técnicos, nem custos referentes a novos 

itens solicitados após o fornecimento, incluindo seus respectivos fretes.

Para equipamentos e serviços executados nas instalações da CONTRATANTE, a RICEFER será responsável pela correção, 

segurança e solidez dos trabalhos realizados, diretamente ou por meio de subcontratados, cumprindo os prazos e condições 

previstas na legislação aplicável.

    3. SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONFECCIONADOS NO CLIENTE

A calibração de células de carga é, em geral, realizada após a instalação do equipamento no cliente. Assim, salvo 

especificação contrária no escopo técnico, a calibração da célula de carga não está incluída no escopo de fornecimento da 

RICEFER.

     2.1 CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS

    2.2 CALIBRAÇÃO DE CÉLULA DE CARGA

O Certificado de Calibração dos instrumentos terá como data inicial de validade a data de faturamento/expedição do sensor. 

O prazo de validade da calibração é definido exclusivamente pelas normas e procedimentos internos de cada cliente.

Quando os instrumentos fizerem parte do escopo de fornecimento da RICEFER, será disponibilizada a calibração padrão, 

acompanhada de certificado emitido pelo fabricante do sensor. Caso haja exigência de Certificado RBC (Rede Brasileira de 

Calibração), tal necessidade deverá ser informada expressamente ao setor comercial e constará de forma clara na proposta. 

Na ausência dessa especificação, será fornecida apenas a calibração padrão.



A RICEFER fornecerá toda a matéria-prima mínima necessária para a fabricação dos equipamentos especificados nesta 

proposta, bem como mão de obra qualificada para execução dos serviços no local. As despesas de transporte aéreo e/ou 

terrestre, hospedagem e alimentação da equipe estão incluídas e são de responsabilidade da RICEFER. Toda a equipe será 

devidamente treinada, instruída, segurada e plenamente apta à execução das atividades programadas.

A CONTRATANTE deverá disponibilizar água potável e energia elétrica em ponto localizado a até 20 metros do local dos 

serviços, além de área livre e segura para evitar furtos ou danos aos equipamentos pertencentes à RICEFER.

Os testes e ensaios contemplados no escopo estarão descritos na proposta. Caso sejam necessárias integrações adicionais a 

pedido da CONTRATANTE, caberá a ela providenciar tais serviços. A água requerida para testes de estanqueidade ou ensaios 

hidrostáticos não faz parte do escopo da RICEFER, devendo ser fornecida pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE também será responsável pela base de apoio dos equipamentos e pela sondagem do solo. A RICEFER se 

exime de responsabilidade por deformações ou danos decorrentes de instabilidade do solo ou inadequações da base civil.

Concluído o equipamento, a RICEFER comunicará a CONTRATANTE por e-mail quanto à disponibilidade para retirada ou envio. 

A partir dessa notificação, considerar-se-á realizada a entrega final, passando a CONTRATANTE a ser integralmente 

responsável pela guarda e conservação do equipamento.

      6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Os trabalhos de assistência técnica, quando solicitados, serão executados em dias úteis fora deste período e terão acréscimos 

conforme as leis vigentes. As despesas com transporte aéreo, terrestre, estadia e alimentação também serão pagas pela 

CONTRATANTE, exceto quando informado nesta proposta. O tempo gasto com deslocamento também será considerado como 

horas trabalhadas, e cobradas à parte.

Estão incluídas no escopo até três versões de projeto por equipamento, sendo uma versão inicial e até duas revisões, se 

necessárias, para fins de aprovação pelo CONTRATANTE. Quaisquer revisões adicionais às previstas acima, quando solicitadas 

pelo CONTRATANTE, serão objeto de cobrança suplementar no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por hora, mediante 

emissão de Nota Fiscal de Serviços. Após a aprovação do projeto pelo CONTRATANTE, toda e qualquer alteração solicitada 

estará igualmente sujeita à cobrança previamente definida, independentemente da quantidade de revisões já realizadas 

anteriormente. Estão inclusos, no prazo de entrega e fabricação informado, 3 (três) dias para aprovação total dos desenhos 

dimensionais e posições dos bocais. Caso a aprovação por parte da CONTRATANTE ultrapasse os dias previstos, os excedentes 

serão consequentemente acrescidos no prazo final de fabricação.  Caso haja mudança do escopo originalmente vendido, as 

alterações serão orçadas à parte, e os novos valores serão somados ao valor total do pedido contratado, sendo que toda e 

qualquer alteração neste escopo resultará na atualização do cronograma. Os eventos financeiros não possuem vínculo com o 

prazo de fabricação, ou seja, nenhuma alteração de escopo impactará no formato de pagamento contratado.

     7. PRAZOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO, FABRICAÇÃO E ENTREGA

     4. ARMAZENAMENTO DE TANQUES

O equipamento concluído e liberado para transporte poderá permanecer nas dependências da RICEFER por até 30 (trinta) dias 

corridos, aguardando retirada ou envio. Após esse período, será aplicada taxa de armazenamento. Os equipamentos 

armazenados na RICEFER enquanto aguardam transporte não possuem cobertura de seguro

     5. TRANSPORTE E ENTREGA

O Cliente deverá assinar o romaneio no momento do descarregamento, conferindo e validando todos os itens entregues. Na 

ausência do romaneio devidamente assinado, considerar-se-á que a entrega foi realizada integralmente e sem ressalvas.

O Cliente é integralmente responsável pelo plano de rigging, bem como por toda a operação de descarregamento nas 

dependências de sua planta, exceto quando houver disposição expressa em proposta comercial estabelecendo que tais 

responsabilidades serão assumidas pela RICEFER.

O prazo máximo de espera da carreta para início e conclusão do descarregamento é de 1 (um) dia. Após esse período, será 

aplicada cobrança de diária, salvo nos casos em que o frete contratado seja na modalidade FOB, situação na qual tais custos 

não se aplicam à RICEFER.



             • Apólice de seguros de obrigações contratuais;

             • Calibração de célula de carga;

             • NR13.10 - Inspeção de segurança em vasos de pressão. Ou - conforme consta na revisão da norma NR13 de 

30/07/2019 - não está incluso a emissão do registro de segurança, mencionado no item 13.5.1.6.b e 13.5.2;

             • Laudo NR10 e NR12 não inclusos, exceto quando explicitamente descritos na proposta.

             •  Acompanhamento de Inspeções;

             • Suporte à instalação e manutenção dos equipamentos na planta;

             • Desenhos ou modelos 3D de componentes com Nível de Desenvolvimento superior a LOD 300.

NOTA: A menos que os itens relacionados no tópico 8 acima estejam explicitamente descritos nesta proposta,  

sua inclusão após o fechamento do pedido acarretará custos adicionais à CONTRATANTE.

     8. INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO

Para assegurar a validade da garantia, a CONTRATANTE deve realizar inspeção visual criteriosa no ato do recebimento do 

equipamento, mediante assinatura e do conhecimento da empresa prestadora do serviço de transporte e/ou canhoto da nota 

fiscal. Toda e qualquer irregularidade constatada no equipamento recebido deverá ser registrada no ato do recebimento. A 

CONTRATANTE deverá manter intacta a identificação do produto, para facilitar o esclarecimento de qualquer dúvida, 

atendimento a uma reclamação ou devolução de produto. As informações contidas na placa de identificação devem 

corresponder às da nota fiscal do produto.

      9. SUPORTE À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

A RICEFER disponibiliza à CONTRATANTE treinamento GRATUITO para operar os equipamentos fornecidos. A realização deste 

será ofertada em nossa fábrica, localizada no município de Garibaldi, Rio Grande do Sul.  

    10. ADICIONAIS NÃO FORNECIDOS



Assunto: ENC: ENC: RES: P25-0201 - DOPP & VISAN - Orçamento de Reservatório
De: "Silvano Proie� - DOPP Tanques, Silos e Coberturas" <silvano.proie�@dopp.com.br>
Data: 24/03/2026, 18:22
Para: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>
CC: "Diogo Ferreira - DOPP Tanques, Silos e Coberturas" <diogo.ferreira@dopp.com.br>, "Luis Proenca
- DOPP Tanques, Silos e Coberturas" <luis.proenca@dopp.com.br>

Caro Sidnei Piccoli

Esta informação já esta contemplada na nossa  proposta:

Sem mais a disposição.

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de março de 2026 08:58

Para: Silvano Proie� - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <silvano.proie�@dopp.com.br>

Cc: Luis Proenca - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <luis.proenca@dopp.com.br>; Diogo Ferreira - DOPP Tanques,

Silos e Coberturas <diogo.ferreira@dopp.com.br>

Assunto: Re: ENC: RES: P25-0201 - DOPP & VISAN - Orçamento de Reservatório

Bom dia, tudo bem?

Estamos na fase final de elaboração da licitação, porém foi solicitado o detalhamento dos itens que
compõem o orçamento. Assim, pedimos a gen�leza de encaminhar o orçamento com a discriminação
separada dos seguintes itens:

• Elaboração do projeto;
• Fornecimento de reservatórios (2 unidades de 200 m³);
• Mão de obra de instalação (favor elencar os itens).

Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do envio.

ENC: ENC: RES: P25-0201 - DOPP & VISAN - Orçamento de Reservatório
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Obrigado.

Em 18/11/2025 19:04, Silvano Proie� - DOPP Tanques, Silos e Coberturas escreveu:

Caro Sr. Sidnei Picolli

Atendendo solicitação, segue nossa proposta em anexo, para fornecimento de 2 reservatórios
de 200m³ cada, na cidade de Videira/SC.
O orçamento não contempla bases, devido não termos estudo de sondagem e/ou documentos
orienta�vos para dimensionamento, bem como por não ser nosso core business.

Havendo dúvidas, estou à disposição.

De: Sidnei Piccoli <

Enviada em: segunda-feira, 17 de novembro de 2025 08:59

Para: Diogo Ferreira - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <diogo.ferreira@dopp.com.br>

Cc: Silvano Proie� - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <silvano.proie�@dopp.com.br>; Luis Proenca -

DOPP Tanques, Silos e Coberturas <luis.proenca@dopp.com.br>; Na�an Lima - DOPP Tanques, Silos e

Coberturas <na�an.lima@dopp.com.br>

Assunto: Re: RES: VISAN - Orçamento de Reservatório

Bom dia, 

Segue em anexo os dados preenchidos.

A�.

Em 30/10/2025 09:38, Diogo Ferreira - DOPP Tanques, Silos e Coberturas escreveu:

Prezado Sidnei, bom dia.

Agradecemos imensamente o interesse em contar com nossos produtos

ENC: ENC: RES: P25-0201 - DOPP & VISAN - Orçamento de Reservatório
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altamente tecnológicos para reservação de água.

Como neste momento não há projetos ou informações técnicas muito
aprofundadas, gostaria de lhe enviar nossa “FCO” anexa, simples (habilitar
macros), para que possas preencher com as informações mais precisas
possíveis, pois assim conseguimos obter um orçamento mais refinado
conforme sua necessidade, gerando viabilidade. Além do que, a par�r delas,
poderemos engenheirar e prognos�car o melhor sistema.

Ademais, aproveito para anexar o nosso folder e, abaixo, disponibilizo 3 links onde você

poderá observar detalhes do nosso método constru�vo 100% automa�zado. 

1. DOPP VIDEO FINAL FENASAN 2022

2. BIODIGESTORES DOPP - TECNOLOGIA LIPP

3. PPT-DOPP

Permanecemos à disposição.

At.te,

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 09:23

Para: Diogo Ferreira - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <diogo.ferreira@dopp.com.br>

Assunto: Solicitação de Orçamento de Reservatório

Bom dia Diogo, tudo bem?
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Gostaria de solicitar orçamento para 02 unidades de reservatórios com
capacidade de 200 m³ cada, preferencialmente com altura superior a 13
metros.

Caso a empresa disponha de mais de um �po de tecnologia/material
constru�vo (por exemplo: aço inox, aço vitrificado, fibra, etc.), peço a gen�leza
de encaminhar o orçamento separado por �po, especificando as
caracterís�cas técnicas e condições de fornecimento de cada um.

Segue anexo.

Fico à disposição para quaisquer informações adicionais necessárias.

Atenciosamente,

--

--

--
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1. INTRODUÇÃO 

A empresa DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A. (“DOPP”), apresenta 
sua Proposta Técnica-Comercial para fornecimento de reservatórios metálicos conforme escopo em 
epígrafe. 

 

2. APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE 

A DOPP é uma empresa brasileira, que atua no mercado desenvolvendo e implementando o sistema 
LIPP de dobra dupla para soluções de armazenamento vertical nos setores agrícola, industrial e 
urbano. 
 
Contando com uma equipe multidisciplinar e tecnologia reconhecida internacionalmente por seu 
sistema inovador e sua qualidade, a DOPP entrega ao mercado o que há de mais moderno em termos 
de armazenamento vertical. 
 
A LIPP é uma empresa alemã, líder de mercado em seu segmento, com mais de 65 anos de atuação 
em mais de 80 países, tendo desenvolvido o sistema LIPP de dobra dupla, que vem sendo utilizado há 
mais de 40 anos na construção de silos, Tanques, reservatórios e biodigestores para diversas 
aplicações. 
 
Com a intenção de atender as demandas e expectativas dos nossos clientes e oferecer ao mercado 
brasileiro um produto diferenciado e uma solução integrada, a DOPP desenvolveu uma sólida parceria 
com a LIPP. 
 
A parceria permite o atendimento das demandas de armazenamento e/ou tratamento de substratos 
sólidos, líquidos e gasosos, aliando background internacional com conhecimento instalado no Brasil. 

 

3. PREMISSAS 

Foram consideradas as seguintes premissas básicas para elaboração da presente proposta: 
 

• Atendimento à legislação. 

• Localização: município de Videira, no Estado de Santa Catarina. 

• Substrato: Água Potável. 

• Desenhos e Editais: 

 

De: Sidnei Piccoli <engenharia.sidnei@visan.sc.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 30 de outubro de 2025 09:23 
Para: Diogo Ferreira - DOPP Tanques, Silos e Coberturas <diogo.ferreira@dopp.com.br> 
Assunto: Solicitação de Orçamento de Reservatório 
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4. ESCOPO DE FORNECIMENTO E SERVIÇOS PROPOSTOS 

Fornecimento de reservatórios metálicos DOPP com sistema alemão de dobra dupla, conforme 
especificado nas tabelas abaixo: 
 

Reservatório: TQV-044137 

Quantidade un. 2,00 

Diâmetro m 4,43 

Altura do nível d’água m 13,00 

Borda Livre m 0,72 

Altura do costado m 13,72 

Capacidade útil m3 Aprox. 200 

Capacidade total m3 Aprox. 211 

Peso específico do substrato tf/m3 1,00 

Fundo Plano 
Tabela 1 

 
Está contemplado no escopo de fornecimento os seguintes itens e serviços: 
 

➢ Construído a partir de bobinas de Verinox (chapa de aço galvanizado na parte externa 

e chapa de aço inoxidável 316Ti) atendendo aos requisitos químicos e mecânicos da 

norma EN 10346 S350GD + Z275 com espessuras conforme cálculo estrutural. 

➢ 01 (uma) Escada marinheiro externa fabricada em aço carbono galvanizado a fogo e 

pintada na cor amarelo segurança conforme NR12. 

➢ 03 (três) plataforma de descanso, fabricada em aço carbono galvanizada a fogo e 

pintada na cor amarelo segurança conforme NR12. 

➢ 01 (uma) porta de inspeção no costado de ø600mm fabricada em aço inoxidável 316Ti 

com braço turco. 

➢ Cobertura em Domus Geodésico de Alumínio incluindo: 

• Estrutura de guarda-corpo parcial fabricada em alumínio para acesso a porta 

de inspeção. 

• Linha de vida para acesso aos respiros. 

• Porta de inspeção de 650x650mm. 

• Respiros conforme projeto. 

➢ Fornecimento de até 3 (três) bocais fabricados em aço inoxidável 316Ti com diâmetros 

máximos de 10”. 

• Exclusos tubulações internas e externas conectadas ao bocal extravasor. 

• Demais bocais e/ou passagens de tubulações exclusas do escopo, visto 

escopo civil de caixa de concreto enterrada. Caso contrário, informar para 

revisão de proposta. 

➢ Medidor de nível modelo DOPP com marcação volumétrica no costado do reservatório. 

➢ Grampos para conexão de fio de cobre para aterramento do reservatório conforme 

projeto de SPDA a ser desenvolvido pela DOPP. 

➢ 01 (um) adesivo com logo da Visan. 

➢ 01 (uma) placa de aviso com 0,5x100x75mm. 

➢ 01 (uma) placa de identificação do reservatório com 0,5x200x130mm. 
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➢ Esquema de pintura para aço galvanizado na parte externa do reservatório: 

 
1. Tratamento de superfície: para galvanizado novo efetuar 

jateamento abrasivo ligeiro, padrão Sa 1 da ISO 8501-1, 

utilizando abrasivo angular com granulometria de 0,425 mm, 

que passa pela peneira no. 40, conforme a ASTM E11. Na 

impossibilidade de utilização de jateamento abrasivo, realizar 

lixamento severo de forma cruzada com lixa GR 60. 

2. Acabamento: aplicar uma demão de tinta Poliuretano 

(WEGTHANE SRD 501), por meio de trincha, rolo ou pistola 

convencional, com espessura mínima de película seca de 90 

µm. A cor conforme definida pelo cliente. 

➢ Para execução da pintura externa do reservatório, necessário que o cliente 

disponibilize área pavimentada/nivelada para trânsito de plataforma elevatória. 

 
➢ SIKAFLEX TS PLUS (ou similar): selante monocomponente de alto desempenho, 

certificado pelo ISEGA para aplicação em áreas da indústria de alimentos, para 

impermeabilização da dobra-dupla e furações. 

➢ SIKAGROUT 295-BR para grauteamento da canaleta onde ocorrerá a fixação do 

costado do reservatório com a base. 

 
➢ Impermeabilização: 

• POXPUR ADESIVO ESTRUTURAL: aplicado em todo o perímetro onde tem a 

junção do aço com o concreto. 

• POXPUR PU 250: impermeabilizante aplicado na transição costado x concreto 

e em 400mm da base externa. 

 

Obs.: Com relação a impermeabilização, o cliente é responsável por fazer o tratamento da superfície, 
eliminando tricas, furos e demais problemas que a base estiver, bem como, deverá utilizar aditivo 
ADMIX PENETRON durante o procedimento de concretagem para eliminar potencial problema de 
pressão negativa. Caso a base civil apresente alguma patologia, o Cliente será responsável por repará-
la, sendo que a DOPP não se responsabiliza por quaisquer problemas na impermeabilização cuja 
causa tenha sido originada por algum problema e/ou patologia advinda da base civil. 
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• PROJETOS E DOCUMENTOS 

 
1. Memória de Cálculo incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

2. Plano de cargas e croqui da base. 

3. Projeto de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) incluindo 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

4. Projeto mecânico. 

5. Esquema de impermeabilização e pintura. 

6. Laudo de jateamento e pintura assinado por inspetor nível I (quando necessário). 

7. Manual do Proprietário entregue na conclusão do reservatório. 

8. Databook entregue na conclusão do reservatório. 

 

• MONTAGEM AUTOMATIZADA, incluindo: 

 
1. Máquinas, equipamentos e dispositivos de montagem para tanques, reservatórios e 

silos. 

2. Equipe de montagem própria incluindo hospedagem, alimentação e deslocamento. 

3. Técnico de Segurança do Trabalho durante todo o período de montagem. 

 

• SEGURANÇA DO TRABALHO 

 
1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). 

3. Análise Preliminar de Risco (APR). 

4. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

5. Certificados NR33 e NR35. 

6. ASO, Contrato de Trabalho, Ficha de EPI, Ordem de Serviço, Certificados de todos os 

colaboradores da DOPP. 

5. MONTAGEM 

A montagem do reservatório será feita “in loco” a partir de máquinas, equipamentos e dispositivos de 
montagem, que serão encaminhados para o local da obra e operados por uma equipe técnica própria 
altamente especializada. 
O tempo previsto para a montagem e pintura do reservatório está descrito na tabela abaixo: 
 

 
Fabricação e entrega no site 

(em dias)1 
Montagem Automatizada 

(em dias úteis) 

(2x) TQV-044137 (200 m³) 95,00 48,00 

Tabela 2 
 

As condições climáticas fundamentais e imprescindíveis para a montagem e pintura do reservatório 
são tempo seco e temperatura mínima de +5oC. Caso um ou mais desses requisitos não sejam 
atendidos, a montagem será reagendada. 

 
1 Após aprovação do projeto mecânico pelo cliente. 
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6. RESPONSABILIDADES 

As obrigações e responsabilidades de cada uma das partes a seguir discriminadas, serão 
respectivamente custeadas pelas partes, sendo que as obrigações não consideradas nesta proposta 
são de exclusiva responsabilidade do Cliente. 
 

Responsabilidades Responsável 
1. Plano de cargas para projeto civil. DOPP 

2. Projeto e cálculo estrutural do tanque, reservatório ou silo. DOPP 

3. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto estrutural, fabricação e 
montagem. 

DOPP 

4. Hospedagem/Local para estadia da equipe de montagem. DOPP 

5. Alimentação da equipe de montagem. DOPP 

6. Deslocamento da equipe de montagem. DOPP 

7. Custos de Frete, Transporte e Seguro Rodoviário das máquinas e equipamentos 
de montagem da DOPP até o local da obra e retorno após finalizar a obra. 

DOPP 

8. Execução das obras de terraplanagem, demolição, licenças ambientais, bases 
civis e fundações. 

CLIENTE 

9. Fornecimento de insertos (perfil w150x13) com 300mm de comprimento 
instalados na canaleta para ancoragem do tanque, conforme croqui e orientações 
fornecidos pela DOPP. 

CLIENTE 

10. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente as obras civis e 
instalações elétricas. 

CLIENTE 

11. Pagamento de impostos e taxas que incidirem sobre as obras civis, tais como 
INSS e CREA. 

CLIENTE 

12. Outros equipamentos, materiais ou serviços não especificados no item 4 desta 
Proposta Técnico-Comercial. 

CLIENTE 

13. Custos por alterações na Proposta Técnica-Comercial e por ampliação de prazo 
para cumprimento do cronograma de montagem. 

CLIENTE 

14. Custos de Frete, Transporte e Seguro Rodoviário dos materiais até o local da 
obra. 

DOPP 

15. Fornecimento e montagem de andaimes para diversas atividades quando 
necessário. 

CLIENTE 

16. Plataforma de acesso para as atividades de pintura e instalações das escadas e 
plataformas externas. 

DOPP 

17. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador 
habilitado, para descarregamento dos materiais. 

CLIENTE 

18. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador 
habilitado, para descarregamento das máquinas e equipamentos de montagem 
com acompanhamento de um técnico da DOPP. 

CLIENTE 

19. Caminhão Munck com capacidade mínima de 15 toneladas, com operador 
habilitado durante todo o período de montagem 

CLIENTE 

20. Disponibilidade de gerador trifásico de 400 Volts, 60 Hz e 110 kVA para ligação 
do quadro de alimentação das máquinas DOPP, incluindo fornecimento de diesel.  

CLIENTE 

21. Ligações elétricas dos equipamentos e acessórios de terceiros CLIENTE 

22. Segurança e acondicionamento dos materiais antes e durante a montagem CLIENTE 

23. Segurança e acondicionamento para as máquinas, equipamentos, dispositivos e 
ferramental de montagem da DOPP, que permanecerão no local durante todo o 
período de montagem. 

CLIENTE 

24. Licenças ambientais, aprovações e autorizações de quaisquer órgãos da 
administração pública 

CLIENTE 

25. Elaboração de estudos e especificações decorrentes de exigência dos órgãos 
ambientais 

CLIENTE 

26. Pagamento de taxas e emolumentos aos órgãos públicos CLIENTE 

http://www.dopp.com.br/
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7. CONDIÇÕES GERAIS 

1. O prazo estimado para a entrega dos materiais/insumos e dos equipamentos será acordado entre 

cliente e DOPP, posteriormente, no contrato de compra e venda a ser firmado entre as partes. 

2. A montagem apenas ocorrerá após inspeção e aprovação da base por um funcionário da DOPP. 

3. As máquinas e equipamentos de montagem serão enviados para o local de montagem após a 

inspeção e aprovação da base pela DOPP. 

4. O Cliente deve preparar e informar à DOPP por meio de comunicação formal, o local onde serão 

desembarcados os materiais e equipamentos, ficando o Cliente inteiramente responsável pela 

vigilância e guarda de tais materiais e equipamentos.  

5. O armazenamento dos materiais e equipamentos deverá ser próximo ao local de montagem e 

dispor de placas de madeiras, para evitar que as peças fiquem em contato direto com o chão e 

protegê-las contra intempéries. 

6. Atrasos na construção da base não será motivo para o não recebimento dos materiais no local, 

cabendo ao cliente adotar todas as providências para a sua correta armazenagem, inclusive sendo 

responsável pela segurança dos mesmos. 

7. A DOPP não possui qualquer responsabilidade técnica pela execução de obras e trabalhos de 

construção civil, registro de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a execução 

da base e pelo pagamento de impostos e taxas que incidirem sobre as obras civis, tais como INSS 

e CREA. 

8. O cronograma para início da montagem dos equipamentos será previamente acordado pelas partes 

em Cláusula específica do Contrato de Compra e Venda (Prazos e Cronogramas), que deverá ser 

rigorosamente cumprida. Se houver qualquer atraso na liberação da base civil, o Cliente deverá 

pagar uma taxa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a DOPP, conforme definido no 

Contrato de Compra e Venda, uma vez que as máquinas, equipamentos e equipe de montagem 

estarão à disposição do Cliente. Atrasos ocasionados por responsabilidade do Cliente, como atraso 

na conclusão da fundação/obra civil, não poderão ser alegados como justificativa para que este 

deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros com a DOPP, devendo efetuar os 

pagamentos conforme prazos previamente definidos entre as Partes. 

9. O Cliente será plenamente responsável pela segurança de todos os equipamentos, máquinas e 

ferramental de montagem da DOPP durante o período em que as mesmas estiverem na sua 

propriedade ou em local por ele indicado. 

10. Considerando-se que o aumento do aço em percentual igual ou superior a 3% (três por cento) 

ensejará um desequilíbrio nas condições econômicas aqui propostas, convenciona-se que, quando 

da ocorrência de tal situação, o preço desta proposta comercial será reajustado de comum acordo. 

Base do preço 17.11.2025. 

11. Considerando-se uma variação cambial em percentual igual ou superior a 3% (três por cento) 

ensejará um desequilíbrio nas condições econômicas aqui propostas, convenciona-se que, quando 

da ocorrência de tal situação, o preço desta proposta comercial será reajustado de comum acordo. 

Base do preço EURO PTAX BACEN 17.11.2025. 
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12. Mudanças de lei tributária. Se, em razão de mudança da legislação vigente, que não estavam em 

vigor na data desta proposta, os custos da DOPP com tributos para o escopo de fornecimento e 

serviços propostos e cumprimento de suas obrigações pactuadas venham a ser majorados, o valor 

proposto será proporcionalmente ajustado para refletir a majoração ocorrida. 

13. Não fazem parte do escopo desta proposta, materiais, equipamentos e serviços não especificados 

no item 4 desta Proposta Técnica-Comercial. 

14. Os componentes fabricados e/ou montados por terceiros ficam excluídos da garantia aqui prevista, 

sendo cobertos pelas garantias oferecidas pelos seus respectivos fabricantes. Havendo solicitação 

do Cliente, a DOPP poderá fazer os encaminhamentos das reclamações junto aos fabricantes, sem 

se responsabilizar por qualquer indenização, troca ou reparos. 

15. Caso a DOPP seja convocada para quaisquer reparações e/ou manutenções de danos 

ocasionados por terceiros nos tanques, reservatórios e silos metálicos, será cobrado uma taxa 

diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das despesas referentes a hospedagem, 

alimentação e deslocamento até o local da obra. Os insumos e itens necessários a atividade serão 

cobrados a parte em orçamento previamente aprovado pelo cliente, após inspeção da equipe 

DOPP. 

16. Caso o Cliente venha a cancelar este pedido antes da entrega final do reservatório / tanque, a 

DOPP levantará todos os custos e despesas incorridos até a presente data e repassará ao cliente 

para pagamento. 

17. O(s) pagamento(s) indicado(s) na Clausula 10 – FORMAS DE PAGAMENTO adiante, deverá(ão) 

ser realizado(s) via boleto(s) bancário(s), emitido(s) pela DOPP. Caso o pagamento não seja 

efetuado no prazo estabelecido, a DOPP poderá proceder com o protesto do título em cartório, sem 

necessidade de aviso prévio ao Cliente e sem prejuízo das demais medidas cabíveis. 

18. Caso o Cliente atrase o pagamento da(s) fatura(s), a DOPP cobrará multa de 2,00% e juros de 

1,0% ao mês. 

19. A DOPP está autorizada a antecipar recebíveis provenientes do contrato junto a instituições 

financeiras. O Cliente declara ciente e concorda que os pagamentos realizados no âmbito do 

contrato poderão ser direcionados diretamente para as instituições financeiras parceiras da DOPP. 

20. A DOPP utilizará os reservatórios e silos montados como modelos a serem divulgados a terceiros, 

através das suas referências, e ainda, poderá divulgar publicitariamente e comercialmente as 

imagens dos tanques e suas respectivas montagens, podendo realizar visitas com terceiros às 

instalações do Cliente, desde que devidamente autorizado e previamente agendado. 
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8. CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 

8.1 VALOR 

O valor proposto para o escopo desta proposta é de: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. TQV-044137 (200 m³) 2,00 932.962,50 1.865.925,00 

TOTAL 1.865.925,00 

Tabela 3 
 
Observações Importantes: 
 

• Não está previsto nesta proposta faturamento direto de materiais, insumos e serviços. 

• Os valores apresentados já incluem todos os tributos incidentes sobre o faturamento dos 
equipamentos2, exceto IPI, sendo que a alteração na legislação ocorrida no curso do fornecimento, 
que implica em majoração de custos tributários, será objeto de revisão de preços e custos 
adicionais serão repassados para o cliente.  

• O diferencial de alíquota de ICMS entre Estados, quando aplicável, corre por conta da DOPP. 

• O IPI, se devido, será acrescido ao preço e cobrado do Cliente/Comprador conforme legislação 
vigente e havendo aumento de alíquota este será automaticamente aplicado e cobrado 
posteriormente. Atualmente a alíquota do IPI é zero. 

• O ICMS foi calculado considerando o cliente como não contribuinte do imposto. Alterações poderão 
ocorrer caso o cliente comprove sua condição de contribuinte. 

• A DOPP emitirá Nota Fiscal de Serviços referentes a projeto, montagem e Nota Fiscal de Venda 

de Tanque/Reservatório. 

 

• Em caso de alteração da carga tributária incidente, para maior ou para menor, haverá alteração 

correspondente nos preços. 

 
 

8.2 FATURAMENTO PARA EMPRESAS DO GRUPO E FILIAL 

A CONTRATADA poderá faturar os valores relativos à sua remuneração por meio de sua filial, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 16.586.753/0003-22, fato que não altera ou diminui as obrigações e 

responsabilidade assumidas pela CONTRATADA. 

 

 
2 PIS/COFINS; ICMS interestadual (12%) e DIFAL (0%). 
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9. IMPOSTOS RETIDOS NAS NOTAS DE MONTAGEM EMITIDAS 

• Retenção de Imposto Sobre Serviço (ISS) do Município de Videira na Nota Fiscal de montagem 

automatizada. 

• Para as notas fiscais de montagem (7.02), a base de cálculo do INSS será de 35% conforme 

Artigo 118, inciso II, alínea B item 5 da RFB | N 2110/2022. 

• Distribuição de Faturamento: 

Total contrato 1.865.925,00 100,00% 
7.01 - PROJETOS 559.777,50 30,00% 
7.02 - MONTAGEM 559.777,50 30,00% 
VENDA MERCANTIL 746.370,00 40,00% 

 

10. FORMAS DE PAGAMENTO 

• 30,00% na aprovação desta proposta técnico-comercial pagos em 15 DDL 

mediante apresentação de recibo. 

• 30,00% na entrega do projeto mecânico, plano de cargas e croqui da base 

incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) pagos em 15 DDL 

mediante apresentação de recibo. 

• 20,00% quando os materiais estiverem prontos para o embarque para o Brasil 

pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo. Quando os materiais forem 

nacionalizados, a DOPP emitirá Nota Fiscal de Venda Mercantil de 40% do valor 

previsto na tabela 3. 

• 15,00% na mobilização e início da montagem pagos em 15 DDL mediante 

apresentação de recibo. 

• 5,00% no final da montagem pagos em 15 DDL mediante apresentação de recibo. 

 

11. PRAZOS 

Os prazos estimados para produção e transporte dos materiais e insumos serão definidos na data de 

assinatura do Contrato. 

O tempo previsto para a realização dos trabalhos poderá sofrer variação, caso haja alteração de escopo 

de fornecimento ou por motivos de força maior (clima, local, horários diferenciados, restrições e outros). 
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12. GARANTIA 

Os materiais têm um prazo de 60 (sessenta) meses de garantia contra defeitos de fabricação, contados 

da data de entrega conforme canhoto da nota fiscal. A garantia não cobre defeitos decorrentes de base 

civil, problemas e operação fora das condições para os quais foram projetados e adquiridos. Estão 

excluídos da garantia a canalização e seus dispositivos de interligação, assim como quaisquer 

fornecimentos não contratados pela DOPP ou que sejam de responsabilidade do Cliente.  

 

 

13. VALIDADE DA PROPOSTA ESTIMATIVA 

O prazo de validade desta proposta técnico-comercial é de 20 (vinte) dias corridos contados a partir 
da data de emissão desta proposta. 

 

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos que esta Proposta fornece os elementos necessários para a avaliação por parte da 

Cliente, com vista ao desenvolvimento de um trabalho que atenda plenamente suas necessidades.  

 

A presente proposta foi elaborada pela DOPP de acordo com as solicitações que lhe foram 

encaminhadas e contém informações proprietárias e sigilosas, que não podem, em nenhuma hipótese, 

serem utilizadas pelo destinatário para outros fins que não os previstos na proposta. O descumprimento 

do dever de confidencialidade e uso restrito da presente proposta poderá ensejar a reparação civil dos 

danos verificados. 

 

Caso haja qualquer dúvida, pedimos contatar o Sr. Luis Proença, em nosso escritório em São Paulo, 

no telefone (11) 2613-4479 ou por intermédio do endereço para correspondências eletrônicas: 

contato@dopp.com.br 

 

Por fim, a DOPP agradece a oportunidade oferecida pela Cliente para o encaminhamento desta 

proposta. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
______________________________________________________ 
DOPP SISTEMAS CONSTRUTIVOS DE TANQUES E SILOS S.A. 
Diogo de Lira Ferreira 
Engenheiro de Propostas e Orçamentos 
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15. APROVAÇÃO 

Cliente: 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Data Aprovação: 
 
Responsável: 
 
Assinatura: 

http://www.dopp.com.br/

		2026-05-12T17:18:45-0300
	SIDNEI PICCOLI:07149906982




