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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005- SEMED/2026 

 TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE  

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

  

O município de Oriximiná, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ 

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BASICA, por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº 064/2026, 

levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 14.133/2021, farão realizar 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA eletrônica, mediante as condições estabelecidas 

neste Edital. 

  

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

DIA: 04/11/2026 

HORÁRIO: 08h (horário de Brasília/DF)  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.licitanet.com.br 

  

OBSERVAÇÕES:  

Para melhor formulação de sua proposta, considerando encargos e prazos veja a localização 

deste Município.  

LOCALIZAÇÃO  

O município de Oriximiná pertence a mesorregião Baixo Amazonas e a microrregião Óbidos. 

A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 01º 46‟ 00 “S e 55º 51‟ 

30” W.Gr. LIMITES: 

 Ao Norte - Guiana Francesa e Suriname; 

 A Leste - Município de Óbidos; 

 Ao Sul - Municípios de Juruti e Terra Santa; 

 Oeste - Município de Faro e Estado de Roraima Tendo em sua maioria seu acesso 

via fluvial. 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus 

anexos, e serão encaminhadas por meio eletrônico, através do endereço 

http://www.licitanet.com.br. 

A sessão pública de processamento desta CONCORRÊNCIA Eletrônica será realizada no 

endereço eletrônico http://www.licitanet.com.br no dia e horário mencionados no preâmbulo 

deste edital, e será conduzida pela Comissão de Contratação, designados nos autos deste 

processo e indicados no sistema pela autoridade competente. 

O envio da proposta de preços vinculará o licitante ao cumprimento de todas as condições 

e obrigações inerentes ao certame. 

 

1 – DO LOCAL E CADASTRO NO SISTEMA 

1.1 - O cadastro no Sistema será efetuado no próprio endereço http://www.licitanet.com.br. 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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1.2 - Somente poderão participar da sessão pública as empresas que apresentarem 

propostas através do site e horário descritos no item acima. 

1.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 

desta licitação na data/horário acima mencionados, o evento será automaticamente 

transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de 

nova comunicação. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 - A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para a construção 

de estruturas de caixa d’água, em unidades escolares, na zona rural e urbana no município 

de Oriximiná, estado do Pará. 

 

3 – DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ADEQUAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

3.1 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à 

conta de Recursos da Secretaria Municipal de Educação/ FUNDEB na Dotação 

Orçamentária seguinte: 

Exercício 2026 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

2011 – Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB; 

Código de ação: 12 361 0005 1.036 – Construção, reforma e ampliação de unidades 

escolares - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 - construção e reforma de 

escolas de ensino infantil;  

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações; 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 - Outras obras e instalações; 

Fonte: Recursos do FUNDEB 

 

3.2 - O valor estimado para este Certame será de: 

 

LOTE I -  1 R$ 3.931.563,84 (três milhões, novecentos e trinta e um mil, quinhentos e 

sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos). 

               2 R$ 534.749,03 (quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove 

reais e três centavos). 

No total o LOTE I –R$ 4.466.312,87 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, 

trezentos e doze reais e oitenta e sete centavos). 
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LOTE II -  R$ 1.649.126,83 (um milhão, seiscentos e quarenta e nove mil, cento e vinte e 

seis reais e oitena e três centavos). 

 

4 – DA PARTICITAÇÃO 

4.1 - Poderão participar da presente CONCORRÊNCIA os interessados que estiverem 

previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF e no Sistema http://www.licitanet.com.br. 

4.1.1 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

4.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.3 - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto 

aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

4.4 - A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar na 

desclassificação no momento da habilitação. 

4.5 - Possuam ramo de atividade pertinente ao objeto desta contratação e que 

atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e 

seus Anexos e estejam previamente credenciadas no Portal Licitanet: 

http://www.licitanet.com.br. 

4.5.1 - Para os itens da planilha de preços os interessados que atendam aos requisitos 

do edital. 

4.5.2 - Como requisito para participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, o 

licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em 

conformidade com as exigências previstas neste Edital, bem como com a descrição técnica 

constante do Anexo I do presente edital. 

4.5.3 - A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

4.5.4 - A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei Federal nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

4.5.5 - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições 

e obrigações inerentes ao certame. 

4.5.6 - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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14.133/2021, para o, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.5.7 - A participação é de ampla disputa. Será garantida às licitantes microempresas, 

empresas de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 

11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação nos termos previsto 

na Seção I do Capítulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações introduzidas pela 

lei complementar 147/2014. 

4.5.8 - As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei 

nº 14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e 

desde que não se encontrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, deverão declarar no Sistema Licitanet para o exercício do 

tratamento jurídico simplificado e diferenciado previsto na referida Lei. 

4.5.8.1 - A falsidade da declaração de que trata o item 4.5.8 - sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital. 

 
4.6 - Não poderão participar desta CONCORRÊNCIA: 

4.6.1 - Empresas impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal de Oriximiná do 

Estado do Pará, conforme estabelece o inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

4.6.2 - Empresas impedidas de contratar com a Administração Pública direta e indireta 

do Estado do Pará, conforme estabelece o inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021; 

4.6.3 - Empresas declaradas INIDÔNEAS para contratar com a Administração Pública 

de todos os entes federativos, conforme estabelece o inciso IV do art. 156 da Lei Federal 

nº 14.133/2021; 

4.6.4 - Empresas estrangeiras que não tenham representante legal no Brasil; 

4.6.5 - Empresa ou Pessoa Física autora do anteprojeto, do projeto básico ou do 

projeto executivo, quando for objeto de licitação para contratação de obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ele relacionados, inclusive quando tratar-se de empresas 

integrantes do mesmo grupo econômico, conforme estabelece o inciso I do art. 14 da Lei 

Federal nº 14.133/2021; 

4.6.6 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando tratar-se de obra, serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários, conforme estabelece o inciso II do art. 14 da Lei 

Federal nº 14.133/2021; 

4.6.7 - Empresas cujos sócios tenham vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 

gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme estabelece o inciso IV do art. 14 
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da Lei Federal nº 14.133/2021; 

4.6.8 - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme 

estabelece o inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

4.6.9 - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si, conforme estabelece o inciso V do art. 

14 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

4.6.10 - Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de 

dissolução total ou liquidação; 

4.6.11 - Empresas que estejam reunidas em Consórcio. 
 
4.7 - Das Condições Específicas da Participação: 

4.7.1 - Para melhor orientação do local e a condições da realização da obra, a licitante 

poderá realizar Vistoria Prévia, de acordo com o item 2.5 do Projeto Básico, e agendar no 

prazo máximo de 04 (quatro) dias antecedente a abertura da proposta no horário de 

expediente das 8h ás 13h, pelo e-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com ou ainda no 

Setor de Licitação. Esta deverá estar representada por seu responsável técnico 

devidamente credenciado, com a finalidade de propiciar os esclarecimentos necessários e 

o  conhecimento pleno das condições e peculiaridade do objeto. 

4.7.2 - O credenciamento para Vistoria Prévia, deverá ser realizado um dia antes da 

visita com o comparecimento do interessado ao Setor de Licitações ou mediante envio por 

e-mail  pmolicitacaoecompras@gmail.com dos seguintes documentos: apresentação da 

carta de credenciamento da empresa para com seus responsáveis técnicos, certidão de 

registro e quitação da pessoa jurídica, certidão de registro e quitação dos profissionais de 

nível superior                      em     Engenharia Civil ou Arquitetura, cópia da carteira do responsável técnico, 

contrato de prestação de serviços, contrato social e suas alterações ou a respectiva 

consolidação, assim como documento de identificação dos sócios da empresa. 

4.7.3 – Às empresas que optrem pela vistoria técnica, a Prefeitura Municipal de 

Oriximiná fornecerá um Atestado para apresentação juntamente com os documentos de 

habilitação. 

 

5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO  

5.1 - Para participar desta CONCORRÊNCIA, o licitante deverá se credenciar no Sistema de 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA através do site http://www.licitanet.com.br  

5.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

5.3 - O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implicará a 

responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua 

mailto:pmolicitacaoecompras@gmail.com
mailto:pmolicitacaoecompras@gmail.com
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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capacidade técnica para realização das transações inerentes a CONCORRÊNCIA 

Eletrônica.  

5.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 

responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de ORIXIMINÁ, 

promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros.   

5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 

Sistema para imediato bloqueio de acesso.  

5.6 - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.  

5.7 - Dúvidas sobre a operacionalização do sistema de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 

LICITANET, incluindo cancelamento de Lances, Interposição de Recurso e demais fases do 

certame, podem consultar no suporte. Telefone: (34) 2512-6500 / WhatsApp: (34)3014-6633. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2 - O envio da proposta exigido neste edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e 

senha. O envio dos documentos de habilitação será feito pelo vencedor após solicitado pela 

Comissão de Contratação no prazo máximo de 02 (duas) horas.  

6.3 - Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem nesse edital.  

6.4 - A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, 

deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.  

6.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.  

6.6 - As microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas deverão encaminhar 

toda a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal 

e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.  

6.7 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da CONCORRÊNCIA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.8 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente inserido no sistema;   
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6.9 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta.  

6.10 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances.  

6.11 - Ao apresentar a proposta escrita o licitante deve estar em situação de “Nada Consta” 

na Certidão de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU emitida gratuitamente no 

endereço de internet https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/. 

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos:   

7.1.1 - Valor global;  

7.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

do Termo de Referência deste edital. 

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a contratada.  

7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto.   

7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5 - Apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

7.6 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.7 - Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas para cada item neste 

edital.  

7.8 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis.  

7.9 - Se por falha do proponente a proposta não indicar o prazo de sua validade, esta será 

considerada válida por 90 (noventa) dias independentemente de qualquer outra 

manifestação.  

7.10 - É vedada a identificação dos licitantes no sistema, nas fichas técnicas ou documentos 

em qualquer hipótese, antes do término da fase competitiva desta CONCORRÊNCIA.  

7.11 - Além das Exigências anteriores, a proposta anexa deverá conter. 

a) Declaração de Elaboração Independente de proposta; 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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b) Planilha Orçamentária Sintética com valores unitários e totais, em formato Excel e PDF;  

c) Planilha Orçamentária Analítica de preços unitários e seus detalhamentos, em formato 

Excel e PDF; 

d) Planilha de composição de BDI e seu detalhamento, em formato Excel e PDF  

e) Cronograma de execução físico financeiro, em formato Excel e PDF; 

f) Valor total a obra, calculado com base na planilha de quantidades anexas ao edital, em 

formato Excel e PDF;  

g) Ser redigida em língua portuguesa, digitada em uma via sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

h) Deverá ser apresentado em algarismo numérico e por extenso, em moeda corrente 

nacional e o Mês de Referência de preços, que deverá ser o mês base do orçamento 

elaborado para a obra; 

i) Formular a proposta em papel timbrado, informar a razão social, o número do CNPJ, 

endereço completo, os números de telefone e endereço de e-mail de contados atualizados 

e validos. 

j) Conter a indicação do banco, número da conta corrente e código da agência do licitante 

vencedor para fim de pagamentos. 

7.12 – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros, no caso de divergência entre os numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos.  

 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.  

8.2 - O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas.  

8.3 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

8.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

8.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação.  

8.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances.  

8.7 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes.  

8.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  
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8.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário global.  

8.10 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para  

abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.  

8.11 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último ofertado e 

registrado pelo sistema, observada a redução mínima entre os lances de R$1,00 (um real).  

8.12 - Será adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA Eletrônica o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado.  

8.13 - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances.  

8.14 - Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.15 - No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.  

8.16 - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.17 - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores.  

8.18 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pela Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente ao Setor de Licitações;  

8.19 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 

sistema.  

8.20 - Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.21 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.22 - Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, 

e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.23 - No caso de a desconexão do Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão pública da CONCORRÊNCIA será suspensa e reiniciada somente 

decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação expressa do fato aos participantes 

no sítio https://www.licitanet.com.br  

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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8.24 - O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido 

neste edital e seus anexos.   

8.25 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.26 - O sistema identificará em coluna própria às microempresas, empresas de pequeno 

porte e equiparados participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 

fim de aplicar- se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº. 123/2006.  

8.26.1 - Nas condições do subitem anterior, caso a melhor oferta válida tenha sido 

apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como 

microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% (cinco 

por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com 

a primeira colocada;  

8.26.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto;  

8.26.3 - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte ou 

equiparados, melhor classificada desista ou não se manifesta no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno 

porte ou equiparados que se enquadrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior;  

8.26.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa ou empresa 

de menor porte ou equiparados que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta.  

8.27 - Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 

previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

seguido da aplicação do critério estabelecido no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.  

8.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste edital.  

8.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.  

8.31 - O Agente de Contratação poderá solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, bem como sua composição de custos.  
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8.32 - Após transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, não serão considerados, para fins de 

análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preços e eventuais documentos 

complementares, sendo realizado, pelo Agente de Contratação, o registro da não aceitação 

da proposta.  

8.33 - Após análise da proposta e documentação, o Agente de Contratação anunciará o(s) 

licitante(s) vencedor(es).  

8.34 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a 

habilitação, o Agente de Contratação, respeitada a ordem de classificação, examinará a 

oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

8.35 - Serão considerados preços inexequíveis, no caso de obras e serviços de engenharia, 

as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração, art. 59, § 4º da Lei 14.133/21. 

8.36 – Será exigida garantia adicional do licitante declarado vencedor cuja proposta for 

inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme 

preceitua o artigo 59, § 5º, da Lei 14.133/21. 

8.37 - Após o julgamento das propostas o Agente de Contratação/Comissão irá conceder o 
prazo mínimo de mínimo de 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, em campo próprio do sistema. 
8.38 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, observará o 
disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021 e o Art. 40 da Instrução Normativa nº 73/2022. 
8.39 - O Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes 
atribuirá validade e eficácia para fins de classificação, observado o disposto nas legislações 
vigentes. 
 

9 – DA HABILITAÇÃO  

9.1. O Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado 
em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros:  
9.1.1 - Cadastro no SICAF – Situação do Fornecedor (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf); 
9.1.1.1 - Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 
9.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 
9.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.1.4 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante vencedora e 
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário; 
9.1.5 -  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 
9.1.6 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros; 
9.1.7 - Constatada a existência de sanção, o Agente de contração reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação; 
9.1.8 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se 
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 
9.2 - Os documentos de habilitação especificados neste edital deverão ser 

encaminhados, exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Portal de Compras 

https://www.licitanet.com.br, após a etapa de lances em data e horário estipulado pelo 

Agente de Contratação.  

9.2.1 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Sistema 

Eletrônico para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, 

em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.  

9.3 - Os licitantes que não atenderem todas as exigências de habilitação do edital serão 

considerados inabilitados.  

9.4 - O Agente de Contratação poderá consultar os sites oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões, para confirmar a autenticidade e idoneidade dos documentos 

apresentados.  

9.5 - Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

no edital e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 

pública, deverão, mediante solicitação do Agente de Contratação, ser enviados juntamente 

à proposta adequada ao último lance.  

9.6 - Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Eletrônico 

poderão ser solicitados no original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 

a ser estabelecido pelo Agente de Contratação.  

9.7 - A habilitação do licitante classificado em primeiro lugar será verificada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos abaixo discriminados: 

 

9.7.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstração 

atualizada dos objetos sociais, indicando ramo de atividade compatível com o objeto licitado. 

b) Sociedade Empresária, Sociedade Limitada Unipessoal – SLU ou Sociedade 

identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, Ato 

Constitutivo, Estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, 

https://www.licitanet.com.br/
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em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a demonstração do 

ramo de atividades compatível com o objeto licitado, bem como a última alteração social. 

Não será aceita a Certidão Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social. 

c) Sociedade Empresária Estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março 

de 2020. 

d) Cédula de identificação dos sócios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietário, ou 

do representante legal da empresa. 

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz se necessário o 

credenciamento por meio da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou 

documento oficial com foto e de outorga por instrumento público ou particular, com menção 

expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame, 

com firma reconhecida em Cartório, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de 

constituição da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa. 

f) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ. 

g) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresasenegocios/ptbr/empreendedor; 

h) Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.7.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ);   

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;   

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal relativa aos Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive o INSS;   

d) Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual relativa a Débitos Tributários 

e da Dívida Ativa do Estado, da sede da licitante;   

e) Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal relativo a tributos 

municipais, da sede da empresa participante;   

f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 

g) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011; emitida 

por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao).   

https://www.gov.br/empresasenegocios/ptbr/empreendedor
http://www.tst.jus.br/certidao)
http://www.tst.jus.br/certidao)
http://www.tst.jus.br/certidao)
http://www.tst.jus.br/certidao)
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9.7.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será 

assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e equiparados o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do 

certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Oriximiná para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

9.7.2.2 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

9.7.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA  

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede 

da proponente, deverá estar válida na data de CONVOCAÇÃO. A certidão deverá conter 

expressamente o prazo de validade, ou quando ausente será considerada válida por um 

período de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão 

expedidor, salvo disposição legal em contrário comprovada pelo proponente. 

b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS dos dois últimos 

exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, que permitam 

aferir a condição financeira da empresa licitante. 

b.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade. 

c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos dos dois últimos 

balanços patrimoniais ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da 

sociedade, para a verificação da situação financeira das empresas: 

c.1) Índice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas 

obrigações à curto prazo. 

c.2) Índice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à 

curto e longo prazo. 

c.3) Solvência Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas 

no caso de falência. 

LC= Liquidez Corrente – superiores a 1 

LG= Liquidez Geral – superiores a 1 

SG= Solvência Geral – superiores a 1 
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d) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por 

contabilista, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo 

proprietário da empresa licitante. 

e) Nas compras para entregas futura e na execução de obras e serviços, o licitante deverá 
apresentar o capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à 
data da apresentação da proposta, na forma da lei, através da certidão expedida pela Junta 
Comercial, Contrato Social e/ou respectivas alterações, devidamente averbado na Junta 
Comercial do Estado onde se localiza a sede da licitante, visando demonstrar aptidão 
econômica.  
9.7.3.1 - Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná, atestando que a 
licitante recolheu a Garantia de Manutenção de Proposta, poderá ser solicitado com as 
devidas comprovações, através do e-mail: tesourariapmo.financas@gmail.com.   
9.7.3.2 -  Será exigida do licitante a garantia de manutenção da proposta, através de recibo 

apresentado na tesouraria da PMO, datado de até o 3° dia útil anterior à data marcada da 

sessão de abertura da licitação pública, poderá ser substituído (no caso de depósito 

bancário) no mesmo prazo, pelo recibo da Tesouraria, para inclusão das Documentação de 

Habilitação no sistema eletrônico. Em se tratando de Seguro Garantia, a apólice de seguros, 

mais seu comprovante de pagamento, também deverão constar entre os documentos de 

habilitação acompanhando o Recibo expedido pela Tesouraria. 

 

9.7.4 - DA HABILITAÇÃO TÉCNICA  

9.7.4.1 - As exigências contidas abaixo e no projeto básico: 
9.7.4.1.1 - Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão 
comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como 
apresentar os seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, 
inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021: 
9.7.4.1.2 - O(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução da obra serão o Engenheiro Civil 
e/ou Arquiteto; 
9.7.4.1.3 - Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro e regularidade no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA). 
9.7.4.1.4 - Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro e regularidade 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos 
serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e 
Urbanista. 
9.7.4.1.5 Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade 
técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da 
empresa licitante em atividades compatíveis com o objeto licitado, acompanhadas das 
devidas ART’s de início e conclusão dos serviços, com a Certidão Técnico Operacional, 
devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados):  

LOTE I 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

mailto:tesourariapmo.financas@gmail.com
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Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão 
(ões) e/ou atestado (s): 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

 Serviços executados e quantitativos. 
 
Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-

operacional, a uma única contratação. 

9.7.4.1.6 - Capacidade profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto (pessoa física): 

certidão de acervo técnico (CAT) do (s) responsável (is) técnico (s) da licitante indicado para 

acompanhar a execução do objeto da licitação até a conclusão final do contrato 

(devidamente atestado pelo CREA/CAU), que comprove execução de obra ou serviço de 

características igual ou similar ao objeto licitado, devendo conter no mínimo: Deverão ser 

observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão (ões) e/ou 

atestado (s): 

 

 

 

 

 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

30,45 m³ (10% do objeto) 

LOTE II 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

12,32 m³ (10% do objeto) 

LOTE I 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

30,45 m³ (10% do objeto) 
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 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

 Serviços executados e quantitativos. 

OBS.: Não serão aceitas CAT’S como requisito para comprovação de Atestado de 
Capacidade Técnica, visto que os Atestados comprovam a qualificação operacional da 
empresa e as Certidões de Acervo Técnico que comprovem a qualificação técnica dos 
profissionais vinculados às empresas. Mesmo que as CAT’s contenham atestados das 
empresas participantes, estes documentos devem ser incluídos separadamente, conforme 
solicitado em cada item. 

9.7.4.1.7 – Vínculo Empregatício: Apresentar comprovação de vínculo empregatício de 

cada profissional técnico que participará da condução dos serviços contratados. 

a) A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(ais) será feita mediante 
cópia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de Empregados (FRE) ou 
contrato de prestação de serviços dentro da legislação civil comum, que demonstrem a 
identificação do(s) profissional(ais) ou, ainda, de declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado desde que acompanhada da anuência deste; 
b) O (s) profissional (is) indicado (s) deverão participar da execução dos serviços até a 

conclusão final do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, devidamente comprovada por meio da apresentação de 
Certidões de Acervo Técnico, mediante a aprovação da Fiscalização, em condições 
idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos; 

c) Não será permitido apresentar comprovação de vínculo de um mesmo profissional em 
mais de uma licitante, sob pena de inabilitação de ambas. 

9.7.4.1.10 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e/ou no cartão 
do CNPJ onde consta a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 
9.7.4.1.11 - Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de 
Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria 
Técnica de Obras. 
9.7.4.1.12 - Será(ão) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) 
da  CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante. 
9.7.4.1.13 - Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais 
que, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, tenham dado causa à 

LOTE II 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

12,32 m³ (10% do objeto) 
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aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 
14.133/2021. 
9.7.4.1.14 - Caso a apresentação do(s) atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) ou 
contratos não sejam suficientes para o convencimento, promover-se-á diligência para a 
comprovação da capacidade técnica. 
9.7.4.1.15 - Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço 
objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 
9.7.4.1.16 – A licitante vencedora deverá apresentar ART – CARGO E FUNÇÃO, dos 
responsáveis técnicos da empresa para assinatura do contrato. 
9.7.4.1.17 - Comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Oriximiná que a empresa 
licitante, através dos representantes credenciados, visitou o local da obra por meio do 
Atestado da Vistoria Prévia, se realizado. 
9.7.4.1.18 - Declaração formal da proponente acerca do conhecimento pleno das condições 
e peculiaridades da contratação que se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço 
e pela fiel observância das especificações técnicas, assinada, também pelos responsáveis 
técnicos legalmente habilitados, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a 
veracidade da declaração, como por exemplo: contratos de obras ou serviços já executados 
na região Oeste do Pará. Esta medida se faz necessária, considerando a localização 
geográfica do município e a dificuldade de acesso que impactam em sobrepreço de materiais 
e equipamentos, interferindo na elaboração da proposta, questões que podem ser 
dimensionadas apenas por quem tem real conhecimento da região e identificação do grau 
de dificuldade e complexidade para execução do objeto licitado. 
9.7.4.1.19 - A não apresentação do Atestado de Visita ao local ou de Declaração de Declínio 
de Visita Técnica, conforme anexo VII, ensejará na inabilitação da licitante. 
 

9.7.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES  

9.7.5.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC gerado no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF. 

9.7.5.2 - Declarações que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste 

Edital (ANEXO III): 

a) Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal; 

b) Que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, 

estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital. 

d) Declaração de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -  

Lei n. 13.709/2018, devendo utilizar o modelo anexo a este edital.  

9.7.5.3 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o 

endereço respectivo, salientado que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles 9.7.5.3 - documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 
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9.7.5.4- Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos 

apresentados apurada pelo(a) Pregoeiro(a), mediante simples conferência ou diligência, 

implicará na inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para análise jurídica, 

para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 155 e seguintes da Lei 

Federal 14.133/21; 

9.7.5.5 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital e seus anexos, salvo as situações que ensejarem a aplicação do 

disposto na Lei Complementar 123/2006. 

 

9.8 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.8.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas.   

9.8.2 - O Agente de Contratação poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões para verificar a veracidade e condições de habilitação dos licitantes.   

9.8.3 - As declarações exigidas neste edital não poderão ser supridas mediante 

manifestação expressa do licitante no chat do sistema da licitanet.   

9.8.4 - Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmação ou aferição 

daqueles exigidos neste edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-

los, via sistema eletrônico, no prazo fixado pelo Agente de Contratação e não inferior a 2 

(duas) horas, sob pena de inabilitação, sendo que a sessão não será suspensa.   

9.8.5 - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do 

licitante, com indicação precisa de dados capazes de qualificar e identificar o licitante. 

9.8.6 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, sejam emitidos unicamente e 

exclusivamente em nome da matriz. 

9.8.7 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração e 

desde que fundamentado e justificado o pedido de prorrogação de prazo por parte do 

licitante, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de  eventuais  certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

9.8.8 - A não apresentação de Certidões de Regularidade Fiscal ou Trabalhista exigidas 

neste edital, o licitante será declarado inabilitado e não se dará o prazo de que trata o item 

8.8.7 acima.   

9.8.9 A não regularização da documentação no prazo previsto no 8.8.7 acima implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

20 
 

facultará ao Agente de Contratação convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

8.8.10 - Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 

64) para: 

8.8.11 - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

8.8.12 - Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas. 

8.8.13 - Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.8.14 - Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até 

a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

8.8.15 - O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 

propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

8.8.16 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

8.8.17 - Constatado a proposta classificada mais vantajosa e o atendimento às exigências 

de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 

 

10 – RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1 – A interposição de recurso observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.1.1 - Caberá recurso nas faces de:  

I - Julgamento das propostas;  

II - Ato de habilitação ou inabilitação de licitante;   

III - Anulação ou revogação da licitação; 

10.2 - Após o julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação de licitante o 
Agente de Contratação/Comissão irá conceder o prazo mínimo de mínimo de 10 (dez) 
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, em campo próprio do 
sistema;  
 

10.3 - A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza a Administração a adjudicar o 

objeto ao licitante vencedor. 
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10.4 - Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera 

insatisfação do licitante, ou baseada em fatos genéricos. 

10.5 - Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitação ou inabilitação de 

licitante serão observadas as seguintes disposições:  

I - a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, 

e o prazo para apresentação das razões recursais de 3 (três) dias úteis será iniciado na data 

de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção 

da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei n. 14.133/2021, da ata de julgamento;                        

II - a apreciação se dará em fase única. 

10.6 - O Agente de Contratação examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema eletrônico. 

10.7 - O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 

recurso exclusivamente em campo próprio do sistema no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, 

em igual prazo, que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente. 

10.8 - Para apresentar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões 

de recurso, o licitante interessado terá acesso a todos os documentos que estão disponíveis 

na plataforma Licitanet. 

10.9 - As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Agente de 

Contratação serão a ele dirigidos, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 

3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual 

deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento 

dos autos, conforme § 2º do art. 165 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021. 

10.10 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

10.11 – O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 
de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 
interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
10.11 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 

direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Agente de Contratação. 

10.10 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos não suscetíveis 

de aproveitamento. 

 

11 – DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO  

11.1 - Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão 

pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema. 

11.2 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva do CONCORRÊNCIA Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer 

acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Agente de Contratação, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
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11.2.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão da 

CONCORRÊNCIA Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após a comunicação 

expressa aos participantes. 

11.3 - A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a 

conclusão válida da sessão pública ou do certame. 

 

12 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

12.1 - Depois de homologado o resultado desta Concorrência, o licitante vencedor será 

convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, assinar o instrumento 

contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art. 

90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.  

12.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, 

mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que 

o motivo apresentado seja aceito pela Administração, conforme estabelece o § 1º do art. 90 

da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.   

12.3 - Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato 

ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições 

estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, conforme 

estabelece o § 2º do art. 90 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.   

12.4 - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 

12.3 acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 

termos do edital, de acordo com o que estabelece o § 4º do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, 

de 01 de abril de 2021, poderá:   

12.4.1 - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, 

com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário.  

12.4.2 - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes 

remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor 

condição.  

12.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente 

estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

licitante, conforme o que estabelece o § 5º do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril 

de 2021.  

12.6 - O Contrato poderá ser assinado na forma digital (eletrônica), de acordo com os 

critérios estabelecidos pela administração, admitida sua assinatura por outros meios legais.   

12.7 – Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração 

deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
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(Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos 

trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo licitatório, conforme estabelece o § 4º do art. 

91 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021. 

 

13 – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

13.1 - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, de acordo com 

o que estabelece o art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes 

infrações:  

13.1.1 - Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

13.1.2 - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

13.1.3 - Dar causa à inexecução total do contrato;  

13.1.4 - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;  

13.1.5 - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado;  

13.1.6 - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

13.1.7 - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  

13.1.8 - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

13.1.9 - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

13.1.10 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

13.1.11 - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

13.1.12 - Praticar ato lesivo previsto à administração pública nos termos do art. 5º da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013;  

13.1.13 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta CONCORRÊNCIA, a 

Administração do Município de ORIXIMINÁ, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

licitante vencedora as seguintes sanções.   

a) advertência;   

b) multa pelo atraso no prazo de execução das etapas previstas no Cronograma Físico-

financeiro por até 90 (noventa) dias implicará multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por 

cento) sobre o valor da obrigação inadimplida, por dia corrido de atraso;   

c) Acima de 90 dias de atraso, será aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) 

do valor da fase, etapa ou parcela do serviço;   

d) A aplicação de multa de mora poderá, nos termos do instrumento convocatório ou do 

contrato, ser concomitante com as multas por inexecução total ou parcial do contrato ou com 

as outras sanções de que trata este artigo;   

e) A Administração, considerando a conveniência e a oportunidade, poderá rescindir o 

contrato ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias 

corridos;   
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f) Poderá ser aplicada multa por inexecução parcial do ajuste no valor de 2% (dois por 

cento) do valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item não cumprido, caso a 

Contratada descumpra qualquer condição ajustada no contrato, ou da Nota de 

Empenho/Autorização Fornecimento/Ata de Registro de Preços.    

g) Quando a Contratada der causa à rescisão, será aplicada a multa por inexecução total 

do ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da multa de 

mora ou das demais sanções de que trata este artigo. 

h) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 3 (três) anos; 

i) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

a licitante vencedora ressarcir a Prefeitura do Município de ORIXIMINÁ pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada pelo prazo mínimo de 3 (três) anos 

e máximo de 6 (seis) anos. 

 

14 – DA FORMA DE PAGAMENTO  

14.1 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento 

da respectiva nota fiscal, acompanhada da prova de regularidade com a Previdência Social 

(CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, aprovada pelos 

servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato os Senhores Marcos Andrey 

Lopes da Silva, e Antônio Henrique Alves Cardoso. 

14.2 - Não será admitida proposta com condição de pagamento diferente daquela definida 

no item anterior.   

14.3 - A adjudicatária deverá indicar o número de sua conta corrente, agência e banco 

correspondente, para fins de depósito dos valores a receber.   

14.4 - A ausência dos documentos atualizados relativos à regularidade com a Previdência 

Social (CND-INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, ensejará a 

suspensão dos pagamentos a que a contratada tenha ou venha a ter direito, até que seja 

normalizada a situação de regularidade havida na fase de habilitação; 

14.5 - Na ocorrência de suspensão de pagamento aqui prevista, a contratada não fará juz a 

nenhum tipo de atualização monetária ou qualquer acréscimo e, na ocorrência de bloqueio 

no fornecimento dos materiais motivada pela falta dos pagamentos, incorrerá nas sanções 

previstas neste edital.  

 15 – GARANTIA DE PROPOSTA 

15.1 - A empresa licitante interessada deverá prestar garantia da proposta no percentual 

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação até 03 (três) dias 

úteis antecedentes à Sessão de abertura da licitação, nos termos do Art. 58, §§ 1º a 4º, da 

Lei 14.133/2021. 

15.1.2 - Será exigida de todos os licitantes, a comprovação do recolhimento do valor 

equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, a título de garantia 
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de proposta do valor estimado para a contratação até 03 (três) dias úteis antecedentes à 

Sessão de abertura da licitação, nos termos do Art. 58, §§ 1º a 4º, da Lei 14.133/2021, como 

requisito de pré-habilitação, onde deverá ser apresentado nos documentos de habilitação. 

15.2 - A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades:   

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Economia;    

b) seguro-garantia;    

c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 

operar no País pelo Banco Central do Brasil.   

15.3 - A caução em dinheiro, será depositada na Conta Corrente nº 14.357-X Banco do 

Brasil, Agência– 1104-5 Oriximiná. 

15.4 - O comprovante da garantia deverá ser apresentado até as 13:00 (treze) horas do 3° 

dia útil anterior à data da sessão de abertura da licitação, na Secretaria Municipal de 

Finanças, Setor de Tesouraria, destinada ao Tesoureiro da Prefeitura Municipal de Oriximiná 

sito a Rua Barão do Rio Branco, n° 2336 – Bairro Centro – Oriximiná – Pará. 

15.5 - Caso o proponente opte por depósito em conta bancária, o recibo de depósito deverá 

ser apresentado na tesouraria da PMO, datado de até o 3° dia útil anterior à data da sessão 

de abertura da licitação no endereço informado no item 15.4, e substituído, no mesmo prazo 

pelo recibo da Tesouraria, onde a comprovação da garantia da proposta deverá ser 

apresentada nos documentos de habilitação. 

15.6 - No caso de opção por Seguro Garantia, uma cópia da apólice e de seu comprovante 

de pagamento deverá ser apresentada na tesouraria da PMO, até o 3° dia útil anterior à data 

da sessão de abertura da licitação, conforme condições estabelecidas no item 15.4. A 

apólice de seguros, acompanhada do comprovante de pagamento, e do recibo emitido pela 

Tesouraria deverá ser apresentada nos documentos de habilitação.  

15.7 - A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

15.8 - Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o 

contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

16 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

16.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.   

16.2 - A impugnação deverá ser realizada na forma eletrônica, pelo site 

http://www.licitanet.com.br   

16.3 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 

do certame.   

16.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser 

enviados ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 

abertura da sessão pública, por meio do endereço eletrônico http://www.licitanet.com.br   

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
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16.5 - O Agente de Contratação, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 

dará a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento que será divulgada em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame.   

16.6 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.  

16.7 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

17.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação 

da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

17.2 - Das sessões públicas de processamento do CONCORRÊNCIA serão lavradas atas 

circunstanciadas, a serem assinadas pelo Agente de Contratação e pela Comissão de 

Contratação.   

17.3 - O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Agente de 

Contratação até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até 

a etapa de habilitação.   

17.4 - Ao Gestor do município compete anular esta Concorrência por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou 

inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.   

17.5 - A anulação da Concorrência induz à do contrato.    

17.6 - Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.  

17.7 - É facultado ao Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase 

desta Concorrência, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do 

processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a inclusão posterior 

de informações ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação.    

17.8 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Agente de Contratação 

poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos 

e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhe validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.   

 17.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, será excluído o dia do início e 

incluído o do vencimento, e serão considerados os dias consecutivos, exceto quando for 

explicitamente disposto em contrário.   

17.10 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos nesta licitação em dia de expediente no 

PJPA, portanto serão prorrogados até o próximo dia útil os prazos que vencerem durante o 

recesso forense.   
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A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor 

inicial atualizado do contratado, quando for o caso.   

17.11 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratação.  

17.12 - O resultado desta CONCORRÊNCIA e os demais atos pertinentes a esta licitação, 

sujeitos à publicação, serão divulgados nos sítios eletrônicos: http://www.licitanet.com.br e 

http://www.oriximina.pa.gov.br.  

 

18 – INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:  

 Anexo I – Termo de Referência, Memorial Descritivo e Planilhas;   

 Anexo II – Proposta Comercial;  

 Anexo III - Declarações para habilitação;  

 Anexo IV - Minuta de Contrato; 

 Anexo V - Declaração de Atendimento LGPD; 

 Anexo VI - Declaração de elaboração independente de proposta e atuação conforme 

ao marco legal anticorrupção; 

 Anexo VII – Modelo de Declaração declínio do direito de visita ao local dos serviços. 

 Anexo VIII – declaração a empresa não possui em seu quadro societário servidor 

público. 

 Anexo IX - Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento pessoal.  
 

 OBS.: Projeto arquitetônico – O mesmo deverá ser solicitado através do e-mail: 

pmolicitacaoecompras@gmail.com 

 

18.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Oriximiná, Estado do Pará.  

  

  

Oriximiná/PA, 15 de outubro de 2026. 

  

  

  

 

 

________________________________ 

Ivana Maria Pereira de Souza 

Secretária Municipal de Educação 

 

 

http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/
http://www.oriximina.pa.gov.br/
http://www.morrodafumaca.atende.net/
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ANEXO I  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, com 

fornecimento de material e mão de obra, para a construção de estruturas de caixa d’água, 

em unidades escolares, na zona rural e urbana no município de Oriximiná, estado do Pará. 

Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

LOTE 01 - ZONA RURAL  
 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1.0 

A contratação de 
empresa 

especializada em 
obras e serviços 
de engenharia, 

com 
fornecimento de 
material e mão 
de obra, para a 
construção de 
estruturas de 

caixa d’água, na 
zona rural e 
urbana no 

município de 
Oriximiná, Pará. 

5.000 L UNID 47 

R$ 83.650,29 
(oitenta e três 
mil, seiscentos 

e cinquenta 
reais e vinte e 

nove 
centavos) 

R$ R$ 3.931.563,84 
(Três milhões, 
novecentos e trinta e 
um mil, quinhentos e 
sessenta e três reais e 
oitenta e quatro 
centavos) 
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1.1 

A contratação de 
empresa 

especializada em 
obras e serviços 
de engenharia, 

com 
fornecimento de 
material e mão 
de obra, para a 
construção de 
estruturas de 

caixa d’água, na 
zona rural e 
urbana no 

município de 
Oriximiná, Pará. 

10.000 L UNID 5 

R$ 106.949,80 
(cento e seis 

mil, 
novecentos e 

quarenta e 
nove reais e 

oitenta 
centavos) 

R$ 534.749,03 
(Quinhentos e trinta e 
quatro mil, setecentos 
e quarenta e nove 
reais e três centavos) 

       
LOTE 02 - ZONA URBANA 

ITEM  ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  UNIDADE  QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1.0 

A contratação de 
empresa 

especializada em 
obras e serviços 
de engenharia, 

com 
fornecimento de 
material e mão 
de obra, para a 
construção de 
estruturas de 

caixa d’água, na 
zona rural e 
urbana no 

município de 
Oriximiná, Pará. 

10.000 L UNID 17 

R$ 97.007,46 
(Noventa e 

sete mil, sete 
reais e 

quarenta e 
seis centavos) 

R$ 1.649.126,83 (Um 
milhão, seiscentos e 
quarenta e nove mil, 
sento e vinte e seis 

reais e oitenta e três 
centavos) 

 

O objeto da contratação tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo 

Técnico Preliminar. 
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O prazo de vigência da contratação é de 720 dias contados do(a) a partir da assinatura da 

ordem de serviço na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

O contrato ou outro instrumento hábil (cronograma físico financeiro) que o substitua oferece 

maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 

 

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme 

consta das informações básicas desse Termo de Referência. 

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

A contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, com 

fornecimento de material e mão de obra, para a construção de estruturas de caixa d’água, 

na zona rural e urbana no município de Oriximiná, estado do Pará. 

A solução proposta considera todas as fases do ciclo de vida do objeto, desde a concepção 

até a fase de operação e manutenção da edificação, de forma a assegurar sua durabilidade, 

funcionalidade e segurança.  

O termo de referência contempla o planejamento detalhado da obra, incluindo, quando 

necessário, atualizações compatíveis a realidade local da execução, em observância a 

legislação vigente, normas técnicas e diretrizes de acessibilidade, segurança e 

sustentabilidade.  

Após a conclusão da obra, será promovida a entrega da estrutura, com a realização de testes 

funcionais, entrega de manuais, garantias e plantas atualizadas, bem como a capacitação 

básica da equipe local para operação e manutenção dos sistemas. Durante o período de 

garantia, a contratada prestará suporte técnico e orientações que visem preservar a 

qualidade e o desempenho das intervenções realizadas.  
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Com isso, busca-se promover a sustentabilidade, a eficiência operacional e a adequada 

utilização dos recursos públicos, assegurando um ambiente seguro, digno e adequado ao 

atendimento de crianças e adolescentes no município. 

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 Sustentabilidade 

Além dos critérios de sustentabilidade constantes no Estudo Técnico, devem ser atendidos 

os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

A contratação resultante deste processo licitatório exigirá da empresa contratada a adoção 

das melhores práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização 

do uso dos recursos, além da redução dos impactos ambientais; 

A gestão de resíduos de engenharia deverá seguir as normativas pertinentes a cada grupo, 

constantes na Resolução CONAMA nº 307 de 05/07/2002 e nas resoluções e normativas 

auxiliares. 

Subcontratação 

Não será permitida a subcontratação do objeto, visto que por se tratar unicamente de uma 

obra, que possuí etapas padronizáveis e que dependem unicamente da empresa ganhadora, 

não possuindo peças substancias que possam ser subcontratadas, a administração entende 

que para esse processo a subcontratação de outros, poderá prejudicar o andamento do 

cronograma gerando atrasos não desejados durante a fase executiva do objeto. 

Garantia da contratação 

Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da 

vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da 

dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado a contratação.  

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 

cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
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Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta (art. 59, §5º, 

da Lei 14133, de 2021). 

Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato.  

A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 

prêmio nas datas convencionadas.  

Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 

contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 

A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 

contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  

Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 

aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum 

período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  

Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro 

de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 

deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária. 

Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério competente. 

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, 

e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
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Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 

emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo 

Governo Federal. 

O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização 

foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

aceitação, o pagamento de:  

prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;   

multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo Contratado.  

Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao 

empregado após decisão definitiva em processo administrativo que apure montante líquido 

e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de 

trânsito em julgado de decisão judicial. 

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 

período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, 

seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até 

a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 
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(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data 

em que for notificada.  

O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante 

quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas 

contratuais. 

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não 

caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 

662, de 11 de abril de 2022.  

Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título 

de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da 

Susep. 

A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 

vigência da apólice.   

A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a 

sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 

monetariamente. 

Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados 

serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 

do contrato de trabalho; 

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 

Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos 

trabalhadores vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

35 
 

respectivas verbas rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de 

prestação de serviços. 

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 

neste Termo de Referência. 

O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 

com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

neste Termo de Referência. 

Vistoria 

Considerando a localização geográfica do município e a dificuldade de acesso que impactam 

em sobrepreço de materiais e equipamentos, consequente na elaboração da proposta, 

verifica-se a necessidade de realização de VISITA TÉCNICA, para levantamento do 

dimensionamento dos serviços e para verificação das reais condições de trabalho, bem 

como identificar o grau e dificuldade e complexidade do objeto, a mesma quando realizada, 

deverá ser por representante indicado expressamente pela empresa, com o 

acompanhamento de servidor público designado para essa finalidade. O agendamento 

poderá ser feito até 5 (cinco) dias uteis antes do certame, por meio de solicitação ao 

endereço eletrônico:  pmolicitacaoecompras@gmail.com. 

A empresa licitante, a seu critério, poderá DECLINAR DA VISITA, sendo obrigatório, neste 

caso, apresentar em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL da 

proponente acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação 

que se responsabiliza pela execução da obra e/ou serviço e pela fiel observância das 

especificações técnicas, assinada, também pelos responsáveis técnicos legalmente 

habilitados, acompanhada de documento(s) que comprove(m) a veracidade da declaração, 

como por exemplo: contratos de obras ou serviços já executados na região Oeste do Pará. 

Esta medida se faz necessária, considerando a localização geográfica do município e a 

dificuldade de acesso que impactam em sobrepreço de materiais e equipamentos, 

interferindo na elaboração da proposta, questões que podem ser dimensionadas apenas por 

mailto:pmolicitacaoecompras@gmail.com
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quem tem real conhecimento da região e identificação do grau de dificuldade e complexidade 

para execução do objeto licitado. 

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia. 

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 

dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

Início da execução do objeto: 10 dias contados a partir da emissão e assinatura da ordem 

de serviço. 

Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho: 

Cronograma de realização dos serviços estão contidos no cronograma físico-financeiro e 

detalhamentos referentes as especificações dos serviços e materiais estão evidenciadas no 

memorial descritivo e projetos em anexo a este termo de referência; 

A contratação resultante deste processo licitatório exigirá da adoção das melhores práticas 

de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, 

além da redução dos impactos ambientais. 

Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos; 

Local e horário da prestação dos serviços 

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: de acordo com a localização de cada 

unidade escolar; 
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Os serviços serão prestados no seguinte horário:  

Manhã: 08h às 12h; 

Tarde: 14h às 18h. 

Aos sábados e feriados, fica a critério da contratada a definição da prestação de serviços, 

cabendo a mesma informar oficialmente aos responsáveis da contratante pelos horários de 

serviços. 

Materiais a serem disponibilizados 

Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 

qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

Referente ao levantamento de quantitativos e especificidade dos materiais, estão descritos 

na planilha orçamentária e memorial descritivo, devendo a proposta está em consonância 

ao apresentado no edital. 

Especificação da garantia do serviço 

O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Uniformes 

Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverão ser 

condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo 

peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o 

empregado, observando o disposto nos itens seguintes: 

O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário: 

conjuntos completos ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser 

substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer 

época, no prazo máximo de 20 dias, após comunicação escrita do Contratante, sempre que 

não atendam as condições mínimas de apresentação; 
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As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade, seguindo os 

seguintes parâmetros mínimos: 

Camisa manga longa, confeccionada com tecido Tricoline 65% Poliéster, 35% Algodão em 

sua maior parte, e Tactel Neon. Com aplicação de faixa refletiva no peito, costas e mangas. 

Contendo ainda a identificação da empresa. 

Calça operacional em tecido brim, com cós em elástico e botão, contendo faixas refletivas e 

identificação da empresa. 

No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para a situação, 

substituindo-os sempre que estiverem apertados; 

Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente 

acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela 

fiscalização do contrato. 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 

características do objeto. 

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica via e-

mail. 

O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 
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O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais. 

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência 

para tal, conforme o caso. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

Preposto 

O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do 

objeto Contratado. 

O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto, 

mas que, quando solicitado a presença o mesmo compareça para oferecer eventuais 

esclarecimentos detalhados do processo. 

O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da 

atividade. 

Rotinas de Fiscalização 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos. 

Fiscalização Técnica 
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O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração. 

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. 

O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 

Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou 

de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  

As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII 

da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 

Fiscalização Administrativa 

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 
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formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 

tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

Gestor do Contrato 

Cabe ao gestor do contrato: 

Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 

a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações. 

Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização 

para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 

caso. 
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Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão 

nos termos do contrato. 

Receber e dar encaminhamento imediato: 

Às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 

2º, inciso iii, do decreto n.º 12.174/2024;  

À notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações 

trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, ministério do trabalho, ministério público, 

defensoria pública ou por qualquer outro meio idôneo. 

Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão de 

recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de elaboração de 

escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades sobre a 

possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da instrução normativa seges/mgi nº 

81, de 12 de setembro de 2024). 

Obrigações do contratante  

São obrigações do Contratante: 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 

Termo de Referência e seus anexos; 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas 

ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja 

substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se 

de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 
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Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 

Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia 

sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 

143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no Termo de Referência; 

Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;  

Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

A Administração terá o prazo de 1 mês, a contar da data do protocolo do requerimento para 

decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo Contratado no prazo máximo de 1 mês. 

Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no 

caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 

do contrato. 

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

"As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

cartório de registro de imóveis; 

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de 

segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou 

em local por ela designado. 

Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

Obrigações do contratado 

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e 

Anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 

e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 

responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em decorrência da má realização 

destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a 

responsabilidade lhe seja imputável; 
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Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONTRATANTE; 

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento 

em razão da execução do objeto deste processo; 

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 

por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, faltas ao serviço e demissões, sob 

pena de aplicação das sanções cabíveis; 

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos 

serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do CONTRATANTE; 

Manter atualizado o endereço do correio eletrônico e demais formas de contato; 

Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos serviços; 

Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART’s, alvarás e qualquer 

licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e que seja de fácil acesso para a 

fiscalização de obras e contratos, sendo, passível a notificação e/ou multa quando não 

cumprir com o estabelecido neste item (7.1.10);  

No tocante a placa de identificação da obra, deverá ser confeccionada pela contratada, 

destacando a participação da contratante; 

Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de material, mão de obra, 

equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, até o recebimento 

definitivo do objeto; 

Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando salários de pessoal, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;  

Apresentar, sempre que solicitado, ao fiscal do contrato, as comprovações de recolhimentos 

das obrigações previdenciárias de todos os profissionais envolvidos na execução da obra; 

Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e previdenciária decorrente de 

acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE de qualquer ônus; 
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Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) durante todo o período 

de execução do objeto; 

Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de Responsabilidade 

Técnica (ART’s/ RRT’s) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, sob 

pena de retenção de medição, bem como a respectiva CNO;  

Apresentar ao fiscal do contrato, para início da execução dos serviços as licenças: Alvará da 

Obra, Licença Ambiental de Instalação e Operação.  

Se empresa não possuir domicílio no município, deverá apresentar a comprovação de 

inscrição no Cadastro Econômico Municipal para emissão de notas fiscais para fins de 

recolhimento de ISS para o tomador do serviço.  

Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e 

Municipais, inclusive Normas de Concessionárias de Serviços Públicos; 

Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e Memorial Descritivo, 

de forma que a obra seja concluída de acordo com as especificações; 

Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito pela 

CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e assinar, em nome 

da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas de medição; 

Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar todas as 

condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, de acordo com as 

Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o 

uso de uniforme; 

Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos especificados no projeto 

e demais disposições contratuais, bem como reparos e correções, com desembolso pela 

CONTRATADA; 

Manter o responsável técnico (engenheiro civil e/ou arquiteto) devidamente habilitado e 

capacitado, exclusivamente no local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual 

será responsável pela supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de 

quaisquer assuntos relacionados à execução do objeto; 
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Fornecer projeto “As Built” nos formatos rvt, dwg, pdf e ifc, com todas as modificações 

executadas relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de 

Recebimento Definitivo da Obra; 

Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas Licenças Ambientais 

emitidas pelos órgãos competentes; 

As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de 

observância obrigatória por parte da empresa vencedora, bem como as demais leis e normas 

vigentes, em especial a NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção e seus desdobramentos; 

A CONTRATANTE poderá a critério de seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra 

e/ou serviço, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de 

segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa 

vencedora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

A empresa vencedora se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da 

suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que 

se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS, com 

páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a 

CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 

entregue à CONTRATADA, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização 

revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da 

contratada, informando, também, a data do registro; 

As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão 

involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e integral responsabilidade da 

CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE e sem implicar em alterações do prazo 

contratual; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
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Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer 

dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o 

valor correspondente aos danos sofridos;  

Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis.   

Não contratar, durante a vigência da contratação, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal 

ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

Os relatórios de controle tecnológico deverão ser apresentados até a entrega da medição 

seguinte, sob a pena sofrer as sanções previstas no contrato;  

Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos causados à Contratante 

e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, sempre que forem decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 

Fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 

- Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de 

segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 

segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução; 

Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento 

Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 

do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos 

ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento do Contratante; 

Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes providências: A 

CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, após a contratação, o Plano 

de Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto executivo completo; planejamento geral 

das atividades envolvidas no desenvolvimento dos       serviços; a relação, as precedências 
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e a duração das atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas 

após a apresentação será assinada a Ordem de Serviço autorizando o início das obras;  

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 

os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução 

dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da 

legislação em vigor. 

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

contratual, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes 

documentos: 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do Contratado; 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratação, 

por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

Contratante;  

Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como 

aos documentos relativos à execução do empreendimento. 
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Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou 

bens de terceiros. 

Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência contratual. 

Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 

serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere. 

Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à 

saúde no trabalho; 

Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, 

servidão por dívida ou trabalhos forçados; 

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto 

na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação; 

Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em 

condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores 

Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no 

ambiente de trabalho; 

Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para a qualificação, 

na contratação direta;  

Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação; 
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Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela 

fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas; 

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto; 

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização contratual, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas 

especificações do objeto. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas na contratação, devendo o Contratado relatar 

ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 
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Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 

vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 

5.975, de 2006, de:  

Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS 

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; 

Supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

Florestas plantadas; e  

Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 

etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação 

dos seguintes documentos, conforme o caso:  

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 

inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 

válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata; 

Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando 
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se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 

armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória; e 

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, 

em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e 

armazenamento nos limites do território estadual. 

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 
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Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 

técnicas específicas. 

Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes 

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 

com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 

15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução 

CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo 

de fonte. 

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA 

n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de 

tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 
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incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, 

ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização 

e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença 

Ambiental de Operação etc.). 

 

Obrigações pertinentes à LGPD 

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 

os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou da contratação, a partir 

da apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de 

aceitação expressa.  

Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu 

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas 

em Lei. 

A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado 

eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que 

houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento 

de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  

É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  
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O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres 

da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância. 

O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 

quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive 

quanto a eventual descarte realizado.  

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que 

se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual 

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com 

cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em 

caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao 

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a 

ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A avaliação da execução do objeto utilizará de aferição dos quantitativos executados in loco, 

conforme previsto cronograma-físico financeiro e plano de trabalho entregue pela 

contratada. 

A aferição de qualidade dos serviços prestados, serão conforme o Instrumento de Medição 

de Resultados (MIR). 

A empresa deverá seguir o procedimento estabelecido para solicitação da medição, que se 

iniciará com o pedido formal da contratada, acompanhada do relatório de obra assinado pelo 

técnico designado para o acompanhamento dos serviços, no qual deverá constar a 

finalização da etapa e os respectivos quantitativos. Após a solicitação, a contratante realizará 

uma inspeção in loco para verificar a conclusão da etapa. Caso a conclusão seja confirmada, 

a contratante emitirá o relatório de vistoria. Confirmado a execução, sem vícios ou defeitos 
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executivos, serão encaminhados ao setor financeiro para a eventual autorização de 

pagamento.  

Serviços que não atenderem as especificações técnicas e/ou qualidade de execução, serão 

rejeitados, cabendo a CONTRATADA arcar com todo e quaisquer custos oriundos do 

refazimento dos serviços. 

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 

não produziu os resultados pretendidos da contratação; 

deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 

utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:  

A mensuração do percentual executado será de acordo com a unidade de medida 

apresentada na planilha orçamentária; 

Os indicadores mínimos de desempenho para aceitação do serviço ou eventual glosa fica a 

critério do cumprimento dos padrões estabelecidos no memorial descritivo (cumprimento das 

especificações dos materiais) e projetos executivos (detalhamento da aplicação dos 

componentes). 

Do recebimento 

Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. 

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução 

contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a 
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medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de 

cálculo detalhada. 

Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se 

referem a parcela a ser paga. 

O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 

O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

administrativo. 

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

Ao final de cada período/evento de faturamento: 

o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto 

e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato; 

o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos 

salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre 

outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. 

Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento 

provisório. 

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar 

do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
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cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas 

correções; 

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão. 

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-

se à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução 

do contrato. 

Liquidação 

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos 

termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade 

de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não 

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
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I) o prazo de validade; 

II) a data da emissão; 

III) os dados do contrato e do órgão contratante; 

IV) o período respectivo de execução do contrato; 

V) o valor a pagar; e 

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 

ônus ao Contratante. 

A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do 

órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos.  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

62 
 

Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado 

a ampla defesa. 

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto 

ao SICAF. 

Prazo de pagamento 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 77, de 2022. 

Forma de pagamento 

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo Contratado. 

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 Reajuste 

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com 

base no SINAPI do mês de janeiro do ano 2025 e SEDOP do mês de outubro de 2025.  
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Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 

ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

Cessão de Crédito 

As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante. 

A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração 

de termo aditivo ao contrato administrativo. 

Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 

condições de habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de 

cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à 

regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário 

não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação 

em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 

18 de maio de 2020. 
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O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(Contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas 

as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito 

comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos 

administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de 

pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração. 

A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do Contratado. 

O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa 

SEGES/MGI nº 82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas. 

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 
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Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 

“c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave. 

Multa 

A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 

Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa. 

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação. 

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a 

diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas 

eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como 

os cadastrados pela empresa no SICAF. 

Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão 

considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das 

comunicações a eles comprovadamente enviadas. 
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Na aplicação das sanções serão considerados: 

a natureza e a gravidade da infração cometida; 

as peculiaridades do caso concreto; 

as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

os danos que dela provierem para o Contratante; e 

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como 

atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 

mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 

referida Lei. 

A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores 

e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do 

mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 

análise jurídica prévia. 

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. 

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 

total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo 

contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 

órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 

2022. 

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO. 

Regime de Execução 

O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

 Critérios de aceitabilidade de preços 

Tratando-se de obra, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para 

a contratação. 

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços 

unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, 

para efeito de avaliação de exequibilidade. 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
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Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa 

onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada 

como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde 

opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 16 de dezembro 1971. 

Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito 

pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação 

perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
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federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

Qualificação Econômico-Financeira 

certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 

licitação/contratação, ou de sociedade simples; 

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 
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SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins 

de habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10%do valor total estimado da contratação. 

Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 

apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social; 

Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios 

sociais, sob pena de inabilitação;  

Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  

O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo fornecedor. 

Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos de que 

um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa 
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privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do 

interessado, observados os seguintes requisitos: 

a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

relativa ao último exercício social; e 

caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais 

ou para menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas. 

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a 

todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. 

Qualificação Técnica 

Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia, em plena validade; 

Qualificação Técnico-Operacional 

Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, 

por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que 

atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os 
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seguintes documentos a título qualificação técnica, nos termos do art. 62, inciso II, da Lei 

Federal nº 14.133/2021: 

O(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução da obra serão o Engenheiro Civil e/ou 

Arquiteto; 

Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro e regularidade no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 

Capacidade operacional (pessoa jurídica): atestado (s) de capacidade técnica, emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando a experiência da empresa licitante 

em atividades compatíveis com o objeto licitado, acompanhadas das devidas ART’s de início 

e conclusão dos serviços, com a Certidão Técnico Operacional de itens de características 

similares ou equivalente, devendo conter no mínimo (admitindo-se a soma de atestados): 

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão 

(ões) e/ou atestado (s): 

 
 
 
 

 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

LOTE I 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

30,45 m³ (10% do objeto) LOTE II 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

12,32 m³ (10% do objeto) 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

73 
 

 Serviços executados e quantitativos. 

Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma 

concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-

operacional, a uma única contratação. 

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram 

prestados os serviços, entre outros documentos. 

Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 

quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade 

da entidade emissora. 

A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido 

em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os 

requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 

Qualificação Técnico-Profissional 

Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 

conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro e regularidade no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

de todos os profissionais técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, 

devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil e/ou Arquiteto; 
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Capacidade profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto (pessoa física): certidão de acervo 

técnico (CAT) do (s) responsável (is) técnico (s) da licitante indicado para acompanhar a 

execução do objeto da licitação até a conclusão final do contrato (devidamente atestado pelo 

CREA/CAU), de itens de características similares ou equivalente, devendo conter no mínimo: 

 
 
 
 

 

Deverão ser observadas as seguintes informações básicas na apresentação da (s) certidão 

(ões) e/ou atestado (s): 

 Nome do contratado e do contratante; 

 Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra); 

 Localização e data da realização da obra; 

 Serviços executados e quantitativos. 

O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e 

será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021) 

Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 

de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV 

do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de 

prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial do fornecedor. 

LOTE I 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

30,45 m³ (10% do objeto) 

LOTE II 

Item Descrição do Serviço Quantidade Mínima 

1.0 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 
1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) 
- PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

12,32 m³ (10% do objeto) 
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Disposições gerais sobre habilitação 

Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não 

funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento 

equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor 

juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizações pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização 

do recolhimento dessas contribuições. 

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de LOTE I R$ 

4.466.312,87 (Quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e doze reais e 

oitenta e sete centavos ), LOTE II R$ R$ 1.649.126,83 (Um milhão, seiscentos e quarenta e 

nove mil, sento e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) conforme custos unitários 

apostos em anexo. 

A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua 

alocação entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco 

constante do Contrato. 
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ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Oriximiná. 

A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

UNIDADE: 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB; 

CÓDIGO DA AÇÃO: 12 361 0005 1.036 – CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 

UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 - 

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL;  

NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.00 – Obras e instalações;  

FONTE: RECURSOS FUNDEB 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas; 

Em anexo está a documentação necessária para a contratação (orçamento e projeto 

executivo). 

Responsável pelo orçamento: Prefeitura Municipal de Oriximiná/PA, representada pelo 

responsável técnico, Engenheiro Civil, Ian Paulo Gomes Duarte. 

Em anexo, segue as planilhas orçamentarias, memorias, projetos e ART. 

 

Oriximiná/PA, 04 de maio de 2026.  

 

 

Ian Paulo Gomes Duarte 

Engenheiro Civil Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação 

CREA-PA 1518972713-PA 
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OBJETIVO 

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo especificar, descrever e estabelecer as 

condições técnicas e executivas para a construção de estruturas de concreto armado 

destinadas ao suporte de reservatórios de água com capacidades de 5.000 L e 10.000 L, em 

unidades escolares da zona urbana e da zona rural do município de Oriximiná – PA, com 

fornecimento de material e mão de obra especializada. 

O documento apresenta, de forma detalhada, o objeto projetado, as soluções técnicas 

adotadas, as especificações dos materiais e sistemas a serem empregados, bem como as 

justificativas e diretrizes construtivas pertinentes ao pleno entendimento do projeto. 

O memorial descritivo constitui instrumento essencial do processo licitatório, assegurando 

que os serviços sejam executados em conformidade com as exigências técnicas, legais e 

orçamentárias estabelecidas, minimizando riscos e contribuindo para a eficiência na gestão 

pública. 

Desta forma, o presente memorial especifica todos os serviços constantes na planilha 

orçamentária, fornecendo as informações técnicas indispensáveis para que a empresa 

contratada execute a obra de maneira otimizada, segura e eficaz, garantindo o atendimento 

integral às exigências da Contratante e o cumprimento das normas técnicas aplicáveis à 

construção civil. 

 

JUSTIFICATIVA 

O acesso à água potável em quantidade e qualidade adequadas é direito fundamental 

garantido pela Constituição Federal e condição indispensável à promoção da saúde pública, 

à dignidade humana e ao pleno funcionamento dos serviços essenciais prestados pelo 

município. No âmbito das unidades escolares da rede pública municipal de Oriximiná – PA, 

o abastecimento de água representa um requisito sanitário básico para a manutenção das 

atividades de ensino e para a proteção da saúde de alunos, professores e demais servidores. 

As escolas municipais da zona urbana e da zona rural de Oriximiná – PA possuem 

características distintas quanto às condições de abastecimento hídrico. Nas unidades da 

zona urbana, embora exista rede pública de abastecimento, a pressão e a regularidade do 

fornecimento são frequentemente insuficientes para garantir o pleno atendimento da 

demanda das unidades escolares ao longo do período letivo. Nas escolas da zona rural, o 

problema é ainda mais crítico, uma vez que o acesso à rede pública de distribuição é 

inexistente ou extremamente limitado, sendo o reservatório elevado a única solução técnica 

viável para garantir o armazenamento e a distribuição da água consumida diariamente pela 

comunidade escolar. 

As estruturas de suporte das caixas d'água existentes em diversas unidades escolares do 

município encontram-se em estado de degradação avançada, comprometendo a integridade 

e a segurança dos reservatórios instalados, ou simplesmente inexistem, obrigando as 
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unidades a conviver com interrupções frequentes no abastecimento. Essa situação impacta 

diretamente a preparação da merenda escolar, a higienização dos ambientes, o 

funcionamento dos banheiros e a realização de atividades pedagógicas e administrativas 

cotidianas, comprometendo a qualidade do ensino e expondo a comunidade escolar a riscos 

sanitários. 

A implantação de novas estruturas de concreto armado para suporte de caixas d'água com 

capacidade de 5.000 L e 10.000 L permitirá o correto posicionamento dos reservatórios em 

altura adequada, viabilizando a distribuição gravitacional da água nas unidades escolares, 

eliminando a necessidade de bombeamento contínuo, reduzindo custos operacionais e 

aumentando a confiabilidade do abastecimento, inclusive em situações de interrupção da 

energia elétrica, que são recorrentes especialmente na zona rural. 

O caráter plurilocalizado desta contratação, abrangendo unidades escolares da zona urbana 

e da zona rural do município, exige empresa com expertise técnica especializada em 

estruturas de concreto armado, capacidade logística para atendimento simultâneo em 

múltiplos locais e experiência comprovada na execução de obras em clima tropical úmido, 

com altos índices de umidade relativa e pluviometria intensa, conforme as características 

climáticas de Oriximiná – PA. 

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade e a relevância pública da construção das 

referidas estruturas, que deverão ser executadas em conformidade com as exigências 

técnicas da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação – SEMOPH, sob supervisão 

e fiscalização de seus engenheiros responsáveis, atendendo aos princípios da eficiência 

administrativa, da legalidade e do interesse público. 

NOTA: A CONTRATADA receberá informações e orientações pertinentes à execução dos serviços, 
objetivando qualidade e rendimento nos serviços prestados. 

 
LOCALIZAÇÃO: Unidade escolar da rede pública municipal de Oriximiná – PA, localizada 

na zona urbana ou rural do município, conforme planejamento da Secretaria Municipal de 

Obras Públicas e Habitação – SEMOPH, conforme anexo I e II 

 

NOTA: Este memorial descritivo destina-se ao atendimento de múltiplas unidades escolares da zona 
urbana e da zona rural. Os dados de localização, coordenadas geográficas e capacidade do 
reservatório deverão ser preenchidos individualmente para cada escola, conforme relação de 
unidades fornecida pela SEMOPH. 

APRESENTAÇÃO 

– SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED) 

 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L E 10.000 L EM 

UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 

ORIXIMINÁ – PA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA 
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– PRAZO: 720 DIAS 

– RESP. IAN PAULO GOMES DUARTE – ENGº. CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO, CREA N° 15180707661 
– FISCAL DE CONTRATO: CARLOS DIEGO TAVARES BRIGLIA CASTRO – ENGº. 

CIVIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

– SUPLENTE DO FISCAL: ANTONIO HENRIQUE ALVES CARDOSO – ENGº. CIVIL 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara e detalhada os 

serviços a serem executados na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA 

SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000 L E 10.000 L EM UNIDADES 

ESCOLARES DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – 

PA, compreendendo os serviços de fundação, superestrutura, instalações hidráulicas de 

descida de água, pintura, serviços complementares de acesso e segurança, e serviços finais, 

com fornecimento de material e mão de obra. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as exigências técnicas, legais e 

contratuais pertinentes, sob a supervisão, orientação e fiscalização da Secretaria Municipal 

de Obras Públicas e Habitação – SEMOPH. 

Fica a critério da Fiscalização recusar qualquer serviço executado que não atenda às 

condições contratuais, especificações técnicas ou ao padrão de qualidade exigido. A 

Contratada ficará obrigada a refazer, às suas expensas, os serviços rejeitados pela 

Fiscalização. 

Caberá à Contratada a responsabilidade integral por quaisquer acidentes de trabalho, bem 

como por danos ou prejuízos causados à Contratante e a terceiros, em decorrência da 

execução dos serviços. 

Todos os serviços, equipamentos, materiais e suas respectivas aplicações ou instalações 

deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, especialmente aquelas aplicáveis às obras de concreto armado, 

estruturas e instalações hidráulicas. 

Em caso de divergência entre a planilha orçamentária e o projeto executivo, prevalecerão 

sempre os serviços e quantitativos definidos nos projetos executivos. 

Caberá à Contratada manter atualizado o Diário de Obras, no qual deverão constar todos os 

registros relativos ao pessoal empregado, materiais recebidos e utilizados, andamento dos 

serviços e demais ocorrências relevantes à execução da obra. 
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A existência de Fiscalização não exime a Contratada da plena responsabilidade pela 

qualidade e perfeição da execução dos serviços. 

A quantificação e o planejamento executivo são de inteira responsabilidade das empresas 

licitantes, que deverão considerar todos os itens constantes do projeto e da planilha 

orçamentária. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, devidamente 

certificados e aprovados pela Fiscalização antes da sua utilização na obra. 

 – – DIÁRIO DE OBRA 

Deverá ser mantido no canteiro de obras, desde a data de início dos serviços, um Diário de 

Obra devidamente identificado e numerado, no qual serão registrados, pela Contratada e 

pela Fiscalização da SEMOPH, todos os fatos relevantes relacionados à execução dos 

serviços. 

O Diário de Obra deverá conter anotações diárias e circunstanciadas sobre o andamento da 

obra, condições climáticas, utilização de materiais e equipamentos, número de operários 

presentes, medições parciais, ocorrências técnicas, visitas de fiscalização e quaisquer 

comunicações ou instruções emitidas. 

 – – SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços, em 

conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as 

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 

e suas alterações posteriores. Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção 

individual estabelecidos na NR-18 e demais normas de segurança do trabalho. Para serviços 

em altura, deverão ser observadas as disposições da NR-35 – Trabalho em Altura. 

 – – LIMPEZA DA OBRA 

O local da obra, assim como seus entornos e acessos, deverá ser mantido limpo e 

desobstruído de entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. 

 – – QUANTO AOS MATERIAIS 

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo 

fixado. Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais. Todo e qualquer 

material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente aprovado 

pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro no prazo 

definido pela Fiscalização. Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e 

acabamentos a serem utilizados na obra. 

 – – QUANTO À MÃO DE OBRA 
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Contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe 

homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso 

satisfatório às obras. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de uniforme 

(calça, camisa, botina) e equipamentos de proteção individual – EPIs para uso obrigatório 

enquanto estiverem a serviço da Prefeitura, devendo ser obedecidas todas as normas de 

prevenção de acidentes. 

 – – QUANTO AO PRAZO DE GARANTIA 

De acordo com o art. 618 do Código Civil, o construtor responde pela solidez e segurança 

da obra pelo prazo de cinco anos. Deve-se ressaltar que esse prazo de cinco anos refere-

se ao prazo de garantia da construção e não a prazo de decadência ou de prescrição. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA – AF_03/2022_PS (SINAPI 
103689) 

A empresa Contratada obriga-se a colocar no local da obra, em ponto de boa 

visibilidade, uma placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, medindo 2,40 

× 1,20 m (área mínima de 2,00 m²), fixada em estrutura de madeira tratada 

adequadamente dimensionada. 

A placa deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: nome do 

profissional responsável, título profissional, nº de registro no CREA, atividades pelas 

quais é responsável técnico, nome da empresa que representa, número(s) da(s) 

ART(s) correspondente(s) e dados para contato, conforme modelo fornecido pela 

SEMOPH. 

A placa de obra deverá permanecer afixada durante todo o período de execução dos 

serviços, sendo mantida em bom estado de conservação e legibilidade. A estrutura 

de apoio deverá garantir a estabilidade da placa contra esforços de vento e 

intempéries. 

1.2 – MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS  

Compreende o transporte de máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e 

pessoal necessários para a instalação do canteiro e início das obras. Inclui todos os 

custos de deslocamento até as unidades escolares a serem atendidas, tanto na zona 

urbana quanto na zona rural do município de Oriximiná – PA. 

O planejamento da mobilização deverá contemplar: avaliação das condições de 

acesso de cada unidade escolar; dimensionamento da frota de veículos necessários; 

cronograma de chegada dos materiais e equipamentos; instalação de canteiro 

provisório adequado; e articulação com a SEMOPH para obtenção de autorizações 
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de acesso às unidades escolares. Para escolas da zona rural com acesso por vias 

vicinais ou via fluvial, os custos adicionais de logística já estão inclusos neste item. 

Não caberá à Contratante qualquer pagamento adicional por dificuldades logísticas 

previsíveis, seja na zona urbana ou rural. 

1.3 – Barracão de madeira/Almoxarifado 

O barracão deverá ser executado em madeira adequada para uso estrutural, 

contendo pilares, vigas, tesouras e cobertura, com fechamento lateral conforme 

projeto ou necessidade do local. Inclui montagem da cobertura com telhas, 

instalação de portas para acesso e armazenamento de materiais, piso conforme 

especificação da obra, além de acabamento básico e adequações necessárias para 

garantir segurança, ventilação e proteção dos materiais armazenados. O espaço 

será destinado ao armazenamento e organização de ferramentas, equipamentos, 

insumos e demais materiais utilizados nas atividades operacionais da obra ou 

empreendimento. 

2 – ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS 

A estrutura de suporte da caixa d'água será executada em concreto armado convencional, 

composta por fundação (sapatas isoladas), vigas baldrame, pilares intermediários, vigas 

intermediárias, pilares de suporte da laje, vigas de laje e laje de apoio do reservatório, 

conforme projeto estrutural. A resistência característica do concreto será Fck = 25 MPa para 

todos os elementos estruturais. A classe de agressividade ambiental será determinada 

conforme NBR 6118:2023, considerando a localização da obra (Classe II para unidades da 

zona urbana e Classe III para unidades da zona rural, adotando-se Classe III como padrão 

mínimo para toda a contratação, como critério conservador). O cobrimento nominal das 

armaduras será de no mínimo 4,00 cm para pilares e vigas, e 3,50 cm para lajes, conforme 

NBR 6118:2023, Tabela 7.2, Classe de Agressividade III. 

2.1 – FUNDAÇÃO (SAPATAS ISOLADAS) 

As sapatas isoladas constituem os elementos de fundação direta da torre de sustentação da 

caixa d'água, responsáveis pela transferência de cargas verticais e horizontais ao solo. A 

execução deverá ser rigorosamente conforme projeto estrutural, respeitando dimensões, 

armações, profundidade de assentamento e resistência do solo local. 

2.1.1 – ARMAÇÃO DE SAPATA – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – MONTAGEM – 
AF_01/2024 (SINAPI 104916) 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura das 

sapatas com aço CA-60 Ø 5,0 mm (utilizado como armadura de distribuição ou 

estribo), fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando rigorosamente 

o projeto estrutural. 

Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50 cm, amarrando-

os à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo de 4,00 cm (pilares e vigas), 
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conforme especificado. Após a execução do lastro de regularização, posicionar a 

armadura na cava e fixá-la de modo a não apresentar risco de deslocamento durante 

a concretagem. 

2.1.2 – ARMAÇÃO DE SAPATA – AÇO CA-50 Ø 10,0 mm – MONTAGEM – 
AF_01/2024 (SINAPI 104919) 

Executar a montagem da armadura principal das sapatas com aço CA-50 Ø 10,0 mm. 

As barras deverão ser cortadas e dobradas conforme projeto estrutural, fixadas com 

arame recozido nº 18. Respeitar o espaçamento máximo entre espaçadores de 50 

cm. 

A armadura deverá ser posicionada de forma a garantir o cobrimento de fundo e 

laterais conforme NBR 6118:2023, sendo especialmente controlado o cobrimento 

inferior, em contato com o solo/lastro. Antes da concretagem, conferir 

posicionamento, bitolas e vínculos de forma a evitar quaisquer deslocamentos. 

2.1.3 – ARMAÇÃO DE SAPATA – AÇO CA-50 Ø 8,0 mm – MONTAGEM – 
AF_01/2024 (SINAPI 104918) 

Executar a montagem da armadura das sapatas com aço CA-50 Ø 8,0 mm, conforme 

posição e detalhamento do projeto estrutural. O procedimento de montagem, 

posicionamento dos espaçadores e fixação com arame recozido deverá seguir os 

mesmos critérios descritos nos itens 2.1.1 e 2.1.2, respeitando a hierarquia definida 

em projeto para cada barra. 

2.1.4 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L – AF_05/2021 (SINAPI 94971) 

O concreto para as sapatas deverá ser preparado mecanicamente com betoneira 600 

L, com traço 1:2,3:2,7 (cimento Portland / areia média / brita 1, em massas secas), 

atingindo resistência característica Fck = 25 MPa aos 28 dias. 

Antes do lançamento, a cava deverá estar limpa, livre de água, materiais orgânicos e 

materiais soltos. O lançamento deverá ser feito em camadas de no máximo 50 cm, 

com adensamento por vibração mecânica, assegurando o preenchimento completo 

das fôrmas e o envolvimento das armaduras. A cura úmida deverá ser mantida por 

no mínimo 7 dias consecutivos. 

O traço deverá ser verificado por profissional habilitado e, quando necessário, 

realizado ensaio de resistência por corpos de prova conforme NBR 5739. Não serão 

permitidas adições de água após o início da mistura para correção de consistência. 

2.1.5 – FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

As fôrmas para as sapatas deverão ser executadas em chapa de madeira 

compensada resinada e = 15 mm, com reaproveitamento de até 2 utilizações, 

devidamente limpas e impermeabilizadas com desmoldante antes de cada uso. 
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As fôrmas deverão ser resistentes, estanques e rigidamente escoradas de forma a 

não sofrerem deformações ou deslocamentos durante o lançamento e adensamento 

do concreto. A desfôrma deverá obedecer aos prazos mínimos estabelecidos pela 

NBR 6118:2023, sendo vedada a retirada prematura que comprometa a integridade 

das peças. 

2.2 – VIGAS BALDRAME 

As vigas baldrame são elementos de fundação que interligam as sapatas, conferindo rigidez 

ao conjunto e distribuindo cargas horizontais. Serão executadas em concreto armado 

conforme projeto estrutural. 

2.2.1 – ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – MONTAGEM 
– AF_01/2024 (SINAPI 104916) 

Executar a armadura de estribo e armadura complementar das vigas baldrame com 

aço CA-60 Ø 5,0 mm, cortada e dobrada conforme projeto. Fixar com arame recozido, 

com espaçadores de cobrimento posicionados a cada 50 cm. garantir o cobrimento 

mínimo de 4,00 cm (pilares e vigas) em todas as faces. 

2.2.2 – ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME – AÇO CA-50 Ø 6,3 mm – MONTAGEM 
– AF_01/2024 (SINAPI 104917) 

Executar a montagem da armadura das vigas baldrame com aço CA-50 Ø 6,3 mm, 

observando rigorosamente o detalhamento do projeto estrutural quanto a 

posicionamento, comprimento de ancoragem e emendas. Fixar as peças com arame 

recozido e garantir imobilidade durante a concretagem. 

2.2.3 – ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME – AÇO CA-50 Ø 8,0 mm – MONTAGEM 
– AF_01/2024 (SINAPI 104918) 

Executar a montagem da armadura principal longitudinal das vigas baldrame com aço 

CA-50 Ø 8,0 mm. As barras deverão ser ancoradas conforme comprimento de 

ancoragem calculado em projeto. Espaçadores plásticos deverão ser posicionados 

de forma a garantir o cobrimento mínimo em todas as posições. 

2.2.4 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L – AF_05/2021 (SINAPI 94971) 

O concreto para as vigas baldrame deverá seguir as mesmas especificações 

descritas no item 2.1.4, com Fck = 25 MPa e preparo mecânico em betoneira 600 L. 

O lançamento deverá ser feito de forma contínua em cada trecho de viga, evitando-

se juntas frias não planejadas em projeto. 

2.2.5 – FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

As fôrmas das vigas baldrame seguirão as especificações do item 2.1.5. Deverão ser 

devidamente travadas nas laterais para suportar o empuxo do concreto fresco. A 

desfôrma lateral mínima será de 3 dias, conforme NBR 6118:2023. 
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2.3 – PILARES INTERMEDIÁRIOS 

Os pilares intermediários compõem o fuste vertical da torre de sustentação, transmitindo as 

cargas do reservatório às fundações. Serão executados em concreto armado, com seção 

transversal conforme projeto estrutural. 

2.3.1 – ARMAÇÃO DE PILAR – AÇO CA-50 Ø 10,0 mm – MONTAGEM – 
AF_06/2022 (SINAPI 92762) 

Executar a montagem da armadura longitudinal dos pilares intermediários com aço 

CA-50 Ø 10,0 mm. As barras deverão ser posicionadas conforme seção e 

detalhamento do projeto estrutural, fixadas com arame recozido e espaçadas com 

espaçadores plásticos a cada 50 cm para garantir o cobrimento mínimo de 4,00 cm 

(pilares e vigas). 

O comprimento de ancoragem nas sapatas deverá ser rigorosamente respeitado. As 

barras deverão ser perfeitamente prumo e alinhadas antes da concretagem, sem 

deformações ou desvios que comprometam a resistência da peça. 

2.3.2 – ARMAÇÃO DE PILAR – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – MONTAGEM – 
AF_06/2022 (SINAPI 92759) 

Executar a armadura de estribo dos pilares intermediários com aço CA-60 Ø 5,0 mm, 

cortada e dobrada conforme espaçamento e dimensões definidos em projeto. Os 

estribos deverão ser amarrados com arame recozido às barras longitudinais em todos 

os cruzamentos, assegurando a estabilidade geométrica da gaiola antes e durante a 

concretagem. 

2.3.3 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L – AF_05/2021 (SINAPI 94971) 

O concreto para os pilares intermediários deverá seguir as especificações do item 

2.1.4. O lançamento será realizado em camadas de no máximo 50 cm, com vibragem 

cuidadosa para garantir o correto envolvimento das armaduras e a ausência de 

vazios. Recomenda-se o uso de vibrador de imersão de ponteira de diâmetro 

compatível com a seção dos pilares. 

2.3.4 – FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm 

As fôrmas dos pilares deverão ser executadas conforme item 2.1.5. Para pilares com 

altura superior a 2,00 m, deverão ser previstas aberturas de inspeção (janelas de 

concretagem) a cada 1,00 m de altura, para permitir o lançamento e adensamento 

adequados do concreto. As fôrmas deverão ser contraventadas para garantir prumo 

e alinhamento. 

2.4 – VIGAS INTERMEDIÁRIAS 

As vigas intermediárias interligam os pilares em nível intermediário da torre, conferindo 

estabilidade lateral ao conjunto estrutural e resistindo aos esforços de vento e cargas 

acidentais. 
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2.4.1 – ARMAÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – 
AF_06/2022 (SINAPI 92759) 

Executar a armadura de estribo das vigas intermediárias com aço CA-60 Ø 5,0 mm, 

cortada, dobrada e posicionada conforme projeto estrutural. Amarrar com arame 

recozido às barras longitudinais em todos os cruzamentos. 

2.4.2 – ARMAÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA – AÇO CA-50 Ø 8,0 mm – 
AF_06/2022 (SINAPI 92761) 

Executar a armadura longitudinal das vigas intermediárias com aço CA-50 Ø 8,0 mm, 

conforme posição, ancoragem e emendas definidas em projeto. garantir o cobrimento 

mínimo de 4,00 cm (pilares e vigas) em todas as faces por meio de espaçadores 

adequados. 

2.4.3 – ARMAÇÃO DE VIGA INTERMEDIÁRIA – AÇO CA-50 Ø 6,3 mm – 
AF_06/2022 (SINAPI 92760) 

Executar a armadura de distribuição e complementar das vigas intermediárias com 

aço CA-50 Ø 6,3 mm, conforme detalhamento do projeto. Fixar com arame recozido, 

assegurando a imobilidade do conjunto durante a concretagem. 

2.4.4 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L (SINAPI 94971) 

Idem especificações do item 2.1.4. O lançamento do concreto nas vigas 

intermediárias deverá ser contínuo, sem interrupções que gerem juntas frias não 

previstas. 

2.4.5 – FORMAS PARA CONCRETO – CHAPA MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

Idem especificações do item 2.2.5. As fôrmas deverão ser devidamente escoradas e 

travadas para resistir ao peso próprio do concreto fresco e à pressão de lançamento. 

2.5 – PILARES DE LAJE (SUPORTE SUPERIOR) 

Os pilares de laje constituem o trecho final da estrutura vertical, sustentando diretamente a 

laje de apoio da caixa d'água. Deverão ser executados com precisão geométrica, garantindo 

planicidade e nivelamento para o correto assentamento do reservatório. 

2.5.1 – ARMAÇÃO DE PILAR DE LAJE – AÇO CA-50 Ø 10,0 mm – AF_06/2022 
(SINAPI 92762) 

Idem especificações do item 2.3.1, aplicado aos pilares do trecho superior da torre. 

Atenção especial deverá ser dada ao alinhamento das barras com os pilares 

intermediários e ao comprimento de espera para emenda com a laje superior. 

2.5.2 – ARMAÇÃO DE PILAR DE LAJE – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – AF_06/2022 
(SINAPI 92759) 

Idem especificações do item 2.3.2, aplicado ao estribo dos pilares superiores da torre. 
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2.5.3 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L (SINAPI 94971) 

Idem especificações do item 2.1.4. 

2.5.4 – FORMAS PARA CONCRETO – CHAPA MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

Idem especificações do item 2.3.4. 

2.6 – VIGAS DE LAJE (APOIO DO RESERVATÓRIO) 

As vigas de laje sustentam diretamente a laje sobre a qual o reservatório será assentado. 

Deverão ser executadas com critério especial de nivelamento e resistência, por estarem 

submetidas ao peso do reservatório cheio. 

2.6.1 – ARMAÇÃO DE VIGA DE LAJE – AÇO CA-50 Ø 8,0 mm – AF_06/2022 
(SINAPI 92761) 

Executar a armadura longitudinal principal das vigas de laje com aço CA-50 Ø 8,0 

mm. As barras deverão ser posicionadas conforme projeto, com comprimentos de 

ancoragem e emendas adequados. Espaçadores garantirão o cobrimento mínimo de 

3,00 cm. 

2.6.2 – ARMAÇÃO DE VIGA DE LAJE – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – AF_06/2022 
(SINAPI 92759) 

Executar a armadura de estribo das vigas de laje com aço CA-60 Ø 5,0 mm, com 

espaçamento e dimensões conforme projeto. Amarrar aos estribos todas as barras 

longitudinais. 

2.6.3 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L (SINAPI 94971) 

Idem especificações do item 2.1.4. A concretagem das vigas de laje deverá ser 

executada conjuntamente com a laje de apoio, quando possível, de forma a garantir 

a monoliticidade estrutural. 

2.6.4 – FORMAS PARA CONCRETO – CHAPA MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

Idem especificações do item 2.2.5. As fôrmas das vigas de laje deverão ser 

especialmente reforçadas para suportar as cargas de concretagem simultânea com a 

laje. 

2.7 – LAJE DE APOIO DO RESERVATÓRIO 

A laje constitui o elemento de suporte direto do reservatório de água, devendo ser 

dimensionada para suportar com segurança o peso total da caixa d'água cheia acrescido 

dos coeficientes de segurança previstos em norma. Deverá ser executada em concreto 

armado com acabamento superficial adequado ao assentamento do reservatório. 
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2.7.1 – ARMAÇÃO DE LAJE – AÇO CA-50 Ø 8,0 mm – AF_06/2022 (SINAPI 
92770) 

Executar a armadura principal da laje de apoio com aço CA-50 Ø 8,0 mm, 

posicionando as barras conforme malha e direções definidas em projeto. Os 

espaçadores plásticos (cadeirinhas) deverão ser posicionados com afastamento 

máximo de 50 cm para garantia do cobrimento inferior da laje. Especial atenção 

deverá ser dedicada às armaduras de bordo e de engastamento nos pilares e garantir 

o cobrimento mínimo de 3,50 cm (lajes). 

2.7.2 – ARMAÇÃO DE LAJE – AÇO CA-60 Ø 5,0 mm – AF_06/2022 (SINAPI 
92768) 

Executar a armadura de distribuição da laje de apoio com aço CA-60 Ø 5,0 mm, 

posicionada na direção perpendicular à armadura principal, conforme malha e 

espaçamento do projeto. Fixar com arame recozido em todos os cruzamentos e 

garantir o cobrimento mínimo de 3,50 cm (lajes). 

2.7.3 – CONCRETO Fck = 25 MPa – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L (SINAPI 94971) 

O concreto da laje deverá ser preparado e lançado conforme especificações do item 

2.1.4. A superfície superior da laje deverá ser desempenada e nivelada, assegurando 

planicidade para o correto assentamento do reservatório. A cura úmida deverá ser 

mantida por no mínimo 7 dias. 

2.7.4 – FORMAS PARA CONCRETO – CHAPA MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA e=15mm  

As fôrmas de fundo da laje deverão ser totalmente escoradas, com escoramento 

dimensionado para suportar o peso do concreto fresco distribuído sobre toda a área. 

O escoramento somente poderá ser retirado após o concreto atingir resistência 

mínima de 70% da resistência de projeto, conforme NBR 6118:2023. 

3 – HIDRÁULICA – DESCIDA DE ÁGUA 

O sistema hidráulico compreende a instalação da caixa d'água e a execução das conexões 

de alimentação, distribuição e controle, assegurando o correto funcionamento do 

reservatório e a condução da água potável ao ponto de distribuição. 

3.1 – CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO – 
10.000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – AF_06/2021 (SINAPI 
102619) 

Fornecimento e instalação de reservatório de água com capacidade de 10.000 litros, 

fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro, conforme especificações técnicas 

do fabricante e requisitos sanitários da ANVISA aplicáveis a reservatórios de água 

potável. O reservatório deverá possuir tampa de inspeção com fechamento 

adequado, orifícios de entrada, saída, extravasamento e limpeza posicionados 

conforme projeto. 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

90 
 

O içamento e posicionamento do reservatório deverão ser realizados com 

equipamento adequado (munck ou similar), de forma a não provocar danos à 

estrutura do reservatório ou à laje de apoio. Após a instalação, todos os pontos de 

ligação deverão ser testados quanto à estanqueidade. O reservatório deverá ser 

instalado com a face superior nivelada e devidamente apoiado sobre a laje por meio 

de calços antivibratórios quando especificado. 

3.2 – TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 85 mm – INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL – AF_04/2024 (SINAPI 94654) 

Fornecimento e instalação de tubulação em PVC rígido soldável Ø 85 mm 

(equivalente a 3") para linha de alimentação e saída principal do reservatório de 

10.000 L. s tubos deverão atender às normas técnicas ABNT aplicáveis e às 

especificações do fabricante, conforme referenciado na composição SINAPI 94654. 

As ligações soldadas serão executadas com solução limpadora e adesivo PVC 

específico, conforme instruções do fabricante. 

A tubulação deverá ser instalada com declividade mínima de 0,5% nas linhas 

horizontais para drenagem. Todos os suportes e abraçadeiras serão posicionados 

conforme projeto. Após a instalação, o sistema deverá ser testado hidraulicamente. 

3.3 – ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL DN 85 mm × 3" – 
AF_04/2024 (SINAPI 94714) 

Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres em PVC soldável DN 85 

mm × 3", para conexão entre a tubulação rígida e os registros ou acessórios com 

rosca. A instalação deverá ser realizada com aperto uniforme e vedação adequada, 

sem forçar a peça além do torque recomendado pelo fabricante. O adaptador deverá 

ser instalado de forma acessível para manutenção futura. 

3.4 – CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 85 mm – AF_04/2024 (SINAPI 94685) 

Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC soldável DN 85 mm para desvio da 

tubulação principal. A curva deverá ser compatível com a linha de tubulação instalada 

(soldável), aplicada com solução limpadora e adesivo específico, conforme normas 

técnicas. Recomenda-se apoio adicional na região da curva para absorção dos 

esforços de torção da linha. 

3.5 – REGISTRO DE GAVETA 3" BRUTO  

Fornecimento e instalação de registro de gaveta 3" bruto, em bronze ou ferro fundido, 

para controle do fluxo na saída do reservatório. O registro deverá ser instalado em 

posição acessível para operação manual e futura manutenção, preferencialmente 

com suporte fixo na estrutura. Antes do fechamento da instalação, testar a abertura e 

fechamento completo do registro. 

3.6 – TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 mm – INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL – AF_04/2024 (SINAPI 94652) 
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Fornecimento e instalação de tubulação em PVC rígido soldável Ø 60 mm (2") para 

linhas secundárias do sistema (extravasamento, limpeza ou ramal secundário de 

distribuição). As especificações de instalação, ensaio e suporte seguem os mesmos 

critérios do item 3.2. 

3.7 – ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO PVC DN 60 mm × 2" – 
AF_04/2024 (SINAPI 94707) 

Fornecimento e instalação de adaptador com flange e anel de vedação em PVC 

soldável DN 60 mm × 2", para conexão entre a linha de Ø 60 mm e registros ou 

acessórios rosqueados. Instalação conforme item 3.3. 

3.8 – CURVA 90° PVC SOLDÁVEL DN 60 mm – AF_04/2024 (SINAPI 94681) 

Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC soldável DN 60 mm para desvio da 

linha secundária. Instalação conforme item 3.4. 

3.9 – LUVA PVC SOLDÁVEL DN 60 mm – AF_04/2024 (SINAPI 94665) 

Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável DN 60 mm para 

emenda de tubos da linha secundária. A luva deverá ser aplicada com solução 

limpadora e adesivo PVC conforme normas técnicas. Verificar o alinhamento e a 

coaxialidade dos tubos antes da soldagem. 

4 – PINTURA 

4.1 – PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM – APLICAÇÃO MANUAL – DUAS 
DEMÃOS – AF_04/2023 (SINAPI 88489) 

Execução de pintura sobre as superfícies de concreto aparente dos pilares, vigas e 

laje, após cura mínima de 28 dias da estrutura. O substrato deverá ser previamente 

preparado com lixamento, regularização de imperfeições com massa corrida (quando 

aplicável), e aplicação de selador/fundo preparador. 

Aplicar no mínimo duas demãos de tinta látex acrílica premium de alta qualidade, 

diluída conforme instruções do fabricante, aguardando a secagem completa entre as 

demãos (mínimo 2 horas entre aplicações). A cor final será definida pela SEMOPH. 

A pintura deverá ser uniforme, sem escorrimentos, bolhas ou emendas visíveis. Área 

mínima de 85 m². 

4.2 – PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) – SUPERFÍCIES METÁLICAS – PULVERIZADA – 2 
DEMÃOS – AF_01/2020_PE (SINAPI 100757) 

Execução de pintura anticorrosiva sobre as superfícies metálicas expostas (escada 

tipo marinheiro, guarda-corpo e demais elementos em aço galvanizado). A pintura 

deverá ser precedida de tratamento de superfície com limpeza e aplicação de primer 

anticorrosivo compatível. 

Aplicar duas demãos de esmalte sintético acetinado (base alquídica), por 

pulverização (pistola de ar comprimido ou airless), aguardando secagem completa 
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entre as demãos. A espessura total do sistema de pintura não deverá ser inferior a 60 

μm. Área mínima de 10 m². 

5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

5.1 – ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM 
GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M – FIXADA COM 
CHUMBADOR MECÂNICO – AF_11/2020 (SINAPI 102082) 

Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro fabricada em tubo de aço 

galvanizado 1 1/2", com degraus em vergalhão ou tubo de diâmetro adequado, com 

guarda-corpo lateral bilateral, para alturas superiores a 3 m, em conformidade com as 

disposições da NR-18 e NR-35 para acesso a reservatórios elevados. 

A escada deverá ser fixada na estrutura de concreto armado por meio de 

chumbadores mecânicos instalados em furos executados após a cura do concreto, 

com espaçamento máximo de 1,50 m entre pontos de fixação. A carga de 

arrancamento de cada chumbador deverá ser verificada em laudo técnico. 

O comprimento total instalado será de no mínimo 9 m, incluindo desde o nível do 

terreno até a plataforma de acesso ao reservatório. A escada e respectivos fixadores 

deverão ser galvanizados a fogo, com proteção adicional de pintura conforme item 

4.2. 

5.2 – GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO  

Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" ao 

redor da laje de apoio do reservatório, conforme dimensões do projeto. O guarda-

corpo deverá ser composto por montantes, corrimão superior e travessa 

intermediária, com altura total mínima de 1,10 m e travessa intermediária posicionada 

a 0,55 m do piso da laje, atendendo às exigências da NBR 9050:2020 e NR-35. 

Os montantes serão fixados na laje por meio de chumbadores ou embutimento no 

concreto conforme detalhamento do projeto. A área total de guarda-corpo a ser 

instalada será de no mínimo 16 m². O sistema deverá ser pintado conforme item 4.2. 

6 – SERVIÇOS FINAIS 

6.1 – LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA  

Após a conclusão de todos os serviços, a área da obra e suas adjacências deverão 

ser completamente limpas, com remoção e destinação adequada de todos os 

entulhos, resíduos de concreto, restos de aço, embalagens de materiais, 

equipamentos de fôrmas e demais resíduos gerados na execução. 

Os resíduos de construção civil deverão ser segregados por classe (Classes A, B, C 

e D, conforme Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações) e encaminhados 

para locais de destinação licenciados. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização 

os comprovantes de destinação final dos resíduos antes do atesto final da obra. Área 

mínima de 20 m². 
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6.2 – DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

Compreende a retirada completa de máquinas, ferramentas, equipamentos, 

instalações provisórias de canteiro e pessoal do local de obra, após o término e aceite 

definitivo de todos os serviços. Inclui todos os custos de retorno ao local de origem, 

frete de retorno de equipamentos e limpeza final da área de canteiro. 

Antes da desmobilização, a Contratada deverá realizar vistoria conjunta com a 

Fiscalização da SEMOPH para conferência de todos os itens executados, registro 

fotográfico final e elaboração do relatório de entrega da obra. Somente após este 

procedimento será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. 

DAS MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO 

Ficam eleitos para a medição, fiscalização e atesto dos serviços prestados os Engenheiros 

da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação – SEMOPH: 

Fiscal de Contrato: Carlos Diego Tavares Briglia Castro Engenheiro Civil da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Habitação. 

Suplente do Fiscal: Antônio Henrique Alves Cardoso, Engenheiro Civil da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas e Habitação. 

DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os serviços relativos à construção de estruturas para caixa d'água no município de Oriximiná 

– PA serão custeados com recursos da Prefeitura Municipal de Oriximiná, por meio da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação – SEMOPH, conforme dotação 

orçamentária própria. 

Objeto: Construção de estruturas de concreto armado para suporte de caixa d'água com 

capacidade de 5.000 L e 10.000 L em unidades escolares da zona urbana e da zona rural 

do município de Oriximiná – PA, com fornecimento de material e mão de obra. 

Gestão/Unidade: 2011 – FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

Código de Ação: 12.361 0005 1.036 – CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 

UNIDADES ESCOLARES – FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL  

Código de Ação: 12 365 0005 1.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 

UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB ENS. INFANTIL 

Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 

Subelemento: Obras e Instalações 

Disponibilidade: Recursos FUNDEB 
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CONCLUSÃO 

A construção de estruturas de concreto armado para suporte de caixa d'água com 

capacidade de 5.000 L e 10.000 L em unidades escolares da zona urbana e da zona rural 

do município de Oriximiná – PA representa uma ação estratégica e de grande relevância 

social, inserida no contexto das políticas públicas de saneamento básico, saúde ambiental e 

qualidade de vida da comunidade escolar oriximinaense. 

A implantação das referidas estruturas proporcionará condições seguras e duráveis para o 

armazenamento e distribuição de água tratada nas unidades escolares, assegurando o 

abastecimento contínuo durante o período letivo, o correto funcionamento das instalações 

sanitárias, o preparo da merenda escolar e a higienização dos ambientes de ensino, 

contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade da educação pública municipal. 

Além dos benefícios diretos para a população, a obra representa investimento em 

infraestrutura permanente de vida útil superior a 20 anos, com baixo custo de manutenção 

quando executada em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, especialmente a 

NBR 6118:2023 e as boas práticas da construção civil em ambiente de alta agressividade 

ambiental. 

Dessa forma, a presente contratação demonstra-se plenamente justificada e de relevante 

interesse público, atendendo às diretrizes de desenvolvimento e manutenção da 

infraestrutura escolar da Prefeitura Municipal de Oriximiná e às exigências técnicas da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação – SEMOPH. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
IAN PAULO GOMES DUARTE 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N° 1518972713-PA 
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LOTE I – 1 
      Obra Bancos   B.D.I. Encargos 

Sociais  
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA 

ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 
- Pará 
SEDOP - 03/2026 
- Pará 

  22,99% Não Desonerado: 
embutido nos preços 

unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 

com as bases. 
Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI 

Total Peso (%) 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES         1.375.003,33 34,97 % 

 1.1   PMO - 
REURB 

054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos un 47 7.762,00 9.546,48 448.684,56 11,41 % 

 1.2   
103689  

SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 94 505,80 622,08 58.475,52 1,49 % 

 1.3   PMO - 
0006  

Próprio Cop Barracão de madeira/Almoxarifado m² 1175 600,53 738,59 867.843,25 22,07 % 

 2      ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS         1.087.315,24 27,66 % 

 2.1      FUNDAÇÃO (sapatas)         191.565,93 4,87 % 

 2.1.1   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 54,52 735,20 904,22 49.298,07 1,25 % 

 2.1.2   
104916  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 361,9 17,73 21,80 7.889,42 0,20 % 

 2.1.3   
104919  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 1029,3 12,87 15,82 16.283,52 0,41 % 

 2.1.4   
104918  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 1715,5 14,59 17,94 30.776,07 0,78 % 

 2.1.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 432,4 164,20 201,94 87.318,85 2,22 % 

 2.2      VIGAS BALDRAME         78.611,24 2,00 % 

 2.2.1   
104916  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 277,3 17,73 21,80 6.045,14 0,15 % 

 2.2.2   
104918  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 662,7 14,59 17,94 11.888,83 0,30 % 

 2.2.3   
104917  

SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 188 16,04 19,72 3.707,36 0,09 % 

 2.2.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 15,98 735,20 904,22 14.449,43 0,37 % 

 2.2.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 210,56 164,20 201,94 42.520,48 1,08 % 

 2.3      PILARES INTERMEDIARIOS         191.338,78 4,87 % 
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 2.3.1   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1724,9 10,87 13,36 23.044,66 0,59 % 

 2.3.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 796,77 14,61 17,96 14.309,98 0,36 % 

 2.3.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 33,84 735,20 904,22 30.598,80 0,78 % 

 2.3.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 611 164,20 201,94 123.385,34 3,14 % 

 2.4      VIGAS INTERMEDIARIAS         75.531,28 1,92 % 

 2.4.1   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 277,3 14,61 17,96 4.980,30 0,13 % 

 2.4.2   92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 188 13,41 16,49 3.100,12 0,08 % 

 2.4.3   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 690,9 12,34 15,17 10.480,95 0,27 % 

 2.4.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 15,98 735,20 904,22 14.449,43 0,37 % 

 2.4.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 210,56 164,20 201,94 42.520,48 1,08 % 

 2.5      PILARES LAJE         188.468,78 4,79 % 

 2.5.1   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 794,3 14,61 17,96 14.265,62 0,36 % 

 2.5.2   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1513,4 10,87 13,36 20.219,02 0,51 % 

 2.5.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 33,84 735,20 904,22 30.598,80 0,78 % 

 2.5.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 611 164,20 201,94 123.385,34 3,14 % 

 2.6      VIGAS LAJE         125.727,26 3,20 % 

 2.6.1   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 625,1 14,61 17,96 11.226,79 0,29 % 

 2.6.2   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1386,5 12,34 15,17 21.033,20 0,53 % 

 2.6.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 36,19 735,20 904,22 32.723,72 0,83 % 

 2.6.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 300,8 164,20 201,94 60.743,55 1,55 % 

 2.7      LAJE         236.071,97 6,00 % 

 2.7.1   92769  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 2556,8 12,77 15,70 40.141,76 1,02 % 

 2.7.2   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 77,92 735,20 904,22 70.456,82 1,79 % 
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 2.7.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 621,34 164,20 201,94 125.473,39 3,19 % 

 3      HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)         371.956,59 9,46 % 

 3.1   94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 470 93,97 115,57 54.317,90 1,38 % 

 3.2   94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 47 404,98 498,08 23.409,76 0,60 % 

 3.3   94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 47 112,72 138,63 6.515,61 0,17 % 

 3.4   94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 564 42,54 52,31 29.502,84 0,75 % 

 3.5   94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 47 68,75 84,55 3.973,85 0,10 % 

 3.6   94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 47 58,17 71,54 3.362,38 0,09 % 

 3.7   94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 47 28,35 34,86 1.638,42 0,04 % 

 3.8   
102617  

SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 47 3.922,45 4.824,22 226.738,34 5,77 % 

 3.9   94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN 47 389,20 478,67 22.497,49 0,57 % 

 4      PINTURA         32.096,60 0,82 % 

 4.1   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 3,995 15,37 18,90 75,50 0,00 % 

 4.2   
100757  

SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

m² 470 55,40 68,13 32.021,10 0,81 % 

 5      SERVIÇOS COMPLEMENTARES         616.491,99 15,68 % 

 5.1   PMO - 
0003  

Próprio Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 723 432,55 531,99 384.628,77 9,78 % 

 5.2   PMO - 
0005  

Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao m 423 445,68 548,14 231.863,22 5,90 % 

 6      SERVIÇOS FINAIS         448.700,09 11,41 % 

 6.1   PMO - 
06  

Próprio Limpeza geral e entrega da obra m² 1,175 10,75 13,22 15,53 0,00 % 

 6.2   PMO - 
REURB 

054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos un 47 7.762,00 9.546,48 448.684,56 11,41 % 

                    
      Total sem BDI 3.196.777,64 
      Total do BDI 734.786,20 
      Total Geral 3.931.563,84                     
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      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM 

CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE 
ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - Pará 
SEDOP - 03/2026 - Pará 

22,99% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases. 

Planilha Orçamentária Analítica 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES           

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - REURB 
054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na 
Operação dos 
Equipamentos 

H 200,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 200,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical Viária m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 102234  SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,3729000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,1186000     

Insumo  00004509  SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 3,2083000     
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Insumo  00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000     

Insumo  00005065  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000     

Insumo  00005069  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

94,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 0006  Próprio Cop Barracão de madeira/Almoxarifado SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 6,7000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 7,5000000     

Insumo  D00049  SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 0,8200000     

Insumo  D00081  SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material kg 0,5000000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000     

Insumo  D00019  SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000     

Insumo  D00062  SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso Material un 0,1900000     

Insumo  D00015  SEDOP Tábua de madeira forte 4m Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00001  SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000     

Insumo  D00344  SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 0,5000000     

Insumo  D00061  SEDOP Fechadura de sobrepor comum Material un 0,0200000     

Insumo  D00002  SEDOP Massa de vedação Material kg 0,0420000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,3800000     

Insumo  D00059  SEDOP Cadeado No. 30 Material un 0,0200000     

Insumo  D00060  SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

1.175,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2      ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS           

 2.1      FUNDAÇÃO (sapatas)           

 2.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

54,5200000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0640000     



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

101 
 

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,8190000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

361,9000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104919  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0310000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0810000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,3990000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

1.029,3000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1020000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,5030000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.715,5000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     
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Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

432,4000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2      VIGAS BALDRAME           

 2.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,8190000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

277,3000000 Preço 
Total 

=> 
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 2.2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1020000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,5030000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

662,7000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104917  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

Fundações Rasas (Blocos, 
Sapatas, Vigas Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1310000     

Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,6440000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

188,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

15,9800000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     
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Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

210,5600000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3      PILARES INTERMEDIARIOS           

 2.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0392000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,5430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.724,9000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

796,7700000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     
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Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

33,8400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

611,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4      VIGAS INTERMEDIARIAS           

 2.4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

277,3000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0129000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0790000     
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Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,9700000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

188,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0092000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0561000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,7430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

690,9000000 Preço 
Total 

=> 
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 2.4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

15,9800000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     
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Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

210,5600000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5      PILARES LAJE           

 2.5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

794,3000000 Preço 
Total 

=> 
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 2.5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0392000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,5430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.513,4000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     
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Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

33,8400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

611,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6      VIGAS LAJE           
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 2.6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

625,1000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0092000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0561000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 0,7430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.386,5000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

36,1900000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     
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Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

300,8000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7      LAJE           

 2.7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92769  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0098000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0597000     

Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas 
de Concreto Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

Material UN 1,3330000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

2.556,8000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

77,9200000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1430000     
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Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 
POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. 
AF_08/2015 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

621,3400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3      HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)           

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,2801000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,2801000     

Insumo  00009872  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

470,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 
3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,2817000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,2817000     

Insumo  00000074  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", 
PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,3480000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,3480000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000     

Insumo  00001961  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0600000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1517000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1517000     

Insumo  00009873  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

564,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1525000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1525000     

Insumo  00000100  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000     
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Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0150000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1885000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1885000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  00001925  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de 
Recalque 

UN 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1256000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1256000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 
1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102617  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 
5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

Caixas de Água para 
Edificações 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,4821000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,4821000     

Composição 
Auxiliar 

 93287  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHP DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHP 0,2634000     

Composição 
Auxiliar 

 93288  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW 
- CHI DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários Produtivo 
e Improdutivo dos 
Equipamentos 

CHI 2,3611000     

Insumo  00037105  SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA 

Material UN 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros para 
Sistemas Prediais 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,5695000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,5695000     

Insumo  00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000     

Insumo  00006012  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 4      PINTURA           

 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1631000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,0544000     

Insumo  00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

3,9950000 Preço 
Total 

=> 
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 4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100757  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

Pintura em Superfícies 
Metálicas 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0531000     

Insumo  00005318  SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000     

Insumo  00007311  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

470,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 5      SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 0003  Próprio Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 110142  SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m³ 0,0006000     

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1700000     

Composição 
Auxiliar 

 88251  SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,1400000     

Composição 
Auxiliar 

 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 9,8900000     

Insumo  D00474  SEDOP Tubo de aço galvanizado 1 1/2" Material m 4,1600000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

723,0000000 Preço 
Total 

=> 
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 5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 0005  Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao SEDOP m 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 110142  SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m³ 0,1000000     

Composição 
Auxiliar 

 88242  SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 1,0000000     

Insumo  D00212  SEDOP Escada tipo marinheiro c/ proteção Material m 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

423,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6      SERVIÇOS FINAIS           

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 06  Próprio Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 0,4000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1,1750000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - REURB 
054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e Materiais na 

H 200,0000000     
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DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Operação dos 
Equipamentos 

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 200,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

47,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    
                    

      Total 
sem 
BDI 

  

      Total 
do 
BDI 

  

      Total 
Geral 

  

          
          
          

                    
                    

          
          
          

 
_______________________________________________________________ 

 
IAN PAULO GOMES DUARTE 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N° 1518972713-PA 
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    Obra Bancos   
    CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA 

CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 
5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE 
ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - Pará 
SEDOP - 03/2026 - Pará 

  

Curva ABC de Insumos 

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade   Valor 
Unitário 

  Total     Peso Valor 
Acumulado 

Peso 
Acumulado 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

 00037752  SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,6700390           

 00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 19.574,7198000           

 00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 19.248,9007813           

 00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA 
CONCRETO (HORISTA) 

Mão de Obra H 9.839,3833259           

 00037370  SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 41.798,9965835           

 00006110  SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 7.232,9864238           

 00037105  SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM 
POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA 

Material UN 47,0000000           

 D00212  SEDOP Escada tipo marinheiro c/ proteção Material m 423,0000000           

 00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 97.903,3390910           

 D00474  SEDOP Tubo de aço galvanizado 1 1/2" Material m 3.007,6800000           

 D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 446,5000000           

 00037372  SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 41.798,9965835           

 00037371  SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 41.798,9965835           

 00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 13.285,6291200           

 D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 199,7500000           

 D00015  SEDOP Tábua de madeira forte 4m Material Dz 164,5000000           

 00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

Material m² 94,0000000           

 00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 160,2108440           

 00000033  SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 4.945,7160000           

 00009872  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA 
FRIA (NBR-5648) 

Material M 493,1710000           
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 00000034  SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 4.737,0360000           

 00004221  SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 OU S-500 

Material L 4.800,7938312           

 00043491  SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 18.849,2957120           

 00000378  SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 1.534,3785538           

 00037731  SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA 
PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA 
SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 
7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 1,0358800           

 00000032  SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 3.138,0960000           

 00043059  SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, 
OU 7,0 MM, VERGALHAO 

Material KG 3.351,9569000           

 00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 195,1664250           

 D00019  SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 58,7500000           

 00044474  SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 
60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,0081725           

 00004230  SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 

Mão de Obra H 761,0955019           

 00009873  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA 
FRIA (NBR-5648) 

Material M 591,8052000           

 00000074  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM 
FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA 

Material UN 47,0000000           

 00043489  SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 10.085,6723400           

 00043483  SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 10.155,7976000           

 D00049  SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 963,5000000           

 00006012  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 
FORJADO, BITOLA 3" 

Material UN 47,0000000           

 00004750  SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 557,4832920           

 D00081  SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material kg 587,5000000           

 00004783  SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 524,5242530           

 J00003  SEDOP Cimento Material SC 207,6862680           

 00043467  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 18.849,2957120           

 00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

Material KG 369,7167500           
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 00002696  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 371,7226247           

 00007311  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO 

Material L 194,2980000           

 00006117  SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 434,9924810           

 00006127  SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 429,2434800           

 00037666  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA 
/ MISTURADOR (HORISTA) 

Mão de Obra H 338,1512045           

 00004096  SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO 
COM MUNCK (HORISTA) 

Mão de Obra H 253,9841144           

 00043465  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 10.085,6723400           

 00000246  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO (HORISTA) 

Mão de Obra H 371,7226247           

 00006114  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 352,2167210           

 00005068  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 
21 (2 X 11) 

Material KG 257,7987600           

 00003363  SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA 
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO 
PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,0313320           

 00037373  SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 41.798,9965835           

 J00005  SEDOP Areia Material m³ 51,7078980           

 
MO611100  

SEDOP SERVENTE Mão de Obra h 261,8385394           

 D00062  SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso Material un 223,2500000           

 00001961  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 47,0000000           

 00004254  SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mão de Obra H 125,3707640           

 00043459  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 10.155,7976000           

 00000100  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM 
FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 
2", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 47,0000000           

 00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR 
COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, 
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 12.111,2109000           

 00001925  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 
MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 47,0000000           

 D00061  SEDOP Fechadura de sobrepor comum Material un 23,5000000           
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 00000252  SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 102,3880788           

 00043488  SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 1.461,0218470           

 00004509  SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

Material M 301,5802000           

 EC373700  SEDOP ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) 

Material h 269,6502780           

 00005318  SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 58,2800000           

 00043490  SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 516,8948845           

 00043485  SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 730,3142000           

 00043466  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 516,8948845           

 00002705  SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH 
INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Franquia KW
H 

796,2905750           

 00036397  SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 
4CV, SEM CARREGADOR 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,0385092           

 D00002  SEDOP Massa de vedação Material kg 49,3500000           

 00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 47,0000000           

 00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA 
PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 7,7550000           

 00007340  SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 15,3079000           

 D00059  SEDOP Cadeado No. 30 Material un 23,5000000           

 EC434910  SEDOP EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Material h 256,4028000           

 D00344  SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 587,5000000           

 EC373720  SEDOP EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) 

Material h 269,6502780           

 00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO 
COM *850* GR 

Material UN 4,9773000           

 00043461  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 730,3142000           

 EC373710  SEDOP TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)(COLETADOCAIXA) 

Material h 269,6502780           

 
MO376660  

SEDOP OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR Mão de Obra h 13,3575645           

 D00060  SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 23,5000000           
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 EC434670  SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Material h 256,4028000           

 00014618  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM 
MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, 
PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 
MM) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,0728035           

 00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, 
GRAO 100 

Material UN 29,3515000           

 D00001  SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 47,0000000           

 M00008  SEDOP Betoneira eletrica - 320l Equipamento h 13,2474780           

 00005065  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 
10 (7/8 X 17) 

Material KG 1,0622000           

 00043464  SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 1.461,0218470           

 00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO 

Material L 0,9128575           

 00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 
MM X 50 M (L X C) 

Material UN 1,6638000           

 EC373730  SEDOP SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA) 

Material h 269,6502780           

 00005069  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 
27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 1,2408000           

 EC434880  SEDOP EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Material h 13,2474780           

 EC434640  SEDOP FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA -HORISTA(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

Material h 13,2474780           

                              
                      Totais por Tipo 
                      Equipamento 

 

                      Equipamento para Aquisição 
Permanente 

 

                      Mão de Obra  
                      Material  
                      Serviços  
                      Taxas  
                      Administração  
                      Aluguel  
                      Verba  
                      Transporte  
                      Encargos Complementares  
                      Franquia  
                      Outros  

                              
                Total sem BDI  
                Total do BDI  
                Total Geral  
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OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

PRAZO: 540 DIAS                                                                      CRONOGRAMA DE SERVIÇOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR  

DO ITEM C/ BDI 
E IMPOSTOS 

PERÍODO 01 

60 DIAS 

PERÍODO 02 

60 DIAS 

PERÍODO 03 

60 DIAS 

PERÍODO 04 

60 DIAS 

PERÍODO 05 

60 DIAS 

PERÍODO 06 

60 DIAS 

PERÍODO 07 

60 DIAS 

PERÍODO 08 

60 DIAS 

PERÍODO 09 

60 DIAS 

001 
Estrutura de 
caixa d'agua 
5.000L 

 QTD TOTAL  
QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD 
UNITARIA 

QTD UNITARIA 

47,00                   

 VALOR TOTAL  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  

                    

 TOTAL ACUMULADO    

                  

                  

                  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                             

  

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA 
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COMPOSIÇÃO DE BDI  

  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:   

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):   

  

TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA  

  

Itens Siglas % Adotado 

Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra AC   

Administração Central da empresa ou consultoria - overhead SG   

Risco R   

Despesas Financeiras DF   

Margem bruta da empresa de consultoria L   

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP   

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS   

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB   

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD   
  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:    

BDI = 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)  

- 

1 

  
   

(1-CP-ISS-CRPB) 
  

                                                                                
 

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA 
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Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 

  

TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 5.000L NA ZONA RURAL 

NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA  
          

Anexo I 

ITEM Município Dependência 
administrativa 

Situação de 
Funcionamento 

Código e nome da escola 
TIPO DE 
LOCALIZAÇÃO 

ENDEREÇO / LOCALIDADE LOCALIZAÇÃO 
DIFERENCIADA DA ESCOLA 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

  LATITUDE LONGITUDE 

1 Oriximiná Municipal Em atividade 15003000 - EMEF 
AMELIA FERRARI 

RURAL CASTANHAL - LAGO SAPUCUÁ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.78042518591663 -56.1353789253143 

2 Oriximiná Municipal Em atividade 15003019 - EMEF 
ANGELO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA 

RURAL ARATICUM - LAGO SAPUCUÁ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.81807200681921 -56.2798749108217 

3 Oriximiná Municipal Em atividade 15003086 - EMEF BOA 
VISTA II 

RURAL OITEIRO - BAIXO TROMBETAS NÃO SE APLICA -183.148.666.666.667 -55.8003916666667 

4 Oriximiná Municipal Em atividade 15003213 - EMEF 
ANTONIO CALDERARO 

RURAL ESTRADA DO BEC - KM 48 - 
MURTA 

ÁREA DE ASSENTAMENTO SEM INFORMAÇÕES SEM INFORMAÇÕES 

5 Oriximiná Municipal Em atividade 15003299 - EMEF 
INDIGENA WAI WAI 

RURAL RIO MAPUERA ÁREA INDÍGENA -0,69614118 -57,97136806 

6 Oriximiná Municipal Em atividade 15003337 - EMEF FE EM 
DEUS 

RURAL ESTRADA DO BEC - RAMAL DO 
BABAÇU 

NÃO SE APLICA -1.31259833333333 -55.8360733333333 

7 Oriximiná Municipal Em atividade 15003582 - EMEF SAO 
LAZARO 

RURAL RAMAL DO JATUARANA - 
ANANIZAL 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.81473203469068 -55.7103278115392 

8 Oriximiná Municipal Em atividade 15003590 - EMEF SAO 
NICOLAU 

RURAL SÃO NICOLAU - MEDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.53757070191205 -56.0322695877403 

9 Oriximiná Municipal Em atividade 15003779 - EMEF JOAO 
PAULO II 

RURAL JAUARY - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,26087309 -56,03731032 

10 Oriximiná Municipal Em atividade 15003809 - EMEF LAURO 
PICANCO VIANA 

RURAL BOCA DOS CURRAIS - IGARAPÉ 
NHAMUNDÁ 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1,93124 -56.1217383333333 

11 Oriximiná Municipal Em atividade 15003817 - EMEF 
MACEDONIA 

RURAL MACEDÔNIA - LAGO SAPUCUÁ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.79956138776651 -56.1803122404088 

12 Oriximiná Municipal Em atividade 15003892 - EMEF NOSSA 
SENHORA APARECIDA 

RURAL BOA VISTA - CUMINÃ REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.29238166666667 -55.9692583333333 

13 Oriximiná Municipal Em atividade 15003914 - EMEF NOVA 
BETEL 

RURAL ESTRADA DO BEC - KM 12 NÃO SE APLICA -1,4781238 -55,7557706 

14 Oriximiná Municipal Em atividade 15003949 - EMEF NOSSA 
SENHORA DAS GRACAS 

RURAL ÁGUA FRIA - CUMINÃ REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,5171506 -56,0958998 

15 Oriximiná Municipal Em atividade 15003965 - EMEF NOSSA 
SENHORA DE FATIMA 

RURAL BACABAL - ALTO RIO TROMBETAS REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.49473624303937 -56.2012643460184 
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16 Oriximiná Municipal Em atividade 15003973 - EMEF NOSSA 
SENHORA DE NAZARE 

RURAL SAMAÚMA II - ALTO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.54421822167933 -56.1637597717345 

17 Oriximiná Municipal Em atividade 15003981 - EMEF NOSSA 
SENHORA DO ROSARIO 

RURAL CAIPURU DE FORA - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

NÃO SE APLICA -1.67848248034716 -55.8880506455898 

18 Oriximiná Municipal Em atividade 15004007 - EMEF NOSSA 
SENHORA PERPETUO 
SOCORRO 

RURAL LAGO DO MOURA - ALTO RIO 
TROMBETAS 

REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,432852 -56,4283249 

19 Oriximiná Municipal Em atividade 15004066 - EMEF 
SANTISSIMA TRINDADE 

RURAL CACHOEIRA DA PANCADA - RIO 
EREPECURU 

REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,0691916 -56,04492528 

20 Oriximiná Municipal Em atividade 15004090 - EMEF SAO 
DOMINGOS SAVIO 

RURAL LAGO ITAPECURU - BAIXO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.82457067072392 -55.7489543873817 

21 Oriximiná Municipal Em atividade 15004163 - EMEF SAO 
JOAO 

RURAL ARANCUAN DO MEIO - ALTO RIO 
TROMBETAS 

REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.50943571235985 -56.1365308240056 

22 Oriximiná Municipal Em atividade 15004171 - EMEF SAO 
JOAO BATISTA 

RURAL CAIPURU DE DENTRO - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

NÃO SE APLICA -1.6608516080305 -55.8509854506701 

23 Oriximiná Municipal Em atividade 15004368 - EMEF SAO 
SEBASTIAO 

RURAL LAGO SALGADO - CUMINÃ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1,47925637 -55,95524086 

24 Oriximiná Municipal Em atividade 15004406 - EMEF SAO 
SEBASTIAO 

RURAL ESTRADA DO BEC - KM 28 - 
TABOCAL 

NÃO SE APLICA -1.34041333333333 -55,78812 

25 Oriximiná Municipal Em atividade 15004490 - EMEF SANTA 
LUZIA 

RURAL LAGO SACURI - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.74061166666667 -55,94072 

26 Oriximiná Municipal Em atividade 15004520 - EMEF SANTA 
MARIA 

RURAL TAPIXAUA - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1,68338657 -55,96281707 

27 Oriximiná Municipal Em atividade 15004600 - EMEF SANTA 
TEREZINHA 

RURAL LAGO AXIPICÁ - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.63815483916551 -55.9940481092781 

28 Oriximiná Municipal Em atividade 15004619 - EMEF SANTA 
TEREZINHA 

RURAL AJARÁ - LAGO SAPUCUÁ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.7725596095607 -56.0856671187616 

29 Oriximiná Municipal Em atividade 15004651 - EMEF SANTO 
ANTONIO 

RURAL JAMARI - ALTO RIO TROMBETAS REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,46636253 -56,60976638 

30 Oriximiná Municipal Em atividade 15004660 - EMEF SANTO 
ANTONIO 

RURAL LAGO XIRIRI - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1,63034 -55,950025 

31 Oriximiná Municipal Em atividade 15004678 - EMEF 
TANCREDO NEVES 

RURAL ABUÍ GRANDE - ALTO RIO 
TROMBETAS 

REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.28274833333333 -56,927445 

32 Oriximiná Municipal Em atividade 15004686 - EMEF NOSSA 
SENHORA DE SANTA ANA 

RURAL ACAPUZINHO - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.54038677791053 -56.0012875899511 

33 Oriximiná Municipal Em atividade 15162044 - EMEF NOVO 
PARAISO 

RURAL BOM JESUS - RAMAL DO POÇÃO NÃO SE APLICA -1.57926828134805 -55.8859855961055 

34 Oriximiná Municipal Em atividade 15162605 - EMEF NOVA 
ESPERANCA 

RURAL EREPECU - ALTO RIO TROMBETAS REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,34218501 -56,57727717 

35 Oriximiná Municipal Em atividade 15529002 - EMEF PEDRO 
CARLOS DE OLIVEIRA 

RURAL RAMAL DO CARAPANÃ NÃO SE APLICA SEM INFORMAÇÕES SEM INFORMAÇÕES 
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36 Oriximiná Municipal Em atividade 15529010 - EMEF SANTO 
ANTONIO 

RURAL ESTRADA DO BEC - RAMAL DO 
ALAMBIQUE 

NÃO SE APLICA -1.36325896717607 -55.7151028141379 

37 Oriximiná Municipal Em atividade 15543447 - EMEF SAO 
FRANCISCO 

RURAL ARAÇÁ DE FORA - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,16483 -56,06277 

38 Oriximiná Municipal Em atividade 15559556 - EMEF NOVO 
MILENIO 

RURAL BATATA - CAIPURU NÃO SE APLICA -1.60436072386801 -55.8706061448902 

39 Oriximiná Municipal Em atividade 15559572 - EMEF BOM 
JESUS 

RURAL VARRE VENTO - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,31868499 -56,03000387 

40 Oriximiná Municipal Em atividade 15571599 - EMEF 
CASINHA FELIZ 

RURAL RAMAL DO BALUALTO NÃO SE APLICA SEM INFORMAÇÕES SEM INFORMAÇÕES 

41 Oriximiná Municipal Em atividade 15571629 - EMEF NOVA 
ALIANCA 

RURAL ACAPÚ III ÁREA DE ASSENTAMENTO -1,13034161 -56,27078125 

42 Oriximiná Municipal Em atividade 15579271 - EMEF LUIZ 
GONZAGA VIANA FILHO 

RURAL ASCENÇÃO - LAGO SAPUCUÁ ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.78579693248063 -55.9957424671727 

43 Oriximiná Municipal Em atividade 15579280 - EMEF 
BALDOINO MELO 

RURAL SERRINHA - RIO EREPECURU REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.50397050194442 -56.0291625000536 

44 Oriximiná Municipal Em atividade 15579301 - EMEF SAO 
FRANCISCO DE ASSIS 

RURAL POÇO FUNDO REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1,23325061 -56,19776721 

45 Oriximiná Municipal Em atividade 15579395 - EMEF 
VITORIA REGIA 

RURAL MONTE MURIÁ - PLANALTO ÁREA DE ASSENTAMENTO SEM INFORMAÇÕES SEM INFORMAÇÕES 

46 Oriximiná Municipal Em atividade 15579441 - EMEF 
MANOEL RAMOS DE 
OLIVEIRA 

RURAL LAGO MARIA PIXI ÁREA DE ASSENTAMENTO -1.91035666666667 -56.2637583333333 

47 Oriximiná Municipal Em atividade 15579450 - EMEF SANTA 
MARIA 

RURAL LAGO EREPECU REMANESCENTE DE 
QUILOMBOS 

-1.34841335937381 -56.4686188101768 
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LOTE I – 2 

 

      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais  
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM 

CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - 
Pará 
SEDOP - 03/2026 - 
Pará 

22,99% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.  

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%) 

 1       SERVIÇOS PRELIMINARES   1   165.715,75 165.715,75 30,99 % 

 1.1   PMO - REURB 
054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos un 5 7.547,00 9.282,05 46.410,25 8,68 % 

 1.2   104994_ADP- 
11  

Próprio Barracão de madeira/Almoxarifado - PMO m² 125 694,87 854,62 106.827,50 19,98 % 

 1.3   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

m² 20 507,28 623,90 12.478,00 2,33 % 

 2       ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS   1   182.773,18 182.773,18 34,18 % 

 2.1       FUNDAÇÃO (sapatas)   1   27.739,50 27.739,50 5
,
1
9 
% 

 2.1.1   104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 50 17,72 21,79 1.089,50 0,20 % 

 2.1.2   104919  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 250 12,85 15,80 3.950,00 0,74 % 

 2.1.3   104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 240 14,58 17,93 4.303,20 0,80 % 

 2.1.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 9 727,87 895,20 8.056,80 1,51 % 

 2.1.5   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 44,06 190,82 234,68 10.340,00 1,93 % 

 2.2       VIGAS BALDRAME   1   15.598,75 15.598,75 2,92 % 

 2.2.1   104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 50 17,72 21,79 1.089,50 0,20 % 
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 2.2.2   104917  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 25 16,03 19,71 492,75 0,09 % 

 2.2.3   104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG 200 14,58 17,93 3.586,00 0,67 % 

 2.2.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 2,45 727,87 895,20 2.193,24 0,41 % 

 2.2.5   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 35,1 190,82 234,68 8.237,26 1,54 % 

 2.3       PILARES INTERMEDIARIOS   1   34.054,86 34.054,86 6,37 % 

 2.3.1   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 500 10,85 13,34 6.670,00 1,25 % 

 2.3.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 150 14,60 17,95 2.692,50 0,50 % 

 2.3.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 5,3 727,87 895,20 4.744,56 0,89 % 

 2.3.4   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 85 190,82 234,68 19.947,80 3,73 % 

 2.4       VIGAS INTERMEDIARIAS   1   19.368,48 19.368,48 3,62 % 

 2.4.1   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 50 14,60 17,95 897,50 0,17 % 

 2.4.2   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 260 12,33 15,16 3.941,60 0,74 % 

 2.4.3   92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 250 13,40 16,48 4.120,00 0,77 % 

 2.4.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 2,45 727,87 895,20 2.193,24 0,41 % 

 2.4.5   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 35,01 190,82 234,68 8.216,14 1,54 % 

 2.5       PILARES LAJE   1   33.698,31 33.698,31 6,30 % 

 2.5.1   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 480 10,85 13,34 6.403,20 1,20 % 

 2.5.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 145 14,60 17,95 2.602,75 0,49 % 
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 2.5.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 5,3 727,87 895,20 4.744,56 0,89 % 

 2.5.4   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 85 190,82 234,68 19.947,80 3,73 % 

 2.6       VIGAS LAJE   1   20.992,52 20.992,52 3,93 % 

 2.6.1   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 264,5 12,33 15,16 4.009,82 0,75 % 

 2.6.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 100,5 14,60 17,95 1.803,97 0,34 % 

 2.6.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 4,7 727,87 895,20 4.207,44 0,79 % 

 2.6.4   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 46,75 190,82 234,68 10.971,29 2,05 % 

 2.7       LAJE   1   31.320,76 31.320,76 5,86 % 

 2.7.1   92770  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 152,5 11,75 14,45 2.203,62 0,41 % 

 2.7.2   92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 199,5 13,95 17,15 3.421,42 0,64 % 

 2.7.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 7,05 727,87 895,20 6.311,16 1,18 % 

 2.7.4   SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO m² 82,6 190,82 234,68 19.384,56 3,62 % 

 3       HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)   1   53.874,00 53.874,00 10,07 % 

 3.1   102619  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

UN 5 6.260,52 7.699,81 38.499,05 7,20 % 

 3.2   94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 50 93,53 115,03 5.751,50 1,08 % 

 3.3   94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 
MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 5 402,76 495,35 2.476,75 0,46 % 

 3.4   94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 5 112,23 138,03 690,15 0,13 % 

 3.5   94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 60 42,35 52,08 3.124,80 0,58 % 

 3.6   94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

UN 5 68,42 84,14 420,70 0,08 % 
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PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

 3.7   94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 5 57,92 71,23 356,15 0,07 % 

 3.8   94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 5 28,24 34,73 173,65 0,03 % 

 3.9   94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 5 387,23 476,25 2.381,25 0,45 % 

 4       PINTURA   1   11.333,50 11.333,50 2,12 % 

 4.1   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 425 15,32 18,84 8.007,00 1,50 % 

 4.2   100757  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

m² 50 54,10 66,53 3.326,50 0,62 % 

 5       SERVIÇOS COMPLEMENTARES   1   70.682,20 70.682,20 13,22 % 

 5.1   SEMOPH-55  Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO 
CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 
DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", 
GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", 
FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS - PMO 

M 80 458,84 564,32 45.145,60 8,44 % 

 5.2   SEMOPH-42  Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao - PMO m 45 461,41 567,48 25.536,60 4,78 % 

 6       SERVIÇOS FINAIS   1   50.370,40 50.370,40 9,42 % 

 6.1   PMO - REURB 
055  

Próprio Desmobilização de pessoal e equipamentos un 5 7.976,00 9.809,68 49.048,40 9,17 % 

 6.2   PMO - 06  Próprio Limpeza geral e entrega da obra m² 100 10,75 13,22 1.322,00 0,25 % 

                    
      Total sem BDI 434.807,95 
      Total do BDI 99.941,08 
      Total Geral 534.749,03                     

 
_______________________________________________________________ 

 
IAN PAULO GOMES DUARTE 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N° 1518972713-PA 
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      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM 

CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO 
DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - 
Pará 
SEDOP - 03/2026 - 
Pará 

22,99% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases. 

Planilha Orçamentária Analítica 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES           

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
REURB 054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 
KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 
X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos 

H 200,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 100,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  
104994_ADP- 

11  

Próprio Barracão de madeira/Almoxarifado - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 7,5000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 6,7000000     
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Insumo  00001607  SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 
PVC - CONICAS) 

Material CJ 0,5000000     

Insumo  D00001  SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000     

Insumo  D00019  SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000     

Insumo  00005061  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,5000000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000     

Insumo  D00060  SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000     

Insumo  00005085  SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM 
LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM 
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES 

Material UN 0,0200000     

Insumo  00043652  SINAPI MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR Material KG 0,0420000     

Insumo  00011484  SINAPI FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX 
COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO 

Material UN 0,0200000     

Insumo  00011447  SINAPI DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM 
ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

Material UN 0,1900000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,1400000     

Insumo  00007194  SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 
1,10 M (SEM AMIANTO) 

Material m² 3,9400000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

125,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical 
Viária 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3729000     

Composição 
Auxiliar 

 102234  SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

Pintura em Madeira m² 0,5000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,1186000     
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Insumo  00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000     

Insumo  00005069  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000     

Insumo  00005065  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000     

Insumo  00004509  SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 3,2083000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

20,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2      ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS           

 2.1      FUNDAÇÃO (sapatas)           

 2.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,8190000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

50,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104919  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0310000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0810000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,3990000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

250,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1020000     
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Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5030000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

240,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

147 
 

            Quant. 
=> 

9,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

44,06 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2      VIGAS BALDRAME           

 2.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     
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Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,8190000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

50,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104917  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1310000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,6440000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

25,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
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Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1020000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5030000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

200,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     
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Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

2,45 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

35,10 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3      PILARES INTERMEDIARIOS           

 2.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0392000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

500,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
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BDI 
=> 

            Quant. 
=> 

150,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,30 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     
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Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

85,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4      VIGAS INTERMEDIARIAS           

 2.4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

50,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0092000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0561000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,7430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

260,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0790000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0129000     

Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,9700000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

250,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

2,45 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

35,01 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5      PILARES LAJE           

 2.5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0392000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5430000     
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Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

480,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

145,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,30 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

85,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6      VIGAS LAJE           

 2.6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0092000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0561000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,7430000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

264,50 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

100,50 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

4,70 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     

Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

46,75 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7      LAJE           

 2.7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92770  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0066000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0403000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,7280000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

152,50 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0136000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0836000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

Insumo  00039017  SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 2,1180000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

199,50 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

7,05 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-14  Próprio Forma  c/ madeira branca (incl. desforma) - PMO SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,8900000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3300000     
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Insumo  00040304  SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 
X 11) 

Material KG 0,3500000     

Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,2300000     

Insumo  00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0300000     

Insumo  D00012  SEDOP Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

82,60 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3      HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)           

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102619  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 
VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021 

Caixas de Água para 
Edificações 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 93287  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 
260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,2634000     

Composição 
Auxiliar 

 93288  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA 
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 
260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 2,3611000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,4821000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,4821000     

Insumo  00037106  SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER 
REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM 
TAMPA 

Material UN 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2801000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2801000     

Insumo  00009872  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

50,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 
85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2817000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2817000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000     

Insumo  00000074  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 
MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 
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        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3480000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3480000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0600000     

Insumo  00001961  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1517000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1517000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000     

Insumo  00009873  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

60,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1525000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1525000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000     

Insumo  00000100  SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0150000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1885000     
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Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1885000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  00001925  SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1256000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1256000     

Insumo  00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000     

Insumo  00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

Insumo  00020083  SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 CM3 

Material UN 0,0300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 
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 3.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,5695000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,5695000     

Insumo  00006012  SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000     

Insumo  00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 4      PINTURA           

 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1631000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0544000     

Insumo  00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

425,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100757  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 

Pintura em Superfícies 
Metálicas 

m² 1,0000000     



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

170 
 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0531000     

Insumo  00005318  SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000     

Insumo  00007311  SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

50,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 5      SERVIÇOS COMPLEMENTARES           

 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-55  Próprio GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO 
CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO 
DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 
3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS - PMO 

Guarda-Corpo, 
Corrimão e Grade para 
Esquadrias 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 3,2372000     

Composição 
Auxiliar 

 88251  SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 2,3001000     

Insumo  00021012  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) 

Material M 2,1091000     

Insumo  000350  SBC ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2"" a 1"") Material KG 0,1500000     

Insumo  00021011  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) 

Material M 0,7206000     

Insumo  00021009  SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) 

Material M 5,2727000     

Insumo  00001332  SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2 

Material KG 0,8963000     

Insumo  00011002  SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 
2,50 MM 

Material KG 0,0395000     

Insumo  00011964  SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM 

Material UN 3,3333000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

80,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  SEMOPH-42  Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao - PMO SEDOP m 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88242  SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 87307  SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

Argamassas m³ 0,1000000     

Insumo  D00212  SEDOP Escada tipo marinheiro c/ proteção Material m 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

45,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6      SERVIÇOS FINAIS           

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
REURB 055  

Próprio Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 
KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, 
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 
X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 200,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM 
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 100,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

5,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 06  Próprio Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,4000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valor 
com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

100,00 Preço 
Total 

=> 

  

                    
                    

      Total 
sem 
BDI 

  

      Total 
do 
BDI 

  

      Total 
Geral 

  

                    
 

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
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ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N° 1518972713-PA           

 

 

      Obra Bancos   
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS 

PARA CAIXA D'ÁGUA COM 
CAPACIDADE DE 10.000L NA 
ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - Pará 
SEDOP - 03/2026 - Pará 

  

Curva ABC de Insumos 

Código Banco Grupo Descrição Tipo Und Quantidade   Valor  
Unitário 

  Total     Peso Valor 
Acumulado 

Peso 
Acumulado 

  Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

 00006111  SINAPI   SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 3025,581541                   

 00001213  SINAPI   CARPINTEIRO DE FORMAS PARA 
CONCRETO (HORISTA) 

Mão de Obra H 1829,329224                   

 00037752  SINAPI   CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO 
TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, 
NAO INCLUI CARROCERIA) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,052790362                   

 00037370  SINAPI   ALIMENTACAO - HORISTA 
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 5997,241525                   

 00037106  SINAPI   CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO 
EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, 
COM TAMPA 

Material UN 5                   

 00007194  SINAPI   TELHA DE FIBROCIMENTO 
ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 
1,10 M (SEM AMIANTO) 

Material m² 492,5                   

 D00012  SEDOP   Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Material Dz 57,8928                   

 D00016  SEDOP   Tábua de madeira branca 4m Material Dz 112,6096                   

 00001379  SINAPI   CIMENTO PORTLAND COMPOSTO 
CP II-32 

Material KG 14724,94963                   

 D00212  SEDOP   Escada tipo marinheiro c/ proteção Material m 45                   

 00000034  SINAPI   ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 1365,3                   

 00021009  SINAPI   TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 
MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M 
(NBR 5580) 

Material M 421,816                   

 00000033  SINAPI   ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 1239,87                   
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 00037372  SINAPI   EXAMES - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 5997,241525                   

 00021012  SINAPI   TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 
MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* 
KG/M (NBR 5580) 

Material M 168,728                   

 00004813  SINAPI   PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 
POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 20                   

 D00281  SEDOP   Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira 
branca 

Material Dz 33,6556                   

 00000378  SINAPI   ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 327,5085818                   

 00037371  SINAPI   TRANSPORTE - HORISTA 
(COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 5997,241525                   

 00006110  SINAPI   SERRALHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 261,964583                   

 00043059  SINAPI   ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, 
OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 797,15                   

 00043491  SINAPI   EPI - FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 2962,7708                   

 00004721  SINAPI   PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

Material m³ 21,6485                   

 00000370  SINAPI   AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 33,031875                   

 00009872  SINAPI   TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, 
AGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 52,465                   

 00007356  SINAPI   TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, 
COR BRANCO FOSCO 

Material L 97,1125                   

 00040304  SINAPI   PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 
11) 

Material KG 144,732                   

 00043483  SINAPI   EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 1808,4596                   

 00000252  SINAPI   AJUDANTE DE SERRALHEIRO 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 186,1314523                   

 00004783  SINAPI   PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 128,3686621                   

 00021011  SINAPI   TUBO ACO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 
MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* 
KG/M (NBR 5580) 

Material M 57,648                   
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 00037731  SINAPI   CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA PARA TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA SECA 
DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 
7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,08265                   

 D00019  SEDOP   Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 6,25                   

 00000032  SINAPI   ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 294,25                   

 00043132  SINAPI   ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 
1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, 
D = 1,25 MM (0,01 KG/M) 

Material KG 96,5806                   

 00044474  SINAPI   GUINDASTE HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM LANCA 
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,000869409                   

 00009873  SINAPI   TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, 
AGUA FRIA (NBR-5648) 

Material M 62,958                   

 00000074  SINAPI   ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, 
COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 
3", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 5                   

 00004221  SINAPI   OLEO DIESEL COMBUSTIVEL 
COMUM METROPOLITANO S-10 
OU S-500 

Material L 255,361374                   

 00006012  SINAPI   REGISTRO GAVETA BRUTO EM 
LATAO FORJADO, BITOLA 3" 

Material UN 5                   

 00043467  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA 
SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 2962,7708                   

 00043489  SINAPI   EPI - FAMILIA PEDREIRO - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 928,2608                   

 00037666  SINAPI   OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONARIA / MISTURADOR 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 67,69906775                   

 00006114  SINAPI   AJUDANTE DE ARMADOR 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 72,32971251                   

 00005061  SINAPI   PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 

Material KG 62,5                   

 00004750  SINAPI   PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 45,954                   

 00002696  SINAPI   ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRAULICO (HORISTA) 

Mão de Obra H 39,54496007                   

 00011964  SINAPI   PARAFUSO DE ACO ZINCADO, 
TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
75 MM 

Material UN 266,664                   

 00011447  SINAPI   DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 
1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

Material UN 23,75                   
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CROMADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS 

 00006127  SINAPI   AUXILIAR DE PEDREIRO 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 45,6642                   

 00007311  SINAPI   TINTA ESMALTE SINTETICO 
PREMIUM ACETINADO 

Material L 20,67                   

 00000246  SINAPI   AUXILIAR DE ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 39,54496007                   

 00037373  SINAPI   SEGURO - HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complement
ares 

H 5997,241525                   

 00043465  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 928,2608                   

 00039017  SINAPI   ESPACADOR / DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM ENTRADA 
LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 2647,1195                   

 00001332  SINAPI   CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM 
A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 
KG/M2 

Material KG 71,704                   

 00043459  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA 
CARPINTEIRO DE FORMAS - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 1808,4596                   

 00001961  SINAPI   CURVA DE PVC 90 GRAUS, 
SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 5                   

 00004509  SINAPI   SARRAFO *2,5 X 10* CM EM 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO - BRUTA 

Material M 64,166                   

 00004096  SINAPI   MOTORISTA OPERADOR DE 
CAMINHAO COM MUNCK 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 13,50979331                   

 00004254  SINAPI   OPERADOR DE GUINDASTE 
(HORISTA) 

Mão de Obra H 13,33731533                   

 00000100  SINAPI   ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, 
COM FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 60 MM X 2", PARA 
CAIXA D'AGUA 

Material UN 5                   

 00043490  SINAPI   EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 126,5015                   

 00043466  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR 
- HORISTA (ENCARGOS 

Encargos 
Complement
ares 

H 126,5015                   
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COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

 00003363  SINAPI   GUINDAUTO HIDRAULICO, 
CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE 
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, 
PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI 
DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 
KG (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO) 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,001666601                   

 00001925  SINAPI   CURVA DE PVC 90 GRAUS, 
SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 5                   

 00011484  SINAPI   FECHADURA DE SOBREPOR 
PARA PORTAO, EM ACO INOX 
COM ACABAMENTO CROMADO, 
CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO CILINDRO 

Material UN 2,5                   

 00011002  SINAPI   ELETRODO REVESTIDO AWS - 
E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 
MM 

Material KG 3,16                   

 00005318  SINAPI   DILUENTE AGUARRAS Material L 6,2                   

 00036397  SINAPI   BETONEIRA, CAPACIDADE 
NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR 

Equipamento 
para 

Aquisição 
Permanente 

UN 0,005203538                   

 00007340  SINAPI   IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 
INCOLOR 

Material L 3,257                   

 00043485  SINAPI   EPI - FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 77,693                   

 00043488  SINAPI   EPI - FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 93,555825                   

 00002705  SINAPI   ENERGIA ELETRICA ATE 2000 
KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 

Franquia KW
H 

81,785375                   

 000350  SBC   ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 
25,0mm) (1/2"" a 1"") 

Material KG 12                   

 00005085  SINAPI   CADEADO SIMPLES, CORPO EM 
LATAO MACICO, COM LARGURA 
DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 
MM, HASTE CEMENTADA (NAO 
LONGA), EM ACO TEMPERADO 
COM DIAMETRO DE APROX 6,0 
MM, INCLUINDO 2 CHAVES 

Material UN 2,5                   
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 00003864  SINAPI   LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

Material UN 5                   

 00020083  SINAPI   SOLUCAO PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 
COM 1000 CM3 

Material UN 0,825                   

 00043652  SINAPI   MASSA PARA MADEIRA - 
INTERIOR E EXTERIOR 

Material KG 5,25                   

 00000122  SINAPI   ADESIVO PLASTICO PARA PVC, 
FRASCO COM *850* GR 

Material UN 0,5295                   

 00043461  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA 
ENCANADOR - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 77,693                   

 00001607  SINAPI   CONJUNTO ARRUELAS DE 
VEDACAO 5/16" PARA TELHA 
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 
METALICA E UMA ARRUELA PVC - 
CONICAS) 

Material CJ 62,5                   

 D00060  SEDOP   Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 2,5                   

 00010535  SINAPI   BETONEIRA, CAPACIDADE 
NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, 
POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR 

Equipamento 
para 
Aquisição 
Permanente 

UN 0,00207576                   

 00005065  SINAPI   PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 

Material KG 0,226                   

 00038383  SINAPI   LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR 
PRETA, GRAO 100 

Material UN 3,1225                   

 D00001  SEDOP   Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 5                   

 00005069  SINAPI   PREGO DE ACO POLIDO COM 
CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,264                   

 00003148  SINAPI   FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, 
ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) 

Material UN 0,177                   

 00043464  SINAPI   FERRAMENTAS - FAMILIA 
OPERADOR ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

Encargos 
Complement
ares 

H 93,555825                   

                                
                         
                      Equipamento para Aquisição 

Permanente 
    

                      Mão de Obra     
                      Material     
                      Encargos Complementares     
                      Franquia     

                                
                  Total sem BDI   
                  Total do BDI   
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                  Total Geral   
                                

                         
                

 
          

                            
                            

 

 

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

PRAZO: 60 DIAS                                                                      CRONOGRAMA DE SERVIÇOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR  

DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS 
PERÍODO 01 

30DIAS 

PERÍODO 02 

30 DIAS 

001 

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA 
D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA 
ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

 QTD TOTAL  QTD UNITARIA QTD UNITARIA 

5,00 3,00 2,00 

 VALOR TOTAL  VALOR  VALOR  

      

 TOTAL ACUMULADO        
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COMPOSIÇÃO DE BDI  

  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o 

ISS: 
  

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):   

  

TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA  

  

Itens Siglas % Adotado 

Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra AC   

Administração Central da empresa ou consultoria - overhead SG   

Risco R   

Despesas Financeiras DF   

Margem bruta da empresa de consultoria L   

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP   

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS   

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB   

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD   
  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:    

BDI = 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)  

- 

1 

  
   

(1-CP-ISS-CRPB) 
  

                                                                                
 

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA 
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Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 

  

TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA 10.000L ZONA RURAL  

  

Anexo I 

Município Município 
Dependência 

administrativa 
Situação de 

Funcionamento 
Código e nome da escola 

TIPO DE 
LOCALIZAÇÃO 

ENDEREÇO / LOCALIDADE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

  LATITUDE LONGITUDE 

Oriximiná Oriximiná Municipal Em atividade 15003159 - EMEF CONSTANTINA TEODORO 
DOS SANTOS 

RURAL CACHOEIRA PORTEIRA - ALTO RIO 
TROMBETAS 

-1,08046531 -57,04632441 

Oriximiná Oriximiná Municipal Em atividade 15003400 - EMEF NOVO ISRAEL RURAL LAGO DO AJUDANTE - ALTO RIO 
TROMBETAS 

-1.44763547927141 -
56.3760174717754 

Oriximiná Oriximiná Municipal Em atividade 15004120 - EMEF SAO FRANCISCO DE CANINDE RURAL LAGO JARAUACÁ - RIO EREPECURU -1,33623175 -56,09312738 

Oriximiná Oriximiná Municipal Em atividade 15004384 - EMEF RAIMUNDO VIEIRA DOS 
SANTOS 

RURAL TAPAGEM - ALTO RIO TROMBETAS -1.42393235690657 -
56.8563079434562 

Oriximiná Oriximiná Municipal Em atividade 15004473 - EMEF SANTA INES RURAL LAGO DO FLEXAL - MÉDIO RIO 
TROMBETAS 

-1,5093048 -56,26816198 
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IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA 
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LOTE II 

      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE 

DE 10.000L NA ZONA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - 
Pará 
SEDOP - 03/2026 - 
Pará 

22,99% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases. 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI 

Total Peso (%) 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES         563.914,55 34,19 % 

 1.1   PMO - 
REURB 054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos un 17 3.881,00 4.773,24 81.145,08 4,92 % 

 1.3   103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 34 505,80 622,08 21.150,72 1,28 % 

 1.4   PMO - 0006  Próprio Cop Barracão de madeira/Almoxarifado m² 625 600,53 738,59 461.618,75 27,99 % 

 2      ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS         548.498,48 33,26 % 

 2.1      FUNDAÇÃO (sapatas)         90.083,35 5,46 % 

 2.1.1   104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 170 17,73 21,80 3.706,00 0,22 % 

 2.1.2   104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 816 14,59 17,94 14.639,04 0,89 % 

 2.1.3   104919  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 850 12,87 15,82 13.447,00 0,82 % 

 2.1.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 30,6 735,20 904,22 27.669,13 1,68 % 

 2.1.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 151,64 164,20 201,94 30.622,18 1,86 % 

 2.2      VIGAS BALDRAME         49.213,06 2,98 % 

 2.2.1   104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 170 17,73 21,80 3.706,00 0,22 % 

 2.2.2   104917  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 85 16,04 19,72 1.676,20 0,10 % 

 2.2.3   104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 680 14,59 17,94 12.199,20 0,74 % 

 2.2.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 8,33 735,20 904,22 7.532,15 0,46 % 

 2.2.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 119,34 164,20 201,94 24.099,51 1,46 % 
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 2.3      PILARES INTERMEDIARIOS         106.526,30 6,46 % 

 2.3.1   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1700 10,87 13,36 22.712,00 1,38 % 

 2.3.2   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 510 14,61 17,96 9.159,60 0,56 % 

 2.3.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 18,02 735,20 904,22 16.294,04 0,99 % 

 2.3.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 289 164,20 201,94 58.360,66 3,54 % 

 2.4      VIGAS INTERMEDIARIAS         40.335,96 2,45 % 

 2.4.1   92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 85 13,41 16,49 1.401,65 0,08 % 

 2.4.2   92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 176,8 12,34 15,17 2.682,05 0,16 % 

 2.4.3   104111  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 170 22,10 27,18 4.620,60 0,28 % 

 2.4.4   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 8,33 735,20 904,22 7.532,15 0,46 % 

 2.4.5   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 119,34 164,20 201,94 24.099,51 1,46 % 

 2.5      PILARES LAJE         105.312,50 6,39 % 

 2.5.1   92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 493 14,61 17,96 8.854,28 0,54 % 

 2.5.2   92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG 1632 10,87 13,36 21.803,52 1,32 % 

 2.5.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 18,02 735,20 904,22 16.294,04 0,99 % 

 2.5.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 289 164,20 201,94 58.360,66 3,54 % 

 2.6      VIGAS LAJE         53.996,85 3,27 % 

 2.6.1   104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 341,7 17,73 21,80 7.449,06 0,45 % 



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

184 
 

 2.6.2   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 15,98 735,20 904,22 14.449,43 0,88 % 

 2.6.3   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 158,95 164,20 201,94 32.098,36 1,95 % 

 2.7      LAJE         103.030,46 6,25 % 

 2.7.1   92770  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 899,3 11,76 14,46 13.003,87 0,79 % 

 2.7.2   92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 678,3 13,96 17,16 11.639,62 0,71 % 

 2.7.3   94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 23,97 735,20 904,22 21.674,15 1,31 % 

 2.7.4   92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

m² 280,84 164,20 201,94 56.712,82 3,44 % 

 3      HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)         185.862,02 11,27 % 

 3.1   102619  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

UN 17 6.377,20 7.843,31 133.336,27 8,09 % 

 3.2   94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 170 93,97 115,57 19.646,90 1,19 % 

 3.3   94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 17 404,98 498,08 8.467,36 0,51 % 

 3.4   94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 17 112,72 138,63 2.356,71 0,14 % 

 3.5   94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

M 204 42,54 52,31 10.671,24 0,65 % 

 3.6   94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 17 68,75 84,55 1.437,35 0,09 % 

 3.7   94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN 17 58,17 71,54 1.216,18 0,07 % 

 3.8   94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 17 28,35 34,86 592,62 0,04 % 

 3.9   94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 17 389,20 478,67 8.137,39 0,49 % 

 4      PINTURA         38.892,60 2,36 % 

 4.1   88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 1445 15,37 18,90 27.310,50 1,66 % 
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 4.2   100757  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

m² 170 55,40 68,13 11.582,10 0,70 % 

 5      SERVIÇOS COMPLEMENTARES         228.566,70 13,86 % 

 5.1   PMO - 0005  Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao m 153 445,68 548,14 83.865,42 5,09 % 

 5.2   PMO - 0003  Próprio Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m² 272 432,55 531,99 144.701,28 8,77 % 

 6      SERVIÇOS FINAIS         83.392,48 5,06 % 

 6.1   PMO - 06  Próprio Limpeza geral e entrega da obra m² 170 10,75 13,22 2.247,40 0,14 % 

 6.2   PMO - 
REURB 055  

Próprio Desmobilização de pessoal e equipamentos un 17 3.881,00 4.773,24 81.145,08 4,92 % 

                    
      Total sem BDI 1.340.939,72 
      Total do BDI 308.187,11 
      Total Geral 1.649.126,83                     

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA           
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      Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 
      CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE 

DE 10.000L NA ZONA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - 
Pará 
SEDOP - 03/2026 - 
Pará 

22,99% Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases. 

Planilha Orçamentária Analítica 

 1      SERVIÇOS PRELIMINARES           

 1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
REURB 

054  

Próprio Mobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 50,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 100,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  103689  SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Sinalização Vertical 
Viária 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 102234  SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m² 0,5000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3729000     
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Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,1186000     

Insumo  
0000450

9  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 3,2083000     

Insumo  
0000481

3  

SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 

Material m² 1,0000000     

Insumo  
0000506

5  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000     

Insumo  
0000506

9  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

34,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
0006  

Próprio Cop Barracão de madeira/Almoxarifado SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 6,7000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 7,5000000     

Insumo  D00049  SEDOP Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material un 0,8200000     

Insumo  D00081  SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material kg 0,5000000     

Insumo  D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1700000     

Insumo  D00019  SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 0,0500000     

Insumo  D00062  SEDOP Dobradiça 3"x3" com parafuso Material un 0,1900000     

Insumo  D00015  SEDOP Tábua de madeira forte 4m Material Dz 0,1400000     

Insumo  D00001  SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 110mm Material un 0,0400000     

Insumo  D00344  SEDOP Arruela concava em PVC d=5/16" Material un 0,5000000     

Insumo  D00061  SEDOP Fechadura de sobrepor comum Material un 0,0200000     

Insumo  D00002  SEDOP Massa de vedação Material kg 0,0420000     
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Insumo  D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 4m Material Dz 0,3800000     

Insumo  D00059  SEDOP Cadeado No. 30 Material un 0,0200000     

Insumo  D00060  SEDOP Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material un 0,0200000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

625,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2      ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS           

 2.1      FUNDAÇÃO (sapatas)           

 2.1.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,8190000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1020000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5030000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

816,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104919  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0310000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0810000     
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Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,3990000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

850,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     
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        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

30,6000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.1.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

151,6400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2      VIGAS BALDRAME           

 2.2.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,8190000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104917  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1310000     
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Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,6440000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

85,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104918  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0390000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1020000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5030000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
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BDI 
=> 

            Quant. 
=> 

680,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

8,3300000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.2.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

119,3400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3      PILARES INTERMEDIARIOS           

 2.3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0392000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5430000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.700,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

510,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

18,0200000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

289,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4      VIGAS INTERMEDIARIAS           

 2.4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92760  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0129000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0790000     

Composição 
Auxiliar 

 92801  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

199 
 

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,9700000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

85,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92761  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0092000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0561000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,7430000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

176,8000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104111  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0505000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3094000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

201 
 

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

8,3300000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.4.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     
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Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

119,3400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5      PILARES LAJE           

 2.5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92759  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0175000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1069000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 1,1900000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  



 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

CNPJ /MF N° 05.131.081/0001-82 
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 

203 
 

            Quant. 
=> 

493,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92762  SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0064000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0392000     

Composição 
Auxiliar 

 92803  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,5430000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.632,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     
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Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

18,0200000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.5.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     
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Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

289,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6      VIGAS LAJE           

 2.6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  104916  SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

Fundações Rasas 
(Blocos, Sapatas, Vigas 
Baldrame) 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0640000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1660000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,8190000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

341,7000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

15,9800000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.6.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

158,9500000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7      LAJE           

 2.7.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92770  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0066000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0403000     

Composição 
Auxiliar 

 92802  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     
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Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 0,7280000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

899,3000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92768  SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88238  SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0136000     

Composição 
Auxiliar 

 88245  SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0836000     

Composição 
Auxiliar 

 92800  SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armação para 
Estruturas de Concreto 
Armado 

KG 1,0000000     

Insumo  
0003901

7  

SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 2,1180000     

Insumo  
0004313

2  

SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M) 

Material KG 0,0250000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

678,3000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94971  SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021 

Produção de Concreto m³ 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,9792000     

Composição 
Auxiliar 

 88377  SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,2501000     

Composição 
Auxiliar 

 89225  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,6434000     

Composição 
Auxiliar 

 89226  SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,6067000     

Insumo  
0000037

0  

SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE) 

Material m³ 0,7275000     

Insumo  
0000137

9  

SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 364,9433000     

Insumo  
0000472

1  

SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

Material m³ 0,5972000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

23,9700000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 2.7.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  92269  SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 

Fôrmas para Estruturas 
de Concreto Armado 

m² 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88239  SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1430000     

Composição 
Auxiliar 

 88262  SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,6070000     

Composição 
Auxiliar 

 91692  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,0500000     

Composição 
Auxiliar 

 91693  SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 0,2010000     

Insumo  
0000451

7  

SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 4,4320000     

Insumo  
0000506

8  

SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000     

Insumo  
0000621

2  

SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA 

Material M 6,5300000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

280,8400000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3      HIDRAULICA (DESCIDADE DE AGUA)           

 3.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  102619  SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

Caixas de Água para 
Edificações 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,4821000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,4821000     

Composição 
Auxiliar 

 93287  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHP 0,2634000     
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Composição 
Auxiliar 

 93288  SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 
M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016 

Custos Horários 
Produtivo e Improdutivo 
dos Equipamentos 

CHI 2,3611000     

Insumo  
0003710

6  

SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA 
DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA 

Material UN 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94654  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2801000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2801000     

Insumo  
0000987

2  

SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0311000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 
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 3.3  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94714  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2817000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,2817000     

Insumo  
0000007

4  

SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA 
CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  
0000012

2  

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0176000     

Insumo  
0002008

3  

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0194000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.4  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94685  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3480000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,3480000     

Insumo  
0000012

2  

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0353000     
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Insumo  
0000196

1  

SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  
0002008

3  

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 0,0600000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0388000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94652  SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

M 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1517000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1517000     

Insumo  
0000987

3  

SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0169000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

204,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.6  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94707  SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1525000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1525000     

Insumo  
0000010

0  

SINAPI ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM 
X 2", PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 1,0000000     

Insumo  
0000012

2  

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0106000     

Insumo  
0002008

3  

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 0,0150000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0105000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.7  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94681  SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1885000     
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Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1885000     

Insumo  
0000012

2  

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  
0000192

5  

SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 1,0000000     

Insumo  
0002008

3  

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 0,0300000     

Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.8  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94665  SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Instalações Hidráulicas 
- Reservação e 
Bombas de Recalque 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1256000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1256000     

Insumo  
0000012

2  

SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000     

Insumo  
0000386

4  

SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000     

Insumo  
0002008

3  

SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 0,0300000     
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Insumo  
0003838

3  

SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0210000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 3.9  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  94500  SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Válvulas e Registros 
para Sistemas Prediais 

UN 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88248  SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,5695000     

Composição 
Auxiliar 

 88267  SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,5695000     

Insumo  
0000314

8  

SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0354000     

Insumo  
0000601

2  

SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" Material UN 1,0000000     

        MO sem LS => 22,41 LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI => 89,47   Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 4      PINTURA           

 4.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  88489  SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Pintura Interna m² 1,0000000     
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Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1631000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,0544000     

Insumo  
0000735

6  

SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

1.445,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 4.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  100757  SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE 

Pintura em Superfícies 
Metálicas 

m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88310  SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0531000     

Insumo  
0000531

8  

SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,1240000     

Insumo  
0000731

1  

SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,4134000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 5      SERVIÇOS COMPLEMENTARES           
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 5.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
0005  

Próprio Escada de marinheiro c/ proteçao SEDOP m 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 110142  SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m³ 0,1000000     

Composição 
Auxiliar 

 88242  SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 1,0000000     

Insumo  D00212  SEDOP Escada tipo marinheiro c/ proteção Material m 1,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

153,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 5.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
0003  

Próprio Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 110142  SEDOP Argamassa de cimento e areia 1:6 0 m³ 0,0006000     

Composição 
Auxiliar 

 88309  SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1700000     

Composição 
Auxiliar 

 88251  SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,1400000     

Composição 
Auxiliar 

 88315  SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 9,8900000     

Insumo  D00474  SEDOP Tubo de aço galvanizado 1 1/2" Material m 4,1600000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

272,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6      SERVIÇOS FINAIS           

 6.1  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
06  

Próprio Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m² 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 0,4000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 

  

            Quant. 
=> 

170,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    

 6.2  Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composição  PMO - 
REURB 

055  

Próprio Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP un 1,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 89264  SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

Depreciação, Juros, 
Impostos e Seguros, 
Manutenção e 
Materiais na Operação 
dos Equipamentos 

H 100,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 88316  SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos 
e Parâmetros 

H 50,0000000     

Composição 
Auxiliar 

 100952  SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 

Transporte, Carga e 
Descarga de Materiais 

TXKM 100,0000000     

        MO sem LS =>   LS => 0,00 MO 
com 

LS => 

  

        Valor do BDI =>     Valo
r 

com 
BDI 
=> 
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            Quant. 
=> 

17,0000000 Preço 
Total 

=> 

  

                    
                    

      Total 
sem 
BDI 

  

      Total 
do 
BDI 

  

      Total 
Geral 

  

          
          
          

                    
                    

          
          

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 

CREA N° 1518972713-PA 
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    Obra Bancos   
    CONSTRUÇÃO DE 

ESTRUTURAS PARA 
CAIXA D'ÁGUA COM 
CAPACIDADE DE 
10.000L NA ZONA 
URBANA 
NO MUNICÍPIO DE 
ORIXIMINÁ – PA 

SINAPI - 02/2026 - Pará 
SEDOP - 03/2026 - Pará 

  

Curva ABC de Insumos 

Código Banco Descrição Tipo Und Quantidade   Valor 
Unitário 

  Total     Peso Valor 
Acumulado 

Peso 
Acumulado 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral 

 00006212  SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM 
PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 9.194,958300
0 

                  

 00006111  SINAPI SERVENTE DE OBRAS 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 6.960,577628
2 

                  

 00001213  SINAPI CARPINTEIRO DE 
FORMAS PARA 
CONCRETO (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 5.113,234931
6 

                  

 00037106  SINAPI CAIXA D'AGUA / 
RESERVATORIO EM 
POLIESTER 
REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS, COM TAMPA 

Material UN 17,0000000                   

 00037370  SINAPI ALIMENTACAO - 
HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 17.648,67186
50 

                  

 00037752  SINAPI CAMINHAO TOCO, 
PESO BRUTO TOTAL 
16000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 11030 KG, 
DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 5,41 M, 
POTENCIA 185 CV 
(INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI 
CARROCERIA) 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,1211772                   

 00006110  SINAPI SERRALHEIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 2.721,123523
2 
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 D00212  SEDOP Escada tipo marinheiro c/ 
proteção 

Material m 153,0000000                   

 00001379  SINAPI CIMENTO PORTLAND 
COMPOSTO CP II-32 

Material KG 44.979,26172
50 

                  

 D00016  SEDOP Tábua de madeira branca 
4m 

Material Dz 237,5000000                   

 00000034  SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 4.642,020000
0 

                  

 D00474  SEDOP Tubo de aço galvanizado 
1 1/2" 

Material m 1.131,520000
0 

                  

 00037372  SINAPI EXAMES - HORISTA 
(COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 17.648,67186
50 

                  

 D00281  SEDOP Pernamanca 3" x 2" 4 m - 
madeira branca 

Material Dz 106,2500000                   

 D00015  SEDOP Tábua de madeira forte 
4m 

Material Dz 87,5000000                   

 00000033  SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 2.855,031000
0 

                  

 00004517  SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* 
CM EM PINUS, MISTA 
OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 6.240,743520
0 

                  

 00000378  SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 987,9310309                   

 00037371  SINAPI TRANSPORTE - 
HORISTA (COLETADO 
CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 17.648,67186
50 

                  

 00043059  SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 
5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 
7,0 MM, VERGALHAO 

Material KG 2.710,310000
0 

                  

 00004721  SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 
(9,5 A 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECED
OR, SEM FRETE 

Material m³ 73,6049000                   

 00004813  SINAPI PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 
1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO) 

Material m² 34,0000000                   
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 00009872  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DE 85 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

Material M 178,3810000                   

 00043491  SINAPI EPI - FAMILIA 
SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 6.816,076800
0 

                  

 00007356  SINAPI TINTA LATEX ACRILICA 
PREMIUM, COR 
BRANCO FOSCO 

Material L 330,1825000                   

 D00019  SEDOP Régua 3"x1" 4 m apar. Material Dz 31,2500000                   

 00000370  SINAPI AREIA MEDIA - POSTO 
JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE) 

Material m³ 89,6643750                   

 00004783  SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 428,6405096                   

 D00049  SEDOP Telha fibrotex 
(1.22x0.55m) e=4mm 

Material un 512,5000000                   

 00043483  SINAPI EPI - FAMILIA 
CARPINTEIRO DE 
FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 5.256,261100
0 

                  

 00004230  SINAPI OPERADOR DE 
MAQUINAS E 
TRATORES DIVERSOS - 
TERRAPLANAGEM 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 357,5142571                   

 00043489  SINAPI EPI - FAMILIA 
PEDREIRO - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 4.292,451550
0 

                  

 00044474  SINAPI GUINDASTE 
HIDRAULICO 
AUTOPROPELIDO, COM 
LANCA TELESCOPICA 
40 M, CAPACIDADE 
MAXIMA 60 T, 
POTENCIA 260 KW, 
TRACAO 6 X 6 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,0029559                   
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 00009873  SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, 
DE 60 MM, AGUA FRIA 
(NBR-5648) 

Material M 214,0572000                   

 00000074  SINAPI ADAPTADOR PVC, 
SOLDAVEL, COM 
FLANGES LIVRES, 85 
MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA 

Material UN 17,0000000                   

 D00081  SEDOP Prego 2 1/2"x10 Material kg 312,5000000                   

 00004221  SINAPI OLEO DIESEL 
COMBUSTIVEL COMUM 
METROPOLITANO S-10 
OU S-500 

Material L 868,2286716                   

 00037731  SINAPI CARROCERIA FIXA 
ABERTA DE MADEIRA 
PARA TRANSPORTE 
GERAL DE CARGA 
SECA DIMENSOES 
APROXIMADAS 2,5 X 
7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO) 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,1873400                   

 00006012  SINAPI REGISTRO GAVETA 
BRUTO EM LATAO 
FORJADO, BITOLA 3" 

Material UN 17,0000000                   

 00043132  SINAPI ARAME RECOZIDO 16 
BWG, D = 1,65 MM 
(0,016 KG/M) OU 18 
BWG, D = 1,25 MM (0,01 
KG/M) 

Material KG 236,4275000                   

 00004750  SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de 
Obra 

H 203,4638880                   

 00006114  SINAPI AJUDANTE DE 
ARMADOR (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 238,1075944                   

 J00003  SEDOP Cimento Material SC 75,1511520                   

 00043467  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 6.816,076800
0 

                  

 00006117  SINAPI CARPINTEIRO 
AUXILIAR (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 204,3317997                   

 00037666  SINAPI OPERADOR DE 
BETONEIRA 

Mão de 
Obra 

H 155,3551867                   
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ESTACIONARIA / 
MISTURADOR 
(HORISTA) 

 00002696  SINAPI ENCANADOR OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 134,4528644                   

 00007311  SINAPI TINTA ESMALTE 
SINTETICO PREMIUM 
ACETINADO 

Material L 70,2780000                   

 00043465  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA PEDREIRO - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 4.292,451550
0 

                  

 00006127  SINAPI AUXILIAR DE 
PEDREIRO (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 155,2582800                   

 00000246  SINAPI AUXILIAR DE 
ENCANADOR OU 
BOMBEIRO 
HIDRAULICO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 134,4528644                   

 00005068  SINAPI PREGO DE ACO 
POLIDO COM CABECA 
17 X 21 (2 X 11) 

Material KG 121,0974600                   

 D00062  SEDOP Dobradiça 3"x3" com 
parafuso 

Material un 118,7500000                   

 00037373  SINAPI SEGURO - HORISTA 
(COLETADO CAIXA - 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

Encargos 
Complem
entares 

H 17.648,67186
50 

                  

 J00005  SEDOP Areia Material m³ 18,7104720                   

 00039017  SINAPI ESPACADOR / 
DISTANCIADOR 
CIRCULAR COM 
ENTRADA LATERAL, 
EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 
12,5* MM, 
COBRIMENTO 20 MM 

Material UN 7.214,978500
0 

                  

 MO611100  SEDOP SERVENTE Mão de 
Obra 

h 94,7461190                   

 00000032  SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, 
VERGALHAO 

Material KG 181,9000000                   
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 00043459  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA CARPINTEIRO 
DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 5.256,261100
0 

                  

 00001961  SINAPI CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 85 
MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 17,0000000                   

 00004096  SINAPI MOTORISTA 
OPERADOR DE 
CAMINHAO COM 
MUNCK (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 45,9332972                   

 00004254  SINAPI OPERADOR DE 
GUINDASTE (HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 45,3468721                   

 D00061  SEDOP Fechadura de sobrepor 
comum 

Material un 12,5000000                   

 00000100  SINAPI ADAPTADOR PVC, 
SOLDAVEL, COM 
FLANGES E ANEL DE 
VEDACAO, 60 MM X 2", 
PARA CAIXA D'AGUA 

Material UN 17,0000000                   

 00043490  SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 422,4058000                   

 00043466  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA PINTOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 422,4058000                   

 00003363  SINAPI GUINDAUTO 
HIDRAULICO, 
CAPACIDADE MAXIMA 
DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, 
ALCANCE MAXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, 
PARA MONTAGEM 
SOBRE CHASSI DE 
CAMINHAO PBT 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,0056666                   
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MINIMO 13000 KG 
(INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI 
CAMINHAO) 

 00001925  SINAPI CURVA DE PVC 90 
GRAUS, SOLDAVEL, 60 
MM, COR MARROM, 
PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

Material UN 17,0000000                   

 00043488  SINAPI EPI - FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 597,3204150                   

 00000252  SINAPI AJUDANTE DE 
SERRALHEIRO 
(HORISTA) 

Mão de 
Obra 

H 38,5194432                   

 00004509  SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM 
EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

Material M 109,0822000                   

 EC373700  SEDOP ALIMENTACAO - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)(C
OLETADOCAIXA) 

Material h 97,5727920                   

 00005318  SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 21,0800000                   

 D00002  SEDOP Massa de vedação Material kg 26,2500000                   

 00036397  SINAPI BETONEIRA, 
CAPACIDADE NOMINAL 
600 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 360 L, 
MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, 
POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,0176921                   

 00002705  SINAPI ENERGIA ELETRICA 
ATE 2000 KWH 
INDUSTRIAL, SEM 
DEMANDA 

Franquia KWH 352,2105050                   

 00043485  SINAPI EPI - FAMILIA 
ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS 

Encargos 
Complem
entares 

H 264,1562000                   
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COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

 D00059  SEDOP Cadeado No. 30 Material un 12,5000000                   

 00003864  SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 
60 MM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL 

Material UN 17,0000000                   

 D00344  SEDOP Arruela concava em PVC 
d=5/16" 

Material un 312,5000000                   

 00020083  SINAPI SOLUCAO 
PREPARADORA / 
LIMPADORA PARA PVC, 
FRASCO COM 1000 
CM3 

Material UN 2,8050000                   

 00007340  SINAPI IMUNIZANTE PARA 
MADEIRA, INCOLOR 

Material L 5,5369000                   

 EC434910  SEDOP EPI - FAMILIA 
SERVENTE - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA) 

Material h 92,7792000                   

 EC373720  SEDOP EXAMES - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETA CAIXA) 

Material h 97,5727920                   

 00000122  SINAPI ADESIVO PLASTICO 
PARA PVC, FRASCO 
COM *850* GR 

Material UN 1,8003000                   

 00043461  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA ENCANADOR - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 264,1562000                   

 EC373710  SEDOP TRANSPORTE - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)(C
OLETADOCAIXA) 

Material h 97,5727920                   

 MO376660  SEDOP OPERADOR DE 
BETONEIRA 
/MISTURADOR 

Mão de 
Obra 

h 4,8334267                   

 D00060  SEDOP Aldrava p/ cadeado 
(4x1/2") 

Material un 12,5000000                   

 EC434670  SEDOP FERRAMENTAS - 
FAMILIA SERVENTE - 
HORISTA 

Material h 92,7792000                   
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(ENCARGOSCOMPLEM
ENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

 00014618  SINAPI SERRA CIRCULAR DE 
BANCADA COM MOTOR 
ELETRICO, POTENCIA 
DE *1600* W, PARA 
DISCO DE DIAMETRO 
DE 10" (250 MM) 

Equipam
ento para 
Aquisição 
Permane
nte 

UN 0,0341983                   

 D00001  SEDOP Parafuso fo go 5/16" c= 
110mm 

Material un 25,0000000                   

 00038383  SINAPI LIXA D'AGUA EM 
FOLHA, COR PRETA, 
GRAO 100 

Material UN 10,6165000                   

 00043464  SINAPI FERRAMENTAS - 
FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA - 
HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Encargos 
Complem
entares 

H 597,3204150                   

 M00008  SEDOP Betoneira eletrica - 320l Equipam
ento 

h 4,7935920                   

 00005065  SINAPI PREGO DE ACO 
POLIDO COM CABECA 
10 X 10 (7/8 X 17) 

Material KG 0,3842000                   

 00003148  SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM 
PTFE, ROLO DE 18 MM 
X 50 M (L X C) 

Material UN 0,6018000                   

 EC373730  SEDOP SEGURO - HORISTA 
(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 
(COLETA CAIXA) 

Material h 97,5727920                   

 00005069  SINAPI PREGO DE ACO 
POLIDO COM CABECA 
17 X 27 (2 1/2 X 11) 

Material KG 0,4488000                   

 EC434880  SEDOP EPI - FAMILIA 
OPERADOR 
ESCAVADEIRA - 
HORISTA(ENCARGOSC
OMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

Material h 4,7935920                   

 EC434640  SEDOP FERRAMENTAS - 
FAMILIA OPERADOR 
ESCAVADEIRA -

Material h 4,7935920                   
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HORISTA(ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

                              
                      Totais por Tipo 
                      Equipamento   
                      Equipamento para Aquisição 

Permanente 
  

                      Mão de Obra   
                      Material   
                      Serviços   
                      Taxas   
                      Administração   
                      Aluguel   
                      Verba   
                      Transporte   
                      Encargos Complementares   
                      Franquia   
                      Outros   

                              
                Total sem BDI   
                Total do BDI   
                Total Geral                                                               

_______________________________________________________________ 
 

IAN PAULO GOMES DUARTE 
ENGENHEIRO CIVIL 
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA 

PRAZO: 180 DIAS                                                                      CRONOGRAMA DE SERVIÇOS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
VALOR  

DO ITEM C/ BDI E IMPOSTOS 
PERÍODO 01 

60 DIAS 

PERÍODO 02 

60 DIAS 

PERÍODO 03 

60 DIAS 

001 
Estrutura de caixa d'agua 
10.000l  

 QTD TOTAL  QTD UNITARIA QTD UNITARIA QTD UNITARIA 

17,00 6,00 6,00 5,00 

 VALOR TOTAL  VALOR  VALOR  VALOR  

        

 TOTAL ACUMULADO  
                                                                  
-    

      

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

_______________________________________________________________ 
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COMPOSIÇÃO DE BDI  

  

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:   

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):   

  

TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA 

NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA  

  

Itens Siglas % Adotado 

Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra AC   

Administração Central da empresa ou consultoria - overhead SG   

Risco R   

Despesas Financeiras DF   

Margem bruta da empresa de consultoria L   

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP   

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS   

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB   

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD   
 
 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:    

BDI = 
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)  

- 

1 

  
   

(1-CP-ISS-CRPB) 
  

          

          
          
          
          
          

_______________________________________________________________ 
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TIPO DE OBRA 

 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10.000L NA ZONA URBANA 

NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ – PA  
         
  LOTE II 

ITEM Município 
Dependência 

administrativa 
Situação de 
Funcionamento 

Código e nome da escola 
TIPO DE 

LOCALIZAÇÃO 
ENDEREÇO / LOCALIDADE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

  LATITUDE LONGITUDE 

1 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEF PROFESSOR ASSUNCAO URBANA RUA 15 DE NOVEMBRO-SANTA TEREZINHA -1.76877892110497 -55.8632283098996 

2 
Oriximiná Municipal Em atividade  EMEF SENADOR LAMEIRA 

BITTENCOURT 
URBANA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, FÁTIMA -1,76536315 -55,87024782 

3 Oriximiná Municipal Em atividade EMEF NOVA ESPERANCA URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, CIDADE NOVA -1,771787056 -55,85114196 

4 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI PROFª AMELIA FERRARI URBANA RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA, CENTRO -1,7634188 -55,8646017 

5 Oriximiná Municipal Em atividade EMEF JOAO PAULO I URBANA TRAV. JONATHAS PONTES ATHIAS,NOSSA S.GRAÇAS -1.75438666666667 -55,86324 

6 
Oriximiná Municipal Em atividade EMEF SENADOR ALOYSIO COSTA 

CHAVES 
URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, PERP. SOCORRO -1,767465845 -55,85601336 

7 
Oriximiná Municipal Em atividade  EMEF RAIMUNDO MUNIZ DE 

FIGUEIREDO 
URBANA RUA PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA, SANTA LUZIA -1,7664813 -55,8610782 

8 
Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI PROFª AFONSINA ELINDA 

ARAGAO SOUZA 
URBANA TRAV. JOÃO ESTUMANO, SÃO PEDRO -1.75352833333333 -55.8674533333333 

9 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI BOA ESPERANCA URBANA TRAV. JOÃO ESTUMANO, SÃO PEDRO -1,751667 -55,86463 

10 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI SANTA ROSA URBANA TRAV. ANTONIO BENTES OLIVEIRA, NOSSA S.GRAÇAS -1.75650833333333 -55.8609166666667 

11 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI CRIANCA ESPERANCA URBANA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, CIDADE NOVA -1,771429 -55,85175 

12 Oriximiná Municipal Em atividade EMEF PROFª ADELIA FIGUEIRA URBANA RUA LAURO SODRE, SANTA LUZIA -1,75910516 -55,86620455 

13 
Oriximiná Municipal Em atividade  EMEF PROFª JOANA BANDEIRA 

MONTEIRO 
URBANA TRAV. CEZAR GUERREIRO, SANTA TEREZINHA -1,771495 -55,85516 

14 Oriximiná Municipal Em atividade EMEI PLACIDA FARIAS DE BRITO URBANA RUA 7 DE SETEMBRO, SÃO JOSÉ OPERÁRIO -1,779233 -55,85606 

15 Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI FLORINDA GUERREIRO MILEO URBANA TRAV. JOSÉ GABRIEL GUERREIRO, SANTÍSSIMO -1.75654833333333 -55,85634 

16 
Oriximiná Municipal Em atividade  EMEI MARIA PERPETUA ANDRADE 

RIBEIRO 
URBANA TRAV. JONATHAS PONTES ATHIAS,NOSSA S.GRAÇAS -1.75086666666667 -55.8601583333333 

17 
Oriximiná Municipal Em atividade CRECHE MUNICIPAL  CONSTANCIA DOS 

SANTOS LOPES  
URBANA RUA JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SÃO LAZARO -1.75086666666667 -55.8601583333333 

                           

 

_______________________________________________________________ 
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 

 

 CONCORRÊNCIA Eletrônica nº XXX/2026 

 À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

 Prezados Senhores, 

 

 Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta 

para execução de   ......................................................., conforme o Edital da Licitação em 

epigrafe e condições abaixo: 

 

 Preço Global da Proposta: R$ ...............(valor por extenso), correspondente ao 

somatório total da planilha orçamentária, incluindo BDI. 

 Validade da Proposta: .................................. 

 

 Outrossim, declaramos que: 

 a) Temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim como 

para contratação; 

 b) No preço ofertado estão incluídos todas as despesas com encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como despesas com material, mão-de-

obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administração, lucros, despesas 

incidentes sobre serviços, cumprimento de todas as obrigações que a legislação 

pertinente impõe sem quaisquer ônus ou solenidade por parte da Administração Municipal 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 

 Atenciosamente, 

 

 (assinatura)___ 

 

(cidade),  __  de  de 2026. 

 

 
Assinatura do representante legal  

Nome do representante:                                                         

RG do representante:   
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ANEXO III - DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 
 
 REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX/2026  
  
 A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o 
N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF 
n.º , DECLARA sob as penas da Lei:  
 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos (em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal);  

 que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, 
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.  

 ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições 
para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.  

 que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos 
aos originais.  
 
 
 
...............................................  
(data)  
 
 
 
 
................................................................................  
(representante legal) 
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ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° XXX/2026 

 

CONTRATO Nº XXX/2026 - FUNDEB   
 

Concorrência Eletrônica Nº  - XXX - SEMED/2026 

Gestor do Contrato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fiscal do Contrato: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fonte de Recursos: FUNDEB 

 
Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o 

Município de ORIXIMINÁ através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ/ FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.XXX/XXX-XX, com sede na Rua Barão  do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de 

Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr.             ,          brasileiro,              ,          

titular do       RG     n°       e         CPF n°       , residente e    domiciliado    na  ,

 denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) nº 

_________________, com sede ____________________ / nº _______, Bairro: 

__________________, CEP: ____________ na cidade de 

__________________/UF:_____, e do outro lado representada pelo Sr. 

_________________ portador da Carteira Identidade n° _______________ e do CPF nº 

___________________, residente e domiciliado à ____________________, nº ______, 

Bairro: _______________________, cidade de _________________/UF: _______, 

doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, na forma da 

Lei Federal n.º 14.133/2021, e demais legislação aplicável, decorrente da Concorrência  

Eletrônica n° _____________/2025, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em obras 

e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para a construção 

de estruturas de caixa d’água, em unidades escolares, na zona rural e urbana no município 

de Oriximiná, estado do Pará. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência do contrato será de 2 (dois) anos a partir da assinatura do contrato, 

e o prazo de execução será de acordo com as ordens de serviços, contados da assinatura 

do contrato, na forma da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do CONTRATO, conforme artigo 125, da Lei nº 14.133/21. 
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O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 

no Termo de Referência. 

Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura ocorra fora do calendário 

semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do 

calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação 

financeira neste período. 

Será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal/Fatura os seguintes dados 

bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da 

conta corrente com dígito. 

Em caso de prorrogação do instrumento contratual nos termos do art.105, da Lei 14.133/21, 

este se dará por aditamento contratual, tendo como fator de correção o IPCA ou outro que 

vier a substituí-lo.  

  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 

92, IV, VII e XVIII) 

O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ XXXXXXX 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta licitação correrão à 

conta de Recursos da Secretaria Mnicipal de Educação/ FUNDEB na Dotação Orçamentária 

seguinte: 

Exercício 2026 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

2011 – Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB; 
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Código de ação: 12 361 0005 1.036 – Construção, reforma e ampliação de unidades 

escolares - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL / 12 365 0005 1.037 - construção e reforma de 

escolas de ensino infantil;  

Natureza de despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e instalações; 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.99 - Outras obras e instalações; 

Fonte: Recursos do FUNDEB 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até 30 (trinta) dias após a entrega, 

mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento/serviço 

efetuado cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o 

atestado de recebimento dos materiais. 

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante crédito em conta corrente da 

CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma 

seguinte: 

7.2.1. Banco: XXXXXXXXX, Agência: XXXXXXX, c/c: XXXXXXX. 

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à 

Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada. 

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota 

Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante. 

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 

conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as 

especificações estipuladas. 

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de 

ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada 

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 

atualização monetária. 

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das 

obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da 

Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 

8.1. Do reajuste: 

8.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade.  
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8.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

8.1.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo.  

8.1.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor.  

8.1.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.   

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8.2. Do reequilíbrio: 

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos 

da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, 

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico- financeiro inicial do contrato, na hipótese 

de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da 

alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos 

custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções 

coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade 

com os valores de mercado. 

8.2.2. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução 

dos custos. 

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 

para mais ou para menos, conforme o caso. 

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem 

como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado 

pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que 

se fizerem necessárias. 

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve 

apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, 

uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com 

Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio 

econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no 

Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a 

título de reequilíbrio econômico-financeiro. 

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que 

tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida 
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na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado 

em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo. 

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens “8.2.5” e “8.2.6”, a 

solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de 

elementos essenciais. 

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual 

de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra 

do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal. 

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 

14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos 

custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo 

sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. 

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a 

concessão de reequilíbrio contratual. 

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de 

tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada 

pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor 

com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão 

dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente 

os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu. 

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e 

processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar 

documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que 

justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio. 

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que 

houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais 

poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na 

devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os 

valores de mercado. 

 

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;  

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, 

com base nas disposições da Lei n°. 14.133/2021;  

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;  

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que 

não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;  

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que 

esteja incompatível com objeto licitado;  
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9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela 

Contratada e pertinente ao objeto;  

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações 

assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na prestação;  

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução do contrato, fixando prazo para sua correção;  

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por 

intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável 

por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução 

do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual; 

9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto 

Básico/Termo de Referência;   

10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes 

do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 

10.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação 

pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;   

10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer 

natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, 

isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda 

que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas 

físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;   

10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do 

objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da 

CONTRATADA;  

10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais 

como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de 

acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. 

A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a 

CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 

Contrato;  

10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

CONTRATANTE;   

10.4. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da 

CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja 

considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;   
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10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas;   

10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro 

nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com 

alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;   

10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e 

expressa anuência da CONTRATANTE;   

10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo 

estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela 

CONTRATANTE;   

10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela 

CONTRATANTE;  

10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e 

aditivos que vierem a surgir da contratação;   

10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  

10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 

com a devida comprovação; 

10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento 

ou informação por eles solicitados; 

10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, 

com dolo ou culpa: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

I -  Advertência; 

II - Impedimento de licitar e contratar; 

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar; 

IV - Multa.  

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial. 

11.4.1. moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 dias; 

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 

o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021; 

11.4.3. compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto. 

11.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

11.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.6.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.6.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 

156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A78
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11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento 

da comunicação enviada pela autoridade competente. 

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21. 

12.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos 

de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização 

do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 

2021). 

14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO 

CONTRATUAL 

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe 

de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 

assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 

comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

17.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões 

decorrentes deste contrato e de sua execução. 

 

ORIXIMINÁ - PA, ________ de _________________ de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

GESTOR MUNICIPAL 

Contratante 

 
 

__________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXX 

Contratada 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LGPD 

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2026 

 

EMPRESA:____________________________________________________________
__  

  

CNPJ:_________________________________________________________________

_ 

  

ENDEREÇO:____________________________________________________________
_ 
  

TELEFONE:____________________________________________________________
_ 
  

E-
MAIL:_________________________________________________________________ 

  

  

DECLARO, para os devidos fins de direito e nos termos da lei, que serão rigorosamente 
observadas as normas contidas na Lei Geral de Proteção aos Dados (LGPD), Lei nº 
13.709/2018, utilizando-se dos dados e informações coletadas e liberadas pela entidade 
para a finalidade prevista no artigo 7º, itens III e V, exclusivamente quando necessários 
para a fiel execução dos serviços objetos deste procedimento licitatório, realizando seu 
descarte seguro (eliminação) ou conservação, na forma do artigo 16, item III da referida 
LGPD.  

E, por ser exata expressão da verdade, firmamos a presente declaração.  

  

   

  

 Oriximiná - PA, ______de ________  de 2026.  

  

  

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA E ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº xxx/2026 

 

Eu, _________________________________, portador do RG nº_____ e do CPF nº 

_____, representante legal da licitante (nome empresarial), 

interessada em participar da CONCORRÊNCIA nº xxx/2025, DECLARO, sob as penas 

da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu 

conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido 

com qualquer outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório;  

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com 

qualquer outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório;  

c) a licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente 

procedimento licitatório;  

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;  

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 

CONTRATANTE antes da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão 

desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.  

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma 

a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais 

como:  

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

  

Oriximiná - PA, _  de  de 2026. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DECLÍNIO DO DIREITO DE VISITA AO 
LOCAL DOS SERVIÇOS 

 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

 

Local e data 

À Comissão de Contratação 

Oriximiná/PA 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° _______- SEMED/2026. 
 
 
 Prezados 
 

 A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento à previsão legal contida § 3º do art. 
63, da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
N° _______- SEMED/2026, e que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total 
responsabilidade por esse fato, e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Oriximiná. 
 
 Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 

Observações: Comprovações em anexo 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA 
(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

FIRMA PROPONENTE / CNPJ 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

FIRMA PROPONENTE / CNPJ 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO 

SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Declaro sob as penas da Lei que a licitação nº _______, com edital publicado 

em __/__/____ empresa __________para execução de ______________ (discriminar o 

objeto da licitação), que a empresa não possui em seu quadro societário, nem em seu quadro 

funcional, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 

mista, deste órgão celebrante. 

Declaramos ainda que esta empresa atende a todos os dispositivos constantes 

na legislação em vigor, em especial à Lei nº 14.133/2021 e suas alterações e 

regulamentações, aceitando pareceres emanados por Órgão de Controladoria Geral do ente 

ou de Tribunal de Contas de vinculação. 

 

 

____________(PA), ______ de _______________ de 2026. 

. 

 

____________________________________________ 

(NOME COMPLETO DO DECLARANTE) 

 

___________________________________________ 

(Nº DO RG DO DECLARANTE) 

 

___________________________________________ 

(ASSINATURA DO DECLARANTE) 
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ANEXO IX - ADECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO PESSOAL  

 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° _______- SEMED/2026. 
 

 

 

 

A _________________________________, CNPJ:  ____________________, com sede na 

_____________________, nº______, Bairro __________a, CEP:_________________ 

cidade___________, por intermédio do seu representante legal que esta subscreve, o Sr. 

____________________, portador do RG: _______________e CPF: ________________, 

DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, 

dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do 

objeto da licitação 

 

 

 

 

Oriximiná/PÁ, ____ de ____________ de 2026. 

 

  

 

Assinatura do representante legal 
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