

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA

Turvo/SC, 15 de abril de 2026.

A/C

ENG. DAVI MARCELO R. MARTINS

Coordenador Especial de Projetos e Ampliações SAMAE - MF

1. Apresentação

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente apresentar proposta para elaboração de serviços para REDE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO E INTERLIGAÇÃO DO SAA CENTRAL AO SAA ESTAÇÃO COCAL SAMAE DE MORRO DA FUMAÇA conforme tabela abaixo, solicitado via e-mail na data de 14/04/2026.

2. Descrição dos Serviços e Valores Unitários

Item 01 – Levantamento de Quantitativos e Elaboração de Orçamento

Descrição:

- Análise do projeto existente da rede de abastecimento;
- Levantamento detalhado de quantitativos (materiais, escavação, reaterro, pavimentação, etc.);
- Elaboração de orçamento com base em referências oficiais (SINAPI, SICRO ou similares);
- Estruturação de planilha orçamentária completa;
- Composição de custos unitários.

Produto entregue:

- Planilha orçamentária detalhada;
- Memorial de cálculo de quantitativos;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- BDI;
- Composições de custo.

Valor estimado: R\$ 8.000,00

Item 02 – Aprovação do Projeto e Licenças

Descrição:

- Protocolo e acompanhamento do processo junto aos órgãos competentes;
- Adequações técnicas necessárias para aprovação;
- Interlocução com órgãos municipais, estaduais e federais;
- Apoio técnico até obtenção das licenças/autorizações.

Observação: Não inclui taxas de licenciamento, alvarás, análise de projeto, entre outros.

Produto entregue:

- Projetos aprovados;
- Licenças e autorizações obtidas.

Valor estimado: R\$ 5.000,00

Item 03 – Atualização de Documentos junto à FUNASA

Descrição:

- Revisão e adequação dos documentos vinculados ao Convênio nº 907726/2020;
- Atualização de planilhas, memoriais e documentos técnicos;
- Atendimento às exigências técnicas da FUNASA;
- Suporte técnico durante análise.

Produto entregue:

- Documentação atualizada e protocolada;
- Relatório de adequações realizadas.

Valor estimado: R\$ 7.500,00

Item 04 – Elaboração de ETP e Termo de Referência

Descrição:

- Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Elaboração do Termo de Referência conforme Lei nº 14.133/2021;
- Definição de critérios técnicos, requisitos e metodologia;
- Apoio na estruturação do processo licitatório.

Produto entregue:

- ETP completo;
- Termo de Referência;
- Documentos de ENGENHARIA complementares para licitação.

Valor estimado: R\$ 4.000,00

3. Resumo Financeiro de Investimento

Item	Especificação	Qtde	Unid.	Valor Unit.
01	Levantamento de quantitativos e elaboração de orçamento relativo ao Trecho A-B e Trecho B-C, de acordo com o projeto de Rede de Abastecimento de Água Tratada - Interligação do SAA Central ao SAA Estação Cocal (em anexo)	1,00	Unid.	R\$ 8.000,00

02	Aprovação do projeto e obtenção das devidas autorizações/licenças nos órgãos competentes municipais, estaduais e federais	1,00	Unid.	R\$ 5.000,00
03	Atualização de documentos e projetos junto a FUNASA, conforme Convênio 907726/2020	1,00	Unid.	R\$ 7.500,00
04	Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, conforme lei 14.133/2021, e demais documentos necessários para abertura de processo licitatório	1,00	Unid.	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 24.500,00

4. Prazo de Execução

Prazo estimado: protocolo para aprovação nos órgãos competentes **60 dias**, sendo que a continuidade e celeridade do processo até sua conclusão estará condicionada às análises deles.

5. Condições Gerais

- ✓ Validade da Proposta: 30 dias;
- ✓ Prazo para início dos serviços após encaminhamento do AF (Autorização de Fornecimento) ou outro documento similar fornecido acompanhado dos projetos, memoriais e demais documentações existentes em formato editável (dwg, xls, doc) pelo contratante via email civilmult@gmail.com.
- ✓ Elaboração de planilhas orçamentárias com referencial de preço do SINAPI, SICRO/DNIT ou cotações de mercado, de acordo com as *Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas do TCU*;
- ✓ Não está incluída despesas de taxas (análise de projetos, habite-se, ISSQN e demais), com exceção do CREA/SC (ART de orçamento/levantamento) que é de responsabilidade do contratado;
- ✓ Não está incluída responsabilidade técnica de execução, fiscalização e laudos da obra, que será efetuada pela empresa ou profissional que a executará;
- ✓ Não está incluso projeto ou orçamento de interseções como trevos, rotatórias, acessos, pavimentações viárias, etc.
- ✓ Não está incluído levantamento topográfico, planialtimétrico ou cadastral da obra, projetos elétricos e complementares, que caso necessário será a cargo do contratante;
- ✓ Não está incluída licença ambiental da obra, caso seja necessário;
- ✓ Lembrando que tudo que não estiver contido e específico neste orçamento como responsabilidade da empresa contratada, considera-se por parte da contratante.

Sendo o que tínhamos, ficamos no aguardo da apreciação e parecer, qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecimentos.



MULT ENGENHARIA LTDA – ME

CNPJ: 24.111.599/0001-07

Rua Rui Barbosa, 2.266, Sala 02 – Cidade Alta

e-mail: multengenharia@outlook.com

CREA/SC: 142.682-0

IE: 257870300

Turvo/SC

Fone: (48) 3525-0750

Atenciosamente,

AUGUSTO G. SIMON

Sócio Proprietário

Mult Engenharia Ltda

CNPJ: 24.111.599/0001-07

Engenheiro Civil

CREA/SC 140.722-4