PREFEITURA ITATIAIA

Processo Administrativo n.°15.127/2025

ANEXO XIV - RESUMO DO ORÇAMENTO

DADOS DA OBRA

PROJETO: **OBRA DE RESTAURAÇÃO DA CAPELA SENHOR DOS PASSOS**
CONTRATANTE: **MITRA DIOCESANA DE BARRA DO PIRAÍ**
CNPJ Nº.: **28.572.303/0001-06**
CONTRATO Nº.: **Nº 03/2025**
ENDEREÇO: **RUA 25 B, 44 VILA SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA, RJ - CEP 27260-330**

FOLHA Nº 150 | PMI
PROCESSO Nº | VISTO

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI(R$)	PESO (%)
01	**FISCALIZAÇÃO DE OBRAS**	**R$ 9.072,83**	**0,89%**
01.1	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FISCALIZAÇÃO	R$ 9.072,83	0,89%
02	**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**	**R$ 101.626,54**	**9,99%**
02.1	TAXAS E EMOLUMENTOS	R$ 510,06	0,05%
02.2	ANÁLISES LABORATORIAIS	R$ 6.597,34	0,65%
02.3	RELATÓRIOS E PROJETOS	R$ 94.519,14	9,29%
03	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**R$ 252.433,92**	**24,81%**
03.1	MÃO-DE-OBRA ADMINISTRATIVA	R$ 252.433,92	24,81%
04	**CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**	**R$ 87.324,49**	**8,58%**
04.1	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 30.986,89	3,05%
04.2	INFRAESTRUTURA DE OBRAS	R$ 46.461,52	4,57%
04.3	PROTEÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 9.876,08	0,97%
05	**DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS**	**R$ 5.194,76**	**0,51%**
05.1	DEMOLIÇÕES	R$ 4.532,77	0,45%
05.2	REMOÇÃO DE ENTULHO	R$ 661,99	0,07%
06	**ALVENARIAS E DIVISÓRIAS**	**R$ 43.963,20**	**4,32%**
06.1	ALVENARIAS	R$ 43.963,20	4,32%
07	**TELHADOS E COBERTURAS**	**R$ 160.458,06**	**15,77%**
07.1	ESTRUTURA DO TELHADO	R$ 115.782,92	11,38%
07.2	SUBCOBERTURA E ENTELHAMENTO	R$ 25.855,42	2,54%
07.3	CALHAS E RUFOS	R$ 11.470,30	1,13%
07.4	PLATIBANDAS	R$ 7.349,42	0,72%
08	**SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO**	**R$ 174.841,32**	**17,19%**
08.1	RESTAURAÇÃO DE FACHADAS	R$ 66.375,18	6,52%
08.2	RESTAURAÇÃO DE PISOS	R$ 54.308,27	5,34%
08.3	RESTAURAÇÃO DE FORROS	R$ 54.157,87	5,32%
09	**ESQUADRIAS**	**R$ 55.730,64**	**5,48%**
09.1	RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 18.990,01	1,87%
09.2	NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 27.035,90	2,66%
09.3	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R$ 9.704,73	0,95%
10	**INSTALAÇÕES PREDIAIS**	**R$ 59.534,00**	**5,85%**
10.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.677,26	0,66%
10.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R$ 3.994,98	0,39%
10.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 39.446,58	3,88%
10.4	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R$ 7.125,58	0,70%
10.5	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	R$ 2.289,60	0,23%
11	**IMPERMEABILIZAÇÕES**	**R$ 8.814,98**	**0,87%**
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS	R$ 8.814,98	0,87%
12	**REVESTIMENTOS**	**R$ 55.009,88**	**5,41%**
12.1	REVESTIMENTOS DE PISO	R$ 21.285,44	2,09%
12.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R$ 5.355,37	0,53%
12.3	PINTURAS	R$ 28.369,07	2,79%
13	**LOUÇAS E METAIS**	**R$ 3.291,12**	**0,32%**
13.1	LOUÇAS	R$ 1.973,57	0,19%
13.2	METAIS	R$ 1.317,55	0,13%

SUBTOTAL (1):	R$ 808.005,82	100,00%
BDI: 24,70 % (2):	R$ 209.277,88	
VALOR TOTAL (1) + (2):	R$ 1.017.295,74	

Praça Mariana Rocha Leão, n.º 20, Centro, Itatiaia - RJ
E-mail: licitacapmi.itatiaia@gmail.com – Telefones: (24) 3352-1771 ou 3352-6777, Ramais 310 ou 230