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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024 

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DA REALIZAÇÃO: 18/10/2024 

HORÁRIO: 11h 

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: www.emusa.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br  

1 - PREÂMBULO     

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - 

EMUSA, inscrita no CNPJ nº 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de 

Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterói/RJ, torna público que, devidamente 

autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA 

JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no 

Processo Administrativo nº 9900037880/2023,            que no dia, hora e local indicados no 

item 3 deste edital, será realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, 

que adotará o critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL, modo de disputa 

ABERTO e regime de contratação de EMPREITADA DE PREÇO UNITÁRIO nos 

termos da  Lei Federal nº 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos da EMUSA, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os 

Licitantes e interessados declaram conhecer.  

 

1.1 - As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, sendo publicadas no Diário Oficial do 

Munipicipio, site  da EMUSA www.emusa.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.2 - O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico: 

www.emusa.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br. 

 

1.3 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital 

ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnações ao edital 

em até 05(cinco) dias úteis anteriores à abertura da sessão, conforme artigo 87 § 1° da 

Lei 13.303/16 através do e-mail: pregao@emusa.niteroi.rj.gov.br  ou no seguinte 

endereço: na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterói/RJ. 

 

1.4 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 

responder ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sítio eletrônico oficial no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

http://www.emusa.niteroi.rj.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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certame.  

 

1.5 - Caberá ao Pregoeiro responder à impugnação sendo divulgada em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

 

1.6  - O Pregoeiro poderá ser assessorado pela Área Técnica Demandante no que se 

referir às questões de ordem técnica. 

 

2 – DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO VALOR ESTIMADO     

 

2.1 - O objeto da presente licitação é a Revitalização da Estrada do Sapê, nº 331 - 

Morro Bela Vista, bairro Sapê, nesta cidade.  

 

2.2 – Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal nº 13.303/2016, são 

consideradas parcelas de maior relevância técnica:  

 

Itens: 05.001.0185-A, 11.013.0070-B, 14.002.0208-A. 

 

2.3 - O prazo de vigência do contrato é de 07 (sete) meses contados da celebração 

do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

2.4 - O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses contados da data de 

publicação da ordem de início, que será expedida em até 60 (dias) a contar da 

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigência do contrato. 

 

2.5 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma 

do art. 186, do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

2.6 – Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de 

Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

2.6.1 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 

período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse 

da EMUSA, esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual 

prazo. 

 

2.7 – Na hipótese da EMUSA não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou 

com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da 

entrega das propostas, os Licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos 

assumidos. 

2.8 – O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato. Passados 

10 (dez) dias da convocação e não comparecendo decairá o direito à contratação. 
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2.8.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período. 

 

2.8.2 - É facultado à empresa pública, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato no prazo e nas condições estabelecidos: 

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório; 

b) Revogar a licitação. 

 

2.9 – O valor estimado para a contratação é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 

34 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

3  - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

3.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 

pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital   e com prazo mínimo para apresentação de proposta conforme 

indicado abaixo: 

DATA DA ABERTURA: 18/10/2024 

 HORÁRIO: 11:00 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

4.1 - Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte 

5351.15.451.0010.5072 4.4.90.51 1.501.03 

 

5  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

5.1 - O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo critério de julgamento MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

5.2 - O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia 

deverá ser obtido com base nos custos unitários de insumos ou serviços utilizando-se 

os preços contidos no Catálogo de Referência do Sistema EMOP de Custos Unitários 

para obras e serviços de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo 

do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI) para obras e serviços de engenharia ou sistema equivalente com recursos 

oriundos do Governo Federal. 

 

5.3 - No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o subitem 18.1, a 

estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos 

em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 

http://www.comprasnet.gov.br/
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administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de 

dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

 

5.4 - Serão considerados excessivos, acarretando desclassificação da proposta, o 

preço total superior ao estimado pela EMUSA. 

 

5.5 - Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as 

propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

 

I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor do orçamento estimado pela EMUSA, ou  

II – valor do orçamento estimado pela EMUSA. 

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

6.1 - Poderão participar desta licitação empresas que atendam à necessária 

qualificação  requerida para a execução do objeto do presente Edital, registradas ou 

não no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Serviços da EMUSA. 

 

6.2. - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela EMUSA, nos 

termos do art. 38 da Lei Federal nº 13.303/2016, a empresa:  

 

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

social seja diretor ou empregado da EMUSA; 

II - Esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela 

EMUSA; 

III - declarada inidônea pela União ou pelo Município de Niterói, enquanto perdurarem 

os efeitos da sanção; 

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 

vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

6.3 - Aplica-se, também, a vedação prevista no item anterior: 

 

I - À contratação do próprio empregado ou dirigente da EMUSA, como pessoa física, 

bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 

 

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 
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a) dirigente da EMUSA; 

b) empregado da EMUSA cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 

pela licitação ou contratação; 

c) autoridade do Município de Niterói, assim entendido aqueles que exercem o cargo 

de Secretários Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da 

Administração Direta, indireta, autárquica, fundacional, bem como dos Serviços Sociais 

Autônomos e seus equivalentes. 

 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 

gestão ou rompido seu vínculo com a EMUSA há menos de 6 (seis) meses; 

IV - Às demais pessoas que tenham sido alcançadas pelas vedações fixadas pelo 

Decreto Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração pública Municipal direta e indireta, ou outra norma 

que venha a ser editada em substituição ou complementação à mesma. 

 

6.4 - É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela 

EMUSA: 

 

I - De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico 

da licitação; 

II - De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 

anteprojeto ou projeto básico da licitação; 

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou projeto básico da licitação seja 

administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 

último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

6.4.1 - É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que 

tratam os incisos II e III do subitem 6.3 em licitação ou em execução de contrato, como 

consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da EMUSA. 

 

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participação indireta a 

existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Essa regra aplica-se, também, 

a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela 

EMUSA no curso da licitação. 

 

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 

Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 
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6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 

participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que 

dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na 

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º. 

 

6.6.1 - Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.6, deixará de ser 

concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

regulamentado por meio do Lei Ordinária Municipal n.º 2.849/2011. 

 

6.7 – Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, obedecidas 

as seguintes regras: 

 

6.7.1 - As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de 

constituição do consórcio, subscrito por todas, no qual deverá estar indicada a empresa 

líder, como responsável principal perante o Município (empresa, ou órgão idealizador 

da licitação), pelos atos praticados pelo consórcio, devendo constar expressamente do 

instrumento os poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, 

discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação de 

Juízo. 

 

6.7.2 - Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, 

mediante a apresentação da documentação comprobatória, a sua Habilitação Jurídica, 

a sua Qualificação Técnica, a sua Qualificação Econômico-Financeira e a sua 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na cláusula 6.2. 

 

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderão somar os seus quantitativos técnicos e 

econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no 

consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.  

 

6.7.3 - As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, 

nem mediante a participação em qualquer outro consórcio. 

 

6.8 - Não será permitida a participação de Cooperativa de Trabalho para assegurar a 

responsabilidade contratual e o princípio da padronização.  

 

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICAÇÃO  

 

7.1 - Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 

cadastrados e certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis antes da data prevista no subitem 3.1. 

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no 

http://www.comprasnet.gov.br/
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Portal de Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condições 

necessárias à sua participação no certame, não cabendo à EMUSA solucionar 

eventuais problemas relacionados ao cadastramento. 

 

7.3 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível. 

 

7.3.1 - A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, ou em virtude de 

sua inabilitação perante outro responsável pela licitação. 

 

7.3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diariamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

 

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão se comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso 

 

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão. 

 

7.3.4 - A participação dar-se-á por meio da digitação da respectiva senha privativa e 

subseqüente encaminhamento e proposta de preço, exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, no horário de Brasília. 

 

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

possuem os documentos necessários de habilitação para participar deste certame, 

salientando que a apresentação de declaração falsa sujeitará a licitação às sanções 

administrativas previstas neste Edital. 

 

8    - DO CREDENCIAMENTO  

 

8.1 - Após as etapas descritas no item 7, a interessada deverá providenciar o 

credenciamento específico para este pregão até as 11h do dia 18/10/2024, no horário 

de Brasília, exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br 

 

8.1.1 - Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a 

participação neste Pregão Eletrônico. 

 

8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, 

nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses 

do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir 

dos benefícios previstos na referida LC. 
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8.1.3 - Este é o  momento em que a EMUSA oportuniza à licitante declarar sua 

condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios 

estabelecidos na LC 123/2006, conforme previsto neste Edital. 

 

8.1.4 - Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu credenciamento, 

as opções de preferência e até mesmo se descredenciar. 

 

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressão e/ou baixa do arquivo no 

site www.emusa.niteroi.rj.gov.br 

 

8.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no  pregão, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

9 - DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA     

 

9.1 - Ocorrendo a situação de empate, na forma prevista no subitem 11.7 deste Edital, 

as empresas que declararam enquadrar-se no art. 3º da Lei Complementar n° 

123/2006, obedecida a ordem de classificação, deverão aguardar o agendamento do 

direito de preferência pelo pregoeiro, ocasião em que receberão e-mail do sistema, 

informando data e hora para o exercício do direito. 

 

9.2 - No horário marcado pelo pregoeiro, o fornecedor irá exercer o direito de 

preferência. 

 

9.3 - Após o exercício de preferência, o licitante deverá começar a  negociação do 

pregão. 

 

10 - DA ELABORAÇÃO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS     

 

10.1 - A Proposta de Preço deverá ser enviada como anexo no momento do registro 

dos valores exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual a licitante deverá 

consignar de forma expressa:  

 

10.1.1 - Que compreende a descrição dos itens ofertados, inclusive com a indicação da 

marca, o preço unitário e total dos produtos, de acordo com o TERMO DE 

REFERÊNCIA – Anexo I deste Edital.  

 

10.1.2 O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitação e entrega de 

todos os itens, conforme TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO, com suas 

especificações e quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não 

aceitação da proposta ofertada.  

 

10.1.3 Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.  

 

http://www.emusa.niteroi.rj.gov.br/


  

9  

10.1.4 Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I – Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.  

 

10.1.5 Declarar, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e 

indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange 

todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em 

perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega 

de itens faltantes.  

 

10.1.6 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  

 

10.1.7 Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.  

 

10.1.8 Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

 

10.2 É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais 

lotes/itens que compõem o objeto deste Edital.  

 

10.3 A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 

financeiro.  

 

10.4 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a desclassificação 

de sua proposta.  

 

10.5 Até a abertura da Sessão, a licitante poderá retirar o substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  

 

10.6 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11 - DO RECEBIMENTO DOS LANCES     

 

11.1. Ultrapassada a análise preliminar das propostas será iniciada a fase de lances, 

na qual os licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as 

regras do instrumento convocatório. 

 

11.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

 

11.3 - A sessão pública, para recebimento dos lances, estará aberta das 11h às 11h20 
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do dia 18/10/2024, no horário de Brasília, podendo os licitantes encaminhar lances 

eletronicamente. 

 

11.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 

as regras de aceitação destes. 

 

11.5. - Só serão aceitos os lances que forem inferiores ao último registrado. Não serão 

aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

11.6. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do preço de menor lance, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

11.7 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11.8 - Quando a desconexão com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) 

divulgando data e hora para a reabertura da sessão. 

 

11.9 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o 

que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

 

11.10. Se houver equivalência de preços apresentados por Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte para exercer o direito de preferência, será realizado sorteio pelo 

pregoeiro. 

 

11.11. Caso o menor preço seja ofertado por uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação. 

 

11.12. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a aceitabilidade da 

proposta de preços de menor preço 

 

11.13. Não havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte ou sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta será 

identificado, iniciando-se a fase de negociação, objetivando condições mais vantajosas 

à EMUSA. 
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12. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS      

 

12.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no Inciso I do 

Artigo 54 da Lei 13.303/16, a saber, o de MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em 

consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) 

vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor preço por lote/item, consoante as 

especificações do . O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for 

considerada vencedora.  

 

12.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital.  

 

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances 

sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.  

 

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo 

sistema.  

 

12.5 - A licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ela ofertado ou 

registrado no sistema.  

 

12.6 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 

12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração.  

 

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor for considerável inexequível.  

 

12.8.1 - Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis 

as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor do orçamento estimado pela EMUSA, ou  

II – valor do orçamento estimado pela EMUSA. 

 

12.9 - Caso não se realizem os lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

enviada em menor preço e valor estimado para a contratação.  
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12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessão pública de pregão eletrônico 

poderá ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrônico, após o 

tempo previsto inicialmente. 

 

13 - DA HABILITAÇÃO      

 

13,1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociação, o licitante 

melhor  classificado será convocado a apresentar os documentos de habilitação. 

 

13.2. - A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos solicitados 

no subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverão ser 

enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogável de 

até 3 (três) dias úteis após o encerramento da fase de negociação. 

 

13.3. - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como 

aproposta de preços, a planilha de custos e formação de preços readequada(s) em 

função do menor preço ofertado, deverão ser enviados em formato digital, via Sistema 

COMPRAS.GOV no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do encerramento 

da etapa de lances ou proposta da sessão pública. 

 

13.3.1. - O prazo para apresentação dos documentos de habilitação é improrrogável. 

 

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverão 

apresentar ao Pregoeiro, declaração de que não possui fato impeditivo de licitar e 

contratar com a EMUSA, afirmando que a empresa não se enquadra nos termos dos 

artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016. Modelo da Declaração constante em Anexo ao  

Edital. 

 

13.5 -   Uma vez recebidos os documentos, será consultado o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria 

Geral da União. 

 

13.6. - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o 

registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, não 

poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 

 

13.7. - Os documentos de habilitação exigidos para participar da Licitação, 

relacionados a seguir, poderão ser apresentados em original ou cópia. 

 

13.7.1. Havendo dúvida quanto à autenticidade ou validade do documento de 

habilitação, o Pregoeiro concederá ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação do documento original, ou em cópia autenticada por 

cartório competente ou por empregado da EMUSA, por publicação em órgão da 

imprensa oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do órgão emissor, conforme 

previsto pelo Art. 62 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 
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13.8. - Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

 

13.8.1. - Prova de Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 

1.092 (Código Civil), deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso 

VI, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 

g) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

deverá apresentar declaração de que cumprem os requisitos previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial o seu art. 3º (Modelo da Declaração 

constante no Anexo III deste Edital). 

 

13.8.2. - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no 

Cadastro da Pessoa Física (CPF), conforme o caso; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativosa Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 
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c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro 

será exigida apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pela Secretaria 

Estadual da Fazenda; bem como a certidão negativa de Dívida Ativa, expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado. O licitante que estiver isento de inscrição Estadual 

deverá apresentar certidão nesse sentido; 

 

c.3 Fazenda Municipal: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto 

social, não esteja sujeito à inscrição municipal 

d) Declaração de que não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição deaprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital. 

e) Declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho 

forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 

10.803/2003. 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço– FGTS/CRF. 

 

Obs.1: As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse prazo, 

reputar- se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

Obs.2: A regularidade fiscal das empresas poderá ser comprovada por meio de certidão 

negativa de débito ou por certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 

206 do Código Tributário Nacional - CTN. 

 

13.8.3 - Qualificação Técnica: 

 

13.8.3.1 - A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  

 

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitação, de um 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica 

por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA e/ou 

CAU, acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas 

por este Conselho. Os atestados com as características semelhantes às do objeto 
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licitatório devem não ser inferior à 50% dos quantitativos das  parcelas de maior 

relevância e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta poderá ser 

substituída por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se 

comprometerá a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora. 

 

c) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de 

cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do 

CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) 

contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que 

comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) 

qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto 

licitado. 

 

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnica deverão participar da execução do contrato, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada previamente pela EMUSA. 

 

13.8.3.3 - Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de 

documento hábil a comprovação do vinculo. 

 

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 

ambas serão inabilitadas. 

 

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens 

anteriores deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas 

certidões de registro no CREA e/ou CAU, relativas às obras atestadas. 

 

13.8.3.6 - Declaração, indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 

competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 

trata o objeto desta licitação. Esta declaração deverá ser assinada pelo responsável 

técnico e pelo representante legal da licitante. 

 

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos 

subitens anteriores deverão estar acompanhados de cópia das respectivas certidões 

de registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas. Poderão ser exigidos 

documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre 

sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/18 c/c Lei nº 

13.726/18. 

 

13.8.3.8 - Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente 

inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de funcionário 

visitará o local das obras acompanhado de funcionário da EMUSA nos dias agendados 
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previamente pelo e-mail: pregao@emusa.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os 

fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execução, devendo 

apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela EMUSA que será juntado à 

Documentação de Habilitação. A visita sairá da sede da EMUSA.  

 

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída 

por declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as 

penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 

inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará desta prerrogativa 

para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 

que venham a onerar a Administração.  

 

 13.8.4 - Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.8.4.1– Os licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem 

a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses da 

data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices 

oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou 

balanços provisórios. 

 

13.8.4.1.1 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente 

 

13.8.4.2 – Além dos documentos mencionados no subitem 13.8, serão necessários os 

seguintes documentos para comprovação da capacidade econômico-financeira: 

 

13.8.4.3- Para as Sociedades Anônimas, da publicação do Diário Oficial: 

 

a) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal nº 6.404/1976 inclusive 

notas explicativas; 

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações contábeis; 

c) do parecer dos auditores independentes; 

d) para atendimento do item “b” em substituição à publicação no Diário Oficial, será 

aceito a cópia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações 

contábeis com o devido registro na Junta Comercial; 

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarão o 

parecer dos auditores independentes, se houver. 

 

13.8.4.4- Para as demais sociedades: As empresas com escrituração digital deverão 

apresentar: impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constante na sede da 

empresa, apresentando: 

a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial 

(impresso do arquivo SPED Contábil); 
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b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contábil); 

Demonstração do Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED Contábil); 

 

13.8.4.5 - Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial 

expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores 

que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. As certidões deverão ter 

sido expedidas em até 90 (noventa) dias, da dataconstante do subitem 1.2, isto é, 90 

(noventa) dias anteriores a data do recebimento das propostas, para realização da 

Licitação. 

 

13.8.4.6- Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de 

processo de  recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação 

extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida 

no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo 

Juízo competente. 

 

13.8.4.7– Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de 

capital social,  igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação, situação esta que será averiguada após a quebra do sigilo do valor 

estimado. 

 

13.8.4.8- Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-

financeiros mínimos previstos a seguir: 

 

a) Índice de Liquidez Geral: Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem 

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas 

demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ---------------------------------------------------------------------------- ≥1,00 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

b) Índice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serão qualificados os 

licitantes que obtiverem Índice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior 

que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PATRIMONIO LIQUIDO 

IGC = ---------------------------------------------------------------------------- ≥1,00 

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
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c) Índice de Endividamento: Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem 

Índice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas 

demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

IE = -------------------------------------------------------------------------------- ≤ 1,00 

ATIVO TOTAL 

13.8.4.9- Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do 

subitem 13.5, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, 

que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma 

destacada, seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O 

documento de cálculo também deverá conter a assinatura do representante legal 

do licitante. 

 

13.8.4.10. As exigências referentes à qualificação econômico-financeira aplicam-se 

inclusive às micro e pequenas empresas optantes ou não pelo Simples Nacional. 

 

14- DOS RECURSOS  

 

14.1- Encerrado o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante 

vencedora deste PREGÃO, qualquer licitante poderá manifestar imediata a intenção de 

recorrer. O recurso deverá ser interposto por escrito e enviados em formato digital, via 

Sistema COMPRAS.GOV. 

 

14.2- De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA, 

será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, havendo 

irresignação de qualquer um dos interessados, ficando  facultado aos demais licitantes 

a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 

a correr da data da publicidade do ato em meio eletrônico ou da lavratura da ata da 

sessão, se presentes todos os licitantes. 

 

14.3 - É assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

  

14.4 - O recurso não será conhecido pelo Pregoeiro quando interposto: 

 

I - fora do prazo; 

II - por quem não seja legitimado; 

III - após exaurida a esfera administrativa. 

 

14.5 - A EMUSA poderá, de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, 

isto é, até que seja decidido o recurso, o processo licitatório não terá seguimento, 

exceto quando manifestamente protelatório ou quando se puder decidir de plano. 
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15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

14.6- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

14.7- Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de provimento, encaminhará o 

respectivo parecer apreciação da Autoridade Administrativa Competente que poderá 

acolhê-lo ou rejeita-lo,apresentando fundamentada justificativa. 

 

14.7.1- Os recursos poderão ser encaminhados à Área Técnica Demandante quando 

necessário, para análise. 

 

14.8. A decisão de recurso pelo pregoeiro será consubstanciada em ata de julgamento, 

que será submetida ao Diretor Presidente para decisão final. 

  

15.1 - Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Administrativa Competente. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o 

Diretor Presidente adjudicará e homologará o procedimento. 

 

15.2 - Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá o 

Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar 

as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e 

assim sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

15.3 - Na hipótese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem 

que a EMUSA proceda à convocação para a contratação, a licitante se desobrigará dos 

compromissos assumidos. 

 

15.4 - Como condição para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

declaração afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina 

conferida pela Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais 

modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 

de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 

diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 

ilícitos praticados contra a Administração Pública. 

15.4.1 - A contratada deverá cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 

01/08/2013, “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver 

conhecimento. 
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16 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 

 

16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, consoante 

previsto no art. 81, §7º da Lei nº 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA, poderá a contratada fazer jus ao 

reajuste do valor contratual, pelo INCC. que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual: 

 

Pm = P0 x Im/I0  

 

Onde: 

 

Pm – Preço unitário após o reajustamento;  

P0 – Preço unitário contratual;  

Im – Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao 12º mês 

contado a partir da data base do orçamento;  

I0 - Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao mês da data 

base do orçamento;  

O reajustamento será calculado pela tabela (INCC-DI) 

 

16.2 - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo ao último reajuste. 

 

16.3 - Somente será objeto de reajuste o valor remanescente e ainda não pago. 

 

16.4 - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 

CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

 

16.5 - Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição atestada após 

transcorridos 12 meses da data base do orçamento elaborado pela EMUSA. 

 

16.6  – As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar 

da publicação do índice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de 

crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; conforme prevê o Art. 193, §1º do 

Regulamento de Licitações e Contratos da Emusa.. O pedido deverá ser entregue no 

Protocolo da EMUSA, o qual será autuado em Processo Administrativo próprio. 

 

17 - DO PAGAMENTO  

 

17.1 - A EMUSA pagará mensalmente à CONTRATADA o valor dos serviços 

executados no período, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Décima da 

Minuta de Contrato Anexo  VI do Edital. 
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17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorrência da execução dos serviços objeto 

desta licitação, serão efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja instituição, 

número e agência deverão ser informados no  corpo da nota fiscal. 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

18.1 O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias úteis, não celebrar o 

contrato, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A 

Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal), e terá o seu registro no 

Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. 

 

18.2 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 

execução, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 

CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às 

seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da 

infração: 

 

18.2.1 - advertência; 

18.2.2 - multa administrativa; 

18.2.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a EMUSA, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da 

irregularidade. 

18.3 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 

gravidade       da falta cometida. 

 

18.3.1 -  Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade 

da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 

 

18.4 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do LICITANTE. 

 

18.4.1 - A advertência e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serão 

impostas pelo Diretor da área. 

 

18.4.2 - A advertência será formalizada por escrito, sempre que ocorrerem 

pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a contratante. 

 

18.4.3 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a EMUSA, prevista no subitem 18.2.3  será imposta na forma do art. 236, do 

Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 
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18.5 - A multa administrativa, prevista no subitem 18.2.2. 

a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído 

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido 

após o recebimento provisório; 

 

b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da 

obra, do serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, 

subtraindo os valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 

 

c) compensatória de até 3%, calculado sobre o valor total da contratação pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela 

execução em desacordo com as especificações constantes do edital e seus anexos; ou 

por agir com negligência na execução do objeto contratado; 

 

d) compensatória de até 5%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 

inexecução parcial; 

 

e) compensatória de até 10%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 

inexecução total. 

 

18.5.1 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 

20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

18.5.2 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, podendo a contratante descontá-la na sua totalidade da garantia, 

cabendo à contratada a recomposição do valor original da garantia no prazo de 3 (três) 

dias úteis. Em caso de não recomposição no prazo devido, o contratante deverá 

descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, 

cobrar judicialmente. 

 

18.5.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se não 

puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderá o contratado pela 

sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

contratante ou, ainda,quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

18.5.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado pela EMUSA, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 

demaissanções administrativas. 

 

18.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a EMUSA, prevista no subitem 18.2.3 não poderá ser aplicada em prazo 

superior a 02 (dois) anos. 



  

23  

18.6.1. - A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do contrato pelo  

Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infração. 

 

18.6.2 -A sanção de suspensão leva à inclusão do licitante no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a EMUSA. 

 

18.6.3 - Após a inclusão mencionada no item acima, os dados relativos às 

sanções aplicadas aos contratados serão informados ao cadastro de empresas 

inidôneas de que tratao art. 23 da Lei nº 12.846/2013 – Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS. Tais dados também serão remetidos a SEPLAG, de 

modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública do Município de Niterói. 

 

18.6.4 - A sanção de suspensão poderá também ser aplicada às empresas ou aos 

profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraudefiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a EMUSA em virtude 

de atos ilícitospraticados; 

 

18.7 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 

18.8 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do 

interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais 

pertinentes para a aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende 

imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

18.9 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

18.9.1 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado a partir da sua notificação, no caso de aplicação das penalidades 

previstas nos subitens do subitem 18.2. 

 

18.9.2. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificará o contratado, através de 

carta contendo a descrição sucinta dos fatos e as penalidades cabíveis, concedendo 

ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia, contado 

a partir do recebimento da carta.  

 

18.9.3. A carta encaminhada ao contratado conterá, na forma de anexo, cópia do 

relatório circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos 

pertinentes ao caso.  
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20 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

21 - DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO OBJETO 

18.9.4 - No prazo para apresentação da defesa prévia, caso o contratado concorde 

com as penalidades cabíveis, poderá optar em recolher a multa mencionada naquele 

documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao 

processo.) 

 

18.9.5 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentação desta, 

deverá o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, 

respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela 

penalidade aplicável ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as 

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da área para 

decisão final. 

 

18.10 - A autoridade competente emitirá decisão motivada sobre a aplicação ou não da 

sanção ao contratado, devendo conter demonstração dos fatos e dos respectivos 

fundamentos jurídicos, que será publicada em Diário Oficial, cabendo desta decisão 

recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis., 

 

18.10.1 - A decisão será notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do seu recebimento, para interposição de recurso 

hierárquico. 

 

18.11 - Se comprovada a prática de ato lesivo à administração pública, nos termos do 

art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação 

de multa. 

 

19 - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO   

 

19.1 - A execução e a fiscalização do contrato serão realizadas na forma 

estabelecida na Cláusulas Quinta da Minuta de Contrato - Anexo VI do Edital, bem 

como de acordo com o previsto no Termo de Referência. 

 

20.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as 

consequências cabíveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo VI do Edital. 

 

 

21.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 209 do 

Regulamento de Licitações e Contrato da EMUSA, dispensado o recebimento provisório 

em razão da natureza do serviço. 

 

21.2 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 

execução do Contrato. 
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21.3 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o 

processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo 

de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da 

EMUSA. 

 

21.4 - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgãoda Administração. 

 

21.5 - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 

comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

21.6 - A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos 

empregados vinculados ao contrato, prova de que: 

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras 

verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; 

ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto 

dia útil de cada mêsseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no 

último caso; 

b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação; 

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos. 

 

21.7 - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 

Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, 

inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do 

art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim 

como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os 

respectivos prazos de validade. 

 

21.7.1 - A veracidade e a correção das informações contidas nos comprovantes de 

recolhimento de tributos e contribuições sociais serão verificadas pelo setor 

responsável da EMUSA quando do encaminhamento da N.F. para pagamento; 

 

21.7.2 - A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

21.7.3 - A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 21.5 
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e 21.6 ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o 

prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para 

eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total 

ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

21.8 - Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido. 

 

21.9 - No caso do subitem 21.8, será expedida notificação à CONTRATADA para 

apresentar  prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para dar início ao 

procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO      

 

22.1 – A Contratada deverá apresentar à Contratante, na data da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia no percentual de 3% (três por cento), 

prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1º da Lei Federal nº 

13.303/2016, a ser liberada ou restituída após a execução satisfatória do contrato, 

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caução em dinheiro. 

 

22.2 – A garantia deverá ser prestada em percentual correspondente a 3% (três por 

cento) do valor do contrato. 

 

22.3 – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após 

sua liberação. 

 

22.4 – A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do 

certame, 

deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

22.5- A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

 

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n° 

13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA a 

garantia deverá ser complementada no prazo de 3 (três) dias, para que seja mantido o 

percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato. 
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22.7- Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 

valor original será recomposto no prazo de 3 (três) dias, sob pena de rescisão 

administrativa do contrato. 

 

 
 

23.1 – Só será admitida a subcontratação de partes do objeto que contemplem os 

serviços definidos no termo de referência, limitada a 30% (trinta por cento) do valor 

contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevância técnica. 

 

23.2 – A subcontratação será admitida mediante prévia autorização da EMUSA. As 

consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa 

subcontratada. 

 

23.3 – Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos 

contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos 

subcontratados, ressalvada a hipótese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

23.4 – A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que 

continuará integral e solidariamente responsável perante à EMUSA. 

 

23.5 - A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela 

CONTRATADA. 

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS     

 

24.1- É facultado ao pregoeiro  ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção  de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

 

24.2- A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em 

parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos 

licitantes, neste caso, qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de 

acordo com o art. 62 da Lei Federal n.º 13.303/16. 

 

24.3- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no art. 81, § 1º da Lei n.º 13.303/16. 

 

24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

 

23 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
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24.5 - A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à 

celebração do contrato em favor do licitante vencedor. 

 

24.6 - Para todos os fins de direito, obrigações e responsabilidades das partes, 

vinculam-se ao presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da EMUSA e a Lei 13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a 

proposta de preços da CONTRATADA. 

 

24.7 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 

caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à 

realidade dos fatos. 

 

 
 

25.1 - A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das 

responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do 

equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus 

financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. 

 

25.2 - A CONTRATADA é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados 

ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos 

– Anexo I do Termo de Referência/Projeto Básico. 

 

25.3 - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades 

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, 

conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo I do Termo de Referência/Projeto 

Básico. 

 

26 - DO FORO  

 

26.1 - Os casos omissos serão resolvidos conforme o disposto na Lei nº 13.303/16 e 

no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMUSA sendo, desde já, eleito 

como único competente, o foro da cidade de Niterói. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - DA MATRIZ DE RISCO 
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27- ANEXOS  

 

27.1- Todos os anexos abaixo citados são partes integrantes do presente Edital, para 

todos os efeitos legais: 

 

 

 

 

 

 

Niterói, de de 2024. 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Responsável pela minuta)  

Anexo I Termo de Referência/Projeto basico/Memorial Descritivo 

Anexo II Modelo de Declaração de Atendimento ao Disposto no Art. 7º, Inciso 

XXXIII - CF 

Anexo III Modelo de Declarações de Enquadramento ou não nos Requisitos 

Previstos na Lei Complementarn° 123 de 14/12/2006. 

Anexo IV Modelo de Declaração de Inexistência de Penalidade 

Anexo V Planilhas 

Anexo VI Minuta de Contrato 

Anexo VII Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
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ANEXO VI 

MINUTA PADRÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

 

CONTRATO Nº ______ 2024. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE XXXXX, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 

MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO 

E SANEAMENTO COMO CONTRATANTE E 

_________________, COMO CONTRATADA. 

 

 

A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - 

EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde 

de Sepetiba nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos 

Lourosa  de  Souza  Junior, brasileiro,  Engenheiro,  divorciado,  portador  da  carteira  

de identidade  nº  067124669  DIC/RJ,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  028.749.877-86,  

doravante denominada  simplesmente  EMUSA, daqui em diante denominada 

CONTRATANTE, e a sociedade empresária __________________________ situada 

na Rua ________________________, Bairro ______________, Cidade 

_____________ e inscrita no CNPJ sob o n.º ___________, daqui por diante 

denominada CONTRATADA, representada neste ato por ___________________, CPF 

n.º __________, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo 

Administrativo: 9900037880/2023 mediante Pregão Eletrônico nº 90040/2024, que 

se regerá pelas normas da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispõe o 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMUSA,  pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, além das demais disposições legais aplicáveis, pelos preceitos de 

direito privado, pelo disposto no edital de licitação e seus anexos bem como pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A contratação de empresa especializada para Revitalização da Estrada do Sapê, nº 

331 - Morro Bela Vista, bairro Sapê, nesta cidade, em conformidade com as 

especificações do termo de referência, do edital de licitação e de seus anexos. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de contratação de 

EMPREITADA DE PREÇO UNITÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVIÇOS 

 

Inserem-se no escopo desta contratação, embora não transcritos, o detalhamento 

contido nos Anexos do EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 90040/2024; bem como a 

proposta da contratada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações da EMUSA, além de outras descritas no Projeto Básico: 

 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as Cláusulas e os termos de sua Proposta; 

 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na 

forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispõe o Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da EMUSA, consoante normas e rotinas previstas no Contrato; 

 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato; 

 

e) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 

possuir pertinentes à execução do presente Contrato; 

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos serviços, recusando os que 

estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de 

responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato; 

 

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessários referentes à execução do Contrato, 

em especial, à aplicação de sanções, alterações, reequilíbrio econômico-financeiro e 

repactuação de preços; 

 

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto à prestação de 

serviços efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as 

exigências legais contratuais, incluindo a comprovação; 

 

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou 

encargos que não forem utilizados na execução dos serviços; 

 

j) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos 

serviços; 

 

k) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 

l) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das 

obrigações contratuais da CONTRATADA, que deverá promover os devidos 

procedimentos de aplicação das medidas cabíveis; 
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Básico, a: 

 

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto básico e sua proposta técnica, bem 

como de acordo com as normas aprovadas para sua execução, em estrita obediência 

às leis vigentes; 

 

c. Obedecer às normas de Projeto de Execução do Serviço da EMUSA, tomando delas 

expresso conhecimento; 

d. Responder pelos serviços que executar, na forma da lei; 

 

e. Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos 

os níveis de trabalho, devidamente aprovado pela EMUSA; 

 

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos 

em virtude de Lei, com vigência a partir da data de início do objeto até seu aceite 

definitivo; 

 

g. comparecer, sempre que a EMUSA solicitar, aos seus escritórios ou em outro local 

indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar 

esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocação 

deverá ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

 

h. Atender a todas as solicitações de natureza técnica, bem como os métodos de 

inspeção e controle realizados pela EMUSA, assim como fornecer todos os dados e 

esclarecimentos solicitados em razão da execução do objeto; 

 

i. Manter a EMUSA informada, de acordo com as conveniências desta, de todos os 

pormenores dos serviços contratados; 

 

j. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execução constantes deste 

Contrato, cabendo aa EMUSA, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua 

execução e de aplicar as penalidades cabíveis, sem que à CONTRATADA assista 

direito à indenização; 

 

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritório, a fim de alojar o pessoal técnico 

da Fiscalização da EMUSA; 

 

l. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sempre que solicitado pela EMUSA; 

 

m. Prestar, sem ônus para a EMUSA, os serviços necessários à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputáveis; 
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n. Submeter à prévia aprovação da EMUSA qualquer alteração de sua equipe de 

trabalho; 

 

o. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução da obra, em nome do Responsável técnico da 

CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras. 

 

p. Na execução contratual, a gestão dos resíduos que eventualmente venham a ser 

gerados da totalidade das atividades necessárias à implementação da obra em 

questão deverá seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão de resíduos da construção civil da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho 

de 2002, bem como discriminados no Termo de Referência (anexo IX). 

 

q. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizará as Memórias de Cálculos de 

dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificação de 

adequação da solução adotada; 

 

r. A CONTRATADA, em caso de obra, deverá apresentar para cada medição a 

respectiva memória de cálculo, na qual deverá constar a indicação dos locais precisos 

da execução do objeto e das dimensões de cada parte ou trecho do item medido, 

preferencialmente através de croqui; 

 

s. A medições serão realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela 

CONTRATADA. 

 

t. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os ônus, encargos e 

obrigações comerciais, fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer 

outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão de obra necessários à completa realização do escopo desta 

contratação, até seu aceite definitivo; 

u. A CONTRATADA deverá observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com 

deficiência, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como as demais 

normas referentes à acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004; 

 

v. A CONTRATADA deverá reapresentar todos os documentos de habilitação exigidos 

como condição à assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da 

contratação; 

 

w. A CONTRATADA deverá manter um DIÁRIO no local, transferindo à propriedade da 

EMUSA, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto; 

 

x. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados a EMUSA ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 
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acompanhamento da execução por órgão da Administração; 

 

y. A CONTRATADA será responsável pela coordenação e execução dos serviços 

apresentados em projeto e memoriais descritivos; 

 

z. Todas as áreas danificadas por ocasião do serviço deverão ser recompostas, 

mantendo-se as características originais; 

 

aa. Objetivando-se a execução em seu aspecto total, caberá a CONTRATADA a 

execução de todo e qualquer serviço inerente ao objeto em questão, desde que o 

mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, 

Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias; 

 

bb. Cumprir as exigências elencadas nos itens e subitens descritos como objeto 

desta contratação no projeto básico (anexo I); 

 

cc. Os serviços deverão ser executadas em conformidade com as determinações 

das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

dd. A contratada promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos 

a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução 

do objeto deste Termo de Referência, devendo reparar e indenizar danos de qualquer 

natureza causados a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E 

SANEAMENTO - EMUSA ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de 

seus prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes; 

 

ee. A garantia mínima de 05 (cinco) anos para os serviços; 

 

ff. Disponibilizar técnico de Segurança do Trabalho para elaborar programa de higiene 

e segurança do trabalho (PCMAT – PCSMO) e acompanhar a sua implantação na obra. 

Este profissional se responsabilizará em conjunto com a CONTRATADA pelo 

cumprimento das normas estabelecidas pela NR–18; 

 

gg. Manter seus funcionários sempre uniformizados com a logomarca da empresa 

Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao início dos trabalhos 

relação dos mesmos para autorização de entrada nas dependências da EMUSA; 

 

hh. O serviço deverá ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto 

habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

 

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionários equipamentos de proteção individual e 

coletiva, e/ou materiais indispensáveis para promover a segurança e o trânsito de 

usuários, funcionários e colaboradores da EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, 

URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA; 
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jj. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, 

URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA. 

 

kk.Observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três por 

cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação de 

rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos 

do art.2º, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa 

contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

É facultado a EMUSA exercer ampla fiscalização sobre o objeto do presente Contrato, 

diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a 

CONTRATADA prestará a assistência requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer 

fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o 

desenvolvimento de seu escopo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da EMUSA não eximirá a CONTRATADA de 

sua total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecerá e manterá 

um DIÁRIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu 

representante e pela Fiscalização da EMUSA, no qual serão obrigatoriamente 

registrados: 

 

I – Pela CONTRATADA: 

 

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 

c) as consultas à Fiscalização; 

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 

aprovado; 

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

f) as respostas às interpelações da Fiscalização; 

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a serviço; 

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

 

 II – Pela Fiscalização: 

 

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA; 

b) o juízo formado sobre o andamento do serviço, tendo em vista os projetos, 

especificações, prazos e cronogramas; 

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA; 
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d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de 

fiscalização. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diário referido será transferido à 

propriedade da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização obedecerá além dos critérios descritos nesta 

cláusula, a todos os ditames do Termo de Referência destinados a este fim. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do contrato é de 07 (sete) meses contados da celebração do 

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitações e 

Contratos da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução da obra será de 04 (quatro) meses 

contados da data de publicação da ordem de início, que será expedida em até 60 

(dias), a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigência do 

contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se 

o limite previsto no art. 71 da Lei nº 13.303/2016, desde que a proposta da 

CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado não acarretará, por si só, a 

resolução do ajuste, continuando as partes contratualmente obrigadas até que se opere 

o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der 

causa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto poderá ser alterado por acordo entre as 

partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no 

art. 186. do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. Ocorrendo 

impedimento, paralisação ou sustação do contrato por ordem da EMUSA, o prazo de 

execução será automaticamente prorrogado por igual período, bastando o registro 

formal de interrupção no processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A prorrogação de prazo por culpa da CONTRATADA 

impedirá que o período acrescido à execução do contrato seja considerado para fins de 

reajuste. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A prorrogação do prazo não importará em majoração do valor 
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contratual, que se manterá inalterado senão quando verificado o desequilíbrio 

econômico-financeiro decorrente de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO 

 

O valor total do presente Contrato é de R$ _________ (______________ reais), 

discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o 

Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO - O preço ajustado no item anterior desta Cláusula inclui o 

lucro e todos os custos dos serviços, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a 

CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que não prevista textualmente 

neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão 

ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou 

municipal. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execução do presente contrato 

correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 

2024, assim classificados: Programa de Trabalho: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; Natureza da 

Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxx; Fonte de Recursos: xxxxxxxxxxxxxxxxxx ; Nota de 

Empenho: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do 

orçamento, consoante previsto no art. 81, §7º da Lei nº 13.303/2016, bem como nos 

Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA, poderá a 

contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação 

efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto 

contratual: 

 

Pm = P0 x Im/I0  

 

Onde: 

 

Pm – Preço unitário após o reajustamento;  

P0 – Preço unitário contratual;  

Im – Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao 12º mês 

contado a partir da data base do orçamento;  

I0 - Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao mês da data 

base do orçamento;  

O reajustamento será calculado pela tabela (INCC-DI) 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir 
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da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Somente será objeto de reajuste o valor remanescente e 

ainda não pago. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 

culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição 

atestada após transcorridos 12 meses da data base do orçamento elaborado pela 

EMUSA. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias 

consecutivos, a contar da publicação do índice ajustado contratualmente, para o 

Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu 

respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; conforme prevê o 

Art. 193, §1º do Regulamento de Licitações e Contratos da Emusa. O pedido deverá 

ser entregue no Protocolo da EMUSA, o qual será autuado em Processo Administrativo 

próprio. 

 

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade 

técnica dos seguintes profissionais: (indicar os responsáveis técnicos e seus registros), 

que ficarão autorizados a representar a CONTRATADA em suas relações com a 

EMUSA, em matéria do serviço. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros 

indicados nesta cláusula como Responsáveis Técnicos na direção dos trabalhos e no 

local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição dos Responsáveis 

Técnicos poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja 

aceitação ficará a exclusivo critério da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Responsáveis Técnicos aqui indicados deverão figurar 

como tal na ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de que trata a Cláusula 

Décima, Parágrafo Décimo Terceiro deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÃO, FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, 

através de medição mensal, cujo valor será creditado diretamente em conta corrente 

da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota, e aceite dos 

serviços medidos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execução da parcela do 

serviço de engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos 

exigidos como condição ao pagamento (ver Parágrafos Décimo Terceiro e Décimo 

Quarto Desta Cláusula). Ao adimplemento será dado recibo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por 

culpa exclusiva da EMUSA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M 

e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata die”, e 

aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante 

desconto de 2% (dois por cento) ao mês, também calculados “pro rata die”. Não 

correrão juros e atualização durante o período de suspensão mencionado no item 10.7. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorrência da execução das 

obras objeto deste Contrato serão efetuados mediante crédito em conta bancária 

indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicação de outra conta somente 

quando justificada tal impossibilidade. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a 

Fiscalização, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecerá a programação 

do que deverá ser executado no mês seguinte, tendo por base as metas do 

cronograma físico-financeiro contratual e as necessidades da obra. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Ao final de cada período, a Fiscalização procederá à 

verificação do avanço da implantação e do cumprimento das metas mínimas do 

cronograma físico-financeiro contratual. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fará a emissão da 

medição/fatura dos serviços realizados e dos fornecimentos de materiais e 

equipamentos considerados aceitos pela Fiscalização, observando o cronograma 

físico-financeiro contratual, cujos percentuais limitarão os valores dos serviços 

medidos. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os serviços relativos à administração local da obra serão 

pagos com o mesmo percentual de execução da obra, quando das medições. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - De posse da documentação apresentada pela 

CONTRATADA, a Comissão de Fiscalização atestará, a documentação e a qualidade 

do objeto contratado, a partir de quando será possível a realização do pagamento. 

 

PARÁGRAFO NONO - A necessidade de providências por parte da CONTRATADA 

em relação à medição realizada, ou em relação ao conteúdo da documentação 

apresentada (ver Parágrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Cláusula) 

importará em suspensão da contagem do prazo para pagamento, não correndo juros 

e/ou atualização neste período. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - No caso da não concordância com apenas parte da medição, 

a Fiscalização liberará o valor não controvertido, notificando a CONTRATADA para 

providências quanto às pendências do restante da medição. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A EMUSA não se responsabilizará pelo 

pagamento de medições de serviços executados em quantidades superiores às fixadas 

na Estimativa Orçamentária, salvo quando expressamente determinadas pela 

Fiscalização. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Toda fatura fará menção específica à medição na 

qual a mesma se baseia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A liberação do primeiro pagamento ficará 

condicionada à entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas às etapas 

dos serviços de engenharia/obras executados ficará condicionados à apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I) Para todos os casos de obras, bem como para os serviços de engenharia que 

possuírem mão de obra alocada à disposição da EMUSA, em suas dependências 

ou fora dela: 

 

a) medição/detalhamento que fora executado; 

 

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinárias 

executadas no período, que deverá ser apresentada até o quinto dia útil seguinte; 

 

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratação, conforme preconizado 

no parágrafo 5º do  art. 31, da Lei nº 8.212/91; 

 

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxílio alimentação de seus 

empregados, que poderá ser feita por meio de declaração emitida pela CONTRATADA; 

 

e) Prova de Anotação nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus 

empregados, que será feita apenas no início da contratação, como condição ao 

primeiro pagamento, tornando-se necessária a repetição desta prova apenas no caso 

de substituição do empregado; 

 

f) Cópias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS); 

 

g) comprovante da declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a 

outras Entidades e Fundos por FPAS; e 

 

II) Para os demais serviços de engenharia que não possuírem mão de obra 
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alocada à disposição da EMUSA: 

a) medição/detalhamento que fora executado;  

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A ausência de qualquer dos documentos exigidos 

para a realização dos pagamentos, conforme itens I e II do Parágrafo Décimo Quarto 

desta Cláusula, impedirá a obtenção do recibo de adimplemento pela CONTRATADA. 

 

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certidões deverão ser reapresentadas como 

condição à obtenção do recibo de que trata o item anterior: (i) Certidão Negativa de 

Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, emitida conjuntamente pela 

Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) 

Certidão comprobatória da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT. 

 

II) A ausência dos documentos indispensáveis à configuração do adimplemento 

ensejará a notificação da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento destas obrigações, bem como para a apresentação de defesa prévia. 

 

III) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as 

providências cabíveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa 

pela CONTRATADA, será aplicada a ela penalidade de advertência. Permanecendo a 

inadimplência total ou parcial em virtude de ausência de qualquer dos documentos 

referidos, o contrato será rescindido com a aplicação da penalidade de suspensão 

prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Terceira deste Contrato, bem como 

no Art. 230 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A fatura final deverá corresponder, no mínimo, a 10% 

(dez por cento) do valor do Contrato, e só será processada após a aceitação provisória 

da obra/serviço de engenharia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A EMUSA poderá utilizar os créditos da 

CONTRATADA para efetuar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas 

e previdenciárias devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por 

meio de aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da 

IN/SLTI/MP 2/2008, com redação dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando não for 

possível a realização dos pagamentos diretamente pela EMUSA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta cláusula 

ficarão autuados no processo administrativo referente à contratação, bem como no 

processo de prestação de contas que deverá ser aberto em virtude da OS “E” nº 

14.695/2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL 

 

A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual, optando por uma das 

modalidades previstas no art. 70, §1º da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento de 
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Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada deverá apresentar à Contratante, na data da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no percentual de 3% 

(três por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1º 

da Lei Federal nº 13.303/2016, a ser liberada ou restituída após a execução satisfatória 

do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caução em dinheiro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada não poderá se vincular a outras 

contratações, salvo após sua liberação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

 

I. Todos os prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

II. Multas punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

 

III. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

 

IV. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverá 

prestá-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do 

Prestador de Serviço”, com cláusula específica indicando a cobertura adicional de 

obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- Se da contratação resultar a transferência da posse direta de 

bens da EMUSA à CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais), será exigido, ainda, o seguro multirrisco básico, que conterá as 

seguintes coberturas adicionais mínimas: Danos Elétricos, Subtração de Bens e 

Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operações, Responsabilidade Civil do 

Empregador, Equipamentos Estacionários e Móveis, cuja cobertura alcançará o valor 

total dos bens entregues. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A garantia somente poderá ser liberada após o recebimento 

definitivo do objeto, cabendo à CONTRATADA formular tal solicitação. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia que não for prestada em dinheiro deverá ser 

firmada com prazo de validade superior à vigência do contrato administrativo em, no 

mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alterações de 

valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importarão na necessidade de reforço e/ou 
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prorrogação da garantia prestada, não se eximindo a CONTRATADA desta 

responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado. 

 

PARÁGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser 

descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisão administrativa do contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a 

garantia autorizará a EMUSA a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o 

limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a 

garantia, esta substituirá o bloqueio. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no parágrafo 

anterior não gerará direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A EMUSA se ressalva o direito de pleitear em 

juízo as perdas e danos que não puderem ser reparados através da garantia prestada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

Só será admitida a subcontratação de partes do objeto que contemplem os serviços 

definidos no termo de referência, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, 

ressalvadas as parcelas de maior relevância técnica. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A subcontratação será admitida mediante prévia 

autorização da EMUSA. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação 

técnica da empresa subcontratada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos aos subcontratados serão realizados 

diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante 

diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipótese dos Art. 48 e 49 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A subcontratação não altera a responsabilidade da 

CONTRATADA, que continuará integral e solidariamente responsável perante à 

EMUSA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A subcontratação porventura realizada será integralmente 

custeada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução 

ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a CONTRATADA, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, às penalidades seguintes: 
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a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 

a EMUSA por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A advertência e a multa, previstas nas alíneas “a” e “b” do 

caput desta cláusula, serão impostas pelo Diretor responsável, da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 

de contratar com a EMUSA, previstos na alínea “c” caput desta cláusula, será imposta 

pelo Diretor Presidente desta Empresa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea “b” do caput 

desta cláusula, será aplicada à CONTRATADA pelo descumprimento de suas 

obrigações acessórias, observando o que segue: 

 

i) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 

gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

ii) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 

sido inicialmente imposta; 

 

iii) O somatório das multas administrativas deverá observar o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato ou do empenho; 

 

iv) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e 

 

v) não tem caráter compensatório, não se confundindo, portanto, com as multas por 

atraso, com a multa rescisória e com a multa prevista na cláusula vigésima quarta, que 

poderão ser aplicadas cumulativamente à multa administrativa. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar, prevista na alínea “c” do caput desta cláusula, será aplicada 

conforme Art. 230 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A aplicação das penalidades acima referidas, em virtude das 

infrações contratuais retro mencionadas, não importará em renúncia, por parte da 

EMUSA, da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender 

conveniente ao interesse público. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora por dia útil que exceder ao 
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prazo estipulado, conforme percentuais abaixo: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso; 

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 

(trinta) dias, até o limite máximo de  20%. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas 

líquidas e certas, ficando a EMUSA autorizada a descontá-las das garantias prestadas, 

e caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos à CONTRATADA; ou ainda, 

quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, o instrumento 

contratual como título executivo extrajudicial. 

 

PARÁGRAFO NONO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para 

a apresentação de defesa. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 

(dez) dias úteis. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Será emitida decisão conclusiva sobre a 

aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a 

devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos 

jurídicos. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serão 

somadas quando aplicadas cumulativamente, e terão como limite seus respectivos 

percentuais máximos. 

 

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a prática de ato lesivo à 

administração pública, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderá ser 

rescindido sem prejuízo da aplicação de multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as 

consequências cabíveis. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ocorrer por: 

I - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitações e 

Contratos da EMUSA; 

 

II - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratação, desde que 

seja vantajoso à EMUSA; 
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III - Decisão judicial ou arbitral. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 

motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratação, sendo 

assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer por interesse exclusivo da 

EMUSA, sem que haja culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos 

que houver sofrido. 

  

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por ato unilateral da EMUSA, quando justificada 

no descumprimento de obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, acarretará 

a aplicação de multa rescisória, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre 

o saldo reajustado do contrato, bem como a execução da garantia contratual e/ou a 

utilização dos créditos decorrentes do próprio contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A EMUSA se reserva ao direito de cobrar indenização 

suplementar em juízo se ficar constatado que o prejuízo causado foi superior ao valor 

da multa rescisória aplicada, conforme autorização contida no art. 416, parágrafo único, 

in fine, do Código Civil. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso a operação da EMUSA destinatária da prestação objeto 

deste contrato seja transferida a terceiros a qualquer título, por exemplo em 

subconcessões, o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem que a 

Contratada tenha qualquer direito a indenização ou compensação, mediante denúncia 

por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

 

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no 

todo ou em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá 

comunicar o fato de imediato à Fiscalização da EMUSA e ratificar por escrito a 

comunicação, informando os efeitos danosos do evento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 

ficarão suspensas tanto as obrigações que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, 

quanto a obrigação de a EMUSA remunerá-las. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às 

legislações fiscal, comercial, trabalhista e previdenciária que incidam ou venham a 

incidir sobre o presente Contrato, os quais correrão por sua exclusiva conta. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Desde que não se altere a natureza do objeto, o contrato poderá ser modificado por 

acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposições contidas no art. 

81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por 

preço unitário”, “empreitada por preço global”, “contratação por tarefa”, “empreitada 

integral” e “contratação semi-integrada” somente poderão ser alterados nos casos e na 

forma admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execução seja a 

“contratação integrada” não serão passíveis de alteração, exceto quando esta 

possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e não decorrer 

de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, 

conforme §8º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteração do contrato para 

a inclusão de itens novos, estes serão definidos com base nos preços da tabela EMOP 

ou outros Sistemas de Registro de Preço equivalente vigentes à época da estimativa 

orçamentária, considerando-se em sua cotação os descontos oferecidos pela 

CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orçamento-

base da licitação (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo índice 

contratualmente previsto. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Em não sendo possível identificar o preço pelo método 

definido no item anterior, a EMUSA aplicará ao preço apurado o desconto  ofertado pela 

CONTRATADA, sem atualização financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

O atraso, tolerância ou omissão por parte da EMUSA no exercício de quaisquer direitos 

que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, não poderão ser interpretados 

como novação ou renúncia a tais direitos, podendo a EMUSA exercitá-los a qualquer 

tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da EMUSA, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados 
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judicialmente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso a EMUSA tenha de recorrer ou comparecer a juízo 

para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além 

do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e 

honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor em litígio. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos conforme disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitações e Contratos da EMUSA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA 

DO OBJETO 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 209 do 

Regulamento de Licitações e Contrato da EMUSA, dispensado o recebimento 

provisório em razão da natureza do serviço. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do 

Contrato não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela 

sua perfeita execução do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo 

adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar 

concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento 

no protocolo da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 

inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 

fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, 

em relação aos empregados vinculados ao contrato, prova de que: 

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras 

verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou 

a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia útil 

de cada mêsseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no último 

caso; 
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b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação; 

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e 

encargos. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

queabrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do 

parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF, assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), 

sempre que expirados os respectivos prazos de validade. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A veracidade e a correção das informações contidas nos 

comprovantes de recolhimento de tributos e contribuições sociais serão verificadas 

pelo setor responsável da EMUSA quando do encaminhamento da N.F. para 

pagamento; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO NONO - A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos 

PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de 

defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na 

hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato 

será rescindido. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso do Parágrado Décimo, será expedida 

notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificações, folhas de 

cálculos etc., elaborados pela CONTRATADA serão propriedade da EMUSA e neles 

não deverá constar qualquer declaração que limite este direito. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou 

ceder a terceiros quaisquer dados, documentação preparada ou recebida para a 

execução das obras, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e formal 

autorização da EMUSA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciará todos os documentos 

necessários para que seu pessoal possa executar legalmente os serviços 

especificados neste contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A EMUSA não será responsável por quaisquer danos ou 

prejuízos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, 

causar a terceiros em virtude da execução das obras/serviços de que cuida este 

contrato. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será, sempre, a única e exclusiva 

responsável pelo seu ressarcimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato desta contratação será publicado no Diário Oficial do Município, para fins de 

mera publicidade, e posteriormente divulgado no sítio eletrônico da EMUSA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após a publicação no Diário Oficial, deverá ser observado 

o disposto na Deliberação TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informações nos 

casos exigidos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA– MATRIZ DE RISCO 

 

A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das 

responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do 

equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus 

financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos riscos e 

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-

exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – Anexo I do Termo de Referência/Projeto 

Básico. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e 

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à 

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo I do Termo de 

Referência/Projeto Básico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, as partes 

elegem o foro da Comarca da Cidade de Niterói, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, 

em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

Niterói, ________de _______ de 2024. 

 

 

Pela EMUSA: 

 

 

 

_____________________________________ 

Presidente 

 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO III – MODELO – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE  

 

DECLARAÇÃO 

 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da 

Lei, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo 

CRF/RJ, na modalidade de Pregão Eletrônico, que é (  )MICRO EMPRESA ou (  

)EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de 

qualificação como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, estando apta a usufruir 

dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato 

superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

________________(Local), ______ de ______________ de ___. 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

             

Referência: LICITAÇÃO Nº xx/2024 

  

 

                                        

...............................................................................................,inscrita no CNPJ  nº 

.......................................................................,  por intermédio de seu representante 

legal o (a) Sr(a) ......................................................................................, portador (a) 

da Carteira de Identidade nº ...................................................... e do CPF nº 

...................................,  D E C L A R A ,  sob as penas da Lei, em conformidade com 

o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em 

seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

            

                                                            Data, xx  de xxxxxx  de 2024. 
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ANEXO IV – MODELO –DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

___________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de 

direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela EMUSA, na 

modalidade de Pregão Eletrônico Nº       /2024, que não foi declarada INIDÔNEA 

para licitar com o PODER PÚBLICO, em qualquer de suas esferas. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

________________, ______ de ______________ de 2024. 

                                              (Local) 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do representante legal) 

(Se procurador, anexar cópia da procuração autenticada ou com o original para que 

se proceda à autenticação). 

 

Nome: _______________________________________ 

No da cédula de identidade: _______________________ 

Cargo: __________________ 
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ANEXO VII – MODELO – DECLARAÇÃO DE QUE CUMRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ 

____________________________________ (número de inscrição), sediada 

_______________________________________________ (endereço completo), 

declara, sob as Penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

para o Presente processo licitatório. 

 

 

________________, ______ de ______________ de 2024. 

 (Local) 

 

_____________________________________________________ 

(Nome e Assinatura do representante legal) 
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1 - INTRODUÇÃO 

   O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários 

para a Reforma da  Estrada do Sape 331, Morro Bela Vista- Sape 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

• As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras 

do município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o 

orçamento foi elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas; 

 

• A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a 

obra em questão; 

 

 

3 - CANTEIRO DE OBRA: 

• Deverá ser instalado barracão de obra tipo escritório e depósito, com chapas 

de madeira. 

 

• Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em baixa tensão em 

canteiro de obras, para atender as necessidades da obra; 

 

• Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, 

de acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e 

em posição de destaque. 

 
 
4 – MOVIMENTO DE TERRA: 

•  Será feita escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria, 

até 1,50m de profundidade nos locais destinados às valas de drenagem; 

 

5 – TRANSPORTE 

• Deverá ser feita locação de caçamba de aço tipo container com 5,00 m³ de 

capacidade e transporte, carga e descarga de container; 
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6 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

•       Deverá  ser feito transporte horizontal,  encosta acima e encosta abaixo de 

entulhos e materiais de primeira categoria. 

      

7 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 

• Deverá ser instalado calha meio-tubo circular e tubo de concreto armado para 

captação de águas da chuva. 

             
 

8 - ESTRUTURAS 

• Deverá ser utilizado concreto armado, fck=20MPA para revitalização da 

escadarias e acesso; 

 

9 – REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 

• Deverá ser feito emboço do meio fio. 

 

10 –  ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

• Deverá ser utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado nas áreas destinas no 

projeto. 

 

11 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS  

• Deverão ser instalados cabos de cobre com isolamento termoplástico ; 
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12 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

ESPORTIVOS: 

• Deverão ser utilizado braços para iluminação da rua em tubos de aço 

galvanizado; 

 

13–  ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• Deverá ser feito o fornecimento e assentamento dos postes de iluminação para 

a escada, inclusive todos os equipamentos que compõe. 

 

14 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

• O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de 

médio porte, isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e 

execução. 

• Os serviços serão executados atendendo todos os princípios que norteiam o 

Regulamento de Licitações e Contrato da EMUSA e em conformidade com a Lei nº 

13.303/2016. 

• O prazo para a execução dos serviços será de 04 (quatro) meses, a contar da 

data expressa na Ordem de Início. 

• As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços 

executados. 

• O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser 

completos. 

 

• Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros 

procedimentos que são necessários na forma da lei. 

 

• Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e 

serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

• O B.D.I. Utilizado é de 28%. 

 

Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO), cuja data 

base é MARÇO/2024. 

 

 



Isabel Cristina
Vieira Cantuaria
•••.466.897-••
Data: 20/05/2024
15:13



ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 4,50

X.2 - Seguro e Garantia 0,50

X.3 - Risco 0,70

5,70

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 0,95

0,95

ALÍQUOTA (%)

Z.1 - Lucro Presumido 6,50

6,50

ALÍQUOTA (%)

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

I.4 -  Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 4,50

11,15

28,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

B.D.I  com Desoneração  

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração - Lei 12.844/13

X =

I =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

  Fórmula do BDIB D I  =  - 1
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

EMUSA - Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

Z =

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, URBANIZAÇÃO

TIPO

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

Z . Taxa representativa do LUCRO

Y =

TIPO

TIPO
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EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO MARCO/24    

OBRA: REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SAPE 331, MORRO BELA VISTA - SAPE

      
=================================================================================================
|   |                    |               |      |                   M E S E S                   |
| N.|   DISCRIMINACAO    |  VALOR TOTAL  |  %   |-----------------------------------------------|
|   |                    |     ITEM      |      |     1     |     2     |     3     |     4     |
|===|====================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       20.10       21.49       29.21       29.20
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  1 ADMINSTRACAO LOCAL  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  2 CANTEIRO DE OBRA    
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  3 MOVIMENTO DE TERRA  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  4 TRANSPORTES         
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  5 SERV COMPLEMENTARES 
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  6 GAL,DRENOS E CONEXOS
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       25.00       25.00       25.00       25.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  7 ESTRUTURAS          
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       33.34       33.33       33.33
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  8 REV PAR,TETOS, PISOS
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           |  9 ESQ MAD,SER,FER, VID
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       33.34       33.33       33.33
|   |                    |               |      |           |           |           |           | 10 INST ELE,HID,SAN,MEC
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           | 11 APAR HID,SAN,ELE,MEC
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|---|--------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |                    |               |      |           |           |           |           |       50.00       50.00
|   |                    |               |      |           |           |           |           | 12 ILUMINACAO PUBLICA  
|   |                    |               |      |           |           |           |           |
|========================|===============|======|===========|===========|===========|===========|
|                        |               |      |           |           |           |           |
|        TOTAL           |               |      |           |           |           |           |------|        TOTAL           |     ------    |  --  |   -----   |   -----   |   -----   |   -----   |
|                        |               |      |           |           |           |           |
=================================================================================================

* J23MARC

 



EMUSA
====================================================================================================================
|                                                                                                                  |OBRA : REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SAPE 331, MORRO BELA VISTA - SAPE                   
|                                                                                                                  |                                                                                       
+----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
|ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES                                  |  QUANTIDADE |  UN | VL. UNITARIO|  VL. SERVICO |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |01 - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  1 ADMINISTRACAO LOCAL.        100,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |(01.090.0000-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 01
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |02 - CANTEIRO DE OBRA
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  2 ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,M          4,00 UNXM -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |EDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,
|    |                                                            |             |     |             |              |COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO
|    |                                                            |             |     |             |              |-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL
|    |                                                            |             |     |             |              |,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE
|    |                                                            |             |     |             |              |ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
|    |                                                            |             |     |             |              |(02.006.0010-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  3 ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARI          4,00 UNXM -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |O,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERV
|    |                                                            |             |     |             |              |URAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS RE
|    |                                                            |             |     |             |              |FORCADO PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARI
|    |                                                            |             |     |             |              |AS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2 MICTOR
|    |                                                            |             |     |             |              |IOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)
|    |                                                            |             |     |             |              |(02.006.0030-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  4 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E          1,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
|    |                                                            |             |     |             |              |CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC
|    |                                                            |             |     |             |              |O
|    |                                                            |             |     |             |              |(02.015.0001-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  5 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL          1,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,
|    |                                                            |             |     |             |              |CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
|    |                                                            |             |     |             |              |(02.016.0001-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  6 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C          6,00 M2 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D
|    |                                                            |             |     |             |              |E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|    |                                                            |             |     |             |              |(02.020.0002-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 02
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |03 - MOVIMENTO DE TERRA
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  7 ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ƒ CATEGORIA (A         15,67 M3 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV
|    |                                                            |             |     |             |              |E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(03.001.0001-B)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 03
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |04 - TRANSPORTES
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  8 RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE          4,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
|    |                                                            |             |     |             |              |DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX
|    |                                                            |             |     |             |              |A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
|    |                                                            |             |     |             |              |(04.014.0095-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 04
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
| CATALOGO DE REF.:           | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO   | DATA :                          | FOLHA :      |MARCO/24                1
====================================================================================================================

26 10:31 J23MARC - BDI 28 %



EMUSA
====================================================================================================================
|                                                                                                                  |OBRA : REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SAPE 331, MORRO BELA VISTA - SAPE                   
|                                                                                                                  |                                                                                       
+----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
|ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES                                  |  QUANTIDADE |  UN | VL. UNITARIO|  VL. SERVICO |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |05 - SERVICOS COMPLEMENTARES
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |  9 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ƒCATEGORIA OU ENTULHO,        107,29 M3 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
|    |                                                            |             |     |             |              |(05.001.0172-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 10 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE M     67.056,25 TXM -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |ANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
|    |                                                            |             |     |             |              |(05.001.0185-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 11 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE      5.879,25 TXM -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
|    |                                                            |             |     |             |              |(05.001.0186-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 05
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 12 CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERN        134,00 M -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |O DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E
|    |                                                            |             |     |             |              |ASSENTAMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(06.003.0010-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 06
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |11 - ESTRUTURAS
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 13 LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTE        107,29 M3 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M CO
|    |                                                            |             |     |             |              |M TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDE
|    |                                                            |             |     |             |              |RANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H
|    |                                                            |             |     |             |              |(11.002.0021-B)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 14 CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE        107,29 M3 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DE
|    |                                                            |             |     |             |              |AREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022
|    |                                                            |             |     |             |              |E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
|    |                                                            |             |     |             |              |CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
|    |                                                            |             |     |             |              |(11.013.0070-B)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 11
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 15 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1         25,80 M2 -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO T
|    |                                                            |             |     |             |              |RACO 1:3
|    |                                                            |             |     |             |              |(13.001.0015-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 13
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |14 - ESQU. DE MAD., SERRALHERIA, FERRAGENS E VIDRACARIA
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 16 GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COM        134,00 M -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |PRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CON
|    |                                                            |             |     |             |              |CRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS
|    |                                                            |             |     |             |              |MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
|    |                                                            |             |     |             |              |(14.002.0208-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 14
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
| CATALOGO DE REF.:           | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO   | DATA :                          | FOLHA :      |MARCO/24                2
====================================================================================================================

26 10:31 J23MARC - BDI 28 %



EMUSA
====================================================================================================================
|                                                                                                                  |OBRA : REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SAPE 331, MORRO BELA VISTA - SAPE                   
|                                                                                                                  |                                                                                       
+----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
|ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES                                  |  QUANTIDADE |  UN | VL. UNITARIO|  VL. SERVICO |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |15 - INST. ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 17 CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSA      1.572,00 M -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |O DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO
|    |                                                            |             |     |             |              |:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLO
|    |                                                            |             |     |             |              |CACAO
|    |                                                            |             |     |             |              |(15.008.0175-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 18 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES        900,00 M -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIM
|    |                                                            |             |     |             |              |ENTO E ASSENTAMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(15.036.0074-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 15
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |18 - APARELHOS HIDRA., SANIT., ELET., MECAN. E ESPORTIVOS
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 19 BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |DIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO
|    |                                                            |             |     |             |              |HORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E C
|    |                                                            |             |     |             |              |OLOCACAO
|    |                                                            |             |     |             |              |(18.260.0045-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 18
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |21 - ILUMINACAO PUBLICA
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 20 ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGA         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |STAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXC
|    |                                                            |             |     |             |              |LUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.001.0060-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 21 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATA         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.003.0055-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 22 LUMINARIA LRJ-36/1 P/LAMPADA VS/MVM 150 W, C/EQUIPAMENTOAUXI         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |LIAR INTEGRADO,TENSAO 220V,ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRODE 48
|    |                                                            |             |     |             |              |MM, DIFUSOR EM VIDRO POLICURVADO TEMPERADO,REFLETOR EMCHAPA
|    |                                                            |             |     |             |              |DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA, GRAU DE PROTECAO MINIMAIP-65, RE
|    |                                                            |             |     |             |              |CEPTACULO E-40, ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO 106.
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.009.0000-G)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 23 FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COM         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |CHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAO
|    |                                                            |             |     |             |              |DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E C
|    |                                                            |             |     |             |              |HUMBADORES
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.011.0010-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 24 ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATER         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |IAIS
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.015.0208-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 25 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENT         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |O.FORNECIMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.015.0230-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 26 RELE TEMPORIZADO,TIPO FLT 01/NF.FORNECIMENTO         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.031.0025-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 27 CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,90M,EXCLUSIVE ES
|    |                                                            |             |     |             |              |CAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.035.0008-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
| CATALOGO DE REF.:           | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO   | DATA :                          | FOLHA :      |MARCO/24                3
====================================================================================================================

26 10:31 J23MARC - BDI 28 %



EMUSA
====================================================================================================================
|                                                                                                                  |OBRA : REVITALIZACAO DA ESTRADA DO SAPE 331, MORRO BELA VISTA - SAPE                   
|                                                                                                                  |                                                                                       
+----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
|ITEM| SERVICOS E ESPECIFICACOES                                  |  QUANTIDADE |  UN | VL. UNITARIO|  VL. SERVICO |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|--------------|
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |21 - ILUMINACAO PUBLICA
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 28 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W,BULBO OVOIDE.FO         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |RNECIMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.045.0070-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              | 29 REATOR EXTERNO PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 400W,IGNITOR C         13,00 UN -------- -----------
|    |                                                            |             |     |             |              |OM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TE
|    |                                                            |             |     |             |              |NSAO DE ALIMENTACAO 220V,CONFORME EM-RIOLUZ-30,ABNT NBR-1359
|    |                                                            |             |     |             |              |3 E ABNT NBR IEC-60662.FORNECIMENTO
|    |                                                            |             |     |             |              |(21.046.0040-A)
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL DA CATEGORIA 21
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |ADMINISTRACAO %
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |TOTAL GERAL
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|    |                                                            |             |     |             |              |
|----+------------------------------------------------------------+-------------+-----+-------------+--------------+
| CATALOGO DE REF.:           | EMOP / SCO-RIO / SINAPI / SICRO   | DATA :                          | FOLHA :      |MARCO/24                4
====================================================================================================================

26 10:31 J23MARC - BDI 28 %



CATEGORIA FATOR DE RISCO DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS
AÇÕES PREVENTIVAS E/OU 

MITIGADORAS

GRAU DE PROBABILIDADE 

(P)
GRAU DE 

IMPACTO (I)

ALOCAÇÃO DOS 

RISCOS

PROJETO FINAL

Necessidade de aditivo de 

adequação de planilha com 

possibilidade de aumento de custo 

previsto.

Quantidade e qualidade insuficientes ou 

inadequadas dos itens de serviços previstos 

na planilha de estimativa de custos para 

realização da obra.

Necessidade de aditivo de adequação de 

planilha com possibilidade de aumento de 

custo previsto.

A administração juntamente com a contratada 

deverá elaborar uma planilha de custos para 

oficialização de um termo aditivo ao contrato.

Provável Médio
Contratante / 

Contratada

1- Necessidade de aditivo de 

adequação de planilha com 

possibilidade de aumento de custo 

previsto.

1-Alteração do projeto e/ou especificações, no 

decorrer da elaboração do projeto executivo 

e/ou por opção da Contratada - inclusive 

metodologia executiva (no caso de alteração 

de traçado ou projeto, por opção da 

Contratada)

1- Necessidade de aditivo de adequação de 

planilha com possibilidade de aumento de 

custo previsto.

1- Renumeração do serviço alterado por meio 

de termo aditivo específico, previamente 

aprovado. 2- Disponibilização dos elementos 

de anteprojetos.3- Seguro de Risco de 

Engenharia

Baixo Contratante

1.2- Inadequação para provimento 

dos serviços na qualidade, 

quantidade e custo.

1.2- Aumento dos custos de implantação e 

inadequação dos serviços.

1.2- Necessidade de aditivo de adequação de 

planilha com possibilidade de aumento de 

custo previsto.

1.2-/ Solução técnica por conta da contratada, 

desde que previamente aprovada, e o 

resultado técnico e econômico anteriormente 

proposto for atingido integralmente. Toda e 

qualquer alteração proposta, ou divergência 

em relação ao projeto de engenharia, deve ser 

comunicada a fiscalização e ser objeto de 

consulta ao autor/responsável técnico 

(profissional e/ou empresa de projeto), 

mediante formalização acompanhada da 

identificação de evidências

Baixo Contratante

Atraso no cronograma Atraso no cronograma
Contratante / 

Contratada

Aumento de custo devido ao 

aumento de prazo

Aumento de custo devido ao aumento de 

prazo
Contratada

Aumento de custos devido à 

necessidade de adequação de 

planilha de inclusão de serviços 

extras ou aumento de quantitativos.

Aumento de custos devido à necessidade de 

adequação de planilha de inclusão de serviços 

extras ou aumento de quantitativos

Contratante

Atraso no início das obras Atraso no início das obras

A administração e contratada deverão obter as 

licenças ambientais pertinentes antes do início 

das obras.

Contratante / 

Contratada

Aumento de custo por atraso do 

cronograma.
Aumento de custo por atraso do cronograma.

Contratada deverá manter disponível apenas a 

estrutura necessária à realização dos serviços 

efetivamente liberados

Contratada

Solução técnica por conta da contratada desde 

que previamente aprovada, e o resultado 

técnico e econômico anteriormente proposto 

for atingido integralmente. Toda e qualquer 

alteração proposta, ou divergência em relação 

ao projeto de engenharia, deve ser 

comunicada à fiscalização e ser objeto de 

consulta ao autor/responsável técnico 

(profissional e/ou empresa de projeto), 

mediante formalização acompanhada da 

identificação de vidências

MATRIZ DE RISCO - REVITALIZAÇÃO DE ACESSOS NA ESTRADA DO SAPÊ, Nº 331 - MORRO BELA VISTA - BAIRRO SAPÊ

LICENÇAS AMBIENTAIS / 

RISCOS AMBIENTAIS

Não obtenção das licenças, inclusive de 

canteiros, jazidas e bota-fora. Necessidade de 

complementação de estudos ambientais.

Remota Médio

Ocasional

CONSTRUÇÃO

Ocorrência de eventos que impeçam o 

cumprimento do prazo e aumentem custos, 

incluindo eventos climáticos, sem excluir 

demais eventos

Ocasional Baixo

ALTERAÇÃO DE PROJETO



CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

Aumento de custo devido à 

necessidade de adequação de 

planilha com inclusão de serviços 

extras ou aumento de quantitativos

Acréscimo no volume de escavação, 

necessidade de tratamentos especiais com 

maior consumo de aço e/ou concreto e/ou 

mudança na técnica construtiva prevista.

Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo 

divergente daquele que consta nos elementos 

técnicos da licitação.

Remuneração pelo tipo de solo e volume 

efetivamente movimentado, subtraindo-se o 

tipo de solo previsto originalmente.

Ocasional Médio Contratante

PAVIMENTAÇÃO

Aumento de custo devido à 

necessidade de adequação de 

planilha com inclusão de serviços 

extras ou aumento de quantitativos.

Ocorrência qualitativa ou quantitativa de 

pavimento divergente daquele que consta nos 

elementos técnicos da licitação

Aumento de custo devido à necessidade de 

adequação de planilha com inclusão de 

serviços extras ou aumento de quantitativos.

Remuneração pelo tipo e quantidade de 

pavimentos efetivamente executados, 

subtraindo-se o tipo de pavimento previsto 

originalmente.

Provável Médio Contratante

RETRABALHO NA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Atraso no cronograma

Necessidade de nova execução de serviços ou 

parte destes decorrentes de problemas 

ocasionados pelas condições climáticas, por 

recalque do solo, por erro de execução, por 

colapso dos materiais ou por erros de 

dimensionamento (projeto executivo

Atraso no cronograma
Risco da contratada, gestão e segurança da 

obra e/ou seguro.
Remota Baixo Contratada

Atraso no cronograma Atraso no cronograma Contratanta

Aumento de custo por atraso do 

cronograma.
Aumento de custo por atraso do cronograma. Contratada

Aumento extraordinário dos custos 

dos insumos e serviços

Risco de ocorrer um aumento extraordinário 

nos custos dos insumos e seviços utilizados 

na execução das obras, em razão de fatores 

extremos ao controle da contratada, gerando 

custos extraordinários ou até mesmo 

inviabilizando a continuidade da obra.

Atraso no cronograma/ Paralização parcial ou 

total da obra.

Previsão de cláusula contratual que garanta a 

revisão extraordinária do contrato, para 

manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro original.

Contratante

Risco de inflação

Valores contratuais afetados pela inflação, 

tornando a contraprestação pública 

insuficiente para remunerar a execução.

Atraso no cronograma/ Paralização parcial.
Previsão de índice de reajuste anual para 

atualizar o valor da contraprestação pública.
Contratante

Risco de indisponibilidade de 

Financiamento

Falta de Recursos próprios ou de terceiros 

para o empreendimento
Atraso no cronograma

Avaliação das possíveis estruturas de 

financiamento previamente à participação na 

licitação.

Contratada

FINANCEIRO Ocasional Médio

Contratada deve adequar estrutura de 

administração local aos valores recebidos 

conforme critério de medição e pagamento de 

administração local.

Atrasos nos repasses financeiros por parte do 

órgão financiador.



Risco de inadimplência da 

contratada junto às instituições 

financeiras

Contratada para de honrar os compromissos 

financeiros junto às instituições financeiras.
Atraso no cronograma/ Paralização parcial.

Cláusulas que assegure acesso dos 

fincanciadores ao controle da concessão para 

sua reestruturação.

Contratada

Risco da taxa de juros

Alteração das taxas de juros durante a 

vigência do contrato poderá afetar a estrutura 

de preço da prestação dos serviços e 

execução das obras.

Atraso no cronograma/ Paralização parcial.

Mecanismo de proteção às 

oscilações(garantia de financiamento como 

condição para assinatura do contrato)

Contratada

ROUBOS, FURTOS OU 

EXTRAVIOS NO LOCAL DA 

OBRA

Atraso no cronograma
Prejuízos gerados no canteiro ou frentes de 

serviço até a entrega da obra.
Atraso no cronograma

Risco da contratada, gestão e segurança da 

obra e/ou seguro.
Remota Baixo Contratada

AVARIAS / FALHAS 

ELETROMECÂNICAS EM 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS

Atraso no cronograma

Avarias ou falhas eletromecânicas das 

máquinas/equipamentos utilizados na obra, 

gerando inexecução parcial do objeto ou 

atrasos de cronograma.

Atraso no cronograma

Risco da contratada. Quanto ao 

descumprimento de prazo por esta motivação, 

deve ser aplicada a sanção administrativa 

prevista em contrato.

Remota Baixo Contratada

INÍCIO DA OPERAÇÃO DO 

SISTEMA

Sistema sem condições de iniciar a 

operação

Avarias ou falhas eletromecânicas das 

máquinas/equipamentos utilizados na obra, 

falhas de construção, problemas estruturais 

gerando inexecução parcial do objeto 

impossibilitando o início da operação. 

Vulnerabilidade social.

Sistema sem condições de iniciar a operação

Acompanhar o início da operação a partir dos 

testes e continuidade até a operação plena do 

sistema

Ocasional Alto Contratada

AVARIAS E DANOS A 

INFRAESTRUTURA 

EXISTENTE

Atraso no cronograma, multa e 

retrabalhos na correção dos danos 

e avarias

Avarias ou danos a infraestrutura de gás, 

drenagem, sistema de esgoto existente, 

cabeamentos de fibra ótica, telefonia, energia 

elétrica entre outras infraestruturas existentes, 

gerando inexecução parcial do objeto, atrasos 

de cronograma ou transtornos com população 

e entes responsáveis pela infraestrutura.

Atraso no cronograma, multa e retrabalhos na 

correção dos danos e avarias

Alinhar com as empresas e órgãos 

responsáveis pela infraestrutura existente a 

estratégia de execução da obra

Ocasional Alto Contratada

CANTEIRO DE OBRAS
Atraso do início da obra e 

mobilização de equipamentos

Indiponibilidade de local/lote para instalação 

de barracão ou container.

Atraso do cronograma/Aumento de custo 

devido avarias geradas pela locação.

Contratada deve adequar estrutura do canteiro 

de obras alugando área local ou construção de 

canteiro

Ocasional Baixo Contratada

BOTA FORA PARA 

RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO.

Atraso no cronograma, multa e 

paralisação da obra

Não disponibilização de áreas por parte da 

Contratante e Contratada

Atraso no cronograma, multa e paralisação da 

obra

Buscar e agilizar a disponibilização de área a 

ser utilizada para destinação de bota fora de 

construção

Provável Médio Contratada

FINANCEIRO Ocasional Médio
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Revitalização da  Estrada do Sape 331, Morro Bela Vista- Sape

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.005.0004-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVEN TUAL ATÉ 0.30M DE 

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 

MANUAL

M2 2757,76

Total= 2757,76m²

01.090.0000-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PÚBLICAS UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0131-A)

0,28 (f.c) x 4,00 meses x R$ 36.759,36 /mês x 1,28 = R$ 51.805,00

Total = 51.805,00 / 100 = 518,05

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL) TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6, 20M DE COMPRIMENTO E 2, 50M DE ALTURA, COMPOSTO 

DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, 

CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

M3 4,00

1,00 unidade x 4 meses = 4,00 unxmês

02.006.0020-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MÓDULO METÁLICO IÇÁVEL), TIPO SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 2,20M DE LARGURA, 6, 20M DE COMPRIMENTO E 2, 50M DE ALTURA, COMPOSTO 

DE CHAPAS DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO NO FORRO, 

CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDRO-SANITÁRIAS, SUPRIDO DE ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 

CHUVEIROS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 

04.013.0015)

M3 4,00

1,00 unidade x 4 meses = 4,00 unxmês

02.016.0001-A

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA EL ETRICA, EM BAIXA TENSÃO, 

PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO 

MEDIDOR

UN 1,00

1,00 unidade

Total = 1,00 unid.

02.015.0001-A

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVA CAO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO 

LOGRADOURO PÚBLICO

UN 1,00

1,00 unidade

Total =1,00 unid.

02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, C ONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
M2 6,00

(2,00x3,00m )=6,00m²

Total =6,00m²

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA



03.001.0001-B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), 

ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 15,67

Drenagem – 69,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 6,255m³

Drenagem – 64,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 5,80m³

Total= 12,06m³

Total = 12,06m³ x 1,3 (empolamento) = 15,67m³

04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE 

CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR 

UNIDADE DE CAÇAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 4,00

Drenagem – 69,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 6,255m³

Drenagem – 64,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 5,80m³

Total= 12,06m³

 12,06m³ x 1,3 (empolamento) = 15,67m³

Total =15,67m³ / 5 m³ = 4 unidades

05.001.0172-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M 

DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ
M3 107,29

CONCRETO ARMADO

Escada 1- 69,50m x 1,00m(l) x 0,05m(h)=  3,47m³

Escada 2– 64,50m x 1,00m (l) x 0,05m(h)= 3,22m³

Acesso- (200,00m x 5,70m )- 69,50m² -64,50m² = 1006,00m² x 0,10(h)= 100,60m³

Total= 3,47 + 3,22 + 100,60= 107,29m²

05.001.0185-A
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA E 

DESCARGA
Txm 67056,25

CONCRETO ARMADO

Escada 1- 69,50m x 1,00m(l) x 0,05m(h)=  3,47m³

Escada 2– 64,50m x 1,00m (l) x 0,05m(h)= 3,22m³

Acesso- (200,00m x 5,70m )- 69,50m² -64,50m² = 1006,00m² x 0,10(h)= 100,60m³

Total= 3,47 + 3,22 + 100,60= 107,29m²

Subtotal  - 107,29m³x 2,5T = 268,225Txm x 250,00m = 67.056,25Txm

05.001.0186-A
TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVIÇO INTEIRAMENTE MANUAL, INCLUSIVE CARGA 

E DESCARGA
Txm 5879,25

Drenagem – 69,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 6,255m³

Drenagem – 64,50m x 0,30m(h) x 0,30m(l) = 5,80m³

Total= 12,06m³

 12,06m³ x 1,3 (empolamento) = 15,67m³

Subtotal  - 15,67m³  x 1,5T =23,51xm x 250,00m = 5.879,25Txm

06.003.0010-A
CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO, DIÂMETRO INTERNO DE 300MM, INCLUSIVE 

ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 134,00

Drenagem  Escada 1- 69,50m

CATEGORIA 06 – GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA

CATEGORIA 04 – TRANSPORTES

CATEGORIA 05 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Drenagem Escada 2-64,50m

Total= 134,00m

11.002.0021-B

LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS ARMADAS, INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20,00M 

EM CARRINHOS, E VERTICAL ATÉ 10,00M COM TORRE E GUINCHO, COLOCAÇÃO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO, CONSIDERANDO UMA PRODUÇÃO APROXIMADA DE 7,00M3/H

M3 107,29

CONCRETO ARMADO

Escada 1- 69,50m x 1,00m(l) x 0,05m(h)=  3,47m³

Escada 2– 64,50m x 1,00m (l) x 0,05m(h)= 3,22m³

Acesso- (200,00m x 5,70m )- 69,50m² -64,50m² = 1006,00m² x 0,10(h)= 100,60m³

Total= 3,47 + 3,22 + 100,60= 107,29m²

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO, FCK=20MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M³ DE CONCRETO (IMPORTADO DE 

USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M² DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, 

DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS

M3 107,29

Escada 1- 69,50m x 1,00m(l) x 0,05m(h)=  3,47m³

Escada 2– 64,50m x 1,00m (l) x 0,05m(h)= 3,22m³

Acesso- (200,00m x 5,70m )- 69,50m² -64,50m² = 1006,00m² x 0,10(h)= 100,60m³

Total= 3,47 + 3,22 + 100,60= 107,29m²

13.001.0015-A
EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:1, 5 COM 1 , 5CM DE ESPESSURA, 

INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3
M2 25,80

Meio fio - 64,50m x 0,10m(h)= 6,45m² 

                64,50m x 0,15m(h)= 9,67m² x 2 faces=  19,35m²

Total = 25,80m²

14.002.0208-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO, COM MÓDULO DE 2,20M DE COM PRIMENTO, COM DOIS 

TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL, PILARETES DE CONCRETO COM SEÇÃO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA, 

INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 134,00

Escada 1- 69,50m 

Escada 2– 64,50m 

Total = 134,00m

15.008.0175-A

CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA, 

UNIPOLAR,1X4MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO : PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM 

ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 1572,00

3 de outubro com são Luiz – 444,00m x 3 (fase)= 1.332,00m

Jonatas Botelho - 80,00m x 3 (fase)= 240,00m

Total= 1.572,00m

15.036.0074-A
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE 

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 900,00

300,00m x 3 (fase)= 900,00m

Total= 900,00m

CATEGORIA 18 – APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

CATEGORIA 14 – ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E

FERRAGENS

CATEGORIA 15 –  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

CATEGORIA 11 – ESTRUTURAS

CATEGORIA 13 –  REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS



18.260.0045-A

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE=48, 2MM, 

PARA FIXAÇÃO EM POSTE OU PAREDE, PROJEÇÃO HORIZONTAL=2500MM, PROJEÇÃO 

VERTICAL=1660MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.001.0060-A
ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE AÇO DE 3,50 ATÉ 6,00M, COM ENGA STAMENTO DA PARTE 

INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE
UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.003.0055-A
POSTE DE AÇO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 4,50M, COM SAPATA ESPECIFICAÇÃO EM-CME-

04 DA RIOLUZ. FORNECIMENTO
UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.011.0010-A

FUNDAÇÃO SIMPLES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, PROJETO RIOLUZ, COM CHUMBADORES DE AÇO, 

PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXAÇÃO DE POSTE RETO DE AÇO, DE 3,50 ATÉ 6,00M, 

EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES

UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.015.0208-A ATERRAMENTO DE POSTE DE AÇO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.015.0230-A HASTE PARA ATERRAMENTO, DE 5/8" (16MM), COM 2,50M DE COMPRIMENTO. FORNECIMENTO UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.019.0090-A

LUMINÁRIA LRJ-36 PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OU MULTIVAPOR METÁLICO DE 150W, TUBULAR, 

COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO , 220V (EM-RIOLUZ Nº 30), COM ENCAIXE EM TUBO COM 

DIÂMETRO 48MM, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, DIFUSOR EM POLICARBONATO 

INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE ALTA PUREZA E ANODIZAÇÃO COM SELAGEM OU 

PETRIFICAÇÃO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DO CONJUNTO ÓTICO E DO ALOJAMENTO DO 

EQUIPAMENTO AUXILIAR IP-65, RECEPTÁCULO E-40, COM ISOLAMENTO PARA 5KV, EM-RIOLUZ Nº 67. 

FORNECIMENTO

UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.031.0025-A RELE TEMPORIZADO, TIPO FLT 01/NF. FORNECIMENTO UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.035.0008-A

CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 7X10X20CM , PADRÃO RIOLUZ, COM 

DIMENSÕES DE 0,40X0,40X0,60M, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TAMPÃO. FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.045.0070-A LAMPADA DE MULTIVAPOR METÁLICO (MVM) DE 150W/220V/E-27. FORNECIMENTO UN 13,00

Total =13,00 unidades

21.046.0040-A

REATOR AÉREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 400W, IGNITOR COM PICO TENSÃO 2,8 A 4KV, FATOR DE 

POTENCIA DE 0,92, TENSÃO DE ALIMENTAC AO 220/250V, CORRENTE NA LAMPADA 4, 5A, TENSÃO NA 

LAMPADA 100V, , PERDA MÁXIMA DE 10% (EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594, IEC-662). FORNECIMENTO

UN 13,00

Total =13,00 unidades

PLANILHA: J23MARC                        BDI: 28%            DATA BASE: MARÇO/2024

CATEGORIA 21 – ILUMINAÇÃO PUBLICA



Isabel Cristina
Vieira Cantuaria
•••.466.897-••
Data: 20/05/2024
15:13



DATA: ESCALA:

    INDICADA

FOLHA:

01CROQUI ESQUEMÁTICO - ESTRADA DO SAPE
ESC.: 1/50001

DESENHO: CROQUI ESQUEMÁTICO.

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E
CAPTAÇÃO DE RECURSOS:
PRISCILA FREITAS SEPÚLVEDA

ENGENHEIRA:

ISABEL CANTUARIA

OBRA:  REVITALIZAÇAO DE ACESSOS E ESCADAS NA ESTRADA DO SAPE - 331, MORRO BELA VISTA - SAPE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

AutoCAD SHX Text
CASAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
CASAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
CASAS EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
VEGETAÇAO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
VEGETAÇAO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
RECUPERAÇAO DA ESCADA

AutoCAD SHX Text
RECUPERAÇAO DA ESCADA

AutoCAD SHX Text
COLOCAÇAO DE CANALETA

AutoCAD SHX Text
COLOCAÇAO DE CANALETA

AutoCAD SHX Text
COLOCAÇAO DE GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
COLOCAÇAO DE GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
RECUPERAÇAO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
RECUPERAÇAO DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento



Isabel Cristina
Vieira Cantuaria
•••.466.897-••
Data: 20/05/2024
15:13



                             
 

 

                                     Relatório Fotográfico 

                                                          Sapê 

                                Estrada do Sapê nº 331, Morro Bela Vista. 

 

 



                             
 

 



                             
 

           

  

 

           

 

              

    

   

 

     

            

     

 

     

   

 

   

     

                             

      

                            

    



Isabel Cristina
Vieira Cantuaria
•••.466.897-••
Data: 04/09/2023
09:40


	Sheets and Views
	Layout1


