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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025 

SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/10/2025  

HORÁRIO: 11:00  

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br e www.comprasnet.gov.br 

 

1 - PREÂMBULO            

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION, inscrita no CNPJ 

nº 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, 

Centro, Niterói/RJ, torna público que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: 

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE 

COMPETENTE, na forma do disposto no Processo Administrativo nº 9900013142/2025,            

que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, será realizada licitação na 

modalidade PREGÃO ELETRONICO, que adotará o critério de julgamento de MENOR 

PREÇO GLOBAL, modo de disputa ABERTO e regime de contratação de 

EMPREITADA DE PREÇO UNITÁRIO nos termos da  Lei Federal nº 13.303, de 

30/06/2016, pelo Regulamento de Licitações e Contratos da ION, pela Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposições legais aplicáveis 

e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados 

declaram conhecer.  

 

1.1 - As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os licitantes, sendo publicadas no Diário Oficial do 

Munipicipio, site  da ION www.ion.niteroi.rj.gov.br. e www.comprasnet.gov.br, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, 

a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.2 - O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico: www.ion.niteroi.rj.gov.br. 

e www.comprasnet.gov.br. 

 

1.3 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital 

ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnações ao edital 

em até 05(cinco) dias úteis anteriores à abertura da sessão, conforme artigo 87 § 1° da 

Lei 13.303/16 através do e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br  ou no seguinte endereço: 

na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterói/RJ. 

 

1.4 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, 

responder ao pedido de esclarecimento sendo divulgado em sítio eletrônico oficial no 

prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame.  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.5 - Caberá ao Pregoeiro responder à impugnação sendo divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da 

abertura do certame. 

 

1.6  - O Pregoeiro poderá ser assessorado pela Área Técnica Demandante no que se 

referir às questões de ordem técnica. 

 

2 – DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO VALOR ESTIMADO     

 

2.1- O objeto da presente licitação é a construção de um solo grampeado no entorno 

do Campo do Bumba, localizado na Rua Dom João da Mata, no bairro Viçoso Jardim, 

em Niterói/RJ 

 

2.2 – Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal nº 13.303/2016, são 

consideradas parcelas de maior relevância técnica:  

 

 
 

2.3 - O prazo de vigência do contrato é de 11 (onze) meses, contados da celebração 

do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da ION. Na contratação que previr a conclusão de escopo 

predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto 

não for concluído no período firmado no contrato. 

 

2.4 - O prazo de execução do serviço será de 5 (cinco) meses, contados da data de 

publicação da ordem de início, que será expedida em até 60 (dias) a contar da 

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigência do contrato. 
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2.5 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado nas hipóteses e na forma 

do art. 186, do Regulamento de Licitações e Contratos da ION. 

 

2.6 – Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) 

dias, contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de 

Licitações e Contratos da ION. 

 

2.6.1 – Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, 

esta poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 

2.7 – Na hipótese da ION não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com 

outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega 

das propostas, os Licitantes ficarão liberados de quaisquer compromissos assumidos. 

 

2.8 – O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato. Passados 

10 (dez) dias da convocação e não comparecendo decairá o direito à contratação. 

 

2.8.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período. 

 

2.8.2 - É facultado à empresa pública, quando o convocado não assinar o termo de 

contrato no prazo e nas condições estabelecidos: 

 

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento convocatório; 

b) Revogar a licitação. 

 

2.9 – O valor estimado para a contratação é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 

34 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

 

3  - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

3.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 

pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital   e com prazo mínimo para apresentação de proposta conforme 

indicado abaixo: 

 

DATA DA ABERTURA: 09/10/2025 

 HORÁRIO: 11h00min 

LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.1 - Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão à conta 

da seguinte dotação orçamentária: 

 

Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte 

5351.15.451.0132.3008 4.4.90.51 1.704.00 

   

5  - CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

5.1 - O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo critério de julgamento MENOR 

PREÇO GLOBAL. 

 

5.2 - O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia 

deverá ser obtido com base nos custos unitários de insumos ou serviços utilizando-se 

os preços contidos no Catálogo de Referência do Sistema EMOP de Custos Unitários 

para obras e serviços de engenharia ou sistema equivalente com recursos do Governo 

do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI) para obras e serviços de engenharia ou sistema equivalente com recursos 

oriundos do Governo Federal. 

 

5.3 - No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o subitem 18.1, a 

estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos 

em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 

administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de 

dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

 

5.4 - Serão considerados excessivos, acarretando desclassificação da proposta, o 

preço total superior ao estimado pela ION. 

 

5.5 - Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as 

propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor do orçamento estimado pela ION, ou  

II – valor do orçamento estimado pela ION. 

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

6.1 - Poderão participar desta licitação empresas que atendam à necessária 

qualificação  requerida para a execução do objeto do presente Edital, registradas ou 

não no Cadastro Geral de Fornecedores e Prestadores de Serviços da ION. 

 

6.2. - Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela ION, nos 

termos do art. 38 da Lei Federal nº 13.303/2016, a empresa:  

I - Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
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social seja diretor ou empregado da ION; 

II - Esteja cumprindo a pena suspensão do direito de licitar e contratar aplicada pela 

ION; 

III - declarada inidônea pela União ou pelo Município de Niterói, enquanto perdurarem 

os efeitos da sanção; 

IV - Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

V - Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

VI - Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 

vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

6.3 - Aplica-se, também, a vedação prevista no item anterior: 

I - À contratação do próprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa física, bem 

como à participação dele em processos licitatórios, na condição de licitante; 

II - A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

 

a) dirigente da ION; 

b) empregado da ION cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela 

licitação ou contratação; 

c) autoridade do Município de Niterói, assim entendido aqueles que exercem o cargo 

de Secretários Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Órgãos da 

Administração Direta, indireta, autárquica, fundacional, bem como dos Serviços Sociais 

Autônomos e seus equivalentes. 

 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 

gestão ou rompido seu vínculo com a ION há menos de 6 (seis) meses; 

IV - Às demais pessoas que tenham sido alcançadas pelas vedações fixadas pelo 

Decreto Municipal n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no âmbito dos 

órgãos e entidades da administração pública Municipal direta e indireta, ou outra norma 

que venha a ser editada em substituição ou complementação à mesma. 

 

6.4 - É vedada também a participação direta ou indireta nas licitações promovidas pela 

ION: 

 

I - De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico 

da licitação; 

II - De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 

anteprojeto ou projeto básico da licitação; 

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou projeto básico da licitação seja 
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administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste 

último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

 

6.4.1 - É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam 

os incisos II e III do subitem 6.3 em licitação ou em execução de contrato, como 

consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 

exclusivamente a serviço da ION. 

 

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participação indireta a 

existência de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Essa regra aplica-se, também, 

a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION 

no curso da licitação. 

 

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 

Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 

serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 

 

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 

econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com 

participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que 

dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

 

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

deverá declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na 

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º. 

 

6.6.1 - Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.6, deixará de ser 

concedido ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

regulamentado por meio do Lei Ordinária Municipal n.º 2.849/2011. 

 

6.7 – Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, obedecidas 

as seguintes regras: 

 

6.7.1 - As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de 

constituição do consórcio, subscrito por todas, no qual deverá estar indicada a empresa 

líder, como responsável principal perante o Município (empresa, ou órgão idealizador 

da licitação), pelos atos praticados pelo consórcio, devendo constar expressamente do 

instrumento os poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, 

discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação de 

Juízo. 
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6.7.1.1 - As empresas consorciadas possuirão responsabilidade solidária dos 

integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 

execução do contrato. 

 

6.7.2 - Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, 

mediante a apresentação da documentação comprobatória, a sua Habilitação Jurídica, 

a sua Qualificação Técnica, a sua Qualificação Econômico-Financeira e a sua 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto na cláusula 6.2. 

 

6.7.2.1 - As empresas consorciadas poderão somar os seus quantitativos técnicos e 

econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no 

consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.  

 

6.7.3 - As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, 

nem mediante a participação em qualquer outro consórcio. 

 

6.8 - Não será permitida a participação de Cooperativa de Trabalho para assegurar a 

responsabilidade contratual e o princípio da padronização.  

 

7- CADASTRAMENTO E CERTIFICAÇÃO  

 

7.1 – Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 

cadastrados e certificados no www.comprasnet.gov.br, no prazo de até 03 (três) dias 

úteis antes da data prevista no subitem 3.1. 

 

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no 

Portal de Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condições 

necessárias à sua participação no certame, não cabendo à ION solucionar eventuais 

problemas relacionados ao cadastramento. 

 

7.3 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 

pessoal e intransferível. 

 

7.3.1 - A chave de identificação e senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado, ou em virtude de 

sua inabilitação perante outro responsável pela licitação. 

 

7.3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diariamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro. 

 

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão se comunicadas 

http://www.comprasnet.gov.br/
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imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso 

 

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade 

legal do licitante ou seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão. 

 

7.3.4 - A participação dar-se-á por meio da digitação da respectiva senha privativa e 

subseqüente encaminhamento e proposta de preço, exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, no horário de Brasília. 

 

7.3.4.1 - Os licitantes devem declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

possuem os documentos necessários de habilitação para participar deste certame, 

salientando que a apresentação de declaração falsa sujeitará a licitação às sanções 

administrativas previstas neste Edital. 

 

 

8    - DO CREDENCIAMENTO  

 

8.1 - Após as etapas descritas no item 7, a interessada deverá providenciar o 

credenciamento específico para este pregão até as 11h00 horas do dia 09/10/2025, no 

horário de Brasília, exclusivamente no site www.comprasnet.gov.br 

 

8.1.1 - Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a 

participação neste Pregão Eletrônico. 

 

8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, 

nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses 

do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve mencionar o enquadramento, para usufruir 

dos benefícios previstos na referida LC. 

 

8.1.3 - Este é o  momento em que a ION oportuniza à licitante declarar sua condição 

de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios 

estabelecidos na LC 123/2006, conforme previsto neste Edital. 

 

8.1.4 - Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu credenciamento, 

as opções de preferência e até mesmo se descredenciar. 

 

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressão e/ou baixa do arquivo no 

site www.ion.niteroi.rj.gov.br 

 

8.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no  pregão, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

9 - DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA     

http://www.emusa.niteroi.rj.gov.br/
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9.1 - Ocorrendo a situação de empate, na forma prevista no subitem 11.7 deste Edital, 

as empresas que declararam enquadrar-se no art. 3º da Lei Complementar n° 123/2006, 

obedecida a ordem de classificação, deverão aguardar o agendamento do direito de 

preferência pelo pregoeiro, ocasião em que receberão e-mail do sistema, informando 

data e hora para o exercício do direito. 

 

9.2 - No horário marcado pelo pregoeiro, o fornecedor irá exercer o direito de 

preferência. 

 

9.3 - Após o exercício de preferência, o licitante deverá começar a  negociação do 

pregão. 

 

10 - DA ELABORAÇÃO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS     

 

10.1 - A Proposta de Preço deverá ser enviada como anexo no momento do registro 

dos valores exclusivamente por meio do sistema eletrônico, na qual a licitante deverá 

consignar de forma expressa:  

 

10.1.1 - Que compreende a descrição dos itens ofertados, inclusive com a indicação da 

marca, o preço unitário e total dos produtos, de acordo com o PROJETO BÁSICO o – 

Anexo I deste Edital.  

 

10.1.2 O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitação e entrega de 

todos os itens, conforme PROJETO BÁSICO DO OBJETO, com suas especificações e 

quantidades, sem qualquer restrição, sob pena de invalidação e não aceitação da 

proposta ofertada.  

 

10.1.3 Menção de ser optante ou não optante do SIMPLES NACIONAL.  

 

10.1.4 Declarar que os itens ofertados estão em conformidade com as especificações 

contidas no ANEXO I – Projeto Básico do Objeto, deste Edital.  

 

10.1.5 Declarar, ainda, que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e 

indiretos indispensáveis à perfeita execução do objeto deste Edital, assim abrange 

todos os custos com materiais e serviços necessários a entrega do(s) item(ns) em 

perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou entrega 

de itens faltantes.  

 

10.1.6 Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação.  

 

10.1.7 Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta 

ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
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considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título.  

 

10.1.8 Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que 

induza o julgamento a ter mais de um resultado.  

 

10.2 É permitido às empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais 

lotes/itens que compõem o objeto deste Edital.  

 

10.3 A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, fixos e irreajustáveis, 

sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 

financeiro.  

 

10.4 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará a desclassificação 

de sua proposta.  

 

10.5 Até a abertura da Sessão, a licitante poderá retirar o substituir a proposta 

anteriormente encaminhada.  

 

10.6 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

11 - DO RECEBIMENTO DOS LANCES     

 

11.1. Ultrapassada a análise preliminar das propostas será iniciada a fase de lances, 

na qual os licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as 

regras do instrumento convocatório. 

 

11.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

 

11.3 - A sessão pública, para recebimento dos lances, estará aberta das 11:00 horas 

às 11:20 horas do dia 09/10/2025, no horário de Brasília, podendo os licitantes 

encaminhar lances eletronicamente. 

 

11.4 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 

as regras de aceitação destes. 

 

11.5. - Só serão aceitos os lances que forem inferiores ao último registrado. Não serão 

aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

 

11.6. - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do preço de menor lance, vedada a identificação do detentor do lance. 
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11.7 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 

certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

11.8 - Quando a desconexão com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 

comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) 

divulgando data e hora para a reabertura da sessão. 

 

11.9 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 

fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o 

que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também 

pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

 

11.10. Se houver equivalência de preços apresentados por Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte para exercer o direito de preferência, será realizado sorteio pelo 

pregoeiro. 

11.11. Caso o menor preço seja ofertado por uma microempresa ou empresa de 

pequeno porte, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação. 

 

11.12. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a aceitabilidade da 

proposta de preços de menor preço 

 

11.13. Não havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte ou sendo estas declassificadas, o licitante detentor da melhor proposta será 

identificado, iniciando-se a fase de negociação, objetivando condições mais vantajosas 

à ION. 

 

12. - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS      

 

12.1 O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no Inciso I do Artigo 

54 da Lei 13.303/16, a saber, o de MENOR PREÇO GLOBAL, levando-se em 

consideração atendimento às exigências deste Edital, sendo considerada(s) 

vencedora(s) a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor preço por lote/item, consoante as 

especificações do . O objeto deste Edital será adjudicado à licitante cuja proposta for 

considerada vencedora.  

 

12.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital.  

 

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão oferecer lances 
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sucessivos e decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor.  

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo 

sistema.  

 

12.5 - A licitante somente poderá ofertar lance inferior ao último por ela ofertado ou 

registrado no sistema.  

 

12.6 - Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 

12.7 - Os lances apresentados e lavados em consideração para efeito de julgamento 

serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de 

pleitear qualquer alteração.  

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 

valor for considerável inexeqüível.  

 

12.8.1 - Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis 

as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

 

I – média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 

do valor do orçamento estimado pela ION, ou  

II – valor do orçamento estimado pela ION. 

 

12.9 - Caso não se realizem os lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

enviada em menor preço e valor estimado para a contratação.  

 

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessão pública de pregão eletrônico 

poderá ocorrer em momento aleatoriamente definido pelo sistema eletrônico, após o 

tempo previsto inicialmente. 

 

13 - DA HABILITAÇÃO      

 

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta e o encerramento da negociação, o licitante 

melhor  classificado será convocado a apresentar os documentos de habilitação. 

 

13.2. - A habilitação dos licitantes será verificada por meio dos documentos solicitados 

no subitem 13.8 e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverão ser 

enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogável de 

até 3 (três) dias úteis após o encerramento da fase de negociação. 
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13.3 - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como 

aproposta de preços, a planilha de custos e formação de preços readequada(s) em 

função do menor preço ofertado, deverão ser enviados em formato digital, via Sistema 

COMPRAS.GOV no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do encerramento 

da etapa de lances ou proposta da sessão pública. 

 

13.3.1- O prazo para apresentação dos documentos de habilitação é improrrogável. 

 

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverão 

apresentar ao Pregoeiro, declaração de que não possui fato impeditivo de licitar e 

contratar com a ION, afirmando que a empresa não se enquadra nos termos dos artigos 

38 e 44 da Lei 13.303/2016. Modelo da Declaração constante em Anexo ao  Edital. 

 

13.5 -   Uma vez recebidos os documentos, será consultado o Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria 

Geral da União. 

 

13.6. - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o 

registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda em vigor, não 

poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 

13.7. - Os documentos de habilitação exigidos para participar da Licitação, 

relacionados a seguir, poderão ser apresentados em original ou cópia. 

 

13.7.1. Havendo dúvida quanto à autenticidade ou validade do documento de 

habilitação, o Pregoeiro concederá ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (três) 

dias úteis para apresentação do documento original, ou em cópia autenticada por 

cartório competente ou por empregado da ION, por publicação em órgão da imprensa 

oficial ou obtidos pela internet em sítios oficiais do órgão emissor, conforme previsto 

pelo Art. 62 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION. 

 

13.8. - Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

 

13.8.1. - Prova de Habilitação Jurídica: 

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício; 
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 

1.092 (Código Civil), deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso 

VI, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 

g) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

deverá apresentar declaração de que cumprem os requisitos previstos na Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial o seu art. 3º (Modelo da Declaração 

constante no Anexo III deste Edital). 

 

13.8.2. - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no 

Cadastro da Pessoa Física (CPF), conforme o caso; 

 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 

c.1 Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria–Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativosa Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 

Fazenda Nacional; 

 

c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro 

será exigida apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pela Secretaria 

Estadual da Fazenda; bem como a certidão negativa de Dívida Ativa, expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado. O licitante que estiver isento de inscrição Estadual 

deverá apresentar certidão nesse sentido; 

 

c.3 Fazenda Municipal: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão 

Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISS, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto 

social, não esteja sujeito à inscrição municipal 

 

d) Declaração de que não possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
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trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição deaprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste Edital. 

 

 

e) Declaração de que não é adotada relação trabalhista caracterizando trabalho 

forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 

10.803/2003. 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da 

Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço– FGTS/CRF. 

 

Obs.1: As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios: inexistindo esse prazo, 

reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

Obs.2: A regularidade fiscal das empresas poderá ser comprovada por meio de certidão 

negativa de débito ou por certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 

206 do Código Tributário Nacional - CTN. 

 

13.8.3 - Qualificação Técnica: 

 

13.8.3.1 - A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

a) Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia  CREA, 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU.  

 

b) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitação, de um 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica 

por execução de obras de características semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, 

acompanhados das respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este 

Conselho. Os atestados com as características semelhantes às do objeto licitatório 

devem não ser inferior à 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevância e valor 

significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta poderá ser substituída por termo 

de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometerá a 

compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora. 

 

c) A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de 

cópia de sua(s) ficha(s) de registro de empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do 

CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços, do(s) 
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contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros instrumentos que 

comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais) 

qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto 

licitado. 

 

13.8.3.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnica deverão participar da execução do contrato, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada previamente pela ION. 

 

13.8.3.3 - Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de 

documento hábil a comprovação do vinculo. 

 

13.8.3.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 

ambas serão inabilitadas. 

 

13.8.3.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens 

anteriores deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas 

certidões de registro no CREA e/ou CAU, relativas às obras atestadas. 

 

13.8.3.6 - Declaração, indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional 

competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que 

trata o objeto desta licitação. Esta declaração deverá ser assinada pelo responsável 

técnico e pelo representante legal da licitante. 

 

13.8.3.7 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos 

subitens anteriores deverão estar acompanhados de cópia das respectivas certidões 

de registro no CREA ou CAU, relativas às obras atestadas. Poderão ser exigidos 

documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de fundada duvida sobre 

sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/18 c/c Lei nº 

13.726/18. 

 

13.8.3.8 - Os interessados deverão indicar um profissional habilitado, devidamente 

inscrito no CREA ou CAU, o qual visitará o local da obra acompanhado de funcionário 

visitará o local das obras acompanhado de funcionário da ION nos dias agendados 

previamente pelo e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, a fim de conhecer todos os 

fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execução, devendo 

apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que será juntado à 

Documentação de Habilitação. A visita sairá da sede da ION, de forma individualizada 

e com espaçamento entre as visitas técnicas.  

 

13.8.3.8.1 - A critério da empresa participante, poderá a visita técnica ser substituída 

por declaração formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob 
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as penas da Lei, informando que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes ao local onde será executada a obra e que não utilizará desta 

prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas 

ou financeiras que venham a onerar a Administração.  

 

 13.8.4 - Qualificação Econômico-Financeira 

 

13.8.4.1– Os licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que comprovem 

a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses da 

data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices 

oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou 

balanços provisórios. 

 

13.8.4.1.1 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente 

 

13.8.4.2 – Além dos documentos mencionados no subitem 13.8, serão necessários os 

seguintes documentos para comprovação da capacidade econômico-financeira: 

13.8.4.3- Para as Sociedades Anônimas, da publicação do Diário Oficial: 

 

a) das demonstrações contábeis exigidas pela Lei Federal nº 6.404/1976 inclusive 

notas explicativas; 

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações contábeis; 

c) do parecer dos auditores independentes; 

d) para atendimento do item “b” em substituição à publicação no Diário Oficial, será 

aceito a cópia autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstrações 

contábeis com o devido registro na Junta Comercial; 

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentarão o 

parecer dos auditores independentes, se houver. 

 

13.8.4.4- Para as demais sociedades: As empresas com escrituração digital deverão 

apresentar: impressão do arquivo gerado pelo SPED Contábil constante na sede da 

empresa, apresentando: 

a) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial 

(impresso do arquivo SPED Contábil); 

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contábil); 

c) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contábil); 

Demonstração do Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED Contábil); 

 

13.8.4.5 - Certidões negativas de falências e recuperação judicial e extrajudicial 

expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da 
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Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores 

que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. As certidões deverão ter 

sido expedidas em até  90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.2. 

 

13.8.4.6- Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de 

processo de  recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação 

extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida 

no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo 

Juízo competente. 

 

13.8.4.7– Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital 

social,  igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, 

situação esta que será averiguada após a quebra do sigilo do valor estimado. 

 

13.8.4.8- Os licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-

financeiros mínimos previstos a seguir: 

 

a) Índice de Liquidez Geral: Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem 

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas 

demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ILG = ---------------------------------------------------------------------------- ≥1,00 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

b) Índice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serão qualificados os 

licitantes que obtiverem Índice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior 

que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício 

financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

PATRIMONIO LIQUIDO 

IGC = ---------------------------------------------------------------------------- ≥1,00 

PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

 

c) Índice de Endividamento: Somente serão qualificados os licitantes que obtiverem 

Índice de endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas 

demonstrações financeiras do último exercício financeiro, calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
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IE = -------------------------------------------------------------------------------- ≤ 1,00 

ATIVO TOTAL 

 

13.8.4.9- Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do 

subitem 13.5, deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, 

que deverá apor sua assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, 

seu nome e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade. O documento 

de cálculo também deverá conter a assinatura do representante legal do licitante. 

 

13.8.4.10. As exigências referentes à qualificação econômico-financeira aplicam-se 

inclusive às micro e pequenas empresas optantes ou não pelo Simples Nacional. 

 

14- DOS RECURSOS  

 

14.1- Encerrado o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante 

vencedora deste PREGÃO, qualquer licitante poderá manifestar imediata a intenção de 

recorrer. O recurso deverá ser interposto por escrito e enviados em formato digital, via 

Sistema COMPRAS.GOV. 

 

14.2- De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION, será 

concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso, havendo 

irresignação de qualquer um dos interessados, ficando  facultado aos demais licitantes 

a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 

a correr da data da publicidade do ato em meio eletrônico ou da lavratura da ata da 

sessão, se presentes todos os licitantes. 

 

14.3 - É assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

  

14.4 - O recurso não será conhecido pelo Pregoeiro quando interposto: 

 

I - fora do prazo; 

II - por quem não seja legitimado; 

III - após exaurida a esfera administrativa. 

 

14.5 - A ION poderá, de ofício ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, 

até que seja decidido o recurso, o processo licitatório não terá seguimento, exceto 

quando manifestamente protelatório ou quando se puder decidir de plano. 

 

14.6- O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento. 

 

14.7- Os recursos serão analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou não sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de provimento, encaminhará o 
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respectivo parecer apreciação da Autoridade Administrativa Competente que poderá 

acolhê-lo ou rejeita-lo,apresentando fundamentada justificativa. 

 

14.7.1- Os recursos poderão ser encaminhados à Área Técnica Demandante quando 

necessário, para análise. 

 

14.8. A decisão de recurso pelo pregoeiro será consubstanciada em ata de julgamento, 

que será submetida ao Diretor Presidente para decisão final. 

 

15.1 - Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao 

licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 

Administrativa Competente. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o 

Diretor Presidente adjudicará e homologará o procedimento. 

 

15.2 - Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá o 

Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, examinar 

as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação e 

assim sucessivamente, observado o direito de preferência para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

 

15.3 - Na hipótese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem 

que a ION proceda à convocação para a contratação, a licitante se desobrigará dos 

compromissos assumidos. 

 

15.4 - Como condição para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

declaração afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina 

conferida pela Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais 

modificações e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia 

de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 

diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 

ilícitos praticados contra a Administração Pública. 

 

15.4.1 - A contratada deverá cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 

01/08/2013, “Lei Anticorrupção”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a 

administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver 

conhecimento. 

 

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 
 
 
 
 
 

16 - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
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16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orçamento, consoante 

previsto no art. 81, §7º da Lei nº 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da ION, poderá a contratada fazer jus ao 

reajuste do valor contratual, pelo INCC. que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual: 

 

Pm = P0 x Im/I0  

 

Onde: 

 

Pm – Preço unitário após o reajustamento;  

P0 – Preço unitário contratual;  

Im – Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao 12º mês 

contado a partir da data base do orçamento;  

I0 - Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao mês da data 

base do orçamento;  

O reajustamento será calculado pela tabela (INCC-DI) 

 

16.2 - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo ao último reajuste. 

 

16.3 – É vedado o reajustamento retroativo de parcelas já executadas pelo 

CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE. 

 

16.4 - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 

CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

 

16.5 - Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição atestada após 

transcorridos 12 meses da data base do orçamento elaborado pela ION. 

 

16.6  – O pedido de reajuste deverá ser solicitado via requerimento devidamente 

assinado pela contratada no prazo decadencial de 90 dias, contados a partir do 

aniversário da proposta. 

 

17 - DO PAGAMENTO  

 

17.1 - A ION pagará mensalmente à CONTRATADA o valor dos serviços executados 

no período, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Décima da Minuta de 

Contrato Anexo  III do Edital. 

 

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorrência da execução dos serviços objeto 

desta licitação, serão efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja instituição, 

número e agência deverão ser informados no  corpo da nota fiscal. 
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18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

18.1 O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias úteis, não celebrar o 

contrato, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com A 

Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal), e terá o seu registro no 

Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. 

 

18.2 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na 

execução, ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 

CONTRATADO, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às 

seguintes penalidades, que deverão ser graduadas de acordo com a gravidade da 

infração: 

 

18.2.1 - advertência; 

 

18.2.2 - multa administrativa; 

 

18.2.3 - suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da 

irregularidade. 

 

18.3 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e 

a gravidade       da falta cometida. 

 

18.3.1 -  Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade 

da falta cometida também deverão ser consideradas para a sua fixação. 

 

18.4 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do LICITANTE. 

 

18.4.1 - A advertência e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serão 

impostas pelo Diretor da área. 

 

18.4.2 - A advertência será formalizada por escrito, sempre que ocorrerem 

pequenas irregularidades, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a contratante. 

 

18.4.3 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a ION, prevista no subitem 18.2.3  será imposta na forma do art. 236, do Regulamento 

de Licitações e Contratos da ION. 

 



  

23  

18.5 - A multa administrativa, prevista no subitem 18.2.2. 

a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído 

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido 

após o recebimento provisório; 

 

b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da 

obra, do serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, 

subtraindo os valores já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 

 

c) compensatória de até 3%, calculado sobre o valor total da contratação pelo 

descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela 

execução em desacordo com as especificações constantes do edital e seus anexos; ou 

por agir com negligência na execução do objeto contratado; 

d) compensatória de até 5%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 

inexecução parcial; 

 

e) compensatória de até 10%, calculado sobre o valor total da contratação, pela 

inexecução total. 

 

18.5.1 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 

20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

18.5.2 - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação, podendo a contratante descontá-la na sua totalidade da garantia, 

cabendo à contratada a recomposição do valor original da garantia no prazo de 3 (três) 

dias úteis. Em caso de não recomposição no prazo devido, o contratante deverá 

descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar 

judicialmente. 

 

18.5.3 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se não 

puder ser descontada desta, além da perda da garantia, responderá o contratado pela 

sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

contratante ou, ainda,quando for o caso, cobrar judicialmente. 

 

18.5.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

estipulado pela ION, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 

5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 

demaissanções administrativas. 

 

18.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a ION, prevista no subitem 18.2.3 não poderá ser aplicada em prazo 

superior a 02 (dois) anos. 
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18.6.1. - A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do contrato pelo  

Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infração. 

 

18.6.2 -A sanção de suspensão leva à inclusão do licitante no Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION. 

 

18.6.3 - Após a inclusão mencionada no item acima, os dados relativos às 

sanções aplicadas aos contratados serão informados ao cadastro de empresas 

inidôneas de que tratao art. 23 da Lei nº 12.846/2013 – Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas – CEIS. Tais dados também serão remetidos a SEPLAG, de 

modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e 

entidades da Administração Pública do Município de Niterói. 

 

18.6.4 - A sanção de suspensão poderá também ser aplicada às empresas ou aos 

profissionais  que: 

 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraudefiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de 

atos ilícitospraticados; 

 

18.7 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, 

cumulativamente, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser 

causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. 

 

18.8 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado 

que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 

respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

18.9 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

18.9.1 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contado a partir da sua notificação, no caso de aplicação das penalidades 

previstas nos subitens do subitem 18.2. 

 

18.9.2. Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificará o contratado, através de 

carta contendo a descrição sucinta dos fatos e as penalidades cabíveis, concedendo 
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ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia, contado 

a partir do recebimento da carta.  

 

18.9.3. A carta encaminhada ao contratado conterá, na forma de anexo, cópia do 

relatório circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos 

pertinentes ao caso.  

 

18.9.4 - No prazo para apresentação da defesa prévia, caso o contratado concorde com 

as penalidades cabíveis, poderá optar em recolher a multa mencionada naquele 

documento, encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao 

processo.) 

 

18.9.5 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentação desta, 

deverá o gestor analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, 

respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela 

penalidade aplicável ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as 

justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da área para 

decisão final. 

 

18.10 - A autoridade competente emitirá decisão motivada sobre a aplicação ou não da 

sanção ao contratado, devendo conter demonstração dos fatos e dos respectivos 

fundamentos jurídicos, que será publicada em Diário Oficial, cabendo desta decisão 

recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias úteis., 

 

18.10.1 - A decisão será notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do seu recebimento, para interposição de recurso 

hierárquico. 

 

18.11 - Se comprovada a prática de ato lesivo à administração pública, nos termos do 

art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo da aplicação 

de multa. 

 

19 - DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO   

 

19.1 - A execução e a fiscalização do contrato serão realizadas na forma estabelecida 

na Cláusula Quinta da Minuta de Contrato - Anexo III do Edital, bem como de acordo 

com o previsto no Projeto Básico. 

 

20.1 - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as 

consequências cabíveis, nos termos da Minuta de Contrato - Anexo III do Edital. 

20 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

21 - DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA DO OBJETO 
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21.1 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 209 do 

Regulamento de Licitações e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisório em 

razão da natureza do serviço. 

 

21.2 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 

execução do Contrato. 

 

21.3 - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento 

da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 dias úteis, 

contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da ION. 

 

21.4 - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou 

a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 

reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgãoda Administração. 

 

21.5 - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e 

comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

21.6 - A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, em relação aos 

empregados vinculados ao contrato, prova de que: 

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras 

verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; 

ou a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto 

dia útil de cada mêsseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no 

último caso; 

b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação; 

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos. 

 

21.7 - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 

Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, 

inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do 

art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, assim 

como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os 

respectivos prazos de validade. 

 

21.7.1 - A veracidade e a correção das informações contidas nos comprovantes de 
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recolhimento de tributos e contribuições sociais serão verificadas pelo setor 

responsável da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento; 

 

21.7.2 - A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

21.7.3 - A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos subitens 21.5 

e 21.6 ensejará a imediata expedição de notificação à CONTRATADA, assinalando o 

prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do cumprimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de defesa, no mesmo prazo, para 

eventual aplicação da penalidade de advertência, na hipótese de descumprimento total 

ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

21.8 - Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato será rescindido. 

 

21.9 - No caso do subitem 21.8, será expedida notificação à CONTRATADA para 

apresentar  prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para dar início ao 

procedimento de rescisão contratual e de aplicação da penalidade de suspensão 

temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO      

 

22.1 – A Contratada deverá apresentar à Contratante, na data da assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia no percentual de 3% (três por cento), 

prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1º da Lei Federal nº 

13.303/2016, a ser liberada ou restituída após a execução satisfatória do contrato, 

devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caução em dinheiro. 

 

22.2 – A garantia deverá ser prestada em percentual correspondente a 3% (três por 

cento) do valor do contrato. 

 

22.3 – A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após 

sua liberação. 

 

22.4 – A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do 

certame, 

deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 
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c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

 

d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

22.5- A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua 

liberação. 

 

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n° 

13.303, de 2016, c/c art. 189 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION a 

garantia deverá ser complementada no prazo de 3 (três) dias, para que seja mantido o 

percentual de 3% (três por cento) do valor do contrato. 

 

22.7- Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu 

valor original será recomposto no prazo de 3 (três) dias, sob pena de rescisão 

administrativa do contrato. 

 

 
 

23.1 – Só será admitida a subcontratação de partes do objeto que contemplem os 

serviços definidos no Projeto Básico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor 

contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevância técnica. 

 

23.2 – A subcontratação será admitida mediante prévia autorização da ION. As 

consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica da empresa 

subcontratada. 

 

23.3 – Os pagamentos aos subcontratados serão realizados diretamente pelos 

contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante diretamente aos 

subcontratados, ressalvada a hipótese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

23.4 – A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, que 

continuará integral e solidariamente responsável perante à ION. 

 

23.5 - A subcontratação porventura realizada será integralmente custeada pela 

CONTRATADA. 

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS     

 

24.1- É facultado ao pregoeiro  ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 

a promoção  de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta. 

23 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
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24.2- A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em 

parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos 

licitantes, neste caso, qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos, de 

acordo com o art. 62 da Lei Federal n.º 13.303/16. 

 

24.3- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no art. 81, § 1º da Lei n.º 13.303/16. 

 

24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. 

 

24.5- A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração 

do contrato em favor do licitante vencedor. 

 

24.6- Para todos os fins de direito, obrigações e responsabilidades das partes, 

vinculam-se ao presente Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION e a Lei 13.303/2016, como se nele tivessem transcritos, a proposta 

de preços da CONTRATADA. 

 

24.7- Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis 

caso apresentem, na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à 

realidade dos fatos. 

 

 
 

25.1 - A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das 

responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do 

equilíbrio econômico financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus 

financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação. 

 

25.2 - A CONTRATADA é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados 

ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos 

– Anexo I do Projeto Básico. 

 

25.3 - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades 

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, 

conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo I do Projeto Básico. 

 

 

26 - DO FORO  

 

26.1 - Os casos omissos serão resolvidos conforme o disposto na Lei nº 13.303/16 e 

25 - DA MATRIZ DE RISCO 
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no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ION sendo, desde já, eleito como 

único competente, o foro da cidade de Niterói. 

 

27- ANEXOS  

 

27.1- Todos os anexos abaixo citados são partes integrantes do presente Edital, para 

todos os  efeitos legais: 

 

 

 

Niterói, 22 de setembro de 2025. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Fabio Nascimento 

Pregoeiro  

Anexo I Termo de referencia/Projeto básico/memorial descritivo 

Anexo II Planilhas 

Anexo III Minuta de Contrato 

Anexo IV Cronograma Físico-Financeiro 

Anexo V BDI 
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ANEXO VI 

MINUTA PADRÃO DE CONTRATO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

CONTRATO Nº ______ 2025. 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 

ENGENHARIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE 

NITERÓI COMO CONTRATANTE E 

_________________, COMO CONTRATADA. 

 

 

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - ION, Empresa Pública, 

criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba nº 987 – 11º 

andar – Centro – Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato 

representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa  de  Souza  Junior, 

brasileiro,  Engenheiro,  divorciado,  portador  da  carteira  de identidade  nº  067124669  

DIC/RJ,  inscrito  no  CPF  sob  o  nº  028.749.877-86,  doravante denominada  

simplesmente  ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade 

empresária __________________________ situada na Rua 

________________________, Bairro ______________, Cidade _____________ e 

inscrita no CNPJ sob o n.º ___________, daqui por diante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por ___________________, CPF n.º 

__________, resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo 

Administrativo: 9900013142/2025 mediante PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025, 

que se regerá pelas normas da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispõe 

o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da ION,  pela Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, além das demais disposições legais aplicáveis, pelos preceitos 

de direito privado, pelo disposto no edital de licitação e seus anexos bem como pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

A contratação de empresa para construção de um solo grampeado no entorno do 

Campo do Bumba, localizado na Rua Dom João da Mata, no bairro Viçoso Jardim, em 

Niterói/RJ. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto será executado segundo o regime de contratação de 

EMPREITADA DE PREÇO UNITÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVIÇOS 

 

Inserem-se no escopo desta contratação, embora não transcritos, o detalhamento 

contido nos Anexos do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025; bem como a proposta 

da contratada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

Constituem obrigações da ION, além de outras descritas no Projeto Básico: 

 

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as Cláusulas e os termos de sua Proposta; 

 

b) Exercer a fiscalização dos serviços por empregados especialmente designados, na 

forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispõe o Regulamento Interno de 

Licitações e Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato; 

 

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

 

d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Projeto Básico e neste Contrato; 

 

e) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que 

possuir pertinentes à execução do presente Contrato; 

 

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos serviços, recusando os que 

estiverem fora das especificações desejadas e apresentadas na proposta, sob pena 

de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato; 

 

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessários referentes à execução do Contrato, 

em especial, à aplicação de sanções, alterações, reequilíbrio econômico-financeiro e 

repactuação de preços; 

 

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto à prestação de 

serviços efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as 

exigências legais contratuais, incluindo a comprovação; 

 

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou 

encargos que não forem utilizados na execução dos serviços; 

 

j) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação dos 

serviços; 

 

k) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

l) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das 

obrigações contratuais da CONTRATADA, que deverá promover os devidos 

procedimentos de aplicação das medidas cabíveis; 
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CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Básico, a: 

 

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto básico e sua proposta técnica, bem 

como de acordo com as normas aprovadas para sua execução, em estrita obediência 

às leis vigentes; 

 

c. Obedecer às normas de Projeto de Execução do Serviço da ION, tomando delas 

expresso conhecimento; 

d. Responder pelos serviços que executar, na forma da lei; 

 

e. Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos 

os níveis de trabalho, devidamente aprovado pela ION; 

 

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos 

em virtude de Lei, com vigência a partir da data de início do objeto até seu aceite 

definitivo; 

 

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritórios ou em outro local 

indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar 

esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocação 

deverá ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência; 

 

h. Atender a todas as solicitações de natureza técnica, bem como os métodos de 

inspeção e controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e 

esclarecimentos solicitados em razão da execução do objeto; 

 

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniências desta, de todos os 

pormenores dos serviços contratados; 

 

j. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execução constantes deste 

Contrato, cabendo a ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua 

execução e de aplicar as penalidades cabíveis, sem que à CONTRATADA assista 

direito à indenização; 

 

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritório, a fim de alojar o pessoal técnico 

da Fiscalização da ION; 

 

l. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sempre que solicitado pela ION; 

 

m. Prestar, sem ônus para a ION, os serviços necessários à correção e revisão de 

falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputáveis; 
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n. Submeter à prévia aprovação da ION qualquer alteração de sua equipe de trabalho; 

 

o. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução da obra, em nome do Responsável técnico da 

CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras. 

 

p. Na execução contratual, a gestão dos resíduos que eventualmente venham a ser 

gerados da totalidade das atividades necessárias à implementação da obra em questão 

deverá seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

de resíduos da construção civil da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, 

bem como discriminados no Projeto Básico (anexo I). 

 

q. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizará as Memórias de Cálculos de 

dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificação de 

adequação da solução adotada; 

 

r. A CONTRATADA, em caso de obra, deverá apresentar para cada medição a 

respectiva memória de cálculo, na qual deverá constar a indicação dos locais precisos 

da execução do objeto e das dimensões de cada parte ou trecho do item medido, 

preferencialmente através de croqui; 

 

s. A medições serão realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela 

CONTRATADA. 

 

t. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os ônus, encargos e 

obrigações comerciais, fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer 

outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com 

material e mão de obra necessários à completa realização do escopo desta contratação, 

até seu aceite definitivo; 

 

u. A CONTRATADA deverá observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com 

deficiência, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal nº 8.213/91, bem como as demais 

normas referentes à acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004; 

 

v. A CONTRATADA deverá reapresentar todos os documentos de habilitação exigidos 

como condição à assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da 

contratação; 

 

w. A CONTRATADA deverá manter um DIÁRIO no local, transferindo à propriedade da 

ION, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto; 

 

x. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados a ION ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou 
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reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração; 

 

y. A CONTRATADA será responsável pela coordenação e execução dos serviços 

apresentados em projeto e memoriais descritivos; 

 

z. Todas as áreas danificadas por ocasião do serviço deverão ser recompostas, 

mantendo-se as características originais; 

 

aa. Objetivando-se a execução em seu aspecto total, caberá a CONTRATADA a 

execução de todo e qualquer serviço inerente ao objeto em questão, desde que o 

mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, 

Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias; 

 

bb. Cumprir as exigências elencadas nos itens e subitens descritos como objeto 

desta contratação no projeto básico (anexo I); 

 

cc. Os serviços deverão ser executadas em conformidade com as determinações 

das Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

 

dd. A contratada promoverá por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos 

a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execução 

do objeto deste Projeto Básico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer 

natureza causados a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI - 

ION ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus prepostos, na 

execução das obras contratadas ou delas decorrentes; 

 

ee. A garantia mínima de 05 (cinco) anos para os serviços; 

 

ff. Disponibilizar técnico de Segurança do Trabalho para elaborar programa de higiene 

e segurança do trabalho (PCMAT – PCSMO) e acompanhar a sua implantação na obra. 

Este profissional se responsabilizará em conjunto com a CONTRATADA pelo 

cumprimento das normas estabelecidas pela NR–18; 

 

gg. Manter seus funcionários sempre uniformizados com a logomarca da empresa 

Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao início dos trabalhos 

relação dos mesmos para autorização de entrada nas dependências da ION; 

 

hh. O serviço deverá ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto 

habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

 

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionários equipamentos de proteção individual e 

coletiva, e/ou materiais indispensáveis para promover a segurança e o trânsito de 
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usuários, funcionários e colaboradores da EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E 

OBRAS DE NITERÓI - ION; 

 

jj. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE 

NITERÓI - ION. 

 

kk. Observar o cumprimento da Lei Municipal nº 3.270/2017, que reserva 3% (três 

por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situação 

de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assistência Social, nos 

termos do art.2º, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela 

Empresa contratante. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

É facultado a ION exercer ampla fiscalização sobre o objeto do presente Contrato, 

diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a 

CONTRATADA prestará a assistência requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer 

fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o 

desenvolvimento de seu escopo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização da ION não eximirá a CONTRATADA de sua 

total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecerá e manterá 

um DIÁRIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu 

representante e pela Fiscalização da ION, no qual serão obrigatoriamente registrados: 

 

I – Pela CONTRATADA: 

 

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

b) as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência; 

c) as consultas à Fiscalização; 

d) as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma 

aprovado; 

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho; 

f) as respostas às interpelações da Fiscalização; 

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a serviço; 

h) outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro. 

 

 II – Pela Fiscalização: 

 

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA; 

b) o juízo formado sobre o andamento do serviço, tendo em vista os projetos, 
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especificações, prazos e cronogramas; 

c) as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA; 

d) as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA; 

e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou 

do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; 

f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações; 

g) outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de 

fiscalização. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diário referido será transferido à 

propriedade da ION. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A fiscalização obedecerá além dos critérios descritos nesta 

cláusula, a todos os ditames do Projeto Básico destinados a este fim. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do contrato é de 11 (onze) meses contados da celebração do 

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitações 

e Contratos da ION. Na contratação que previr a conclusão de escopo predefinido, o 

prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for 

concluído no período firmado no contrato. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execução do serviço será de 05 (cinco) meses 

contados da data de publicação da ordem de início, que será expedida em até 60 (dias), 

a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigência do 

contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se 

o limite previsto no art. 71 da Lei nº 13.303/2016, desde que a proposta da 

CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado não acarretará, por si só, a 

resolução do ajuste, continuando as partes contratualmente obrigadas até que se opere 

o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto poderá ser alterado por acordo entre as 

partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no 

art. 186. do Regulamento de Licitações e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento, 

paralisação ou sustação do contrato por ordem da ION, o prazo de execução será 

automaticamente prorrogado por igual período, bastando o registro formal de 

interrupção no processo administrativo. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A prorrogação de prazo por culpa da CONTRATADA impedirá 
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que o período acrescido à execução do contrato seja considerado para fins de reajuste. 

 

PARÁGRAFO SEXO - A prorrogação do prazo não importará em majoração do valor 

contratual, que se manterá inalterado senão quando verificado o desequilíbrio 

econômico-financeiro decorrente de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR DO CONTRATO 

 

O valor total do presente Contrato é de R$ _________ (______________ reais), 

discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Preços e o 

Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO - O preço ajustado no item anterior desta Cláusula inclui o 

lucro e todos os custos dos serviços, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se 

a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que não prevista textualmente 

neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressão 

ou inobservância de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou 

municipal. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execução do presente contrato 

correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 

2025, assim classificados:  

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0132.3008 

Natureza da despesa: 4.4.90.51 

Fonte de Recursos: 1.704.00 

Nota de Empenho: xxx/2025. 

 

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do 

orçamento, consoante previsto no art. 81, §7º da Lei nº 13.303/2016, bem como nos 

Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION, poderá a contratada 

fazer jus ao reajuste do valor contratual que deverá retratar a variação efetiva do custo 

de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual: 

 

Pm = P0 x Im/I0  

 

Onde: 

 

Pm – Preço unitário após o reajustamento;  

P0 – Preço unitário contratual;  

Im – Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao 12º mês 

contado a partir da data base do orçamento;  
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I0 - Índice nacional de custo da construção (INCC-DI) mensal referente ao mês da data 

base do orçamento;  

O reajustamento será calculado pela tabela (INCC-DI) 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir 

da data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado o reajustamento retroativo de parcelas já 

executadas pelo CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem 

culpa do CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Poderá ser objeto de pedido de reajuste cada medição 

atestada após transcorridos 12 meses da data base do orçamento elaborado pela ION. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O pedido de reajuste deverá ser solicitado via requerimento 

devidamente assinado pela contratada no prazo decadencial de 90 dias, contados a 

partir do aniversário da proposta 

 

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

Os serviços objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade 

técnica dos seguintes profissionais: (indicar os responsáveis técnicos e seus registros), 

que ficarão autorizados a representar a CONTRATADA em suas relações com a ION, 

em matéria do serviço. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros 

indicados nesta cláusula como Responsáveis Técnicos na direção dos trabalhos e no 

local das obras ou dos serviços até seu final. A substituição dos Responsáveis Técnicos 

poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação 

ficará a exclusivo critério da ION. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os Responsáveis Técnicos aqui indicados deverão figurar 

como tal na ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de que trata a Cláusula 

Décima, Parágrafo Décimo Terceiro deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – MEDIÇÃO, FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, 

através de medição mensal, cujo valor será creditado diretamente em conta corrente 

da CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota, e aceite dos 

serviços medidos. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execução da parcela do 

serviço de engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos 

exigidos como condição ao pagamento (ver Parágrafos Décimo Terceiro e Décimo 

Quarto Desta Cláusula). Ao adimplemento será dado recibo. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por 

culpa exclusiva da ION, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e 

juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata die”, e aqueles 

pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serão feitos mediante desconto 

de 2% (dois por cento) ao mês, também calculados “pro rata die”. Não correrão juros e 

atualização durante o período de suspensão mencionado no item 10.7. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorrência da execução das 

obras objeto deste Contrato serão efetuados mediante crédito em conta bancária 

indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicação de outra conta somente 

quando justificada tal impossibilidade. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada mês, a 

Fiscalização, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecerá a programação 

do que deverá ser executado no mês seguinte, tendo por base as metas do cronograma 

físico-financeiro contratual e as necessidades da obra. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Ao final de cada período, a Fiscalização procederá à 

verificação do avanço da implantação e do cumprimento das metas mínimas do 

cronograma físico-financeiro contratual. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fará a emissão da 

medição/fatura dos serviços realizados e dos fornecimentos de materiais e 

equipamentos considerados aceitos pela Fiscalização, observando o cronograma 

físico-financeiro contratual, cujos percentuais limitarão os valores dos serviços 

medidos. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Os serviços relativos à administração local da obra/serviços 

serão pagos com o mesmo percentual de execução da obra/serviços, quando das 

medições. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - De posse da documentação apresentada pela 

CONTRATADA, a Comissão de Fiscalização atestará, a documentação e a qualidade 

do objeto contratado, a partir de quando será possível a realização do pagamento. 

 

PARÁGRAFO NONO - A necessidade de providências por parte da CONTRATADA 

em relação à medição realizada, ou em relação ao conteúdo da documentação 

apresentada (ver Parágrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Cláusula) 
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importará em suspensão da contagem do prazo para pagamento, não correndo juros 

e/ou atualização neste período. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - No caso da não concordância com apenas parte da medição, 

a Fiscalização liberará o valor não controvertido, notificando a CONTRATADA para 

providências quanto às pendências do restante da medição. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A ION não se responsabilizará pelo pagamento 

de medições de serviços executados em quantidades superiores às fixadas na 

Estimativa Orçamentária, salvo quando expressamente determinadas pela 

Fiscalização. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Toda fatura fará menção específica à medição na 

qual a mesma se baseia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A liberação do primeiro pagamento ficará 

condicionada à entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas às etapas 

dos serviços de engenharia/obras executados ficará condicionados à apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I) Para todos os casos de obras, bem como para os serviços de engenharia que 

possuírem mão de obra alocada à disposição da ION, em suas dependências ou 

fora dela: 

 

a) medição/detalhamento que fora executado; 

 

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinárias 

executadas no período, que deverá ser apresentada até o quinto dia útil seguinte; 

 

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratação, conforme preconizado 

no parágrafo 5º do  art. 31, da Lei nº 8.212/91; 

 

d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxílio alimentação de seus 

empregados, que poderá ser feita por meio de declaração emitida pela CONTRATADA; 

 

e) Prova de Anotação nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de seus 

empregados, que será feita apenas no início da contratação, como condição ao 

primeiro pagamento, tornando-se necessária a repetição desta prova apenas no caso 

de substituição do empregado; 

 

f) Cópias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS); 
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g) comprovante da declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e a 

outras Entidades e Fundos por FPAS; e 

 

II) Para os demais serviços de engenharia que não possuírem mão de obra 

alocada à disposição da ION: 

 

a) medição/detalhamento que fora executado;  

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - A ausência de qualquer dos documentos exigidos 

para a realização dos pagamentos, conforme itens I e II do Parágrafo Décimo Quarto 

desta Cláusula, impedirá a obtenção do recibo de adimplemento pela CONTRATADA. 

 

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certidões deverão ser reapresentadas como 

condição à obtenção do recibo de que trata o item anterior: (i) Certidão Negativa de 

Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, emitida conjuntamente pela 

Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) 

Certidão comprobatória da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT. 

 

II) A ausência dos documentos indispensáveis à configuração do adimplemento 

ensejará a notificação da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o 

cumprimento destas obrigações, bem como para a apresentação de defesa prévia. 

 

III) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as 

providências cabíveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa 

pela CONTRATADA, será aplicada a ela penalidade de advertência. Permanecendo a 

inadimplência total ou parcial em virtude de ausência de qualquer dos documentos 

referidos, o contrato será rescindido com a aplicação da penalidade de suspensão 

prevista no Parágrafo Terceiro da Cláusula Décima Terceira deste Contrato, bem como 

no Art. 230 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - A fatura final deverá corresponder, no mínimo, a 10% 

(dez por cento) do valor do Contrato, e só será processada após a aceitação provisória 

da obra/serviço de engenharia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - A ION poderá utilizar os créditos da CONTRATADA 

para efetuar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas e previdenciárias 

devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de 

aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, I, da IN/SLTI/MP 

2/2008, com redação dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando não for possível a 

realização dos pagamentos diretamente pela ION. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta cláusula 

ficarão autuados no processo administrativo referente à contratação, bem como no 

processo de prestação de contas que deverá ser aberto em virtude da OS “E” nº 
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14.695/2017. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL 

 

A CONTRATADA deverá prestar garantia contratual, optando por uma das 

modalidades previstas no art. 70, §1º da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada deverá apresentar à Contratante, na data da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia no percentual de 3% 

(três por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1º 

da Lei Federal nº 13.303/2016, a ser liberada ou restituída após a execução satisfatória 

do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caução em dinheiro. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada não poderá se vincular a outras 

contratações, salvo após sua liberação. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade 

escolhida, o pagamento de: 

 

I. Todos os prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

 

II. Multas punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

 

III. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; 

 

IV. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, deverá 

prestá-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador 

de Serviço”, com cláusula específica indicando a cobertura adicional de obrigações 

previdenciárias e/ou trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO QUINTO- Se da contratação resultar a transferência da posse direta de 

bens da ION à CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), será exigido, ainda, o seguro multirrisco básico, que conterá as seguintes 

coberturas adicionais mínimas: Danos Elétricos, Subtração de Bens e Mercadorias, 

Responsabilidade Civil de Operações, Responsabilidade Civil do Empregador, 

Equipamentos Estacionários e Móveis, cuja cobertura alcançará o valor total dos bens 

entregues. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - A garantia somente poderá ser liberada após o recebimento 

definitivo do objeto, cabendo à CONTRATADA formular tal solicitação. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - A garantia que não for prestada em dinheiro deverá ser 

firmada com prazo de validade superior à vigência do contrato administrativo em, no 

mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alterações de 

valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importarão na necessidade de reforço e/ou 

prorrogação da garantia prestada, não se eximindo a CONTRATADA desta 

responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado. 

 

PARÁGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser 

descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisão administrativa do contrato. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia 

autorizará a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite máximo 

de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta 

substituirá o bloqueio. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no parágrafo 

anterior não gerará direito a nenhum tipo de compensação financeira à CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juízo 

as perdas e danos que não puderem ser reparados através da garantia prestada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

Só será admitida a subcontratação de partes do objeto que contemplem os serviços 

definidos no Projeto Básico, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, 

ressalvadas as parcelas de maior relevância técnica. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A subcontratação será admitida mediante prévia 

autorização da ION. As consultas deverão vir acompanhadas da qualificação técnica 

da empresa subcontratada. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os pagamentos aos subcontratados serão realizados 

diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissão de empenho do contratante 

diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipótese dos Art. 48 e 49 da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A subcontratação não altera a responsabilidade da 

CONTRATADA, que continuará integral e solidariamente responsável perante à ION. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A subcontratação porventura realizada será integralmente 
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custeada pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução 

ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitarão a CONTRATADA, sem 

prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que lhe couber, às penalidades seguintes: 

a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com 

a ION por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo 

com a natureza e a gravidade da falta cometida. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A advertência e a multa, previstas nas alíneas “a” e “b” do 

caput desta cláusula, serão impostas pelo Diretor responsável, da ION. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 

de contratar com a ION, previstos na alínea “c” caput desta cláusula, será imposta pelo 

Diretor Presidente desta Empresa. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alínea “b” do caput 

desta cláusula, será aplicada à CONTRATADA pelo descumprimento de suas 

obrigações acessórias, observando o que segue: 

 

i) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a 

gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

ii) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 

sido inicialmente imposta; 

 

iii) O somatório das multas administrativas deverá observar o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato ou do empenho; 

 

iv) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e 

 

v) não tem caráter compensatório, não se confundindo, portanto, com as multas por 

atraso, com a multa rescisória e com a multa prevista na cláusula vigésima quarta, que 

poderão ser aplicadas cumulativamente à multa administrativa. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A suspensão temporária da participação em licitação e 

impedimento de contratar, prevista na alínea “c” do caput desta cláusula, será aplicada 

conforme Art. 230 do Regulamento de Licitações e Contratos da ION. 
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PARÁGRAFO SEXTO - A aplicação das penalidades acima referidas, em virtude das 

infrações contratuais retro mencionadas, não importará em renúncia, por parte da ION, 

da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao 

interesse público. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações 

contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora por dia útil que exceder ao 

prazo estipulado, conforme percentuais abaixo: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até 

30 (trinta) dias de atraso; 

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre 

o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) 

dias, até o limite máximo de  20%. 

 

PARÁGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serão consideradas dívidas 

líquidas e certas, ficando a ION autorizada a descontá-las das garantias prestadas, e 

caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos à CONTRATADA; ou ainda, 

quando for o caso, cobrá-las judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual 

como título executivo extrajudicial. 

 

PARÁGRAFO NONO - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para 

a apresentação de defesa. 

PARÁGRAFO DÉCIMO - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 10 

(dez) dias úteis. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Será emitida decisão conclusiva sobre a 

aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a 

devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos 

jurídicos. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serão 

somadas quando aplicadas cumulativamente, e terão como limite seus respectivos 

percentuais máximos. 

 

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a prática de ato lesivo à 

administração pública, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento poderá ser 

rescindido sem prejuízo da aplicação de multa 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL 

 

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão com as 

consequências cabíveis. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão contratual poderá ocorrer por: 

 

I - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitações e 

Contratos da ION; 

 

II - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratação, desde que 

seja vantajoso à ION; 

 

III - Decisão judicial ou arbitral. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 

motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratação, sendo 

assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer por interesse exclusivo da ION, 

sem que haja culpa da CONTRATADA, esta será ressarcida dos prejuízos que houver 

sofrido. 

  

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por ato unilateral da ION, quando justificada no 

descumprimento de obrigações contratuais por parte da CONTRATADA, acarretará a 

aplicação de multa rescisória, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o 

saldo reajustado do contrato, bem como a execução da garantia contratual e/ou a 

utilização dos créditos decorrentes do próprio contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenização 

suplementar em juízo se ficar constatado que o prejuízo causado foi superior ao valor 

da multa rescisória aplicada, conforme autorização contida no art. 416, parágrafo único, 

in fine, do Código Civil. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - Caso a operação da ION destinatária da prestação objeto deste 

contrato seja transferida a terceiros a qualquer título, por exemplo em subconcessões, 

o presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha 

qualquer direito a indenização ou compensação, mediante denúncia por escrito com 30 

(trinta) dias de antecedência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

 

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigações, no 

todo ou em parte, em consequência de caso fortuito ou de força maior, deverá 

comunicar o fato de imediato à Fiscalização da ION e ratificar por escrito a 

comunicação, informando os efeitos danosos do evento. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
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ficarão suspensas tanto as obrigações que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, 

quanto a obrigação de a ION remunerá-las. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS 

 

A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes às 

legislações fiscal, comercial, trabalhista e previdenciária que incidam ou venham a 

incidir sobre o presente Contrato, os quais correrão por sua exclusiva conta. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

 

Desde que não se altere a natureza do objeto, o contrato poderá ser modificado por 

acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposições contidas no art. 

81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de 

Licitações e Contratos da ION. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por 

preço unitário”, “empreitada por preço global”, “contratação por tarefa”, “empreitada 

integral” e “contratação semi-integrada” somente poderão ser alterados nos casos e na 

forma admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execução seja a 

“contratação integrada” não serão passíveis de alteração, exceto quando esta 

possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, e não decorrer 

de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, 

conforme §8º do art. 81 da Lei nº 13.303/2016. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteração do contrato para 

a inclusão de itens novos, estes serão definidos com base nos preços da tabela EMOP 

ou outros Sistemas de Registro de Preço equivalente vigentes à época da estimativa 

orçamentária, considerando-se em sua cotação os descontos oferecidos pela 

CONTRATADA em sua proposta, bem  como a taxa de BDI especificada no orçamento-

base da licitação (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo índice 

contratualmente previsto. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Em não sendo possível identificar o preço pelo método 

definido no item anterior, a ION aplicará ao preço apurado o desconto  ofertado pela 

CONTRATADA, sem atualização financeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO 

CONTRATO 

 

O atraso, tolerância ou omissão por parte da ION no exercício de quaisquer direitos 
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que lhe assistem na forma deste contrato, em geral, não poderão ser interpretados 

como novação ou renúncia a tais direitos, podendo a ION exercitá-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, 

inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, 

quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em 

face da ION, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juízo para 

haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do 

principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e 

honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor em litígio. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão resolvidos conforme disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho 

de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitações e Contratos da ION. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA 

DO OBJETO 

 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 209 do 

Regulamento de Licitações e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisório 

em razão da natureza do serviço. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisório ou definitivo do objeto do Contrato 

não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua 

perfeita execução do Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo 

adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar 

concluído no prazo de 30 dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento 

no protocolo da ION. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA é responsável por danos causados ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, 

não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo 

acompanhamento da execução por órgão da Administração. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, 
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inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, 

fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a 

qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA será obrigada a apresentar, mensalmente, 

em relação aos empregados vinculados ao contrato, prova de que: 

 

a) está pagando as verbas salariais, incluídas as horas extras devidas e outras 

verbas que, em razão da percepção com habitualidade, devam integrar os salários; ou 

a repartição das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia 

útil de cada mêsseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no 

último caso; 

b) está em dia com o vale-transporte e o auxílio-alimentação; 

c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdência Social; e 

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuições e encargos. 

 

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

queabrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do 

parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do 

FGTS – CRF, assim como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre 

que expirados os respectivos prazos de validade. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO – A veracidade e a correção das informações contidas nos 

comprovantes de recolhimento de tributos e contribuições sociais serão verificadas pelo 

setor responsável da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento; 

 

PARÁGRAFO OITAVO - A inadimplência da CONTRATADA quanto aos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a 

responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 

PARÁGRAFO NONO - A ausência da apresentação dos documentos mencionados nos 

PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, ensejará a imediata expedição de notificação à 

CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstração do 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias e para a apresentação de 

defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicação da penalidade de advertência, na 

hipótese de descumprimento total ou parcial destas obrigações no prazo assinalado. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO - Permanecendo a inadimplência total ou parcial o contrato 

será rescindido. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - No caso do Parágrado Décimo, será expedida 
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notificação à CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, para dar início ao procedimento de rescisão contratual e de aplicação da 

penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 1 (um) ano. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificações, folhas de 

cálculos etc., elaborados pela CONTRATADA serão propriedade da ION e neles não 

deverá constar qualquer declaração que limite este direito. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir 

ou ceder a terceiros quaisquer dados, documentação preparada ou recebida para a 

execução das obras/serviços, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e 

formal autorização da ION. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciará todos os documentos 

necessários para que seu pessoal possa executar legalmente os serviços especificados 

neste contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ION não será responsável por quaisquer danos ou 

prejuízos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, 

causar a terceiros em virtude da execução das obras/serviços de que cuida este 

contrato. Em qualquer hipótese, a CONTRATADA será, sempre, a única e exclusiva 

responsável pelo seu ressarcimento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato desta contratação será publicado no Diário Oficial do Município, para fins de 

mera publicidade, e posteriormente divulgado no sítio eletrônico da ION. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Após a publicação no Diário Oficial, deverá ser observado 

o disposto na Deliberação TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informações nos 

casos exigidos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA– MATRIZ DE RISCO 

 

A Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades 

entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico 

financeiro na execução do Contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de 

eventos supervenientes à contratação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável pelos riscos e 

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipóteses não-



  

52  

exaustivas elencadas na Matriz de Riscos – Anexo I do Projeto Básico. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e 

responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à 

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos – Anexo I do Projeto 

Básico. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – FORO 

 

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes deste Contrato, as partes 

elegem o foro da Comarca da Cidade de Niterói, com renúncia a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste 

contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, 

em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

Niterói, ________de _______ de 2025. 

 

 

Pela ION: 

 

 

 

_______________________________ 

 Diretor Presidente 

 

Pela CONTRATADA: 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Representante Legal 
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1 – INTRODUÇÃO: 

 O presente memorial descritivo relata todos os procedimentos necessários para a 
Construção do Solo Grampeado Entorno do Campo do Bumba na Rua Dom Joao da 
Mata. 

 

2 – SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 
 As especificações respeitaram as normas técnicas da ABNT, o código de obras do 

município e os procedimentos que forem necessários na forma da lei. Já o orçamento foi 
elaborado conforme o Boletim EMOP – Empresa Obras Públicas. 
 

 A Firma ganhadora da licitação fica responsável por administrar e gerenciar a obra em 
questão. 
 

 Haverá preparo manual de terreno, compreendendo acerto e raspagem. 

 

3 – CANTEIRO DE OBRA: 

 

 Deverá ser feita a locação do barracão de obra com divisão para escritório à atender as 
necessidades da empreiteira executora da obra para as execuções dos serviços; 
 

 Deverá ser executada instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, alimentação de energia elétrica, em baixa tensão em canteiro de 
obras, para atender as necessidades da obra; 
 

 Será instalada placa de identificação da obra, com dizeres alusivos ao projeto, de 
acordo com o modelo fornecido pela Emusa a ser afixada em local frontal à obra e em 
posição de destaque. 

 
 

4 – TRANSPORTES: 

 Deverá ser feito locação de 10 caçamba de aço; 
 

 Deverá ser feito transporte de andaime tubular; 
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 Será feito carga e descarga manual de andaime tubular. 
 

 
5– SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Será colocado plataforma ou passarela de madeira de1º; 
 

 Deverá ser feito a locação de andaime com elementos tubulares; 
 

 Deverá ser colocado 01 placa de inauguração em bronze; 
 

 Deverá ser colocado lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para 
impermeabilização de solo no acesso 1 (após a escadaria), acesso 2 (na antiga piscina), 
caminho para o campo. 

 

6 – GALERIA, DRENOS E CONEXÕS: 

 Deverá ser colocado dreno ou barbacã em tubo de pvc para o setor 01 e setor 02; 
 

 Será colocado calha meio-tubo circular de concreto; 
 

 Será colocado geomanta para revestimento de talude e tela de reforço com malha 
metálica; 

 
 

7-  SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS: 

 Haverá retirada de material proveniente de poda, de varredura, ou de limpezas diversa; 
 

8 – FUNDAÇÕES: 

 Sera colocado estaca raiz com diâmetro de 6” para carga de 35t; 
 

 Haverá arrasamento de estaca raiz de 6” de diâmetro; 
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9 – ESTRUTURAS: 

 Sera colocado concreto armado de fck=25MPa 

10 – ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

 
 Haverá alvenarias de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm ; 

 

11 – REFLORESTAMENTO: 

 
 Será colocado barra de aço CA-50; com saliência ou mossa, coeficiente de conformação 

superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro acima de12,5mm, destinada à 
armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame; 
 

 Deverá ser feito corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço 
CA-50, em barras redondas, sendo o diâmetro acima de 12,5mm; 

 
 Deverá ser feito capina de vegetação gramínea em área de encosta em curva de nível; 

 
 

12 – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 
 O projeto com as características descritas em anexo, define uma obra de médio porte, 

isolada e com média complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 
 Os serviços serão executados na forma da lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 
 O prazo para a execução dos serviços será de 05 (cinco) meses, a contar da data 

expressa na Ordem de Início. 

 
 As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados. 

 
  O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos. 

 
  Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, outros 

procedimentos que são necessários na forma da lei. 
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  Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, 

ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada. 
 

 O B.D.I. Utilizado é de 26%. 
 Os itens utilizados nesse memorial descritivo foram obtidos a partir da planilha 

orçamentária que utilizou os catálogos de referências oficiais (EMOP, SCO, SINAPI e 
etc.), cuja data base é ABRIL/2025 
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20/09/2025 

- Rafael Cotecchia Salgueiro – Mat. 130192 
- Ricardo Quintiere Cortines Peixoto – Mat. 133272 
- Wilson Lima Da Silva – Mat 80560 
A presente portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação retroagindo seus efeitos a contar de 01.09.2025, revogando a Portaria 
080/2023. 

Despacho do Presidente 
Comunico que os relacionados abaixo recusaram-se a receber, assinar e/ou não foram encontrados no ato da notificação, ficando desde já 
obrigados a cumprir a exigência de limpar e manter limpo, murar ou cercar terreno edificado ou não no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 
17 do Código de Limpeza Urbana, sob pena de ser lavrado auto de infração. 
NOTIFICAÇÕES:  
1 – SIDONEO LOPES DE OLIVEIRA – NOT. 08392 –   Rua Engenheiro Agrícola Penna, Qd. 127 – Lote 14 - Camboinhas - Insc. 1455856 – 

CPF/CNPJ: ********* 
2 – ESPÓLIO DE ARAMIR ANTÔNIO SODRÉ – NOT. 08507 – Av. Irene Lopes Sodré, quadra P, lote 12 – Itaipu – Insc. 1127562 – CPF: 
101******-87 
AUTO DE INFRAÇÃO: 
1- ESPÓLIO DE CARLOS RAPOSO DA SILVA - AUTO:  08257– Rua Presidente Pedreira, nº 2 - Ingá– Insc. 47217 – CPF: 082******-49 
 

EMPRESA INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI – ION 
Atos do Presidente 

PORTARIA Nº. 163/2025- Designar Leila Ferreira Figueiredo (Mat.2493), como Gestora e Designar os Fiscais, Marcelo Ferreira Pinheiro 
(Mat.1460) Luciene dos Santos Batista (Mat.4035) e como Fiscal suplente, Gabriella S. P. Patrício Duarte (Mat.4034), para exercerem em nome da 
ION, Fiscalização dos seguintes serviços “REPAROS NA CAIXA D’ÁGUA DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA, NO BAIRRO VITAL 
BRASIL – NITERÓI/RJ”, neste município. (Contrato nº.052/2025), Processo Nº. 9900005011/2025. 

EXTRATO 
INSTRUMENTO: Termo aditivo nº 04 ao contrato nº 57/2020; PARTES: ION e MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA; OBJETO: - A 
prorrogação do prazo de vigência contratual de acordo com o processo nº 9900202812/2025; PRAZO: Fica prorrogado por mais 01 (um) mês, a 
contar de 21/09/2025; FUNDAMENTO: artigo 57, §1º, II da lei federal nº 8.666/93; DATA: 19/09/2025 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
INSTRUMENTO: Contrato nº 54/2025; PARTES: ION e TAKE SERVICOS, COMERCIO, INSTALACOES E PROJETOS LTDA; OBJETO: A 
contratação de empresa para Implantação de Subestação Simplificada de 112,5kva na Casa Norival de Freitas – Niterói, RJ; VALOR GLOBAL: 
R$146.950,14 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e quatorze centavos); PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 (sete) meses; PRAZO 
DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 5351.15.391.0136.5017; Natureza da despesa: 
4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 1.704.02; Nota de Empenho: 414/2025. FUNDAMENTAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2025; DATA 
DO CONTRATO: 18/09/2025. Processo nº 9900012057/2025.  

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 
INSTRUMENTO: Contrato nº 55/2025; PARTES: ION e GEOMECANICA S A TECNOLOGIA DE SOLOS ROCHAS E MATERIAIS; OBJETO: A 
contratação de empresa para urbanização na comunidade do Morro do Estado no bairro Centro - Niterói – RJ; VALOR GLOBAL: R$ 
36.940.347,06 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e seis centavos); PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 
(doze) meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.5072; Natureza da despesa: 4.4.90.51.00; Fonte de 
Recursos: 2.704.00; Nota de Empenho: 415/2025; FUNDAMENTAÇÃO: Procedimento Licitatório n° 001/2025; DATA DO CONTRATO: 
19/09/2025; Processo nº 990035965/2024. 

ORDEM DE INÍCIO 
Estamos concedendo Ordem de Início ao Contrato nº.052/2025, firmado, com a Empresa FTJ ENGENHARIA LTDA, objetivando à execução das 
obras e/ou serviços de “REPAROS NA CAIXA D’ÁGUA DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA, NO BAIRRO VITAL BRASIL – NITERÓI/RJ” 
nesta cidade, à partir do dia 22/09/2025, com término previsto para 21/11/2025. Proc. nº. 9900005011/2025. 

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 90021/2025 
Proc. 9900013142/2025 

OBJETO: A construção de um solo grampeado no entorno do Campo do Bumba, localizado na Rua Dom João da Mata, no bairro Viçoso Jardim, 
em Niterói/RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 09 (nove) de outubro de 2025 às 11h (onze) horas, no site http://www.comprasnet.gov.br/  
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar desta licitação as empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste 
Pregão. EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital completo poderá ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br.  
 

 



ALÍQUOTA (%)

X.1 - Administração Central 4,50
X.2 - Seguro e Garantia 0,45
X.3 - Risco 0,55

5,50

ALÍQUOTA (%)

Y.1 - Despesas Financeiras 0,90
0,90

ALÍQUOTA (%)

Z.1 - Lucro Presumido 6,50
6,50

ALÍQUOTA (%)

I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal 0,65

3,60

10,25

I.4 -  Nova contribuição previdenciária de 3,6% sobre a receita bruta, conforme a Lei nº 
14.973/2024 em vigor a partir de janeiro de 2025

26,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

B.D.I  com Desoneração  

COMPOSIÇÃO   DO   B.D.I  -  COM Desoneração

X =

I =

I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )

TIPO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.

  Fórmula do BDIB D I  =  - 1
( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )

Z é a Taxa representativa do LUCRO;

( 1 - I )

X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;

ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

Z =

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, URBANIZAÇÃO

TIPO

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS

Z . Taxa representativa do LUCRO
Y =

TIPO

TIPO



Marcelo Ferreira
Pinheiro
•••.763.887-••
Data: 23/05/2025
09:05



 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

Obra
CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA 
NA RUA DOM JOÃO DA MATA VIÇOSO JARDIM -  NITERÓI/RJ

 1 ADM

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  08042005-J Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UN 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 05.105.0124-A EMOP MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 0,7800000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 05.105.0137-A EMOP MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO,INCLUSIVE 
ENCAR GOS SOCIAIS

MES 0,7000000 0,0000000

MO sem LS => 21.562,91 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

5.606,35

Quant. => 1,00

 2 SERVICOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  01.005.0004-A EMOP PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E 
AFASTAMENTO LATERAL DO MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE 
COMPACTACAO MANUAL 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 1,0000000 3,0000000

MO sem LS => 18,71 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

4,86

Quant. => 447,95

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

5

5

Tipo

1

Mão de Obra

Bancos B.D.I. Encargos 
EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro 26,0% Desonerado: 

embutido nos 
preços unitário 
dos insumos 
de mão de 
obra, de acordo 

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

 3 CANTEIRO DE OBRA

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  02.004.0002-B EMOP BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 
10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E 
FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI TOS E 
TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 3% - DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI 1% - GRAMPO E ROSETA DE MADEIRA 36% - 
PARAFUSO DE FIXACAO

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.001.0005-B EMOP CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

m³ 0,0340000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.002.0013-B EMOP PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO 
EM U MA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO 
APROXIMADA DE 2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0440000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 59.003.0010-B EMOP PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". m² 0,6400000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 54.001.0178-B EMOP PINUS EM PECAS DE 2,50X22,50CM, (1"X9") M 0,6900000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.002.0035-B EMOP LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O 
TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM 
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E 
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2, 
00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0440000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.001.0001-B EMOP CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 
CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO 
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS 
5%-PERDAS

m³ 0,0100000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 13.301.0080-B EMOP PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE 
CIMEN TO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE 
EXISTEN TE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 0,1100000 0,0000000

Insumo  02562 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS  DE 6,00M, ROSCA EM 
AMBAS AS EXTREMIDADE S, DE 1/2"

UN 0,0267000 0,0000000

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") -  GRUPOS: I,II,III E IV, DA 
TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE  
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

M 2,4400000 0,0000000

13
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 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

Insumo  02502 EMOP FLANGE DE PVC RIGIDO COM ROSCA SEXTAVADA , SEM FUROS, DE 3/4" UN 0,0427000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 10,5400000 3,0000000

Insumo  00666 EMOP BUCHA DE NYLON, TIPO S-12 UN 0,1069000 0,0000000

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12  A 18X30

KG 0,0100000 0,0000000

Insumo  02655 EMOP CURVA 90º DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 1 00MM UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  02472 EMOP GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO, DE (10X15)CM UN 0,0320000 0,0000000

Insumo  05268 EMOP ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 0,0855000 0,0000000

Insumo  00252 EMOP PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM UN 0,3000000 0,0000000

Insumo  00784 EMOP CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM CAPACIDADE 
DE 0500 LITROS

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  04745 EMOP TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL DE 3/4", C OM HASTE E TORNEIRA 
METALICOS E BALAO PL ASTICO

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  03954 EMOP VALVULA DE ESCOAMENTO, PARA LAVATORIO, S EM UNHO, EM PVC UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  00762 EMOP PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (6 0X210X3,5)CM UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  02316 EMOP CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLAS TICO, ATE 750V, DE 
2X2,5MM2

M 0,6951000 1,0000000

Insumo  00986 EMOP TARJETA DE FIO REDONDO, EM FERRO CROMADO , DE 2" UN 0,0213000 0,0000000

Insumo  40133 EMOP ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM FUNDO, PARA CAIXA DE 
INSPECAO, COM 600MM DE DIA METRO INTERNO, 50MM DE ESPESSURA, 
COM AL TURA DE 300MM

UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  02340 EMOP LUVA DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 0,0267000 0,0000000

Insumo  14789 EMOP KIT DE ACESSORIOS PARA FIXACAO, COMPREEN DENDO PARAFUSOS, 
BUCHAS E ARRUELAS

UN 0,0212000 0,0000000

Insumo  00760 EMOP PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (8 0X210X3,5)CM UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  03961 EMOP ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO, P/CAIXA DE  INSPECAO, COM 
600MM DE DIAMETRO INTERNO , 50MM DE ESPESSURA, COM ALTURA DE 
150MM

UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  00510 EMOP RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASE  E-27 UN 0,0320000 1,0000000

Insumo  08000 EMOP TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORCADA C/FIOS 
SINTETICOS (CRFS), DE ( 2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM

UN 0,1188000 0,0000000
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 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

Insumo  02653 EMOP CURVA 90º DE PVC CURTA PARA ESGOTO, DE 0 50MM UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  00702 EMOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA DE 
AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  03944 EMOP ASSENTO PLASTICO, PARA BACIA SANITARIA, PADRAO POPULAR UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  04307 EMOP TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO B RASILEIRO, DE 
SOBREPOR

UN 0,0106000 1,0000000

Insumo  02339 EMOP ADESIVO PLASTICO PARA PVC RIGIDO, EM BIS NAGA DE 75G UN 0,0255000 0,0000000

Insumo  03926 EMOP CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, PLASTICA UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  05906 EMOP PARAFUSO FERRO, ROSCA SOBERBA, CABECA CH ATA, DE (3,8X30)MM UN 1,1200000 0,0000000

Insumo  20060 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 0,4700000 3,0000000

Insumo  20131 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 0,0700000 3,0000000

Insumo  05660 EMOP PORTA CADEADO EM FERRO ZINCADO, DE 4.1/2 " UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  02619 EMOP BUCHA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAV EL, DE 3/4"X1/2" UN 0,0267000 0,0000000

Insumo  00600 EMOP VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESP ESSURA DE 3MM m² 0,0356000 0,0000000

Insumo  02984 EMOP RABICHO/LIGAÇAO FLEXIVEL EM PLASTICO COM SAIDA DE 1/2" E 
COMPRIMENTO DE 30CM

UN 0,0356000 0,0000000

Insumo  01361 EMOP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICAD A, COM ESPESSURA 
DE 10MM

m² 0,4900000 0,0000000

Insumo  02617 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIRO LA, EM BARRAS DE 
6,00M, DE 100MM

UN 0,0133000 0,0000000

Insumo  02317 EMOP FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0,0534000 1,0000000

Insumo  02634 EMOP TE 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  02563 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS  DE 6,00M, ROSCA EM 
AMBAS AS EXTREMIDADE S, DE 3/4"

UN 0,0267000 0,0000000

Insumo  00665 EMOP PARAFUSO DE LATAO, ROSCA SOBERBA, CABECA  CHATA, DE 
5,5MMX2.1/2"

UN 0,0213000 0,0000000

Insumo  02315 EMOP DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UN 0,0106000 1,0000000

Insumo  02616 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIRO LA, EM BARRAS DE 
6,00M, DE 75MM

UN 0,0133000 0,0000000

Insumo  02614 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, PONTA/BOLSA , PARA ESGOTO, EM 
BARRAS DE 6,00M, DE 04 0MM

UN 0,0222000 0,0000000

Insumo  02623 EMOP JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 1/2" UN 0,1336000 0,0000000
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Insumo  20045 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 5,0900000 3,0000000

Insumo  11438 EMOP PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (1 00X210X3,5)CM UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  00701 EMOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA DE 
AMBOS OS LADOS DE 1/2"

UN 0,0160000 0,0000000

Insumo  05555 EMOP LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, PADRAO POPULA R, MEDINDO EM 
TORNO DE (55X45)CM

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  20039 EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS

H 0,7900000 3,0000000

Insumo  02648 EMOP CHUVEIRO DE PLASTICO BRANCO COMPLETO UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  05468 EMOP CADEADO COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURA NCA ANTI GAZUA, 
CORPO DE LATAO MACICO, C ILINDRO DE LATAO TREFILADO, DE 30MM

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  03902 EMOP TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA, 1193  OU SIMILAR DE 1/2" UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  05953 EMOP BOLSA DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA UN 0,0267000 0,0000000

Insumo  02624 EMOP JOELHO 90º DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, DE 3/4" UN 0,1069000 0,0000000

Insumo  02669 EMOP ADAPTADOR DE PVC, PARA VALVULA DE PIA E LAVATORIO, DE 40MM UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  02672 EMOP RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO, COM SAIDA D E 75MM, COM GRELHA 
REDONDA E PORTA GRELH A, DE (150X185X75)MM

UN 0,0534000 0,0000000

Insumo  07020 EMOP BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA, CONVENC IONAL, PADRAO 
POPULAR

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  04915 EMOP DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DE  FERRO REVERSIVEL, 
DE 3"X3"X5/64"

UN 0,9620000 0,0000000

Insumo  02884 EMOP FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, RETA NGULAR, EM METAL 
COM ACABAMENTO RESINADO  PRETO, DE (100X86X38)MM

UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  00011 EMOP CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, 
DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"

KG 0,5000000 36,0000000

Insumo  05914 EMOP INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A- 250V UN 0,0320000 1,0000000

MO sem LS => 384,91 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

137,03
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Quant. => 15,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  02.015.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA 
E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO 
LOGRADOURO PUBLIC O 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 59.003.0010-B EMOP PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". m² 8,0000000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 15.071.0012-B EMOP LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PU 
BLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 07.002.0025-B EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0180000 0,0000000

Insumo  00688 EMOP LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", VAZAO DE 
3,0M3/H

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00843 EMOP TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM 
COMPRIMENTO DE 1,00M

M 3,4400000 0,0000000

Insumo  00788 EMOP CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM CAPACIDADE 
DE 1000 LITROS

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 8,0000000 3,0000000

Insumo  00559 EMOP TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM UN 30,0000000 0,0000000

Insumo  00872 EMOP CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO  COM JUNTA 
ARGAMASSA, DE 0100MM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00148 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, 
DN=3/4"

M 30,0000000 0,0000000

Insumo  20039 EMOP MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS

H 11,0000000 3,0000000

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12  A 18X30

KG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") -  GRUPOS: I,II,III E IV, DA 
TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE  
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

M 25,0000000 0,0000000

Insumo  20045 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 8,0000000 3,0000000

Insumo  00702 EMOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA DE 
AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 8,0000000 3,0000000
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MO sem LS => 1.113,61 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1.215,88

Quant. => 1,00

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000

Insumo  02379 EMOP CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, DE 1.1/2" UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  20060 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

H 24,0000000 3,0000000

Insumo  04406 EMOP ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV UN 4,0000000 0,0000000

Insumo  02501 EMOP CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" M 1,0000000 0,0000000

Insumo  05268 EMOP ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  04210 EMOP ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM UN 4,0000000 0,0000000

Insumo  02602 EMOP MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") M 6,0000000 0,0000000

Insumo  02441 EMOP DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 24,0000000 3,0000000

Insumo  02376 EMOP FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A UN 3,0000000 0,0000000

Insumo  00282 EMOP CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, DE 
450/750V, DE 16MM2

M 20,0000000 0,0000000

Insumo  02338 EMOP ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA EM 
AMBAS EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"

UN 4,0000000 0,0000000

Insumo  00196 EMOP TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, 
DN=2.1/2"

M 2,0000000 0,0000000

MO sem LS => 1.070,37 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

597,77
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Quant. => 1,00

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  02.020.0002-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D 
E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12  A 18X30

KG 0,3000000 0,0000000

Insumo  10806 EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTER, 
CONSTITUIDA POR LONA  E IMPRESSAO DIGITAL

m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  20045 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

H 2,0000000 3,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3,0000000

Insumo  00368 EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") -  GRUPOS: I,II,III E IV, DA 
TABELA CLASSI FICATORIA MUNICIPAL DE ESPECIFICACOES DE  
PRODUTOS MADEIREIROS DO MUNICIPIO DO RJ

M 9,2000000 0,0000000

MO sem LS => 93,17 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

77,64

Quant. => 6,00

 4 TRANSPORTES

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  04.014.0095-A EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1,0000000

Insumo  10962 EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 
CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E 
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,6000000 3,0000000

Tipo

4

Material

Mão de Obra

Tipo

2

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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MO sem LS => 11,22 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

93,91

Quant. => 18,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  04.020.0122-A EMOP TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.004.0001-C EMOP CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCL 
USIVE MOTORISTA 50%-FILTRO 15%-SEGURO TOTAL

H 0,0012100 0,0000000

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,05

Quant. => 3.529,50

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  04.021.0010-A EMOP CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO 
D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERT ICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.004.0001-E EMOP CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCL 
USIVE MOTORISTA 22,76%-SEGURO TOTAL

H 0,0130000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,0130000 3,0000000

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,25

Quant. => 271,50

 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Tipo

4

19

Mão de Obra

Tipo

Tipo

4

19
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CNPJ: 32.104.465/0001-89 

Composição  05.005.0012-B EMOP PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 
APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

m² 1,0000000

Insumo  05937 EMOP MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X30,00CM (3 "X12") M 0,0500000 0,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1,19

Quant. => 48,87

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  05.006.0001-B EMOP LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA 
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME 
ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 1,0000000

Insumo  14836 EMOP LOCACAO DE ANDAIME METALICO COM ELEMENTO S TUBULARES 
SOBRE SAPATAS,C/ESCADA DE AC ESSO E GUARDA-CORPO,EXCL.PISO 
E TRANSP.

M2XMES 1,0000000 0,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

9,82

Quant. => 1.357,50

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  05.050.0008-A EMOP PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE (0,35X0,5 
0)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

UN 1,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 2,0000000 3,0000000

Insumo  02932 EMOP PLACA DE INAUGURACAO, EM BRONZE, DE (35X 50)CM UN 1,0000000 0,0000000

MO sem LS => 51,76 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

1.072,95

Material

Material

Tipo

5

Equipamento

Tipo

5

Mão de Obra

5
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Quant. => 1,00

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  05.058.0020-A EMOP LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA 
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS 
IVE PERDAS E TRANSPASSE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,0166000 3,0000000

Insumo  13631 EMOP LONA DE POLIETILENO, (LONA DE TERREIRO),  ESPESSURA DE 0,20MM m² 1,0500000 0,0000000

MO sem LS => 0,31 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,44

Quant. => 933,27

 6 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  06.003.0011-A EMOP CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO 
INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

M 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 07.002.0030-B EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0015000 0,0000000

Insumo  00854 EMOP CALHA DE CONCRETO SIMPLES, PARA ESCOAMEN TO DE AGUAS 
PLUVIAIS, TIPO PONTA E BOLSA , DE 0400MM

M 1,0000000 0,0000000

Insumo  20150 EMOP MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B (SERVICOS DE CAMPO),INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONE RADOS

H 0,0800000 3,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 0,6000000 3,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 1,2000000 3,0000000

MO sem LS => 40,30 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

24,01

6

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

5

Mão de Obra

Material

Tipo
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Quant. => 134,30

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  06.082.0050-A EMOP DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FOR 
NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL 
REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS

M 1,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  02615 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA/BOLSA COM VIRO LA, EM BARRAS DE 
6,00M, DE 050MM

UN 0,1750000 0,0000000

Insumo  14559 EMOP BRITA 3, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RI O DE JANEIRO T 0,0014500 0,0000000

MO sem LS => 9,35 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

4,69

Quant. => 600,00

 7 ESTRUTURAS

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  11.009.0014-B EMOP BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 1,0000000

Insumo  00004 EMOP ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 0,0300000 0,0000000

Insumo  06214 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 12,5MM KG 0,3700000 0,0000000

Insumo  06212 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 08,0MM KG 0,3700000 0,0000000

Insumo  06213 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 10,0MM KG 0,3700000 0,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

2,00

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

11

Material

Material

Tipo

6
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Quant. => 3.941,96

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  11.013.0135-A EMOP CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 
DE CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 
DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE 
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.007.0013-C EMOP VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M 
DE COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 0,3450000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.007.0013-E EMOP VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M 
DE COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 0,8050000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.004.0022-B EMOP FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 
A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM 
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 1,4 
VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCO RAMENTO 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 12,0000000 0,0000000

Insumo  07328 EMOP CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDO BRITA 1, DE 25MPA m³ 1,0000000 0,0000000

Insumo  00018 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
12,5MM

KG 12,0000000 0,0000000

Insumo  20046 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE C ONCRETO, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  05844 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
06,3MM

KG 10,0000000 0,0000000

Insumo  20015 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S

H 6,1500000 3,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  00021 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO, DE 
25,0MM

KG 10,0000000 0,0000000

Insumo  00019 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
16,0MM

KG 4,0000000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 9,1500000 3,0000000

Insumo  00004 EMOP ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 1,8000000 0,0000000

Insumo  05845 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
08,0MM

KG 12,0000000 0,0000000Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

11

19

19

11

Material
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Insumo  00017 EMOP ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
10,0MM

KG 12,0000000 0,0000000

MO sem LS => 951,74 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

640,98

Quant. => 36,22

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  11.025.0006-A EMOP CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.007.0013-C EMOP VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M 
DE COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 0,2300000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 19.007.0013-E EMOP VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M 
DE COMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

H 0,3900000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 07.002.0025-B EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0125000 0,0000000

Insumo  02523 EMOP INSTALACAO AVULSA DE BOMBA DE CONCRETO m³ 1,0000000 0,0000000

Insumo  05198 EMOP CONCRETO BOMBEAVEL, UTILIZANDO BRITA 1, DE 20MPA m³ 1,0500000 0,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 0,6000000 3,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 1,6000000 3,0000000

Insumo  20046 EMOP MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE C ONCRETO, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

H 0,6000000 3,0000000

Insumo  20015 EMOP MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S

H 0,6000000 3,0000000

MO sem LS => 77,25 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

179,68

Quant. => 24,43

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Material

Tipo

11

19

19

7

Material
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Composição  11.026.0025-A EMOP ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 
0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MECANICO(BETONEIRA)P/RESISTENCIA CO 
MPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA 
ACO SOLDADO OU TELA ARAME 
GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGU LARIZACAO E 
REVESTIMENTO CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO TELA.C USTO NAO 
INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE FAMILIA 11.023) 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 13.001.0010-B EMOP CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM 
ARGAMASS A DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 5MM DE 
ESPESSURA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0500000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.002.0015-B EMOP PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO 
MIS TURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE 
UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO S MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

m³ 0,0700000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 59.003.0060-B EMOP CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A 
COMPRES SAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 
0),COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS 
MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS. 5%-PERDAS

m³ 0,0700000 0,0000000

Composição 
Auxiliar

 11.009.0014-B EMOP BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% 
DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 0,5000000 0,0000000

Insumo  00001 EMOP AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE 
JANEIRO

m³ 0,0200000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 2,0000000 3,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 2,5500000 3,0000000

Insumo  14541 EMOP BRITA 0, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RI O DE JANEIRO T 0,0284000 0,0000000

Insumo  00988 EMOP TELA DE POLIESTER m² 0,0900000 0,0000000

Insumo  02611 EMOP TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL, EM BARRAS  DE 6,00M, ROSCA EM 
AMBAS AS EXTREMIDADE S, DE 2"

UN 0,0250000 0,0000000

MO sem LS => 116,25 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

41,56

Quant. => 325,80

11

59

11

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

11

13
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 8 ALVENARIAS E DIVISORIAS

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  12.005.0010-A EMOP ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 
0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 1,0000000

Composição 
Auxiliar

 07.002.0045-B EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 0,0100000 0,0000000

Insumo  00103 EMOP BLOCO DE CONCRETO PRENSADO, PARA ALVENAR IA, DE (10X20X40)CM UN 13,0000000 0,0000000

Insumo  20132 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

H 0,7000000 3,0000000

Insumo  20115 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

H 0,7000000 3,0000000

MO sem LS => 32,29 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

17,01

Quant. => 107,44

 9 FLORESTAMENTO

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  22.020.0115-A EMOP CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA 
DE NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS 
E EPI

m² 1,0000000

Insumo  20133 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE PARA SERVICOS DE  CONSERVACAO, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS  DESONERADOS

H 0,0134000 3,0000000

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00

Valor do BDI 
=>

0,05

Quant. => 447,95

Tipo

22

Mão de Obra

Tipo

12

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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EMOP 04/25
BDI: 26%

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

00 ADMINISTRAÇÃO 27.169,26R$                            6,53% 1.896,20R$              8.772,54R$             8.348,30R$                  6.997,46R$                  1.154,76R$                  
6,98% 32,29% 30,73% 25,76% 4,25%

01 SERV ESC,LAB E CAMPO 10.558,18R$                            2,54% 2.111,64R$              2.111,64R$             2.111,64R$                  2.111,64R$                  2.111,62R$                  
6,98% 32,29% 30,73% 25,76% 4,25%

02 CANTEIRO DE OBRA 21.008,02R$                            5,05% 10.504,01R$           10.504,01R$           
6,98% 32,29%

04 TRANSPORTES 9.408,65R$                              2,26% 4.704,33R$             4.704,32R$                  
32,29% 30,73%

05 SERV COMPLEMENTARES 72.111,27R$                            17,33% 14.422,25R$           14.422,25R$           14.422,25R$                14.422,25R$                14.422,27R$                
6,98% 32,29% 30,73% 25,76% 4,25%

06 GAL, DRENOS E CONEXOS 29.273,83R$                            7,03% 14.636,92R$           14.636,91R$                
32,29% 30,73%

11 ESTRUTURAS 237.678,77R$                          57,11% 79.226,26R$           79.226,26R$                79.226,25R$                
32,29% 30,73% 25,76%

12 ALV  E  DIVISORIAS 8.859,50R$                              2,13% 4.429,75R$                  4.429,75R$                  
30,73% 25,76%

20 FLORESTAMENTO 111,98R$                                  0,03% 111,98R$                 
6,98%

29.046,08R$           134.377,95R$         127.879,43R$              107.187,35R$              17.688,65R$                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA DOM JOAO DA MATA, VIÇOSO JARDIM, NITERÓI -RJ.

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL ITEM Nº

416.179,46R$                          100%
TOTAL

%



CATEGORIA FATOR DE RISCO DESCRIÇÃO DO FATOR DE RISCO CONSEQUÊNCIAS DOS RISCOS AÇÕES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS
GRAU DE PROBABILIDADE (P) GRAU DE 

IMPACTO (I)
ALOCAÇÃO DOS 

RISCOS

PROJETO FINAL

Necessidade de aditivo de 
adequação de planilha com 

possibilidade de aumento de custo 
previsto.

Quantidade e qualidade insuficientes ou 
inadequadas das atividades previstas na 

planilha de estimativa de custos.

Necessidade de aditivo de adequação de 
planilha com possibilidade de aumento de 

custo previsto.

A administração juntamente com a contratada 
deverá elaborar uma planilha de custos para 
oficialização de um termo aditivo ao contrato.

Provável Médio
Contratante / 
Contratada

DESAPROPRIAÇÃO Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

ALTERAÇÃO DE PROJETO

Necessidade de aditivo de 
adequação de planilha com 

possibilidade de aumento de custo 
previsto.

Alteração do projeto e/ou especificações, por 
solicitação da Contratada.

Necessidade de aditivo de adequação de 
planilha com possibilidade de aumento de 

custo previsto.

Solução técnica por conta da contratada, desde 
que previamente aprovada pela EMUSA, e o 
resultado técnico e econômico anteriormente 
proposto for atingido integralmente. Toda e 

qualquer alteração proposta, ou divergência em 
relação ao projeto de engenharia, deve ser 
comunicada à fiscalização e ser objeto de 

consulta ao autor/responsável técnico 
(profissional e/ou empresa de projeto), 

mediante formalização acompanhada da 
identificação de evidências.

Ocasional Baixo Contratante

CONSTRUÇÃO Atraso no cronograma

Ocorrência de eventos que impeçam o 
cumprimento do prazo ou que aumentem custos, 
incluindo eventos climáticos, sem excluir demais 

eventos.

Atraso no cronograma
Planejamento da execução e das aquisições de 

materiais e equipamentos; possibilidade de 
aditivo de prazo.

Ocasional Baixo
Contratante / 
Contratada

LICENÇAS AMBIENTAIS / 
RISCOS AMBIENTAIS

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

CONDIÇÕES GEOTÉCNICAS

Aumento de custo devido à 
necessidade de adequação de 

planilha com inclusão de atividades 
extras ou aumento de quantitativos

Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo 
divergente daquele que consta nos elementos 

técnicos da licitação

Ocorrência qualitativa ou quantitativa de solo 
divergente daquele que consta nos elementos 

técnicos da licitação

Remuneração pelo tipo de solo e volume 
efetivamente movimentado, subtraindo-se o 

tipo de solo previsto originalmente.
Ocasional Médio Contratante

PAVIMENTAÇÃO Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

RETRABALHO NA EXECUÇÃO 
DAS ATIVIDADES

Atraso no cronograma

Necessidade de nova execução das atividades 
ou parte destes decorrentes de problemas 

ocasionados pelas condições climáticas, por 
recalque do solo, por erro de execução, por 

colapso dos materiais ou por erros de 
dimensionamento (projeto executivo).

Atraso no cronograma
Risco da contratada, gestão e segurança da 

execução.
Remota Baixo Contratada

ANEXO I - REFERÊNCIA

MATRIZ DE RISCO



TRÁFEGO Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

PATRIMÔNIO HISTÓRICO, 
ARTÍSTICO E CULTURAL

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

FINANCEIRO Atraso no cronograma
Atrasos nos repasses financeiros por parte do 

órgão financiador.
Atraso no cronograma

Possibilidade de aditivo de prazo; gestão junto 
ao órgão financiador buscando liberação de 

recursos.
Ocasional Médio Contratante

ROUBOS, FURTOS OU 
EXTRAVIOS NO LOCAL DA 

EXECUÇÃO
Atraso no cronograma

Prejuízos gerados no canteiro a entrega da 
concluída.

Atraso no cronograma
Risco da contratada, gestão e segurança na 

execução.
Remota Baixo Contratada

AVARIAS / FALHAS 
ELETROMECÂNICAS EM 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Atraso no cronograma

Avarias ou falhas eletromecânicas das 
máquinas/equipamentos utilizados na execução, 
gerando inexecução parcial do objeto ou atrasos 

de cronograma.

Atraso no cronograma

Risco da contratada. Quanto ao 
descumprimento de prazo por esta motivação, 

deve ser aplicada a sanção administrativa 
prevista em contrato.

Remota Baixo Contratada

TRAVESSIAS e 
INTERFERÊNCIAS COM 

ÓRGÃOS ESTATAIS
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

TRAVESSIAS e 
INTERFERÊNCIAS COM 
CONCESSIONÁRIAS E 

EMPRESAS

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

INÍCIO DA OPERAÇÃO DO 
SISTEMA

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

AVARIAS E DANOS A 
INFRAESTRUTURA 

EXISTENTE
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

CONCESSIONÁRIA DE 
ENERGIA OU FORNECEDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica

CANTEIRO 
Atraso do início da execução e 
mobilização de equipamentos

Não haver áreas disponibilizadas pela 
Contratante

Atraso do início da execução e mobilização de 
equipamentos

Contratada deve adequar estrutura do canteiro, 
alugando área local ou construção de canteiro

Ocasional Baixo Contratada

BOTA FORA PARA RESÍDUOS 
DE CONSTRUÇÃO.

Atraso no cronograma, multa e 
paralisação da execução

Não disponibilização de áreas por parte da 
Contratante e Contratada

Atraso no cronograma, multa e paralisação da 
execução

Buscar e agilizar a disponibilização de área a 
ser utilizada para destinação de bota fora de 

construção
Provável Médio Contratada
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.005.0004-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral 
do material excedente, inclusive compactação manual

M² 447,95

Solo grampeado 01: 54,30m x 6,00m = 325,80m²

Solo grampeado 02: : 27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

Solo grampeado 03: : 29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

325,80m² + 54,00m² + 68,15m² = 447,95m²

Total: 447,95m²

01.090.9999-A Administração local de obras públicas UN 100,00

02.004.0002-B

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à prova 
d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas onduladas de 
6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, 
conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500, sendo 
reaproveitado 5 vezes

M² 15,00

3,00m x 5,00m =  15,00m²

Total = 15,00m² 

02.015.0001-A
Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive 
escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público 

UN 1,00

Total = 1,00 unidade

02.016.0001-A
Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, 
carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

UN 1,00

Total = 1,00 unidade

02.020.0002-A
Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes 
de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M² 6,00

3,00m x 2,00m = 6,00m²

Total = 6,00 m²

04.014.0095-A

Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, 
transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). UN 18,00

Total: 18,00 unidades 

04.020.0122-A
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo 
de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

M²xKm 3.529,50

Solo grampeado 01

54,30m (comp.)  x 5,00m (h) = 271,50m²

271,50m² x 13,00km =3529,50m²xkm

Total: 3529,50m²xkm

04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção 
vertical

M² 271,50

Solo grampeado 01

54,30m (comp.)  x 5,00m (h) = 271,50m²

Total: 271,50m²

05.005.0012-B 
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro 
suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

M² 48,87

Solo grampeado 01

54,30m (comp.)  x 0,90m (h) = 48,87m²

Total: 48,87m²

05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do 
andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 
04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem 
e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M²*mês 1.357,50

271,50m² x 5 meses= 1357,50 m²*mês

Total= 1357,50 m²*mês

05.050.0008-A Placa de inauguração em bronze com as dimensões de 0,40 x 0,40m.  FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO UN  1,00

Total: 1,00 unidade

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA DOM JOÃO DA MATA, BUMBA. 

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA DOM JOÃO DA MATA, BUMBA. 

05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, 
inclusive perdas e transpasse

M² 933,27

Solo Grampeado 01:

54,30m x 6,00m = 325,80m²

Base inferior: 54,30m x 2,20 m = 119,46 m²

Base superior : 54,30m x 2,20 m = 119,46 m² 

Subtotal: 325,80m² + 119,46m² + 119,46m² = 564,72m²

Solo Grampeado 02: 

27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

Base inferior :27,00m x 2,20 m = 59,40 m²

Base superior: 27,00m x 2,20 m = 59,40 m²

Subtotal: 54,00m² + 59,40m² + 59,40m² = 172,80m²

Solo Grampeado 03:

29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

Base inferior: 29,00m x 2,20 m = 63,80 m²

Base superior: 29,00m x 2,20 m = 63,80 m²

Subtotal: 68,15m² + 63,80m² + 63,80m² = 195,75m²

564,72m² + 172,80m² + 195,75m²

Total: 933,27m²

06.003.0011-A
Calha meio-tubo circular de concreto vibrado, diâmetro interno de 400mm,
inclusive acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 134,30

Solo grampeado 01: 54,30m + 6,00m = 60,30m

Solo grampeado 02: : 27,00m + 9,00m = 36,00m

Solo grampeado 03: : 29,00m +9,00 m  = 38,00m

60,30m + 36,00m + 38,00m = 134,,30m

Total: 134,30m

06.082.0050-A Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante M 600,00 

Solo grampeado 01: 54,30m x 6,00m = 325,80m²

325,80m² / 2,25m² = 144,80 (1 dreno a cada 2,25m²  de área contida) 

145,00 varas de 3,00m = 435,00m

Solo grampeado 02:  27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

54,00m² / 2,25m² = 24,00 (1 dreno a cada 2,25m²  de área contida) 

24,00 varas de 3,00m = 72,00m

Solo grampeado 03:  29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

68,15m² / 2,25m² = 30,28 (1 dreno a cada 2,25m²  de área contida) 

31,00 varas de 3,00m = 93,00m

435,00m + 72,00m + 93,00m = 600,00m

Total: 600,00m

11.009.0014-B
Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro 
de 8 a 12,5mm, destinada à armadura de concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. 
FORNECIMENTO

KG 3941,96

Solo Grampeado

*Considerando Barra de φ  8,00 mm 

Solo Grampeado 01

54,30m x 6,00m = 325,80m²

0,40Kg/m (Unidades de conversão, para armação de 8,00mm, Emop)

325,80m²x22,00m/m² (metro por metro quadrado )= 7167,60m

7167,60m x 0,40kg/m =2867,04 kg

Solo Grampeado 02

27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

0,40Kg/m (Unidades de conversão, para armação de 8,00mm, Emop)

54,00m²x22,00m/m² (metro por metro quadrado )= 1188,00m

1188,00m x 0,40kg/m =475,20 kg

Solo Grampeado 03

 29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

0,40Kg/m (Unidades de conversão, para armação de 8,00mm, Emop)

68,15m²x22,00m/m² (metro por metro quadrado )= 1499,30m

1499,30m x 0,40kg/m =599,72 kg

CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS 

CATEGORIA 06 - GALERIAS,DRENOS E CONEXOS 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA NA RUA DOM JOÃO DA MATA, BUMBA. 

2867,04 kg + 475,20 kg + 599,72 kg = 3941,96 kg

Total : 3941,96 kg

11.013.0135-A
Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 
12,00m² de área moldada, formas conforme o item 11.004.0022, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, 
dobragem, montagem e colocação nas formas, exclusive escoramento

M³ 36,22

calçada inferior: 54,30m x 2,20 m = 119,46 m² x 0,10 m (esp.) = 11,95 m³

calçada superior : 54,30m x 2,20 m = 119,46 m² x 0,10 m (esp.) = 11,95 m³

Subtotal: 11,95m³ + 11,95m³ = 23,90 m³

Calçada inferior 02: 27,00m x 2,20 m = 59,40 m² x 0,10 m (esp.) = 5,94 m³

Subtotal: 5,94 m³

Calçada inferior 03: 29,00m x 2,20 m = 63,80 m² x 0,10 m (esp.) = 6,38 m³

Subtotal: 6,38 m³ 

23,90 m³ + 5,94 m³ + 6,38 m³ = 36,22 m³

Total:36,22 m³

11.025.0006-A
Concreto bombeado, fck=20MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, 
espalhamento, adensamento mecânico e acabamento

M³ 24,43

Solo grampeado 02:  27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

Solo grampeado 03:  29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

54,00m² + 68,15m² = 122,15m² 

122,15m² x 0,20m =24,43m³

Total: 24,43m³

11.026.0025-A

Estabilização de taludes com massa de concreto (cimento, areia e brita 0) com espessura de 7cm, sendo com preparo 
mecânico (betoneira) para uma resistência à compressão de 15MPa, aplicado manualmente (a colher), sobre tela de aço 
soldado ou tela de arame galvanizado, considerando: limpeza, regularização e revestimento com camada de chapisco fino 
(cimento e areia, no traço 1:3) do talude, fixação da tela com chumbadores de barra de aço diâmetro de 5 a 12,5mm e 
comprimento de 50 a 100cm (conforme indicação do projeto) e cravados com martelo ou marreta, dreno a cada 4,00m² (tubos 
de PVC para drenagem envoltos em tela de nylon), com diâmetro de 3/4” a 3” (conforme indicação do projeto) e comprimento 
aproximado de 15cm cada um. O custo não inclui o fornecimento da tela (vide família 11.023)

M² 325,80

Solo grampeado 01: 54,30m x 6,00m = 325,80m²

Total: 325,80m²

12.005.0010-A
Alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de
cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0,10m de espessura, de superfície
corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real

M² 107,44

Mureta entorno dos solos grampeados

Solo grampeado 01: 60,30m

Solo grampeado 02: 36,00m

Solo grampeado 03:38,00m

60,30m + 36,00m + 38,00m = 134,30m x 0,80m(h) = 107,44m²

Total: 107,44m²

22.020.0115-A Capina de vegetação gramínea em área de encosta em curva de nível, em fase de manutenção M² 447,95

Solo grampeado 01: 54,30m x 6,00m = 325,80m²

Solo grampeado 02: : 27,00m x 4,00m / 02 = 54,00m²

Solo grampeado 03: : 29,00m x 4,70m / 02 = 68,15m²

325,80m² + 54,00m² + 68,15m² = 447,95m²

Total: 447,95m²

LUBUMBA

CATEGORIA 22 - REFLORESTAMENTO 

CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
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 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

Obra
CONSTRUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO ENTORNO DO CAMPO DO BUMBA 
NA RUA DOM JOÃO DA MATA VIÇOSO JARDIM -  NITERÓI/RJ

Item Código Banco Descrição Und Quant. Peso (%)

 1   ADM 1 6,53 %

 1.1  08042005-J Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UN 1 6,53 %

 2   SERVICOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1 2,54 %

 2.1  01.005.0004-A EMOP PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 
EVEN TUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO 
MATE RIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 447,95 2,54 %

 3   CANTEIRO DE OBRA 1 5,05 %

 3.1  02.004.0002-B EMOP BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,L ISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA, COM 
10MM ESP.PISO E ESTRU TURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUAD RIAS E 
FERRAG.,PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSI TOS E 
TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 3% - DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI 1% - GRAMPO E ROSETA DE MADEIRA 36% - 
PARAFUSO DE FIXACAO

m² 15 2,39 %

Orçamento Sintético

Bancos Encargos 
EMOP - 04/2025 - Rio de 
Janeiro

Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, 
de acordo com 

 
Rua Visconde de Sepetiba 11º andar - Centro - Niterói / RJ

 / marcelopinheiro.arq@gmail.com 



 ION - EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI
CNPJ: 32.104.465/0001-89 

 3.2  02.015.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA 
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO 
PUBLIC O 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 1,42 %

 3.3  02.016.0001-A EMOP INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL 
ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, 
CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 3% - 
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 0,70 %

 3.4  02.020.0002-A EMOP PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,C 
ONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% - DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

m² 6 0,54 %

 4   TRANSPORTES 1 2,26 %

 4.1  04.014.0095-A EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE 
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR 
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 18 1,97 %

 4.2  04.020.0122-A EMOP TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE 
PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)

M2XKM 3529,5 0,21 %

 4.3  04.021.0010-A EMOP CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO 
D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERT ICAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 271,5 0,08 %

 5   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 17,33 %

 5.1  05.005.0012-B EMOP PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE 
APR OVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)

m² 48,87 0,07 %
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 5.2  05.006.0001-B EMOP LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS 
FIX AS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME 
E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 
OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 1357,5 15,52 %

 5.3  05.050.0008-A EMOP PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE (0,35X0,5 
0)M.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

UN 1 1,25 %

 5.4  05.058.0020-A EMOP LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PA 
RA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUS 
IVE PERDAS E TRANSPASSE 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 933,27 0,49 %

 6   GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 1 7,03 %

 6.1  06.003.0011-A EMOP CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO 
INTERN O DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE 
VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

M 134,3 3,76 %

 6.2  06.082.0050-A EMOP DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FOR 
NECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE ESTE PERCENTUAL 
REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS

M 600 3,28 %

 7   ESTRUTURAS 1 57,11 %

 7.1  11.009.0014-B EMOP BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON 
FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO 
DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE 
PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 3941,96 9,20 %

 7.2  11.013.0135-A EMOP CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE 
CONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DE 
AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO 
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO 3%-DESGASTE 
DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 36,22 27,03 %
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 7.3  11.025.0006-A EMOP CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO 
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m³ 24,43 5,11 %

 7.4  11.026.0025-A EMOP ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA 
0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MECANICO(BETONEIRA)P/RESISTENCIA CO 
MPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA 
ACO SOLDADO OU TELA ARAME 
GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGU LARIZACAO E 
REVESTIMENTO CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO TELA.C USTO NAO 
INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE FAMILIA 11.023) 3%-DESGASTE DE 
FERRAMENTAS E EPI

m² 325,8 15,77 %

 8   ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 2,13 %

 8.1  12.005.0010-A EMOP ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM 
ARGA MASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M 
DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E 
MEDIDA PELA AREA REAL 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

m² 107,44 2,13 %

 9   FLORESTAMENTO 1 0,03 %

 9.1  22.020.0115-A EMOP CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DE 
NIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E 
EPI

m² 447,95 0,03 %

Total Geral 416.179,46

Total sem BDI 330.335,49
Total do BDI 85.843,97
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