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EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 931038-11/2026

SERVICO COMUM

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

DATA DA REALIZACAO: 20/08/2026

HORARIO: 12h

ENDERECOS ELETRONICOS: : www.ion.niteroi.rj.gov.br ¢ www.comprasnet.gov.br

1- PREAMBULO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
processo administrativo n.® 9900025879/2024, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital,
sera realizada licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, que adotar o regime de contratagio
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, critério de julgamento de MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos da Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais
disposigoes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Munipicipio, site da ION
www.ion.niteroi.rj.gov.br ¢ www.comprasnet.gov.br; reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,

exceto quando, inquestionavelmente, a modifica¢do ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.1 - O Edital se encontra disponivel no endereco eletronico: www.ion.niteroi.rj.gov.br e

www.comprasnet.gov.br

1.3 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo

de qualquer de seus dispositivos, e formular impugnagdes ao edital em até 05 (cinco) dias uteis anteriores


http://www.ion.niteroi.rj.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, através do e-mail:

pregao@ion.niteroi.rj.gov.br

1.4 - Caberd ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do Edital, responder ao
pedido de esclarecimento sendo divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis,

limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

1.5 - Caberaao Pregoeiro responder a impugnagao sendo divulgada em sitio eletronico oficial no prazo

de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

1.6 - O Pregoeiro podera ser assessorado pela Area Técnica Demandante no que se referir as questoes

de ordem técnica.
2-DO OBJETO DO PRAZO DE EXECUCAO E DO VALOR ESTIMADO

2.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO e regime de contratagio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, cujo objeto é a
contratacdo de empresa para elaboragdo de revisdo do Projeto Bésico de Urbanizacao,
Drenagem e Pavimentagdo na Estrada Cova da On¢a no Municipio de Niter6i/RJ, conforme o
que consta no Processo Administrativo n°. 9900025879/2024 e de acordo com as

especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas

de maior relevancia técnica:
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2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 06(seis) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execugdo dos servicos sera de 03 (trés) meses contado(s) da data de publicacdo da
ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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2.4.1 - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucdo nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusao

decorrer de culpa do contratado.

2.5 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6.1 - Se por motivo de forga maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogacdo

da validade da proposta por igual prazo.

2.7 —Na hipotese da ION nio assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
2.8.1 —O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precgos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitag@o.
2.9 — O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal
n° 13.303/2016.

3- DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

3.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, dirigida pelo pregoeiro designado,
a ser realizada de acordo com a legislagdo mencionada no preambulo deste Edital e com prazo minimo

para apresentacdo de proposta conforme indicado abaixo:
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DATA DA ABERTURA: 20/08/2026
HORARIO: 12h

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

4 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

4.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do servico ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao

orcamentaria:
Programa de Trabalho Natureza de Despesa Fonte
5351.15.451.0010.5232 4.4.90.51 1.704.00

5 - CRITERIO DE JULGAMENTO

5.1 - O presente pregao eletronico reger-se-a pelo critério de julgamento MENOR PRECO, previsto
no art. 54 da Lei 13.303/2016 ¢ no art. 68, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

6 - CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 -Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execu¢do do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores ¢

Prestadores de Servigos da ION.

6.2 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situagoes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 da Lei n° 13.303/2016;
I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagio;
II - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de constituigdo;
6.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - a contratacdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

II -aquem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, Indireta,
Autarquica, Fundacional, bem como dos Servi¢os Sociais Autonomos ¢ seus equivalentes.

IIT - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
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seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;
IV - as demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
11.310/13, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgaos e entidades da administracdo publica Municipal

direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou complementagdo a mesma.

6.4 - E vedada também a participacio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;

IT - depessoajuridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto
basico da licitagéo;

III - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagao seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

6.4.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 6.4 em licitagdo ou em execugao de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

6.4.2 - Para fins do disposto no subitem 6.4, considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitacdo.

6.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

6.5.1 - Para efeitos do subitem 6.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

6.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

6.6.1 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 6.6, deixara de ser concedido ao licitante

o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

2.849/2011.

6.6.2 —Seaplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢des constantes dos artigos

42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

6.7 - Serao desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumadria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
II - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de pregos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de

Referéncia;

6.7.1 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente sejam insuficientes para a cobertura dos custos da contratagdo, apresentem
pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ressalvada a hipétese de materiais
e instalagdes de propriedade do préprio licitante; e (II) apresentem um ou mais valores da planilha de
custos inferiores aos fixados em instrumentos normativos de carater obrigatorio, tais como leis, medidas

provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

6.7.2 - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengoes
coletivas de trabalho vigentes.- Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme
disposto no § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade

de sua proposta.

6.8- Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consércio, obedecidas as seguintes regras:

6.8.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituigao do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal

perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
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devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citacdo de Juizo.

6.8.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,

a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista.

6.8.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdomico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consoércio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.8.2.2 - A instituigdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela

autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.8.3 - O prazo de duragdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.8.4 - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constitui¢do do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.8.5 - As integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consorcio,

tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato.

6.8.6 As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.9 — Na&o sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagdo.

6.10 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedida pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.
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6.10.1 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizagdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos
gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios a que estdo

submetidos os licitantes brasileiros.

6.10.2 - Para participagdo nas licitagdes, serd exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.
7- CADASTRAMENTO E CERTIFICACAO

7.1 - Somente poderdo participar deste pregdo eletronico os licitantes devidamente cadastrados e
certificados no www.comprasnet.gov.br no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data prevista no

subitem 3.1.

7.2 - Compete ao licitante providenciar previamente seu cadastro e credenciamento no Portal de
Compras, bem como o envio de suas propostas iniciais, condi¢des necessarias a sua participagdo no

certame, ndo cabendo a ION solucionar eventuais problemas relacionados ao cadastramento.

7.3 - O credenciamento dar-se-a4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha pessoal e
intransferivel.
7.3.1 - A chave de identificacdo e senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo

quando canceladas por solicitacdo do credenciado, ou em virtude de sua inabilitagdo perante outro

responsavel pela licitagdo.

7.3.2 - O uso da senha de acesso pelo licitante ¢ de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diariamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
orgao promotor da licitag@o responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,

ainda que por terceiro.

7.3.2.1 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo se comunicadas imediatamente ao provedor

do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

7.3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante
ou seu representante legal e presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes

ao pregao.

7.3.4 - A participagdo dar-se-a por meio da digitagdo da respectiva senha privativa e subseqiiente
encaminhamento e proposta de preco, exclusivamente por meio de sistema eletronico, no horario de

Brasilia.
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7.34.1 - Os licitantes devem declarar, em campo proprio do sistema eletronico, que possuem 0s
documentos necessarios de habilitagdo para participar deste certame, salientando que a apresentagao de

declaracdo falsa sujeitara a licitagdo as san¢des administrativas previstas neste Edital.

8- CADASTRAMENTO E CERTIFICACAO

8.1. Apos as etapas descritas no item 7, a interessada devera providenciar o credenciamento especifico
para este pregdo até as 12h do dia 20/08/2026, no horario de Brasilia, exclusivamente no site

www.comprasnet.gov.br.

8.1.1 - Decorrido esse prazo ndo mais sera admitido o credenciamento para a participagao neste Pregdo

Eletronico.

8.1.2 - Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas defini¢des de MPE, nos termos do art.
3% da LC 123/2006, e desde que ndo esteja inserida nas hipoteses do § 4° do mesmo artigo, a licitante

deve mencionar o enquadramento, para usufruir dos beneficios previstos na referida LC.

8.1.3 - Este ¢ o UNICO momento em que a ION oportuniza & licitante declarar sua condi¢io de
preferéncia, requisito indispensavel para que possa exercer os beneficios estabelecidos na LC 123/2006,

conforme previsto neste Edital.

8.1.4 - Até o inicio da fase de lances, a licitante podera alterar o seu credenciamento, as opgoes de

preferéncia e até mesmo se descredenciar.

8.1.5 - O link “Edital” permite a leitura do Edital, impressdo e/ou baixa do arquivo no site

Www.ion.niteroi.rj.gov.br.

8.2 - O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no pregao,

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

9 -DO EXERCIiCIO DO DIREITO DE PREFERENCIA

9.1 -Ocorrendo asituagao de empate, na forma prevista no subitem 11.7 deste Edital, as empresas que
declararam se enquadrar no art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, obedecida a ordem de
classificagdo, deverdo aguardar o agendamento do direito de preferéncia pelo pregoeiro, ocasido em que

receberdo e-mail do sistema, informando data e hora para o exercicio do direito.

9.2 - No horario marcado pelo pregoeiro, o fornecedor ira exercer o direito de preferéncia

9.3 - Apos o exercicio de preferéncia, o licitante devera comegar a negociacdo do pregao.

10 - DA ELABORACAO E DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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10.1 - A Proposta de Prego devera ser enviada como anexo no momento do registro dos valores

exclusivamente por meio do sistema eletronico, na qual a licitante devera consignar de forma expressa:

10.1.1 - Que compreende a descri¢ao dos itens ofertados, inclusive com a indicagdo da marca, o preco

unitério e total dos produtos, de acordo com o TERMO DE REFERENCIA — Anexo I deste Edital.

10.1.2 - O oferecimento pelo licitante do item ofertado implica em aceitacdo e entrega de todos os itens,
conforme TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO, com suas especificagdes e quantidades, sem

qualquer restri¢do, sob pena de invalidag¢ao e ndo aceitacao da proposta ofertada.
10.1.3 - Mengao de ser optante ou ndo optante do SIMPLES NACIONAL.
10.1.4 - Declarar que os itens ofertados estdo em conformidade com as especificagdes contidas no

ANEXO I- Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.

10.1.5 - Declarar, ainda, que nos precos estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensaveis
a perfeita execucao do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e servigos
necessarios a entrega do(s) item(ns) em perfeitas condi¢des de uso, eventual substituicdo de unidades

defeituosas e/ou entrega de itens faltantes.

10.1.6 - Ter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagao.

10.1.7 - Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos a esse ou a qualquer titulo.

10.1.8 - Conter oferta firme e precisa para que ndo haja qualquer outra condigdo que induza o julgamento

a ter mais de um resultado.

10.2 - E permitido as empresas Licitantes apresentarem propostas para um ou mais lotes/itens que

compdem o objeto deste Edital.

10.3 - A proposta devera apresentar precos correntes de mercado, fixos e irreajustaveis, sem quaisquer

acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria ou de custo financeiro.

10.4 - Qualquer elemento que possa identificar o licitante importard a desclassificagdo de sua proposta.

10.5 - Até a abertura da Sessdo, a licitante poderd retirar o substituir a proposta anteriormente

encaminhada.

10.6 - A apresentagdo das propostas implicard na plena aceitacdo, por parte do proponente, das

condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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11- DO RECEBIMENTO DOS LANCES

11.1 - Ultrapassada a analise preliminar das propostas serd iniciada a fase de lances, na qual os
licitantes competem entre si, ofertando lances eletronicamente, segundo as regras do instrumento

convocatorio.

11.2 - Nio serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro no sistema.

11.3 - A sessdo publica, para recebimento dos lances, estard aberta das 12h as 12h20 do dia

20/08/2026, no horéario de Brasilia, podendo os licitantes encaminhar lances eletronicamente.

11.3.1 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado e as regras de

aceitagdo destes.

11.3.2 - So6 serdo aceitos os lances que forem inferiores ao ultimo registrado. Nao serdo aceitos dois ou

mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.3.3 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do preco

de menor lance, vedada a identificagdo do detentor do lance.

11.4 -No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo Eletronico,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances, retornando

o Pregoeiro, quando possivel, sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

11.5 - Quando a desconex@o com o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo do
Pregdo Eletronico sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagdo expressa aos participantes,

através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora para a reabertura da sessao.

11.6 - A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletronico aos licitantes, apds o que transcorrera periodo de até trinta
minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual sera

automaticamente encerrada a recepgao de lances.

11.7 - Se houver equivaléncia de pregos apresentados por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

para exercer o direito de preferéncia, sera realizado sorteio pelo pregoeiro.

11.8 - Caso o menor preco seja ofertado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o

pregoeiro abrira a etapa de negociagao.

11.9 - Caso nfo sejam apresentados lances, sera verificada a aceitabilidade da proposta de precos de
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menor precgo.

11.10 - Nao havendo propostas procedentes de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou sendo
estas desclassificadas, o licitante detentor da melhor proposta serd identificado, iniciando-se a fase de

negociacao, objetivando condi¢des mais vantajosas a ION.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 - O critério de julgamento desta licitacdo obedecera ao disposto no Artigo 54 da Lei 13.303/16,
levando-se em consideracdo atendimento as exigéncias deste Edital, sendo considerada(s) vencedora(s)
a(s) Licitante(s) que cotar (em) o menor preco, consoante as especificacdes do objeto deste Edital sera

adjudicado a licitante cuja proposta for considerada vencedora.

12.2 - Opregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que

ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

12.3 - Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo oferecer lances sucessivos e
decrescentes, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do

recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.4 - Aos Licitantes proclamados classificados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio
de lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.

12.5 - A licitante somente podera ofertar lance inferior ao ultimo por ela ofertado ou registrado no
sistema.
12.6 - Durante o transcurso da sess@o, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificagdo da ofertante.

12.7 - Oslances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva

e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragdo.

12.8 - Durante a fase de lances o pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor for

consideravel inexequivel.

12.9 - Caso ndo se realizem os lances, serd verificada a conformidade entre a proposta enviada em

menor prego e valor estimado para a contratacao.

12.10 - O encerramento da etapa de lances da sessdo publica de pregao eletronico podera ocorrer em

momento aleatoriamente definido pelo sistema eletronico, apds o tempo previsto inicialmente.
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13 - DA HABILITACAO

13.1 - Confirmada a efetividade da proposta ¢ o encerramento da negociagdo, o licitante melhor

classificado sera convocado a apresentar os documentos de habilitacao.

13.2 - A habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio dos documentos solicitados no subitem 13.8
e seguintes, inclusive quando houver anexos, os quais deverdo ser enviados em formato digital, via
Sistema COMPRAS.GOV no prazo improrrogavel de até 3 (trés) dias tteis apds o encerramento da fase

de negociacgao.

13.3 - Os documentos e anexos exigidos conforme subitem 13.8 do Edital, bem como a proposta de
precos, a planilha de custos e formagdo de precos readequada(s) em fungdo do menor prego ofertado,
deverao ser enviados em formato digital, via Sistema COMPRAS.GOV no prazo méaximo de 03 (trés)

dias uteis contados do encerramento da etapa de lances ou proposta da sessdo publica.

13.4 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8 os licitantes deverdo apresentar ao
Pregoeiro, declaracdo de que ndo possui fato impeditivo de licitar e contratar com a ION, afirmando que

a empresa nao se enquadra nos termos dos artigos 38 e 44 da Lei 13.303/2016.

13.5 - Uma vezrecebidos os documentos, serd consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas

e Suspensas — CEIS, do Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

13.6 - Caso o licitante conste no Cadastro mencionado no subitem 13.5 com o registro de penalidade
que impeca a sua participacdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir no certame, cabendo

ao Pregoeiro declarar tal condigao.

13.7 - Os documentos de habilitagdo exigidos para participar da Licitagdo, relacionados a seguir,

poderdo ser apresentados em original ou copia.

13.7.1 - Havendo dtvida quanto a autenticidade ou validade do documento de habilitagdo, o Pregoeiro
concedera ao licitante melhor classificado o prazo de 03 (trés) dias tuteis para apresentacdo do documento
original, ou em cdpia autenticada por cartério competente ou por empregado da ION, por publicacdo em
orgao da imprensa oficial ou obtidos pela internet em sitios oficiais do 6rgdo emissor, conforme previsto

pelo Art. 62 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
13.8 - Os licitantes deverao apresentar os seguintes documentos de habilitacgo:
13.8.1 - Prova de Habilitacdo Juridica:

a) Cédula de identidade e CPF dos sécios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
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em se tratando de sociedades empresarias, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de

documentos de elei¢do de seus administradores;

d) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio;

e) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir;

f)  Asociedade simples que ndo adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 (Cédigo Civil),
devera mencionar, no contrato social, por forca do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas

da administragao;

g) Caso a licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em

especial o seu art. 3°

13.8.2 - Prova de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a)  Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro da Pessoa
Fisica (CPF), conforme o caso;

b)  Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c)  Provaderegularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

c.l Fazenda Federal: Prova de regularidade fiscal mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria—Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
no 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional,

c.2 Fazenda Estadual: Para as empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro sera exigida
apresentacdo da certiddo negativa de débitos, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda; bem como
a certiddo negativa de Divida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado. O licitante que estiver
isento de inscri¢cao Estadual devera apresentar certidao nesse sentido;

c.3 Fazenda Municipal: Apresentagao da Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com
efeito de Negativa do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS, ou, se for o caso, certiddo
comprobatoria de que o licitante, em razdo do objeto social, ndo esteja sujeito a inscri¢do municipal;

d) Declaragdo de que a empresa ndo possui empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
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aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constitui¢ao Federal.
e) Declaragdo de que ndo ¢ adotada relagéo trabalhista caracterizando trabalho for¢ado ou analogo a
trabalho escravo, conforme disposto nas Leis no 9.777/1998 e no 10.803/2003.

f) Provadeinexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresenta¢do
de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas
com os mesmos efeitos da CNDT.

g) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico— FGTS/CRF.
Obs.1: As certiddes valerdo nos prazos que lhes sdo proprios: inexistindo esse prazo, reputar- se-ao
validas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedigdo.

Obs.2: A regularidade fiscal das empresas podera ser comprovada por meio de certiddo negativa de
débito ou por certiddo positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Codigo Tributario

Nacional - CTN.

13.8.3 - Qualificaciio Técnica:

13.8.3.1 - Para fins de comprovacido de qualificagdo técnica, devera(dao) ser apresentado(s) o(s)
seguinte(s) documento(s):

a) Apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, que comprovem aptidao
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, com comprovagdo de pelo menos 50% (cinquenta por

cento) do efetivo do termo de referéncia deste edital.

13.8.4 - Qualificacio Econdomico-Financeira

13.8.4.1 - Os licitantes deverdo apresentar Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo
exercicio social, desde que ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e
Encerramento do livro contabil, que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando
encerrados ha mais de trés meses da data da apresentagdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos
valores, por indices oficiais, sendo vedada a substituicdo das demonstra¢des financeiras por balancetes

ou balancgos provisorios.

13.8.4.1.1 - O balanc¢o patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou orgao equivalente na forma da legisla¢ao vigente

13.8.4.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.8.4.1, serdo necessarios os

seguintes documentos para comprovacgao da capacidade econdmico-financeira:
13.8.4.3 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei Federal n® 6.404/1976 inclusive notas explicativas;
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b) atada Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item “b” em substituigédo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) paraatendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.8.4.4 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:

impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagéo com a identificagdo do Autenticador —Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

13.8.4.5 - Certiddes negativas de faléncias e recuperacao judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracao oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas
em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.2, isto ¢, 90 (noventa) dias anteriores a data do

recebimento das propostas, para realizacdo da Licitagao.

13.8.4.6 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de
recuperagao judicial ou de pedido de homologac¢do de recuperagao extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.8.4.7 — Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentag@o da proposta, de capital social, igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao, situagdo esta que sera averiguada

apos a quebra do sigilo do valor estimado.

13.8.4.8 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir:

a) Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de Liquidez
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Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b) Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes que

obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado
nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte

formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

¢) lIndice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac¢des financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

13.8.4.9 - Osindices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.8.4.8,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de cdlculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.8.4.10 Adicionalmente a comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 13.8.4.8, a
contratante podera exigir a demonstragao de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor

estimado da contratacao.

13.8.4.11 As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro

e pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 -DOS RECURSOS
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14.1 - Encerrado o prazo para envio dos lances e apos a divulgacdo da licitante vencedora deste
PREGAO, qualquer licitante poderd manifestar imediata e motivadamente a intengdo de recorrer. O

recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

14.2 - De acordo com o Art 94 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, sera concedido o
prazo de 5 (cinco) dias uteis para apresentagdo de recurso, havendo irresignacdo de qualquer um dos
interessados, ficando facultado aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazdes em
igual nimero de dias, que comecardo a correr da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da

lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os licitantes.

14.3 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
14.4 - O recurso nao sera conhecido pela Comissdo de pregao quando interposto:

I - fora do prazo;

II - por quem ndo seja legitimado;
III - apos exaurida a esfera administrativa.

14.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

14.6 - O acolhimento do recurso importard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

14.7 - Os recursos serdo analisados pelo Pregoeiro que, reconsiderando ou ndo sua decisdo no prazo de
5 (cinco) dias 1teis, no caso de provimento, encaminhara o respectivo parecer apreciagdo da Autoridade

Administrativa Competente que podera acolhé-lo ou rejeita-lo,apresentando fundamentada justificativa.

14.7.1 - Os recursos poderao ser encaminhados a Area Técnica Demandante quando necessario, para

analise.

14.8 - A decis@o de recurso pelo pregoeiro sera consubstanciada em ata de julgamento, que sera

submetida ao Diretor Presidente para decisdo final.

15 - DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

15.1 - Nao sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto do certame ao licitante vencedor,

com a posterior homologagdo do resultado pela Autoridade Administrativa Competente. Havendo
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interposicdo de recurso, ap6s o julgamento, o Diretor Presidente adjudicara e homologard o

procedimento.

15.2  -Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, podera o Pregoeiro, sem prejuizo
da aplicacao das san¢des administrativas ao faltoso, examinar as ofertas subsequentes e a qualificagao
dos licitantes, na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, observado o direito de preferéncia para
as microempresas € empresas de pequeno porte, até a apuragdo de uma que atenda ao Edital, sendo o

respectivo licitante declarado vencedor.

15.3 - Na hipdtese de transcorrer 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem que a ION proceda

a convocagdo para a contratagdo, a licitante se desobrigara dos compromissos assumidos.

15.3.1 - A contratada deverd cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 01/08/2013, “Lei
Anticorrupcao”, abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administragdo publica e denunciando

a pratica de irregularidades de que tiver conhecimento.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

16.1 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do or¢amento a que essa proposta

se referir, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC.

16.1.1 - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo

ao ultimo reajuste.

16.2 - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda ndo pago.

16.3 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

16.4 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil; O pedido
devera ser entregue através do e-mail: protocolo@jion.niteroi.rj.gov.br, o qual sera autuado em Processo

Administrativo proprio.

16.1 — No caso de méo de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de 12 (doze)
meses da data do orgamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo, convengdo ou
dissidio coletivo de trabalho, vigente a época da apresentagdo da proposta de licitagdo, podera a

CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual referente aos custos decorrentes de mao de
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obra, se estes estiverem vinculados as datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o indice que
tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispde os artigos. 2° e 3° da Lei n.° 10.192,

de 14.02.2001.

16.2 — Caberda a CONTRATADA, ao pleitear o reajuste contratual, a demonstracdo da variagado salarial
de seus empregados, sem prejuizo do necessdrio exame, pela Administracdo, da pertinéncia das

informacgdes prestadas.

16.3 - A anualidade dos reajustes serd sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao

ultimo reajuste.

16.4 — Na auséncia de lei federal, acordo, convencdo ou dissidio coletivo de trabalho, o reajuste
contratual podera derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei

Complementar n° 103/2000.

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - AION pagara mensalmente 8 CONTRATADA o valor dos servicos executados no periodo, na

forma e condi¢des estabelecidas na Clausula Nona da Minuta de Contrato Anexo III do Edital.

17.2 - Os pagamentos das faturas, em decorréncia da execu¢do dos servicos objeto desta licitagao,
serdo efetuados mediante crédito em conta corrente, cuja institui¢do, nimero e agéncia deverdo ser

informados no corpo da nota fiscal.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III. Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

18.2 - Siao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sang¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente

protelatorio;
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IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII -Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execucao.

18.3 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

18.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também

deverao ser consideradas para a sua fixacao.
18.5 - A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

18.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

18.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos para a contratante.

18.6.2 - A reincidéncia da sancao de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela
ION.

18.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
18.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisério;
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b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa

nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
cldusula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagado, pela inexecugao parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente

a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo

em questao;

18.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

18.7.3 -0 ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis € podera
ensejar a aplicacdo de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

18.7.4 - Asmultas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias titeis a contar da intimagao, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso,

cobrar judicialmente.

18.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual serd descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

18.8 DA SANCAO DE SUSPENCAO:
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18.8.1 -Cabe asan¢ao de suspensido em razao de agcao ou omissao capaz de causar, ou que tenha causado

dano a ION, suas instala¢des, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

18.8.2 — A sancdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricao cadastral.

18.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com

a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

18.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde

que justificado com base na gravidade da infragéo.

18.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

18.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os

orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

18.8.8 - A sancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

18.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.1 serfo impostas pelo Diretor

da area.

18.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, nao tera carater
compensatorio e a sua cobranga nao isentard a LICITANTE da obrigagdo de indenizar eventuais perdas

e danos.
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18.10 - A aplicagdo de penalidade nao exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

18.11 - Aspenalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas

e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

18.12 - A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

18.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

18.14 - A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir

da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 18.1.

18.15  Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificard o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

18.15.1 carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, cdpia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

18.15.2 No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

18.15.3 Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicdvel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

18.16 - A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

18.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

18.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
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administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

18.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

19 - DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

19.1 - A execugfo e a fiscalizacdo do contrato serdo realizadas na forma estabelecida na Clausulas
Quinta da Minuta de Contrato - Anexo III do Edital, bem como de acordo com o previsto no Termo de

Referéncia.

20 - DA RESCISAO DO CONTRATO

20.1 - A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as consequéncias

cabiveis, nos termos da Minuta de Contrato — Anexo III do Edital.
21 - DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

21.1 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do Regulamento

de Licita¢des e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisério em razdo da natureza do servigo.

21.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do Contrato ndo exclui a responsabilidade civil

a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execucdo do Contrato.

21.3 - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o processamento da aceitagdo
provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias tteis, contados da entrada do

respectivo requerimento no protocolo da ION.

21.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragéo.

21.5 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

21.6 - A CONTRATADA seréd obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que, em razdo
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da percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢ao das cotas ou retiradas, em
se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada mésseguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b)  estd em dia com o vale-transporte ¢ o auxilio-alimentagdo;

c)  anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

21.7 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito
negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), queabrange, inclusive, as contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n° 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados os respectivos

prazos de validade.

21.7.1 - A veracidade e a corre¢do das informagdes contidas nos comprovantes de recolhimento de
tributos e contribuigdes sociais serdo verificadas pelo setor responsavel da ION quando do

encaminhamento da N.F. para pagamento.

21.7.2 - Ainadimplénciada CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera

onerar o objeto do contrato.

21.8 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 21.5 e 21.6 ensejara a
imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal
demonstragdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagdo de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipdtese de

descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

21.8.1 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

21.8.2 -No caso do subitem 21.8, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplica¢do da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

22 - DA GARANTIA DO CONTRATO

22.1 - Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de

prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
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previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida ap6s a execugao

satisfatéria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

22.2 —O comprovante devera ser apresentado na Tesouraria da ION, antes da assinatura do instrumento.

22.3 - A garantia devera ser prestada em percentual correspondente a 3% (trés por cento) do valor do

contrato.

22.4 — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagdo.

22.5 - A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, devera

contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do

contrato;

d) obrigagdes previdencidrias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

22.6 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.7 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81 da Lei Federal n° 13.303, de 2016,
c/c art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION a garantia devera ser complementada no

prazo de 3 (trés) dias, para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do contrato.

22.8 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 3 (trés) dias, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

23 -DA SUBCONTRATACAO

23.1 - Nio sera admitida a subcontratacéo.

24 - DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1 - E facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase, a promogdo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de

documento ou informagdo que deveria constar originariamente da proposta.

24.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo de terceiro, sem que caiba aos licitantes, neste caso, qualquer direito a reclamagdo ou

indenizag@o por esses fatos, de acordo com o art. 62 da Lei Federal n.° 13.303/16.
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24.3 - O objeto da presente licitacdo podera sofrer acréscimos ou supressdes, conforme previsto no art.

81, § 1°da Lei n.° 13.303/16.

24.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o

do vencimento.

24.5 - A homologacdo do resultado implica a constitui¢do de direito relativo a celebracdo do contrato

em favor do licitante vencedor.

24.6 - Paratodos os fins de direito, obrigacdes e responsabilidades das partes, vinculam-se ao presente
Edital e ao contrato o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION e a Lei 13.303/2016, como

se nele tivessem transcritos, a proposta de precos da CONTRATADA.

24,7 -Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitag@o, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

25 - DA MATRIZ DE RISCO

25.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratagao.

25.2 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo 1V .

25.3 - A CONTRATADA ndo ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —

Anexo IV.

26 -DO FORO
26.1 - Os casos omissos serdo resolvidos conforme o disposto na Lei n® 13.303/16 e no Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da ION sendo, desde ja, eleito como unico competente, o foro da

cidade de Niteroi.
27 - ANEXOS

27.1- Todos os anexos abaixo citados sdo partes integrantes do presente Edital, para todos os efeitos

legais:

Anexo | Termo de Referéncia

28
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Anexo I Planilhas

Anexo I Minuta de Contrato

Anexo IV Matriz de Riscos

Anexo V Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo VI BDI

Niterdi, 27 de julho de 2026.

(Pregoeiro)
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO DE SERVICO COMUM

CONTRATO N. /2026.

CONTRATO PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION COMO CONTRATANTE, E

, COMO

CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito

no CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada

na Rua , Bairro , Cidade e inscrita no
CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato
por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo 9900025879/2024 mediante
Pregio Eletronico n.° 931038-11/2026, que se regera pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e Decreto Municipal n°® 271/2025, além das demais disposi¢des
legais aplicaveis, pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos bem

como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratagdo de empresa para a elaboracdo de revisdo do Projeto
Basico de Urbanizagdo, Drenagem e Pavimentagdo na Estrada Cova da Onga no Municipio de
Niter6i/RJ,em conformidade com as especificacdes do termo de referéncia, do edital de licitagdo e

de seus anexos.
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PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratagdo, embora nao transcritos, o detalhamento contido nos Anexos do
EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 931038-11/2026; bem como a proposta da

contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigagdes da ION, além de outras descritas no Termo de Referéncia:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as

Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servicos por empregados especialmente designados, na forma prevista na
Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da ION,

consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

¢) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da

execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢ao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes

estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que possuir pertinentes

a execugdo do presente Contrato;

f) Proceder o rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que estiverem fora das
especificagOes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de responsabilidade de quem tiver dado

causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execu¢do do Contrato, em especial, a

aplicagdo de sangoes, alteragdes, reequilibrio econdmico-financeiro e reajuste contratual;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestagdo de servigos
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efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias legais contratuais,

incluindo a comprovagao;

1) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos que nao forem

utilizados na execuc¢ao dos servigos;

j) Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear a prestagdo dos servicos;

k) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

1) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das obrigacdes
contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos procedimentos de aplicacdo das

medidas cabivelis.

CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Termo de Referéncia, a:

Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

a) conduzir os servigos de acordo com as normas do servigo e as especificagdes técnicas e, ainda, com
estrita observancia do instrumento convocatério, do Termo de Referéncia, da Proposta de Precos e da
legislacao vigente;

b) prestar o servi¢o no enderego constante da Proposta Detalhe;

C) prover os servicos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

d) iniciar e concluir os servigos nos prazos estipulados;

€) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tdo logo constatado problema ou a impossibilidade de
execucdo de qualquer obrigagdo contratual, para a adog¢do das providéncias cabiveis;

f) responder pelos servigos que executar, na forma do ato convocatorio e da legislagdo aplicavel;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte ¢ as suas expensas, bens ou
prestacdes objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de
execugdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as
especificagoes;

h) designar e manter preposto, no local do servigo, que devera se reportar diretamente ao Fiscal do
contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execucao dos servigos, inclusive pela regularidade

técnica e disciplinar da atuacdo da equipe técnica disponibilizada para os servicos;
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1) elaborar relatorio mensal sobre a prestagdo dos servigos, dirigido ao fiscal do contrato, relatando

todos os servigos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execucao

do objeto contratual;

j)  manter em estoque um minimo de materiais, pecas e componentes de reposi¢do regular e necessarios

a execugdo do objeto do contrato;

k) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagdo;

1)  cumprir todas as obrigagdes e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento;

m) indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou

indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a

CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.

n) observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei

Federal n° 8.213/91;

0) Quando o objeto da licitagdo for prestagdo de servigo que envolva mio de obra residente, o licitante

vencedor devera comprovar, no momento da assinatura do contrato, o cumprimento da Lei Municipal

n°® 3.270/2017, a qual reserva 3% dos postos de trabalho oriundos do contrato administrativo para

moradores em situacdo de rua assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos

termos do art. 2°, §1°, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZACAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizagio sobre o objeto do presente Contrato, diretamente ou por
intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA prestard a assisténcia
requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer fase, época e local onde se processarem as tarefas

relacionadas com o desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagio da ION nio eximiri a CONTRATADA de sua total e

exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 06 (seis) meses contado(s) da celebragao do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo do servigo sera de 03 (trés) meses contado(s) da data
de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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PARAGRAFO SEGUNDO- O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o limite previsto
no art. 71 da Lei n°® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO SETIMO - Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo
do respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execucao nao seja
concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto

se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente contrato é de R$ , discriminado de acordocom a Planilha de Pregos

e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro e todos os

custos dos servicos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a CONTRATADA por toda e
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qualquer despesa ainda que ndo prevista textualmente neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou
fato que implique em transgressdo ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar,

federal, estadual ou municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO — As despesas com a execugdo do presente contrato correrdo a conta das

seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio, assim classificados:
Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.5232

Fonte de Recursos: 1.704.00
Elemento de despesa: 4.4.90.51
Nota de Empenho: XXX/202X

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento,
consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento
de Licitagdes ¢ Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que
devera retratar a variagdo efetiva do custo de producdao ou dos insumos utilizados na consecugao do

objeto contratual:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apés o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;

Im — INCC mensal referente ao 12° més contado a partir da data base do orcamento;

10 — INCC mensal referente ao més da data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC).

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato

gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.
PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corregao.
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PARAGRAFO QUINTO - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar
da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo
Civil; conforme prevé o Art. 193, §1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION. O pedido
devera ser entregue no através do e-mail pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, o qual sera autuado em Processo

Administrativo proprio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Tratando-se de mio de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido
o prazo de 12 (doze) meses da data do orcamento a que essa proposta se referir, assim entendido o
acordo, convengdo ou dissidio coletivo de trabalho, vigente a época da apresentagdo da proposta de
licitagcdo, podera a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual referente aos custos
decorrentes de mao de obra, se estes estiverem vinculados as datas-bases dos referidos instrumentos,
aplicando-se o indice que tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispde os artigos.

2°e3°da Lein.° 10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO SEGUNDO — Cabera a CONTRATADA, ao pleitear o reajuste contratual, a
demonstragdo da variacdo salarial de seus empregados, sem prejuizo do necessario exame, pela

Administracao, da pertinéncia das informagdes prestadas.

PARAGRAFO TERCEIRO — A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da data do fato

gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO QUARTO — Na auséncia de lei federal, acordo, convencdo ou dissidio coletivo de
trabalho, o reajuste contratual podera derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria,

nos moldes da Lei Complementar n° 103/2000.

PARAGRAFO QUINT O- O prego dos demais insumos podera ser reajustado apos 12 (doze) meses
da data do orgamento a que essa proposta se referir, de acordo com o IPCA/IBGE, que devera retratar a
variagdo efetiva dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual, na forma do que dispde os

arts. 2° e 3° da Lei n.° 10.192, de 14.02.2001.

PARAGRAFO SEXTO - A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SETIMO- As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar

da publicagdo do indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste
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contratual, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo
Civil;. O pedido devera ser entregue através do e-mail pregao@ion.niteroi.rj.gov.br, o qual serd autuado

em Processo Administrativo proprio.

CLAUSULA NONA — CONDICOES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA o valor total, sendo efetuadas mensal, sucessiva
e diretamente na conta corrente de titularidade da CONTRATADA, junto a institui¢do financeira

contratada pelo Municipio.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo do objeto deste
Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria indicada pela CONTRATADA, ficando

autorizada a indica¢do de outra conta somente quando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento somente sera autorizado apés a declaragdo de recebimento

da execucdo do objeto, mediante atestacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA devera encaminhar a fatura para pagamento,
acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de
atendimento aos encargos previstos no paragrafo segundo da clausula oitava, todos relativos a mao de

obra empregada no contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Satisfeitas as obrigagdes previstas nos paragrafos segundo e terceiro, o
Prazo para pagamento sera realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do periodo de

adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUINTO-Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do

objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARAGRAFO SEXTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO SETIMO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualiza¢ao financeira e
juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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CLAUSULA DECIMA- GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades previstas no
art. 70, §1° da Lei 13.303/2016 ¢ art. 183 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), a ser prestada em
qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou
restituida apos a execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de

caucdo em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

II. Multas punitivas aplicadas 8 CONTRATADA;

III. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do

contrato;

IV. Obrigagdes previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera presta-lo na
modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Servi¢o”, com
clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes previdencidrias e/ou trabalhistas ndo

honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratagio resultar a transferéncia da posse direta de bens da ION a
CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais), sera exigido, ainda,
o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos,
Subtracdo de Bens e Mercadorias, Responsabilidade Civil de Operagdes, Responsabilidade Civil do

Empregador, Equipamentos Estacionarios ¢ Mdveis, cuja cobertura alcangara o valor total dos bens
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entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apos o recebimento definitivo do
objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitacdo.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que nio for prestada em dinheiro devera ser firmada com prazo

de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteragdes de valor e/ou de
prazo efetuadas no contrato importarao na necessidade de reforco e/ou prorrogacao da garantia prestada,

nao se eximindo a CONTRATADA desta responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de

rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia autorizara
a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de 10% (dez por cento) do

valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituira o bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior nio gerara
direito a nenhum tipo de compensagao financeira 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo as perdas e

danos que ndo puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

N3ao é permitida a subcontratacdo de servigos, em funcdo de suas especificidades técnicas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecugdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo ou qualquer
inadimplemento ou infragao contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade

civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:

a)  adverténcia;
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b)  multa administrativa,
C)  suspensdotemporaria da participagdo em licitagdo € impedimento de contratar com a ION por prazo

ndo superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancido administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia ¢ a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do caput desta

cldusula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar
com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, serd imposta pelo Diretor Presidente desta

Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput desta clausula,

sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigagdes acessorias, observando o que

segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a gravidade da infracao

e proporcionalmente as parcelas nio executadas;

ii)  nasreincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente

imposta;

iii) O somatorio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por cento) do valor

do contrato ou do empenho;

iv)  podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por atraso, com a
multa rescisoria € com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que poderdo ser aplicadas

cumulativamente & multa administrativa.
PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporéria da participacdo em licitagio e impedimento de

contratar, prevista na alinea “c” do caput desta clausula, sera aplicada conforme Art. 230 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A aplicagdo das penalidades acima referidas, em virtude das infracdes
contratuais retro mencionadas, ndo importara em rentncia, por parte da ION, da faculdade de declarar

rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao  interesse  publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes contratuais sujeitara a
CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao prazo estipulado, conforme percentuais

abaixo:

a) moratodria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contrata¢do, subtraindo os valores ja aplicados de
multa nas parcelas anteriores

c) A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas liquidas e certas,
ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso estas sejam insuficientes, dos
pagamentos devidos 8 CONTRATADA; ou ainda, quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo

para tanto, o instrumento contratual como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimagio do interessado devera indicar o prazo e o local para a apresentagio
de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decisio conclusiva sobre a aplicagio ou ndo da

san¢ao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstragio

dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo somadas quando

aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos percentuais maximos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisdo com as consequéncias cabiveis.

12
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PARAGRAFO PRIMEIRO - A resciséo contratual podera ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION;

I - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratagdo, desde que seja vantajoso a

ION; ou

I - Decisdo judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos
autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo assegurado 8 CONTRATADA o

direito ao contraditério e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisio ocorrer por interesse exclusivo da ION, sem que haja
culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da ION, quando justificada no descumprimento
de obrigacGes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a aplicagdo de multa rescisoria, no
percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo reajustado do contrato, bem como a execugdo

da garantia contratual e/ou a utilizagdo dos créditos decorrentes do proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizagdo suplementar em juizo se
ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa rescisoria aplicada, conforme

autorizacdo contida no art. 416, paragrafo tnico, in fine, do Codigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operagio da ION destinataria da prestagio objeto deste contrato seja
transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessdes, o presente contrato podera ser
rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha qualquer direito a indeniza¢do ou compensagao,

mediante denuincia por escrito com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigagdes, no todo ou em parte,
em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, devera comunicar o fato de imediato a Fiscalizagdo

da ION e ratificar por escrito a comunica¢do, informando os efeitos danosos do evento.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, ficardo
suspensas tanto as obrigacdes que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir, quanto a obrigagao de

a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as legislagdes fiscal,
comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir sobre o presente Contrato, os

quais correrao por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que ndo se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo entre as
partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem

como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por prego unitario”,
“empreitada por prego global”, “contratag¢do por tarefa”, somente poderdo ser alterados nos casos ¢ na

forma admitida nos artigos 42, §1°, 1V, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando houver necessidade de alteragio do contrato para a inclusdo de
itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela EMOP ou outros Sistemas de Registro
de Prego equivalente vigentes a época da estimativa orgamentaria, considerando-se em sua cotagao os
descontos oferecidos pela CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no
orgamento-base da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice

contratualmente previsto.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em nio sendo possivel identificar o pre¢o pelo método definido no item
anterior, a ION aplicara ao prego apurado o desconto ofertado pela CONTRATADA, sem atualizacio

financeira.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada

ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da ION, que ndo comportarem cobranga amigavel,
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serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe
for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, despesas de processo ¢ honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por

cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, bem

como pelo Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA DECIMA NONA- DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto serd recebido na forma prevista no art. 209 do Regulamento de

Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisorio em razdo da natureza do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato nio exclui

a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execugdo do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario, o
processamento da aceitagdo provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de 30 dias uteis,

contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida
ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucao

por orgao da Administracao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do

cumprimento de tais encargos.
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a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que,
em razdo da percep¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a repartigdo das cotas ou
retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia til de cada mésseguinte ao vencimento ou na

forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;
c) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange, inclusive, as contribuigdes sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212, de 1991; o Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a corregdio das informagdes contidas nos comprovantes de
recolhimento de tributos e contribui¢des sociais serdo verificadas pelo setor responsavel da ION quando

do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu

pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentacio dos documentos mencionados nos itens 21.5 ¢ 21.6
ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias
para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato seré rescindido.
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida notificacio a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, para dar inicio ao

procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de

participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 1
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(um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA — DISPOSICOES FINAIS

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos que lhe assistem na
forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como novagao ou rentincia a tais direitos,

podendo a ION exercé-los a qualquer tempo.

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de calculos etc.,
elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da ION e neles ndo devera constar qualquer

declaracdo que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a
terceiros quaisquer dados, documentacdo preparada ou recebida para a execugdo dos servicos, dar

entrevistas faladas ou escritas, salvo com prévia e formal autorizacao da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos necessarios para

que seu pessoal possa executar legalmente os servigos especificados neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION nio sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos que a
CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros em virtude da
execucdo das obras/servigos de que cuida este contrato. Em qualquer hipotese, a CONTRATADA ser4,

sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICACAO

O extrato desta contratacdo serd publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de mera

publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletronico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a publicagdo no Diério Oficial, devera ser observado o disposto na

Deliberagao TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informagdes nos casos exigidos.

CLAUSULA _ VIGESIMA _SEGUNDA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E
ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislagao
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brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n°® 8.429, de 02 de
junho de 1992) e a Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim
como todas as convengdes ¢ tratados internacionais anticorrupcao dos quais o Brasil ¢
signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las
fielmente, por si e seus prepostos, socios, administradores e colaboradores, bem como exigir o

seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um
indicio ou uma infragdo aos termos das Leis Anticorrup¢do e/ou Politica Antissuborno e

Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos
e obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposigoes:

D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato
ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e

1)) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem
de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes
declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio
pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(i1) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para
participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
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contratuais; €

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdmico
financeiro dos contratos celebrados com a administra¢ao publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgo e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no
contexto e com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo
administrativo especifico e/ou com decisdo judicial condenatoria em segunda instancia, sera
considerado uma infragdo grave a este contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir
imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das san¢des administrativas porventura
cabiveis, bem como o ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial,

nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela
Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade
uma da outra, comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais
fornecidos uma da outra, em fungdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por

autoridades publicas, a revelarem tais informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO - Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4
autorizada a realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art.
10°, IT da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar,
modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas
ao objeto desta contratagdo, onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em

razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA ¢ caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na

execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
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contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo IV.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo IV.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem o foro da

Comarca da Cidade de Niterdi, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam as

partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em presenca de testemunhas abaixo

firmadas.

Niteroi, de de 202X.

Pela ION:

Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Representante Legal
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

O presente Termo de Referencia tem por objetivo a contratacdo de Empresa de
Engenharia para elaboracao de revisdo do Projeto Basico de Urbanizagdo, Drenagem
e Pavimentacao na Estrada cova da Ong¢a no Municipio de Niter6i/RJ.

2.0

PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

O projeto de drenagem pluvial devera compreender:

Cadastro dos dispositivos de drenagem pluvial existente (redes, bocas de lobo,
caixas de passagem, pogos de visita e outros);

Estudo das bacias de contribuicdo, com delimitacdo das bacias e estimativa das
vazoes

Definicdo das complementagdes necessarias do sistema atual.

ART de projeto de Drenagem, Relatérios, Memorial Descritivo, Orgamento e
Cronograma.

Mapa de bacias de contribuigéo;
Memodria de calculo das vazdes e de dimensionamento da rede de drenagem;

Desenhos das plantas contendo a representacdo das redes e dispositivos e
projetados;

Detalhes de pogos de visita, bocas de lobo e caixas de ligagao;

Detalhe dos dissipadores de energia, se necessarios.
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Relagéo dos Logradouros

LEVANTAMENTO - EXTENSAO DE RUA CX. RUA PASSEIO TOTAL AREA CX RUA+ PASSEIO

Estrada Cova da Onga - com acesso de veiculos 425 m 6 4 10 m 4250 m?
Estrada Cova da Onga - sem acesso de veiculos 222 m 3 2,4 5 m 1198,8 m?
EXTENSAO TOTAL 647 m 5448,8 m?

LEVANTAMENTO - AREA DO POLIGONO - TOPOGRAFIA
AREA TOTAL LEVANTADA 33645 m?
0BS: Area do Poligono com aproximadamente 12m de lado.

3.0 PROJETO VIARIO

O projeto de Viario estara compreendido no seguinte trecho:

Area do
Proieto

3.1 Consideragoes Gerais

A elaboragéo e execugéao do projeto basico devera ser efetuada da seguinte forma:
« Implantacdo em etapa unica, de forma completa

« Apresentacdo dos estudos, projetos, memorias justificativas, orgamentos e
cronograma fisico financeiro individualizados.

« Obedecer no processo de elaboracdo, na apresentacdo e no conteudo as
Normas Técnicas Brasileiras.

« Elaboragdo conforme Normas e Instrugdes cabiveis.
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4.0 ORGCAMENTOS

Para a elaboracdo do orgamento das obras, os servicos constantes do quadro de
quantidades devem ser objeto de especificacdo e conter os seguintes elementos:

4.1 Discriminagcao detalhada dos diferentes tipos de materiais e servigos,
contendo parametros que possibilite a sua correta identificagdo nas usuais
planilhas orgamentarias de obras;

4.2 Registro dos precos unitarios. Deverao ser adotados os preg¢os unitarios
segundo a Tabela de Preco da EMOP. Para o caso de eventuais pregos nao
constantes destas tabelas, a projetista devera utilizar pregcos provenientes de
cotagdo de mercado sendo no minimo 02 (duas) cotagdes.

4.3 Os orcamentos deverao ser apresentados segundo trechos, conforme
venha a ser recomendado pela PMN e trazer em detalhe a memadria de calculo
referente.

5.0 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Devera ser elaborado o cronograma da obra coerente com o0 seu grau de
complexidade.

6.0 RESPONSABILIDADE TECNICA

O recolhimento das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA/RJ, ficara a cargo do Contratado, sendo indispensavel e obrigatoria a
apresentacao na ocasiao da entrega dos projetos.

7.0 PADROES DE APRESENTAGCAO
O volume deve conter a seguinte estrutura:
a) INDICE

b) APRESENTACAO
« ldentificacdo da Empresa,;
« ldentificacdo da PMN;
« ldentificacdo do Projeto;
« Identificagcao da Via;

« Dados Contratuais (numero, data assinatura e da ordem de servigo, prazo
contratual) Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de forma
precisa e completa, limpa e clara e deverdo conter todos os elementos
necessarios para a perfeita compreensdo e entendimento das solugdes
adotadas.
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c) APRESENTACAO GRAFICA E FORMATO

Os desenhos deverado obedecer aos seguintes padroes:

Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos).

Os textos deverao ser de tamanho A4 com formatagdo segundo as normas
da ABNT, letra Arial 12,,espaco 1. A impressao devera ser feita em
impressora com definicdo minima de 300 DPI.

d) ARQUIVOS DIGITALIZADOS

Os estudos e desenhos deverao ser entregues da seguinte forma:

Em arquivos dwg e em arquivos tipo PDF. Os arquivos com saida em dwg
poderao ser elaborados em outros aplicativos;

Dois jogos de projetos plotados e assinados: sendo um para revisao final e
outro com a versao definitiva do projeto aprovado pela PMN;

Os textos em .doc ou aplicativo similar;

As planilhas em .xls ou aplicativo similar. Todos os memoriais descritivos, as
pranchas, as relacbes de materiais ou qualquer outro material necessario a
compreensao do projeto, deverdo ser editados de forma que sejam
perfeitamente legiveis em impressdes monocromaticas. Os arquivos deveréo
ter a seguinte organizagao no CD:

A nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura: Codigo
do arquivo_N2_ prancha_Conteudo resumido, exemplo: TOPOG_01Trecho
XX.

NOME DO PROJETO CODIGO NUMERAGAO
Estudos Topograficos TOPOG T.01.xx
Memorial Descritivo MEMO X
Projeto de Drenagem DRENA 01/XX
Projeto de Urbanismo URBN 01/XX
Projeto de Pavimentagéo PAVIM 01/XX
Orgamento ORCAM X
Cronograma de Obras CRONO X
LPJIr]eai?;I:;:Sde Composigéo de Pregos PLAN| X

OBS.: XX representa o numero da ultima prancha do projeto. Os arquivos ndo deverao
ser entregues compactados (ZIP, etc.).

Os arquivos tipo dwg deverédo conter, o arquivo das penas utilizadas, prefixos dos
nomes dos layers, a codificagdo da tabela acima, facilitando a compatibilizagao dos
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projetos. A simbologia e os padroes de desenho serdo fornecidos pela PMN, inclusive
0 modelo de carimbo.

e) PADROES DE DESENHO A simbologia e os padrdes de desenho serdo fornecidos
pela PMN, inclusive o modelo de carimbo.

f) VOLUME DE ENTREGA
Os volumes de entrega deverao ser montados conforme padrao fornecido; pela PMN,
com a seguinte ordem:
« Folha titulo;
« Ficha técnica;
« indice;
« Mapa de situagéo;
« Mapa geral da rua indicando o trecho da rua em projeto;
« Projeto de Drenagem;
« Projeto de Pavimentacgéo.
« Orcamento;
« Cronograma de Obras;
» Planilhas de Composicédo de Precos Unitarios.

8.0 EQUIPE TECNICA MINIMA
QUANTIDADE DISCRIMINACAO

01 Engenheiro Civil coordenador geral
02 Engenheiro Civil — para execugao dos projetos
02 Desenhista / Cadista

9.0 ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DOS SERVICOS

9.1 Prazo para Entrega dos Servigos

Os servigos, apds a emissdao da ordem de servigo, deverdo ser entregues no prazo
maximo de 90 (noventa dias) dias, conforme cronograma apresentado em anexo.

9.2 Acompanhamento dos Servigos

A fiscalizagado do servigo sera feita peia Comissdo de Analise, Acompanhamento e
Fiscalizacdo da PMN, a quem cabera o fornecimento dos elementos para
desenvolvimento dos servigos, o recebimento dos servigos e a aprovagao dos servigos
realizados.
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10.0 ESPECIFICAGOES

Os projetos deverdao ser elaborados em conformidade com as diretrizes fornecidas
pela PMN, as normas da ABNT e com a Legislagao vigente. Os projetistas deverao
prestar assisténcia, sempre que requisitados, durante a implantagao dos projetos e em
qualquer outro momento em que houver duvida a respeito do servigo contratado.

10.1 Estudos Topograficos

O levantamento sera referenciado a sistema de coordenadas Sirgas 2000 e cotas
IBGE datum Imbituba/SC. O servico sera efetuado com equipamento eletrénico do tipo
estacdo total, sendo levantados os pontos caracteristicos, com nivel de detalhe para
desenho na escala de 1:500.

10.2 Projeto Urbanismo

O Projeto de Urbanizagao consistira, basicamente, da definigdo da geometria das ruas
existentes, com a marcacédo do estaqueamento de 20 em 20 m, caracterizando-se os
pontos notaveis e os cruzamentos de vias e calgadas.

O Projeto de Urbanismo sera definido, primordialmente, em fungcdo do projeto de
drenagem, com o intuito de, sempre que possivel, promover a eliminagdo de pontos
baixos indesejaveis, respeitando-se, sempre, as cotas de soleiras existentes.

10.3 Projeto de Drenagem

10.3.1 Estudos Hidroldégicos

Os estudos hidroldgicos constituirao de:
« Coleta de dados hidrologicos;
« Avaliagao do vulto das obras de arte especiais;
« Curvas de Intensidade — Duracdo — Frequéncia;
o Curvas de Altura — Duragdo — Frequéncia;
« Histograma com as distribuigbes mensais dos numeros de dias de chuva
minimos, meédios € maximos.

Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada caso
particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores: Drenagem
superficial 10 anos; Drenagem subsuperficial 1 ano; Galerias de aguas pluviais 10
anos; Galerias celulares 25 anos; Pontilhdo 50 anos; Pontes 100 anos.

Para a determinagdo da chuva critica da regido e consequente vazéo superficial,
poderéo ser usados os seguintes métodos:

« Método racional;

« Método do hidrograma unitario sintético.
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A caracterizacdo da Bacia Hidrografica devera ser feita em restituicao
aerofotogramétrica com curva de nivel em escala 1:2.000, tragando-se a bacia de
drenagem e apresentando os talvegues e contorno da mesma. A Bacia principal sera
dividida em sub bacias que formarao os diversos trechos do sistema. Com relacao a
metodologia de calculo devem ser seguidas as seguintes orientagoes:

a) Calculo das contribuicbes externas sera feito pelo método racional,

b) As diretrizes de esgotamento pluvial serdo fornecidas pelo Departamento de
Obras e Saneamento/PMN;

c) Para areas de contribuicao até 150 hectares sera utilizado o método racional,
para areas maiores utilizar-se-a o método de hidrograma unitario;

d) A vazao contribuinte até 150 hectares sera determinada pela férmula:

Oo=C-1I_, -A-0,0048

max

Onde:
0 = Pico de vazdo em m?3/s;

I... = Intensidade maxima de precipitacao;
A = Area drenada em hectare;
C = Coeficiente de escoamento médio superficial (run-off)

para a regiao central = 0,95
demais regides = 0,80

e) Aintensidade maxima sera calculada pela formula:

KTy

I =
(t+b)"

Onde:
I = Intensidade de chuva mm/h;
T, = Tempo de recorréncia em anos;
para areas até 40 ha = 5 anos
para areas de 40 ha a 65 ha = 10 anos;
para areas maiores que 65 ha = 25 anos.
¢t = duracido da chuva em min

K,b,n,m = coeficientes tabelados

f) O tempo de concentragdo sera calculado pela férmula:

~ 161
(1,05 -0,2P,) - (100)"*

c
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Onde:

t, =tempo de concentracdo em min;

! = Comprimento do talvegue em km;

i = declividade em m/m.

P, = porcao da bacia coberta por vegetacao

OBS: Quando nao existirem contribuicdes externas, a area contribuinte for no
maximo de um hectare e a declividade média for menor ou igual a 2%, o tempo
de concentracgao inicial adotado é de 10 minutos.

g) A férmula utilizada para o dimensionamento e coletores a plena seg¢do € a de
Manning, onde a vazao € dada por:

Q:A-R%S%-l

n

Onde:
0 =Vazéo da tubulagdo em m?/s a plena segéo;

4 = Area da segao do tubo em m?;

R = Raio hidraulico;

S = Declividade do trecho a ser adotado;
n =0,015

h) A velocidade do escoamento a plena sec¢ao é dada pela formula
V= R% «S%
Onde:
V= Velocidade de escoamento m/s;
R = Raio hidraulico;
S = Declividade do trecho a ser adotado;

10.3.2 Projeto de Drenagem

O projeto de drenagem sera desenvolvido com base nos seguintes elementos: Estudos
topograficos; Estudos hidrologicos; Projeto geométrico; Projeto de pavimentacgéao.

a) Parametros de projeto Tempo de recorréncia:

Em principio, sera adotado o valor 10 (dez) anos para as redes e galerias. Para
estruturas de maior importancia, ou em locais de maior risco, bem como aquelas de
langamento final, devera ser feita uma analise econémica que possibilite adotar o valor
mais adequado, nunca inferior ao ja citado. Coeficiente de escoamento superficial:
0,90 para as areas calgadas ou impermeabilizadas; 0,70 para as areas intensamente
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urbanizadas e sem areas verdes; 0,40 para as areas residenciais com areas
ajardinadas; 0,15 para as areas integralmente gramadas.

A determinacédo do coeficiente de defluvio sera feita a partir da avaliagcado de macro
areas, nao sendo necessaria sua composicdo detalhada. No calculo da vazao sera
considerada toda a area de contribuicdo a montante do ponto considerado.

Outros valores do coeficiente do escoamento superficial, que levem em conta, por
exemplo, a sua variagao com o periodo de recorréncia, ou outras metodologias para
sua fixagcao, serao submetidos a apreciacdo da PM.

Tempo de entrada na primeira boca de lobo:10 minutos. Diametro minimo da rede ou
galeria: 400 mm. Recobrimento minimo da tubulagéo: 0,40 m.

Velocidades limites: Minima: 1,0 m/s.Maxima: 5,0 m/s.
b) Dimensionamento

O dimensionamento hidraulico das galerias de drenagem sera efetuado com o
emprego da férmula de Manning, levando-se em consideracédo o efeito de remanso,
determinado por qualquer método de calculo.

Q:A.R%.S%.l

n

Onde:
0 = Vazao afluente em m3/s;

4 = Areada secao molhada em m?;

R = Raio hidraulico em m;

S = Declividade longitudinal em m/m;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional
O dimensionamento hidraulico das redes e galerias sera feito utilizando a férmula de
Manning, levando-se em consideragcao o efeito de remanso, através da determinagéo

da linha d'agua ou linha de energia. Para dispositivos em concreto, sera adotado
coeficiente de rugosidade n=0,015.

c) Apresentacdo dos trabalhos:

Os trabalhos deverao ser apresentados em pranchas A1, mostrando na parte superior
o projeto planimétrico e na parte inferior o perfil, contendo os seguintes elementos:

« Numeracao dos coletores;
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Indicagao entre os pocgos de visita da declividade, do didmetro da rede e das
respectivas distancias e respectivos ramais de ligagao;

Localizagao e tipo das sarjetas;
Caracteristicas dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda;
Planta =1:500

Perfil = 1:500 (horizontal)
1:50 (vertical)

As planilhas de calculo de vazido e as bacias de contribuicido definidas para cada
trecho do projeto serdo apresentadas no memorial descritivo e justificativo.

Serao apresentados detalhes executivos dos elementos constituintes do sistema.

10.4 Consideragoes Gerais para Elaboragao de Projetos

considerar recuperagao de areas de calgada e de pavimentagdo nos locais
onde forem causados danos devido a implantacdo de travessias e
implantacédo de drenagem ao longo das ruas transversais nao contempladas
no projeto de pavimentagdo, caso seja necessario;

considerar arrancamento das calgadas existentes e transporte das mesmas
(com empolamento);

para definir a retirada de postes e arvores existentes considerar a distancia
minima dos mesmos até o meio fio;

orgar troca de tampao dos PV's que atualmente estdo no passeio e na
implantac&o do projeto ficardo na pista;

orcar levantamento/rebaixamento de tampdes na pista e/ou passeio;

considerar previsdao de refazer as ligagdes domiciliares danificadas na area
de passeio.

Assinado digitalmente por:

Natan Galdino Ferreira

000,697.147-e0

Data: 20/07/2026 12:16
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KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,0S QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUES A
FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.

OBJETO: SERVIGOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ESTRADA COVA DA ONGA
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
REFERENCIA: [CATALOGO DATA-BASE
EMOP MAIO(2026)
CRONOGRAMA: 3,00 Meses
[BDI: 20%
6 EMOP 01.001.0020-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 8,00 8,84% 8,84%
3 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO " o
g EMOP D015 000 ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA G2 23S 18,09% 26.93%
PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO
ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA
8 EMOP 01.050.0160-A VIARIO,PASSEIOS,PRACAS, ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS HA 0,54 17,86% 44,79%
LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS
9 EMOP 01.050.0153-A ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS "N" N° 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM 545 51,97% 96,76%

e-Ciga

@ Ciga

Assinado talmente pol

Natan Galdino Ferreira
000 697.147-e¢
Data: 08/07/2026 10:53
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Considerando a realizag&o do evento “CORRIDA SUN CHALLENGE - CENTRO”

Considerando o processo administrativo n® 9900085924/2026

RESOLVE:

Art. 1°- Interdicéo parcialmente o trafego de veiculos nos seguintes logradouros, no dia 24/10/2026, das 06h as 11h;

ITINERARIO

e Largada: Avenida Professor Plinio Leite (Caminho Niemeyer), seguindo pela Rua Marqués de Caxias, Rua Um, Avenida Visconde do Rio
Branco, com retorno na Praca Dugue de Caxias e, em seguida, pela Rua Presidente Jodo Goulart, contornando os fundos do Shopping Bay
Market, com chegada ao ponto de partida, no Caminho Niemeyer. de uma faixa de rolamento da Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga, no
dia 20/09/2026, das 07h as 11h;

Art. 2° - Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicac¢éo, revogadas as disposi¢cées em contrario.

PORTARIA NITTRANS n° 468/2026.

O Presidente da Niterdi Transito S.A. - NITTRANS, no uso de suas atribuiges legais previstas nas Leis Municipais n° 2.283, de 28 de dezembro
de 2005 e 3.852, de 12 de dezembro de 2023 e no cumprimento do art. 24, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 — Cédigo de Transito
Brasileiro (CTB), e

Considerando a necessidade de cumprimento das determinac@es da Secretaria Municipal de Conservacédo e Servicos Publicos, da Secretaria
Municipal de Ordem Publica, do Corpo de Bombeiros, do Comando do 12° Batalhdo de Policia Militar e da Delegacia Local;

Considerando o disposto no Decreto Municipal n® 14.218/2021;

Considerando o disposto no § 1° do art. 95 do CTB;

Considerando a realizagdo do evento “CAMPEONATO ESTADUAL DE AQUATHLON”

Considerando o processo administrativo n° 9900246575/2025.

RESOLVE:

Art. 1°- Interditar o trafego de veiculos nos seguintes logradouros, no dia 23/08/2026, das 04h as 15h:

e Avenida Av. Milton Tavares de Souza, no trecho compreendido entre as Ruas Coronel Tamarindo e a Roberto Rowley Mendes — Gragoata;

Art. 2° - Esta Portaria entrard em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi¢des em contrario.

Corrigenda

Na Portaria NITTRANS n° 588/2025 publicada em 11 de junho de 2025:

Onde se |é: Art. 5°. Instituir area para carga e descarga comum na Rua Tavares de Macedo, n° 139, de segunda a sexta das 10h as 16h, e aos
sabados, das 10h as 13h;

Leia-se: Art. 5°. Instituir area para carga e descarga na Rua Tavares de Macedo, n.° 131, em sentido longitudinal, de segunda a sexta, das 09:00h
as 16:00h, e aos sabados, das 10h as 13h.

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI — ION
ATOS DO PRESIDENTE
PORTARIA N°. 094/2026- Designar Leila Ferreira Figueiredo (Mat.2493), como Gestora e Designar os Fiscais, Gabriella Ribeiro Pacheco
(Mat.3301), Marcelo Ferreira Pinheiro (Mat.1460) e como Fiscal suplente Luciene dos Santos Batista (Mat.4035), para exercerem em nome da
ION. Fiscalizag8o dos seguintes servicos, “REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMUNIDADE SO SABAO, BAIRRO CENTRO”, nesta
cidade. Contrato n°.048/2026, Processo n°.9900053912/2023.

PORTARIA N°. 095/2026- Designar Leila Ferreira Figueiredo (Mat.2493), como Gestora e Designar os Fiscais, Fernando de Abreu Ciambarella
(Mat.3077), Brunno Estigarribia Walter (Mat.2085) e como Fiscal suplente Luciene dos Santos Batista (Mat.4035), para exercerem em nome
da ION. Fiscalizagé@o dos seguintes servigos, “REFORMA DO CIEP 446 — ESTHER BOTELHO, LOCALIZADO NA RUA ZELENIR DOS SANTOS,
CANTAGALO?”, nesta cidade. Contrato n°.053/2026, Processo n°. 9900008480/2026.

PORTARIA N°. 096/2026- Designar Leila Ferreira Figueiredo (Mat.2493), como Gestora e Designar os Fiscais, Marlon Ferreira de Siqueira
(Mat.2223), Samila Maria Gomes Ribeiro (Mat.3915) e como Fiscal suplente Diogo Nogueira Guimardes (Mat.2522), para exercerem em nome
da ION. Fiscalizagdo dos seguintes servigos, “CONTENGAO DE ENCOSTA NA RUA NORONHA TORREZAO, 720 — SANTA ROSA”, nesta
cidade. Contrato n°.056/2026, Processo n°. 9900212631/2025.

HOMOLOGAGAO
Homologo o resultado do Procedimento Licitatério na Modalidade de Disputa Fechado n°.025/2026, Processo Administrativo n°.9900226334/2025,
que visa a execugéo das obras e/ou servigos para ION de “CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUTAR AS OBRAS E/OU SERVIGOS
DE REFORMA, AMPLIACAO, ESTABILIZAGAO E ACABAMENTOS AFINS NO PARQUE ESPORTIVO DO CARAMUJO, FINAL DA RUA DO
ALTO NO BAIRRO CARAMUJO — NITEROI/RJ” conforme EDITAL, a Execucdo das Obras ou servicos especiais de Engenharia, a Empresa
CONSORCIO PARQUE ESPORTIVO DO CARAMUJO, formado pelas Empresas CONSTRUTORA MEDEIROS CARVALHO DE ALMEIDA
LTDA, CNPJ: 30.458.749/0001-48 e MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.047.682/0001-50, pelo valor global da proposta
de precos de R$ 9.391.891,23 (nove milhdes, trezentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte trés centavos), com uma
reducéo em relagéo ao valor estimado de 3.7877% (R$9.761.639,67), nas condi¢fes de entregas dos servigos para 06 (seis) meses, validade da
Proposta de Pregos e pagamentos, conforme EDITAL, AUTORIZANDO a DESPESA e a EMISSAO de NOTA de EMPENHO.

ORDEM DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao Contrato n. 048/26, firmado, com a Empresa ICX CONSTRUGCOES E REFORMAS LTDA, objetivando &
execucdo das obras e/ou servicos de “REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COMUNIDADE DO SABAO, BAIRRO CENTRO”, nesta
cidade, a partir do dia 27/07/226 com término previsto para 24/11/2026. Proc. n°. 9900053912/2023.

ORDEM DE INiCIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao Contrato n°. 053/26, firmado, com a Empresa DIAMOND CONSTRUGOES E SERVIGOS LTDA,
objetivando a execucédo das obras e/ou servicos de “REFORMA DO CIEP 446 — ESTHER BOTELHO, LOCALIZADO NA RUA ZELENIR DOS
SANTOS, CANTAGALO?”, nesta cidade, & partir do dia 27/07/2026, com término previsto para 22/02/2027. Proc. n°.900008480/2026.

ORDEM DE INICIO
Estamos concedendo Ordem de Inicio ao Contrato n°. 056/26, firmado, com a Empresa INORT SERVICE LTDA, objetivando a execugdo das
obras elou servigos de “CONTENGAO DE ENCOSTA NA RUA NORONHA TORREZAO, 720 — SANTA ROSA”, nesta cidade, & partir do dia
27/07/2026, com término previsto para 23/05/2027. Proc. n°. 9900212631/2025.

EXTRATO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo n® 01 ao contrato n® 05/2026. PARTES: ION e GEOMECANICA S/A TECNOLOGIA DE SOLOS, ROCHAS E
MATERIAIS. OBJETO: - Prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual de acordo com o Processo n°® 9900078699/2026.
PRAZO: Fica prorrogado por mais 03 (trés) meses, a partir do dia 19/08/2026 com término previsto para o dia 17/11/2026. FUNDAMENTO: artigo
57, §1°, Il, da Lei Federal n° 8.666/93.

EXTRATO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO N° 02 DE ALTERAGAO QUANTITATIVA DO OBJETO.
PARTES: ION e RR CONSTRUGOES E REFORMA DE EDIFICIOS LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a alteragédo
quantitativa, com lItens Acrescidos, no valor de R$46.560,29 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), no
percentual de 14,88% do Contrato n® 157/2022, conforme solicitagéo contida no processo n°® 9900027211/2023. VALOR: Da-se ao termo aditivo o
valor de R$46.560,29 (quarenta e seis mil quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos). DOTAGAO ORGAMENTARIA: Natureza das
Despesas: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 2.704.02, Programa de Trabalho: 5351.15.451.0132.3008 e Nota de Empenho: 340/2026.
FUNDAMENTO: art. 65, inciso |, alinea “b”, da Lei n° 8.666/1993.
ATO DA CLP
PREGAO ELETRONICO n°. 931038-11/2026
Proc. 9900025879/2024
OBJETO: Contratacdo de empresa para elaboragédo de revisdo do Projeto Basico de Urbanizagdo, Drenagem e Pavimentagéo na Estrada Cova da
Onca no Municipio de Niter6i/RJ. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 (vinte) de agosto de 2026, as 12h (doze), no site http://www.comprasnet.gov.br/
CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO: Poderao participar desta licitagdo as empresas cujo ramo de atividade esteja compativel com o objeto deste
Pregdo. EDITAL E INFORMAGOES: O Edital completo podera ser adquirido gratuitamente através do site: www.ion.niteroi.rj.gov.br
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DATA: 29/07/2026

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
INSTRUMENTO: Contrato n° 58/2026. PARTES: ION e MELLO CONSTRUGAO E LOCAGOES LTDA. OBJETO: Contratagdo de empresa para
reforma do Centro Comunitario no bairro Sapé, localizada na Rua 9 — lote 17, Rodo do Sapé, nesta cidade. VALOR GLOBAL: R$ 267.598,00
(duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais). PRAZO DE EXECUGAO: 06 (seis) meses. PRAZO DE VIGENCIA: 12 (doze)
meses. DOTAGAO ORGAMENTARIA: Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.6387, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos:
2.704.02 e Nota de Empenho: 347/2026. FUNDAMENTAGAO: Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. MODALIDADE: Preg&o Eletronico n.°
90014/2026. DATA DO CONTRATO: 27/07/2026; Processo n° 9900021848/2023.
ACEITE PROVISORIO

Fica Aceita Provisoriamente a Obra, Referente & “URBANIZAGAO DA COMUNIDADE DO MACEIO, NO BAIRRO MACEIO, NO MUNICIPIO DE
NITEROI/RJ”. Contrato n°. 29/2024 (Processo n°. 9900023053/2023), em nome da Empresa, CONSORCIO URBANIZAGAO MACEIO.

Pagina 13



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITEROI

ION - Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteroi

COMPOSICAO DO B.D.l - cOM Desoneragao

CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES - PROJETO

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras

TIPO ALIQUOTA (%)
X.1 - Administragao Central 2,50
X.2 - Seguro e Garantia 0,55
X.3 - Risco 0,45
X.3 - Mobilizagédo e Desmobilizagéo 0,00
X= 3,50
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO ALIQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras 0,65
Y= 0,65
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO ALIQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido 4,00
Z= 4,00
| . Taxa representativa da incidéncia dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO ALIQUOTA (%)
1.1 - ISSQN ( Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza ) - Municipal 3,00
1.2 - COFINS ( Contribuigéo para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00
1.3 - P 1S ( Programa de Integragéo Social ) - Federal 0,65
1.4 - NNova contripui(;:éo pre.vider?ciér.ia de 2,7% sobre a receita bruta, conforme a Lei n°® 270
14.973/2024 em vigor a partir de janeiro de 2026 ’
1= 9,35
B D | - Beneficio e Despesas Indiretas
(1+X) (1+Y) (1+2Z)
BDI = -1 € Formula do BDI
(1-1)
X é a Taxa somatdria das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
| é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
B.D.I com Desoneragao > 20,00%

Natan Galdino Ferreira
e-Ciga *.697.147-
Data: 08/07/2026 10:53
@ Ciga



PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

OBJETO: SERVIGCOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ESTRADA COVA DA ONGA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

BDI : 20%
DATA-BASE MAIO(2026)
TOTAL
1.1 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 33,30% 33,30% 33,40% 100,00%
33,30% | 33,30% | 33,40% 100,00%
——  ———
% Act 33,30% | 66,60% | 100,00% |

Natan Galdino Ferreira
e-Ciga **.697.147-e
Data: 08/07/2026 10:53

% Ciga
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OBJETO:

CRONOGRAMA:

PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

'SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ESTRADA COVA DA ONCA

3.00 Meses

Levaniamerto -Extensao da Rua Cairado Rua Passeio Area cxde Rua + passelo
Estrada cova da oria - com acessd do velculos 25 m 600 4 250 m
Esirada oova da onga - sem acessd de veiculos 2 m 300 24 1199 me
Extensé Total 7 m 50 e
Levantamerto - rea do pligono - opografia
Avea total levantada 33645 m*
Obs: Ara do poligono com a proximadamente. 12 de lad
MEMORIA DE CALCULO
11 'SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO.
0 EMOP 01.001.0042-A ' SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO M
Tota w0 m 15000
ToTAL 200m
1 ewop 0100100434 [ DE 4" PARA TRADO DE 6" ACRESGENTAR 50% AQ VALOR DESTE ITEM =
Total w10 m ' 15000 -
TOTAL 4.00m
2 EMOP 01.001,0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN
(2 ENSAIOS POR FURO) 200 x 4.00 = 8,00
ToTAL 8.00unia
3 EMOP 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN
(2 ENSAIOS POR FURO) 200 x 4.00 = 8,00
ToTAL 8.00unia
4 [ EMOP 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRIC UN
(2 ENSAIOS POR FURO) 2,00 x 4.00 = 8,00
ToTAL 8.00unia
5 ‘ EMOP 01.001.0011-A | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL. UN
(2ENSAOS POR FURO) 200 x a0 - )
TotaL 800unia
6 ‘ EMOP 01.001.0020-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PO \O COM ENERGIA UN
(2ENSAI0S POR FURO) 200 X 400 - 800
ToTAL 800unia
7 ewop o1.016.0007 s PLANAL o8 DE OROGRAFIANAC ACIDENTADAVEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA A
- M
Tota 5364500 ' o000 = ™
ToTAL a3
PROJETO € on UMNAGRO
8 ‘ EMoP 01.050.0160-A i e e e o HA
‘ y
- W
Tota s49.00 / o000 = 0se
ToTAL 054
: nEa e
9 ‘ EMOP 01.050.0153.A E%ORACAO MICRO FISCA:TE o pECIAS O, ESTABELECv\DAS PELA RIO-AGUAS (P PROJETO 'CONCLUIDO,0S QUAIS KM
- "
Tota s49.00 / o000 = 545
ToTAL 54

e-Ciga

@ Ciga

Natan Galdino Ferreira
697.147-
Data: 08/07/2026 10:53




PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
: E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

OBJETO: SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ESTRADA COVA DA ONGA

COMPOSIGAO DE PREGO (EMOP)

1.0: MAIO(2026)
ITENS | CODIGO: 0 01.001.0042-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
y MAO-DE-OBRA DE SONDADOR D (AUXILIAR DE MENOR CATEGORIA
2 01.001.0042-A INSUMO 20140 QUE O ANTERIOR), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 18 3
1 30921 COMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 11 0
0
ITENS | CODIGO: 1 01.001.0043-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
2 01.001.0043-A INSUMO 20132 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 2,55 3
1 20140 MAO-DE-OBRA DE SONDADOR D (AUXILIAR DE MENOR CATEGORIA H 255 3
QUE O ANTERIOR), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS )
0
ITENS | CODIGO: 2 01.001.0001-A TIPO ITEM CODIGO ITEM ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
1 01.001.0001-A INSUMO 30921 COMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 1,1965 0
0
ITENS | CODIGO: 3 01.001.0002-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
1 01.001.0002-A INSUMO 30921 COMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 1,1965 0
0
ITENS | CODIGO: 4 01.001.0004-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  (DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
1 01.001.0004-A INSUMO 30921 CCOMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 1,3493 0
0
ITENS | CODIGO: 5 01.001.0011-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  |DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL
1 01.001.0011-A INSUMO 30921 COMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 2,6108 0
0
ITENS | coDIGO: 6 01.001.0020-A TIPO ITEM CODIGO ITEM  (DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE PERCENTUAL

1 01.001.0020-A INSUMO 30921 COMPOSICAO BASICA-ENSAIO DE LABORATORIO UN 19,1045 0




mens | cobico: | 7 01.016.0007-A TIPO ITEM CODIGO ITEM ITEM UNIDADE QUANTIDADE |  PERCENTUAL
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO, INCLUSIVE
8 01.016.0007-A INSUMO 20026 R e XILIAR DE CALC H 71,7696 0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA, INCLUSIVE ENCARGOS
7 20032 SOCIAIS DESONERADOS " 71.76% 0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A
6 20054 PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS SOCIAIS H 35,7504 0
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE
s 20071 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 10,752 0
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
4 20132 SOCIAIS DESONERADOS H 18,272 0
MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO A (SERVICO DE CAMPO E ESCRIT.COM
3 20149 RESPONSAB. DIRIGI-LOS), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 35,7504 0
MICRO-ONIBUS,CAPACIDADE MINIMA 15 LUGARES MOTOR DIESEL,INCLUSIVE
2 30465 SaSA At H 20,8637 0
ESTACAO TOTAL,COM PRECISAO ANGULAR DE 1"A 2", ALCANCE MINIMO DE
! 30848 500M SEM PRISMA EALCANCE MINIMO DE 3000M COM UM PRISMA H 95,5607 0
0
ITEns | copico: | 8 01.050.0160-A TIPO ITEM CODIGO ITEM | DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE |  PERCENTUAL
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E
o 01.050.0160-A INSumMo 20017 CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS " 165,7258 o
8 20018 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E H 41,4315 9
CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS ’
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE
7 20019 CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS H 82,8629 ®
MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
6 20024 A D OBRAL H 165,7258 9
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
B 20027 MAO-DEOBRA H 124,2044 9
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
4 20033 MAO-DEOBRA H 165,7258 9
MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
3 20059 MAODE-OBRAC H 165,7258 9
MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE
2 20074 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1657258 9
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA,
1 20129 INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1657258 9
0
ITEns | copico: | o 01.050.0153-A TIPO ITEM CODIGO ITEM | DESCRIGAO ITEM UNIDADE QUANTIDADE |  PERCENTUAL
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E
8 01.050.0153-A INSumo 20017 CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS " o 0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS
7 20033 SOCIAIS DESONERADOS H o 0
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A
6 20054 PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS SOCIAIS H 80 0
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
s 20058 DESONERADOS H 40 0
4 20069 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, H 12 9
INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE
3 20071 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 40 9
MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE
2 20074 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 20 9
1 20128 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 40 9

DESONERADOS

e-Ciga
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Assinado digitalmente pol

Natan Galdino Ferreira
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PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

OBJETO: SERVICOS DE ELABORAGAO DE PROJETO BASICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ESTRADA COVA DA ONGA
PLANILHA ORGAMENTARIA
REFERENCIA: [CATALOGO DATA-BASE
EMOP MAIO(2026)
CRONOGRAMA: 3,00 Meses
BDI: 20%
1.1 SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
0 EMOP 01.001.0042-A SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO M 2,00
SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO DE 6", ACRESCENTAR 50% AO
1 EMOP 01.001.0043-A VALOR DESTE ITEM M 4,00
2 EMOP 01.001.0001-A LIMITE DE PLASTICIDADE UN 8,00
3 EMOP 01.001.0002-A LIMITE DE LIQUIDEZ UN 8,00
4 EMOP 01.001.0004-A ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) UN 8,00
5 EMOP 01.001.0011-A COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 8,00
6 EMOP 01.001.0020-A INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL UN 8,00
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO
7 EMoP 01.016.0007-A ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA HA 3,36
PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO
ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA
8 EMOP 01.050.0160-A VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS HA 0,54
LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS
URBANOS,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE
ELABORACAO MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) CONFORMIDADE C/AS NORMAS
9 EMOP 01.050.0153-A ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS (PORTARIA O/SUB-RIO-AGUAS "N" N° 004/2010).SERVICOS MEDIDOS KM 545
e KM PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,0S QUAIS APOS APROVACOES SERAO ENTREGUES A ’
FISCALIZACAO.APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE.

e-Ciga
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Assinado digitalmente por:

Natan Galdino Ferreira
00 697.147 -0
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