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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2025

CERTAME EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI,
MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EP

1 INTRODUCAO

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA, AUTARQUIA
MUNICIPAL INTEGRANTE DA ADMINISTRAQAO INDIRETA DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA/RJ, com sede na Praca Savio Gama, 63,
Aterrado, Volta Redonda-RJ, instituido através da Lei Municipal n°® 2.366 de 29 de
novembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto n® 4493, de 26 de janeiro de
1993, torna publico, neste ato representado pelo Diretor Geral Sr.°José Martins de
Assis, Ordenador de Despesas, no uso das atribuicdes que lhe sédo conferidas
pela Lei Municipal n.° 2.366/88 e pelo Decreto n.° 4.493/93,na forma do disposto
no Processo Eletronico - SEI n.° 07.051-00009389/2025, fara realizar, no dia 21
de outubro de 2025, as 09:00horas, ao procedimento licitatério, modalidade:
CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o
regime de execucdo: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, regida pela Lei
Federal n°® 14.133/21 de 1° de abril 2021, e Decretos Municipais 18254/2024 e
19088/2025, e ainda, pelas demais condicfes fixadas neste Edital e seus anexos,
as guais os interessados devem submeter-se sem quaisquer A sessao publica de
processamento da concorréncia eletronica sera realizada no endereco eletrénico
www.comprasgovernamentais.gov.br, no dia e hora indicados neste Edital e
conduzida pela comissédo de contratacdo, designada nos autos do processo em
epigrafe.

1.1 Asretificacbes deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais
impugnacdes, obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos
os veiculos em que se deu a publicacdo originaria, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificagao
nao alterar a formulacao das propostas.
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1.2 O edital se encontra disponivel no endereco eletrbnico
www.comprasgovernamentais.gov.br, podendo, alternativamente, ser impresso no
site http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/,

duvidas poderéao ser dirimidas através do telefone (24) 3511.3333.

1.3 Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos ou formular
impugnacdes acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de qualquer de seus
dispositivos em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da
sessdo publica mediante confirmacdo de recebimento, no e-mail
cgc.pmvr@gmail.com, contendo as seguintes informacdes: Raz&o Social da
Empresa, nome completo da Pessoa Fisica no corpo do email, CNPJ/CPF,
Telefone para Contato, Nome do Responsavel pela empresa ou de quem solicitar
a informacao.

1.3.1 Caberd a comissdo de contratacdo e, quando necessario pela equipe
técnica, podendo ainda requisitar subsidios formais aos responsaveis pela
elaboracdo do edital e anexos quando necessario, responder aos pedidos de
esclarecimentos e decidir sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contado da data de recebimento do pedido.

1.4 Tanto a resposta as impugnacdes quanto aos pedidos de esclarecimento

serao divulgados mediante nota, no endereco eletrbnico
WwWw.comprasgovernamentais.gov.br e no sitio do municipio
https:/wwwz2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/, e

vinculardo os participantes e a administracdo, ficando as empresas interessadas
obrigadas a acessa-lo para a obtencdo das informacfes prestadas pela comisséo
de contratacao.

2 DO OBJETO E DO PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra de reforma
de banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng® Méario Haseck, n° 10, Bairro Barreira
Cravo, Volta Redonda/RJ. conforme descrito no Projeto Basico— Anexo | deste
Edital.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

2.2 O prazo de prestacdo dos servicos objeto deste Termo serd de 60
(sessenta) dias, podendo ter sua duragdo prorrogada a critério da Administracao,
tendo em vista tratar-se de servico de natureza continuada de necessidade
publica permanente a ser satisfeita, desde que os precos e condicbes sejam
vantajosos para a Administracdo, nos termos do disposto na Lei Federal
14.133/2021, a partir de solicitagcdo devidamente fundamentada pelo Secretario
ordenador da despesa.

3 DA ABERTURA

3.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condicfes de seguranca (criptografia e autenticacdo) em
todas as suas fases, dirigida pela comissdo de contratacdo designada, a ser
realizada de acordo com a legislagdo mencionada no preambulo deste Edital,
conforme indicado abaixo:

Eventos Dia Més Ano Horério
Inicio acolhimento das propostas 07 10 2025 08:00
Data da realizacdo da concorréncia 21 10 2025 09:00
Processo n° VR.07.051-00009389/2025
Tipo MENOR PRECO GLOBAL
Prazo para impugnacao Até 3 (trés) dias Uteis
Data da publicacéo 07/10/2025
Endereco Eletrénico WWW.comprasgovernamentais.gov.br
NUmero da licitagdo no portal 90034/2025
Numero UASG do Municipio 450068

3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de carater
publico, que impeca a realizagdo dos eventos nas datas acima marcadas, a
licitacdo ficara automaticamente adiada para o mesmo horéario do primeiro dia util
subsequente, independentemente de nova comunicacao.

4 DA PARTICIPACAO
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4.1 Poderéo participar desta CONCORRENCIA os interessados que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

4.2 Os interessados deverdo atender as condicfes exigidas no cadastramento
no Sicaf até o terceiro dia util anterior & data prevista para recebimento das
propostas.

4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacotes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados
junto aos oOrgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

45 A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificagdo no momento da habilitag&o.

4.6 Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

4.7 Na&o poderao disputar esta licitag&o:

4.7.1 aquele que nédo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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4.7.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa
fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de
bens a ele relacionados;

4.7.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

4.7.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi
imposta;

4.7.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacéo
ou na gestéao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.7.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.7.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

4.7.8 agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

4.7.9 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condicao;

4.7.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo
do contrato agente publico do o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
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observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apis o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8 O impedimento de que trata o item 4.7.4 sera também aplicado ao licitante
gue atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

4.9 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 4.7.2 e 4.7.3 poderao participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucéo da licitacao ou
de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos
do 6rgao ou entidade

4.10 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econdémico.

4.11 O disposto nos itens 4.7.2 e 4.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacéo
de servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucao.

4.12 Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacédo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidbnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

4.13 A vedacao de que trata o item 4.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a

conducdo da contratacdo na qualidade de profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica

5 DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1 O valor médximo que a Administracdo se propde a pagar prestacdo do
servigco € de R$ 27.773,12 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e trés reais e
doze centavos), acima do qual, as propostas estardo desclassificadas, em
conformidade com o Artigo 59, inciso lll, da Lei 14.133/2021 e suas alteracoes..

5.2 Os precos maximos unitarios admitidos pelo ORGAO LICITANTE para
cada item estéo fixado na Planilha Estimativa de Quantitativo e Precos Unitarios —
ANEXO | do Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

5.3 A despesa decorrente deste Edital correrA a conta dasdotacfes
or¢camentarias n°: 55.01.04.122.1101.6555/4.4.9.0.51.00-1500;

6 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

6.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

6.2 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e
a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos
itens e deste Edital.

6.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo
préprio do sistema, que:

6.3.1 est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencfes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS

6.3.2 n&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

6.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso |ll do art. 5° da
Constituicdo Federal;

6.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

6.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16
da Lei n° 14.133, de 2021;

6.5 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus artigos 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do
art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.6 A falsidade da declaracdo de que trata os itens 6.4 ou 6.5 sujeitara o
licitante as san¢des previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.7 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e
de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sesséao publica.

6.8 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta
e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerda somente apos 0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
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6.9 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem
a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a
fase de envio de lances.

6.10 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.10.1 A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.10.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

6.11.1valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e

6.11.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.12 O wvalor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado na forma do item 6.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos Orgaos de controle externo e
interno.

6.13 Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operagcdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 06nus decorrente da perda de negoécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

10
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6.14 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema
gualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para
imediato bloqueio de acesso.

6.15 Serao desclassificadas as propostas que ndo atendam as exigéncias deste
Edital, aquelas com preco excessivo e as que tiverem preco manifestamente
inexequivel. SO serdo aceitas propostas ofertadas com duas casas decimais
apo6s a virgula, de acordo com o nosso sistema financeiro vigente, as demais
serdo desconsideradas.

6.15.1 Para efeito de definicdo, considerar-se-4 excessivo, 0 valor superior ao
registrado na tabela constante na Planilha Estimativa de Quantitativo e Precos
Unitarios presentes no Projeto Basico — Anexo | deste Edital.

6.15.2 Para efeito de definicdo, serdo consideradas manifestadamente
inexequiveis propostas abaixo de 75% do valor orcado pela administracao.

6.16 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias contados da data de abertura da sessdo, conforme disposto no
item 3.

6.17 Se, por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do
periodo de validade da proposta de precos, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso
persista o interesse do MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA, este podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

6.18 A comissdo de contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos

estabelecidos no edital.

6.19 A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
acompanhada em tempo real por todos os participantes.

6.20 O sistema ordenarda automaticamente as propostas classificadas pela
comisséao de contratagéo.

11
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6.21 Somente as propostas classificadas pela comissdo de contratacdo
participardao da etapa de envio de lances.

6.22 A comunicagdo entre a comissdo de contratagdo e os licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrénico denominado CHAT.

6.23 A licitante deverad apresentar declaracdo de que cumpre 0s requisitos
previstos na Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu
art. 3°.

6.24 Na hipotese de ndo atendimento a este item, o licitante MEI/ME/EPP néo
poderd participar desta licitacao.
7 DA APRESENTAC}AO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

7.2  Valor da proposta;

7.2.1 Descricdo do servico, contendo as informacfes similares a especificacdo
do Projeto Basico;

7.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta,

7.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
gue incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

7.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

12
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7.6  Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

7.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

7.9 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacgao.

7.10 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de
licitacbes publicas;

7.11 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja
decorrente da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0s precos
maximos previstos no item 5.1 e de acordo com o item 6.15.

7.12 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas
da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

7.13 A proposta de precos sera feita em moeda nacional e englobara todas as
despesas relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos
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e indiretos, tributos, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras e quaisquer
outras necessarias ao cumprimento do objeto desta Licitagdo, salvo expressa
previsao legal. Nenhuma reivindicacdo adicional de pagamento ou reajustamento
de precos sera considerada.

7.14 O MEI/ME/EPP devera apresentar declaracdo de que cumpre 0S requisitos
previstos na Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu
art. 3°, na forma do Anexo 5 do Edital. Na hipotese de ndo atendimento a este
item, ndo sera concedido ao licitante MEI/ME/EPP o tratamento diferenciado (Lei
123/06).

7.15 A proposta de precos devera limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou qualquer outra condicdo nao
prevista neste Edital.

7.16 Com base na Legislacdo vigente, em especial a Lei Complementar de n°
123/06 e 147/2014, a licitacdo serd realizada de acordo com 0s seguintes
critérios:

8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DO ENVIO DE LANCES E MODO
DE DISPUTA

8.1 A partir do horario previsto no subitem 3.1 deste Edital, tera inicio a sesséo
de abertura da CONCORRENCIA Eletronica, ficando os licitantes no aguardo do
término da andlise da conformidade das propostas e inicio da disputa de precos,
guando poderdo encaminhar lances, exclusivamente por meio do
COMPRASGOV, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario
fixado, as suas regras de aceitacdo e o limite de horario de funcionamento do

sistema.

8.3  S6 serdo aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo ofertado
e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de
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diferenca de valores, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios
guanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4  Na&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for
recebido e registrado primeiro

8.5 Durante o transcurso da sessédo publica os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante
detentor do lance.

8.6 Na hipbétese de o sistema eletrébnico desconectar para a comissdo de
contratacdo no decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para a comissdo de
contratacao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apos a
comunicacdo do fato aos participantes, no sitio eletrbnico utilizado para
divulgacéo.

8.8 O Modo de disputa utilizado sera o aberto e fechado, a etapa de envio de
lances da sessao publica tera duracdo de quinze minutos.

8.8.1 Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de
enviar solicitacdo de cancelamento do seu lance durante a realizacdo da etapa de
lances da sessdo publica, que podera ser aceita ou ndo pela comissao de
contratacdo. Todavia, durante o transcurso do periodo randémico de disputa ndo
sera possivel o encaminhamento de solicitacdo de cancelamento de lances.

8.8.2 Caso ndo sejam apresentados lances, verificar-se-a a aceitabilidade da
proposta de precos de menor valor, considerando-se o valor estimado para a

contratacao de acordo com o item 5.1 e o disposto no item 6.15.

8.8.3 Encerrado o prazo previsto no item 8.8, o sistema encaminhara o aviso de
fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos,
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aleatoriamente determinado, a recepcdo de lances sera automaticamente
encerrada.

8.8.4 Encerrado o prazo que trata o item 8.8.3, o sistema abrira a oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com
valores até dez por cento superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.8.5 Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢des de que trata o item
8.8.4, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao,
até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

8.8.6 Encerrado os prazos estabelecidos nos itens 8.8.4 e 8.8.5, 0 sistema
ordenard os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.7 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens
8.8.4 e 8.8.5, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes,
até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, ap0s esta etapa, o disposto no item 8.8.6.

8.8.8 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado
gue atenda as exigéncias para habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera,
mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto
no item 8.8.7

9 FASE DE JULGAMENTO

9.1 Encerrada a etapa de negociagdo, a comissao de contratacdo verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
legislag&o correlata e no item 4.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
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9.1.1 SICAF;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

9.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

9.1.4 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992.

9.1.5 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
ocorréncias Impeditivas Indiretas, acomissdo de contratacdo diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

9.1.6 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

9.1.7 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

9.1.8 Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicéo de participagao.

9.2 Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento
de habilitagéo.

9.3 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a comissdo de contratacdo

verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 4.6 deste edital.

9.4 Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, a comissdo de contratacdo examinard a proposta classificada em
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primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

9.5.1 contiver vicios insanaveis;

9.5.2 ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico;

9.5.3 apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

9.5.4 nédo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

9.5.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

9.5.6 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada
apos diligéncia da comisséo de contratacdo, que comprove:

9.56.1 gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.5.6.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

9.6 Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢coes
acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

9.6.1 Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou

empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagéo do sobre preco
se dara pela superacao do valor global estimado;
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9.6.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacao de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.6.3 No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime de
execucao.

9.6.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

9.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta,
conforme Decreto Municipal n® 19088 (Anexo 11)

9.7.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacado dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.8 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacéo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

9.8.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;
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9.8.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nao cabivel esse regime

9.9 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.

10 FASE DE HABILITACAO

10.1 Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagcdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral
no SICAF.

10.2 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo
técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de
cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econbémico-financeira, quando
exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

10.3 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados
em original, por copia.

10.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser substituidos
por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro
tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

10.5 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos

requisitos de habilitacdo, e o0 declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).
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10.6 Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitacéo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

10.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de
gue suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

10.8 A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

10.8.1 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais néo-digitais quando
houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, 84°).

10.9 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN
n° 3/2018, art. 7°, caput).

10.9.1A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar
desclassificacdo no momento da habilitacdo. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo
Unico).

10.10 A verificacdo pela comissdo de contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais
de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para

fins de habilitagc&o.

10.10.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam
contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
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no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado
da solicitacdo da comissdo de contratacao.

10.10.2 Na hipotese de a fase de habiltagdo anteceder a fase de
apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no 8
1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

10.11 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

10.11.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do
Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.11.2 Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade
fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

10.12 Apl6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

10.12.1 complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e

10.12.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data
de recebimento das propostas

10.13 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacéo
podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.
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10.14 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a
comissdo de contratacdo examinar4d a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragcédo de uma proposta que
atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.10.1.

10.15 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos
os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.16 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
das empresas de pequeno porte somente seré exigida para efeito de contratacao,
e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

10.17 Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacéo,
salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apdés o julgamento.

11  HABILITACAO JURIDICA

11.1 Para fins de comprovacdo da habilitacdo juridica, deverdo ser
apresentados, conforme o caso, 0s seguintes documentos:

11.1.1 Cédula de identidade e CPF dos so6cios ou dos diretores;
11.1.2 Registro Comercial, no caso de empresario pessoa fisica;
11.1.3em se tratando de sociedades empresarias, o Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por
acOes, o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado acompanhado de documentos de elei¢cdo de seus administradores;

11.1.4n0 caso de sociedades simples, apresentar a inscricdo do ato
constitutivo, , acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
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11.14.1 A sociedade simples que nao adotar um dos tipos regulados nos
artigos 1.039 a 1.092, deverd mencionar, no contrato social, por for¢a do art. 997,
inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administracdo, Lei Federal n°
10.406/2002;

11.1.5No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, disponivel em
http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.6 em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, apresentar o Decreto de autorizagéo, e 0 ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

11.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

11.2.1 Para fins de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, deverdo ser
apresentados os seguintes documentos:

11.2.1.1 prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) acompanhado do Quadro de
Socios e Administradores;

11.2.1.2 prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

11.2.1.3 prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, que sera realizada da seguinte forma:

11.2.1.3.1 Fazenda Federal: apresentacdo de Certiddo Conjunta Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuicbes sociais previstas nas alineas “a’a“d”, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lein® 8.212, de 1991;
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11.2.1.3.2 Fazenda Estadual: apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos,
ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operacgbes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacbes de Servicos de
Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacgao - ICMS, expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda, e da Procuradoria-Geral do Estado com
relacdo a débitos inscritos em Divida Ativa, quando for o caso.

11.2.1.3.3 Fazenda Municipal: apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos,
ou Certiddao Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Servicos de
Qualquer Natureza - ISS, apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos com
relacdo ao IPTU, e da Procuradoria-Geral do Municipio com relagdo a débitos
inscritos em Divida Ativa, quando for o caso.

11.3 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

11.4 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com 0os mesmos efeitos
da CNDT.

11.4.1.1 Na hipétese de tratar-se de microempreendedor individual,
microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei, ndo obstante a
obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacdo habilitatéria, a
comprovacéao da regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida para efeito
de assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitacao.

11.4.1.2 O MEI/ME/EPP deverdo apresentar os documentos elencados na
Regularidade Fiscal e Trabalhista deste certame, mesmo que apresentem alguma
restricao;

11.4.1.3 Havendo alguma restricdo na comprovacgéo da regularidade fiscal e
trabalhista exigidas neste Edital, ser4d (8o0) assegurado(s) ao (s)
microempreendedores individuais, a(s) microempresa(s) e empresa(s) de
pequeno porte adjudicataria(s) deste certame o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do momento em que for(em) declarada(s) a(s) vencedora(s),
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragcdo municipal, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
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emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa,

11.4.1.4 A né&o-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item
11.4.1.3, implicara decadéncia do direito a(s) contratacdo (6es), sem prejuizo das
sancdes previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para celebrar (em) a(s) contratacdo (6es), ou revogar a licitacao.

11.5 Qualificagdo Econdmico-financeira

11.5.1Todos os licitantes deverdo apresentar certiddes negativas de faléncias
expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

11.5.1.1 As certidbes deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da
autoridade judiciaria competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca
de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de faléncias e
recuperacao judicial, ou de execucao patrimonial.

11.5.1.1.1 Ficam dispensadas da apresentacdo da certiddo do item 10.5.1.1, as
empresa sediadas nos Estados onde a certiddo de faléncias é emitida pelo
Tribunal de Justica e engloba a distribuicdo em todas as comarcas do Estado.

11.5.2 As empresas que estiverem em recuperacdo judicial ou extrajudicial
deverdo apresentar o plano de recuperacdo devidamente homologado pelo juizo
competente.

11.5.3 Balango patrimonial e demonstragcdes contabeis dos ultimos 02
(dois) exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, que permitam aferir a condi¢ao financeira da empresa
licitante, devidamente registrado na Junta Comercial,

11.53.1 O MEI estéa dispensado de apresentar o balanco patrimonial.
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11.5.3.2 A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera
apresentar o balanco patrimonial autenticado na forma eletrnica, pelo Sistema
Pablico de Escrituracdo Digital — SPED, acompanhado do termo de
autenticacdo eletrébnica constando os termos de abertura e de
encerramento.

11.5.4Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos
patrimoniais e demonstracdes contabeis que contenham as seguintes exigéncias:

11.54.1 Quando se tratar de sociedades an6nimas, o balanco devera ser
apresentado em publicacéo no Diario Oficial do Estado de sua sede e jornais de
grande circulagao;

11.54.2 Quando se tratar de outro tipo societario, o balanco patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante
ou em outro 6rgdo equivalente;

11.5.5Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de 02 (dois)
anos, os documentos no item 11.5.3 limitar-se-ao ao Ultimo exercicio;

11.5.6 Quando se tratar de sociedade constituida no exercicio financeiro da
licitacdo, essa podera apresentar apenas o balanco de abertura, o qual devera
conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante ou em outro 6rgédo equivalente.

11.5.7 O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis por periodo
contabil, extraidos dos ultimos balancos patrimoniais ou do balan¢o patrimonial
referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificacdo da situacéo
financeira das empresas.

1.5.7.1 Indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de
saldar suas obriga¢Ges a curto prazo.
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1.5.7.2 indice de Liquidez Geral (LG) = mede a capacidade da empresa de
liquidar suas dividas a curto e longo prazo.

1.5.7.3 Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar
suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — igual ou superior a 1
LG= Liquidez Geral — igual ou superior a 1
SG= Solvéncia Geral — igual ou superior a 1

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

SG= Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

Onde: AC = Ativo Circulante
AT= Ativo Total

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP= Exigivel a Longo Prazo
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11.5.8 A comprovacdo deverd ser feita mediante apresentacdo de documento
assinado por profissional legalmente habilitado, desde que n&o seja possivel a
obtencdo dessa informacdo no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF.

11.5.9 Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral (SG)
igual ou maior que 1,0 (um inteiro).

11.5.10 A licitante que ndo alcancar os indices acima exigidos, conforme o
caso, deverd comprovar ser dotada de capital social ou de patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo, por meio da apresentacéo
do balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo exercicio social,
apresentados na forma da lei.

11.6 Qualificacdo Técnica

11.6.1 Prova de possuir no Acervo Técnico, em nome de profissional contratado
pela empresa, atestado(s) de execucdo de obras de caracteristicas e
complexidade semelhantes as constantes do objeto da licitacdo, averbados pelo
CREA ou CAU, emitidos por entidades de direito publico ou privado, conforme o
item 7.7 da planilha orcamentaria “ Porta de aluminio anodizado ao natural, perfil
série 25, em veneziana, exclusive fechadura. Fornecimento e colocagao”

11.6.2 Declaracdo indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico qgue acompanhara a execucao da
obra de que trata o objeto desta licitacao;

11.6.3 Certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

11.6.4Comprovacdo de que o responsavel técnico pertence ao quadro
permanente da licitante, na data fixada para apresentacdo da proposta,
profissional de nivel superior com formacdo em Engenharia Civil, detentor do
atestado de responsabilidade técnica devidamente registrado CREA ou CAU da
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regido competente, relativo a execucdo da obra compativel com o objeto da
licitacdo; ou

11.6.5A comprovacdo do vinculo do profissional se fard com apresentacdo da
copia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou
do contrato social da licitante em que conste o nome do profissional como sécio,
ou de contrato que comprove vinculo empregaticio do profissional com a empresa
licitante, ou através do registro da licitante no CREA ou CAU, ou ainda de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

11.6.6 Certidao de registro do profissional no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU em validade
para o periodo desta licitacao.

11.7 Declaragdo relativa Cumprimento ao Art. 7° inciso XXXIl, da
Constituicao Federal

11.7.1Todos os licitantes deverdo apresentar declaracdo, na forma do Anexo 3,
de que ndo possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por
menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIIl, da Constitui¢cdo
Federal.

11.8 Declaracao de Elaboracao Independente de Proposta, constante do Anexo
6.

11.9 Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou coépia, ou publicacdo em o6rgdo da imprensa oficial ou em cépias
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferéncia pela comissao
de contratacao.

11.10 Nao serao aceitos “protocolos de requerimentos”, certiddes ou solicitacao

de documentos, em substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e
seus Anexos.
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11.11 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentacdo indicada neste item, sera desclassificada e sujeitar-se-a as
sancdes previstas neste Edital e na legislacdo pertinente.

11.12 Do Prazo de Validade das Certidoes

11.12.1 As certiddes valerdo nos prazos que lhe sdo proéprios. Inexistindo
esse prazo, reputar-se-do validas por 90 (noventa) dias, contados de sua
expedicao.

12 DA VISITA TECNICA

12.1 E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucéo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas, material
utilizado, estado de conservacdo e eventual necessidade de substituicdo de
pecas para a perfeita execucao dos servi¢cos objeto desta licitagcéo.

12.2 A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 02 (duas) vias da Declaracdo de Realizacédo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo 10 do Edital, devendo o representante
legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do érgéo licitante
responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de
habilitacao.

12.3 A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua
proposta, mas ndo ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de
habilitacao.

12.4 Se, facultativamente, o licitante resolva nao vistoriar os locais onde serao
prestados os servicos objeto da licitacdo, caso vitorioso no certame, ndo podera
alegar desconhecimento das condicbes de execucdo contratual como pretexto
para eventual inexecucdo total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacgéo ou alteragdes do objeto contratual.
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12.5 na hipétese do subitem 12.4., como alternativa possivel, admite-se a
apresentacdo de declaragdo do licitante no sentido de que conhece os detalhes
do objeto contratual (situacao atual do local, eventuais equipamentos e extenséo
dos servicos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na
sua execucao.

12.6 a referida Declaracdo de Conhecimento das Condi¢cdes de Execucdo do
Objeto Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo 8 do
Edital, devendo o representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue
pelo licitante em conjunto com os documentos de habilitacéo.

12.7 A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitacdo e de suas condi¢cles, pelo que reconhece ser perfeitamente
viavel o cumprimento integral e pontual das obrigac6es assumidas.

12.8 O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte érgao: Fundo Comunitario de
Volta Redonda — FURBA/VR, por meio do telefone (24) 3511- 3333, ramal 3225,
em dias Uteis nos horéarios de 08h as 11h e de 13h as 17h. As visitas fisicas para
a realizacao de vistoria Técnica deverdo ser agendadas isoladamente, em datas e
horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados em
participar da licitacéo.

13 DOS RECURSOS
13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacao,

observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2 O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou
de lavratura da ata.

13.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0
ato de habilitacédo ou inabilitacdo do licitante:
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13.3.1aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

13.3.20 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacéo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

13.3.3 na hipétese de adocado da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da
Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera
iniciado na data de intimacao da ata de julgamento.

13.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)
dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6 Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

13.7 O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da
divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou
da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

13.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14 DA ADJUDICACAO, DA HOMOLOGACAO E DA CONTRATACAO

14.1 N&o sendo interposto recurso, a comissdo de contratacdo adjudicara o

objeto do certame ao arrematante, com a posterior homologacdo do resultado
pelo ORDENADOR DE DESPESAS.
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14.1.1 Havendo interposi¢do de recurso, apés o julgamento, 0o ORDENADOR DE
DESPESAS adjudicard e homologara o procedimento.

14.2 Uma vez homologado o resultado da licitacdo pelo ORDENADOR DE
DESPESAS, o licitante vencedor sera notificado, por escrito, para assinatura do
contrato, apds notificado, tera um prazo de 05 (cinco) dias para devolucdo do do
instrumento assinado.

14.3 Deixando o adjudicatario de assinar/devolver o contrato/no prazo fixado,
sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des administrativas, ap6és a licitacdo ter
retornado a fase de habilitacdo pelo ORDENADOR DE DESPESAS, podera
acomissao de contratacdo examinar as ofertas subsequentes e a qualificacdo dos
licitantes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma que atenda ao edital,
desde faca o valor do arrematante.

14.4 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar a ata / contrato, aceitar
ou retirar/devolver o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

145 O vencedor devera informar os dados bancarios, nUmero da conta e
agéncia e manter todos os requisitos de habilitacdo em sua validade;

14.6 O licitante vencedor devera apresentar ainda, Declaracao (anexo 4) de que
preenche, em seus quadros, o percentual minimo de empregados beneficiarios da
Previdéncia Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiéncia habilitada,
na seguinte proporcao:

14.6.1 de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);

14.6.2 de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (trés por cento);

14.6.3 de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);

14.6.4 mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).
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14.6.5 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados
esta isenta do cumprimento do art. 93 da Lei n® 8.213/91, devendo, no entanto,
apresentar declaracdo informando a quantidade existente em seu quadro
funcional.

14.7 O instrumento de contrato € obrigatorio, salvo nas hipdteses de compras
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais nao resultem em
obrigacdes futuras, inclusive quanto a assisténcia técnica, independente do seu
valor, hip6tese em qué a Administracdo podera substitui-lo por outro instrumento
hébil como carta-contrato, nota de empenho de despesas, autorizacdo de compra
ou execucao de ordem de servicos. (art 95 § 2 lei 14.133/2021)

14.8 Considerando o artigo 123 da Lei Municipal n.° 1.896/84 (Cddigo Tributario
Municipal) — tabela XI — item 11.11: é determinado ao contratado, apoés
homologacdo, o pagamento da taxa de expediente para Contratos com o
Municipio, no valor de R$ 100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos).
Havendo necessidade de prorrogacdes, a mesma taxa serd cobrada para todas
as prorrogacoes.

14.8.1 O referido Documento de Arrecadacao - DAR para Contrato citado acima,
sera entregue ao contratado para pagamento, cujo comprovante devera ser
apresentado para assinatura do contrato.

14.8.2 O DAR citado no item 14.8 podera sofrer reajuste, conforme legislacéo
municipal.

14.9 E facultado ao contratado a assinatura digital em todas as folhas do
contrato/ata de registro de precos), se for o caso; (Lei 14.063/2020), por meio de
certificador digital, desde que esteja disponibilizada a sua consulta e autenticidade
no site do respectivo assinador digital.

15 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
15.1 Os pagamentos seréo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em

conta corrente, cujo numero e agéncia deveréo ser informados pelo adjudicatario
até a assinatura do contrato.
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15.2 O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento da entrega.

15.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

15.3 Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficarA suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

15.4 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este ndo decorra de ato ou
fato atribuivel a Contratada, podera ser aplicada multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor da fatura e o débito sera atualizado de acordo com o INCC pro rata
die entre a data prevista para o vencimento da fatura até a data do efetivo
pagamento.

15.5 Por eventuais antecipacdes nos pagamentos das faturas, a Contratada
poderd conceder a Contratante um desconto, a titulo de antecipagéo financeira,
calculado de acordo com o INCCpro rata die. Caso 0 objeto ndo seja executado
no prazo contratual, o valor antecipado devera ser devolvido. (Art. 145, § 3, Lei
14.133/2021);

16 DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

16.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

16.1.1deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pela comissao de contratagcéo

durante o certame;

16.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, n&o
mantiver a proposta em especial quando:
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16.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa

16.1.2.4 apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

16.1.3nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administracéo;

16.1.4 apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacao;

16.1.5fraudar a licitacao;

16.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
16.2 Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a

prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢fes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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16.2.1 Adverténcia;
16.2.2 Multa;
16.2.3 Impedimento de contratar e licitar e
16.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacao
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
16.3 Na aplicacao das sanc¢des seréo considerados:
16.3.1a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
16.3.2 as peculiaridades do caso concreto
16.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

16.3.5a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle

16.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o
valor do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de (30) dias Uteis, a contar
da comunicacéo oficial

16.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa sera
de 0,5% a 15%do valor do contrato licitado.

16.4.2 Para as infragOes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8,
a multa sera de 15%a 30% do valor do contrato licitado.

16.5 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao

de inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente
ou néo, a penalidade de multa.
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16.6 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao

16.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgao ou entidade,
pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

16.8 Poder4d ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracfes
dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas
infracbes administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que
justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancédo de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lein.° 14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 16.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora
da licitagdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

16.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das

san¢Oes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao
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recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

16.12 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da
sancdo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias lteis, contado da data da intimacédo, e decidido no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

16.13 O recurso e o pedido de reconsideracao teréo efeito suspensivo do ato ou
da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16.14 A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

17 DA EXECUCAO DO OBJETO E DA GESTAO CONTRATUAL

17.1 O servigos contratados deverdo ser executados fielmente, de acordo com
este instrumento convocatério e em consonancia com o Projeto Basico, assim
como a legislacéo vigente, respondendo o inadimplente pelas conseqiéncias da
inexecucao total ou parcial.

17.2 A correta execucdo de todas as acdes estabelecidas neste Projeto Basico
serd comprovada oficialmente, através de medi¢Ges assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacéo
da despesa.

17.3 A execucdo total do objeto deste Projeto Basico serd comprovada pela
medicao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA
OBRA.

17.4 O recebimento e a aceitacdo da obras dar-se-do da seguinte forma:

17.4.1“Provisério”. em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacdo, por escrito, da conclusdo das obras pela empresa, apdés a
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realizacdo de teste de conformidade e verificacdo das especificacbes técnicas do
Projeto Basico, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagéo das obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes;

17.4.1.1 Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados
pela CONTRATADA, gque néo satisfizerem as condicdes de recebimento, serdo
recusados pela fiscalizacdo e deverao ser substituidos e/ou refeitos.

17.4.2 “Definitivo”. decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de
expedicdo do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0S servicos
serdo novamente inspecionados para fins de aceitacéo definitiva, sendo, a seguir,
lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas
todas as reclamacdes das falhas de execucao e exigéncias contratuais.

17.4.3Se apdés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na
execucao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a
efetivacdo do Recebimento Definitivo ficarA suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

17.4.4 O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil
da empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados,
durante o periodo de garantia previsto no Projeto Basico

18 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

18.2 A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado
em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
Gtil anterior & data da abertura do certame.

18.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por
forma eletrénica, através do email: cgc.pmvr@gmail.com
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18.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem o0s prazos
previstos no certame.

18.4.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e
devera ser motivada pelacomissdo de contratacdo, nos autos do processo de
licitacao

18.5 Acolhida a impugnacdo, serad definida e publicada nova data para a
realizacdo do certame.

19 DO REAJUSTE

19.1 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
de apresentacdo da proposta da contratada na licitacéo.

19.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, 0s precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de
um ano, aplicando-se o INCC exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do altimo reajuste.

19.3 No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

19.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

19.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de

gualquer forma nédo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.
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19.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

19.7 O reajuste sera realizado por termo aditivo.

20 DA FISCALIZACAO

20.1 A execucdo da obra ser4d acompanhada e fiscalizada por 02 (dois)
representantes do MUNICIPIO que serdo designados por meio de Portaria com
respectivo CPF, pelo Fundo Comunitario de Volta Redonda - Furban/VR,
denominados Fiscal de Obra e Gestor de Contrato, respectivamente, sendo
aqueles competentes de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao,
bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas
ou defeitos observados, e o0s quais de tudo dardo ciéncia a empresa, conforme
determina o art. 117, da Lei n® 14.133/2021, e suas alteracdes.

20.1.1 Na PORTARIA devera constar a identificacdo do representante do Fundo
Comunitério de Volta Redonda — Furban/VR que sera responsavel para receber e
conferir as FOLHAS DE MEDICOES e o TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA,
gue ficara responséavel pela emissdo das folhas de medicdo, diario de obra e
termo de recebimento provisorio e definitivo.

20.1.2 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacbes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

20.2 A instituicAo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a
responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagcao prépria.

20.3 A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui ou reduz a responsabilidade da

empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda,
resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
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gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do
municipio. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera solicitar a substituicdo de
qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a
prejudicar o bom andamento dos servigos.

20.4 A Fiscalizacdo néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de
gualquer responsabilidade da empresa em razao dos servigos executados para
outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos.

20.5 Ao Municipio sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os
servicos prestados, em desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do
fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem 6nus adicionais a este Municipio.

20.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
fiscalizacdo serdo encaminhadas a autoridade competente do Municipio para
adocao das medidas convenientes, consoante disposto no 8§ 2° do art. 117, da

Lei n°. 14.133/2021.

21 DISPOSICOES GERAIS

21.1 E facultada a comissdo de contratacdo ou Ordenador de Despesas, em
gualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de

documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

21.2 A presente licitacdo podera ser revogada quando estiver de acordo com o
art. 71, Il da Lei 14.133/2021.

21.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do término.

21.4 Qualquer divergéncia entre o edital e o sistema, prevalecera o Edital.
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21.5 A Administracdo opta pela ndo adogcdo do Orcamento Sigiloso, cujo
efeito positivo seria nulo em caso de adoc¢&o, ou poderia até mesmo restringir a

competicao.

21.6 Ficam os licitantes sujeitos as sancfes administrativas, civeis e criminais
cabiveis caso apresentem na licitagdo, qualquer declaracdo falsa que néo
corresponda a realidade dos fatos.

21.7 Acompanham este edital os seguintes anexos:

Anexo | Projeto Béasico
Anexo 2 Modelo sugerido de Proposta
ANexo 3 Modelo de Declaragdo de Atendimento ao disposto no art. 7.°,
inciso XXXIII, da Constituicdo Federal
Declaracédo de que dispbe em seus quadros funcionais do
Anexo 4 percentual minimo de beneficiarios da Previdéncia Social (Decreto
8.213/91)
ANExo 5 Modelo de Declaragcdo de enquadramento da empresa licitante
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo 6 Declaragéo de Elaboracéo Independente de Proposta
Anexo 7 Minuta do Contrato
Anexo 8 Declaracdo de conhecimento das condi¢c8es de execucgédo do
objeto contratual
Anexo 9
Relatério de fiscalizacdo para fins de recebimento.
Anexo 10 Modelo de declaracéo de visita.
Anexo 11 Decreto Municipal n° 19088.
Anexo 12 Planilha Or¢camentéria
Anexo 13 Cronograma Fisico - Financeiro
Anexo 14 Memoria de calculo
Anexo 15 Célculo do BDI
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Anexo 16 Memorial Descritivo

Anexo 17 Croqui, Desenhos, Registros fotogréaficos

OBSERVACAO: OS ANEXOS 12, 13, 14, 15, 16 e 17, estaro disponibilizados no portal
como anexos ao Edital de Licitagao.

21.1 A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importard direito a
contratacao.

21.2 Os casos omissos serdo resolvidos pelo Ordenador de Despesas, com
auxilio da comissao de contratacao.

Volta Redonda, 03 de outubro de 2025.

Autorizado por:

José Martins de Assis
Diretor Geral do FURBAN/VR

Ordenador de Despesas
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ANEXO | AO EDITAL

PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os parametros necessarios a contratacio de
empresa de engenharia para execu¢éo da Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte
Eng.° Mario Haseck, n°10, Bairro Barreira Cravo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ,
pelo regime de execucéo indireta, licitagdo do tipo menor preco global, mediante
empreitada por preco unitério, a ser contratado na modalidade concorréncia eletrdnica.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informac¢des aqui contidas estardo
vinculadas ao mesmo.

1 - DA DESCRICAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execuc¢do da OBRA / SERVICOS de
Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng.° Mario Haseck, n°10, Bairro Barreira
Cravo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ,

1.2. O prazo para a execucao da obra objeto do presente Projeto Bésico € de 60
(sessenta) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitacdes de prorrogacao de prazo de execucdo da obra, somente
serdo admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal
n.° 14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogacéo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegacdes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigacao.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 14 de marc¢o 2025, constatou-se a necessidade de
realizacdo da obra de Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng.° Mario Haseck,
n°10, Bairro Barreira Cravo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ. Desta forma foi
elaborado 0 DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA, ESTUDO TECNICO
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PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando
descrever os parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratacao de
empresa do ramo para a execucdo da obra acima descrita, que se regera pelas normas
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitacao sera a de Menor Preco;
2.3. O Regime de Execugédo Empreitada Por Prego Unitario.

2.4. Prova de a licitante possuir no seu quadro, ha data prevista para a entrega da
proposta, profissional de nivel superior detentor de Atestado de Responsabilidade
Técnica por execucao de obra de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra/servi¢os
objeto da licitagao.

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL
7.7 | 14.003.0225-0 SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE 4,40 |1.187,05| Rg
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 5223

3. DO ORCAMENTO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE
CUSTO:

3.1. O orgcamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ R$ 27.773,12 (vinte sete mil setecentos e
setenta e trés reais e doze centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdao a conta da Dotacdo Orgcamentéria:
55.01.04.122.1101.6555/4.4.9.0.51.00.1500

4. DA EXECUCAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacbes da ABNT
serdo consideradas como elemento base para a execucdo do CONTRATO;
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4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendactes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificacdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas — Edificacdes - Praticas SEAP;
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servi¢o objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao
municipal vigente.

4.3.2. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizacdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupcdo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugéo dos servigos
poderdo ser determinados pela fiscalizacdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os
quais ja deverao estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da
licitacdo.

4.3.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro
Civil ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responséavel técnico pela execugdo da
obra e devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou RRT da obra e/ou servico
do objeto do Contrato.

4.4 No caso da necessidade de substituicdo do responséavel técnico ao longo do contrato,
0 novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para habilitagéo
conforme Edital de Licitacdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e
respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicao da
ART/RRT, conforme indicacdo do respectivo Conselho.

4.4.1. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execucao do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunidées e outras atividades de
coordenacéo, planejamento, acompanhamento e avaliacdes que venham a ser
convocada pelo Contratante.
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4.5. Todos os profissionais que participarao da obra e/ou servico, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacao da
documentag¢do comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sGcio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestagéo de servicos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra
gualificada e especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagéo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionério cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinacdo adequada,
no decorrer e apos a concluséo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servi¢o objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagédo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar
identificacao por meio de crachd, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a superviséo e coordenacédo das atividades, bem como
responderd perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratacéo.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deveréo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicacao por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizacdo, com a devida identificagdo do subscrevente.
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5 — DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 - A correta execugédo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medi¢cdes mensais assinadas por profissionais

habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da
despesa.

5.2 - A execucdo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medic¢éo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitacao da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a
na forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se apos o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execucao, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagcao do
Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades
detectadas.

5.3. Em horéario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizacdo dara o aceite, através
do Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA E/OU MANUTENCAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsével pela qualidade e solidez e seguranc¢a da obra
objeto do presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Cddigo Civil e legislacao
complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitacdo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em patrte,
todos os defeitos, falhas, omissdes ou incorre¢des verificadas na execuc¢ao do contrato,
na forma do Art. 119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteracoes.
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7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Sera admitida a subcontratacdo dos servigos restrita, contudo, ao percentual maximo
de 30% (trinta por cento) do orcamento.

7.2. A subcontratacdo no presente caso justifica-se em razdo nao s6 do volume dos
servigos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avancada em varias areas de dominio técnico especifico.
Ademais a subcontratacédo € pratica usual no setor de Construcéo Civil.

7.3. E vedada a subcontratacio total dos servigos desta licitagdo, bem como dos servigos
considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-profissional das obrigactes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

7.4. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacéo de

empresa a ser subcontratada para a execucao de determinados servigos integrantes
desta licitag&o.

7.6. Em qualquer situacdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverédo portar identificacdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisao e coordenacao das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
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7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridico/fiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucéo total, notificando o 6rgéo ou
entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisédo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficara responséavel pela execucdo da
parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo.

8. DA GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, poderd ser exigido da CONTRATADA
prestacdo de garantia de execucao, na forma do art. 96 da Lei Federal n.°

14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera
optar por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caucéo em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianca bancaria.

09 - DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
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09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as
etapas e exigéncias necessarias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servicos e o
atendimento das exigéncias contratuais;

09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugao da obra, e
namero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer &8 CONTRATADA documentos, informacdes e demais elementos que
possuir vinculado ao presente contrato;

09.1.5. Emitir as ordens de servicos;

09.1.6. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais
Subcontratadas, as suas dependéncias para a execuc¢do da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGACOES DA CONTRATADA
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10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos
utilizados na execucao da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer énus para 0 CONTRATANTE,
estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos,
frete, seguro e descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata ao FURBAN/VR, sempre que for
constatada dificuldade ou impossibilidade de execucéo de qualquer obrigacdo contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especifica¢cdes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir,
direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus
prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execucédo do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢éo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necesséria ao fornecimento do objeto do Contrato;
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10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, 0 pagamento do salério, encargo social,
obrigacao patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos
das respectivas categorias, como também as demais despesas vinculadas a
remuneracgdo de todos os profissionais envolvidos na execugéo da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no
prazo maximo de vinte e quatro horas apos a notificagéo, qualquer empregado
considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatorio, com observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cédigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as
normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e
regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgao profissional competente a Anotacao de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
contrato e apresentar o documento ao CONTRATANTE;

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificacéo e
equipamentos de protecao individual, obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca
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e Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere
ao fornecimento de auxilio-alimentacéo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigac¢@es trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente a
perfeita execucdo da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugao
dentro do cronograma estabelecido para finalizac&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais
trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais,
independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE;

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigacdes estabelecidas na legislacao
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os
seus empregados na execucao de servi¢os inerentes ao contrato, ainda que acontecido
nas dependéncias do espaco publico em que acontecera a execuc¢ao da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucéo do contrato, originariamente ou
vinculada por prevengdo, conexao ou continéncia;

10.2.22. Cumprir a legislagéo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protec&o
Individual (EPI) e executem os testes necessérios e definidos na legislagéo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio préprio,
ou de terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
gualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execucédo do objeto contratual,
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10.2.24. Facilitar as acdes do fiscal do contrato, fornecendo informac¢des ou promovendo
acesso a documentacao dos servicos em execuc¢do, atendendo prontamente as
observacdes e exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda &rea utilizada para a
execuc¢do da obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na conclusédo dos
mesmos, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos ap6s cada dia de servico.
O entulho devera ser acondicionado em recipiente apropriado e proprio, devendo ser
removido téo logo esteja cheio, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicacdo do horéario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos
problemas, bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizacao todas as
ocorréncias anormais verificadas na execucao da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condi¢es de
faturamento, ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, correcédo e seguranca da obra, ora
contratada, na forma do artigo 618 do Cdédigo Civil e legislagdo complementar, mesmo
apos a sua entrega e aceitacao por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a
reparar ou refazer & sua custa, todos os defeitos, erros, falhas ou omissées na execucao
da obra, verificados antes ou depois da medi¢ao.

11. DA FISCALIZACAO DA OBRA
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11.1 - A execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado pela Diretoria Geral oportunamente por meio de
Portaria apés sugestéo da Diretoria Técnica do FURBAN/VR, denominado fiscal de
contrato/obra, sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a
execucédo, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e pendéncias que
surgirem, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas, falhas,
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dar&o ciéncia a empresa,
conforme determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificacéo do representante do FURBAN/VR que
sera responsavel pela elaboragéo das medic¢des, diario de obra e termo de recebimento
provisério e definitivo.

11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des, métodos e
processos de inspecéo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagédo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagfes, esclarecimentos e comunicagdes de
gue esta necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas
atividades.

11.3. Alinstituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo ndo excluem ou atenua a responsabilidade
da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagéo prépria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de
imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer
tempo, a Fiscalizacéo podera solicitar a substituicao de qualquer membro da equipe
técnica da empresa que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos
Servigos.

11.5. A Fiscalizacdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigcos executados para outras entidades,
sejam fabricantes e/ou técnicos.
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11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte 0s servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo
a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem onus
adicionais ao FURBAN/VR.

11.7. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacéo serédo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para ado¢ao das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
a gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida, dever&o ser consideradas para a sua fixagéo.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucao parcial ou total do objeto do
contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medicdo poderdo passar por conferéncia de
profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto béasico de licitacdo, pratica de
atos inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n°® 14.133/2021), bem
como a inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucéo imperfeita, a mora
na execugdo ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a
licitante, a adjudicataria e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou
criminal que couber as seguintes penalidades, que devera (4o) ser graduada(s)
de acordo com a gravidade da infragao:

a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

c) Suspensao temporéria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica;
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d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecucéo parcial e poderéo ser aplicadas as sanc¢des previstas nele e em legislagcéo
especifica.

12.5 - A Administracao rescindird o contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total,
sem prejuizo da aplicagédo das sangdes prevista nele e em legislacdo especifica.

12.6 - A aplicagédo da sangéo prevista na alinea “d” do subitem 12:3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacéo oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricAo em
divida ativa.

13 - DECLARACAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execucio do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execucao dos servicos objeto desta licitacéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizacdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaracdo de Realizagdo de Vistoria,
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elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante
legal da licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgéo licitante
responsavel pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida,
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de
habilitacao.

13.3. A opcao pela visita fisica para a realizacdo de vistoria técnica constitui
direito e 6nus do licitante, com vistas a elaboracdo precisa e técnica de sua
proposta, mas ndo ostenta carater eliminatorio do certame para fins de exame de
habilitacdo. Se, facultativamente, o licitante resolva néo vistoriar os locais onde
serdo prestados os servigos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, néo
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes de execucdo contratual como
pretexto para eventual inexecucgao total ou parcial do contrato, atrasos em sua
implementacdo ou alteracdes do objeto contratual. Nessa hipotese, como
alternativa possivel, admite-se a apresentacdo de declaracdo do licitante no
sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situacédo atual do local,
eventuais equipamentos e extensao dos servi¢os), assumindo a responsabilidade
por eventuais problemas na sua execucdo. Essa Declaracdo de Conhecimento
das Condi¢cbes de Execucdo do Objeto Contratual devera ser elaborada de
acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da licitante
assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em conjunto com o0s
documentos de habilitagcdo. A ndo apresentacdo ensejara na inabilitacao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executard o objeto desta
licitacdo e de suas condigOes, pelo que reconhece ser perfeitamente vidvel o cumprimento
integral e pontual das obrigagdes assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizacdo da visita fisica para a realizacdo de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3252, em dias Uteis nos horarios de 08h as 11h e
de 13h as 17h. As visitas fisicas para a realizacdo de vistoria técnica deverao ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a
reunido dos diversos interessados em participar da licitagao.

14. AS CONDICOES DE PAGAMENTO E ALTERACAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos seréo efetivados com base na medi¢cdo mensal realizada pelo
orgédo Fiscalizador, que devera encaminha-la & Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;
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14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentacgao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatério, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao
més pro rata die;

14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentacéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variacdo efetiva do custo de produgéo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que disp8e o art. 136 da Lei 14.133/2021,;

14.1.6. A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Cédigo Civil;
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14.1.9. O pagamento de servi¢cos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da requisitante, observado o
percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitacdo podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas
no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas altera¢gbes, mediante termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e mediante termo
aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite
de 50% (cinqlienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma
de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redug¢fes ou supressfes de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre
eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor preco global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos e
pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitacdo e
demais exigéncias editalicias.

15.2 - Sao partes integrantes deste Projeto Basico:

a) Anexo | - Planilha Orgamentéria;
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b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgdos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execuc¢do da obra e/ou servigos
objeto do presente Projeto Basico serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtencao de licencas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servigos auxiliares.

16.2. As disposi¢cdes de todos os elementos da obra e/ou servigo serdo indicadas nos
anexos deste Projeto Bésico, salvo alteragfes que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitagédo da Fiscaliza¢éo e prévia
autorizacdo da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverdo ser novos ou em bom estado de

uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagbes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:
Célio Cosme de Farias

Cargo: Engenheiro
Matricula: 460214

Revisado por:

Ernesto da Rocha Setta
Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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Anexo 2 ao Edital

MODELO SUGERIDO DE PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 07.051-
00009389/2025

A firma abaixo se propde A PRESTAR SERVICO PARA O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN
pelo preco e condi¢Bes assinalados na presente, e em conformidade com as especifica¢cdes contidas na Discriminagao
do objeto, obedecendo rigorosamente as disposicdes da legislagdo competente.

Firma Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP: Telefone:

CNPJ: Insc. Estadual: Insc.ISS:

'IAE QUANT | UNID DISCRIMINACAO PRECO GLOBAL (R$)
Execucdo de obra de reforma de

1 1 serv. |banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng® R$ 27.773,12
Mario Haseck, n° 10, Bairro Barreira
Cravo, Volta Redonda/RJ..

TOTAL POR EXTENSO:( vinte e sete mil, setecentos e setenta e trés reais e

doze centavos) R$ 27.773,12

Obs.:

1. O prego acima inclui todos os custos de méo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais
despesas diretas e indiretas incidentes sobre o item objeto da presente Concorréncia Eletronica.

2. Prazo para execucdo da obra: 60 (sessenta ) dias contados a partir da data fixada pelo MUNICIPIO na Ordem de
Servigo

3. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

4. Declaramos expressamente que nos precos propostos estdo inclusas todas as despesas, de qualquer natureza,
incidentes sobre o objeto deste edital.

Declaramos que temos total conhecimento e concordancia com os termos deste edital.

5. DADOS BANCARIOS: BANCO/CONTA CORRENTE/AGENCIA:

Local , / /

Assinatura e Carimbo da Firma

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO 3 ao Edital

Modelo de Declaracdo de Atendimento ao Disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF/88

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2025

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ, endereco da Sede, declara que néo
possui em seu quadro de funcionédrios nenhum menor de 18 (dezoito) anos
desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho
por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII da
Constituicao Federal.

,em / 12025.

RESPONSAVEL PELA EMPRESA
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ANEXO 4 ao Edital

Declaracédo de que disp6e em seus quadros funcionais percentual minimo
de beneficiarios da Previdéncia Social (Lei n° 8.213/91)

(Papel Timbrado da Empresa)
Ao

Fundo Comunitéario de Volta Redonda- FURBAN/VR

Ref: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90034/2025

DECLARACAO

DECLARO, sob penas da Lei, em atendimento ao Edital do CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 90034/2025, promovido por este municipio e marcado para as
xx:xx horas do dia xxx de xxxxxx de 2025, que a firma
, (Nome Completo) CNPJ n°
, com sede (ou domicilio) no (endereco completo), por mim
representada, atende as exigéncias impostas pela Lei 8.213/91, relacionadas com
a existéncia em seus quadros de empregados beneficiarios da Previdéncia Social
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia habilitada, conforme dados a
seguir: n° total de empregados, ; N° total de empregados reabilitados
e/ou deficientes, :

(assinatura, nome completo, cargo, CPF, doc. de identidade)
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ANEXO 5 AO EDITAL
Declaracdo Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
DECLARACAO

................................................................. , (razdo social do licitante) inscrita no CNPJ n°
....................... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ......ccccceeeeeriiiiiiiiiiinnnnns,
portador(a) da Carteira de Identidade n°............................ e do CPF N® ... ,
DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as san¢gbes administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,, conforme no artigo 18-A, 81° da Lei Complementar
Federal n® 123, de 14/12/2006;

() MICROEMPRESA, conforme inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que:

| - A empresa esta excluida das vedagbes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Il — No ano — calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos contratos
celebrados com a Administracdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°
14133/2021

(Local e data)

(Representante legal)
Obs.: Assinalar com um “X” a condi¢cdo da empresa.

Este formulario deverda ser preenchido pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta
licitac&o do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006.
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ANEXO 6 AO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA n°  90034/2025

(IDENTIFICAC}AO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE),
como representante devidamente constituido de (IDENTIFICACAO COMPLETA
DA LICITANTE OU DO CONSORCIO), doravante denominado LICITANDO, para
fins do disposto no item (COMPLETAR) do Edital (COMPLETAR COM A
IDENTIFICACAO DO EDITAL), declara, sob as penas da lei, em especial o art.
299 do codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o
contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa,;

b) A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutida
com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
(IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO), por qualquer meio ou
gualquer pessoa;

C) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro participante potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO
DO PROCESSO LICITATORIO), quanto a participar ou ndo da referida licitag&o;
d) Que o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do (IDENTIFICACAO DO PROCESSO LICITATORIO) antes
da adjudicacédo do objeto da referida licitacao;

e) Que o contetdo da proposta anexa nao foi no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de (ORGAO LICITANTE)
antes da abertura oficial das propostas e;

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracédo e que
detém plenos poderes e informacgdes para firma-la.

,em de de 2025.

(Representante legal)
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ANEXO 7 AO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° XXX/20XX

CONTRATO DE OBRA, que fazem o FUNDO
COMUTARIO DE VOLTA REDONDA -
FURBAN/RVR, e a empresa

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA
REDONDA, inscrito no CNPJ n° 39.758.701/0001-20, com sede na Praca Savio
Gama, n° 63, Bairro Aterrado, Volta Redonda - RJ, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Geral, Sr. JOSE
MARTINS DE ASSIS, brasileiro, casado, ajustador mecanico, portador da Cédula
de Identidade n.° 05.486.170-3 expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/MF sob o
Nn.°452.957.277-34, residente nesta cidade, Ordenador de Despesa por delegacao
de competéncia conferida pelo Decreto Municipal n.° 16.507, de 01 de janeiro de

2021, de um lado, e do outro, a Empresa
: inscrita no CNPJ n°

: com sede na

, representada neste ato pelo Sr.

, heste ato denominada
CONTRATADA, assinam o presente CONTRATO DE OBRA de conformidade
com o0 que com o0 que consta do Processo Administrativo n°® VR.07.051-
00009389/2025, que se regera, pelas normas da Lei Federal 14.133/2021, com as
alteracdes posteriores e pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

A CONTRATADA se obriga a executar obra de reforma de
banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng® Mario Haseck, n°® 10, Bairro Barreira Cravo,
Volta Redonda/RJ, com estrita observancia da CONCORRENCIA ELETRONICA N2
90034/2025 e seus ANEXOS, constantes do Administrativo n2
, € que fazem parte integrante e complementar

deste instrumento.
CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO:

A obra, objeto deste contrato, sera executada sob o
regime de empreitada por preco unitdrio devendo a CONTRATADA supervisionéa-la,
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fornecer por sua conta toda a méao-de-obra e material de consumo, equipamentos e
ferramentas necessarios a sua execucao, bem como obedecer, integral e rigorosamentea
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS constantes do Processo
Administrativo n2 - s, inclusive as determinacdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PARAGRAFO PRIMEIRO E reservado a Fiscalizagido do CONTRATANTE, que sera
exercida pelos servidores designados pelo Ordenador de Despesa, o direito de recusar
gualquer etapa da obra, quando nao estiver sido executada dentro das normas técnicas
ora contratadas, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a obedecer, integral e
rigorosamente, as Ordens de Servicos emanadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO SEGUNDO A CONTRATADA se obriga a fornecer e instalar no local da
obra a ser realizada, 01 (uma) placa de identificagdo de obras publicas, no padrdo
PMVR, bem como placa de identificagdo da razdo social da CONTRATADA e de seu
responsavel técnico, conforme determinacéo do CREA.

PARAGRAFO TERCEIRO Todos os materiais a serem empregados na execucao da
obra tém seu custo, transporte, armazenamento e utilizacdo incluidos no preco ora
contratado.

PARAGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a utilizar na execucdo da obra,
material da melhor qualidade, obedecendo as especificacfes existentes apds a
aprovacdao da Fiscalizagéo.

PARAGRAFO QUINTO As especificacdes da obra devem respeitar integralmente
aqueles constantes da PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS,
referida na presente clausula.

PARAGRAFO SEXTO A CONTRATADA se obriga a fornecer a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de servicos
executados junto ao CREA.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS PRAZOS:

O prazo previsto para a completa execucdo da obra,
objeto deste contrato sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data fixada pelo
CONTRATANTE na Ordem de Servico, a ser expedida depois de cumpridas as
exigéncias legais e contratuais.

PARAGRAFO PRIMEIRO A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura pelas partes, podendo ser prorrogada dentro
limites previstos na Lei 14.133/2021, a partir de solicitacdo devidamente fundamentada
pelo Secretéario ordenador da despesa.

PARAGRAFO SEGUNDO Caso a CONTRATADA n#o inicie a obra no prazo
determinado, por motivos injustificados, o CONTRATANTE podera rescindir este
contrato, extrajudicialmente, mediante simples notificacdo, sujeitando-se, ainda, a
CONTRATADA, as demais sancdes previstas na legislacao pertinente.
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PARAGRAFO TERCEIRO Os prazos de inicio de etapas de execucéo, de concluséo e
de entrega da obra contratada poderdo ser prorrogados, mantidas as demais clausulas
deste contrato, desde que ocorra um dos motivos enumerados no caput do artigo Art. 105
e no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/21, devidamente justificado.

PARAGRAFO QUARTO Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e
previamente autorizada pelo Ordenador de Despesa / Autoridade Competente.

PARAGRAFO QUINTO Os motivos enumerados no art. 124 da Lei Federal n® 14.133/21,
somente serdo considerados quando apresentados a Fiscalizacdo, por escrito, no
maximo até 24 (vinte e quatro) horas ap0s a ocorréncia, desde que devidamente
apurados pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE, quando for o caso, e registrados no
Diario de Ocorréncias.

PARAGRAFO SEXTO N&o sera levado em consideracéo, tanto pelo CONTRATANTE
guanto pela CONTRATADA, qualquer pedido de suspensdo de contagem de prazo,
baseado em ocorréncias néo aceitas pela Fiscalizacdo na época propria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO:

O custo global da obra, ora contratada, objeto deste
instrumento, € estimada em R$ ( ).

CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO, EMPENHO E CONDICOES DE PAGAMENTO:

O FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA empenhou, em favor da

CONTRATADA, a conta da dotagéo no elemento de trabalho n°
- NE , para pagamento pela execugdo da obra, ora
contratada, a importancia de R$ ( );

entretanto a sua liquidacao far-se-a através de medicao, a qual devera ser encaminhada
pelo Fundo Comunitario Municipal de Volta Redonda — FURBAN/VR a Secretaria
Municipal de Fazenda/PMVR, dentro do prazo de dez (10) dias, contados da data do
recebimento do pedido da CONTRATADA, para que 0 pagamento ocorra no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data final do periodo de adimplemento da entrega, de acordo com
a PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS UNITARIOS, observando-se, ainda,
rigorosamente o estipulado nas clausulas deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacéo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer
fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo
a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao;
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PARAGRAFO TERCEIRO O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO QUARTOOs pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue ndo decorram de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerdo a incidéncia de
atualizacao financeira pelo INCC e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata
die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante
desconto de 0,5% ao més pro rata die;

PARAGRAFO QUINTODecorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo
da proposta, podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que
devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos utilizados na
consecucdo do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 135 da Lei Federal n®
14.133/2021.

a) A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

b) Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

c) As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do érgao contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Cadigo Civil;

PARAGRAFO SEXTO O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o paragrafo quarto
desta clausula

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

PARAGRAFO PRIMEIRORealizar os pagamentos devidos &8 CONTRATADA, em até 30
(trinta) dias a contar da data de entrada da nota fiscal no FURBAN, desde cumpridas
todas as etapas e exigéncias necessdrias a emissao da respectiva ordem de pagamento;

PARAGRAFO SEGUNDOEncaminhar os comprovantes da despesa ao setor
responsavel pela andlise e liquidacdo da despesa, em até 10 (dez) dias a contar do
recebimento pela equipe de fiscalizagéo

PARAGRAFO TERCEIROExercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a
execuc¢do da obra, e nimero da respectiva nota fiscal,

PARAGRAFO QUARTOFornecer 8 CONTRATADA documentos, informacdes e demais
elementos que possuir vinculado ao presente contrato;

PARAGRAFO QUINTOEmitir as ordens de Servicos;
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PARAGRAFO SEXTO Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas
formas definidas no edital e no contrato;

PARAGRAFO SETIMO _ Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e
eventuais Subcontratadas, as suas dependéncias para a execucdo da obra, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa,;

PARAGRAFO OITAVO Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa
desempenhar seus servi¢cos, dentro das normas do Projeto Basico;

PARAGRAFO NONO Prestar as informacbes e os esclarecimentos pertinentes que
venham a ser solicitados pelos técnicos da empresa;

PARAGRAFO DECIMOEfetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos
servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIROExecutar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados sem a cobranca de despesas com frete e/ou seguro, de todos 0s materiais
e equipamentos utilizados na execucao da obra;

PARAGRAFO SEGUNDOEnNtregar o objeto do contrato sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, estando incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas,
tais como tributos, frete, seguro e descarga dos materiais;

PARAGRAFO TERCEIROComunicar por escrito e de forma imediata ao
CONTRATANTE, sempre que for constatada dificuldade ou impossibilidade de execugéo
de qualquer obrigag&o contratual;

PARAGRAFO QUARTOReparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou
em parte e as suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecbes resultantes de execucdo irregular ou do fornecimento de
materiais inadequados ou desconformes com as especificacbes do Edital;

PARAGRAFO QUINTOIndenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material
gue possa advir, direta ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos a CONTRATANTE ou terceiros;

PARAGRAFO SEXTO Manter preposto, aceito pela Administracéo, no local da obra, para
representé-lo na execucgao do contrato

PARAGRAFO SETIMOResponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucéo do Contrato;
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PARAGRAFO OITAVOArcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas
de transportes e entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;

PARAGRAFO NONO - Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salario,
encargo social, obrigacdo patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes
de acordos coletivos das respectivas categorias, como também as demais
despesas vinculadas a remuneracdo de todos os profissionais envolvidos na
execucao da obra;

PARAGRAFO DECIMO - Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da
CONTRATADA e no prazo maximo de 24h (vinte e quatro horas) apds a
notificacdo, qualquer empregado considerado com conduta inadequado ou
inconveniente pela CONTRATADA;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Executar a obra dentro dos parametros do
Projeto Basico do Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N o 90034/2025,
com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo, bem como observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as
Normas Técnicas da ABNT, as normas de Seguranca do Trabalho, a IN 01/2010 —
MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Obter junto ao 6rgdo profissional
competente a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do contrato, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato e apresentar o
documento ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Atender ao disposto na Resolu¢do CONAMA
n° 307/2002.
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PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Fornecer aos seus funcionarios uniformes,
calcados, crachas de identificacdo e equipamentos de protecdo individual,
obedecendo ao disposto nas normas de Seguranca e Medicina do trabalho,
assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao fornecimento de
auxilio-alimentacao, auxilio transporte, assisténcia médica e demais obrigactes
trabalhistas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Utilizar m&o-de-obra especializada, qualificada
e em quantidade suficiente a perfeita execugdo da obra;

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - Manter disponibilidade de efetivo dentro dos
padroes exigidos para a execugao dentro do cronograma estabelecido para
finalizacédo do projeto;

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Efetuar o pagamento dos salarios, encargos
sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e previdenciarios, obrigando-se a salda-los
nos prazos legais, independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal por
parte do CONTRATANTE;

PARAGRAFO DECIMO NONO - Assumir a responsabilidade por todas as
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho,
guando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados na
execucdo de servicos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espaco publico em que acontecera a execucao da obra;

PARAGRAFO VIGESIMO - Assumir a responsabilidade por todos os encargos de
possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execuc¢ao do contrato,
originariamente ou vinculada por prevenc¢ao, conexao ou continéncia;

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - Cumprir a legislacido e as normas
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhnem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e
executem os testes necessarios e definidos na legislagédo pertinente;
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PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - Manter sigilo, ndo reproduzindo,
divulgando ou utilizando em beneficio préprio, ou de terceiros, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do Municipio ou de terceiros de que tomar conhecimento em razédo da
execucao do objeto contratual;

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - Facilitar as agdes do fiscal do contrato,
fornecendo informacdes ou promovendo acesso a documentacao dos servicos em
execucao, atendendo prontamente as observacbes e exigéncias por ele
apresentadas;

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - Deixar sempre ao término de cada
expediente, toda area utilizada para a execucdo da obra totalmente limpa e
desimpedida, assim como na conclusdo dos mesmos, sendo que todos o0s
entulhos deverdo ser removidos apds cada dia de servico. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido téo logo
esteja cheio, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Manter Livro de Ocorréncias para registro e
acompanhamento, pelas partes, dos problemas que porventura venham a ocorrer
com indicacdo do horario de acontecimento, forma inicial de comunicacdo
utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas, bem como para
registro de qualquer anormalidade verificada; Comunicar verbalmente e por
escrito, imediatamente, a fiscalizacdo todas as ocorréncias anormais verificadas
na execucao da obra, acrescendo todos os dados e circunstancias julgadas
necessarias aos esclarecimentos dos fatos;

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - Apresentar o cronograma fisico-financeiro
obedecendo as condigbes de faturamento ao qual as etapas da obra deverdo
prestar rigorosa obediéncia,
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PARAGRAFO VIGESIMO SETIMO - Responsabilizar-se pela qualidade, correcéo
e seguranca da obra, ora contratada, na forma do artigo 1.245 do Caodigo Civil e
legislagdo complementar, mesmo apds a sua entrega e aceitacdo por parte do
CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa, todos os
defeitos, erros, falhas ou omissGes na execucdo a obra, verificados antes ou
depois da medicéao.

PARAGRAFO VIGESIMO OITAVO - A contratada se compromete em cumprir as
demais obriga¢cBes contidas Projeto Basico.

PARAGRAFO VIGESIMO NONO - A CONTRATADA se compromete em cumprir
as demais obrigacfes contidas no projeto basico. Bem como recolher aos cofres
do FURBAN/VR, Agéncia 0262-3, Conta Corrente n.° 73.045-9, Banco do
Brasil a importancia de R$ 100,86 (cem reais e oitenta e seis centavos)
relativos a taxa de expediente do Contrato, conforme exige o art. 123 do Cadigo
Tributario Municipal.

CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAGCAO
DO CONTRATO:

O contrato devera ser executado, fielmente, de acordo com
as clausulas avencadas, nos termos do instrumento convocatorio, do Projeto Basico, e da
legislacao vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada
pelo gestor de contrato XxxxxxxxX matricula Xxxxxxx, CPF: Xxxxxxxxxxxx, fiscais de
contrato  XXXXXXXXX matricula XXXXXXXXX, CPF:XXXXXXXXXXXXX € XXXXXXXX matricula
XXXXXXXX, CPF:xxxxxxxxxx designados pelo ORDENADOR DE DESPESAS, conforme ato
de nomeacéao Portaria n°® xxxxxxxxx- FURBAN/VR.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condicBes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizacdo, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO A instituicdo e a atuacdo da fiscalizagdo ndo excluem ou
atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a eximem de manter fiscalizacao
propria.
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PARAGRAFO QUARTOA correta execucdo de todas as acdes estabelecidas no Projeto
Basico, sera comprovada oficialmente, através de medi¢Bes assinadas por profissionais
habilitados e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidacdo da
despesa.

PARAGRAFO QUINTOA execucdo total do objeto do Projeto Basico ser4 comprovada
pela medicao final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

A execucdo da obra, objeto deste contrato ficara sob a

direcdo técnica do , inscrito no CREA sob o n®
, residente e domiciliado na
, Bairro ,CEP

CLAUSULA DECIMA:

A CONTRATADA se obriga a manter no canteiro de
obras, para exame por parte da Fiscalizagdo do CONTRATANTE, o seguinte:

a) Uma (1) copia do EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 90034/2025;

b) Uma (1) via do Contrato;

c) Livro de Ocorréncias (Diario de Obra), em trés (03) vias (a ser adquirido pela prépria
CONTRATADA) de acordo com modelo a ser fornecido pelo CONTRATANTE, pelo qual
fara qualquer solicitagdo a fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO N&o serdo levadas em consideragdo, tanto pela
CONTRATADA quanto pelo CONTRATANTE, as exigéncias ou justificativas feitas que
nao estejam devidamente registradas naquele livro.

PARAGRAFO SEGUNDO Havera no inicio da obra um Termo de Aberturado livro feito
pela Fiscalizagcdo, com conhecimento da CONTRATADA, sendo concluida a obra, sera
lavrado Termo de Encerramentodo livro, observadas as exigéncias de sua abertura,;

PRAGRAFO TERCEIRO Na abertura do livio mencionar-se-d0 o nimero da Ordem de
Servico, natureza do servico, 0 empenho prévio e a respectiva dotacdo, prazo da
execuc¢do e data do inicio dos trabalhos.

PARAGRAFO QUARTO A CONTRATADA se obriga a manter o livro em perfeito estado
de conservacao e atualizacdo, durante a execucao da obra e em local de facil acesso a
Fiscalizacao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:

A CONTRATADA se obriga a providenciar iluminagdo
necessaria a perfeita execucdo dos trabalhos, bem como sinalizagdo com barreiras
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iluminadas em torno da obra, se necessario. Todas as despesas com as instalacdes de
forca, luz e agua, inclusive com eventuais trabalhos noturnos, correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA, ficando, desde j4, o CONTRATANTE isento de todas e
guaisquer obrigacdes delas decorrentes.

PARAGRAFO UNICOA CONTRATADA providenciara as suas custas, quando for o
caso, junto as concessionarias de Servigcos Publicos Federais e Estaduais todo e
gualquer ato necessario a execucdo da obra, ora contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:

A CONTRATADA ¢é responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes as legislacbes fiscais, social, previdenciaria, comercial,
securitéria, tributaria e trabalhista, aplichveis aos seus empregados que venham a
participar da obra, ora contratada, respeitadas todas as demais leis que nelas interfiram
especialmente a relacionada com a seguranca do trabalho.

PARAGRAFO PRIMEIRO Qualquer pagamento devido 8 CONTRATADA somente sera
efetuado mediante comprovacdo ao CONTRATANTE de quitagcdo com as obrigacbes
decorrentes da presente clausula, vencidas até o més anterior ao do pagamento.

PARAGRAFO SEGUNDO Sem prejuizo do disposto no paragrafo acima, o valor da
medicao sera pago somente apos a apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Relatorio final da obra, elaborado pela CONTRATADA;
b) Termo de recebimento definitvo da obra, feito pela Fiscalizagdo do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:

A CONTRATADA ¢é a unica responsavel por todos os
danos e demais prejuizos que, a qualquer titulo, causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si, seus representantes ou prepostos, ha execucdo da obra contratado,
ficando, desde j4, o CONTRATANTE, isento de todas e quaisquer reclamagfes que, em
decorréncia, possam surgir.

CLAUSULA DECIMA QUARTA:

Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os
servicos complementares necessarios ao desenvolvimento e execugdo da obra, bem
como a limpeza e remocao de entulhos, materiais e equipamentos, inclusive das areas
adjacentes do local do trabalho, devendo a CONTRATADA entregar a obra concluida e
livre desses fatos;

CLAUSULA DECIMA QUINTA:

A CONTRATADA se obriga o uso de material de
seguranca, devendo seus operdrios trabalhar com as pecas indispensaveis a seguranga
dos mesmos na obra observado a legislagdo em vigor;
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CLAUSULA DECIMA SEXTA:

A CONTRATADA fica expressamente proibida de
subempreitar totalmente da obra, sob pena de rescisdo deste contrato, sem que tenha
direito a indenizacdo de qualquer espécie, independentemente de acado, notificacdo ou
interpelagéo judicial ou extrajudicial.

PARAGRAFO PRIMEIROA CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subempreitar parte da obra ora contratado, até o limite em
gue o admita, em cada caso, a Fiscalizacdo do CONTRATANTE;

PARAGRAFO SEGUNDO Qualquer SUBEMPREITEIRA a ser contratada para a
execucdo dos servicos parciais deverd ser previamente aceita pela Fiscalizacdo do
CONTRATANTE. O pedido formal devera indicar quais 0s servigos a serem executados,
bem como conter uma relagdo de servicos semelhantes, realizados e concluidos pela
SUBEMPREITEIRA.

PARAGRAFO TERCEIROA CONTRATADA continuard, integral e exclusivamente, a
Unica responsavel pelos servigos porventura subempreitados;

PARAGRAFO QUARTOA Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera exigir a substituicio
da SUBEMPREITEIRA no caso de ndo estar executando os servicos de acordo com 0s
dispositivos contratuais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, desde que por for¢a de circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas
no artigo 124 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante termo aditivo;

PARAGRAFO PRIMEIRO Toda e qualquer alteracdo, com ou sem aumento do valor do
contrato, devera ser justificada por escrito, e, previamente autorizada pelo Chefe do
Executivo, devendo ser formalizada por meio de Termo Aditivo.

PARAGRAFO SEGUNDO Nos termos do preceito estabelecido no art. 125 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condicdes
contratuais, e mediante termo aditivo, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem
necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqlienta por cento), no entanto,
guanto aos acréscimos nos casos de reforma de edificios, valor inicial atualizado do
contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 125, da Lei Federal n.° 14.133/2021, as redugbes ou
supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o
conjunto de reducfes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no
dispositivo legal.
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PARAGRAFO QUARTO A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A sancao administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou
valor, a natureza e a gravidade da falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua
fixacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO- Compete ao CONTRATANTE, deliberar sobre o desconto no
valor de pagamento, quando da comprovada inexecucdo parcial ou total do objeto do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO- Os itens de servico especificados na medicdo poderéo passar
por conferéncia de profissional indicado pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO A inobservancia do exposto neste contrato, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 337-F e 337-H a 337-N da Lei n® 14.133/2021), bem como
a inexecucgdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infrag@o contratual, sujeitardo a licitante, a adjudicataria e
o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as seguintes
penalidades, que devera (ao) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infracéo:

a) Adverténcia,

b) Multa administrativa, minima de 1% (um por cento) que podera chegar até 30% (trinta
por cento) do valor do contrato;

c) Suspenséo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.
PARAGRAFO QUARTO O presente contrato podera ser rescindido unilateralmente pela
Administracdo no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sancdes
previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

PARAGRAFO QUINTO A Administragdo rescindira o presente contrato unilateralmente
no caso de inexecucdo total, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes prevista neste
contrato e em legislacéo especifica.

[T ] “ a0

PARAGRAFO SEXTO A aplicagéo das penalidades previstas nas alineas “a”, “b” e “c” do
paragrafo terceiro desta clausula sdo de competéncia da autoridade ordenadora de
despesa, estando a decisao final sujeita & apreciacdo do chefe do Executivo, entretanto,
no caso de sangao prevista na alinea “c”. A aplicagdo da sanc¢é&o prevista na alinea “d” do
paragrafo terceiro desta clausula, por seu turno, é de competéncia exclusiva do Chefe do

Poder Executivo.
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PARAGRAFO SETIMO O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser
efetuado a CONTRATADA.

PARAGRAFO OITAVO Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da comunicagéo oficial.

PARAGRAFO NONOEsgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido
pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em
divida ativa.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA RESCISAO UNILATERAL:

Dar-se-4, ainda, a rescisdo unilateral do presente
contrato, no caso de ocorrer uma das hipoteses previstas no artigo 137, caput, da Lei
Federal 14.133/2021.

PARAGRAFO UNICOA rescis&o de que trata a presente clausula acarretara as seguintes
consequéncias a CONTRATADA, sem prejuizo das demais sangdes previstas no
contrato:

a) Assuncao imediata do objeto do contrato pelo CONTRATANTE, no estado e local em
gue se encontrar, por ato préprio da Administracao;

b) Ocupacdo e utilizagcdo do local, instalagdes, equipamentos, materiais e pessoal
empregado na execugdo do contrato pelo CONTRATANTE, necessarios a sua
continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliacao;

c) Execucéo de garantia contratual para ressarcimento da Administracdo e dos valores
de multas e indenizacéo a ela devida, quando for o caso;

d) Retencao dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados
a Administracao.

CLAUSULA VIGESIMA:

Dar-se-4, ainda, a rescisdo do presente contrato, no caso
de ocorrer uma das hipoteses previstas no artigo 137, § 2° da Lei Federal 14.133/2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONSENSUAL:

Ocorrera a rescisdo amigéavel por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracdo. A rescisdo por qualquer causa nao
imputavel a CONTRATADA implica no pagamento a ela de quantia equivalente aos
servicos executados, em perfeitas condices, apurados por medicao da Fiscalizacéo.
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PARAGRAFO UNICONo caso da suspensdo da obra, objeto deste contrato, se a
CONTRATADA, antes de ser notificada, jA& houver adquirido ou posto no local dos
trabalhos os materiais correspondentes, a Prefeitura reembolsa-la-4 dos precos de
aquisicao, regularmente comprovados, passando os mesmos a plena propriedade do
CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

O CONTRATADO deverd manter durante toda a
execucédo do contrato, e em compatibilidade com as obriga¢fes por ele assumidas, todas
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital de CONCORRENCIA
ELETRONICA N.° 90034/2025.

PARAGRAFO PRIMEIROFazem parte integrante e complementar deste contrato,
clausulas e disposicdes contidas no EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.°
90034/2025, porventura omissas, vinculando-se o presente instrumento ao mencionado
edital e a proposta vencedora.

PARAGRAFO SEGUNDO DA DIVULGACAO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO
A LGPD Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais - LGPD - Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgacdo de
seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e
transparéncia. E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento,
gue sera assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus
efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraidas as respectivas
copias, que terdo o mesmo valor do original. Este Instrumento produzira efeitos a
partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigéncia do
Termo de Compromisso objeto deste Termo Aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO:

As partes contratantes, abrindo mao de qualquer
privilégio, elegem o foro da Comarca de Volta Redonda/RJ, para dirimir quaisquer
davidas oriundas deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor,
na presenca das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os devidos e legais
efeitos.

Volta Redonda/RJ, de de 2025.
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CONTRATANTE: JOSE MARTINS DE ASSIS

Diretor Geral do Fundo Comunitario de Volta Redonda

CONTRATADA :

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

RG:

2)

CPF:

RG:
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ANEXO 8 AO EDITAL

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL

A
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Praca Savio Gama, n° 63, Aterrado
Volta Redonda - RJ
Ref.: Concorréncia Eletrbnica n° 90034/2025

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n° , Sediada na (endereco
completo) , neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a)

, inscrito(a) no CPF sob o n° , portador(a) da cédula de
identidade n° , DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual

(situacao atual do local, eventuais equipamentos e extenséo dos servigos), tendo
sido esclarecidas todas as duvidas, considerando-as atendidas e plenamente
capacitada a elaborar a proposta, nos termos e condi¢cdes estabelecidas no edital
e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua
execucao, nao podendo ser alegado desconhecimento das condicbes de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do
contrato, atrasos em sua implementacao ou alteracdes do objeto contratual.

(data)

(representante legal)

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO 9 AQ EDITAL
Relatorio de fiscalizacao para fins de recebimento

*  Nota Fiscal (DAF)

*  Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante,

* Relacdo dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP (04 paginas),

*  Conectividade Social ( Protocolo de Envio de Arquivos),

*  Recibo de Entrega da Declaracdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais

Previdenciarios — DCTFWeb,

*  Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,

* Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas,

*  Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da

Unido,

* Certiddao Negativa de Débito,

¢ Relatdrio Analitico da GRF,

*  Comprovante de Declaracdo das Contribuicdes a Previdéncia Social e a outra

entidades e fundo por FPAS,

*  Relatério Analitico de GPS,

*  Certiddo Negativa Correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP E CEPIM),

*  Certidao de Regularidade Fiscal,

* Certiddao Negativa de Débitos em Divida Ativa,

*  Relatdrio da Declaragdo Completa — DCTWeb,

*  Folha de Pagamento e recibo dos pagamentos realizados,

*  Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais e Comprovante,

*  Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional e Comprovante,

* Copia Carteira de Trabalho dos Funcionarios,

* CopiadeEntrega Vale Transporte,

*  Copia de Entrega Vale Refeicdo,

* CopiadeEntrega EPI'S,

«  *PCMSO,

o *PGR,

*  *ASO - Dos Funcionarios
OBS:. 1. Esse Check List foi elaborado pela Fiscalizacdo de Contrato para que os mesmos
realize melhor controle em suas atividades.

2. Devera a Contratada entregar junto com a Nota Fiscal a documentag¢do do Check List
relatada acima; somente com a documentacdo correta o fiscal dard andamento para
tramitagdo quanto ao pagamento.

3.(*) Cumprir rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, asnormas

de Seguranca do Trabalho e demais normas e regulamentos quando pertinentes
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ANEXO 10 AO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo na modalidade Concorréncia Eletrénica

n.° 90034/2025, que o (a) Sr (a) , representante do quadro
técnico da empresa , CNPJ n.° ,
esteve visitando os locais de execuc¢éo da obra, a fim de familiarizar-se com as condigbes
de trabalho.
, de de 2025.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
ou
PELO REPRESENTANTE DO QUADRO TECNICO

Nome e assinatura do servidor da PMVR

OBS: Este documento devera ser apresentado em papel timbrado da licitante.
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ANEXO 11

DECRETO MUNICIPAL N° 19088

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DO PREFEITO

Volta Redonda Sede do Governo do antigo

Povoado de Santo Anténio, inicialmente Distrito de Paz,

emancipada aos 17 dias do més de Julho de 1954, bergo

da Siderurgia no Brasil.

DECRETO N° 19.088

Dispde sobre a obrigatoriedade de diligéncia para
Justificativa de propostas de valores para obras e servigos de
engenharia no Municipio de Volta Redonda e da outras
providéncias.

O Prefeito Municipal de Volta Redonda, no uso de suas atribuigdes legais. e.

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas da Unido. em Acordio 465/2024 (Plenario, rel.
Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024), proferiu decisfio firmando o entendimento de que ‘o
critério definido no art. 59, § 4° da Lei 14.133/2021 conduz a uma presungdo relativa de
inexequibilidade de pregos, devendo a Administragdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, nos termos do art. 59, § 2° da mesma lei’;

CONSIDERANDO que o posicionamento do TCU acerca da matéria vem se consolidando, com
decisdes sendo proferidas no mesmo sentido. como, por exemplo. no Acoérdiao 2.088/2024 (2
Camara, rel. Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024) ¢ no Acdérdiao 803/2024 (Plenario. rel. Min.
Benjamin Zymler, j. 24.4.2024):

CONSIDERANDO que as adversidades percebidas na pratica operacional das concorréncias e a
jurisprudéncia das Cortes de Contas, a necessidade de regulamentar, no ambito da Administragio
Municipal Direta e Indireta, o art. 59 da Lei n® 14.133/2021, em especial o inciso IV, § 3° c/c § 4°,
na forma do § 2°, que trata da possibilidade de o Agente de Contratagéo abrir diligéncia para que o
licitante comprove a exequibilidade de sua proposta. nos casos em que este ofertar valor inferior a
75% do valor estimado para a contratagao;

CONSIDERANDO os principios da isonomia, da transparéncia. do julgamento objetivo, da
seguranga juridica, da competitividade e da economicidade.

DECRET A:

Art. 1° - Nos certames licitatorios cujo objeto seja ““servigos de engenharia ou obra™,
caso seja verificado pelo Agente de Contratagdo / Comissdo de Contratagdo desconto na proposta
vencedora maior que 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado pela administragio. dar-se-a
ao licitante, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo. a possibilidade de
comprovar a viabilidade de sua proposta.

Pardagrafo anico. O prazo previsto no caput deste artigo podera ser revisto de
acordo com a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa:

Art. 2° - O artigo 1° deste Decreto sera cumprido da seguinte forma: - ﬁ—/‘
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.02

I- Abertura de planilha referente aos itens de maior relevancia definidos em edital,
com a demonstragdo da composi¢édo do preco ofertado, contendo:

a. valor orgado do produto/servico;
b. valor da mao de obra, com todos os encargos exigiveis por lei; e
c¢. Beneficios de Despesas Indiretas — BDI.

II- O licitante devera apresentar sua composigio de preco, referida no inciso I deste
artigo, em forma de planilha, contendo:

a. item;

b. fonte de parametro;

c. codigo;

d. descrigdo do item;

e. unidade;

f. quantidade por unidade;

g. preco unitario (composi¢ao) R$:

h. prego unitario (composi¢do X quantidade) R$;

i. prego total unitario (com BDI, com desconto) R$: e
J- percentual de desconto aplicado ao item.

ITI- Devera ser utilizado, preferencialmente, o modelo presente no Anexo Unico
deste Decreto.

Art. 3° - Em caso de desconto na proposta de até 28% (vinte e oito por cento), nio
sera aplicado o disposto nos incisos do artigo 2°.

§ 1° - Nos casos em que trata o caput deste artigo, sera solicitada declaragio formal
da exequibilidade da proposta. contendo:

I- A descrig¢do da viabilidade técnica e econdmica da proposta; e
II- Margem de lucro.

§ 2° - A declaragao citada no artigo anterior sera remetida ao Ordenador de Despesas
para ciéncia, apreciag¢io e aprovagao. (\}_/\
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.03

Art. 4° - Os termos deste Decreto deverdo ser observados por todos Orgdos da
Administragdo Municipal, Direta e Indireta.

Art. 5% - A analise da planilha de composigdo de custo de que tratam os artigos 1° e
2° deste Decreto sera procedida por 6rgéo técnico, detentor de conhecimento especifico, a fim de

garantir transparéncia, eficiéncia, isonomia e probidade ao processo licitatorio.

§ 1° - A analise que trata o caput deste artigo devera ser ratificada pelo Ordenador
de Despesas do certame.

§ 2° - A Administragéo terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para finalizar a andlise.

§ 3° - O prazo de que trata o paragrafo anterior podera ser prorrogado de acordo com
a complexidade da planilha do certame, desde que apresentada justificativa.

Art. 6° - Fica revogado o Decreto Municipal n° 18.692, de 09 de outubro de 2024.

Art. 7° - Este Decreto entrard em vigor na data de sua publicagao.

Palacio 17 de Julho, 27 de fevereiro de 2025.

ooy &
/ ntronio Francisco Netom

Prefeito Municipal

Ref. VR-12.051-00000466/2025
GEGOV/acsa
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Processo n2

) Fis:
1 '/r.\ruuoo COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

——

FORMALIZAGAO DA DEMANDA

Orgido: FURBAN/VR

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):

Nao aplicado
Responsavel pela Demanda: N3o aplicado Matricula: N&o aplicado
E-mail: Nao aplicado Telefone: Nao aplicado

1. Justificativa da necessidade da contratagio de servigo ou aquisicao e descrigiao do
objeto.

A razao de ser, desta solicitagédo, deve-se a necessidade de dar aos usuarios uma melhor /
condigéo de utilizagao do local e a satisfagdo dos mesmos.

2. Quantidade de material (para aquisigdo) ou servigo a ser contratada

Planilha Orgamentaria em andamento.

3. Previsdo de data em que deve ser iniciada a prestagio dos servigos ou previsao de
entrega dos materiais (para aquisigao):

2 meses

Indicacdo do membro da equipe de planejamento e se necessario o responsavel pela
scalizagao

Nome: Ernesto da Rocha Setta Nome:Simone Dantas Gongalves
Matricula: 000051 Matricula: 436089

Volta Redonda, 07/08/2025
Responsavel pela Formalizagdo da Demanda

Eng.° Célio C&wn{‘é de Farias

Matricula: 460214
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigao da contratagao como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necessario para assegurar a
viabilidade da contratagdo, mensurar os riscos, determinar uma estratégia para a
contratagéo, fornecer subsidios para a elaboragdo do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentagao para a solugdo contratada.

A elaboragéo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeiLa etapa do planejamento
de uma contratagéo (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratagdo, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente é elaborado se a
contratagéo for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrugdo Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboragéo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de gue existe uma necessidade de negécio
claramente definida, ha condigdes de atendé-la, os riscos de atendé-la sao gerenciaveis e
os resultados pretendidos com a contratagéo valem o prego estimado inicialmente.

Objeto desta contratagio: Obra comum de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil. _Ponte
Eng.° Mario Haseck, n°10, Barreira Cravo, llha Sdo Jodo, Volta Redonda/RJ./

2. Demonstragdo da previsio da contratagdo no Plano de Contratagdes Anual
(PCA).

Néao foi publicado, tendo em vista que essa agao e facultativa, conforme artigo 12 da Lei
14.133/2021, porem trata-se de uma contratagéo essencial para a obra comum de Objeto
desta contratagdo: Obra comum de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil, Ponte Eng.°
Mario Haseck. n°10, Barreira Cravo, ltha Sdo Jodo, Volta Redonda/RJ. /

3.Descri¢do dos Requisitos da Contratagio

3.1 Os requisitos da contratagdo devem contemplar as exigéncias que a solugdo
contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar aselegio da proposta mais vantajosa mediante competigao.

3.2 Visa-se com a “execucdo desta obra. dar melhores condicbes de uso do local e a
satisfagdo dos usuarios.”

3.3 Para esta contratagdo sera necessario que sejam respeitadas as especificagoes
previstas e, esta contratagcdo deve atender os padrdes minimos de qualidade nio sendo
aceitos quaisquer servicos que néo respeitem a descrigéo do objeto. Sera utilizado para
esta contratagéo o critério de menor prego global.

3.4 Sera necessario para esta contratagdo a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderecos das rotas descritas nos itens, em horarios a serem combinados
com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responsavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.

3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

Célio Cosme de Fanas
Diretrria Téenica
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3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

3.6 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condicdo
implicara recusa formal, com aplicagao das penalidades.

3.7 Da prestaciao dos servigos

3.71. A empresa devera seguir rigorosamente os horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confecgdo dos Precos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideragdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverio obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com os servicos, sendo que as especificagbes da ABNT
ser&o consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO:

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagées, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificages constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificagbes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugao da obra e/ou servigo objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislacao
municipal vigente.

3.7.10. Em situacdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrup¢o temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA:

3.7.11 Em casos excepcionais, a programagao e data para execugéo dos servigos poderao
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverao estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitacao.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execuc¢ao da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. Devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra ef/ou servico do objeto do Contrato.

atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicéo da ART/RRT, conforme indicagéo do respectivo Conselho.
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3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas a execugdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunides e outras atividades de
coordenagéo, planejamento, acompanhamento e avaliagbes que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participaréo da obra e/ou servico, deverdo possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional socio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacdo de servigos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servicos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada,
no decorrer e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deverao portar
identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizara a supervisio e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcbes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagao.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverio ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagéo, com a devida identificagcdo do subscrevente.

4- Estimativa das quantidades

4.1. Obra comum de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil. Ponte Eng.° Mario Haseck
n°10. Barreira Cravo, llha Szo Jodo, Volta Redonda/RJ, conforme planilha orgamentaria 2%
anexadas cuja(s) folha(s) & (sdo).

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administragdo publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

5.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua missdo institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administragdo Pubilica, disponibiliza as
orientagbes sobre a elaboragdo de planilhas orcamentérias de obras e servicos de
engenharia.

Célio Cosme de Fanas
Diretoria Técnica
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5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ~ EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composigéo e fixagdo de
pregos unitarios de materiais, equipamentos e méo de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso IX, do Artigo 2°, do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratagiao

6.1 O valor estimado da contratagdo em tela é de R$ 27.773.12 (vinte sete mil
setecentos e setenta e trés reais € doze centavos).

7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagiao

7.1 Ratificamos que a Contratagdo ocorrera sob regime de execugdo previsto de:
Empreitada por Preco Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratac&o dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos da Obra comum de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil. Ponte Eng.°
Mario Haseck. n°10, Barreira Cravo, Illha Sdo Jodo. Volta Redonda/RJ, tendo como
consequéncia imediata condicées de uso do local e a satisfagdo dos usuarios.

8.2 Para que a contratag&o surta seus efeitos, é necessaria adequacgao do ambiente, pois
a reforma afetara a execugéo dos trabalhos atuais.

9- Contratagdes correlatas efou interdependentes
9.1 Né&o existe nenhuma contratagao Correlata.

10- Descrigdo de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante deverd, em suas operacdes, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar ou
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apés a conclusdo do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgao competente.

11 - Descrigdo da solucdo como um todo
11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugao da obra comum Reforma dos

Banheiros da Defesa Civil. Ponte Eng.® Mario Haseck. n°10. Barreira Cravo, Illha Sdo Jodo
Volta Redonda/RJ,

11.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico & de 60
(sessenta) dias, corridos, a partir da Emiss3o da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN

,p me 'Fanas
O etina Técnica
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11.3. Eventuais solicitagées de prorrogacao de prazo de execu¢do da obra comum,
somente serdo admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art. 105 da Lej
Federal n.° 14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogagéo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatorios das alegacdes apresentadas, a Diretoria

11.5 Os servigos deverso ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condigso
implicara recusa formal, com aplicagéo das penalidades,

12 — Conclusio e analise de risco

12.1 Considerando todos 0s itens ja abordados e verificados por esta equipe de

planejamento neste ETP, e aliado ao fato de 0s insumos serem comuns, existentes no

sendo considerada adequada para suprir a demanda.

13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Simone Dantas Goncalves
Ernesto da Rocha Setta

Matricula: 436089
Matricula: 000051

Volta gedpnda, 07/08/2025
<

C \
Simone Dantas Gongalves Ernésfo da Rocgj Setta .

Matricula: 436089 Qjﬂ Matricula: 0000

Célio Cos‘ﬂEe de Farias
Matricula: 460214

Autorizado por:

s€ Martins de Assis
iretor Geral/FURBAN/VR
enador de Despesas
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: |Reforma dos Banheiros da Defesa Civil
Local: [Ponte Eng® Mario Haseck, n°10, Barreira Cravo, Ilha Sao Jodo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ.

Base: [EMOP - NOVEMBRO DE 2021
Data: [07/08/2025

Elaborado: |Eng® Celio Cosme de Farias Praza: 60 dias
ITEM | CAT |CODIGO EMOP DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. u:?rh?;l‘o VALOR TOTAL

1 2 CANTEIRO DE OBRA RS 1.226,16

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICATIPO

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAQ

11 02.020.0002-0 DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2 3 MOVIMENTO DE TERRA R$ 579,50

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
21 03.001.0001-1 | CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150MDE | s 10,00 57.95 RS 579,50
PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

/

M2 6,00 204,36 Rs 1.226,16| /
/

/

3 4 TRANSPORTES R$ 520,44 |/

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO
TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA
E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS

~

3.1 04.014.0095-0 UN 2,00 260,22 R$ 520,44

4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 845,79

ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR R
4.1 05.001.0134-0 CONDICIONADO OU OUTROS UN 6,00 24,11 $ 144,66

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS
4.2 05.001.0009-0 OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE M2 11,00 20,45 RS 224,95
ASSENTAMENTO

DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM
4.3 05.001.0001-0 EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M3 165 232,81 R$ 384,14
SERVICO

REMOCAQ DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA
4.4 05.001.0065-0 OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU M2 12,00 7,67 R$ 92,04
SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO

\\\\\\

5 11 ESTRUTURAS RS 841,86

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA
RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ DE
15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM | M3 1,65 510,22 ~ RsB418s
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

~N

5.1 11.003.0002-0

67 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS R$ 4.574,69 /7

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA MEDINDO EM

6.1 13.030.0250-0 | 15RNO DE 32X57CM ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016| M2 2,00 112,78 RS 225,56| /

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO
TECNICO NATURAL,ACABAMENTO DA BORDA
RETIFlCADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM
ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM ASSENTES EM | M2 12,00 208,72 R$ 250464/ /
SUPERFICIE EM 0SSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
COLA (ARGAMASSA COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO

6.2 13.331.0015-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS
ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE
6.3 13.030.0252-0 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA M2 8,60 87,39 R$ 751,55 /
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA
6.4 13.301.0119-0 REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE M2 12,00 25,98 RS 311,76 /
CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA,
ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS
6.5 13.1756.0010-0 ENTRE 8|, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA M2 12,00 56,65 R$ 679,80 /

ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E
PARAFUSOS DE FIXACAQ. FORNECIMENTO E COLOCACAO

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE
ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,

ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO /
6.6 13385.0170-0 | S OBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA NO M 1.60 §3.36 R$101.38
TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANGO E
CORANTE AN
v :
Célio a‘;o@me \Eaﬂas
Diretoria Técnica
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra:

Reforma dos Banheiros da Defesa Civil

Local:

Ponte Eng® Mario Haseck, n°10, Barreira Cravo, Ilha Saoc Jodo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ.

Base:

EMOP - NOVEMBRO DE 2021

Data:

07/08/2025

Elaborado:

Eng® Celio Cosme de Farias

Prazo:

80 dias

ITEM | CAT

CODIGO EMOP

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

7 14

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA,
VIDRAGAS E FERRAGENS

RS 741,78

71

14.004.0100-0

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

1,02

288,37

RE 294,14

7.2

14.006.0012-0

PORTA DE MADEIRA DE LE! EM COMPENSADO DE
70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2 FACES ADUELA DE 13X3CM
E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

613,48

R$ 613,48

7.3

14.006.0008-0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE
90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2 FACES ADUELA DE 13X3CM
E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

662,32

R$ 652,32

7.4

14.007.0045-0

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE
FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES,
RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO:-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU
LATAO,ACABAMENTOQ POLIDOE CROMADO;-ESPELHO
RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS
DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO

UN

2,00

105,43

R$ 210,86

7.5

14.009.0010-0

COLOCACAOQO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA
APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

UN

2,00

57,03

R$ 114,06

7.6

14.009.0045-0

COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOQES DE
3"X3" OU 3"X2.1/2",.EM MADEIRA,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO

UN

2,00

15,20

R$ 30,40

77

14.003.0225-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL
SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

M2

4,40

1.187,05

R$ 5.223,02

7.8

14.007.0332-0

TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2",.EM FERRO
CROMADO.FORNECIMENTO

UN

2,00

1,75

R$ 3,50

INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS

8.1

15.003.0175-0

R$ 6.052,17

TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA
RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M3XMES

3.00

29,33

RS 87,99

8.2

15.003.0377-0

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE
MATERIAIS NECESSARIOS

UN

3.00

47,16

RS 141,48

8.3

15.004.0046-0

INSTALACAQO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE
25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE
TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE
ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

UN

1,00

463,96

RS 463,96

8.4

15.004.0105-0

INSTALACAC E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO
INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM
CONEXOES ATE VALVULA E APOS ESTAATE O
VASO ,LIGACAQ ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A
CAIXA DE INSPECAQ E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE
CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO

UN

3,00

382,11

R$ 1.146,33

8.5

15.029.0011-0

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

1,00

53,29

RS 53,29

8.6

15.015.0251-0

INSTALACAQ DE PONTO DE
TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR
2P+T,10A,PADRAOQ BRASILEIRO

UN

10,00

253,92

R$ 2.539,20

8.7

15.003.0391-0

ABRACADEIRA DE FIXACAQ,TIPO COPQ,ESTAMPADA EM
CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE
CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE
DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

50,00

7,72

R$ 386,00

8.8

15.018.0030-0

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO
CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAQ

UN

12,00

/%Z?ﬁ

Lr\ © RS19224
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PLANILHA ORGAMENTARIA

Obra: |Reforma dos Banheiros da Defesa Civil

Local: |Ponte Eng® Mario Haseck, n®10, Barreira Cravo, llha S0 Jodo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ.

Base: |EMOP - NOVEMBRO DE 2021

Data: |07/08/2025

Elaborado: |[Eng® Celio Cosme de Farias VAir;;o: 60 dias
ITEM | cAT |coDpiGo EMOP DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QuanT. | ALOR | vaLoR TOTAL
CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO TIPO =
8.9 15.018.0050-0 CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE UN 8,00 14,71 RS 117,68
3/4" FORNECIMENTO E COLOCAGAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE
3/4" INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS EXCLUSIVE - 8.40 RS 42000
8.10 15.036.0070-0 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E M 50. ' '
ASSENTAMENTO
) CANALETA PLASTICA DE 20MM X 10MM X 2000MM, SISTEMA
8.1 Composigio 1 RTINS OLOCAAD M 50,00 10,08 RS 504,00
9 17 PINTURAS R$ 147,60
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE
INTERIOR,COM VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE E
9.1 17.020.0070-0 | TRANSPARENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMADEMAO DE M2 9,66 15,28 RS 147,60
VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE
INCOLOR.ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
10 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 3.783,48
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA SIFAO
10.1 44019 - SINAPI [OCULTO / CARENADO DE LOGA BRANCA (SEM ASSENTO)|  UN 3,00 520,02 RS 1.560.06
PADRAO ALTO. .
SABONETEIRA EM PLASTICO ABS. PARA SABONETE
102 18.005.0010-0 LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 100 4r.1 RS 141,33
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO
10.3 18.005.0012-0 T UN 3,00 43,47 RS 130,41
ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO MEDIO
10.4 18.005.0015-0 O OO B o] UN 3,00 93,11 RS 279,33
PAPELEIRASEM PROTETOR,DE SOBREPOR.EM METAL
10.5 800800500 | ORNECENTC s o SOBRE UN 3,00 4038 RS 121,14
CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E
10.6 18.007.0060-0 |1 REGISTRODE PRESSAQ 1416.DE 1/2"COM GANOPLA E| UN 1,00 76.98 RS 76,98
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE
10.7 1800901050 | ANUAL RO HID UN 3,00 74.42 RS 223,26
SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO EM
10.8 18.013.0123-0 I e e UN 3,00 11,32 RS 33,96
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANGO 172 X40CM.
10.9 86885 - SINAPI FORNECIMENTO £ matALACAD UN 3,00 13,55 RS 40,65
TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL
10.10 18.013.0140-5 EXPANSOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UN 00 38,72 RS 116,16
EXAUSTOR TUBO AXIALACIONAMENTO DIRETO DIAMETRO
10.11 18.034.0015-5 |DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE|  UN 1,00 1.060,20 RS 1.060.20
ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOGAGAG
TOTAL R$ 25.713,47/|
BDi 8,01% R$ 2.059,65
TOTAL GERAL R$ 27.773,12

OBSERVAGCOES:
1 - O Memorial Descritivo é parte integrante desta Planilha e o seu desconhecimento n&o podera ser alegado sob nenhuma circunstancia;

2 - A Contratada devera evidenciar as fases da obra através de fotos claras e objetivas, principalmente aquelas que ficarem ocultas tipo, ferragem, etc.
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COMPOSIGAO DE PRECOS UNITARIOS (AUXILIAR)

REFERENCIA: SEINFRA - COD. C0672

BASE: EMOP 11/2021

Composicio: M
Pescrigdo @ . NALETA PLASTICA 20 X 10 X 2000MM , SISTEMA X. FORNECIMENTO E COLOCACAQ
OBSERVACAO: 3%- DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Cédigo de Descricdo Unid. | Quantidade | Percentual Prego Unit.(R$) | Total (R$)
Insumo
COTACAO  |CANALETA PLASTICA 20 X 10 X 2000MM , SISTEMA X, UN 1,000000 3,18000 3,18
MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL,
01993 INCLUSIVE ENCARGOS SOIAIS H 0,17000 3,00000 22,86000 4,00
MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
01921 7 , ,5500 2,
ENCARGOS SOCIALS H 0,17000 3,00000 16,55000 90
Valor Total da Composicao : 10,08
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE
, ;@; VOLTA
L FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA &7 REDONDA
?@t COMG POVO HONESTIDAE
L COMPETENCIA
OBRA: Reforma dos Banheiros da Defesa Civil
Ponte Eng® Mario Haseck, n210, Barreira Cravo, llha Sdo lo3o, CEP: 27285-100, Volta
LOCAL:
Redonda/RJ.
PRAZO: 60 dias
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GORI A
TEM CATEGORIA _ DURACAO (DIAS) TOTAL
CATEGORIA DESCRICAO 30 60
50,00 50,00 100,00%
1 2 CANTEIRO DE OBRA
R$ 613,08 RS 613,08 R$ 1.226,16
50,00 50,00 100,00%
2 3 MOVIMENTO DE TERRA
RS 289,75 RS 289,75 R$ 579,50
50,00 50,00 100,00%
3 4 TRANSPORTES
RS 260,22 RS 260,22 R$ 520,44
49,00 51,00 100,00%
4 5 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS 414,44 RS 431,35 RS 845,79
50,00 50,00 100,00%
5 11 ESTRUTURAS
RS 420,93 RS 420,93 RS 841,86
51,00 49,00 100,00%
6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
RS 2.333,09 R$ 2.241,60 R$ 4.574,69
. 1a ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU 50,00 50,00 100,00%
MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS RS 3.570,89 R$ 3.570,89 R$ 7.141,78
8 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 49,00 51,00 100,00%
SANITARIAS E MECANICAS R$ 2.96556 | R$3.086,61 R$ 6.052,17
9 17 PINTURAS 49,00 51,00 100,00%
RS 72,32 RS 75,28 RS 147,60
10 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, 50,00 50,00 100,00%
ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS RS 1.891,74 RS 1.891,74 R$ 3.783,48
TOTAL 49,90% 50,10% 100,00%
R$ 12.832,02 | R$12.881,45 | R$ 25.713,47
BDI 8,01% R$ 1.027,84 RS 1.031,80 R$ 2.059,65
TOTAL GERAL R$ 13.859,86 | R$13.913,25 | R¢ 27.773,12 /
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. @ REDONDA
FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA -t o gl

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: Reforma dos Banheiros - Defesa Civil

LOCAL: Ponte Eng® Maria Haseck, n°10, Barreira Cravo, llha S3o Jodo, CEP: 27.285-100, Voita Redonda/RJ.

DATA: [07/08/2025 PRAZO: 60 Dias
N° ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS QUANT.
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA
1 1.1 POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 6,00m? /
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3,00m x 2,00m = 6,00m* /
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA
2 21 (A(AREIA ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 10,00m? /
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Banheiros = 10,00m* /
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM
3 31 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 2 00unid /
: EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA s0bunid.
DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS
!
2,00unid. ’
ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO QU . /
4 4.1 6,00unid. |/
OUTROS
WC Masculino - Porta e Vaso = 2,00unid.
WC Diretor = Porta e Vaso = 2,00unid.
WC Feminino =Porta e Vaso = 2,00unid.
Total = 6,00unid. /
4.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS QU MARMORE EM 11.00m? /
* PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO 00m
Azulejos da parede do WC feminino = 4,50m?
Azulejos da janela = 2,00m?
Azulejos da parede do WC Diretor = 4,50m?
Total = 11,00m* /
43 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL 1.65m? /
) DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO !
Area do pisoa WC Diretor e WC Masculino = 11,00m x 1,00m x 0,15m = 1,65m?*
Total = 1,65m? ~
44 REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE 12.00m? /
: AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO »00m
WC Masculino e WC Diretor = 2,00m x3,00m x 2,00unid. =
12,00m* /
; agi RS
(élio CoSifiete s
Diretoria Tecn!
FURBANVR




5.1

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO COM
BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

1,65m* /

Piso WC Masculino e WC Diretor = 11,00m x 1,00m x 0,15m = 1,65m?

6.1

REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA ,MEDINDO EM TORNO DE
32X57CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016

2,00m* /

Area do piso WC Masculino e WC Diretor se necessario = 2,00m x 1,00m = 2,00m? - .

6.2

REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO
NATURAL ,ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS
COMERCIAISCOM ACESSO PARA RUA,NO FORMATO (60X60)CM,ASSENTES EM
SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA
COLANTE)E REJUNTAMENTO PRONTO

12,00m? /

WC Masculino e WC Diretor = 2,00m x3,00m x 2,00unid. = 12,00m?

6.3

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADGOS,COM
MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA
COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA EXCLUSIVE
CHAPISCO E EMBOCO

8,60m? e

Parede - WC Feminino = 11,00m x 0,60m + 2,00m x 1,00m =

6,60m? + 2,00m? = 8,60m* /

6.4

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA
DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM

12,00m* /

WC Masculino e WC Diretor = 2,00m x3,00m x 2,00unid. =

12,00m* /

6.5

FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU
SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE S, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA
ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO.

FORNECIMENTO E COLOCACAO

12,00m? e

Teto do WC Masculino e WC Diretor = 2,00m x3,00m x 2,00unid. =

12,00m* /

6.6.

SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIANO TRACO 1:2:2E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

1,60m

4

Portas - 1 soleira de 0,70m e 1,00 soleira de 0,90m == 1,60m ~

741

ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

1,02m? d

WC Masculino = 0,70m x 0,80m = 0,42m?

WC Feminio e WC Diretor = 0,60m x 0,50m x 2,00unid. = 0,60m?

Total = 1,02m?

7.2

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3,5CM,FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

1,00unid. /

WC Diretor = 1,00unid.




7.3

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3,5CM FOLHEADA NAS 2
FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

1,00unid. |/

WC Masculino = 1,00unid. 7/

7.4

FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU
DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAQ;-FECHADURA
SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO
RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE

3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO -

2,00unid. /

WC Diretor e WC Masculino = 2,00unid. /

7.5

COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM
MADEIRA EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

2,00unid. /

WC Diretor e WC Masculino = 2,00unid. -

7.6

COLOCACAQ DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2" EM
MADEIRA EXCLUSIVE O FORNECIMENTO

2,00unid. /

WC Diretor e WC Masculino = 2,00unid. /

1.7

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AC NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM
VENEZIANA EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

4,40m?*

WC Masculino = 1,50m x 2,00m + 0,70m x 2,00m = 3,00m? + 1,40m? = 4,40m? -~

7.8

TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2*,EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO

2,00unid. /

WC Masculino = 2,00unid. /

8.1

TAMPA CEGA E CAIXILHO,15 X 15CM,EM ACO INOX,PARA RALO
SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00unid. |

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 2,00unid. = 3,00unid. /

8.2

RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS

3,00unid.

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

8.3

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE
PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC
DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E
CONEXOES

1,00unid. /

WC Masculino = 1,00unid. /

8.4

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE
DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO
HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS
ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE
INSPECAQ E TUBO VENTILACAOQ,INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE TUBO DE
VENTILACAO

3,00unid.

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. d

REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E
COLOCACAO

1,00unid.

WC Masculino = 1,00unid. .~

”’IIJB' Fanas
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8.6

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E
TOMADA DE SOBREPOR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO

10,00unid. |

Area Tec. 4,00unid. + Sala Sub 3,00unid.+ Sala operacional 3,00unid = 10,00unid. -

8.7

ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE
FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS
PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4". FORNECIMENTO E COLOCACAO

50,00unid. |~

50,00unid. Onde for necessario

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO FORMATO
C.DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAD

12,00unid.

12.00unid. Onde for necessario

8.9

CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO, TIPO CONDULETES,NO FORMATO
E,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAD

8,00unid. |~

8,00unid. Onde for necessario

8.10

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4" INCLUSIVE CONEXOES E
EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

§0,00m /

50,00m

8.11

CANALETA PLASTICA DE 20MM X 10MM X 2000MM, SISTEMA X FORNECIMENTO E
, COLOCAGAO...

50,00m /

50,00m Onde for necessario 7

9.1

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR,COM
VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO,UMADEMAQ DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE
INCOLOR.ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

9,66m?

Portas - 2,10m x 0,90m + 2,10m x 0,70m x 2,00unid. = (1,89m2 + 2,84m?) 2 lados =

9,66m? /

10

10.1

BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA SIFAO OCULTO / CARENADO DE
LOCA BRANCA (SEM ASSENTO) PADRAO ALTO.

3,00unid.

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ we Feminino 1,00unid = 3,00unid. ~

10.2

SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E
COLOCACAQ

3,00unid. |,/

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. .~

10.3

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

3,00unid. /

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

10.4

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO
ECOLOCACAO

3,00unid, /

WC Diretor 1,00unid. + wWe Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid.

.fffﬂ,[ﬂ{f{‘ .
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10.5

PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

3,00unid. |

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

10.6

CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE
PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

1,00unid. /

WC Masculino = 1,00unid. /

10.7

TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAQO
MANUAL.FORNECIMENTO

3,00unid. /

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

10.8

SIFAQ FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO

3,00unid. /

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

10.9

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO 1/2 X40CM, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3,00unid. |~

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. ,/

10.10

TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM METAL
CROMADO.FORNECIMENTO

3,00unid.

WC Diretor 1,00unid. + WC Masculino 1,00unid.+ WC Feminino 1,00unid = 3,00unid. /

10.11

EXAUSTOR TUBO AXIAL, ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6
PALETAS FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Z

1,00unid. /

WC Masculino = 1,00unid.

Célio CT

Diretoria Técnica
FURBANNMR
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. FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

ITENS SIGLAS VALORES(%)
TAXA REPRESENTATIVA DA ADMINISTRAGAO X 0,11
Administra¢do Local X.1 0,11
Garantia X.2 0,00
Seguro Contra Riscos X.3 0,00
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS Y 0,00
Despesas Financeiras Y.l 0,00
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO z 0,72
Lucro Presumido Z1 0,72
TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS
(sobre o faturamento da empresa) ' 6,65
ISS (legislagdo municipal) 1.1 3,00
CONFINS 1.2 3,00
PIS 1.3 0,65
BDI - Beneficios e Despesas Indiretas (%)
BDI = [(1+X)*(1+Y)*(1+Z)+(1-1)]-1 8,01
CPRB (INSS) 0,00

Declaro que, conforme a legislagso tributaria municipal, a base do calculo do ISS, corresponde a aliquota de

3.00%

JUSTIFICATIVA: O percentual de BDI acima tem sido praticado pelo Municipio em obras anteriores e
semelhantes, sem que tenha havido reclamagées por parte das firmas ganhadoras.
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£ I FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma de banheiros da Defesa Civil
— Ponte Eng.° Mario Haseck, n°10,
Bairro Barreira Cravo, CEP:|27285-
100, Volta Redonda/R],

FURBAN - VOLTA REDONDA
Prefeitura Municipal de Volta Redd nda

FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volita Redonda/RJ - Av. Lucas EvangelistaIPraga Savio Gama - Aterrado
Tel. (0xx24) 3311-333 R: 3225
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

- Da Obra

PRINCIPAL: Executar a obra comum Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte
Eng.° Mario Haseck n°1 . Bairro Barreira Cravo. CEP: 27285-100. Volia Redonda/RJ

- Do Memorial

Descrever processos, técnicas de execucado e servigos e, Caracteristicas dos
materiais a serem empregados na referida obra.

2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DE MATERIAIS

» Os materiais empregados na OBRA deverdo ser de qualidade comprovada e
atender as Normas Técnicas Brasileiras (NBR's - ABNT), vigentes, bem como
submetido a apreciagio da fiscalizagdo antes da sua utilizagao.

» Havendo duvidas na qualidade do material empregado, o FURBAN podera exigir
da Contratada notag fiscais relativas ao produto utilizado Jﬁa obra, garantias
especificas do fabricante/fornecedor, bem como, exigir \testes e ensaios
especificos, que Comprovem a qualidade destes produtos, se for o caso.

*O atraso gerado na obra pelo uso inadequado de materiais suscitara ao
contratante, a aplicagdo de multas conforme previsto no Contrato entre as
partes.

3. SERVIGOS TECNICOS PROFISSIONAIS (DESCRIGCAO DOS SERVICOS)
A. SERVIGOS GERAIS:

1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A Obra devers ser mantida, durante toda a sua eéxecugdo, limpa e livre de
entulhos ou restos de materiais que comprometam a seguranca e o meio
ambiente. Os materiajs deverdo estar devidamente organizados e
armazenados.

complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do i terior da mesma,
como no canteiro de obras e servicos e adjacéncias provocadas com a
execucdo da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou
transtornos ao funcionamento da obra € aos vizinhos.

2. A CONTRATADA devera proceder periodicamente & limpeza ia obra e de seus

FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda/RJ - Av. Lucas Evangelista/Praga Savio Gama - Aterrado
Tel. (Dxx24) 3311-333 R: 3225
2



; . FUNDO COMUNITARIO DE VOLTA REDONDA

3. A presenga do Responsavel Técnico sera imprescindivel
para seu devido acompanhamento, evitando assim
Fiscalizagcdo e a Contratada, inclusive a orientagdo quar
adequada de execugo para um servigo satisfatorio.

4. As despesas decorrentes do

consumo de energia elétrica, ag
despesas necessarias pama a

execugéo da obra ficara a cargo da

4. PARAMETROS DE CONTROLE

Seguranga e Higiene do Trabalho:
Dever3o ser tomadas precaugdes e observagdo as normas de execu
dispondo-se de EPI's
No intuito de tomar-
acidentes na obra. Assim como uma correta sinalizagdo do canteiro d
execucdo da obra.

Equipamentos de seguranca individual, coletivo e de saude.

Os funcionarios da obra deverdo estar munidos dos equipame
previstos pelas normas e pela
qual estiverem exercendo.

S. ACEITAGAO E GARANTIA DA EXECUGAO DOS SERVICOS

a. Os servicos serdo acei
estabelecidas nas Especificagdes Técnicas Executivas.

b. Nao sendo possivel constatar o andamento de uma atividade

para todo pessoal de obra e inclusive para a eq
se todas as precaugdes necessarias a evitar a oce

Segurancga do trabalho, compativeis cd

tos e medidos quando atendere

diariamente na obra
transtorno entre a

to a melhor técnica

ua, telefone e demais
CONTRATADA.

o e seguranga,
uipe de fiscalizagso.
rréncia de

€ obra efou local de

ntos de seguranca

m as atividades da

M as exigéncias

condigbes de etapas da obra,
Comprovantes através de fotos, notas fiscais, etc, mostrando
a sua realizag3o.

CONSIDERAGOES FINAIS

a. Havendo discordanci
Planithas Orcamenta
Lei 14.133/2021 (LEI

a, quando da visita ao local d
rias, estas deverdo ser contestadas co
DE LICITACOES), nao caben
b. Os servigos serso realiz

e deste Memorial, ndo ¢

A Dir

a Contratada devers subm

do reclamag

ados em rigorosa observancia da plan
abendo & Contratada alegar desconhec

qualquer devido as

elzter a fiscalizaggo

passos necessarios

a obra, dos quantitativos das

nforme previsto na

Ges posteriores.

ilha orgamentaria
imento.

etoria Técnica.

FURBAN: Autarquia da Prefeitura de Volta Redonda/RJ - Av. L

Tel. (0xx24) 3311-333 R: 3225
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PROJETO BASICO

INTRODUCAO

Este PROJETO BASICO visa descrever os pardmetros necessarios a contratagéo de
empresa de engenharia para execugdo da Reforma de banheiros da Defesa Civil —
Ponte Eng.° Mario Haseck, n°10, Bairro Barreira Cravo, CEP: 27285-100, Volta
Redonda/RJ, pelo regime de execugédo indireta, licitagdo do tipo menor prego global,
mediante empreitada por prego unitario, a ser contratado na modalidade concorréncia
eletrénica.

No caso deste Projeto Basico gerar edital, todas as informacdes aqui contidas estarao
vinculadas ac mesmo.

1 - DA DESCRIGAO:

1.1. Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da OBRA / SERVIGOS de Reforma
de banheiros da Defesa Civil — Ponte Enqg.° Mario Haseck, n°10, Bairro Barreira Cravo.
CEP; 27285-100, Volta Redonda/RJ,

1.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico é de 60 (sessenta)
dias corridos, & partir da Emissdo da Ordem de Servigo Empreitada a ser expedida pela
Diretoria Técnica do FURBAN/VR

1.2.1. Eventuais solicitagbes de prorrogagéo de prazo de execucdo da obra, somente serdo
admitidas se presente alguma das hipéteses previstas no art. 105 da Lei Federal n.°
14.133,2021.

1.2.2. Os pedidos de prorrogagdo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria Técnica
do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para cumprimento
da respectiva obrigacao.

2, JUSTIFICATIVA:

2.1. Em vistoria realizada em 14 de margo 2025, constatou-se a necessidade de
realizagdo da obra de Reforma de banheiros da Defesa Civil — Ponte Eng.° Mario
Haseck, n°10, Bairro Barreira Cravo, CEP: 27285-100, Volta Redonda/RJ. Desta forma
foi elaborado o DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA‘ ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR a partir desses elaboramos o presente PROJETO BASICO visando descrever os
parametros técnicos e/ou administrativos necessarios a contratagido de empresa do ramo para
a execugao da obra acima descrita, que se regera pelas normas da Lei Federal n.°
14.133/2021.

2.2. O Tipo da Licitagao sera a de Menor Prego;

2.3. O Regime de Execugdo Empreitada Por Prego Unitario.

i)
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2.3. O Regime de Execugio Empreitada Por Prego Unitario.

2.4, Prova de a licitante possuir no seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta,
profissional de nivel superior detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execugao
de obra de caracteristicas semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior
relevancia e valor significativo da obra/servigos objeto da licitagdo.

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL
7.7 | 14.003.0225-0 SERIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE mz2 | 440 [1.187,05 R$
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 5.223,02

3. DO ORCAMENTO, DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E DA ESTIMATIVA DE CUSTO:

3.1. O orgamento estimado em PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS, objeto do
presente projeto basico, foi elaborado com base no Sistema de Custos EMOP, referéncia
Novembro / 2021, totalizando o valor de R$ R$ 27.773.12 (vinte sete mil setecentos e setenta e
trés reais e doze centavos).

3.2. As despesas decorrentes correrdo a conta da Dotagdo Orgamentaria:
55.01.04.122.1101.6555 / 4.4.9.0.51.00.1500

4. DA EXECUGAO DA OBRA

4.1. As obras a serem executadas deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e
codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacbes da ABNT serdo
consideradas como elemento base para a execugdo do CONTRATO;

4.2. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendacdes, Normas, Decretos e Leis:

4.2.1. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
4.2.2. Manual de Obras Publicas - Edificacées - Praticas SEAP;
4.2.3. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

4.3. Nao ha restricdo de dia e horario para a execucdo da obra e/ou servigo objeto deste
PROJETO BASICO.

4.3.1. Aos servigos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagdo municipal
vigente.

4.3.2. Em situagbes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a fiscalizagdo do
FURBAN/VR, solicitar a interrupgao temporaria dos trabalhos que produzam ruido, o gue
devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

4.3.3. Em casos excepcionais, a programagao e data para execugdo dos servigos poderao ser
determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja dever&o
estar previstos nos pregos apresentados pela empresa, quando da licitagéo.
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4.3.4. A obra objeto deste Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil ou
Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugao da obra e devera
fornecer ao FURBAN/VR a respectiva ART ou RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

4.4 No caso da necessidade de substituicio do responsavel técnico ao longo do contrato, o
novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas pa{a habilitagdo conforme
Edital de Licitagdo, devendo ser submetida a fiscalizagdo seus atestados e respectivas
CertidGes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a substituicdo da ART/RRT,
conforme indicagao do respectivo Conselho.

4.4.1. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas atividades
relacionadas & execugéo do contrato. O representante sera responsavel por decidir em nome
da empresa e participara de reunides e outras atividades de coordenagio, planejamento,
acompanhamento e avaliagdes que venham a ser convocada pelo Contratante.

4.5. Todos os profissionais que participardo da obra efou servigo, deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentagdo da
documentagdo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio da
empresa, ou ainda, contrato civil de prestagao de servigos.

4.6. A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra qualificada e
especializada.

4.6.1. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer funcionario
Cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

4.7. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada, no
decorrer e apds a conclusio dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem custos para o
FURBAN/VR.

4.8. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a U(nica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

4.9. Em qualquer situagao, os funcionarios da CONTRATADA, deverdo portar identificagdo por
meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

4.10. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da contratacio.

4.11. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdo ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagdo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizagao, com a devida identificagdo do subscrevente.

5 — DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

goFanes
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5.1 - A correta execugdo de todas as etapas estabelecidas neste Projeto Basico sera
comprovada oficialmente, através de medigdes mensais assinadas por profissionais habilitados
e este documento sera parte indispensavel do processo de liquidagao da despesa.

5.2 - A execugéo total do objeto deste Projeto Basico sera comprovada pela medigéo final
acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA.

5.2.1. O recebimento e a aceitagdo da obra objeto do presente Projeto Basico, dar-se-a na
forma do Art. 140 da Lei 14.133/2021.

5.2.2. Se ap6s o Recebimento Provisério for identificada qualquer f?lha na execugao, cuja
responsabilidade seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagcdo do Recebimento
Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

5.3. Em horario definido entre as partes a Equipe de Fiscalizagéo dara o aceite, através do
Termo de Recebimento da Obra.

6 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DA OBRA E/OU MANUTENGAO CORRETIVA

6.1. A CONTRATADA fica responsavel pela qualidade e solidez e seguranga da obra objeto do
presente Projeto Basico, na forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar,
mesmo apos a sua entrega e aceitagéo por parte do CONTRATANTE.

6.2. A CONTRATADA se obriga a reparar, refazer, reconstituir, no todo ou em parte, todos os
defeitos, falhas, omissdes ou incorregdes verificadas na execugéo do contrato, na forma do Art.
119 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteragdes.

7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servicos restrita, contudo, ao percentual
maximo de 30% (trinta por cento) do orgamento.

7.2. A subcontratagdo no presente caso justifica-se em razio nao sé do volume dos
servicos a serem executados, mas também das especificidades destes, que agregam
elementos de uso de tecnologia avangada em varias areas de dominio técnico
especifico. Ademais a subcontratagao é pratica usual no setor de Construgao Civil.

7.3. E vedada a subcontratagédo total dos servigos desta licitagdo, bem como dos
servigcos considerados para efeito de atestagao da capacidade técnico-profissional das
obrigagoes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.4. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE quanto & qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

7.5. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de
empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes
desta licitagao.
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7.86. Em qualquer situagdo, quer sejam funcionarios da CONTRATADA ou das
subempreiteiras, todos deverao portar identificagdo por meio de cracha, contendo, de
forma legivel, nome, cargo e firma a que pertencem.

7.7. A CONTRATADA realizara a supervisdo e coordenacio das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigages contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7.8. A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham
sua regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto
Basico, respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento  destas quando
relacionadas com o objeto do contrato.

7.9. A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Uteis na hipétese de extingao da subcontratagdo, mantendo
o percentual originalmente subcontratado até a sua execugio total, notificando o 6rgao
ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangées
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigao, em que ficara responsavel pela
execugéo da parcela originalmente subcontratada.

7.10. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

8. DA GARANTIA DE EXECUGAO

8.1. A critério do CONTRATANTE, podera ser exigido da CONTRATADA prestagido de
garantia de execug&o, na forma do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.1.1. Caso seja exigida a garantia referida no item 8.1. a CONTRATADA podera optar
por uma das seguintes modalidades:

8.1.1.1. Caugao em dinheiro ou titulo da divida publica;
8.1.1.2. Seguro-garantia;

8.1.1.3. Fianga bancaria.

09 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:

09.1 — CONSTITUI OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

09.1.1. Realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias a contar da
data de entrada da nota fiscal no FURBAN/VR, desde que cumpridas todas as etapas e
exigéncias necessarias a emiss&o da respectiva ordem de pagamento;

09.1.2. Efetuar inspecéo com a finalidade de verificar a prestacao dos seLigos o atendimento
das exigéncias contratuais;
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09.1.3. Exercer a fiscalizagdo do contrato, registrando no processo a execugdo da obra, e
numero da respectiva nota fiscal;

09.1.4. Fornecer 8 CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos gue possuir
vinculado ao presente contrato;
09.1.5. Emitir as ordens de servigos;

09.1.6. Receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no
edital e no contrato;

09.1.7. Permitir acesso dos empregados da empresa contratada, e eventuais Subcontratadas,
as suas dependéncias para a execugdo da obra, portando obrigatoriamente os crachas
funcionais da empresa;

09.1.8. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus
servigos, dentro das normas do Projeto Basico;

09.1.9. Prestar as informagGes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos técnicos da empresa;

10.2. CONSTITUI OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados sem a
cobranga de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e equipamentos utilizados
na execug¢io da obra;

10.2.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer dnus para o CONTRATANTE, estando
incluido no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e
descarga dos materiais;

10.2.3. Comunicar por escrito e de forma imediata aoc FURBAN/VR, sempre que for constatada
dificuldade ou impossibilidade de execugao de qualquer obrigagao contratual;

10.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e as suas
expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes

resultantes de execugdo irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagbes do Edital;

10.2.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material gue possa advir, direta
ou indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus prepostos a
CONTRATANTE ou terceiros;

10.2.6. Manter preposto, aceito pelo FURBAN, no local da obra, para representa-lo na
execugao do contrato;

10.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do Contrato;

10.2.8. Arcar com todas as despesas operacionais, incluindo despesas de transportes e
entrega necessaria ao fornecimento do objeto do Contrato;
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10.2.9. Entregar as notas fiscais relativas aos materiais fornecidos, juntamente com o
fornecimento dos bens, no FURBAN/VR, quando for o caso;

10.2.10. Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salério, encargo social, obrigacdo
patronal, beneficios sociais e vantagens provenientes de acordos coletivos das respectivas
categorias, como também as demais despesas vinculadas a remuneracdo de todos os
profissionais envolvidos na execugio da obra;

10.2.11. Manter disciplina no local da obra, retirando a critério da CONTRATADA e no prazo
maximo de vinte e quatro horas apds a notificagéo, qualquer empregado considerado com
conduta inadequado ou inconveniente pela CONTRATADA.

10.2.12. Executar a obra dentro dos parametros do Projeto Basico do Instrumento
Convocatério, com observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislag@o, bem como observar conduta adequada na utilizagio dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios;

10.2.13. Cumprir rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT, as normas de
Seguranga do Trabalho, a IN 01/2010 — MPOG e demais normas e regulamentos pertinentes;

10.2.14. Obter junto ao 6rgéo profissional competente a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART do contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e
apresentar o documento ao CONTRATANTE:

10.2.15. Atender ao disposto na Resolugdo CONAMA n.° 307/2002

10.2.16. Fornecer aos seus funcionarios uniformes, calgados, crachas de identificagdo e
equipamentos de protegio individual, obedecendo ao disposto nas normas de Segurancga e
Medicina do Trabalho, assumindo inclusive, toda a responsabilidade no que se refere ao
fornecimento de auxilio-alimentacdo, auxilio transporte, assisténcia médica e demais
obrigacdes trabalhistas.

10.2.17. Utilizar mao de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente & perfeita
execugao da obra;

10.2.18. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes exigidos para a execugéo dentro
do cronograma estabelecido para finalizag&o do projeto;

10.2.19. Efetuar o pagamento dos salarios, encargos sociais, fiscais, comerciais trabalhistas e
previdenciarios, obrigando-se a salda-los nos prazos legais, independen{emente do pagamento
da fatura/nota fiscal por parte do CONTRATANTE:

10.2.20. Assumir a responsabilidade por todas as obrigagbes estabelecidas na legislagdo
especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie forem vitimas os seus
empregados na execugdo de servigos inerentes ao contrato, ainda que acontecido nas
dependéncias do espago publico em que acontecera a execucgio da obra;

10.2.21. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugéo do contrato, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou continéncia;
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10.2.22. Cumprir a legislacio e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com Equipamento de Protegao Individual
(EPI) e executem os testes necessarios e definidos na legislagéo pertinente;

10.2.23. Manter sigilo, ndo reproduzindo, divulgando ou utilizando em beneficio proéprio, ou de
terceiros, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em
razéo da execugao do objeto contratual;

10.2.24. Facilitar as agbes do fiscal do contrato, fornecendo informagSes ou promovendo
acesso a documentagéo dos servigos em execugio, atendendo prontamente as observagtes e
exigéncias por ele apresentadas;

10.2.25. Deixar sempre ao término de cada expediente, toda area utilizada para a execug¢ao da
obra totalmente limpa e desimpedida, assim como na concluséo dos mesmos, sendo que todos
os entulhos deverdo ser removidos apés cada dia de servigo. O entulho devera ser
acondicionado em recipiente apropriado e préprio, devendo ser removido tao logo esteja cheio,
sem Onus adicional ao CONTRATANTE:

10.2.26. Manter Livro de Ocorréncias para registro e acompanhamento, pelas partes, dos
problemas que porventura venham a ocorrer com indicagéo do horario de acontecimento,
forma inicial de comunicagéo utilizada, fato motivador e horario do saneamento dos problemas,
bem como para registro de qualquer anormalidade verificada;

10.2.27. Comunicar verbalmente e por escrito, imediatamente, a fiscalizagdo todas as
ocorréncias anormais verificadas na execugdo da obra, acrescendo todos os dados e
circunstancias julgadas necessarias aos esclarecimentos dos fatos:

10.2.28. Apresentar o cronograma fisico-financeiro obedecendo as condigbes de faturamento,
ao quais as etapas da obra deverdo prestar rigorosa obediéncia;

10.2.29. Responsabilizar-se pela qualidade, corregao e seguranga da obra, ora contratada, na
forma do artigo 618 do Codigo Civil e legislagdo complementar, mesmo apos a sua entrega e
aceitagdo por parte do CONTRATANTE, bem como se obriga a reparar ou refazer a sua custa,
todos os defeitos, erros, falhas ou omissdes na execucao da obra, verificados antes ou depois
da medigéo.

11. DA FISCALIZAGAO DA OBRA

11.1 - A execugéo da obra serd acompanhada e fiscalizada por 01 (um) representante do
FURBAN/VR que sera designado pela Diretoria Geral oportunamente por meio de Portaria
apos sugestdo da Diretoria Técnica do FURBAN/VR, denominado fiscal de contrato/obra,
sendo aquele competente de acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo, bem como
dirimir e desembaragar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem, determinando o que for
necessario a regularizagéo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darao ciéncia a empresa, conforme determina a Lei 14.133/2021

11.1.1 - Na Portaria devera constar a identificagdo do representante do FURBAN/VR que sera
responsavel pela elaboragdo das medigdes, diario de obra e termo de recebimento provisorio e
definitivo.
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11.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigées, métodos e
processos de inspegdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagées, esclarecimentos e comunicagGes de que esta
necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

11.3. A instituicdo e a atuagdo da fiscalizagdo néo excluem ou atenua a responsabilidade da
CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalizagdo propria.

11.4 - A presenca da Fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
n&o implica em co-responsabilidade do FURBAN/VR. A qualquer tempo, a Fiscalizagdo podera
solicitar a substituigdo de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério,
venha a prejudicar o bom andamento dos servigos.

11.5. A Fiscalizagdo n&o aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da empresa em razéo dos servigos executados para outras entidades, sejam
fabricantes e/ou técnicos.

11.6. Ao FURBAN/VR sera reservado o direito de rejeitar no todo oy em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais ao
FURBAN/VR.

11.7. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo
encaminhadas a autoridade competente do FURBAN/VR para adogdo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117, da Lei n°. 14.133/2021.

12. DAS SANCOES POR INADIMPLEMENTO

12.1 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida.

12.1.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da
falta cometida, deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

12.2 - Compete ao Fundo Comunitario de Volta Redonda deliberar sobre o desconto
no valor de pagamento, quando da comprovada inexecugéo parcial ou total do objeto
do contrato.

12.2.1 - Os itens de servigo especificados na medigdo poderao passar por conferéncia
de profissional indicado pelo FURBAN/VR;

12.3 - A inobservancia do exposto nesse projeto basico de licitagao, pratica de atos
inidéneos (conforme os artigos 155 e 156 a 163 da Lei n° 14.133/2021), bem como a
inexecucéo dos servigos, total ou parcial, a execugéo imperfeita, a mora na execugao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarao a licitante, a adjudicataria
e o contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber as
seguintes penalidades, que devera (a0) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da
infragao:
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a) Adverténcia;

b) multa administrativa, que podera chegar até 30% (trinta por cento) do valor do
contrato;

¢) Suspenséo temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragéao Publica;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

12.4 - O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administracdo no caso de
inexecugédo parcial e poderéo ser aplicadas as sangdes previstas nele e em legislagao
especifica.

12.5 - A Administragdo rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao
total, sem prejuizo da aplicagao das sangdes prevista nele e em legislagdo especifica.

12.6 - A aplicagéo da sangao prevista na alinea “d” do subitem 12:3, por seu turno, é de
competéncia exclusiva do Sr. Prefeito.

12.7- O valor da multa poderd ser descontado do pagamento a ser efetuado a
CONTRATADA.

12.7.1- Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicagao oficial.

12.7.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigdo em divida
ativa.

13 - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA:

13.1. E facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execugdo do
objeto contratual com a finalidade de vistoria-lo em conjunto com os eventuais
equipamentos existentes, tomando ciéncia de suas caracteristicas para a perfeita
execugao dos servigos objeto desta licitagéo.

13.2. A licitante, quando da visita fisica para a realizagdo da vistoria técnica,
devera estar munida de 2 (duas) vias da Declaragao de Realizagdo de Vistoria,
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante legal da
licitante assina-lo e solicitar a assinatura do servidor do 6rgao licitante responsavel pelo
acompanhamento da vistoria na via que lhe sera devolvida, devendo ser entregue pelo
licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitagao.

13.3. A opgéo pela visita fisica para a realizagéo de vistoria técnica constitui direito e
onus do licitante, com vistas a elaboragdo precisa e técnica de sua proposta, mas
nao ostenta carater eliminatério do certame para fins de exame de habilitagido. Se,
facultativamente, o licitante resolva n&o vistoriar os locais onde serdo prestados os
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servicos objeto da licitagdo, caso vitorioso no certame, nao podera alegar
desconhecimento das condigées de execugéo contratual como pretexto para eventual
inexecugao total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementagéo ou alteragdes
do objeto contratual. Nessa hipétese, como alternativa possivel, admite-se a
apresentacao de declaragéo do licitante no sentido de que conhece os detalhes do
objeto contratual (situagdo atual do local, eventuais equipamentos e extensdo dos
servigos), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execugio.
Essa Declaragdo de Conhecimento das Condices de Execu¢do do Objeto
Contratual devera ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o
representante legal da licitante assina-lo, devendo ser entregue pelo licitante em
conjunto com os documentos de habilitagdo. A nao apresentagdo ensejara na
inabilitagao.

13.4 - A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executara o
objeto desta licitagdo e de suas condigées, pelo que reconhece ser perfeitamente viavel
o cumprimento integral e pontual das obrigagées assumidas.

13.5 - O agendamento para a realizagdo da visita fisica para a realizagao de
vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgdo: FURBAN/VR, por meio do
telefone (24) 3511-3333 Ramal 3252, em dias Gteis nos horarios de 08h as 11h e de
13has 17h. As visitas fisicas para a realizagdo de vistoria técnica deverdo ser
agendadas isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reuniao
dos diversos interessados em participar da licitagzo.

14. AS CONDIGOES DE PAGAMENTO E ALTERAGAO DO CONTRATO

14.1. Os pagamentos serao efetivados com base na medi¢do mensal realizada pelo
érgéo Fiscalizador, que devera encaminha-la a Diretoria Administrativa e Financeira
do FURBAN/VR dentro do prazo de 10 (dez) dias apos o recebjmento do pedido da
Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data
final do periodo de adimplemento da entrega;

14.1.1. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega do
objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

14.1.2. Caso se faga necessaria a reapresentagao de qualquer fatura por culpa da
contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a
partir da data da respectiva reapresentagao;

14.1.3. O contratado devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de
recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

14.1.4. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nao decorram
de ato ou fato atribuivel ao adjudicatario, sofrerao a incidéncia de atualizagao financeira
pelo IGP-M e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos
em prazo inferior ao estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5%
ao més pro rata die;
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14.1.5. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentagéo da proposta,
podera o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo IGP-M, que devera
retratar a variagéo efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na
consecucao do objeto contratual, na forma do que dispde o art. 136 da Lei
14.133/2021;

14.1.6. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nao enseja reajuste ou correcao.

14.1.7. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago;

14.1.8. As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgao contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacdo
do indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de
crédito, nos termos do art. 211, do Caédigo Civil:

14.1.9. O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa da
requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 14.1.4.

14.1.10. O Contrato decorrente da presente licitagdo podera ser alterado, com as
devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia superveniente, nas
hipéteses previstas no artigo 136, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante
termo aditivo.

14.1.11. Nos termos do preceito estabelecido no art. 124, da Lei Federal n.°
14.133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressOes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato atualizado,
admitindo-se o limite de 50% (cinqiienta por cento), no entanto, quanto aos acréscimos
nos casos de reforma de edificios do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.12. Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art.124 da Lei 14.133/2021, as redugdes ou supressées de quantitativos devem ser
consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acrescimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao
entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

15. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREGCOS

15.1 Resultara como vencedora a licitante que apresentar o menor prego global. O
valor devera ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de quantitativos
€ pregos unitarios e valores maximos admitidos e atender aos requisitos de habilitagéo
e demais exigéncias editalicias.

15.2 - S&o partes integrantes deste Projeto Basico: ,
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a) Anexo | - Planilha Orgamentaria:
b) Anexo Il - Cronograma Fisico Financeiro.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. As penalidades ou multas impostas pelos 6rgaos competentes pelo
descumprimento das disposi¢des legais que regem a execugao da obra e/ou servicos
objeto do presente Projeto Basico serio de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
devendo, para tanto, ser prevista para a obtengéo de licengas diversas, pagamento de
impostos, taxas e servicos auxiliares.

16.2. As disposi¢ées de todos os elementos da obra e/ou servigo serao indicadas nos
anexos deste Projeto Basico, salvo alteragées que venham a ser necessarias, para
satisfazer as exigéncias da obra, mediante solicitacdo da Fiscalizagdo e prévia
autorizagao da autoridade Competente da CONTRATANTE.

16.3. Todos os equipamentos utilizados na obra deverao ser novos ou em bom estado

de uso, e ser de qualidade e quantidade compativel para satisfazer rigorosamente as
especificagdes do Edital e de seus anexos.

Elaborado por:
Célio C e de Farias

Cargo:\ngenheiro
Matricula: 460214

Revisado por:

Ernesto da Rpcha Setta
Diretor Técnico/FURBAN
Matricula: 0051
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. Descrigdo da contratagao como um todo:

1.1 Este documento consiste em um Estudo Preliminar necesséario para assegurar a
viabilidade da contratagdo, mensurar os riscos, determinar uma estratégia para a
contratagdo, fornecer subsidios para a elaboragido do Projeto Basico ou Termo de
Referéncia, bem como definir um plano de sustentagéo para a solugéo contratada.

A elaboragéo dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratagdo (planejamento preliminar) e serve essencialmente para: assegurar a
viabilidade técnica da contratagdo, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
embasar o termo de referéncia ou o projeto basico, que somente é elaborado se a
contratagao for considerada viavel. Esta disciplinada na Instrugdo Normativo N° 40, de 22
maio de 2020, do Ministério da Economia.

E na elaboragdo dos estudos técnicos preliminares que diversos aspectos devem ser
levantados para que os gestores certifiquem-se de que existe uma necessidade de negocio
claramente definida, ha condigdes de atendé-la, os riscos de atendé-la s&o gerenciaveis e
os resultados pretendidos com a contratagéo valem o prego estimado inicialmente.

Objeto desta contratagdo: OBRA/SERVIGOS de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil,
Ponte Eng.° Mario Haseck. n°10, Barreira Cravo, llha Sio Jodo, Volta Redonda/RJ.

, Volta Redonda RJ.

2. Demonstracido da previsio da contratagdo no Plano de Contratagdes Anual
(PCA).

Nao foi publicado, tendo em vista que essa agao é facultativa, conforme artigo 12 da
Lei 14.133/2021, porém trata-se de uma contratagdo essencial para Obra/Servicos de
Reforma dos Banheiros da Defesa Civil_ Ponte Eng.° Mario Haseck n°1 0. Barreira Cravo,
llha S&0 Jodo, Volta Redonda/RJ.

3. Descrigdo dos Requisitos da Contratagio

3.1 Os requisitos da contratagdo devem contemplar as exigéncias que a solugio
contratada devera atender, incluindo os requisitos minimos de qualidade, de modo a
possibilitar a selegéo da proposta mais vantajosa mediante competicéo.

3.2 Visa-se a obra/servigos a “ dar melhores condicées de uso do local e a satisfacdo dos
usuarios.”

3.3 Para esta contratagdo sera necessario que sejam respeitadas as especificagGes
previstas e, esta contratagdo deve atender os padrées minimos de qualidade n3o sendo
aceitos quaisquer servigos que nio respeitem a descri¢do do objeto. Sera utilizado para
esta contratagéo o critério de menor prego global.

3.4 Sera necessario para esta contratacdo a necessidade de visita técnica, sendo ela
facultativa ao participante vencedor do futuro certame, sendo que esta vistoria devera ser
executado nos enderegos das rotas descritas nos itens, em horarios a serem combinados

S
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com esta Autarquia, de segunda a sexta feira, ficando responséavel pelo acompanhamento
da equipe técnica do Furban/VR.

3.5. A entrega sera conforme Cronograma Fisico Financeiro a ser elaborado.

3.6 Os servicos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagdes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condigo
implicara recusa formal, com aplicagéo das penalidades.

3.7 Da prestagao dos servigos

3.71. A empresa devera seguir rigorosamente o0s horarios estabelecidos pelo
FURBAN/VR.

3.7.2. Para confeccdo dos pregos a serem ofertados, devera o Licitante levar em
consideragdo, a planilha a ser elaborada pela equipe técnica .

3.7.3. As obras a serem executadas deverio obedecer rigorosamente as normas técnicas
e codigos aplicaveis de acordo com os servigos, sendo que as especificacdes da ABNT
serao consideradas como elemento base para a execugéo do CONTRATO:;

3.7.4. Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as seguintes
Recomendagdes, Normas, Decretos e Leis:

3.7.5. As Normas e especificagdes constantes no presente projeto;
3.7.6. Manual de Obras Publicas — Edificactes - Praticas SEAP
3.7.7. As Normas internas do FURBAN/VR e da PMVR.

3.7.8. Nao ha restricdo de dia e horario para a execugdo da obra e/ou servigo objeto do
PROJETO BASICO.

3.7.9. Aos servicos que produzam ruido deve-se observar o disposto na legislagéo
municipal vigente.

3.7.10. Em situagdes extraordinarias e havendo necessidade para tal, podera a
fiscalizagdo do FURBAN/VR, solicitar a interrupgdo temporaria dos trabalhos que
produzam ruido, o que devera ser imediatamente acatado pela CONTRATADA;

3.7.11 Em casos excepcionais, a programacéao e data para execugdo dos servigos poderdo
ser determinados pela fiscalizagdo, sem 6nus adicional ao CONTRATANTE, os quais ja
deverdo estar previstos nos precos apresentados pela empresa, quando da licitagao.

3.7.12. A obra objeto do Projeto Basico devera ser acompanhada por um Engenheiro Civil
ou Arquiteto legalmente habilitado, que sera responsavel técnico pela execugdo da obra.

3.7.13. O profissional referido no item 3.4. devera fornecer ao FURBAN/VR a respectiva
ART ou RRT da obra e/ou servigo do objeto do Contrato.

- of A Cosmhe de Farias
e D‘\retOﬂa Tecnica
FURBANVR
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3.7.14. No caso da necessidade de substituicdo do responsavel técnico ao longo do
contrato, o novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitacdo conforme Edital de Licitagdo, devendo ser submetida & fiscalizacdo seus

atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico, devendo, ainda, ser efetuada a
substituicdo da ART/RRT, conforme indicagéo do respectivo Conselho.

3.7.15. A empresa devera indicar profissional para representa-la como preposto nas
atividades relacionadas & execugdo do contrato. O representante sera responsavel por
decidir em nome da empresa e participara de reunies e outras atividades de
coordenagéo, planejamento, acompanhamento e avaliagées que venham a ser convocada
pelo Contratante.

3.7.16. Todos os profissionais que participar&o da obra efou servigo, deverao possuir
vinculo profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacao da
documentagéo comprobatéria, quando exigido, ou que comprove ser o profissional sécio
da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacédo de servigos.

3.7.17 A empresa devera disponibilizar recursos humanos de seu quadro, nas quantidades
minimas suficientes para a eficiéncia dos servigos, utilizando sempre mao-de-obra
qualificada e especializada.

3.7.18. A qualquer tempo, a fiscalizagdo podera exigir a substituicdo de qualquer
funcionario cuja permanéncia seja inconveniente aos trabalhos.

3.7.19. Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinagdo adequada,
no decorrer e apés a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servico objeto da presente licitagdo, sem
custos para o FURBAN/VR.

3.7.20. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica
responsavel perante ao CONTRATANTE.

3.7.21. Em qualquer situagdo, os funcionarios da CONTRATADA, deveriao portar
identificagdo por meio de cracha, contendo, de forma legivel, nome e cargo.

3.7.22. A CONTRATADA realizars a supervis@o e coordenagio das atividades, bem como
respondera perante ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da contratagao.

3.7.23. Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverao ser feitas por
escrito no Diario de Obra ou comunicagéo por e-mail, tanto pela Contratada como pela
Fiscalizag&o, com a devida identificagéo do subscrevente.

4 - Estimativa das quantidades

4.1. de Reforma dos Banheiros da Defesa Civil, Ponte Eng.° Mario Haseck, n°10. Barreira
Cravo, llha Sdo Jodo, Volta Redonda/RJ, conforme planilha orgamentaria anexada.

§ - Levantamento de Mercado

5.1 Primeiramente, a Administragdo publica deve zelar para que os recursos aplicados nas
obras publicas sejam empregados de forma correta, eficiente e com transparéncia.

me'de Farias
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6.2 Assim o Tribunal de Contas, no desempenho de sua missao institucional de contribuir
para a melhoria da gestdo e do desempenho da Administragdo Publica, disponibiliza as
orientagdes sobre a elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras e servicos de
engenharia,

5.3 A Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP tem a
exclusividade de organizar e desenvolver atividades relativas a composicao e fixagio de
precos unitarios de materiais, equipamentos e m&o de obra utilizada em Obras Publicas e
de expedir mensalmente os respectivos Boletins (inciso IX, do Artigo 2°, do Estatuto
aprovado pelo Decreto n°15. 122, de 19.07.90).

5.4 Dessa forma, estamos utilizando o Sistema EMOP / RJ, conforme prevé o artigo 26 do
decreto Municipal 18.254/2024.

6— Estimativa do valor da contratagao

6.1 O valor estimado da contratagdo em tela é de é de R$ 27.773.12 (vinte sete mil
setecentos e setenta e trés reais e doze centavos).

7- Justificativa para o parcelamento ou nio da contratagao

7.1 Ratificamos que a Contratacdo ocorrera sob regime de execugdo previsto de:
Empreitada por Prego Unitario.

8- Demonstrativo dos resultados pretendidos

8.1 Espera-se com a contratagéo dos servigos, obter excelentes resultados no atendimento
dos trabalhos Reforma dos Banheiros da Defesa Civil, Ponte Enq.° Mario Haseck n°10.
Barreira Cravo, Ilha Sdo Jodo, Volta Redonda/RJ e tendo como consequéncia imediata o
bem estar da populagao.

8.2 Para que a contratagdo surta seus efeitos, é necessaria adequacao do ambiente, pois
a reforma afetara a execugao dos trabalhos atuais.

9- Contratagées correlatas e/ou interdependentes
9.1 Nao existe nenhuma contratacdo Correlata.

10- Descricio de possiveis impactos ambientais.

10.1 A empresa licitante devera, em suas operacées, garantir o cumprimento das normas e
regulamentos ambientais aplicaveis durante a vigéncia contratual, buscando evitar oy
amenizar ao possivel os impactos ambientais.

10.2 Apds a conclusio do Projeto Basico e suas Planilhas devera ser solicitado o
Licenciamento Ambiental ao Orgéo competente.

11 - Descrigao da solugido como um todo

Célo Cosne de Fanas
" Diretoria Técnica
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11. 1 Constitui objeto do presente projeto basico a execugdo da obra/servicos de Reforma
dos Banheiros da Defesa Civil. Ponte Eng.° Mario Haseck,_ n°10, Barreira Cravo, Ilha Séo
Jodo, Volta Redonda/RJ,

11.2. O prazo para a execugdo da obra objeto do presente Projeto Basico & de 60
(sessenta) dias corridos, a partir da Emissdo da Ordem de Servico Empreitada a ser
expedida pela Diretoria Técnica do FURBAN/VR.

11.3. Eventuais solicitagées de prorrogagdo de prazo de execugdo da obra, somente
serdo admitidas se presente alguma das hipoteses previstas no art.' 105 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.4. Os pedidos de prorrogagéo de prazo, deverdo ser encaminhados com as devidas
justificativas e documentos comprobatérios das alegagdes apresentadas, a Diretoria
Técnica do FURBAN/VR, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias do prazo final para
cumprimento da respectiva obrigagao.

11.5 Os servigos deverdo ser prestados, rigorosamente, dentro das especificagbes
estabelecidas no Edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condigio
implicara recusa formal, com aplicagao das penalidades.

12 — Conclusao e analise de risco

12.1 Considerando todos os itens ja abordados e verificados por esta equipe de
planejamento neste ETP, e aliado ao fato de os insumos serem comuns, existentes no
mercado e sua compra estar alinhada aos planos estratégicos do FURBAN/VR, a
contratagdo é viavel e razoavel para atender as necessidades especificas do demandante,
sendo considerada adequada para suprir a demanda.

- 13- EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Ernesto da Rocha Setta Matricula: 000051
Simone Dantas Goncalves Matricula; 436089
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Ernesto da Rocha Setta (_/Simo e Dantas Gongalves
Matricula: 000051 Matricula: 436089

Célio Cosme.de Farias 1
Matricula: 460214

Autorizado por:
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José|Martins de Assis
Diretor|Geral/FURBAN/VR
Ordenador de Despesas
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