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PROJETO APROVADO
Processo Nº FL. Nº

Assinatura/Data/Carimbo Assinatura/Data/Carimbo

Departamento de Controle Urbanístico

Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano

Representante PMVR

Responsável Técnico

Indicada

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO
FOLHA

ESCALA

GOVERNO ANTÔNIO FRANCISCO NETO

ENGº CEZAR DANILO SIQUEIRA

ENGº ABIMAILTON PRATTI DA SILVA

ARQTº AUGUSTO FERREIRA ESTEVES

REVISÕESREFERÊNCIAS

NOTAS

ENGº CEZAR DANILO SIQUEIRA

VOLTA REDONDA,                                                RIO DE JANEIRO

ENGº CEZAR DANILO SIQUEIRA

PLANTA DE SITUAÇÃO E DETALHES

1. COTAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO

2. ANTES DO INÍCIO DAS OBRAS O PAVIMENTO EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPO

3. MATERIAIS: BRITA GRADUADA ESPESSURA 20 cm APÓS COMPACTAÇÃO MECÂNICA

                          CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ESPESSURA 8 cm EXECUTADO EM DUAS CAMADAS

                         PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C DILUÍDO EM ÁGUA PROPORÇÃO 1:1

5. A APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NO PAVIMENTO ASFÁLTICO DEVERÁ SER FEITA SOMENTE APÓS O PERÍODO DE CURA DO 

REVESTIMENTO 

CLASSE NÚMERO DO DESENHO

DATA

NOVEMBRO DE 2024

1

REVISÃO

ÁREAS LOCALIZAÇÃO

  24.087.01/01

1. PROCESSO SEI Nº VR-12.073.00000350/2024 

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE ASFALTO
PROJETO PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO
COM CBUQ EM RUAS DO BAIRRO BRASILÂNDIA

CONCRETO BETUMINOSO: 984,86t
BRITA GRADUADA: 331,20m3
PINTURA DE LIGAÇÃO: 8.564,00m2
FRESAGEM: 8.184,00m2

PROJETO

DESENHO

VERIFICAÇÃO

GERENTE

DIRETOR

DIR.PRESIDENTE

DV

01/01

1. 21/09/2026 - SOLICITAÇÃO ATUALIZAR ORÇAMENTO (02260010)

4. EQUIPAMENTOS: CARRO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ÁGUA

                           RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO TRUCADO

                           VASSOURA MECÂNICA 

                           DISTRIBUIDOR DE ASFALTO SOB PRESSÃO

                           VIBROACABADORA DE ASFÁLTO 

                           ROLO COMPACTADOR

                           FRESADORA DE ASFALTO

                           MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO

                           COMPRESSOR A ÓLEO DIESEL

Ass. Autor do Projeto
Cezar Danilo Siqueira
Engenheiro Civil
CREA Nº 1981115832
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-26 (N DES.) Diversas Ruas no bairro Brasilândia 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.076.754,05 

1. SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - - BDI 1 - 1.076.754,05 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO - - BDI 1 - 8.645,92 RA

1.1.1. EMOP 02.020.0002-0/A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 6,00                312,03 BDI 1 375,50 2.253,00 RA

1.1.2. EMOP 02.006.0050-0/A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 

X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO 

E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 2,00             1.350,00 BDI 1 1.624,59 3.249,18 RA

1.1.3. EMOP 02.020.0009-0/A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA 

PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS 

MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA 

MADEIRA

UN 8,00                137,30 BDI 1 165,23 1.321,84 RA

1.1.4. EMOP 02.030.0005-0/A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10,00                115,63 BDI 1 139,15 1.391,50 RA

1.1.5. EMOP 02.020.0005-0/A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA 

COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 80,00                    4,47 BDI 1 5,38 430,40 RA

1.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 85.512,75 RA

1.2.1. EMOP 03.016.0005-1/B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO

M3 441,60                  29,59 BDI 1 35,61 15.725,38 RA

1.2.2. EMOP 04.011.0051-1/B

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E 

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 1.015,68                  14,09 BDI 1 16,96 17.225,93 RA

Diversas Ruas no bairro Brasilândia

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RIO DE JANEIRO Volta Redonda-RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-26 (N DES.) Diversas Ruas no bairro Brasilândia 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.076.754,05 Diversas Ruas no bairro Brasilândia

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RIO DE JANEIRO Volta Redonda-RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

1.2.3. EMOP 04.005.0143-1/B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 25.392,00                    1,72 BDI 1 2,07 52.561,44 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 977.336,86 RA

1.3.1. EMOP 08.026.0001-0/A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS 

"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 1.104,00                    5,31 BDI 1 6,39 7.054,56 RA

1.3.2. EMOP 08.001.0002-1/B
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 331,20                282,78 BDI 1 340,30 112.707,36 RA

1.3.3. EMOP 03.011.0015-1/B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE 

MATERIAL

M3 441,60                  30,22 BDI 1 36,37 16.060,99 RA

1.3.4. EMOP 08.026.0002-0/A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA 

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 8.564,00                    2,58 BDI 1 3,10 26.548,40 RA

1.3.5. EMOP 08.015.0060-0/A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS 

INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS 

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 984,86                560,86 BDI 1 674,94 664.721,41 RA

1.3.6. EMOP 04.005.0124-0/A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 

MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 19.697,20                    2,37 BDI 1 2,85 56.137,02 RA

1.3.7. EMOP 19.006.0022-4/E

MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA 

PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA 

ACOMADAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO 

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE 

DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR (CI)

H 48,00                  35,27 BDI 1 42,44 2.037,12 RA

1.3.8. SINAPI 96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR 

QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

M2 8.184,00                    9,35 BDI 1 11,25 92.070,00 RA

1.4. SINAPI LEVANTAMENTO DE TAMPÃO - -                       -   BDI 1 - 5.258,52 RA

1.4.1. EMOP 05.002.0101-0/A

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE 

RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E 

CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA 

PROTETORA

UN 12,00                364,14 BDI 1 438,21 5.258,52 RA

Engº Cezar Danilo Siqueira 2 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

07-26 (N DES.) Diversas Ruas no bairro Brasilândia 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

1.076.754,05 Diversas Ruas no bairro Brasilândia

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RIO DE JANEIRO Volta Redonda-RJ

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Engº Cezar Danilo Siqueira

CREA/CAU: 1981115832
Data ART/RRT: 202026018064

segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

1. AS QUANTIDADES DOS ITENS RELACIONADOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM FORNECIDAS PELA "SMO" CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº VR-

12.073.00000350/2024.

2. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME SOLICITAÇÃO (02260010).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Volta Redonda-RJ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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               IPPU – VR 
               INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO 
               DE VOLTA REDONDA 

 

 
 

IPPU-VR |  2 

 

1.0. DESCRIÇÃO DA OBRA  

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de descrever as obras e serviços necessários 

para a EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS, no bairro 

Brasilândia, em Volta Redonda, RJ.   

A obra deverá ser executada de acordo com o Projeto DV 24.087-01/01, Planilha Orçamentária, 

Memorial Descritivo e Memória de Cálculo.  

 Base de Brita Graduada: 331,20 m3  

 Pintura de Ligação: 8.564,00 m²  

 Revestimento com CBUQ: 984,86 t 

 Fresagem de Pavimento Asfáltico: 8.184,00 m²   

1.1. PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO  

O prazo máximo de execução da obra é de 30 (trinta) dias corridos.  

1.2. MATERIAIS  

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira 

qualidade e obedecer às normas técnicas específicas.   

1.2.1. MATERIAIS UTILIZADOS 

1.2.1.1. Solo: Os solos utilizados como aterro não deverão apresentar matéria orgânica e outras 

impurezas, e deverão apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio ISC).  

1.2.1.2. Brita: Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã, 

deverão ser constituídos por fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas 

lamelares ou alongadas, macias ou de frágil desintegração, e de outras substâncias ou 

contaminações prejudiciais. 

1.2.1.3. Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ): composto por um agregado miúdo 

(areia), agregado graúdo (brita) e um ligante (CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo), obtido 

da destilação fracionada do petróleo.  
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1.2.1.4. Cimento asfáltico (CAP): É o asfalto obtido especialmente para apresentar 

características adequadas para o uso na construção de pavimentos, podendo  ser resultado de 

destilação de petróleo em refinarias ou do asfalto natural encontrado em jazidas. 

 
1.2.1.5. Emulsões asfálticas (EAT):   É uma dispersão coloidal de uma fase asfáltica em uma 

fase aquosa (direta) ou, então, de uma fase aquosa dispersa em uma fase asfáltica (inversa), 

com a ajuda de um agente emulsificante. É obtida pela combinação de água com asfalto 

aquecido, em um meio intensamente agitado e na presença dos emulsificantes, cujo objetivo é 

oferecer certa estabilidade ao conjunto, favorecer a dispersão e revestir os glóbulos de betume de 

uma película protetora, mantendo-os em suspensão.  

1.2.1.6. Pintura de ligação: consiste na aplicação de ligante asfáltico do tipo RR-1C sobre 

superfície de base ou revestimento asfáltico anteriormente à execução de uma camada asfáltica,  

objetivando promover condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.  

1.2.1.7. Cimento: Poderá ser empregado Cimento CP-III ou Cimento Portland de Alto Forno - 

composição de 35% a 70% de escória de alto-forno, classe de resistência: 25, 32 e 40 MPa. 

 
1.3. MÃO-DE-OBRA  

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos 

serviços.   

A CONTRATADA deverá designar um engenheiro civil, com experiência em execução de obras 

de pavimentação asfáltica para acompanhamento diário da obra. 

O mestre-de-obras encarregado da execução das obras deverá permanecer no canteiro em 

tempo integral.  

A mão-de-obra a empregar pela CONTRATADA deverá ser corretamente dimensionada para 

atender ao Cronograma de Execução das Obras, além de tecnicamente qualificada e 

especializada sempre que for necessário. 

1.4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referente a execução da obra. 
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1.5. GENERALIDADES  

A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da ABNT em 

vigor.  

Não será reconhecida qualquer alegação de desconhecimento ou dificuldades de execução. O 

presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a 

instalação e o desenvolvimento da obra. 

Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA que deverá providenciar o reparo imediato.  

 
2.0. SEQUÊNCIA DE SERVIÇOS  

2.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO (Itens 1.1.1. a 1.1.5. da Planilha Orçamentária)  

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução da obra um Encarregado Geral com 

domínio total dos serviços a executar e estar disponível para solucionar qualquer dúvida que o 

pessoal envolvido diretamente necessitar.   

 
A CONTRADA deverá sinalizar o trecho em obras, inclusive utilizando semáforo e barragem de 

bloqueio de obra, na via pública.     

 
Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com as instalações provisórias 

da obra, tais como: Placa de Identificação de Obra Pública e Banheiro Químico portátil, ficando 

responsável pela limpeza e higienização do mesmo.  

 
O Canteiro de Serviço deverá ser mantido limpo e atender as normas de segurança, conforto e 

higiene, estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, com destaque para a 

Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Segurança e Saúde no Trabalho e na Indústria 

da Construção. 

 
A CONTRATADA deverá fornecer placas de sinalização preventiva para divisão de fluxos 

opostos. Os locais de definições da sinalização deverá ser acordado com a Fiscalização. 

 

2.2. MOVIMENTO DE TERRA (Itens 1.2.1. a 1.2.3. da Planilha Orçamentária) 

Está previsto, e a critério da Fiscalização, a remoção de parte do pavimento até uma 

profundidade de 50 cm para troca de solo.  Todo material deverá ser transportado para a área 
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destinada como bota-fora. Nos demais trechos a CONTRATADA deverá remover a camada de 

pavimentação existente. 

 
O aterro no trecho removido, requer depósito de terras de primeira qualidade, limpa e isenta de 

materiais inservíveis e provenientes de jazidas, lançada e compactadas nos limites das seções 

especificadas no projeto.  

 
A compactação do aterro deve atingir índice de 100% PN (Proctor Normal) e sua DMT é de até 

25,0 km, conforme o local da jazida. Na execução dos aterros, a CONTRATADA deverá prever a 

utilização racional de equipamentos apropriados atendidas as condições locais e a produtividade 

exigida. 

 
2.3. PAVIMENTAÇÃO (Itens 1.3.1. a 1.3.9. da Planilha Orçamentária) 

O serviço de imprimação consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da 

subbase, para promover uma maior coesão da superfície da sub-base, uma maior aderência 

entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base.  

O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 0,80 a 1,60 litros/ m². O 

equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos 

falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual.  

A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca 

ou ligeiramente umedecida.  

É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja 

inferior a 10ºC.  

A pintura de ligação consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, 

para promover aderência entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente.  

O material utilizado será emulsão asfáltica tipo RR-1C, diluído em água na proporção 1:1, e 

aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m² de tal forma que a película de asfalto residual fique em 

torno de 0,3mm.  

O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos 

falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual.  
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A superfície a ser pintada deverá se varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer 

material solto.  

O concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) é o revestimento flexível resultante da mistura 

em usina, de agregado mineral graduado e material betuminoso espalhado e comprimido.  

Será executado os serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 8,0cm, em 

duas camadas de 4,0cm (conforme projeto) e composto das seguintes etapas: usinagem, 

transporte, espalhamento, compactação e ensaios necessários do material, tanto em usinagem 

quanto no recebimento e execução da obra, para manter padrões de qualidades exigidos por 

normas.  

Os equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços são: vibro acabadora, que 

proporcione o espalhamento homogêneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e o 

rolo de pneus, que proporcione a compactação desejada e que proporcione uma superfície lisa e 

desempenada.  

Deverá ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura ao tráfego. Em 

cada caminhão, antes da descarga, será feita, pelo menos, uma leitura da temperatura. A mistura 

betuminosa será executada em usina volumétrica contínua.  

A mistura será executada quando os agregados estiverem devidamente secos e na temperatura 

adequada. Pronta a mistura ela será descarregada em caminhões/basculantes que a 

transportarão para a pista e a descarregarão em acabadora.  

Uma vez espalhada a mistura será dado início à compactação da mesma, dentro da temperatura 

e espessura especificada no projeto. 

Esse tipo de concreto não pode ser aplicado em dias de chuvas, além de que, ele só pode ser 

fabricado e transportado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. 

Caberá à CONTRATADA executar os serviços de construção de meio-fio, de 0,15m x 0,30m, 

inclusive o fornecimento de todos os materiais e, a critério da Fiscalização. 

2.4. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO (Item 1.4.1. da Planilha 

Orçamentária) 
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Caberá à CONTRATADA executar os serviços de levantamento e/ou rebaixamento de tampão de 

rua, considerando a demolição de camada de asfalto e concreto, movimentação do mesmo e 

concretagem, inclusive a utilização de cerca protetora.   

 
3.0. ACEITAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão aceitos e medidos quando atenderem as exigências estabelecidas nas 

Especificações Técnicas Executivas. 

 

Não sendo possível constatar o andamento de uma atividade qualquer devido às condições de 

etapas da obra, a Contratada deverá submeter a Fiscalização comprovantes através de fotos, 

notas fiscais, etc, mostrando os passos necessários à sua realização. 

 

A obra será considerada concluída quando todos os serviços estiverem acabados, estando o local 

completamente limpo e livre de entulhos, em condições de receber vistoria final.  

 

 

 

 

Engº Cezar Danilo Siqueira 
IPPU - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

IPPU/DPR - Diretoria Departamento de Projetos  
CREA: 1981115832 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27 10/27

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1.076.754,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO  8.645,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  85.512,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  977.336,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LEVANTAMENTO DE TAMPÃO  5.258,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.076.754,05 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.076.754,05 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 1.076.754,05 

Local Responsável Técnico

Nome: Engº Cezar Danilo Siqueira

CREA/CAU: 1981115832

Data ART/RRT: 202026018064

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - REVISÃO 4

Total:    R$ 1.076.754,05

Item Descrição

segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Diversas Ruas no bairro Brasilândia

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDAEXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Volta Redonda-RJ

Engº Cezar Danilo Siqueira 1 / 1
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.076.754,05 0,00

1. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - .

1.1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E CAMPO - .

1.1.1.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO 

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

M2 6,00 3,00m x 2,00m = 6,00m2

.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CAMPO
6,00 

1.1.2.

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA 

X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E 

RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA 

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO 

E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 2,00 2,00un x 1,00mês = 2,00unxmês

.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CAMPO
2,00 

1.1.3.

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA 

PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS 

MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA 

MADEIRA

UN 8,00 8,00un

.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CAMPO
8,00 

1.1.4.

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA 

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, 

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS 

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 10,00 10,00un

.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CAMPO
10,00 

1.1.5.

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM 

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO 

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA 

COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 80,00 80,00m

.

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E 

CAMPO
80,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.2.1.

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS 

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M 

DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE 

ESGOTAMENTO

M3 441,60 

############################

############################

############################

############################

############################ .

MOVIMENTO DE TERRA 441,60 

1.2.2.

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O 

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E 

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA 

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 1.015,68 441,60m3 x 2,30t/m3 = 1.015,68t

.

MOVIMENTO DE TERRA 1.015,68 

1.2.3.

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 

DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 25.392,00 
1.015,68t x 25,00km = 

25.392,00txkm

.

MOVIMENTO DE TERRA 25.392,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Diversas Ruas no bairro Brasilândia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0

Engº Cezar Danilo Siqueira 1 / 3
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.076.754,05 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Diversas Ruas no bairro Brasilândia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0

1.3.1.
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS 

"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 1.104,00 

Rua José Napoleão: 36,00m x 

6,00m = 216,00m2;

Rua 1: 40,00m x 6,00m = 

240,00m2;

Rua 2: 36,00m x 6,00m = 

216,00m2;

Rua 5: 30,00m x 6,00m = 

180,00m2;

Rua 7: 30,00m x 6,00m = 

180,00m2;

Rua 9: 12,00m x 6,00m = 72,00m2

TOTAL: 1.104,00m2
.

PAVIMENTAÇÃO 1.104,00 

1.3.2.
BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS 

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 331,20 1.104,00m2 x 0,30m = 331,20m3

.
PAVIMENTAÇÃO 331,20 

1.3.3.

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA 

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE 

MATERIAL

M3 441,60 1.104,00m2 x 0,40m = 441,60m3

.

PAVIMENTAÇÃO 441,60 

1.3.4.
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA 

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 8.564,00 

############################

############################ .
PAVIMENTAÇÃO 8.564,00 

1.3.5.

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS 

INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS 

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 984,86 
8.564,00m2 x 0,05m = 428,20m3

428,20m3 x 2,30t/m3 = 984,86t

.

PAVIMENTAÇÃO 984,86 

1.3.6.

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS 

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO 

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA 

DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM 

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 19.697,20 
428,20m3 x 2,30t/m3 x 20,00km = 

19.697,20txkm

.

PAVIMENTAÇÃO 19.697,20 

1.3.7.

MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA 

PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA 

ACOMADAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO 

ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE 

DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR (CI)

H 48,00 6,00dias x 8,00h = 48,00h

.

PAVIMENTAÇÃO 48,00 

1.3.8.

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR 

QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

M2 8.184,00 1.364,00m x 6,00m = 8.184,00m2

.

PAVIMENTAÇÃO 8.184,00 

1.4. LEVANTAMENTO DE TAMPÃO - .

1.4.1.

LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE 

RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E 

CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA 

PROTETORA

UN 12,00 12,00un

.

LEVANTAMENTO DE TAMPÃO 12,00 

.
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I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

ORÇAMENTO Nº 063/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. 1

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 1.076.754,05 0,00

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

Diversas Ruas no bairro Brasilândia

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0

Volta Redonda-RJ

Local Responsável Técnico

Nome: Engº Cezar Danilo Siqueira

segunda-feira, 21 de setembro de 2026 CREA/CAU: 1981115832

Data ART/RRT: 202026018064
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,52%

R 0,95%

DF 0,50%

L 7,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: Engº Cezar Danilo Siqueira

CREA/CAU: 1981115832

ART/RRT: 202026018064

ORÇAMENTO Nº 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA / Diversas Ruas no bairro Brasilândia

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Volta Redonda-RJ segunda-feira, 21 de setembro de 2026

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Engº Cezar Danilo Siqueira 1 / 1
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OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REVISÃO 4

LOCAL: Diversas Ruas do Bairro Brasilândia

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE
PREÇO 

TOTAL 
%

% 

ACUMULADA
CLASSE CLASSE %

1.3.5. 08.015.0060-0/A REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTAT 664.721,41 61,73% 61,73% A A 0,80

1.3.2. 08.001.0002-1/B BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAOM3 112.707,36 10,47% 72,20% A B 0,95

1.3.8. 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025M2 92.070,00 8,55% 80,75% B C 1,00

1.3.6. 04.005.0124-0/A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8TT X KM 56.137,02 5,21% 85,97% B

1.2.3. 04.005.0143-1/B TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12TT X KM 52.561,44 4,88% 90,85% B

1.3.4. 08.026.0002-0/A PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJM2 26.548,40 2,47% 93,31% B

1.2.2. 04.011.0051-1/B CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8HT 17.225,93 1,60% 94,91% B

1.3.3. 03.011.0015-1/B REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIALM3 16.060,99 1,49% 96,40% C

1.2.1. 03.016.0005-1/B ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTOM3 15.725,38 1,46% 97,86% C

1.3.1. 08.026.0001-0/A IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJM2 7.054,56 0,66% 98,52% C

1.4.1. 05.002.0101-0/A LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORAUN 5.258,52 0,49% 99,01% C

1.1.2. 02.006.0050-0/A ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZAUNXMES 3.249,18 0,30% 99,31% C

1.1.1. 02.020.0002-0/A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOM2 2.253,00 0,21% 99,52% C

1.3.7. 19.006.0022-4/E MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMADAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR (CI)H 2.037,12 0,19% 99,71% C

1.1.4. 02.030.0005-0/A PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAOUN 1.391,50 0,13% 99,84% C

1.1.3. 02.020.0009-0/A SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRAUN 1.321,84 0,12% 99,96% C

1.1.5. 02.020.0005-0/A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZESM 430,40 0,04% 100,00% C

1.076.754,05TOTAL

CURVA ABC 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
 
1. Informações Básicas 
 
1.1 Processos Administrativos nº VR-12.073.00000350/2024 

 
1.2 Este documento consiste em Estudos Técnicos Preliminares necessários para 
assegurar a viabilidade, mensurar os riscos e determinar uma estratégia de contratação 
que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e da base ao projeto 
básico e ao termo de referência a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da 
contratação. ‘’Art. 5º, Inciso XX, da Lei 14.133/2021”, bem como definir um plano de 
sustentação para a solução contratada. 
 
2. Descrição da Necessidade  
 
2.1 Trata-se de contratação de empresa para Obra de Execução de Pavimentação 
Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda, seguindo os 
projetos e especificações da planilha orçamentária anexada neste processo. 
Justifica-se face ao interesse público presente na necessidade de Execução de 
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda, para o 
atendimento dos concedidos. 
 
2.2 Diante da necessidade acima se iniciou o presente ETP por meio do qual será possível 
decidir qual é a melhor solução. 
 
2.3 As quantidades foram estimadas com base no projeto proposto e aprovado pelo 
IPPU/VR - planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma - constantes do 
Processo Administrativo. 
 
2.4 Os serviços têm natureza de serviços especializados, tendo em vista que seus padrões 
de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 
14.133/2021. A presente contratação tem por objeto a Contratação de Empresa para  
Execução de pavimentação asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em 
Volta Redonda/RJ. 
 

3. Área Requisitante 
 
 
Secretaria Municipal de Obras 
 
 
4.Descrição dos Requisitos da Contratação 
 
4.1 Os requisitos da contratação devem contemplar as exigências que a solução contratada 
deverá suprir as necessidades assim incluindo os requisitos de qualidade de modo a 
possibilitar a seleção da proposta mais vantajosa mediante competição. 
 
4.2 Dada à situação em que o presente ETP foi elaborado, a definição dos requisitos da 
contratação, deverão estar de acordo com o Projeto Básico. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
 

 
 
5. DAS PENALIDADES E EXTINÇÃO 

 
5.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas 
seguintes infrações: 
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III - Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
VII - Ensejar o retardamento da execução ou execução do serviço da licitação sem motivo 
justificado; 
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
5.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas na Lei 
as 14.133/2021, seguintes sanções: 
 I - Advertência;  
II - Multa;  
III - impedimento de licitar e contratar;  
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. § 1º Na aplicação das sanções 
serão considerados:  
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;  
II - as peculiaridades do caso concreto;  
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;  
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle.  
 
5.3. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no 
art. 137 da Lei nº 14.133/2021, a extinção do contrato poderá ser:  
I - determinado por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta;  
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;  
III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 
 
6.Levantamento de Mercado 
 
6.1 Conforme preceitua a IN 65/2021 em seu art. 5º que dispõe sobre procedimentos 
administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral, foram utilizados os seguintes parâmetros: 
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I- Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco 
de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente; 

 
II- Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou 

concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 
inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização 
de preços correspondente; 

 
III- Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência 

formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da 
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da 
data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso; 
 

IV- Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal 
de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da 
escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com 
mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; 
 

V- Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas 
fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de 
divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela 
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Economia. 

 
 
6.1.2 Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, mas foi 
realizada a pesquisa de preços conforme Art. 5º, inciso IV por utilizar pesquisa direta com 
os fornecedores. 
 
6.2 A instrução Normativa 05/2014 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e 
Gestão no Art. 24, Inc. VI, define a necessidade de realização de pesquisa de preços nos 
estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos 
processos de aquisição e contratação. 
 
 
6.2.1 Assim sendo, foi realizada pesquisa de preços junto ao mercado não sendo possível 
em sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo, ferramenta reconhecida pela 
transparência e confiabilidade dos dados apresentados, conforme dados abaixo: 
 
 
7.Descrição da solução como um todo 
 
7.1 A solução a ser adotada consiste na contratação de empresa para Obra de 
Execução de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em 
Volta Redonda. 
Após o orçamento conforme planilha orçamentária em anexo, chegou-se ao seguinte 

valor preliminar: 
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Item Especificações Valor 

 
01 
 

 

 
Obra de Execução de Pavimentação 
Asfáltica em diversas ruas do bairro 
Brasilândia, em Volta Redonda/RJ. 

 
R$ 

1.076.754,05 
 

 

 
7.2 Em conclusão chegando a melhor solução a utilização dos valores atualizados, 
conforme artigo 26 do Decreto Municipal nº 18254/2024 
 
7.3 A Contratação de Empresa de engenharia para a Obra de Execução de 
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda, 

deverá seguir rigorosamente as especificações estabelecidas no edital e seus anexos. A 
inobservância desta condição implicará recusa formal, com aplicação das penalidades. 
 
7.4 Em hipótese alguma serão aceitos material diferente do que foi adquirido/contratado 
conforme planilha e que esteja em desacordo com a especificação ou que não atender 
as especificações do Estudo Técnico Preliminar. 
 

8- Justificativa para o parcelamento ou não da contratação 
 
8.1. O objeto desta contratação não será parcelado de modo a atender de forma 
satisfatória a administração sendo mais econômico, na maneira que será utilizado pelo 
Departamento de Obras (DO) permitindo maior organização, melhor planejamento, com 
eficiência, transparência e visibilidade das ações e trabalhos realizados na Secretaria 
Municipal de Obras. 
 
9- Demonstrativo dos resultados pretendidos 
 
9.1 Pretende-se, portanto, com esta contratação/aquisição atingir os seguintes objetivos 
permitindo que a obra de execução de asfalto em diversas ruas do bairro Brasilândia, 
Santa Cruz II e Santa Inês, em Volta Redonda, seja concluída mediante prazo, com a 
utilização correta dos materiais conforme catálogos Emop/Sinapi, além de seguir todas as 
normas de segurança. 
 

 
10- Contratações correlatas e/ou interdependentes  
 
10.1 Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade a 
contratação desta demanda. 
 
11 – Descrição de possíveis impactos ambientais 
 
11.1 A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o 
cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e 
otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
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12. Resultados Pretendidos 
 
12.1O Resultado esperado é a Execução de Pavimentação Asfáltica em diversas ruas 
dos bairros Brasilândia, em Volta Redonda, conforme projeto e planilha orçamentária, 

contendo a execução dos Serviços Preliminares, Movimento de terra, Pavimentação, 
Levantamento e Rebaixamento de Tampão e Limpeza Geral de Obra. 

 
13. Providências a serem Adotadas 
 
13.1 Para a celebração do contrato não serão necessárias à adoção de providências 
prévia, tendo em vista que a aquisição pretendida está de acordo com as necessidades 
desta SMO/PMVR. 
 
No que se referem à fiscalização do contrato, os servidores do Município lotado na 
Secretaria Municipal de Obras, já possuem qualificação, experiência para recebimento, 
conferência e ateste; 
 

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito 
da Administração. Entretanto, o gestor e fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda 
a instrução normativa SCI nº 03 que disciplina os procedimentos para fiscalização dos 
contratos administrativos e decreto nº 4874 de 31 de janeiro de 2023 que regulamenta a 
gestão do contrato, vide Art. 92, inciso XVIII.  
 
A Secretaria indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato. 
 

Gestor: 

Nome Cargo Matricula 

Leonardo César Gonçalves Rodrigues Assessor de Relações Institucionais 488020 

Gestor Suplente: 

Nome Cargo Matricula 

Daniele Cristina do Nascimento Miranda Chefe D 487406 

 

Fiscal: 
 

 

Nome Cargo Matricula 

Luciano Carlos Itaboray de Lacerda Assessor Especial II 486841 

 

Fiscal Suplente: 
 

 

Nome Cargo Matricula 

Endersson Ulysses Leal Assessor Consultivo 443794 
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14. Sustentação do Contrato 
 
14.1 Recursos materiais e humanos 
 
14.1.1 Além da Equipe de Gestão do contrato e Fiscal a Secretaria Municipal de Obras 
disponibilizará recursos materiais e humanos, não sendo necessários tais recursos por 
parte da Administração. 
 
14.2 Descontinuidades do fornecimento 
 
14.2.1 No caso de descumprimento da Execução de Pavimentação Asfáltica em 
diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda, o fiscal do contrato tomará as 
providências cabíveis, de acordo com cláusulas do edital e contrato, visando sanar 
problemas por ventura ocorridos.  
 
15 Declarações de Viabilidade 
 
15.1 A equipe de planejamento deste ETP e de acordo com a autoridade desta, SMO 
declara viável esta contratação. 
 
15.1.1 Justificativa da Viabilidade 
 
Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo 

Técnico Preliminar. 

A contratação visa proporcionar solução para atender a Execução de Pavimentação 
Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda. O projeto atende 
as exigências da legislação atual e propõe garantia de segurança, bem estar e 
conforto a população. 

 
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 
Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar 
esta contratação, declaramos que a melhor alternativa para solucionar a demanda é a 
contratação de uma Empresa para a Obra Execução de Pavimentação Asfáltica em 
diversas ruas do bairro Brasilândia, em Volta Redonda. 
 
17. Equipe de Planejamento e Elaboração 
 
 
 

Volta Redonda -RJ, 21 de setembro de 2026. 
 
 
17.1 Responsável pela elaboração: 
 
 

Amanda de Souza Oliveira  
Departamento Geral Administrativo 

Secretaria Municipal de Obras 
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Autorizado por: 

Engº José Jerônimo Teles Filho 
Secretário Municipal de Obras 

Ordenador de Despesas 
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PROJETO BÁSICO 
 
1 - DO OBJETO: 
 
1.1 Constitui objeto do presente Projeto Básico a: Obra de Execução de 
Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do bairro Brasilândia, s/nº, localizada 
em Volta Redonda, Rio de Janeiro. 
 
1.2 Para quaisquer informações técnicas (relacionadas ao projeto) os 
interessados deverão dirigir-se ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
IPPU, situado na Avenida Paulo de Frontin, nº 457 - 2º andar - Aterrado, Volta 
Redonda-RJ, CEP nº 27215-580, Telefone (24)3511-3700; 

1.3 Para informações durante o decorrer das obras, entrega de medições, 
dúvidas na execução, a Contratada deverá procurar a Direção e Fiscalização 
de Obras da Secretaria Municipal de Obras SMO, localizada à Rua Pitágoras, 
nº 399 – Retiro, Volta Redonda-RJ, CEP 27281-160, Telefone (24) 3511-3509/ 
(24) 3511- 3510/ (24) 3511-3511;  
 
1.4 Para informações relacionadas ao Contrato, pagamentos, documentações 
e certidões a Contratada deverá procurar a Secretaria Municipal de Obras – 
Setor de Orçamento e Compras, localizada à Rua Pitágoras, nº 399 - Retiro, 
Volta Redonda-RJ, CEP 27281-160, Telefone (24) 3511- 3509/ (24) 3511- 
3510/ (24) 3511-3511; 

 
2 – DO ORÇAMENTO, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA ESTIMATIVA 
DE CUSTO: 
 
2.1 O valor total deste projeto básico está baseado no Sistema de Custos 

Unitários da EMOP e SINAP - RJ, com data base de 07/2026, cujos valores 

estão expressos na planilha orçamentária em anexo, totalizando o valor 

estimativo correspondente a R$ 1.076.754,05 (Um milhão, setenta e seis mil, 

setecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos). 

2.2 A fim de promover subsídio para montagem do plano de licitação e gestão 
da obra, conforme o art. 6, inciso XXV, alínea E, da Lei nº 14133/2021, temos 
as Dotações Orçamentárias: 
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05.0104.122.2601.8097 – 3449051000000 – 1704 

Reduzido 685.270-0 
 

 
2.3 O regime de execução será: empreitada por preço unitário conforme 
declarações fornecidas pelo IPPU e acostadas ao processo; 
 
2.4 De acordo com o art. 6, inciso XXI, alínea A, da Lei nº 14133/2021, o 
presente objeto se enquadra como serviço comum de engenharia; 
 
2.5 A modalidade de licitação será a Concorrência Eletrônica. Tendo como 
justificativa do regime de contratação no intuito de ampliar a eficiência nas 
contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, buscando maior 
simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 
aplicação de recursos públicos e selecionar da proposta mais vantajosa para a 
administração pública. 
 
2.6 Da qualificação técnica, atendendo art. 15, inciso XVI, do Decreto Municipal 
nº 18524: 
 
2.6.1 Certidão de Registo da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) ou outra entidade profissional competente, com a indicação 
do respectivo responsável técnico devidamente habilitado para o desempenho 
dos serviços licitados; 
 
2.6.2 Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico, indicando as 
atribuições dos mesmos e, que os serviços executados sejam compatíveis com 
o objeto da licitação. A CAT deverá estar acompanhada ou conter o atestado 
de capacidade técnica para execução dos serviços descritos na planilha 
orçamentária anexa ao processo. 
 

2.6.2.1  Ainda, é necessário a ênfase aos itens de maior relevância 
técnica indicado pelos responsáveis na elaboração da planilha 
orçamentária, anexados ao processo SEI VR-12.073-00000350/2024. 
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2.6.3 Caso o responsável técnico não esteja mencionado na Certidão de 
Registro da 
Empresa, a empresa vencedora deverá comprovar o vínculo empregatício com 
o profissional mencionado na documentação da CAT, quando da assinatura do 
contrato, através da apresentação de cópia autenticada da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), da ficha de registro de empregados e/ou 
contrato de prestação de serviços. No caso de algum profissional ser sócio da 
empresa, não é necessário apresentar comprovação de vínculo, o que se dará 
pelo próprio contrato social, conforme o caso. 
 
2.7 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias consoante ao art. 15, 
inciso XIV, do Decreto Municipal nº 18524: 
 
3 - DA JUSTIFICATIVA: 
 
A contratação de Empresa especializada para a OBRA DE EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
BRASILÂNDIA, em Volta Redonda, é de suma importância, pois tem como 
finalidade de cumprimento da demanda da Secretaria Municipal de Obras 
apresentada a seguir: 
 

Considerando o dever de promover o bem-estar de todos os usuários do local; 

 

Considerando que o com a execução do asfalto haverá resultados de melhorias 

dos acessos para os usuários da via;  

 

Considerando que com a execução de asfalto, aumentará a capacidade de 

duração e resistência, consequentemente resultando em melhor infraestrutura; 

 

Considerando que a pavimentação facilita o acesso a serviço essenciais; 

 

Considerando que a execução de pavimentação fomenta o desenvolvimento 

econômico, melhora o ambiente urbano e capacidade de atendimento à 

população; 

 

Considerando que de acordo com a necessidade constatada, com base em 

levantamento de dados, foi verificado que a intervenção necessária à resolução 

do problema, não seria possível de ser executada pela Secretaria Municipal de 
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Infraestrutura - SMO, por se tratarem de serviços de maior complexidade, 

exigindo Responsável Técnico qualificado; 

 

Considerando a necessidade de abertura do presente processo com a 

finalidade de atendimento do Instituto de Planejamento e Pesquisa Urbano, em 

relação às condições de bem-estar, segurança e habitabilidade do prédio 

público/privado; 

 

Assim, será iniciado o processo licitatório para a execução do projeto.  

 

A partir disso, o INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE 

VOLTA REDONDA IPPU/VR realizou planilha de levantamento de quantidades; 

cronograma físico-financeiro e memória de cálculo para a realização do objeto. 

4 - DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA OBRA: 
 
4.1 A obra será iniciada a partir da data de expedição da respectiva ordem de 
serviço e a equipe de fiscalização emitida pelo MUNICÍPIO, através da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMO, no prazo de 12 (doze) meses 
deverá atuar de modo a comprovar que a CONTRATADA está disponibilizando 
todos os recursos materiais e humanos necessários aos serviços preliminares 
de modo a prevenir eventuais atrasos na conclusão do objeto deste Projeto 
Básico. 
 

4.2 Os fiscais deverão realizar as seguintes observações: 
 

• Profissionais habilitados e qualificados, em quantidade suficiente para o 
cumprimento de todas as ações previstas neste Projeto Básico; 
 
• Logística eficiente disponibilizando equipamentos, materiais e pessoal 
suficientes para o cumprimento integral de cada etapa prevista no cronograma 
de execução. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 
 
5.1 Se tratando de obras e serviços, atender o Capítulo IX, artigo 140, da Lei nº 
14133/2021, acerca do recebimento do objeto do contrato. 
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5.2 A correta execução de todas as ações estabelecidas neste Projeto Básico 

será comprovada oficialmente, através de medições assinadas por 

profissionais habilitados e este documento será parte indispensável do 

processo de liquidação da despesa. 

 

5.3 A execução total do objeto deste Projeto Básico será comprovada pela 

medição final acompanhada pelo respectivo TERMO DE RECEBIMENTO DA 

OBRA. 

 

5.4 O recebimento e a aceitação das obras dar-se-ão da seguinte forma: 

 

a) “Provisório”: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da 

comunicação, por escrito, da conclusão das obras pela empresa, após a 

realização de teste de conformidade e verificação das especificações técnicas 

do Projeto Básico, que será efetivado pelo responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização das obras, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes; 

 

b) Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela 

CONTRATADA, que não satisfizerem as condições de recebimento, serão 

recusados pela fiscalização e deverão ser substituídos e/ou refeitos. 

 

c) “Definitivo”: decorridos no máximo 60 (sessenta) dias, da data de expedição 

do Termo de Recebimento Provisório. Ocasião em que os serviços serão 

novamente inspecionados para fins de aceitação definitiva, sendo, a seguir, 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas 

todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 

  

d) Se após o Recebimento Provisório for identificada qualquer falha na 

execução, cuja responsabilidade seja atribuída à empresa, o prazo para a 

efetivação do Recebimento Definitivo ficará suspenso até o saneamento das 

impropriedades detectadas. 

 

e) O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

empresa pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, 

durante o período de garantia previsto neste Projeto Básico, item 8. 
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6. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DA SUBCONTRATAÇÃO:  

 

6.1 As obras a serem executados deverão obedecer rigorosamente às normas 

e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as especificações da 

ABNT serão consideradas como elemento base para quaisquer serviços ou 

fornecimentos de materiais e equipamentos. 

 

6.2 Onde as normas da ABNT faltarem ou forem omissas, deverão ser 

consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e 

regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como 

referência técnica, mediante aprovação da área técnica da equipe de 

fiscalização do MUNICÍPIO, bem como as recomendações dos fabricantes dos 

equipamentos e materiais que compõem o sistema. 

 

6.3 Em particular, também devem ser observadas, no que couberem, as 

seguintes Recomendações, Normas, Decretos e Leis: 

 

6.3.1. As Normas e especificações constantes no presente projeto; 

6.3.2. As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

6.3.3. Manual de Obras Públicas – Edificações - Práticas SEAP 

6.3.4. As Normas internas da PMVR 

 

6.4 O acompanhamento e/ou a execução das obras deverão ser realizados 

pelo (s) profissional (is), cujo acervo técnico implicou na qualificação técnica da 

empresa CONTRATADA ou outro de igual ou superior qualificação. 

 

6.5 A empresa deverá indicar profissional para representá-la como preposto 

nas atividades relacionadas à execução do contrato. O representante será 

responsável por decidir em nome da empresa e participará de reuniões e 

outras atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e 

avaliações que venham a ser convocada pelo Contratante. 

 

6.6  Os serviços serão executados, preferencialmente, durante o horário de 

expediente, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h00min, podendo ser 

alterado com solicitação prévia da CONTRATADA no prazo mínimo de 2 dias, 
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em casos excepcionais. A programação e data para execução dos serviços 

serão aprovadas pela fiscalização, devendo-se considerar que muitos serviços 

serão realizados em horários extraordinários, inclusive à noite, sábados, 

domingos e feriados, sem nenhum ônus adicional ao Município, os quais já 

deverão estar previstos nos preços apresentados pela empresa, quando da 

licitação. 

 

6.7 Fica de responsabilidade da CONTRATADA remover, e dar destinação 

adequada, no decorrer e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de 

materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto 

da presente licitação, sem custos para o MUNICIPIO. 

 

6.8 Será admitida a subcontratação dos serviços restrita, contudo, ao 

percentual máximo de 30% (trinta por cento) do orçamento. 

 

6.9 A subcontratação no presente caso justifica-se em razão não só do volume 

dos serviços a serem executados, mas também das especificidades destes, 

que agregam elementos de uso de tecnologia avançada em várias áreas de 

domínio técnico especifico. Ademais a subcontratação é pratica usual no setor 

de Construção Civil. 

 

6.10 É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como 

dos serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-

profissional das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

 

6.11. A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

perante o CONTRATANTE quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço 

prestado. 

 

6.12 A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a 

única responsável perante a CONTRATANTE, mesmo que tenha havido 

apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de 

determinados serviços integrantes desta licitação. 
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6.13 Em qualquer situação, quer sejam funcionários da CONTRATADA ou das 

subempreiteiras, todos deverão portar identificação por meio de crachá, 

contendo, de forma legível, nome, cargo e firma a que pertencem. 

 

6.14 A CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

 

6.15 A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que 

mantenham sua regularidade jurídico/fiscal e trabalhista nos termos 

estabelecidos neste Projeto Básico, respondendo, solidariamente, pelo 

inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. 

 

6.16 A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a subcontratada, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena de 

rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da 

substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

 

6.17 A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, 

compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação. 

 

6.18 Quando da execução dos serviços, a empresa deverá cumprir a legislação 

e as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, diligenciando para 

que seus empregados trabalhem com Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) e executem os testes necessários e definidos na legislação pertinente. A 

fiscalização do Município poderá paralisar os serviços, enquanto tais 

empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por conta 

da empresa. 
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6.19 Os vícios de adequação, de desempenho e de durabilidade, bem como 

eventuais defeitos de fabricação ou impropriedades, verificados nos serviços 

executados deverão ser corrigidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.20 Quando da execução dos serviços a empresa deverá disponibilizar 

recursos humanos de seu quadro, nas quantidades mínimas suficientes para a 

eficiência dos serviços, utilizando sempre mão-de-obra qualificada e 

especializada. 

7 – DO LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO: 
  
7.1 A execução dos serviços será nos locais apontados no item 1.1; 
 
7.2 O horário de execução será definido com a equipe de fiscalização que dará 
o aceite, através do termo de recebimento das obras, preferencialmente, 
durante o horário de expediente, de segunda a sexta-feira das 07h00min às 
17h00min. 
 
 
8 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS OU MANUTENÇÃO CORRETIVA: 

 

8.1. Entende-se como manutenção corretiva ou garantia, àquela destinada a 

remover os eventuais defeitos apresentados nos serviços e seus materiais, 

colocando-os em perfeitas condições de uso, incluindo o fornecimento de 

materiais. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá apresentar pelo prazo de 05 (cinco) anos de 

garantia, assistência técnica, manutenção e reposição de peças necessárias, 

que apresentarem problemas de fabricação e/ou execução, prevalecendo o 

tempo de garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços. A garantia do Fabricante 

não excluirá a garantia da CONTRATADA.      

        

8.3. Em caso de realização de consórcio para execução da obra, após o 

encerramento do mesmo, a garantia deverá ser apresentada pelas empresas 

integrantes do consórcio, de forma proporcional à participação de cada uma no 

consórcio, de acordo com os prazos estabelecidos no parágrafo anterior. 
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9 – DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

 
9.1 Execução Física: 

 

9.1.1 Cronograma físico-financeiro Unificado: O prazo de execução em cada 

Unidade Educacional é apresentado ANEXO I deste Projeto Básico; 

 

9.1.2 Cronograma físico-financeiro de cada obra específica está contido nos 

anexos, junto à planilha, plantas, etc. 

 

9.2 Execução Financeira: 

 

A execução financeira ficará condicionada ao cumprimento das etapas 

previstas no cronograma físico, conforme ANEXO I deste projeto, acrescidos 

de 90 (noventa) dias, para atendimento ao item 5 deste Projeto Básico. 

 

9.3 A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura do contrato pelas partes, podendo ser prorrogada dentro limites 

previstos na Lei 14.133/2021, a partir de solicitação devidamente 

fundamentada pelo Secretário ordenador da despesa; 

 

9.3.1 A vigência do contrato encerrar-se-á em até 90 (noventa) dias contados a 

partir do prazo final de execução, previsto no cronograma de execução -  

ANEXO I; 

 

9.4. Poderá haver reajuste dos preços com base no Sistema de Custos 

Unitários utilizados, a cada 12 (doze) meses de vigência do Contrato. 

 

10 - REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM 

CONTRATADOS:  

 

10.1 Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos;  

 

10.2 Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os 

serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos 

materiais;  
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10.3 Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das 
profissões de Engenharia e dá outras providências; 
 
10.4 Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação 

(CAU/UF);  

 

10.5 Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a 

criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;  

 

10.6 Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil.  

 

10.7 O contrato poderá ser rescindido, pelos motivos legais conforme previstos 

no Inciso II, do art. 104 e demais todos da Lei de nº 14.133/2021, a qual deverá 

ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, conforme o caso. 

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
11.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) Executar a obra, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados 

sem a cobrança de despesas com frete e/ou seguro, de todos os materiais e 

equipamentos utilizados na execução da obra; 

 

b) Comunicar por escrito e de forma imediata à CONTRATANTE, sempre que 

for constatada dificuldade ou impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual; 

 

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e 

às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
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defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento 

de materiais inadequados ou desconformes com as especificações do Edital;  

 

d) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa 

advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem 

causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 

 

e) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

 

f) A CONTRATADA arcará com todas as despesas operacionais, incluindo 

despesas de transportes e entrega necessária à conclusão do objeto do 

Contrato; 

 

g) A CONTRATADA fica responsável em ARCAR COM O ÔNUS DE 

EVENTUAL EQUÍVOCO NO DIMENSIONAMENTO DOS QUANTITATIVOS 

DE SUA PROPOSTA, DEVENDO COMPLEMENTA-LA, CASO O PREVISTO 

INICIALMENTE EM SUA PROPOSTA NÃO SEJA SATISFATÓRIO PARA 

ATENDIMENTO AO OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

h) Manter rigorosamente em dia, o pagamento do salário, encargo social, 

obrigação patronal, benefícios sociais e vantagens provenientes de acordos 

coletivos das respectivas categorias, como também as demais despesas 

vinculadas à remuneração de todos os profissionais envolvidos na prestação 

dos serviços; 

 

i) Manter disciplina nos locais da obra, retirando a critério da CONTRATADA e 

no prazo máximo de vinte e quatro horas após a notificação, qualquer 

empregado considerado com conduta inadequado ou inconveniente pela 

CONTRATADA; 

 

j) A CONTRATADA é responsável pela remoção, e dar destinação adequada, 

no decorrer e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 

lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviço objeto da 

presente licitação, sem custos para o Município; 
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k) Instalar placa de obra que indique a execução da obra, conforme modelo 

fornecido pela FISCALIZAÇÃO;  

 

l) Manter o canteiro de obras em condições de fácil acesso para a 

FISCALIZAÇÃO, em qualquer tempo, disponibilizando o Diário de Obra para 

verificação sempre que solicitado;   

 

m) Apresentar à FISCALIZAÇÃO relatório mensal impresso e digital com 

descrição detalhada de todos os procedimentos e etapas de intervenção, 

ilustradas por documentação técnica e fotográfica, conforme descrito abaixo. 

Caso se constate, em função da complexidade dos procedimentos e 

intervenções, a necessidade de maior quantidade de relatórios, os mesmos 

deverão ser fornecidos à ADMINISTRAÇÃO prontamente quando forem 

solicitados. 

 

  Requisitos para a entrega dos Relatórios e Registro de 

Acompanhamento da Obra 

 

• O acompanhamento da obra deverá ser obrigatoriamente registrado 
diariamente pelo Responsável Técnico da Obra no Diário de Obra, 
conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO;  

• Os relatórios diários do Diário de Obra, deverão estar assinados pelo 
responsável técnico designado para essa atividade, e atestados pela 
Fiscalização.  

• O Diário de Obras deve permanecer na obra à disposição da 
FISCALIZAÇÃO; 

• Todos os relatórios referentes a qualquer assunto devem ser 
encaminhados à FISCALIZAÇÃO através de ofício, e todo o material 
será avaliado pela mesma;  

• A CONTRATADA só será autorizada a emitir a NOTA FISCAL dos 
serviços executados no período após o relatório de medição ser 
aprovado e atestado pela FISCALIZAÇÃO; 

• A FISCALIZAÇÃO tem um prazo de 5 dias úteis para analisar o relatório 
de medição; 

• Todos os relatórios fotográficos deverão ter as imagens datadas, 
numeradas e brevemente descritas. As imagens contidas nos relatórios 
fotográficos deverão ser de qualidade e coloridas. 
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n) Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, 

assumindo total e única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos 

prazos de execução dos serviços;   

 

o) Retirar do canteiro de obra todo pessoal, máquinas, equipamentos, 

instalações provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato.  

 

 No caso do não cumprimento desse prazo, os serviços poderão ser 

providenciados pela ADMINISTRAÇÃO, cabendo à CONTRATADA o 

pagamento; 

 

p) Garantir a segurança na obra, devendo: 

•  Comunicar, da maneira mais detalhada possível, por escrito e registro 
de imagens, todo tipo de acidente, inclusive princípio de incêndio; 

•  Seguir as normas técnicas de segurança para montagem de andaimes, 
plataformas de trabalho e estruturas afins, de acordo com a Normas 
Reguladoras; 

•  Fornecer obrigatoriamente aos seus empregados e fiscais da obra, de 
acordo com a Normas Reguladoras, todos os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) de caráter rotineiro adequados ao risco e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento, tais como: capacete 
de segurança contra impactos, óculos de segurança contra respingos, 
luvas e mangas de proteção, cintos de segurança, respiradores contra 
pó e gases tóxicos; guarda pó de manga longa etc.; 

•  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante o uso de 
crachás 

•  Providenciar sistema de segurança para proteção do edifício, do 
pessoal envolvido na obra, bem como dos transeuntes. 
 

12 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
 

a) realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições 

estabelecidas neste Projeto Básico; 

 

b) fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos 

que possuir vinculação ao presente Termo; 

 

c) emitir as ordens de serviços; 
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d) exercer a fiscalização do contrato; 

 

e) receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas 

definidas neste Projeto Básico e/ou no edital e no contrato. 

 

f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à 

parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021; 

 

g) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

h) Arquivar, entre outros documentos, projetos, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas.  

13 – DA FISCALIZAÇÃO: 
 
13.1 Afim de promover a fiscalização conforme art. 117 da Lei nº 14133/2021 
será observado os prepostos abaixo: 

 
13.1.1 Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (SMO) 

 

A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por 02 (dois) 

representantes da Secretaria Municipal de Obras (SMO), titular e suplente, 

designados oportunamente por meio de Portaria, sendo competentes para 

acompanhar a execução in loco, realizar medições, encaminhar informações ao 

Gestor do Contrato relativas à obra em geral, como ocorrências, advertências à 

Contratada, problemas na execução, eventuais alterações de projeto e/ou 

necessidades de aditivos financeiros / prazo, além de atestar o encerramento 

da obra. 

 

13.1.2 Fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (SMO) 
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A fiscalização do Contrato será realizada por 02 (dois) representantes da 

Secretaria Municipal de Obras (SMO), titular e suplente, sendo competentes de 

acompanhar a execução do contrato, bem como prazos de execução e de 

vigência, providenciar eventuais elaborações de contratos aditivos e dotações, 

fiscalizar medições e pagamentos, conferir e avaliar, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 

observados, e os quais de tudo darão ciência à empresa. 

 

13.1.3 Nas PORTARIAS deverá constar a identificação do representante da 

SMO que será responsável para receber, conferir as FOLHAS DE MEDIÇÕES 

e o TERMOS DE RECEBIMENTO DA OBRA, bem como emissão das folhas 

de medição, diário de obra e termo de recebimento provisório e definitivo. 

 

13.1.4 A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela 

fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, 

esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

13.1.5 A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a 

responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização 

própria. 

 

13.1.6 A presença da Fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, 

resultante de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade 

do município. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição 

de qualquer membro da equipe técnica da empresa que, a seu critério, venha a 

prejudicar o bom andamento dos serviços. 

 

13.1.7 A Fiscalização não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

qualquer responsabilidade da empresa em razão dos serviços executados para 

outras entidades, sejam fabricantes e/ou técnicos. 
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13.1.8 Ao Município será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os 

serviços prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificações do 

fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que 

apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a este Município. 

 

13.1.9 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 

fiscalização serão encaminhadas à autoridade competente do Município para 

adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 117, da 

Lei nº. 14133/2021. 

14 - DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO: 
 

14.1 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza 
e a gravidade da falta cometida.  
 

14.1.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a 
gravidade da falta cometida, deverão ser consideradas para a sua 
fixação.  
 

14.2 Compete à Secretaria Municipal de Obras deliberar sobre o desconto no 

valor de pagamento, quando da comprovada inexecução parcial ou total do 

objeto do contrato. 

 

14.2.1 Os itens de serviço especificados na medição poderão passar 

por conferência de profissional indicado pela Secretaria de Obras; 

 

14.3 A inobservância do exposto nesse projeto básico de licitação, prática de 
atos inidôneos (conforme os artigos 155 e 156 da Lei nº 14133/2021), bem 
como  a inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a 
mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, 
sujeitarão a licitante, a adjudicatária e o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que 
deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

  
a) Advertência; 
b) Multa administrativa, que poderá chegar até 30% (trinta por cento) 
do valor do contrato;  
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c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública. 

 

14.4 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Administração no 

caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas nele 

e em legislação específica. 

 

14.5 A Administração rescindirá o contrato unilateralmente no caso de 

inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista nele e em 

legislação específica. 

 

14.6 A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do subitem 

13.3 deste documento são de competência da autoridade ordenadora de 

despesa, estando à decisão final sujeita à apreciação do chefe do Executivo, 

entretanto, no caso de sanção prevista na alínea “c”. A aplicação da sanção 

prevista na alínea “d” do subitem 13.3, por seu turno, é de competência 

exclusiva do Sr. Prefeito. 

 

14.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA. 

14.7.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicação oficial. 

14.7.2 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

15 - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA: 
 

15.1 É facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execução do 
objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em conjunto com os eventuais 
equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material 
utilizado, estado de conservação e eventual necessidade de substituição de 
peças para a perfeita execução dos serviços objeto desta licitação. 
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15.2 A licitante, quando da visita física para a realização da vistoria técnica, 
deverá estar munida de 2 (duas) vias da Declaração de Realização de Vistoria, 
elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, devendo o representante 
legal da licitante assiná-lo e solicitar a assinatura do servidor do órgão licitante 
responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida, 
devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos 
de habilitação. 
 
15.3 A opção pela visita física para a realização de vistoria técnica constitui 
direito e ônus do licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua 
proposta, mas não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame 
de habilitação. Se, facultativamente, o licitante resolva não vistoriar os locais 
onde serão prestados os serviços objeto da licitação, caso vitorioso no 
certame, não poderá alegar desconhecimento das condições de execução 
contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, 
atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual. Nessa 
hipótese, como alternativa possível, admite-se a apresentação de declaração 
do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual 
(situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), 
assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execução. Essa 
Declaração de Conhecimento das Condições de Execução do Objeto 
Contratual deverá ser elaborada de acordo com o modelo Anexo do Edital, 
devendo o representante legal da licitante assiná-lo, devendo ser entregue pelo 
licitante em conjunto com os documentos de habilitação. 
 
15.4 A Contratada declara ter pleno conhecimento do local onde se executará o 
objeto desta licitação e de suas condições, pelo que reconhece ser 
perfeitamente viável o cumprimento integral e pontual das obrigações 
assumidas. 
 

15.5 O agendamento para a realização da visita física para a vistoria técnica 
poderá ser feito com o seguinte órgão: Secretaria Municipal de Obras – 
Departamento de Obras, por meio do telefone (24) 3511-3507 e/ou (24) 3511-
3508, em dias úteis nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h. As visitas 
físicas para a realização de vistoria técnica deverão ser 
agendadas isoladamente, em datas e horários distintos, de forma a impedir a 
reunião dos diversos interessados em participar da licitação. 
 
16 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 
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16.1 Os pagamentos serão efetivados com base na medição mensal realizada 

pelo órgão Fiscalizador, que deverá encaminhá-la à PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VOLTA REDONDA, dentro do prazo de 10 (dez) dias após o recebimento 

do pedido da Contratada, para que o pagamento ocorra no prazo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data final do período de adimplemento da entrega; 

16.1.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega 
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s); 
 

16.1.2 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa 

da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua 

contagem a partir da data da respectiva reapresentação; 

 

16.2 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante 

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra. 

 

16.3 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de 

atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, 

calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste 

edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

 

16.4 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data de apresentação da 

proposta, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo 

IGP-M, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 

insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe 

o art. 6, LVIII, da Lei nº 14133/2021; 

 

16.5 A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do 

CONTRATANTE, não enseja reajuste ou correção. 

 

16.6 Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago; 

 

16.7 As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado 

solicitar o pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na 

Unidade Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados 
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da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu 

respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Código Civil; 

 

16.8 O pagamento de serviços executados antes das datas previstas nos 

cronogramas (obras adiantadas) dependerá das disponibilidades de caixa da 

requisitante, observado o percentual de desconto a que se refere o item 16.3.   

 

16.9 O Contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado, com as 

devidas justificativas, desde que por força de circunstância superveniente, nas 

hipóteses previstas no artigo 124, da Lei nº 14133/2021 e suas alterações, 

mediante termo aditivo. 

 

16.10 Nos termos do preceito estabelecido no art. 125, Lei Federal nº 

14133/2021, o Contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor do contrato atualizado, admitindo-se o limite de 50% (cinqüenta por 

cento), no entanto, quanto aos acréscimos nos casos de reforma de edifícios 

valor inicial atualizado do contrato; 

 

16.11 Para efeito de observância aos limites de alterações contratuais previstos 

no art. 124, da Lei Federal n.º 14133/2021, as reduções ou supressões de 

quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de 

reduções e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o 

valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, 

individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de 

alteração estabelecidos no dispositivo legal. 

17 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS: 
 

17.1 Resultará como vencedora a licitante que apresentar o menor preço global. O 
valor deverá ser inferior aos valores constantes na Planilha estimativa de 
quantitativos e preços unitários e valores máximos admitidos e atender aos 
requisitos de habilitação e demais exigências editalícias.  
 
17.2 JUSTIFICATIVA MENOR PREÇO GLOBAL: 
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17.2.1 Não há prejuízos para Administração Pública em optar pelo Menor Preço 
Global, visto que assim se garantirá a padronização nos serviços oferecidos, além 
de facilitar o gerenciamento da fiscalização de contrato, onde o mesmo não 
implicará em desvantagens quanto a competitividade, visto que os valores 
estipulados já são pré estabelecidos em convenção coletiva, ou seja, já se 
estabelece um valor máximo de contratação. 
 
 
 
 

Volta Redonda, 21 de setembro de 2026. 
Elaborado por:   

 
 
 
 
 

 
 

 
____________________________________________ 

Amanda de Souza Oliveira  

Departamento Geral Administrativo 

Secretaria Municipal de Obras 

 

Autorizado por: 
 
 
 

____________________________________________ 

José Jerônimo Teles Filho 

Secretário Municipal de Obras 

Ordenador de Despesas 
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