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CONCORRENCIA
004/2026

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE  PAVIMENTACAO  ASFALTICA  SOBRE
PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NOS
BAIRROS: ALIPIO LOPES, BAIRRO CENTRO, BAIRRO LAURINDA
MARIA SENA E BAIRRO ROSALINA MOURA, NO MUNICIPIO DE
NOVA IBIA-BAHIA. TERMO DE CONVENIO SOB N° 063/2025,
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE NOVA IBIA E A CONDER -
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 1.929.783,93 (HUM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E NOVE
MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES
CENTAVOS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 21/05/2026 as 09:00 HS (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

O MUNICIPIO DE NOVA IBIA- BA, inscrito no CNPJ sob n°. 32.697.583/0001-48, torna publico que, por meio da
Secretaria Municipal de infraestrutura, através do Departamento de Licitacbes e Contratos), sediado(a) Avenida
Francisco Ribeiro da Silva n° 44, Centro, CEP: 45.452-000, Nova Ibia-BA, realizar4 licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, Regime de Execucdo INDIRETA,
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, do Decreto Municipal n°. 2448, de 06 de
abril de 2023 e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢gbes estabelecidas no presente
instrumento convocatorio.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa de engenharia para Execucdo de
Pavimentacdo Asféltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro
Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibi4-Bahia. Termo de
Convénio sob n° 063/2025, firmado entre o Municipio de Nova Ibia e a CONDER - Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Obras, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério, conforme
condi¢8es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em um Unico lote, conforme tabela constante no Projeto Bésico, devendo o licitante
oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITAGCAO

2.1. Poderéo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados na Licitanet
LicitagBes Eletronicas Eireli (licitanet.com.br).

2.1.1. O cadastro no Licitanet Licitagbes devera ser feito no sitio https://licitanet.com.br/, por meio de certificado
digital.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢éo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A néo observancia do disposto no item anterior poderéa ensejar desclassificagdo no momento da habilitacéo.
2.5. N&o poderao disputar esta licitagao:
2.5.1. aquele que nao atenda as condi¢es deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sanc¢édo que Ihe foi imposta;
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2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.5.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.5.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do
orgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.5.2 e 2.7.3 poder&o participar no apoio das atividades de planejamento da contrata¢éo, de execugéo
da licitag&o ou de gestéo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.10. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou
da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
gualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — INVERSAO DE FASES

3.1 Nos termos do art. 17, 81°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e mediante ato administrativo motivado constante
dos autos do processo licitatério, fica estabelecida, no presente certame, a inversdo das fases procedimentais, de
modo que a fase de habilitagdo antecedera as fases de apresentacgdo, classificacdo e julgamento das propostas. Os
licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com 0 pregco ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sesséo publica.

3.2. Assim, neste processo licitatério destinado a Contratagdo de empresa de engenharia para Execugdo de
Pavimentacao Asfaltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro Centro,
Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibia-Bahia. Termo de Convénio sob n°
063/2025, firmado entre o Municipio de Nova Ibia e a CONDER — Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
da Bahia, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, serd observada a seguinte ordem
procedimental:

a) Apresentacdo dos documentos de habilitacdo e das propostas;
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b) Anélise e julgamento da habilitagdo dos licitantes;
C) Julgamento das propostas dos licitantes habilitados;
d) Fase de disputa de lances, quando cabivel;
e) Fase recursal;
f) Adjudicagdo e homologagao.
3.3. Encerrado o prazo para apresentagdo da Habilitagcdo, o Agente de Contratagdo procederd inicialmente a

analise da documentacédo de habilitacdo dos fornecedores, na forma prevista neste Edital.

3.4. Serdo analisados os documentos relativos a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
gualificagdo técnica e qualificacdo econdmico-financeira, nos termos definidos neste instrumento convocatério.

3.5. Em razdo da inverséo de fases, os licitantes poderao interpor recurso apés a divulgagao do resultado da fase
de habilitagéo, na forma e prazos previstos na Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

3.6. Habilitados os fornecedores, o Agente de Contratagdo procedera a verificagdo das propostas apresentadas
exclusivamente pelos licitantes declarados habilitados.

3.7. Apo6s a classificacdo das propostas vélidas, sera aberta a fase de disputa de lances, quando prevista no
critério de julgamento adotado.

3.8. Encerrada a fase de julgamento das propostas sera oportunizada fase recursal, nos termos da Lei n°
14.133/2021.

3.9. A adogédo da inversdo de fases no presente certame encontra-se devidamente motivada e fundamentada
nos seguintes aspectos de interesse publico:

3.9.1. GARANTIA DA QUALIFICACAO TECNICA PREVIA - Trata-se de Contratacido de empresa de engenharia
para Execucao de Pavimentagdo Asfaltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes,
Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibia-Bahia. Termo de
Convénio sob n° 063/2025, firmado entre o Municipio de Nova Ibid e a CONDER — Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. Obras de engenharia
possuem elevada complexidade técnica, exigem responsabilidade técnica formal, comprovacdo de capacidade
operacional, qualificagdo profissional especifica e adequada saude financeira da contratada. A analise prévia da
habilitacdo assegura que apenas empresas efetivamente aptas técnica e economicamente participem da fase
competitiva de pregos.

3.9.2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA - A inversdo de fases evita que a Administracdo Publica despenda
tempo e recursos analisando propostas e promovendo disputa de lances entre empresas que, ao final, poderiam ser
inabilitadas por auséncia de requisitos essenciais. Com a adogdo da inversdao de fases, reduz -se
significativamente o retrabalho administrativo, uma vez que a Administracéo passa a analisar as propostas apenas dos
licitantes previamente habilitados e aptos a contratagdo. Evita-se, assim, a eventual anulagdo de atos posteriores
decorrente da inabilitagdo tardia de empresas que tenham participado da fase de julgamento. Além disso, diminui-se o
risco de atrasos na contratagdo, pois eventuais controvérsias relativas a habilitagdo sdo resolvidas em momento
anterior a analise das propostas. Como consequéncia, confere-se maior racionalidade, organizacédo e eficiéncia ao
procedimento licitatrio, em consonancia com os principios que regem a Lei n® 14.133/2021.

3.9.3. PROTECAO DO INTERESSE PUBLICO - A contratacdo de empresa de engenharia para execucéo de
pavimentacao em paralelepipedos, com implantacdo de sistema de drenagem superficial no bairro Alipio Lopes, no
municipio de Nova Ibia — Bahia, esta diretamente vinculada a promogéo e protecéo do interesse publico.

3.9.3.1. A presente intervengdo tem como objetivo melhorar as condi¢des de mobilidade urbana, acessibilidade e
seguranca viaria, proporcionando maior conforto e qualidade de vida a populagdo local. A pavimentagéo associada a
drenagem superficial contribuira para a adequada condugdo das aguas pluviais, prevenindo alagamentos, processos
erosivos e danos a infraestrutura urbana.

3.9.3.2. A execucgao dos servigos permitird a reducdo de problemas recorrentes, como poeira em periodos secos e
formagéo de lama durante periodos chuvosos, fatores que impactam negativamente a sadde publica e o bem-estar dos
moradores.
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3.9.3.3. Ressalta-se que a contratacéo decorre do Termo de Convénio n® 063/2025, firmado entre o Municipio de
Nova Ibid e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), evidenciando o compromisso
da Administragcdo Municipal com a correta aplicagédo dos recursos publicos e com a execugédo de obras estruturantes.

3.9.3.4. Além disso, deverdo ser observados rigorosamente os principios que regem a Administracdo Publica —
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia — bem como as normas técnicas pertinentes,
assegurando a qualidade dos servicos, a durabilidade da obra e a economicidade dos recursos empregados.

3.9.3.5. Dessa forma, a presente contratacdo atende de forma plena ao interesse publico, promovendo o
desenvolvimento urbano sustentavel, a valorizagdo da area beneficiada e a melhoria das condi¢cdes de vida da
populagédo do bairro Alipio Lopes, em consonancia com as diretrizes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

3.10.5. CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA LEI 14.133/2021 - Ao priorizar a andlise da habilitagdo dos
licitantes, a Administracdo atua de forma planejada e eficiente, direcionando seus esforgos apenas as
propostas apresentadas por empresas efetivamente aptas a execugdo do objeto. Tal sistemética promove maior
seguranca juridica ao procedimento, reduz riscos de nulidades e refor¢a a objetividade das decisdes administrativas.
Além disso, contribui para a economicidade, ao evitar dispéndio de tempo e recursos com propostas de licitantes que
ndo rednam as condi¢cdes necessarias para contratar com o Poder Publico, sempre orientada pela supremacia do
interesse publico. Ressalte-se que a medida encontra expressa autorizagdo legal no art. 17, 81° da Lei n°
14.133/2021, estando devidamente prevista neste Edital e motivada nos autos do processo administrativo, em
estrita observancia a legalidade e a transparéncia que devem nortear os atos da Administragdo Publica.

3.10. Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos, simultaneamente o0s documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco.

3.11. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo proprio do sistema, que:

3.11.1. estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengbes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatério;

3.11.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢éo;

3.11.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e
IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal,

3.11.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.12. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.12.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.12.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

3.13. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.12 ou 3.5 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na
Lei n°14.133, de 2021, e neste Edital.

3.14. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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3.15. Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de

habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de
envio de lances.

3.16. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.17. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto méaximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as
seguintes regras:

5.8.1 A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que

incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.8.2 Os lances serédo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido,
e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.18. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.18.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor preco;

3.18.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

3.19. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.18
possuird carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgédos de controle externo e interno.

3.20. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagfes no sistema eletrdnico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.21. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

3.22. Para a habilitagéo dos interessados, exigir-se-do os documentos relativos a:
3.22.1. HABILITAGAO JURIDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAGAO

a) De registro publico no caso de empresario individual.

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatérios de eleicdo e
investidura dos atuais administradores.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

f) Cédula de Identidade de pelo menos um dos sdcios
Obs: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidagdo respectiva.

3.22.2. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTACAO
DE:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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C) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de

certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
Ccujo exercicio contrata ou concorre;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014).

s)] Declaragao que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constitui¢cdo (conforme modelo do Anexo IX);

Obs: Também servirdo como prova de regularidade, as Certiddes Positiva com Efeito de Negativa
3.23. QUALIFICACAO TECNICA, COMPROVADA ATRAVES DE:

3.23.1. Apresentar registro ou inscricdo da empresa licitante perante Conselho Regional de Engenharia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU em plena validade.

3.23.2. Para comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd apresentar, em seu nome,
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ou Certiddo de
Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, nos termos da Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023,
comprovando a execugao dos servigos indicados no Quadro 01 deste Edital.

3.23.3. Para comprovacao da capacidade técnico profissional, a licitante devera apresentar em nome de profissional
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou profissional da area Engenheiro Civil ou Arquiteto, a comprovacao de aptiddo deste
para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitac&o, através da apresentacéo de 01 ou
mais ATESTADO(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) pela
entidade profissional competente e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico.

3.23.4. Observagdo: O(s) atestado(s) devera(do) ser apresentado(s) em papel timbrado da emitente, CNPJ,
endereco, telefone, data de emissdo, home e cargo/fungao de quem assina o documento.

3.23.5. Os atestados deverdao comprovar a execugdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do gquantitativo das
seguintes parcelas de maior relevancia:

3.23.5.1.Para atendimento & qualificagdo TECNICO-PROFISSINAL, comprovagéo do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, os profissionais de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO,
reconhecidos pelo CREA e CAU, detentores de atestados de responsabilidades técnicas, devidamente registrados no
CREA e CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certidées de Acervo
Técnico — CAT, Expedidas por esse Conselho, que comprovem ter o profissional, Executado, SERVICO DE
RELEVENCIA TECNICA SIMILAR, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que nao o préprio licitante.

3.23.5.2. A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugcdo de objeto das mesmas caracteristicas e de
igual complexidade ou superior, com atestado de capacidade técnica em nome da empresa e que comprove ter
executado as parcelas da obra, de acordo com o Quadro 01, vinculado a anotagdo em acervo técnico, emitido por
pessoa juridica de direito privado.

Quadro 01 — Relacédo de servigcos a serem comprovados pela licitante.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)

Item Servigos a serem comprovados minimos a serem

comprovados -
PREVISTO
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EXECUGAO DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO
1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

228,91

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO
2 ASFALTICO, CAMADA DE 431,74
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

215,87

TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

3.23.5.3.0(s) Responsavel (eis) técnico(s) deve ter experiéncia na execucéo de objeto das mesmas caracteristicas e
de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o Quadro 02, conforme anotagéo
em acervo técnico, emitido por pessoas juridica e registrado o conselho de Classe Competente. Cada responsavel
técnico sé podera representar uma Unica empresa.

Quadro 02 — Relacgéo de projetos/servigcos a serem comprovados por profissionais do quadro técnico da
empresa.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)

Item Servi¢os a serem comprovados minimos a serem

comprovados -
PREVISTO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM ma
APLICACAO DE  CONCRETO
1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

228,91

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO
2 ASFALTICO, CAMADA DE 431,74
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

215,87

TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

3.24. Ser4 admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

3.25. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.
3.26. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

3.27. Comprovacéo de disponibilidade de fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
insumo essencial a execucao do objeto, mediante:

3.27.1. Termo de Compromisso de fornecimento de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente, por usina
de asfalto legalmente licenciada, na falta de usina propria, e indicacdo media do transporte do CBUQ para execugao
dos servicos referenciados, ndo podendo ultrapassar 150 km do local da obra;
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3.27.2. Devera ser apresentado juntamente com o Termo de Compromisso de fornecimento do CBUQ
documentos que comprovem a regularidade ambiental — Licenca de Operagdo — da usina de asfalto a ser
utilizada no servigo pertinente emitido pelo 6rgdo competente, conforme resolugdo do CONAMA N° 006, de 24 de
janeiro de 1986 e de N° 237, de 19 de dezembro de 1997, inclusive no caso de usina propria.

3.27.2.1.Conforme destacado pelo TCU no Acérdao N° 6047/2015 — 22 Camara, a exigéncia fixada no edital decorre
de imposicdo legal, notadamente quando a necessidade de licenciamento ambiental para esses tipos de
empreendimentos que tem grande potencial poluidor. Para além, a exigéncia ndo é de que o licitante tenha usina
asféltica propria, mas sim que a usina, sendo prépria ou néo, tenha licenciamento.

3.27.2.2.No que tange ao raio de 150 km, temos que a limitacdo da distancia objetivava a preservacdo das
caracteristicas ideais para a utilizagdo do CBUQ, além do que, no presente caso, o raio de 150 km dos locais da obra
alcanga todo o Municipio licitante e consideravel regiéo circunvizinha.

3.27.3. Caso admitida a participagcao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

3.27.3.1.Arelacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo
0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82°a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

3.27.3.2.A declaragéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

3.27.3.3.Acomprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo
3.27.3.4.0 registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

3.27.3.5.A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

3.27.3.6.0s seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas

reunides seccionais; e
f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

3.28. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nédo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

3.29. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso I1);

b) Balanco Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrag6es contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais. Estes documentos limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme artigo 65, 81°, da Lei n® 14.133/2021.

c) Caso o licitante seja cooperativa, o balango devera ser acompanhado da Ultima auditoria contabil financeira,
conforme disp8e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
néo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

d) Comprovacgao da boa situagédo financeira da empresa, baseada na obtengdo dos indices descritos abaixo: OS
INDICES deverso ser extraidos do Balanco Patrimonial vigente e apresentados em papel timbrado da empresa (COM
DATA DE EMISSAO POSTERIOR A PUBLICACAO DESTE EDITAL), devidamente assinado pelo responsavel da

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48



RIS el 2 : P Pretaities o *
e Poder Executivo Municipal '
s Municipio de Nova Ibia “O,YQ lB!Q

N

Estado da Bahia sHoEag MEU
'““§@ MUNICIPIO
piso o it 111 ~ivied BES  DELOS ODS

]

empresa e pelo profissional de contabilidade, devera também ser apresentado a Certiddo de Regularidade do
Profissional fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade em plena vigéncia.

indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior a 1,0

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Logo Prazo

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior a 1,0
ILC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Grau de Endividamento (GEG) igual ou menor a 0,8

GEG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

e) Ser& exigido Capital Social ou Patrimdnio Liquido minimo de 10% do valor global da contratagdo e a sua
comprovacao deverd ser feita através do Contrato Social, Balanco Patrimonial ou Certiddo/Extrato emitida (o) pela
JUCEB.

3.30. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

a) Instrumento de procuracao, se for o caso, por instrumento publico ou particular, este Gltimo acompanhado da
prova da legitimidade de quem outorgou os poderes;

b) Declaracéo UNIFICADA (conforme modelo — Anexo Xl);
c) Declaracao de enquadramento na Lei no 123/2006, quando for o caso, (conforme modelo do Anexo VII);
d) Declaracéo de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. (Se for o caso), (conforme

modelo do Anexo VIII);

e) Declaracéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
conveng0des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme disposi¢éo do artigo 63, §81°, da Lei n°® 14.133/2021 (conforme modelo do Anexo X);

f) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagcdo e o declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas (conforme modelo do Anexo V);

s)] Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (conforme modelo do Anexo VI);

Subcontratagdo
3.31. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da contratagcao

3.32. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo , a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois)
meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execugao
dos servigos contratados.

VISTORIA
3.33. N&o ha necessidade de realizagdo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos.

3.34. A auséncia de vistoria técnica ndo exime o licitante do pleno conhecimento das condi¢cdes de execugdo do
objeto. Ao apresentar proposta, presume-se que o licitante analisou integralmente todos os documentos técnicos
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disponibilizados e assume os riscos decorrentes de sua interpretagdo, ndo sendo admitidas, posteriormente, alegagfes
de desconhecimento, erro de avaliagdo ou imprevisibilidade de condigbes que estejam descritas ou sejam
razoavelmente inferiveis a partir dos elementos constantes do processo. Nessas condi¢des, ndo serdo admitidos
pedidos de rescisdo contratual, revisdo de precos, reequilibrio econdmico-financeiro ou qualquer outra pretensado
indenizatéria fundamentada exclusivamente na alegagdo de auséncia de vistoria técnica ou de desconhecimento de
informacdes que estavam disponiveis ou eram previsiveis a partir da documentacéo do certame.

4. JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICA MINIMA (50%)

4.1. A Administragdo Publica, no exercicio de suas atribuigbes, e com fundamento nos principios da legalidade,
isonomia, competitividade e selecdo da proposta mais vantajosa, estabelece a exigéncia de comprovacao de
capacidade técnico-operacional dos licitantes.

4.2. A fixacdo do percentual minimo de 50% (cinquenta por cento) para fins de comprovacdo da capacidade
técnica, por meio de atestados, mostra-se adequada e proporcional ao objeto a ser contratado, considerando sua
complexidade, relevancia e vulto.

4.3. Tal exigéncia visa assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia prévia compativel com as
parcelas mais significativas do objeto, reduzindo riscos de inexecugdo contratual, atrasos ou falhas que possam
comprometer o interesse publico.

4.4. Destaca-se que o percentual adotado encontra respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle, como o
Tribunal de Contas da Unido, que admite a exigéncia de quantitativos minimos razoaveis, desde que devidamente
justificados e n&o restritivos & competitividade.

4.5. Assim, a exigéncia de comprovacdo de execucao anterior correspondente a, no minimo, 50% do objeto
licitado ndo configura restricdo indevida, mas medida prudente e necessaria para garantir a adequada execugdo
contratual, em observancia ao interesse publico.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

5.1.1.  Valor unitéario e valor total do item na planilha com o BDI incluso;

5.1.2. Descri¢ao do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo da planilha orcamentaria do projeto;
5.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

5.3. Nos valores propostos estaréo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciérios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegagao de erro, omissdo
ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributagdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substitui¢éo.
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5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.
5.10. Os licitantes devem respeitar 0os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes

publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administra¢é@o por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizagéo pelos Orgdos de Controle e pela prépria administrac&o.

5.12. A PROPOSTA COMERCIAL devera conter a proposta datilografada, sem emendas, rasuras, borrdes ou
entrelinhas, rubricada em todas as folhas e assinada pelo proponente e devera atender os seguintes critérios sob pena
de desclassificagdo:

5.12.1. Prazo de validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias, suspenso em caso de recursos
administrativos ou judiciais.

5.12.2. Prazo de execucdo das obras: até 05 (cinco) meses, contados da data definida na emisséo da Ordem de
servico, eventual prorrogagao observa o art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

5.12.3. Prazo de vigéncia do contrato: 12 (doze) meses, a vigéncia se estende até o adimplemento total do objeto.

5.12.4. Condigbes de Pagamento: O pagamento ocorrerd conforme medicdo a serem realizadas previstas no
cronograma fisico/financeiro aprovada pelo fiscal da obra, mediante emisséo de nota fiscal, respeitado o prazo de até
10 (dez) dias para fins de liquidag&o.

5.12.5. Em se tratando de recursos provenientes de convénio, o pagamento estara vinculado a liberacdo dos
recursos financeiros, ndo sendo considerado atraso.

5.12.6. Nome e numero da Instituicdo Financeira, Agéncia e n.° da Conta Corrente para efetivacdo dos pagamentos.

5.13. A PROPOSTA COMERCIAL, devera ainda conter o Comprovante de Garantia oferecido em qualquer das
modalidades previstas no artigo 96, que sera restituida ap6s decorridos 10 (dez) dias Uteis da assinatura do contrato
pela licitante vencedora nos termos do § 1° do artigo 58, todos da Lei Federal n 14.133/21, no valor correspondente a
1% do valor global estimado no orgamento base da licitag&o.

5.14. A Proposta de Pregos serd apresentada na plataforma do sistema www.licitanet.com.br, digitado em
linguagem clara, concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo as condi¢gfes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, contendo os elementos a seguir relacionados:

5.15. Carta Proposta, assinada pelo sdcio-gerente, diretor da empresa ou pessoa devidamente qualificada e
autorizada, identificando os servigos a que o licitante esta concorrendo, o Prazo de Execugéo dos Servigos, o Prego
Global Estimado dos servicos em moeda corrente do Pais, esclarecendo que os pregos se referem ao més da licitagao,
com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da data de entrega estabelecida no Edital;

5.16. Planilha contendo o Or¢camento Detalhado, que deu origem a proposta discriminando todos os itens que
constituem despesas diretas e indiretas, bem como a bonificagao, totais por totais, item por item e total geral estimado,
mantidos os quantitativos fornecidos que visam a homogeneidade das propostas, para efeito de classificacdo na fase
de julgamento, que ndo poderdo ser alterados na planilha, sob pena de inabilitacdo e desclassificagédo do licitante;

5.17. Planilha de Composicdo de Custos, a qual deverd estar em consonancia com a Planilha Orgamentaria
apresentada,;

5.17.1. A proponente devera apresentar as COMPOSICOES DE CUSTOS DOS PRECOS UNITARIOS DE TODOS
OS ITENS DA PLANILHA ORCAMENTARIA, INCLUSIVE AS COMPOSICOES AUXILIARES, incluindo nela todos os
insumos, servicos, equipamentos, veiculos, maquinas e mao-de-obra necessérias para execugdo do item, além do
percentual do BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais nela utilizado. Todavia ndo sera preciso
repetir a composi¢cdo de precos para 0S servicos que aparegcam mais de uma vez no Orgamento Estimativo da
Prefeitura;

5.17.2. As composi¢cdes devem seguir os itens indicados nos codigos SINAPI/ORSE do orgcamento estimativo,
compatibilizando OBRIGATORIAMENTE os valores de mao de obra para os disponibilizados no SINAPI/BAHIA, sob
pena de ndo aceitabilidade.

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48



- Prafutivea

REC Scnl 2 . P < ¢
o Poder Executivo Municipal '
T Municipio de Nova lbia I\O.yn |~B|Q
- Estado da Bahia e,
gllvggg MEU

'““f@ MUNICIPIO
m Hpje !"t‘ Ll’,‘-'.’fx (.Ds

5.17.3. O preco total ofertado na Proposta sera o resultante da respectiva Planilha orcamentéria e da Planilha de
Composicao de Custos, a qual devera ser totalmente preenchida, devendo conter todos os precos unitarios para todos
0s servigos nela constantes e o Beneficio e Despesas Indiretas (B.D.l.)

5.17.4. Composicdo de BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas) utilizada na proposta orgamentaria, atendendo as
exigéncias e orienta¢des contidas no Acorddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU e lei n° 13.161/2015,
sob pena de ndo aceitabilidade;

5.17.4.1. As empresas Optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a apresentar o valor da Receita Bruta
Acumulada nos 12 (doze) meses (RBT12) anteriores ao periodo de apuragdo (licitagdo), para determinar a faixa e
aliquota de impostos que estdo obrigadas a recolher.

5.17.5. Detalhamento de Encargos Sociais, OBRIGATORIAMENTE atualizada, atendendo as exigéncias e
orientagdes contidas no Acérdao 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU e percentuais estabelecidos pelo
SINAPI/BAHIA, disponivel no caderno de encargos contidos no endereco eletrénico
https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx., sob pena de ndo aceitabilidade.

5.17.6. Conforme orientacdo do Acérddo 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido — TCU, as empresas licitantes
optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢ao
do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢cdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as
contribuigcBes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o
art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar. A finalidade dessas composi¢fes € para que a proponente tenha ciéncia de
todos os custos do contrato, sendo que assim, a mesma ndo possa questionar futuramente prejuizo por servigos
inexequiveis no quesito financeiro.

5.17.7. Cronograma Fisico-Financeiro, em consonancia com o0s percentuais e o0 prazo de execuc¢do estipulado no
edital;

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard& campo préprio para troca de mensagens entre o Comissdo de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos

lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
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6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apOs isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), 0 Comissao de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgédo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da
etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderédo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

6.13.1. Na&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderado os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo da
sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), 0 Comissdo de Contratagdo/Comisséo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Comissdo de Contratacdo/Comisséo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrdnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Comissdo de Contratacao/Comissao persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pelo Comissdo de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacao.

6.19. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, seré efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo & comparacéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1.disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagéao;

6.21.1.2.avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos nesta Lei;

6.21.1.3.desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;
6.21.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

6.21.2.1.empresas estabelecidas no territério do Estado do Estado da Bahia;
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6.21.2.2.empresas brasileiras;
6.21.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Comissdo de
Contratacdo/Comisséo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em raz@o de sua proposta
permanecer acima do pregco maximo definido pela Administracao.

6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O Comisséo de Contratagdo/Comissao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.22.5. E facultado ao Comisséo de Contratacdo/Comissdo prorrogar 0 prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Ap6s a negociagéo do preco, o Comissao de Contratagao/Comissao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Comissdo de Contratacdo/Comissao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario,
por for¢ga da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Comissao de Contratagcdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.4. Na hip6tese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigGes de participagédo,
sera iniciado o procedimento de habilitago.

7.5. “Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, a Comisséo de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio”.

7.6. Verificadas as condicbes de participagdo e de utlizagdo do tratamento favorecido, o Comissdo de
Contratacao/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1. ndo apresentar a Declaracdo de Elabora¢éo Independente de Proposta;

7.7.2. contiver vicios insanaveis;
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7.7.3. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
7.7.4. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;
7.7.5. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.7.7. Apresentar, na composi¢ao de seus precos:

7.7.7.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

7.7.7.2. custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7.7.7.3. quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos;
7.7.7.4. Incompatibilizacéo de Precos Horéarios de méo de obra (mé&o de obra com precgos divergentes).

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do Comissao de
Contratacao/Comissao, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de servigcos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagcao do sobrepre¢o se daré pela superagédo do valor
global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucao.

7.9.4. Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagfes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragado do prego e que se
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacéo;
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7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das
propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da &area especializada no objeto.

7.14. Nao serd permitido a alteracéo do percentual de BDI e dos Encargos Sociais ofertados inicialmente pela
proponente.

8. DA FASE DE HABILITAQAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts.
62 a 70 daLein®14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizag6es pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitagédo técnica, quando exigida, sera feita
por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira,
guando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.3.1.  Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto
béasico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30 % (trinta
por cento), para o consorcio em relacéo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por copia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido por
orgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.6. Ser& verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante responderé pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracédo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaragdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengfes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado junto ao setor de engenharia, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigBes e
peculiaridades da contratagéo.

8.9. A habilitacdo das empresas que apresentarem registro cadastral do Sicaf, sera verificada por meio do SICAF
nos documentos por ele abrangidos.

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63

- Prafutivea

REC Scnl 2 . P < ¢
o Poder Executivo Municipal '
T Municipio de Nova lbia I\O.yn |~B|Q
- Estado da Bahia e,
gllvggg MEU

'““f@ MUNICIPIO
m Hpje !"t‘ Ll’,‘-'.’fx (.Ds

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgédos responséveis pela informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a
alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.10.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitacéo.

8.11. A verificagdo pelo Comissdo de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de érgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo de NO MAXIMO, DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitagdo do Comissédo de Contratagdo/Comissao.

8.11.2. Na hipttese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacé@o de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto.

8.12. A verificacdo dos documentos de habilitagdo e no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&do contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

8.12.2. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentac@o de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrerd em relacao a todos os licitantes.

8.13. Apobs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64).

8.13.1. complementagdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.14. Na anélise dos documentos de habilitacéo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que nédo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.15. Na hip6tese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitagdo, o Comisséo de Contratagdo/Comisséo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicao para participagdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de
licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o
julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagédo ou inabilitacdo de licitantes, &
anulacéo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

9.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestacéo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de
habilitacéo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no 8 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagédo da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias (Uteis,
contados da data da intimagé@o pessoal ou da divulgacédo da interposi¢@o do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico Licitanet

Licitacdes Eletronicas Eireli (licitanet.com.br).

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou hdo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Comissédo de Contratacdo/Comissao durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
guando:

10.1.2.1.n80 enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
10.1.2.4.deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.4. apresentar declaragcao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a
licitagdo

10.1.5. fraudar a licitagdo
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10.1.6. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1.induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

10.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.3.5. aimplantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacéo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.

10.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedir4 o responséavel de licitar e contratar no ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas
infragcbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiguem a imposi¢cdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lein.°14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacao.
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10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacéo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias
conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido & autoridade que tiver proferido a
deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua
motivacado a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracé@o da aplicagao da san¢do de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e decidido no prazo maximo
de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sangfes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacgédo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, sitio eletrdnico
Licitanet Licitacdes Eletronicas Eireli (licitanet.com.br) até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.4. Qualquer pessoa é parte legitima para apresentar pedido de esclarecimentos sobre este Edital, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Comissao
de Contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

11.7. Acolhida a impugnacéo, seréa definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

12.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagao do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Comissao de Contratagdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

12.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP) e
endereco eletronico Licitanet Licitacdes Eletrénicas Eireli (licitanet.com.br).

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - Termo De Referéncia

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

ANEXO Il - Modelo de Proposta Financeira

ANEXO IV — Modelo de Credencial

ANEXO V - Modelo Declaragéo de Inexisténcia de Impedimento

ANEXO VI - Declaragédo de Visita

Anexo VIl — Declaragao De Pleno Cumprimento Dos Requisitos De Habilitagdo

ANEXO VIII - Declaragao Unificada

ANEXO IX - Declaragdo de enquadramento na Lei no 123/2006

ANEXO X — Declaragao de propostas econdmicas

ANEXO XI — Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social.

ANEXO Xl - Declaragdo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicdo

Demais anexos disponiveis em:

Nova |bia-Bahia, 06 de Maio de 2026.

Marcelo Henrique Pereira de Souza
Secretario Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal n° 3173/2025
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGCAO N° 015/2026

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO E REGIME DE EXECUGAO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para Execugdo de Pavimentacdo Asféaltica sobre Paralelepipedos
com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina
Moura, no municipio de Nova Ibid-Bahia. Termo de Convénio sob n°® 063/2025, firmado entre o Municipio de Nova
Ibid& e a CONDER — Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, em atendimento a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Obras, conforme natureza, condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens séo discriminados na tabela anexa.

1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia, nos termos do paragrafo Unico, do
artigo 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei n°® 14.133/2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, sera
automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizagcao adequada, quando seu objeto n&o for concluido no periodo
firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n 0 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacao da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a habilitagdo dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

4.1. HABILITACAO JURIDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTACAO
a) De registro publico no caso de empresario individual.
b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alteragGes supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatérios de eleicdo e
investidura dos atuais administradores.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

e) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

f) Cédula de Identidade de pelo menos um dos sdcios

Obs: Os documentos acima deveréo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidag&o respectiva.

4.2. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAQAO DE:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

b) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de

certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;
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exercicio contrata ou concorre;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014).

0) Declaragédo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituicdo (conforme modelo do Anexo IX);

Obs: Também servirdo como prova de regularidade, as Certidées Positiva com Efeito de Negativa
4.3. QUALIFICACAO TECNICA, COMPROVADA ATRAVES DE:

4.3.1. Apresentar registro ou inscricdo da empresa licitante perante Conselho Regional de Engenharia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU em plena validade.

4.3.2. Para comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante dever4 apresentar, em seu nome,
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ou Certiddo de
Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, nos termos da Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023,
comprovando a execugao dos servigos indicados no Quadro 01 deste Edital.

4.3.3. Para comprovagao da capacidade técnico profissional, a licitante devera apresentar em nome de profissional
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou profissional da area Engenheiro Civil ou Arquiteto, a comprovagao de aptiddo deste
para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através da apresentagéo de 01 ou
mais ATESTADO(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) pela
entidade profissional competente e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certidao de Acervo Técnico.

4.3.4. Observagdo: O(s) atestado(s) deverd(do) ser apresentado(s) em papel timbrado da emitente, CNPJ,
endereco, telefone, data de emissdo, nome e cargo/fungéo de quem assina o documento.

4.3.5. Os atestados deverdo comprovar a execucédo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das
seguintes parcelas de maior relevancia:

4.3.5.1. Para atendimento & qualificacdo TECNICO-PROFISSINAL, comprovacéo do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, os profissionais de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO,
reconhecidos pelo CREA e CAU, detentores de atestados de responsabilidades técnicas, devidamente registrados no
CREA e CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, Expedidas por esse Conselho, que comprovem ter o profissional, Executado, SERVICO DE
RELEVENCIA TECNICA SIMILAR, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante.

4.3.5.2. A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucao de objeto das mesmas caracteristicas e de
igual complexidade ou superior, com atestado de capacidade técnica em nome da empresa e que comprove ter
executado as parcelas da obra, de acordo com o Quadro 01, vinculado a anotagdo em acervo técnico, emitido por
pessoa juridica de direito privado.

Quadro 01 — Relacédo de servigcos a serem comprovados pela licitante.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)
Iltem Servigos a serem comprovados minimos a serem
comprovados -
PREVISTO
EXECU(;A~O DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO 228 91
1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82 '
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM m3
2 | APLICACAO DE  CONCRETO 431,74 21587
ASFALTICO, CAMADA DE '
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ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

4.3.5.3. O(s) Responsavel (eis) técnico(s) deve ter experiéncia na execugdo de objeto das mesmas caracteristicas e
de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o Quadro 02, conforme anotacéo
em acervo técnico, emitido por pessoas juridica e registrado o conselho de Classe Competente. Cada responsavel
técnico sé poderéa representar uma Unica empresa.

Quadro 02 — Relacgéo de projetos/servigcos a serem comprovados por profissionais do quadro técnico da
empresa.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)
Item Servigos a serem comprovados minimos a serem
comprovados -
PREVISTO
EXECUQAO DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO  DE  CONCRETO 22891
1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82 !
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019
EXECUC%O DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO 215.87
2 ASFALTICO, CAMADA DE 431,74 !
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF _11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
4.4, Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.
4.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.
4.6. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,

apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao, enderego
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.7. Comprovacéo de disponibilidade de fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
insumo essencial a execucao do objeto, mediante:

4.7.1. Termo de Compromisso de fornecimento de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente, por usina
de asfalto legalmente licenciada, na falta de usina prépria, e indicagdo media do transporte do CBUQ para execucgao
dos servicos referenciados, ndo podendo ultrapassar 150 km do local da obra;

4.7.2. Deverd ser apresentado juntamente com o Termo de Compromisso de fornecimento do CBUQ
documentos que comprovem a regularidade ambiental — Licenca de Operagdo — da usina de asfalto a ser
utilizada no servigo pertinente emitido pelo 6rgdo competente, conforme resolugdo do CONAMA N° 006, de 24 de
janeiro de 1986 e de N° 237, de 19 de dezembro de 1997, inclusive no caso de usina proépria.

4.7.2.1. Conforme destacado pelo TCU no Ac6rdao N° 6047/2015 — 22 Camara, a exigéncia fixada no edital decorre
de imposicdo legal, notadamente quando a necessidade de licenciamento ambiental para esses tipos de
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empreendimentos que tem grande potencial poluidor. Para além, a exigéncia ndo é de que o licitante tenha usina
asféltica propria, mas sim que a usina, sendo prépria ou néo, tenha licenciamento.

4.7.2.2. No que tange ao raio de 150 km, temos que a limitacdo da distancia objetivava a preservacdo das
caracteristicas ideais para a utilizagdo do CBUQ, além do que, no presente caso, o raio de 150 km dos locais da obra
alcanga todo o Municipio licitante e consideravel regido circunvizinha.

4.7.3. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

4.7.3.1. Arelagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo
0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82°a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

4.7.3.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

4.7.3.3. Acomprovagado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacéo do servigo
4.7.3.4. Oregistro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

4.7.3.5. A comprovacgédo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato;

4.7.3.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

9) ata de fundagéo;

h) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

i) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

k) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunibes seccionais; e

1) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

4.8. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,

ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador
4.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

f) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso I1);

s)] Balanco Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrag6es contdbeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais. Estes documentos limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

h) Caso o licitante seja cooperativa, o balango devera ser acompanhado da Ultima auditoria contabil financeira,
conforme disp8e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
néo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

)] Comprovacgao da boa situagédo financeira da empresa, baseada na obtengdo dos indices descritos abaixo: OS
INDICES deverdo ser extraidos do Balanco Patrimonial vigente e apresentados em papel timbrado da empresa (COM
DATA DE EMISSAO POSTERIOR A PUBLICACAO DESTE EDITAL), devidamente assinado pelo responsavel da
empresa e pelo profissional de contabilidade, devera também ser apresentado a Certiddo de Regularidade do
Profissional fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade em plena vigéncia.

indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior a 1,0

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Logo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior a 1,0
ILC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Grau de Endividamento (GEG) igual ou menor a 0,8

GEG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

)] Sera exigido Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% do valor global da contratagdo e a sua
comprovacao devera ser feita através do Contrato Social, Balanco Patrimonial ou Certiddo/Extrato emitida (0) pela
JUCEB.

4.10. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

h) Instrumento de procuracéo, se for o caso, por instrumento publico ou particular, este Ultimo acompanhado da
prova da legitimidade de quem outorgou os poderes;

i) Declaracédo UNIFICADA (conforme modelo — Anexo Xl);

) Declaracéao de enquadramento na Lei no 123/2006, quando for o caso, (conforme modelo do Anexo VII);

k) Declaracdo de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007. (Se for o caso), (conforme

modelo do Anexo VIII);

1) Declaracéo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme disposicao do artigo 63, 81°, da Lei n°® 14.133/2021 (conforme modelo do Anexo X);

m) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo e o declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas (conforme modelo do Anexo V),

n) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (conforme modelo do Anexo VI);

Subcontratagdo
4.11. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.12. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo , a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois)
meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execugao
dos servigos contratados.

VISTORIA
4.13. Nao h& necessidade de realizacéo de avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos.

4.14. A auséncia de vistoria técnica ndo exime o licitante do pleno conhecimento das condi¢cdes de execugdo do
objeto. Ao apresentar proposta, presume-se que o licitante analisou integralmente todos os documentos técnicos
disponibilizados e assume os riscos decorrentes de sua interpretacao, nao sendo admitidas, posteriormente, alegacoes
de desconhecimento, erro de avaliagdo ou imprevisibilidade de condigbes que estejam descritas ou sejam
razoavelmente inferiveis a partir dos elementos constantes do processo. Nessas condigées, ndo serdo admitidos
pedidos de rescisdo contratual, revisdo de precos, reequilibrio econdmico-financeiro ou qualquer outra pretensado
indenizatéria fundamentada exclusivamente na alegacdo de auséncia de vistoria técnica ou de desconhecimento de
informacdes que estavam disponiveis ou eram previsiveis a partir da documentacéo do certame.
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5. JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA MINIMA (50%)
5.1. A Administragdo Publica, no exercicio de suas atribuigGes, e com fundamento nos principios da legalidade,

isonomia, competitividade e selecdo da proposta mais vantajosa, estabelece a exigéncia de comprovacao de
capacidade técnico-operacional dos licitantes.

5.2. A fixacdo do percentual minimo de 50% (cinquenta por cento) para fins de comprovacao da capacidade
técnica, por meio de atestados, mostra-se adequada e proporcional ao objeto a ser contratado, considerando sua
complexidade, relevancia e vulto.

5.3. Tal exigéncia visa assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia prévia compativel com as
parcelas mais significativas do objeto, reduzindo riscos de inexecug¢d@o contratual, atrasos ou falhas que possam
comprometer o interesse publico.

5.4. Destaca-se que o percentual adotado encontra respaldo na jurisprudéncia dos érgdos de controle, como o
Tribunal de Contas da Unido, que admite a exigéncia de quantitativos minimos razoaveis, desde que devidamente
justificados e n&o restritivos & competitividade.

5.5. Assim, a exigéncia de comprovacdo de execucdo anterior correspondente a, no minimo, 50% do objeto
licitado ndo configura restricdo indevida, mas medida prudente e necessaria para garantir a adequada execugdo
contratual, em observancia ao interesse publico.

6. MODELO DE EXECUC}AO DO OBJETO

6.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

6.1.1. A execucdo do objeto sera iniciada em até 10 dias da assinatura da ordem de servigo;

6.1.2. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario;

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: devera ser aquele estabelecido no cronograma fisico- financeiro

proposto pelo licitante.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

7.5. Apb6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd
informacdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugédo do
objeto, do plano complementar de execugado da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Rotinas de Fiscalizagéo

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, o0 senhor RENATO DA HORA
MORAES JUNIOR, CREA/BA N° 23846/D, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

7.6. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
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7.7. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

7.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para a
corregdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.9. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
deciséo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso.

7.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.11. O fiscal técnico do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacéo ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

7.12. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

7.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

7.14. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogag8es contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

7.15. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

7.16. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.17. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.18. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagéo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.19. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

7.20. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢é@o e gestédo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO DE PAGAMENTO

8.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara a Medicao para aferigcdo da qualidade da prestagdo dos servigos.

8.1.1. Seréd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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8.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,
8.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. A utilizag&o do instrumento ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestagdo dos servicos.

Do recebimento

8.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

8.3.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

8.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.3.3. O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

8.4. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicag¢éo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.5. O prazo para recebimento provisorio serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
Contratado com a comprovacao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

8.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.9. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento as etapas para fins de
faturamento.
8.10. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

8.10.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagfes da execucgdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos no ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.11. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagao ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

8.13. A fiscalizagdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigcos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

8.14. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrucfes exigiveis.
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8.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes

constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

8.16. Quando a fiscalizagédo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.17. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento provisério,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com menc&o ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigages, conforme regulamento.

8.17.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corre¢des;

8.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios
e documentacdes apresentadas; e

8.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo.

8.17.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagédo dos procedimentos de liquidagédo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢do e gestéo.

8.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal
guanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

8.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacéo

8.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instrucao Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

8.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao,
nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do
art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

8.23. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) o prazo de validade;

1) a data da emisséo;

1) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

V) o periodo respectivo de execucgao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.24. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que

impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem dnus ao contratante.
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8.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,

constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

8.26. A Administragdo devera realizar consulta para:
8.26.1. verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacio exigidas;

8.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacéo em licitagdo/contratacdo no &mbito do 6rgdo ou entidade,
tais como a proibigdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

8.27. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.30. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento

8.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da
despesa, conforme sec¢do anterior.

Forma de pagamento

8.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

8.33. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
8.34. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

8.34.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

8.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto,
0 pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementa

Antecipacao de pagamento

8.36. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.

Cessao de crédito

8.37. Né&o é admitida a cesséo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira.
9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecgdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de CONCORRENCIA ELETRONICA,
com adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
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Regime de execucéo

9.2. O regime de execucdo do contrato serd Concorréncia Eletronica com adogéo de critérios de julgamento por
Preco Global.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdo € de R$ 1.929.783,93 (Hum Milhdo Novecentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e
Oitenta e Trés Reais e Noventa e Trés Centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela em anexo.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no
or¢gamento para o exercicio de 2026, na classificagédo abaixo:

UNIDADE; 02.04.001 - SECRETARIA DE OBRAS
PROJETO: 1.002 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
PROGRAMA DE TRABALHO: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

FONTE: 701 — Transferéncia De Convénios — Outros - Estado

Nova lbia, 27 de Abril de 2026.

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
Secretario Municipal de infraestrutura e Obras
Decreto Municipal n® 3173/2025
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

APENDICE DO ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INFORMACOES BASICAS

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para Execucdo de Pavimentagdo
Asféltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros:
Alipio Lopes, Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina
Moura, no municipio de Nova Ibia-Bahia. Termo de Convénio sob n°
063/2025, firmado entre o Municipio de Nova I|bia e a CONDER -
Companhia de Desenvolvimento.

VALOR MEDIO R$ 1.929.783,93 (Hum Milhdo Novecentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e
ESTIMADO: Oitenta e Trés Reais e Noventa e Trés Centavos)
INTERESSE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras

SETOR REQUISITANTE: Departamento De Engenharia

1. INTRODUGCAO

1.1. O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solugdo que atenderd a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal € estudar
detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas
vigentes e aos principios que regem a Administra¢&o Publica.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Nos termos do art. 18, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, a presente contratagdo mostra-se necessaria para
atender ao interesse publico, considerando a demanda por melhoria da infraestrutura viaria urbana nos bairros Alipio
Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibia — Bahia.

2.2. As vias desses bairros possuem pavimentagdo em paralelepipedos, que, em virtude do tempo de uso, trafego
continuo e auséncia ou insuficiéncia de drenagem superficial adequada, apresentam irregularidades na superficie,
falhas de rejuntamento, afundamentos pontuais e acumulo de aguas pluviais. Tais condicdes comprometem a
seguranca viaria, a mobilidade urbana, a acessibilidade, além de gerar custos recorrentes de manutengao corretiva.

2.3. A execugdo de pavimentagdo asfaltica sobre paralelepipedos, associada a implantacéo e/ou adequagado do
sistema de drenagem superficial, constitui solugdo técnica eficiente, sustentavel e economicamente vantajosa,
atendendo aos principios da eficiéncia, planejamento, economicidade e desenvolvimento nacional sustentavel,
previstos no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

24. A contratagéo pretendida permitird maior durabilidade do pavimento, melhoria do escoamento das aguas
pluviais, reducdo de intervengdes corretivas, aumento da vida Gtil da via e consequente otimizacdo dos recursos
publicos, além de proporcionar melhores condi¢des de trafego para veiculos e pedestres.

2.5. Ressalta-se, ainda, que a intervengdo contribuira diretamente para a qualidade de vida da populagao,
valorizagdo dos espacgos urbanos, fortalecimento das atividades econdmicas locais e atendimento as diretrizes do
planejamento urbano municipal, estando plenamente alinhada ao interesse publico e a finalidade administrativa.
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2.6. Diante do exposto, resta caracterizada a necessidade da contratagdo, conforme os requisitos do Estudo

Técnico Preliminar, para execugdo de pavimentagdo asféltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial nos
bairros mencionados, em consonancia com a Lei n° 14.133/2021 e demais normativos aplicaveis.

2.7. Considera- se a manutencdo da vigéncia dos atos administrativos que envolve a presente contratagéo,
necessarios para atender os servigos de manutencéo e reparos cuja a responsavel em executar é a secretaria.

2.8. Considera- se que atualmente ndo ha a vigéncia de contrato, sequer procedimento de licitagdo em
andamento com relagdo ao mesmo OBJETO.

2.9. Considerando o Documento de Formalizacdo de Demanda (DFD) pelo Departamento de Engenharia em que
solicita a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA Execucdo de Pavimentagdo Asfaltica sobre
Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e
Bairro Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibia-Bahia, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFREESTRUTURA.

2.10. Bem como a descri¢éo suscinta dos servigos que compdem cada etapa construtiva, as razdes da escolha dos
materiais e o periodo de contratagdo.

2.11. Pelo exposto, mediante a realizacdo de inspegdes e revisdes na infraestrutura com a finalidade de evitar ou
minimizar a ocorréncia de problemas funcionais e estruturais ou deterioragdo do edificio ao longo do tempo,
compreende- se como necesséria e essencial a presente CONTRATACAO & Secretaria Municipal de Infraestrutura
para permitir que a mesma possa atender os servigos de pavimentacéo e drenagem de ruas.

3. REQUISITOS TECNICOS E PROFISSIONAIS PARA EXECUCAO DO OBJETO

3.1. A pavimentacao asfaltica é obra de infraestrutura viaria que envolve terraplenagem, drenagem, execucao de
base e sub-base, revestimento asfaltico e controle tecnoldgico, atividades de média a alta complexidade técnica. Em
razdo dessa complexidade e dos riscos envolvidos, a responsabilidade técnica deve ser atribuida a profissional
legalmente habilitado para obras de infraestrutura, notadamente Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, que possui formagéao
e atribuicbes compativeis com o dimensionamento, execugéo e controle desse tipo de obra.

3.2. Os Técnicos em Edificacdes possuem atribuigbes predominantemente voltadas a edificagfes, nao
abrangendo, como regra, a integralidade das atividades préprias da pavimentagao asfaltica.

3.3. Assim, a exigéncia de Engenheiro e/ou Arquiteto habilitado é necesséria e proporcional ao objeto, nao
configurando restricdo indevida a competitividade, mas medida para garantir a seguranca, a qualidade e a adequada
execucao da obra, ndo sendo tecnicamente viavel a aceitacdo de Técnico em Edificacdes como responsavel técnico
principal.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Para a habilitagdo dos interessados, exigir-se-ao os documentos relativos a:

4.2. HABILITACAO JURIDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTACAO

9) De registro publico no caso de empresério individual.

h) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

i) No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterac6es supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatorios de elei¢do e
investidura dos atuais administradores.

) Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;
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k) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que

o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

)} Cédula de Identidade de pelo menos um dos s6cios
Obs: Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidag&o respectiva.

4.2.1. REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTACAO
DE:

0) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.
p) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
q) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de

certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

r Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
Cujo exercicio contrata ou concorre;

s) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa & atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

t) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido; (Portaria RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014).

u) Declaragédo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicdo (conforme modelo do Anexo IX);

Obs: Também servirdo como prova de regularidade, as Certidées Positiva com Efeito de Negativa
4.3. QUALIFICAGAO TECNICA, COMPROVADA ATRAVES DE:

4.3.1. Apresentar registro ou inscricdo da empresa licitante perante Conselho Regional de Engenharia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU em plena validade.

4.3.2. Para comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a licitante deverd apresentar, em seu nome,
atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, ou Certiddo de
Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA competente, nos termos da Resolucdo CONFEA n° 1.137/2023,
comprovando a execugao dos servigos indicados no Quadro 01 deste Edital.

4.3.3. Para comprovagado da capacidade técnico profissional, a licitante devera apresentar em nome de profissional
Engenheiro Civil ou Arquiteto ou profissional da area Engenheiro Civil ou Arquiteto, a comprovagéo de aptiddo deste
para o desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, através da apresentagéo de 01 ou
mais ATESTADO(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) pela
entidade profissional competente e acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico.

4.3.4. Observagdo: O(s) atestado(s) deverd(do) ser apresentado(s) em papel timbrado da emitente, CNPJ,
endereco, telefone, data de emissdo, nhome e cargo/fungédo de quem assina o documento.

4.3.5. Os atestados deverdo comprovar a execu¢ado de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das
seguintes parcelas de maior relevancia:

4.3.5.1. Para atendimento & qualificacdo TECNICO-PROFISSINAL, comprovacéo do licitante de possuir em seu corpo
técnico, na data de abertura das propostas, os profissionais de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO,
reconhecidos pelo CREA e CAU, detentores de atestados de responsabilidades técnicas, devidamente registrados no
CREA e CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, Expedidas por esse Conselho, que comprovem ter o profissional, Executado, SERVICO DE
RELEVENCIA TECNICA SIMILAR, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o proprio licitante.
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4.3.5.2. A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execucéo de objeto das mesmas caracteristicas e de
igual complexidade ou superior, com atestado de capacidade técnica em nome da empresa e que comprove ter
executado as parcelas da obra, de acordo com o Quadro 01, vinculado a anotagdo em acervo técnico, emitido por
pessoa juridica de direito privado.

Quadro 01 - Relacéo de servigos a serem comprovados pela licitante.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)

Item Servigos a serem comprovados minimos a serem

comprovados -
PREVISTO

EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM m?
APLICACAO DE  CONCRETO
1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

228,91

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM ma
APLICACAO DE  CONCRETO
2 ASFALTICO, CAMADA DE 431,74
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019

215,87

TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

4.3.5.3. O(s) Responsavel (eis) técnico(s) deve ter experiéncia na execugdo de objeto das mesmas caracteristicas e
de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com o Quadro 02, conforme anotacao
em acervo técnico, emitido por pessoas juridica e registrado o conselho de Classe Competente. Cada responsavel
técnico sé poderé representar uma Unica empresa.

Quadro 02 — Relacdo de projetos/servicos a serem comprovados por profissionais do quadro técnico da
empresa.

UND Quantitativos EXIGENCIA (50%)
Item Servigos a serem comprovados minimos a serem
comprovados -
PREVISTO

EXECUQ@O DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO 228.91

1 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - 457,82 ’
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUQ@O DE PAVIMENTO COM m3
APLICACAO DE CONCRETO 21587

2 ASFALTICO, CAMADA DE 431,74 '
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA
E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO TXKM 32024,25
BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA

3 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 64048,5
30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

4.4, Ser4 admitida, para fins de comprovagcdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de

diferentes atestados executados de forma concomitante.
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4.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

4.6. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.7. Comprovacéo de disponibilidade de fornecimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente),
insumo essencial & execucao do objeto, mediante:

4.7.1. Termo de Compromisso de fornecimento de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente, por usina
de asfalto legalmente licenciada, na falta de usina prépria, e indicacdo media do transporte do CBUQ para execugao
dos servicos referenciados, ndo podendo ultrapassar 150 km do local da obra;

4.7.2. Deverd ser apresentado juntamente com o Termo de Compromisso de fornecimento do CBUQ
documentos que comprovem a regularidade ambiental — Licenca de Operagdo — da usina de asfalto a ser
utilizada no servigo pertinente emitido pelo 6rgdo competente, conforme resolugdo do CONAMA N° 006, de 24 de
janeiro de 1986 e de N° 237, de 19 de dezembro de 1997, inclusive no caso de usina proépria.

4.7.2.1. Conforme destacado pelo TCU no Acérddo N° 6047/2015 — 22 Camara, a exigéncia fixada no edital decorre
de imposicao legal, notadamente quando a necessidade de licenciamento ambiental para esses tipos de
empreendimentos que tem grande potencial poluidor. Para além, a exigéncia ndo é de que o licitante tenha usina
asféltica propria, mas sim que a usina, sendo prépria ou ndo, tenha licenciamento.

4.7.2.2. No que tange ao raio de 150 km, temos que a limitacdo da distancia objetivava a preservacdo das
caracteristicas ideais para a utilizagdo do CBUQ, além do que, no presente caso, o raio de 150 km dos locais da obra
alcanca todo o Municipio licitante e consideravel regido circunvizinha.

4.7.3. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

4.7.3.1. Arelagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e que executarao
0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

4.7.3.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

4.7.3.3. Acomprovagado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessérios a prestacéo do servigo
4.7.3.4. Oregistro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

4.7.3.5. A comprovacao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo 0
contrato;

4.7.3.6. Os seguintes documentos para a comprovagéao da regularidade juridica da cooperativa:

m) ata de fundagéo;

n) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

0) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

p) editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

q) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas

reunides seccionais; e
r) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

4.8. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971,
ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

4.9. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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k) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art.

69, caput, inciso I);

1) Balanco Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais. Estes documentos limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéo, ficardo autorizadas a
substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

m) Caso o licitante seja cooperativa, o balango devera ser acompanhado da Ultima auditoria contabil financeira,
conforme disp8e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

n) Comprovacao da boa situagdo financeira da empresa, baseada na obteng&o dos indices descritos abaixo: OS
INDICES deverso ser extraidos do Balanco Patrimonial vigente e apresentados em papel timbrado da empresa (COM
DATA DE EMISSAO POSTERIOR A PUBLICACAO DESTE EDITAL), devidamente assinado pelo responsavel da
empresa e pelo profissional de contabilidade, deverad também ser apresentado a Certiddo de Regularidade do
Profissional fornecida pelo Conselho Regional de Contabilidade em plena vigéncia.

indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior a 1,0

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Logo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior a 1,0
ILC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Grau de Endividamento (GEG) igual ou menor a 0,8

GEG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

0) Ser& exigido Capital Social ou Patrim6nio Liquido minimo de 10% do valor global da contratagdo e a sua
comprovacéo devera ser feita através do Contrato Social, Balango Patrimonial ou Certiddo/Extrato emitida (0) pela
JUCEB.

4.10. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR:

V) Instrumento de procuragao, se for o caso, por instrumento publico ou particular, este ultimo acompanhado da
prova da legitimidade de quem outorgou os poderes;

w) Declaragéo UNIFICADA (conforme modelo — Anexo XI);
X) Declaracéo de enquadramento na Lei no 123/2006, quando for o caso, (conforme modelo do Anexo VII);
y) Declaracao de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007. (Se for o caso), (conforme

modelo do Anexo VIII);

z) Declaracao de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
conveng0des coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme disposi¢éo do artigo 63, 81°, da Lei n°® 14.133/2021 (conforme modelo do Anexo X);

aa) Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo e o declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas (conforme modelo do Anexo V);

bb) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (conforme modelo do Anexo VI);

Subcontratacdo

4.11. Nao sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
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Garantia da contratagéao

4.12. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo , a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo
optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fiangca bancéaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2 (dois)
meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execugao
dos servigos contratados.

VISTORIA
4.13. N&o ha necessidade de realizagdo de avaliacao prévia do local de execucdo dos servigos.
4.14., A auséncia de vistoria técnica ndo exime o licitante do pleno conhecimento das condi¢des de execugdo do

objeto. Ao apresentar proposta, presume-se que o licitante analisou integralmente todos os documentos técnicos
disponibilizados e assume os riscos decorrentes de sua interpretacéo, ndo sendo admitidas, posteriormente, alegacdes
de desconhecimento, erro de avaliagdo ou imprevisibilidade de condicdes que estejam descritas ou sejam
razoavelmente inferiveis a partir dos elementos constantes do processo. Nessas condi¢des, ndo serdo admitidos
pedidos de rescisdo contratual, revisdo de pregos, reequilibrio econdmico-financeiro ou qualquer outra pretensao
indenizatéria fundamentada exclusivamente na alegacdo de auséncia de vistoria técnica ou de desconhecimento de
informacdes que estavam disponiveis ou eram previsiveis a partir da documentagéo do certame.

5. JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA MINIMA (50%)

5.1. A Administragdo Publica, no exercicio de suas atribuigdes, e com fundamento nos principios da legalidade,
isonomia, competitividade e sele¢do da proposta mais vantajosa, estabelece a exigéncia de comprovagao de
capacidade técnico-operacional dos licitantes.

5.2. A fixacdo do percentual minimo de 50% (cinquenta por cento) para fins de comprovagédo da capacidade
técnica, por meio de atestados, mostra-se adequada e proporcional ao objeto a ser contratado, considerando sua
complexidade, relevancia e vulto.

5.3. Tal exigéncia visa assegurar que a empresa contratada detenha experiéncia prévia compativel com as
parcelas mais significativas do objeto, reduzindo riscos de inexecugdo contratual, atrasos ou falhas que possam
comprometer o interesse publico.

5.4. Destaca-se que o percentual adotado encontra respaldo na jurisprudéncia dos 6rgdos de controle, como o
Tribunal de Contas da Unido, que admite a exigéncia de quantitativos minimos razoaveis, desde que devidamente
justificados e n&o restritivos & competitividade.

5.5. Assim, a exigéncia de comprovacdo de execugdo anterior correspondente a, no minimo, 50% do objeto
licitado ndo configura restricdo indevida, mas medida prudente e necessaria para garantir a adequada execugdo
contratual, em observancia ao interesse publico.

6. LEVANTAMETO DE MERCADO

6.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, inciso V, da Lei n°® 14.133/2021, foi realizado levantamento de
mercado com o objetivo de identificar as solugbes disponiveis, os padrdes praticados, a viabilidade técnica e
econdmica da contratagdo, bem como os parametros de custos usualmente adotados para obras de pavimentagéo
asféltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial.

6.2. O levantamento considerou obras similares executadas por entes publicos municipais e estaduais, bem como
a utilizacdo de bases oficiais de referéncia de custos, amplamente adotadas pela Administragdo Publica, tais como
SINAPI, SICRO, ORSE e demais sistemas reconhecidos, compativeis com a realidade regional do Estado da Bahia.

6.3. Verificou-se que o mercado disp6e de empresas especializadas e devidamente qualificadas para execucao
desse tipo de obra, com capacidade técnica, operacional e econdmica para atender as exigéncias do objeto, 0 que
demonstra a ampla competitividade do mercado, ndo havendo risco de restricdo & competitividade do certame.

6.4. Constatou-se, ainda, que a solugao de aplicagdo de pavimentagdo asfaltica sobre paralelepipedos, associada
a implantagdo e/ou adequacao de drenagem superficial, é pratica consolidada no mercado, tecnicamente adequada e
amplamente utilizada em vias urbanas com caracteristicas semelhantes as dos bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda
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Maria Sena e Rosalina Moura, apresentando vantagens como maior durabilidade, melhor conforto de rolamento,
redugdo de manutencéo e eficiéncia no escoamento das aguas pluviais.

6.5. Os valores estimados para a contratacdo foram obtidos com base em planilha orgamentaria detalhada,
elaborada por profissional habilitado, utilizando composic¢des de custos unitarios extraidas das bases oficiais vigentes,
acrescidas de BDI compativel com o tipo e porte da obra, refletindo os precos praticados pelo mercado regional.

6.6. Dessa forma, o levantamento de mercado evidencia que a contratagdo pretendida € tecnicamente viavel,
economicamente compativel com os precos de mercado e plenamente atendida por fornecedores especializados,
estando alinhada aos principios da economicidade, planejamento, eficiéncia e vantajosidade, previstos na Lei n°
14.133/2021.

7. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

7.1. A solucdo proposta consiste na execucdo de pavimentacdo asféltica sobre o pavimento existente em
paralelepipedos, com a devida implantacéo e/ou adequacao do sistema de drenagem superficial, em vias localizadas
nos bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibia — Bahia.

7.2. A intervencdo contempla, de forma integrada, a realizacdo de servicos preliminares, mobilizacdo e
desmobilizagdo, administracéo local da obra, execucao de pintura de ligacéo, aplicacdo de camadas asfélticas (binder
e rolamento), servigos de transporte de materiais, bem como a sinalizagdo viaria horizontal e vertical, conforme
projetos, especificagdes técnicas, normas vigentes e planilha orcamentaria elaborada.

7.3. Previamente a execucao do revestimento asféltico, o pavimento em paralelepipedos existente sera avaliado e
preparado, com correcdo de irregularidades, recomposi¢cdo pontual, limpeza e aplicacdo de pintura de ligacao,
garantindo adequada aderéncia entre as camadas e desempenho estrutural do novo pavimento.

7.4. A drenagem superficial sera executada ou ajustada por meio de dispositivos adequados, tais como sarjetas,
meios-fios, bocas de lobo e direcionamento do escoamento das aguas pluviais, de modo a evitar acimulos, infiltragées
e danos prematuros a estrutura do pavimento.

7.5. A solucdo adota materiais e métodos construtivos amplamente consolidados no mercado, com uso de
concreto asféltico usinado a quente (CAUQ), atendendo as normas técnicas aplicaveis, as especificagées do DNIT e as
composicdes oficiais de custos, assegurando qualidade, durabilidade e desempenho funcional das vias.

7.6. De forma integrada, a solugdo proposta visa promover melhoria da mobilidade urbana, seguranca viaria,
conforto aos usuarios, reducéo de custos de manutencdo e aumento da vida Gtil das vias, atendendo as necessidades
da populagdo e aos objetivos do planejamento urbano municipal, em consonancia com os principios da eficiéncia,
economicidade, sustentabilidade e vantajosidade, previstos na Lei n® 14.133/2021.

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E DO PRECO DA CONTRATAGAO

8.1. Em atendimento ao disposto no art. 18, incisos VI e VII, da Lei n°® 14.133/2021, as estimativas das
guantidades e do preco da contratagdo foram definidas com base em levantamentos técnicos, projetos basicos,
medi¢cdes em campo e planilha orgamentaria detalhada, elaborada por profissional legalmente habilitado.

8.2. As quantidades dos servicos foram estimadas considerando as &areas e extensdes das vias a serem
contempladas nos bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, incluindo os servigos
necessarios a execugdo da pavimentacao asféltica sobre paralelepipedos, adequacdo da drenagem superficial,
sinalizagdo viéria, mobilizacdo, administracdo local e demais servigos correlatos, conforme especificagfes técnicas e
projetos aprovados.

8.3. A estimativa de precos foi realizada a partir da utilizacdo de bases oficiais de referéncia de custos,
amplamente aceitas pela Administracdo Publica, tais como SINAPI (BA), SICRO 3 (BA) e ORSE, com data-base
compativel com o periodo de elaboragdo do orgamento, refletindo os valores praticados no mercado regional. Os
custos unitarios foram acrescidos de BDI compativel com o porte e a complexidade da obra, observando-se os
principios da razoabilidade e da economicidade.

8.4. Com base na planilha orgamentaria consolidada, o valor global estimado da contratagdo para a execugao dos
servigos de pavimentacao asfaltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial € de R$ 1.929.783,93 (um milhao,
novecentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e trés reais e noventa e trés centavos).

8.5. Ressalta-se que os valores estimados atendem aos parametros de mercado, estdo devidamente justificados
tecnicamente e possibilitam a adequada execugdo do objeto, sem comprometer a competitividade do certame,
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observando-se os principios do planejamento, eficiéncia, vantajosidade e responsabilidade fiscal, conforme preconiza a
Lei n® 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA DE OPGAO POR PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

9.1. Em observancia ao disposto no art. 40, inciso V, alinea “b”, e aos principios estabelecidos na Lei n°
14.133/2021, foi avaliada a viabilidade de parcelamento do objeto da contratagdo, considerando aspectos técnicos,
econdmicos, operacionais e de gestao do contrato.

9.2. Apo6s andlise, concluiu-se que ndo é tecnicamente recomendavel o parcelamento do objeto, uma vez que a
execucdo da pavimentacdo asfaltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial demanda integragao,
continuidade e uniformidade técnica entre as etapas construtivas, tais como preparacéo da base existente, aplicagdo
da pintura de ligacdo, execucdo das camadas asfalticas, implantacdo dos dispositivos de drenagem e sinalizagéo
viaria.

9.3. O eventual parcelamento da obra em multiplos contratos poderia acarretar dificuldades de compatibilizagédo
técnica, riscos de descontinuidade dos servigos, aumento de interfaces entre executores, divergéncias de padrdes
construtivos e comprometimento da qualidade final do pavimento, além de gerar custos adicionais de mobilizacao,
administracéo e fiscalizagdo, impactando negativamente a economicidade e a eficiéncia da contratag&o.

9.4. Ressalta-se, ainda, que o objeto apresenta unidade funcional, pois os servigos estdo interligados e devem ser
executados de forma coordenada para garantir o desempenho estrutural, a durabilidade e a seguranca viaria das vias
beneficiadas. A execugéo por um Unico contratado favorece o controle técnico, a responsabilizacéo pelos resultados e
a adequada gestédo contratual.

9.5. Dessa forma, a opgéo pela contratagdo do objeto de forma ndo parcelada mostra-se mais vantajosa para a
Administracdo Publica, atendendo aos principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e vantajosidade, em
consonancia com a Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo a competitividade do certame, uma vez que ha no mercado
empresas aptas a executar integralmente o objeto.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

10.1. O objetivo principal da Execucdo de Pavimentacdo Asfaltica sobre Paralelepipedos com Drenagem
Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, no municipio
de Nova Ibia-Bahia é proporcionar melhor fluxo de transportes para moradores e melhoram o escoamento superficial
nos dias de chuvas.

10.2. A contratagdo para execuc¢do de pavimentagdo asfaltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial nos
bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibid — Bahia, encontra-se
devidamente alinhada aos instrumentos de planejamento da Administragédo Publica, em atendimento aos principios do
planejamento, eficiéncia e interesse publico previstos na Lei n°® 14.133/2021.

10.3. Apés anadlise das contratacdes realizadas e em andamento por este municipio, ndo foram identificadas
contratacdes correlatas ou interdependentes relacionadas ao objeto deste Estudo Técnico Preliminar.

10.4. A demanda esta compativel com o Planejamento Estratégico Municipal, com as diretrizes do Plano Plurianual
(PPA), da Lei de Diretrizes Orcamentérias (LDO) e da Lei Orgamentéria Anual (LOA), estando inserida nas acfes
voltadas a melhoria da infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida da populagéo.

10.5. A contratagdo também se encontra alinhada ao Plano Anual de Contratagbes (PAC) do Municipio, quando
aplicavel, observando o disposto no art. 12 da Lei n® 14.133/2021, garantindo previsibilidade, organizagdo das
despesas e racionalizacao dos recursos publicos.

10.6. Além disso, a execucdo da obra atende as politicas publicas de mobilidade urbana, desenvolvimento
sustentavel e ordenamento territorial, contribuindo para a redugdo de custos futuros de manutencao viaria, melhoria da
seguranca no transito e otimizagao da infraestrutura existente.

10.7. Dessa forma, evidencia-se que a contratagdo proposta estd plenamente integrada ao planejamento
institucional e orcamentario do Municipio, demonstrando coeréncia entre a necessidade identificada, a solugéo
escolhida e os objetivos estratégicos da Administragdo, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade e vantajosidade, estabelecidos na Lei n°® 14.133/2021.

10.8. O planejamento da reforma foi desenvolvido com base em uma analise detalhada das condi¢Bes atuais da
estrada, objeto da intervengcdo. A contratacdo da empresa responsavel pela execugdo da obra deve estar em

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48



Wy Poder Executivo Municipal NOVQ IRIQ

'y

i | Municipio de Nova Ibia
- Estado da Bahia atioEng MEU

'““f@ MUNICIPIO
m Hpje !"t‘ Ll’,‘-'.’fx (.Ds

"

conformidade com as diretrizes do planejamento, assegurando que todos 0s requisitos técnicos e operacionais sejam
atendidos. Abaixo estao os principais pontos de alinhamento:

o Definicdo de Escopo: O planejamento estabeleceu um escopo claro e detalhado, que inclui todas as etapas
da reforma, desde a demolicdo de areas especificas até a entrega final com todas as melhorias implementadas. A
contratac@o da empresa deve garantir que todos os itens descritos no escopo sejam cumpridos, sem acréscimos que
possam comprometer 0 orgamento ou 0 cronograma.

° Cronograma de Execucgdo: O planejamento prevé um cronograma de execucédo da obra com prazos bem
definidos para cada etapa. A empresa contratada deverd seguir rigorosamente esse cronograma, garantindo a
conclusédo dentro do prazo estipulado. O alinhamento entre o planejamento e a contratagdo deve garantir que a
empresa tenha a capacidade técnica e recursos necessarios para cumprir o cronograma estabelecido.

o Orgcamento e Custos: O orgamento do projeto foi planejado de forma a cobrir todas as despesas, desde a
contratacdo até a conclusdo da obra. A empresa contratada devera fornecer um detalhamento dos custos, e sua
proposta devera estar dentro dos valores previstos no planejamento, com margens para eventuais ajustes, mas sem
comprometer o orcamento inicial.

o Qualidade e Conformidade Técnica: O planejamento especificou as normas técnicas e exigéncias de
qualidade que devem ser atendidas durante a execugdo da obra. A empresa contratada deverd apresentar um plano
de trabalho que esteja em conformidade com essas exigéncias, e a fiscalizagdo sera responséavel por acompanhar e
garantir que todos os padrdes de qualidade sejam cumpridos.

° Gestdo de Riscos e Ajustes: Durante o planejamento, foram identificados riscos potenciais que podem
impactar a execugdo da obra (como atrasos em fornecimento de materiais, condi¢cdes climaticas adversas ou
imprevistos no processo de construgao). A empresa contratada devera apresentar um plano de mitigagédo de riscos,
alinhado ao planejamento, e adotar medidas para lidar com possiveis imprevistos sem comprometer o andamento do
projeto.

° Comunicagdo e Monitoramento: Para garantir que o planejamento seja seguido adequadamente, serd
estabelecido um fluxo de comunicacao continuo entre a administragdo responsével pela obra e a empresa contratada.
Relatérios periédicos de progresso serdo exigidos, com reunies de acompanhamento para ajustar qualquer desvio
identificado em relagdo ao cronograma, orgamento ou escopo.

. O sucesso da Execucao de Pavimentacao Asfaltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos
Bairros: Alipio Lopes, Bairro Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, depende da perfeita
integracdo entre o planejamento e a contratacdo. A empresa contratada deve estar alinhada com os objetivos e
diretrizes estabelecidas no planejamento, garantindo que a execugdo da obra ocorra de maneira eficiente, sem
comprometer a qualidade, os custos e 0 prazo previstos. A administragdo publica, por sua vez, se compromete a
fornecer a supervisdo necessaria para que o projeto seja realizado de acordo com os padrées desejados.

11. INFORMANDO OS RESULTADOS PRETENDIDOS

11.1. A Com a contratacdo para execugdo da pavimentacao asféltica sobre paralelepipedos com drenagem
superficial nos bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibid — Bahia,
a Administracé@o Publica pretende alcancar resultados que atendam ao interesse publico e aos principios da eficiéncia,
economicidade e vantajosidade, conforme estabelecido na Lei n® 14.133/2021.

11.2. Os principais resultados pretendidos sé&o:

11.2.1. Melhoria da mobilidade urbana, proporcionando maior fluidez no trafego de veiculos e pedestres, com vias
mais seguras e confortaveis;

11.2.2. Aumento da seguranga viéria, por meio da eliminacdo de irregularidades do pavimento e da implantagédo
adequada de sinalizagao horizontal e vertical;

11.2.3. Eficiéncia no escoamento das aguas pluviais, reduzindo pontos de alagamento, infiltragbes e danos
prematuros a estrutura das vias;

11.2.4. Redugdo de custos de manutencao viaria, em razdo da maior durabilidade e desempenho do pavimento
asfaltico em relacdo ao pavimento existente;

11.2.5. Melhoria das condi¢Bes de acessibilidade, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida;

11.2.6. Valorizagdo dos espagos urbanos e dos iméveis, contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico local;
11.2.7. Elevagao da qualidade de vida da populagdo, com impactos positivos na saude publica, no transporte e no
acesso aos Sservigos essenciais.

11.3. Dessa forma, a contratacdo almeja resultados mensuraveis e sustentaveis, assegurando a adequada
aplicagdo dos recursos publicos, a eficiéncia da politica publica de infraestrutura urbana e o atendimento as demandas
da comunidade, em consonancia com os objetivos do planejamento municipal e com os principios da Lei n°
14.133/2021.
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12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

12.1. E importante que a Secretaria Municipal de Infraestrutura siga essas providéncias para garantir a
transparéncia, eficiéncia e qualidade na CONTRATACAO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DE
PAVIMENTAQAO ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRROS:
ALIPIO LOPES, BAIRRO CENTRO, BAIRRO LAURINDA MARIA SENA E BAIRRO ROSALINA MOURA, NO
MUNICIPIO DE NOVA IBIA-BAHIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREESTRUTURA.

12.2. A formacdo da comissao técnica para analise das propostas é essencial para avaliar criteriosamente as
propostas recebidas, levando em consideragédo ndo apenas o prego, mas também a qualidade técnica e a capacidade
da empresa em executar o projeto. Além disso, a equipe de fiscalizagdo do contrato e da obra deve ser bem
estruturada e capacitada para garantir que o contrato seja cumprido conforme o estabelecido e que a obra seja
realizada dentro dos padrdes e prazos estipulados.

12.3. A é&rea de Licitacdes, Compras e Contratos do municipio também desempenha um papel fundamental ao
determinar outros requisitos que devem ser atendidos, garantindo que o processo licitatério seja realizado de forma
legal e transparente.

12.4. Seguindo essas providéncias e garantindo a efetiva participacdo e supervisdo das equipes envolvidas, a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, podera assegurar que a EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
SOBRE PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRROS: ALIPIO LOPES,BAIRRO CENTRO,
BAIRRO LAURINDA MARIA SENA E BAIRRO ROSALINA MOURA , NO MUNICIPIO DE NOVA IBIA-BAHIA, seja
realizada de forma eficiente e que os resultados atendam as necessidades da comunidade constante de servidores
aptos a desempenhar estas atividades nesta instituigdo.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. A contratacdo para execugdo de pavimentagéo asfaltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial nos
bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova Ibid — Bahia, foi analisada
sob o0 aspecto ambiental, em atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, previsto no art. 5° da
Lei n® 14.133/2021.

13.2. Durante a fase de execugao das obras, poderdo ocorrer impactos ambientais temporarios, tais como geragcao
de poeira, ruidos, emisséo de gases provenientes do uso de maquinas e equipamentos, além da producéo de residuos
sélidos e residuos de construgdo civil. Tais impactos séo considerados de baixa a média magnitude e temporarios,
restritos ao periodo de execug¢édo da obra.

13.3. Como medidas mitigadoras, deverdo ser adotadas praticas de controle ambiental, incluindo:

13.4. Umidificaca@o de vias para reducao de poeira;

13.5. Controle e manutencéo preventiva de maquinas e equipamentos, visando minimizar emissoes e ruidos;

13.6. Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, conforme a legislacao vigente;

13.7. Organizacdo do canteiro de obras, evitando interferéncias desnecesséarias ao meio ambiente e a comunidade
local.

13.8. Ressalta-se que a solugcdo proposta aproveita o pavimento existente em paralelepipedos, reduzindo a

necessidade de demoli¢cdes e descartes, o que contribui para a minimizagdo de residuos e para a racionalizagdo do
uso de recursos naturais.

13.9. Na fase pos-obra, os impactos ambientais esperados séo positivos, destacando-se a melhoria do escoamento
das aguas pluviais, a reducao de processos erosivos, diminuicdo da poeira em suspensdo, maior conforto ambiental,
além da melhoria das condi¢cdes de mobilidade urbana e seguranca viaria.

13.10. Dessa forma, conclui-se que a contratagdo apresenta impacto ambiental controlavel e predominantemente
positivo, desde que observadas as normas ambientais aplicaveis e as medidas mitigadoras previstas, estando alinhada
aos principios da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade socioambiental, conforme a Lei n° 14.133/2021. Ao
estabelecer parcerias com empresas comprometidas com a adogdo de critérios e praticas sustentaveis, a Secretaria
Municipal de Infraestrutura pode contribuir para a redu¢do dos impactos ambientais e promover a responsabilidade
ambiental em sua comunidade.
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14. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

14.1. Posicionamento Apo6s a realizagéo do Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacéo para execucao
de pavimentagdo asfaltica sobre paralelepipedos com drenagem superficial nos bairros Alipio Lopes, Centro, Laurinda
Maria Sena e Rosalina Moura, no municipio de Nova |bia — Bahia, mostra-se plenamente vidvel, sob os aspectos
técnico, econdmico, operacional, orcamentério e ambiental, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

14.2. Do ponto de vista técnico, a solugdo adotada utiliza métodos construtivos consolidados, materiais
amplamente disponiveis no mercado e atende as normas técnicas vigentes, garantindo desempenho, durabilidade e
seguranca das vias urbanas.

14.3. Sob o aspecto econémico e orgamentario, o valor estimado da contratacéo foi definido com base em planilha
or¢camentaria detalhada, elaborada a partir de bases oficiais de referéncia, refletindo os pregos praticados no mercado
regional, havendo previsdo de recursos orgamentarios compativeis para suportar a despesa, sem prejuizo ao equilibrio
fiscal do Municipio.

14.4. Quanto a viabilidade operacional, verifica-se que o mercado dispde de empresas qualificadas e capacitadas
para execuc¢do integral do objeto, ndo havendo restricdes a competitividade do certame, bem como a Administracao
possui estrutura minima para a fiscalizagdo e gestédo do contrato.

14.5. No aspecto ambiental, os impactos decorrentes da execucdo da obra sdo considerados temporéarios e
controlaveis, sendo mitigaveis por meio de medidas adequadas, enquanto 0s impactos positivos esperados,
especialmente a melhoria do sistema de drenagem e da mobilidade urbana, reforcam a adequagéo da contratagdo sob
o prisma da sustentabilidade.

14.6. Diante do exposto, resta caracterizada a viabilidade da contratagdo, demonstrando que a solugao
escolhida atende ao interesse publico, é tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e compativel com o
planejamento da Administragdo Publica, em consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento e vantajosidade, previstos na Lei n® 14.133/2021.

Nova Ibid — Ba, 27 de Abril de 2026.

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
Secretario Municipal de infraestrutura e Obras
Decreto Municipal n° 3173/2025

Adebaldo Rodrigues dos Santos
Crea- 18459/D
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO Il - Minuta de Termp de Contrato n°

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ I..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE NOVA IBIA, POR INTERMEDIO
DO L0 E

O MUNICIPIO DE NOVA IBIA, inscrita no CNPJ sob o0 n° 32.697.583/0001-48, com sede na
Avenida Francisco Ribeiro da Silva n® 44, Centro, Nova Ibia — Bahia, CEP 45.452-000, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Marcio Tarantine Souza Sampaio, brasileiro portador da cédula de identidade
n°706340841 SSP/BA e CPF n°947.559.575-91, portador da Cédula de Identidade n°. 03014320 90 SSP/BA e
CPF/MF 423.494.195 68, aqui denominado CONTRATANTE, € 0(8) «ccvevveveeviieeenieeenee , inscrito(a) no CNPJ/MF
SOb 0 N% i, , sediado(@) Na .....cccceevieveniieenee, (<] 11 IR doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e funcdo no contratado), conforme
atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
NO e e em observancia as disposi¢ces da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n.
...I..., mediante as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a Contratacdo de empresa de engenharia para Execugédo de
Pavimentagdo Asfaltica sobre Paralelepipedos com Drenagem Superficial nos Bairros: Alipio Lopes, Bairro
Centro, Bairro Laurinda Maria Sena e Bairro Rosalina Moura, no municipio de Nova lbia-Bahia. Termo de
Convénio sob n° 063/2025, firmado entre o Municipio de Nova I|bia e a CONDER - Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.

1.2. Objeto da contratagéo:
ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA

1

2

3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
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1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo é o de empreitada por preco global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, e

podera ser prorrogado nos termos do artigo 105 c/c 111 da Lei n 0 14.133/2021, através da celebracéo de termo
aditivo.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as
condicbes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem natureza
continuada;

2.2.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucao do contrato, com informacdes de que 0s servigos
tenham sido prestados regularmente;

2.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na realizacdo
do servico;

2.2.4. Haja manifestacéo expressa do CONTRATADO informando o interesse na prorrogagao;
2.2.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condig¢des iniciais de habilitacéo; e

2.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacgao contratual.

2.4. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragéo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogacfes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢éo para a
renovacao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sancgfes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

Modelos De Execucao:
3.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
3.1.1. A execucao do objeto sera iniciada em até 10 dias da assinatura da ordem de servico;

3.1.2. Para a perfeita execucao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario;

3.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: devera ser aquele estabelecido no cronograma fisico-
financeiro proposto pelo licitante.

Gestao contratuais:

3.2 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.
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3.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de execugao

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

3.4. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.5. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.6. Apbés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que
conterd informagdes acerca das obrigages contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execug¢éo da contratada, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Rotinas de Fiscalizacdo

3.7. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, o senhor
RENATO DA HORA MORAES JUNIOR, CREA/BA N° 23846/D, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

3.8. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

3.9. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢édo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacédo das faltas ou
dos defeitos observados.

3.10. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

3.11. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

3.12. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.13. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

3.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condigGes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

3.15. Caso ocorra descumprimento das obrigagGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

3.16. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao.

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48



- Prafutivea

REC Scnl 2 . P < ¢
o Poder Executivo Municipal '
T Municipio de Nova lbia I\O.yn |~B|Q
- Estado da Bahia e,
gllvggg MEU

'““f@ MUNICIPIO
m Hpje !"t‘ Ll’,‘-'.’fx (.Ds

3.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

3.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

3.19. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

3.20. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

3.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag8es sobre a consecucgéo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo.

3.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcdo e gestédo
nos termos do contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - PRECO
4.1. O valor total da contratacé@io é de R$ XXXXXX (XXXXXXXXX)
4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

5.1 A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento para aferigdo da qualidade da prestacdo dos servigos.
5.1.1 Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sang¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.1.1.1 ndo produzir os resultados acordados,
5.1.1.2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

5.1.1.3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucado do servi¢o, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.2 A utilizacdo do instrumento a ser utilizado pela Administragdo ndo impede a aplicacdo concomitante de
outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servicos.

Do recebimento

5.3 Ao final de cada etapa da execug¢éo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico - Financeiro, o

Contratado apresentara a medigcéo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria
de célculo detalhada.

53.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.3.2 O contratado também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢éo contratual, quando for o caso.
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5.4 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

5.4.1 O prazo da disposic¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranga oriunda do
contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

5.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

5.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022)

5.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

5.45 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

5.4.6 Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.4.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.4.8 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

5.4.9 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.4.10 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

5.5 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o0 Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

5.6 Os servigcos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e
guantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

5.6.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

5.6.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

5.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacfes apresentadas; e
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5.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao.

56.5 Enviar a documentag&o pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos procedimentos de
liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

57 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

5.8 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

5.9 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidagao

5.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para

fins de liquidacéo, na forma desta sec¢édo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

5.10.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

5.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

5.12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apés a comprovagao da regularizacdo da situacao, sem 6nus a contratante;

5.13 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

5.14 A Administracdo devera: a) verificar a manutencéo das condi¢Ges de habilitagdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibi¢céo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA Ne 3,
DE 26 DE ABRIL DE 2018).

5.15 Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.16 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.18 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situacao.
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Prazo de pagamento

5.19 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da
liquidacéo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

5.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

5.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

5.22 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

5.23 Quando do pagamento, seré efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

5.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nado sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribui¢bes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento

5.25 A presente contratacdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.

Cessdo de crédito

5.26 N&o é admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com institui¢céo financeira.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢camento estimado.

6.2. ApOs o interregno de um ano, 0s precos iniciais poderdo serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo
contratante, do indice Geral de Pre¢co de Mercado exclusivamente para as obriga¢g@es iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, ser4 adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legisla¢éo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
7. CLAUSULA SETIMA - OBRIGAC;()ES DO CONTRATANTE
7.1. Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
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7.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas na execucéo do objeto contratual, fixando prazo para gque seja substituido, reparado
ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugfes por ele propostas
sejam as mais adequadas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO;

7.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto
a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,

7.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente & execug¢do do objeto, no prazo,
forma e condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

7.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;
7.1.8. Na&o praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:

7.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
CONTRATADO;

7.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo CONTRATADO;
7.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinacéo com funcionéario do CONTRATADO;
7.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salérios pagos;

7.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucdo de tarefas fora do escopo do objeto da
contratagdo; e

7.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencdo indevida da Administracdo na gestdo interna do
CONTRATADO.

7.1.9. Cientificar o 6rgdo de representa¢do judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢éo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

7.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagBes e reclamacgdes relacionadas a execucao do
presente Contrato, ressalvados 0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste;

7.1.10.1.A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

7.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
CONTRATADO no prazo maximo de 01 (um) més

7.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de
descumprimento de clausulas contratuais;

7.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo CONTRATANTE, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021;

7.1.14. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

7.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

7.1.16. Assegurar que 0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condicBes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

7.1.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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7.1.18. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢fes a seguir dispostas:

8.2. A contratada podera substituir qualquer técnico de sua equipe que presta o servico contratado, por
técnico igualmente qualificado, desde que justificado e tenha a anuéncia por escrito da contratante.

8.3. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

8.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

8.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execug¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes documentos:

8.6.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
8.6.2.  certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

8.6.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do CONTRATADO;

8.6.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
8.6.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagfes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto contratual, ndo ultrapassando o
prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

8.9. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nado esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguran¢a de pessoas ou bens de terceiros;

8.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condigbes exigidas para habilitagédo na licitacao;

8.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacéo;

8.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;
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8.13. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.14.  Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021,

8.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

8.16.  Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

8.17. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

8.18. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao de regéncia;

8.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucéo do objeto e nas melhores
condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina;

8.20. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

8.21. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a saude no
trabalho;

8.22. N&o submeter os trabalhadores a condig6es degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao
por divida ou trabalhos for¢ados;

8.23.  N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagéo pertinente;

8.24. N&o submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacdo de trabalho noturno e em condigbes
perigosas e insalubres e a realizacédo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n°® 6.481, de 12 de junho de 2008;

8.25. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacéo, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho;

8.26. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para representd-lo na
execucdo do contrato;

8.27. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade

8.28. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do contrato;

8.29. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

8.30.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagbes em condigfes adequadas ao
cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

8.31. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC),quando for o caso;
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8.32. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugédo do contrato;

8.33.  Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

8.34. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administracéo.

8.35. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executar atividades nado abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung¢éo;

8.36.  Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de ag6es de contingéncia cabiveis.

8.37. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
8.38.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

8.39.  Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execug¢do do servigo;

8.40. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

8.41.  Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagfes
relativas a execuc¢do do servico, conforme descrito nas especificagées do objeto;

8.42. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do CONTRATANTE;

8.43. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

8.44. Instruir os seus empregados, quanto a prevengédo de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

8.45.  Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao;

8.46. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

8.47. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.48. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condi¢cBes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto;

8.49. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo;

8.50. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

8.50.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgédo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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8.50.2. supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

8.50.3. florestas plantadas; e
8.50.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
8.50.5. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

8.50.6. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 2006, e legislagéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.50.7. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 1990, e legislac&o correlata.

8.50.8. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deverao ser utilizados, na
execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacéo de precos
0s custos correspondentes.

8.50.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens do
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

8.50.10. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.

8.50.11. Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessiondrias de servigos publicos para a obtencédo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operagao etc.).

9. CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo , a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacédo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida puablica ou, ainda, pela fianca
bancéria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao
equivalente a 2 (dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que
venham a participar da execucdo dos servigos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.2. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Comisséo de Contratacao/Comisséo durante o certame;

10.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.4. n&o enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;

10.5. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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10.6. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.7. deixar de apresentar amostra; ou
10.8. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;
10.9. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.10. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.11. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa
durante a licitagdo

10.12. fraudar a licitagdo

10.13. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.14. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.15. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.16. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

10.17. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.18. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderda, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.19. adverténcia;

10.20. multa;

10.21. impedimento de licitar e contratar; e

10.22. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
10.23. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

10.24. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

10.25. as peculiaridades do caso concreto;

10.26. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.27.  os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

10.28. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢cdes dos
orgédos de controle.

10.29. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

10.30. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.31. Para as infra¢des previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

10.32. As sang0Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.33. Na aplicagcdo da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
(teis, contado da data de sua intimacao.

10.34. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcBes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo Publica direta
e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.35. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢édo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como
pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiqguem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, 85° da Lein.®° 14.133/2021.

10.36. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagao.
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10.37. A apuracado de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagao
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacgéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
10.38. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual ser& dirigido a autoridade que tiver
proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.39. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.40. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.41. A aplicacdo das sang¢bes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral dos danos causados.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequacgdo do cronograma fixado
para o contrato.

11.3. Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
11.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas; e

11.3.2. podera a Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢é&o contratual

11.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

11.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.6. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.7. Se a operacgdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva.

11.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.8.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.8.2. Darelacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.8.3. Das indenizagBes e multas.

11.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

11.10. O CONTRATANTE podera ainda:

11.10.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser
executada, conforme legislagédo que rege a matéria; e
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11.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do contrato.

11.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ALTERAGCOES

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

12.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50%
(cinquenta por cento).

12.3. As supressfes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més.

12.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.
13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1. A ocorréncia de quaisquer das hipdteses previstas no art. 137 da Lei n.° 14.133/2021 ensejara a
extingéo do contrato.

13.2. A rescisdo podera se processar pelas hipéteses definidas no art. 138,inciso I, Il e Ill, e estara sob as
consequéncias determinadas pelo art. 139, todos da Lei n.° 14.133/2021.

13.3. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa.

13.4. Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, o presente contrato podera ser rescindido
ou suspenso, bem como eventuais residuais pecuniarios de inadimpléncia, inclusive no caso de perdas e dados,
serdo atualizados pelo IPCA, ou outro que o venha substituir, e incidentes de juros moratérios de 0,5% ao més
para quem der causa a inadimpléncia.

13.5. A alteragdo de qualquer dos dispositivos estabelecidos nestecontrato, somente se reputara valida se
tomadas expressamente em instrumento aditivo, passando a dele fazer parte.

13.6. As partes poderdo adotar meios alternativos de resolucéo de controvérsias, nostermos do disposto
pelos arts. 151, 152, 153 e 154da Lei n.° 14.133/2021.
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

UNIDADE; 02.04.001 — SECRETARIA DE OBRAS
PROJETO: 1.002 — INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
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PROGRAMA DE TRABALHO: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
FONTE: 701 — Transf de Convenios — Outros - Estado

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal do Municipio, na forma
prevista no art. 94, § 3° da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Gandu para dirimir os litigios que decorrerem da execucédo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021.

[Local], [dia] de [més] de [ano].
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

APREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA
Ref.. CONCORRENCIA N° XXXXXxxxxxx/2026.
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXX

Prezados Senhores, segue abaixo os pre¢os conforme solicitagfes solicitadas:

Apés a analise, da documentacgéo da licitagcdo em referéncia e de seus anexos, propomos executar, sob nossa
inteira responsabilidade, o objeto desta Concorréncia Publica, conforme descri¢do abaixo:

1) que o valor Global da Proposta serade R$... (Por extenso)

2) que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e pela fiel observancia das especificacdes
técnicas (assinada também por técnico legalmente habilitado);

A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentacéo da
proposta e o Prazo de Execucao sera de xx Meses apos OS.

Declaramos que:

- Aceitamos as condig¢8es estipuladas na planilha anexo VIl deste Edital;

- Ter pleno conhecimento de todos os termos e condi¢des do Edital da presente licitagéo e aceita, sem
ressalvas, as condigdes nele previstas;

- Serdo prestados os servigos, de acordo com as especificagdes constantes no edital;

- Que entre nossos dirigentes, gerentes, sOcios, responsaveis técnicos e demais profissionais ndo figuram
empregados da Prefeitura Municipal de Nova Ibia e que os mesmos estdo aptos a participar desta licitagdo.

, de de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
TELFAX E-MAIL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAL

Credencio 0 SENNOI(A) ....cvverveeeiriie e , (nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do
Registro de Identidade n° .............. , expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro

de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ... , residente a rua
................................................... , N° ... como meu mandatario, para representar esta empresa, podendo

praticar todos 0s atos necessarios relativos ao procedimento licitatério, concernente a Concorréncia Publica, na
forma do Edital de n® XXX/2026.

Oportunamente, declaro que a hossa empresa aceita, sem ressalvas, as condi¢des previstas no Edital.

, de de 2026.

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
TELFAX E-MAIL

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO V - MODELO DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

EU, o , representante da empresa .......ccceeeeiieeiee e , inscrita no CNPJ
sob ne. ........ , interessado em participar do Processo Licitatorio, CONCORRENCIA ELETRONICA N°
.../2026, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA IBIA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeca de licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

, de de 2026

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA

Obs.: Esta declaragéo devera ser apresentada apos o credenciamento

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO VI - DECLARACAO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2026, que a empresa ........... , através do Eng®Arq° ........ , CREA n°. ... /XX, tomou conhecimento das
condicdes atuais do local onde sera executada a obra em epigrafe.

, de de 2026

RAZAO SOCIAL CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
TELFAX E-MAIL

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°), sediada no

(a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, 0s requisitos exigidos no
procedimento licitatério referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores,
responsaveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou
sécio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administracdo Publica, bem como nossa
Empresa nédo esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitacéo referenciada.
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitacdo em causa e
nossa plena concordancia com as condic¢des estabelecidas no Edital da licitacéo e seus anexos

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO VIl
(Declaracéo Unificada)
(em papel timbrado da licitante)

Eu, , portador do RG no e do CPF
no , representante legal do licitante (raz8o social), CNPJ
, interessado em participar do Credenciamento n® __ / , Processo n° __ [

DECLARO, sob as penas da Lei, que:

DECLARA expressamente:

a) que esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo;

b) que assume a responsabilidade pelas transacdes que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;

Cc) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Artigo 7°,
XXXIIl, da Constituicao;

d) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos Incisos Il e IV, do Artigo 1° e no inciso Ill, do Artigo 5° da
Constituicdo Federal;

e) Organizada em cooperativa (se for o caso), cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

Local e data............ccovvvunnn..

[Assinatura]
Nome do Representante
Cargo do Representante Legal
Nome da Empresa

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR n° 123/06) [EXCLUSIVA PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE]

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, declaramos: que estamos
enquadrados, na data designada para o inicio da sesséo publica da licitagédo, na condicéo ( ) de microempresa
[ou] () de empresa de pequeno porte e que ndo estamos incursos nas vedagdes a que se reporta o 840 do art.
30 da Lei Complementar no 123/06.

Nova |bia - BA, de de 20__.

NOME/RAZAO SOCIAL CPF/ CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026
ANEXO X

PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A Empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ__. .  ]/000 - , instituida em _/ / , com sede na Rua , N° ,
, , CEP -, por meio do sécio administrador

, portador da identidade __ . . - expedida por ___/ e CPF n°

. .- em cumprimento ao art. 63, § 1° da Lei 14.133/2021, declara que sua proposta econdmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Administrador da Licitante

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO XI - DECLARAGCAO NOS TERMOS DO ART.63, INCISO IV DA LEI 14.133/2021

A empresa
sediada em

(nomef/razao social), CNPJ n°

(endereco completo), DECLARA que, até a presente

data, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas e que estd ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

(Cidade/UF) , de de

Nome (s) e assinatura (s) do (s) representante (s) legal (ais) da empresa

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48



o Poder Executivo Municipal N AN :

R P

e Municipio de Nova Ibia I\O.VQ |B_|9
Estado da Bahia iy MEU

T e FEOS o0s

]

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 120/2026
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 004/2026
EDITAL DE LICITAGAO N° 015/2026

ANEXO XII - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

(PESSOA JURIDICA)

A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada & ___
(endereco completo) , doravante representada por [representante legal]
[nome completo], [nacionalidade],
[estado civil], [profisséo], portador(a) da Cédula de Identidade
RG n° [6rgéo expedidor], inscrito(a) no CPF/MF sob n° ,
residente e domiciliado(a) na cidade de , Estado
, ha Rua , n° ,
CEP: , DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988

e no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14133/2021, que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz?

( )SIM ( )NAO

(Local), de de

Assinatura do Responséavel pela Empresa
CPF n°

Avenida Francisco Ribeiro da Silva, 44 — Centro — Nova Ibia-Ba - CEP: 45.452-000 - Tel/Fax: (73) 3653- CNPJ: 32.697.583/0001-48
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MEMORIAL DESCRITIVO

As Especificacdes Técnicas a seguir tém o objetivo de nortear a execucdo dos
servicos previstos no projeto de pavimentacdo e drenagem a ser realizado na Avenida
Benedito Pereira, Rua Valeriano do nascimento, Rua Gerindo Geraldo dos Santos, Rua
Dalvina Maria de Souza, Rua Elza Muniz de Souza, Rua Deraldo Pereira Barbosa, Rua 07,
Travessa Maria Farias Bitencourt, Rua 09, Rua 10, Rua Enedino dos Santos e Avenida
Francisco Ribeiro da Silva, na sede do Municipio de Nova Ibid — Bahia

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO
(S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS
Construcdo de depdsito fechado para estoque adequado dos materiais a serem utilizados na

obra.

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA.

Conforme modelo Conder:

A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado
pela Ministério do desenvolvimento regional.

A placa deverd ser em chapa galvanizada NR. 18 , com dimensdes 1,50 x 2,40cm,
pintada com tinta a dleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x
2,5 cm e pontaletes de 3” x 3” .

2. ADMINISTRACAO LOCAL

A administragdo local também é um componente do custo direto da obra e compreende a
estrutura administrativa de conducdo e apoio a execucdo da construcdo, composta de pessoal
de direcdo técnica, pessoal de escritorio e de seguranca (vigias, porteiros, segurancas etc.).
2.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

A obra terd um Engenheiro civil de obra junior, responsavel pela parte técnica e burocratica e
um encarregado de obra, responsavel pela execuc¢do dos servigos.

2.2 ENCARREGADO GERAL

A obra terd um encarregado de obra, responsavel pela execucdo dos servicos.
3 PAVIMENTACAO

3.1LOCACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO

3.2 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.

A regularizacdo de sub-leito e compactagdao com 20 cm de espessura
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A operacgdo de regulariza¢do do sub-leito se dara dentro da faixa de dominio da via,

respeitando-se os limites do estaqueamento e off-set’s.
a) Inicialmente deve ser procedida uma verificacdo geral mediante o nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superficie existente (camada final de terraplenagem) com as cotas
previstas no projeto;

b) Apds a marcacio topografica da Regularizacdo, proceder-se-a a escarificacdo, até 0,20m
abaixo da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida;
c) Caso seja necessdria a importacdo de materiais, os mesmos devem ser lancados
preferencialmente apds a escarificacdo, efetuando-se entdo uma nova operagdo de
espalhamento. As raizes, blocos de pedra com diametro superior a 76mm e outros materiais
estranhos, devem ser removidos;
d) Caso seja necessario bota-fora, o mesmo deve ser feito lancando-se o excesso em locais que
ndo causem prejuizo ao meio ambiente, a drenagem ou as obras de arte ou em locais a serem
indicados pela Fiscalizacao;

Procedimento de execu¢ao da escarificagdo:
a) Inicialmente deve ser procedida uma verificacdo geral mediante o nivelamento geométrico,
comparando-se as cotas da superficie existente (camada final de terraplenagem), com as cotas
previstas no projeto;
b) Apds a marcacdo topografica da Regularizacdo, proceder-se-a a escarificacdo, até 0,20m abaixo
da cota de projeto, e o espalhamento do material escarificado até a cota estabelecida.

3.3 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

Colchao de areia

Deve ser utilizada, na confeccdo do colchdo, areia média ou grossa, isenta de matéria
organica ou outras impurezas prejudiciais as suas condi¢des drenantes. O equivalente de areia
do material empregado deve ser igual ou superior a 50%.

A areia a ser utilizada deve ser transportada por caminhdes basculantes.

A espessura do colchdo de areia a ser executado sera de no minimo 15 cm.

Antes do inicio do trabalho de pavimentagdo com paralelepipedos, todas as obras de
terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a regularizacao e estabilizacdo da camada que

servira de base (geralmente uma camada de sub-base), deverdo estar concluidas.
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3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA).

As guias pré-fabricadas em concreto simples devem ter as seguintes dimensdes: 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). Os meio-fios de concreto simples,
devera apresentar uma resisténcia minima aos vinte e oito dias de Fck >= 25 Mpa.
Procedimento de execuc¢ao
a) escavacdo da porcdo anexa ao bordo do pavimento,
obedecendo aos alinhamentos cotas e dimensdes indicadas no projeto;
b) execucdo de base de brita para regularizacdo e apoio dos meios-fios;
c) assentamento dos meios-fios  pré-modados, respeitando-se alinhamento
e nivelamento.
d) rejuntamento com argamassa cimento-areia, traco 1:3
e) pecas deverdo ter no maximo 1m, devendo esta dimens3o ser reduzida para segmentos em
curva.
3.4 CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA AMARRAGAO DE
PAVIMENTACAO, 15X30 CM

Deverad ser executada a cinta de amarragdao em concreto armado, com FCK 20 MPA, com extensdo
de acordo com a largura indicadas no projeto , e terdo suas dimensdes de forma a suportar as a
pavimenta¢dao em paralelepipedo , para evitar deslizamentos da pavimentagao .

As cintas deverao ter se¢do de15x30 cm.

3.5TRANSPORTE COM’CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

Define-se pelo transporte do material de paralelo. Deve ser transportado por caminhdes
basculantes, com prote¢éo superior. Sua D.M.T. a uma distancia intermediaria de 30 km.

3.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3 EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM).

Define-se pelo transporte do material de paralelo. Deve ser transportado por caminhdes basculantes,
com protecédo superior. Sua D.M.T. a uma distancia intermediaria de 158 km adicionais totalizando
188 km de distancia media de transporte.

4. CALCADA

4.1 ATERRO DE AREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO
MANUAL, SEM COMPACTAGAO.
Serd executado com o material argilo-arenoso retirado das proximidades que serd aplicado em

camadas consecutivas na regido determinada. Deverdo ser aplicadas no minimo 03 camadas

do material de maneira a assegurar a perfeita acomodacao da terra.
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4.2 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.

Passeio em concreto e= 0,07m, com preparo da caixa. A base em solo devera estar nivelada e
compactada.
Procedimento de execucdo: Sobre a base de regularizacao, serdo colocadas as juntas de

dilatacao, que serdo em ripa formando quadrados.

Em seguida sera langado camada em concreto ndo estrutural com e=7cm, com acabamento

desempolado.

Antes do lancamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as

ligeiramente.

Para as rampas de acessibilidade deverad ser realizado o rebaixamento do passeio e meio-fio.

Deverao ser feitas em em concreto ranhurado, com inclinacao < 8,33%.

Deverdo ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos locais onde
serdo executadas as calcadas, as rampas devem seguir o projeto, e serdo executadas com o
mesmo material das cal¢adas.

4.3 RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE
ALERTA/DIRECIONAL.

Tipo: Rebaixamento de calcada estreita, conforme figura 97 da NBR 9050:2020.

¢ Material: Concreto com acabamento convencional.

¢ Piso Tatil: Piso tatil de alerta/direcional embutido no concreto.

e Espessura: 7 cm (0,07 m).

e Posicionamento:

As rampas serdo projetadas em locais estratégicos, garantindo acessibilidade e seguranga para
todos os usuarios.

Materiais Utilizados: Todos os materiais deverdo atender as normas técnicas vigentes,

garantindo a resisténcia e a durabilidade da cal¢ada, guias e sarjetas.

¢ Drenagem: A calcada sera projetada para promover um adequado escoamento de dguas

pluviais, evitando acumulo e possiveis danos a estrutura.

e Acessibilidade: As rampas de acessibilidade serdo construidas de acordo com a NBR

9050:2020, assegurando a inclusdo de pessoas com deficiéncia e mobilidade reduzida.
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5. SINALIZACAO

5.1 CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA

A Sinalizacdo Vertical sera efetuada de acordo com os manuais e normas de projetos de
implementacdo da sinalizagdo, dos dispositivos e equipamentos de transito aprovados pelo
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, através do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de

Transito, aprovado pela Resolu¢cao do CONTRAN N°180, de 26 de agosto de 2005.

A sinalizacdo vertical tem a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos usudrios das
vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranca, ordenar os fluxos

de trafego e orientar os usuarios da via.
Procedimento de Execuc¢ao

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confeccao das
placas de sinalizacdo sdo o a¢o, aluminio, plastico reforcado e madeira imunizada. Os materiais
mais utilizados para confeccdo dos sinais sdo as tintas e peliculas. As tintas utilizadas sao:

esmalte sintético, fosco ou semi-fosco ou pintura eletrostatica.

As peliculas utilizadas sdo: plasticas (ndo retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes
tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismaticas. Os suportes
devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das placas e os
esforgos sob a agdo do vento, garantindo a correta posi¢ao do sinal.

5.2 CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a

impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
Os materiais mais utilizados para confeccdo dos suportes sdo aco e madeira imunizada.
5.3 PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO DE LOGRADOUROS

As placas de identificacdo dos logradouros deverao ser produzidas e afixadas unicamente

como exposto a seguir.
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Procedimento de execugao
e Placa: Chapa de a¢o zincada nas duas faces, de espessura minima de 0,50 mm., aluminio

conforme ASTM 50 52 H 38 com espessura minima de 1,5 mm.

e Sinais Graficos: Pelicula vinilica sensivel branca Scoth Cal da 3,0 m, impressao por

serigrafia esmaltada;

e Cores: as placas de logradouros denominados terdo fundo azul e os sinais graficos

brancos;

e Tipografia : Helvética medium.

ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital G Serpro

Adebaldo Rodrigues dos Santos
Eng.° Civil CREA/BA n° 18.459/D
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Prefeitura Municipal de Nova Ibia
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pawmenlagao em _paraleleplpedo, ‘da Avenida Benedito Pereira, Rua ] SINAPI - 06/2025 - Bahia
Valeriano do nascimento, Rua Gerindo Geraldo dos Santos, Rua Dalvina ORSE - 05/2025 -
; . . 0 B
Maria de Souza, Rua E_Iza M_umz fje Souza, Rua Deraldo Pereira Barbc_)sa, Sergipe CONDER - 24,23% NAO DESONERADO
Rua 07, Travessa Maria Farias Bitencourt, Rua 09, Rua 10, Rua Enedino dos 08/2025
Santos e Avenida Francisco Ribeiro da Silva, na sede do Municipio de Nova
Ibia — Bahia
PLANILHA ORCAMENTARIA |
2 A - Valor Unit
Item | Cédigo | Banco [Descrigéo Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.699,94 1,10 %
11 62 ORSE Ba_rracao fechado porte pequeno para deposito de cimento e almoxarifado un 1.00 R$ 12.64017| R$ 15.702.88| R$ 15.702,88 0,98 %
(s=38,72 m2) com materiais novos
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 5 o
12 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 3,60 R$ 446,55| R$ 554,74 R$ 1.997,06 0,12 %
2 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 50.933,75 3,17 %
21 93572 SINAPI |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 5,00 R$ 7.15534| R$ 8.889,07| R$ 44.445,35 2,77 %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
o
2.2 90777 SINAPI COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 130,58 R$ 162,21| R$ 6.488,40 0,40 %
3 PAVIMENTAGAO R$ 1.208.744,84 75,24 %
3.1 2605 ORSE |Locac&o de servicos de pavimentacdo m2 9.010,97 R$ 1,44 R$ 1,78 R$ 16.039,52 1,00 %
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO 2 o
3.2 100577 SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 m 9.010,97 R$ 155 R$ 1,92 R$ 17.301,06 1,08 %
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO 2 o
33 101167 SINAPI COM PO DE PEDRA. AF 05/2020 m 9.010,97 R$ 81,08| R$ 100,72 R$ 907.584,89 56,50 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
! o
34 94273 SINAPI 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 278979 R$ 4L11) RS 51,07 R$ 142.474,57 8.87%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
60-06-01- CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA
o = g 9
35 981 CONDER AMARRACAO DE PAVIMENTACAO. 15X30 CM M 112,08 R$ 118,81 R$ 147,59 R$ 16.541,88 1,03 %
36 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA TXKM 24221,49( R$ 1,20 R$ 1.49| R$ 36.090,02 232%

i} PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ! i !

37 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA TXKM 127566,50[ R$ 0,46 R$ 057| R 72.712.90 4,67 %
i} PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ! i !
4 CALCADA R$ 302.099,93 18,81 %
4.1 94319 SINAPI _[ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m3 297,39 R$ 84,34| R$ 104,77 R$ 31.157,55 1,94 %
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

4.2 104626 SINAPI |[CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO m? 208,17 R$ 847,02 R$ 1.052,25| R$ 219.046,88 13,64 %
CONVENCIONAL. NAO ARMADO. AF 03/2023
Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto

4.3 12436 ORSE |simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 dema&os e piso tatil un 87,00 R$ 480,16| R$ 596,50| R$ 51.895,50 3,23 %
de alerta/direcional.

5] SINALIZAGAO R$ 26.971,03 1,68 %
5.1 10712 ORSE |Confeccéo de placa de sinalizacéo totalmente refletiva m2 19,22 R$ 423,49| R$ 526,10| R$ 10.111,64 0,63 %
5.2 10808 ORSE _[Confeccdo suporte e travessa para placa de sinalizacdo un 68,00 R$ 166,21 R$ 206,48| R$ 14.040,64 0,87 %
5.3 2555 ORSE _[Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificacdo de logradouros un 25,00 R$ 90,76| R$ 112,75 R$ 2.818,75 0,18 %

TOTAL GERAL R$ 1.606.449,49 100,00%)
ASSINADO DIGITALMENTE ‘
ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA

Pavimentag&o em paralelepipedo,

da Avenida Benedito Pereira, Rua Valeriano do nascimento, Rua Gerindo Geraldo dos Santos, Rua Dalvina Maria de Souza, Rua Elza Muniz de Souza, Rua Deraldo Pereira Barbosa, Rua 07, Travessa Maria Farias Bitencourt, Rua 09, Rua

10, Rua Enedino dos Santos e Avenida Francisco Ribeiro da Silva, na sede do Municipio de Nova Ibia — Bahia

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
ITEM ETAPA R$ DA ETAPA %
VALOR R$ SIMPLES ACUM VALOR R$ SIMPLES ACUM VALOR R$ SIMPLES | ACUM VALOR R$ SIMPLES ACUM VALOR R$ SIMPLES ACUM VALOR R$ SIMPLES ACUM
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.699,94. 1,10% R$ 17.699,94| 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2 ADMINISTRAQ/S\O DE OBRA R$ 50.933,75 3,17% R$ 8.485,56 16,66% 16,66%| R$ 8.485,56 16,66% 33,32%] R$ 8.485,56 16,66% 49,98%| R$ 8.485,56 16,66% 66,64%| R$ 8.485,56 16,66% 83,30%] R$ 8.505,94 16,70% 100,00%|
3 PAVIMENTAGAO R$ 1.208.744,84| 75,24% R$ 241.748,97 20,00% 20,00%| R$ 241.748,97 20,00% 40,00%] R$ 241.748,97 20,00% 60,00%| R$ 241.748,97 20,00% 80,00%| R$ 241.748,97 20,00% 100,00%
4 CALCADA R$ 302.099,93| 18,81% R$ 60.419,99 20,00% 20,00%] R$ 90.629,98 30,00% 50,00%| R$ 90.629,98 30,00% 80,00%] R$ 60.419,99 20,00% 100,00%|
5 SINALIZACAO R$ 26.971,03; 1,68% R$ 13.485,52 50,00% 50,00%] R$ 13.485,52 50,00% 100,00%|
TOTAL GERAL R$ 1.606.449,49 | 100,00% | R$ 26.185,50 | 1,63% 1.83%| R$ 250.234,53 | 15,58% 17,21%| R$ 310.654,52 | 19,34% 36,54%| R$ 340.864,51 | 21,22% 57,76%| R$ 354.350,02 | 22,06% 79,82%| R$ 324.160,41 | 20,17% 100,00%

ASSINADO DIGITALMENTE

ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

https:/serpro.gov.br/assinador-digital

Adebaldo Rodrigues dos Santos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA

MEMORIA DE QUANTITATIVO DE PAVIMENTAGAO

PAVIMENTACAO CALGADA - e=7 cm MEIO-FIO SINALIZACAO
AREA 5 QUANT DE AREA
RUA ESTACAINICIAL ESTACAFINAL comp (m) | ARG MEDIA | b cos AREA (m2) | AREABRUTADE |\ ocura | compriMenTo | PESCONTO CALEADAS | ") voas | catcapa VIARIO DESCONTOS) | TRAVAMENTO (rm) | A SRS | BINOME DE
(m) o CALCADA CRUZAMENTOS (m2) | (0 | o) 0,30m RUA
NOVA IBIA
AV. BENEDITO PEREIRA (Trecho 1) 0,00 0,00 1,00 13,62 33,62 5,50 0,00 184,91 80,69 1,20 33,62 0,00 2,00] 6845 64,24 0,00 550] 3,00 1,00
AV. BENEDITO PEREIRA (Trecho 2) 0,00 0,00 1,00 14,67 34,67 5,50 0,00 190,69 83,21 1,20 34,67 0,00 2,00] 70,97 66,34 0,00 0,00[ 4,00 0,00
AV. BENEDITO PEREIRA (Trecho 3) 0,00 0,00 1,00 15,92 35,92 5,50 0,00 197,56 86,21 1,20 35,92 0,00 2,00] 73097 68,84 0,00 0,00[ 1,00 0,00
RUA VALERIANO DO NASCIMENTO 0,00 0,00 6,00 10,12 130,12 5,50 0,00 715,66 312,29 1,20 130,12 28,49 8,00 23484 224,13 24,11 0,00[ 5,00 2,00
RUA GERINDO G. DOS SANTOS 0,00 0,00 8,00 16,62 176,62 5,50 0,00 971,41 423,89 1,20 176,62 40,98 10,00] 321,71 301,77 36,47 550 3,00 2,00
RUA DALVINA M. DE SOUZA 0,00 0,00 8,00 9,81 169,81 5,50 0,00 933,96 407,54 1,20 169,81 32,11 7,00] 332,59 301,19 27,93 550 5,00 3,00
RUA ELZA MUNIZ 0,00 0,00 8,00 15,00 175,00 5,50 0,00 962,50 420,00 1,20 175,00 31,51 10,00] 327,29 305,40 29,60 550 6,00 2,00
RUA DERALDO P. BARBOSA 0,00 0,00 6,00 10,00 130,00 5,50 0,00 715,00 312,00 1,20 130,00 13,80 6,00] 261,48 239,02 11,98 550 6,00 2,00
RUA 7 (Trecho 1) 0,00 0,00 2,00 4,04 44,04 5,50 0,00 242,22 105,70 1,20 44,04 0,00 2,00] 9346 85,08 0,00 0,00 2,00 1,00
RUA 7 (Trecho 2) 0,00 0,00 1,00 11,64 31,64 5,50 0,00 174,02 75,94 1,20 31,64 0,00 2,00] 63,70 60,28 0,00 0,00 3,00 1,00
TV. MARIA F. BITENCOURT 0,00 0,00 2,00 8,00 48,00 5,50 0,00 264,00 115,20 1,20 48,00 13,80 2,00] 89,16 80,51 12,49 550 4,00 2,00
RUA 9 0,00 0,00 2,00 4,62 44,62 7,50 0,00 334,65 107,09 1,20 44,62 0,00 4,00] 82,61 83,24 0,00 550 4,00 2,00
RUA 10 (Trecho 1) 0,00 0,00 2,00 16,87 56,87 6,50 0,00 369,66 136,49 1,20 56,87 10,63 2,00] 11362 101,88 8,86 0,00 3,00 1,00
RUA 10 (Trecho 2) 0,00 0,00 2,00 7,64 47,64 7,00 0,00 333,48 114,34 1,20 47,64 8,40 2,00] 93,70 92,28 0,00 0,00 1,00 1,00
RUA 10 (Trecho 3) 0,00 0,00 2,00 16,96 56,96 7,00 0,00 398,72 136,70 1,20 56,96 0,00 4,00] 112,22 107,92 0,00 7,00 2,00 1,00
AV. FRANCISCO R. DASILVA - TRECHO | 0,00 0,00 1,00 18,00 38,00 536 203,68 91,20 1,20 38,00 0,00 4,00] 66,72 70,00 0,00 538 4,00 1,00
AV. FRANCISCO R. DA SILVA - TRECHO { 0,00 0,00 6,00 14,30 134,30 521 699,70 322,32 1,20 134,30 9,60 8,00] 263,76 248,60 8,00 14,28 5,00 1,00
|AV. FRANCISCO R. DA SILVA - LARGO 95,17 0,00 0,00[ 1081 9,01 0,00 1529] 0,00 0,00
RUA ENEDINO DOS SANTOS 0,00 0,00 7,00 13,75 153,75 6,66 0,00 1.023,98 369,00 1,20 153,75 14,93 10,00] 292,87 280,06 12,44 31,63 7,00 2,00
1541,58 3.699,79 1.541,58 204,25 2.973,91 68,00
TOTAL 9.010,97 87,00 2.789,79 112,08 19,22 25,00

CALGADA 7CM = Area | Aterro esp. 0,10m Raio ouan

Tmaal x Esp. calgada - = Area Total x ™ Placa(0,30x0,30 Placa TOTAL (m2)

(3 Esp. aterro (m3) PLACA m)

VIARIA
20817 207,39 3,14 0,09 68,00 19,22
BARRACAO DE OBRA
COMP.(m) | LARGURA(m) | QUANT. [ AREA (m2)
9,68 [ 400 | 1,00 [ 3872
PLACA DA OBRA
COMP.(m) [ ALTURA(m) | QUANT. [ AREA (m2)
2,40 | 1,50 | 1,00 | 360
DMT - ITATIM A NOVA IBIA 188 KM
qunt de pedra
DMT area (m2) /m2 peso por pedra(kg) _|P(Ton) P(Ton) xkm

RANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM) 30 9.010,97 40 224 807,38 24221,49 ‘
TRANSPORTE COM ASSINADO DIGITALMENTE
CAMINHAO BASCULANTE DE ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS
18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL e e e S () Serpro
PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020 158 9.010,97 40 2,24 807,38  127566,50

Adebaldo Rodrigues dos Santos
Eng. Civil - Crea 18459/D

Praca Séo José, 88 — Centro — Nova Ibia-BA - CEP: 45.452-000 - Tel (73) 3653-1177 CNPJ.: 32.697.583/0001-48



Quadro de Composic¢ao do BDI
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PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IBIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS: RUA DURVAL FAUSTINO LEAL, RUA ANTONIO ALMEIDA COSTA - TRECHO 1 e 2, RUA
13 DE JUNHO, RUA JOAO SIRICO, RUA DELCIO SANTOS NOVAIS, RUA SEVERIANO RODRIGUES, RUA JOAO EVANGELISTA,
RUA VEREADOR VITURINO - TRECHO 1 e 2, RUA JOAO LIBANI E AV. NOEL LEAL DE SOUZA 1 e 2, BAIRRO CENTRO, NO
MUNICIPIO DE NOVA IBIA/BA.

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 60,00%

Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1

TIPO DE OBRA

Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas

Itens Siglas | % Adotado
Administragao Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,27%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobr~e a Receita Bruta - 0% ou 2,7% - CPRB 2.70%
Desoneragao)
BDI SEM desoneragao (Férmula Acordao TCU) BDI PAD 21,96%
BDI COM desoneragao BDI DES 25,59%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

8D = (1+AC+ S5+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
- (1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%,
com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento
foi COM DESONERACAO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Observacgoes:
NOVA IBIA/BA
Loc:
:D”EEAiGD”(;LE‘(\)TBRIGUES DOS SANTOS '
e o nsio ag " Cyserpro
Responsavel Técnico Responsavel tomador
NOME: ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS NOME: MARCIO TARANTINE SOUZA SAMPAIO

CREABA N° 18.459/D CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
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