

Estudo Técnico Preliminar 70/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 25388.000623/2024-91

2. Descrição da necessidade

Faz-se necessária a contratação de atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira para o Projeto “**Estratégias inovadoras do Centro de Referência Professor Hélio Fraga para eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro**”, visando fortalecer a vigilância epidemiológica da tuberculose resistente através de atividades que incluem análises epidemiológicas, produção de boletins educativos, capacitação profissional em diagnóstico, assistência e farmacovigilância. Inclui também a criação de um documentário sobre os desafios sociais e de tratamento da doença e um vídeo educativo sobre a importância da aderência ao tratamento.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
CRPHF/Centro de Referência Professor Hélio Fraga	Paulo Victor de Souza Viana

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O requisito mínimo para a pretensa Contratação é que a contratada tenha estrutura para a realização de atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira para execução de projeto de extensão

5. Levantamento de Mercado

A escolha da FIOTEC – Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde, para o apoio ao desenvolvimento das atividades de apoio ao projeto acima citado, tendo em vista a sua finalidade e missão de prestar serviços de gestão logística, administrativa e financeira aos projetos desenvolvidos pela FIOCRUZ, nos campos da ciência tecnologia e inovação; tais como ensino, pesquisa e produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde, desenvolvimento institucional e de promoção de eventos técnicos-científicos.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada no convênio 227 /2024, por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada

pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

6. Descrição da solução como um todo

A solução especificada e que se pretende contratar pauta-se na necessidade da FIOCRUZ poder contar com uma entidade que tenha expertise no apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão logística, administrativa e financeira em projetos nos campos da ciência tecnologia e inovação, com ênfase nas áreas de ensino, pesquisa e produção de bens e insumos para a saúde e de promoção de eventos técnicos-científicos.

Podemos afirmar que a metodologia que vem sendo adotada no âmbito da FIOCRUZ, torna o processo mais célere, reduzindo desperdícios de tempo e informação, facilitando a gestão contratual e o gerenciamento de riscos, além de se reduzir custos financeiros, bem como, viabilizar o critério de economicidade e sustentabilidade para a Administração.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa contratação foram realizadas através de metodologias de cálculo com base no histórico de contratações similares. Para tanto, o preenchimento das quantidades relacionadas nesta ETP, encontra-se subsidia pela Memória de Cálculos, em anexo.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1.000.000,00

O valor da pretensa contratação é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) com vigência de 18 (dezoito) meses, conforme cronograma de execução abaixo:

Ieta FIOCRUZ	Atividades Fiotec		Mês e ano de		Total
			Início	Fim	

Meta 1 Fortalecer a resposta do Centro de Referência Professor Hélio Raga na vigilância epidemiológica e complementar metodologias para coleta e análise de dados sobre a tuberculose resistente.	- Iniciação/contratação do projeto;	Pessoa física	Mês 1	Mês 18	R\$ 306.000,00
	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da meta 1;	Pessoa jurídica	Mês 1	Mês 18	R\$ 202.432,86
	- Aquisição de passagens para execução da meta 1;	Passagens	Mês 1	Mês 18	R\$ 40.600,00
	- Pagamento de diárias para execução da meta 1;	Diárias	Mês 1	Mês 18	R\$ 29.400,00
	- Aquisição material de consumo – Insumos para o projeto;	Material de consumo	Mês 1	Mês 18	R\$ 15.000,00
	- Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de painel de indicadores epidemiológicos em Business Intelligence (BI);	Equipamento	-	-	R\$ 0,00
	- Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento e produção do documentário;				
	- Contratação de pessoa jurídica para realização de seminário;				
		SubTotal			R\$ 593.432,86
Meta 2 Ofertar 30 vagas para o curso e atualização de agentes comunitários de saúde em tuberculose	- Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da meta 2;	Pessoa física	Mês 1	Mês 18	R\$ 111.500,00
	- Aquisição material de consumo – Insumos para o projeto;	Pessoa jurídica	Mês 1	Mês 18	R\$ 185.000,00
	- Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços gráficos;	Passagens	Mês 1	Mês 18	R\$ 0,00
	- Contratação de pessoa jurídica para realização de eventos;	Diárias	Mês 1	Mês 18	R\$ 0,00
	- Encerramento e Prestação de contas do projeto.	Material de consumo	Mês 1	Mês 18	R\$ 14.000,00
		Equipamento	-	-	R\$ 0,00
		SubTotal			R\$ 310.500,00

otais		R\$ 903.932,86
diárias		R\$ 29.400,00
Material de Consumo		R\$ 29.000,00
passagens		R\$ 40.600,00
equipamento		R\$ 0,00
essoa Física		R\$ 417.500,00
essoa Jurídica		R\$ 387.432,86
despesa administrativa e operacional		R\$ 76.067,14
ncargos		R\$ 20.000,00
OTAL DO CONTRATO		R\$ 1.000.000,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando a descrição do objeto, somada às razões técnicas para a escolha da FIOTEC para a execução das atividades de apoio ao Projeto “**Ampliação do levantamento do perfil de trabalhadores denominados redutores de danos no Brasil: Regiões Centro-Oeste e Nordeste**”, torna-se inviável o parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Considerando a singularidade da pretensa contratação, informamos que, no presente momento, não há no âmbito da FIOCRUZ, contratações que guardem relação ou afinidade com o objeto supracitado, cujo cerne é o apoio ao Projeto “**Estratégias inovadoras do Centro de Referência Professor Hélio Fraga para eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro**”.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se prevista no SAGE, conforme projeto nº 0032.2000.565.37235

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Meta 01: Fortalecer a resposta do Centro de Referência Professor Hélio Fraga na vigilância epidemiológica e implementar metodologias para a coleta e análise de dados sobre a tuberculose resistente:

Atividade Fiocruz 1.1: Estruturação da equipe do projeto;

Atividade Fiocruz 1.2: Oficina com os pesquisadores para discussão dos temas para produção e divulgação de um documentário sobre os aspectos relacionados ao adoecimento pela tuberculose resistente e seu impacto social;

Atividade Fiocruz 1.3: Oficina para planejamento do seminário sobre a conscientização e promoção de conhecimento sobre o adoecimento e prevenção da tuberculose;

Atividade Fiocruz 1.4: Produção e divulgação do documentário relacionado a tuberculose;

Atividade Fiocruz 1.5: Realização do seminário sobre a conscientização e promoção de conhecimento sobre o adoecimento e prevenção da tuberculose;

Atividade Fiocruz 1.6: Oficina de avaliação do seminário sobre a conscientização e promoção de conhecimento sobre o adoecimento e prevenção da tuberculose;

Atividade Fiotec 1.7: Iniciação/contratação do projeto;

Atividade Fiotec 1.8: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da meta 1;

Atividade Fiotec 1.9: Aquisição de passagens para execução da meta 1;

Atividade Fiotec 1.10: Pagamento de diárias para execução da meta 1;

Atividade Fiotec 1.11: Aquisição material de consumo – Insumos para o projeto;

Atividade Fiotec 1.12: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento de painel de indicadores epidemiológicos em Business Intelligence (BI);

Atividade Fiotec 1.13: Contratação de pessoa jurídica para desenvolvimento e produção do documentário;

Atividade Fiotec 1.14: Contratação de pessoa jurídica para realização de seminário.

Meta 02: Ofertar 30 vagas para o curso de atualização de agentes comunitários de saúde em tuberculose:

Atividade Fiocruz 2.1: Estruturação da equipe do projeto;

Atividade Fiocruz 2.2: Oficina de elaboração e planejamento do curso;

Atividade Fiocruz 2.3: Aplicação das Unidades de Aprendizagem para os alunos;

Atividade Fiocruz 2.4: Oficina de avaliação do curso de atualização de agentes comunitários de saúde em tuberculose.

Atividade Fiotec 2.5: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa para execução da meta 2;

Atividade Fiotec 2.6: Aquisição material de consumo – Insumos para o projeto;

Atividade Fiotec 2.7: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços gráficos;

Atividade Fiotec 2.8: Contratação de pessoa jurídica para realização de eventos;

Atividade Fiotec 2.9: Encerramento e Prestação de contas do projeto.

13. Providências a serem Adotadas

Para a pretensa contratação não há providências a serem adotadas. Contudo, caso haja necessidade de alguma adequação ao projeto durante a execução, esta será explicitada e apontada nos relatórios técnicos e formalizada por meio, de Termo Aditivo ou Apostilamento

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução do objeto da pretensa contratação não irá apresentar impactos ambientais que importem em medidas preventivas de tratamento ou de compensação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratação é viável, considerando que o planejamento, está previsto no plano anual da Fiocruz, assim como no Plano anual de contratações -2024, Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações PGC.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PAULO VICTOR DE SOUSA VIANA

Coordenador do Projeto

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_39613172_Memoria_de_Calculo.pdf (349.83 KB)