

Estudo Técnico Preliminar 416/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 25380.003429/2024-38

2. Descrição da necessidade

Faz-se necessária a contratação de atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira para o Projeto **“Produção de conhecimento estratégico e subsídios às políticas públicas mediante a realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises orientados ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula o desenvolvimento, a saúde, a ciência e a democracia”**, de forma a viabilizar a produção de atividades de pesquisa, incluindo artigos, relatórios, oficinas audiovisuais e materiais para a divulgação em portal na internet sobre promoção à saúde para:

- Realizar estudos relacionados a temas estratégicos de políticas públicas relacionados aos seguintes eixos norteadores:

I – Futuro da Saúde, do Sistema Único de Saúde e do Bem-estar Social;

II – Desenvolvimento sustentável, Transformações Produtivas, de Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde;

III – Geopolítica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;

IV – Futuro da Ciência e Novos Modos de Geração do Conhecimento.

- Desenvolver análises e cenários prospectivos de futuro a partir da articulação de saberes e conhecimentos próprios e de outras instituições de excelência.

- Elaborar documentos e textos de orientação contendo subsídios para o aperfeiçoamento do processo decisório na Fiocruz e em instituições do Estado e da Sociedade Civil no Brasil.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz - CEE -Fiocruz	Marco Aurélio de Carvalho Nascimento

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O requisito mínimo para a pretensa Contratação é que a contratada tenha estrutura para a realização de atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira para execução de projeto de pesquisa.

5. Levantamento de Mercado

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada na Portaria 227/2024, por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423 /10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

A análise da proposta de prestação de atividades de apoio cotejada com a expertise da FIOTEC, que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica vantajosidade para a administração pública da presente contratação.

6. Descrição da solução como um todo

Obter o suporte necessário à execução do projeto principal que tem como objetivos:

Objetivo Geral:

Realizar atividades de pesquisa para a prospecção de cenários de futuro em áreas estratégicas do desenvolvimento das políticas públicas, a partir da articulação de saberes e conhecimentos próprios e de outras instituições de excelência, com vistas a produção de subsídios para o aperfeiçoamento do processo decisório na Fiocruz, do Sistema Único de Saúde e em instituições do Estado e da Sociedade Civil no Brasil.

Objetivos Específicos:

- Realizar estudos relacionados a temas estratégicos de políticas públicas relacionados aos seguintes eixos norteadores: I – Futuro da Saúde, do Sistema Único de Saúde e do Bem-estar Social;

II – Desenvolvimento sustentável, Transformações Produtivas, de Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde;

III – Geopolítica de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde;

IV – Futuro da Ciência e Novos Modos de Geração do Conhecimento.

- Desenvolver análises e cenários prospectivos de futuro a partir da articulação de saberes e conhecimentos próprios e de outras instituições de excelência.

- Elaborar documentos e textos de orientação contendo subsídios para o aperfeiçoamento do processo decisório na Fiocruz e em instituições do Estado e da Sociedade Civil no Brasil.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades estabelecidas para a pretensa contratação foram realizadas através de metodologias de cálculo com base no histórico de contratações similares. Para tanto, o preenchimento das quantidades relacionadas nesta ETP, encontra-se subsidia pela **Memória de Cálculos, em anexo.**

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 4.665.000,00

O valor da pretensa contratação é de R\$ 4.665.000,00 (quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil reais), pelo período de 24(Vinte e Quatro) meses, conforme cronograma de execução abaixo:

Meta FIOCRUZ	Atividades Fiotec	Rubrica	Mês e ano de		Total
			Início	Fim	
		Pessoa Física	Mês 1	Mês 24	R\$ 1.416.000,00

Meta 1: Aprimoramento dos processos de gestão e monitoramento, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos estudos, pesquisas e atividades no âmbito do CEE-Fiocruz.	1.2.1 a 1.2.7	Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	R\$ 8.000,00
		Passagem	Mês 1	Mês 24	R\$ 20.000,00
		Diária	Mês 1	Mês 24	R\$ 20.000,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	R\$ 30.400,00
		Equipamento	Mês 1	Mês 24	R\$ 27.600,00
		SubTotal	-	Mês 24	R\$ 1.522.000,00
Meta 2: Fortalecimento do canal de comunicação junto aos atores estratégicos e sociedade, objetivando a ampliação da divulgação científica e o combate à desinformação	2.2.1 a 2.2.4	Pessoa Física	Mês 1	Mês 24	R\$ 849.600,00
		Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	R\$ 25.719,39
		Passagem	Mês 1	Mês 24	R\$ 10.000,00
		Diária	Mês 1	Mês 24	R\$ 10.000,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	R\$ 10.000,00
		Equipamento	Mês 1	Mês 24	R\$ 0,00
		SubTotal	-	Mês 24	R\$ 905.319,39
Meta 3: Realização de pesquisas, análises prospectivas, estudos, debates e seminários nos temas vinculados aos eixos norteadores para a geração de conhecimento estratégico orientado ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da	3.2.1 a 3.2.5	Pessoa Física	Mês 1	Mês 24	R\$ 1.672.800,00
		Pessoa Jurídica	Mês 1	Mês 24	R\$ 10.565,61
		Passagem	Mês 1	Mês 24	R\$ 30.000,00
		Diária	Mês 1	Mês 24	R\$ 38.400,00
		Material de Consumo	Mês 1	Mês 24	R\$ 10.000,00

Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula desenvolvimento, saúde, CT&I e democracia.	Equipamento	Mês 1	Mês 24	R\$ 0,00
	SubTotal	-	-	R\$ 1.761.765,61
Totais	-	-	-	R\$ 4.189.085,00
Diárias	-	-	-	R\$ 68.400,00
Material de Consumo	-	-	-	R\$ 50.400,00
Passagens	-	-	-	R\$ 60.000,00
Pessoa Física	-	-	-	R\$ 3.938.400,00
Pessoa Jurídica	-	-	-	R\$ 44.285,00
Equipamento	-	-	-	R\$ 27.600,00
Despesa administrativa e operacional	-	-	-	R\$ 382.615,00
Encargos	-	-	-	R\$ 93.300,00
TOTAL DO CONTRATO	-	-	-	R\$ 4.665.000,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando a descrição do objeto, somada às razões técnicas para a escolha da FIOTEC para a execução das atividades de apoio ao Projeto "**Produção de conhecimento estratégico e subsídios às políticas públicas mediante a realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises orientados ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula o desenvolvimento, a saúde, a ciência e a democracia**", torna-se inviável o parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Considerando a singularidade da pretensa contratação, informamos que, no presente momento, não há no âmbito da FIOCRUZ, contratações que guardem relação ou afinidade com o objeto supracitado, cujo cerne é o apoio ao Projeto "**Produção de conhecimento estratégico e subsídios às políticas públicas mediante a realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises orientados ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula o desenvolvimento, a saúde, a ciência e a democracia**".

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra-se prevista no SAGE, conforme projeto nºPR - 15895.1

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Meta 1: Aprimoramento dos processos de gestão e monitoramento, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos estudos, pesquisas e atividades no âmbito do CEE-Fiocruz.

1. – FIOCRUZ - Atividades Meta 1:

Atividade Fiocruz 1.1.1: Acompanhamento das metas, prazos e recursos envolvidos, e estabelecimento das ferramentas de monitoramento e controle.

Atividade Fiocruz 1.1.2: Elaboração de relatórios de desempenho do projeto e avaliações parciais dos resultados alcançados.

Atividade Fiocruz 1.1.3: Realização de reuniões e oficinas com as equipes envolvidas.

Atividade Fiocruz 1.1.4: Suporte ao desenvolvimento das metas estabelecidas.

2. - FIOTEC - Atividades Meta 1:

Atividade Fiotec 1.2.1: Realização da Iniciação/Contratação do Projeto.

Atividade Fiotec 1.2.2: Contratação de Pessoa Física, na modalidade bolsa, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 1.2.3: Contratação de Pessoa Física, na modalidade CLT, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 1.2.4: Contratação de Pessoa Jurídica, como assinatura de ferramentas, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 1.2.5: Aquisição de Passagens e Diárias para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 1.2.6: Aquisição de Material de Consumo, como material de escritório, coffee e descartável, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 1.2.7: Aquisição de Material Permanente, como notebook e computador, para o cumprimento das atividades.

Meta 2: Fortalecimento do canal de comunicação junto aos atores estratégicos e sociedade, objetivando a ampliação da divulgação científica e o combate à desinformação.

1. – FIOCRUZ - Atividades Meta 2:

Atividade Fiocruz 2.1.1: Levantamento e análise de conteúdo de noticiário, blogs e sites de interesse do CEE Fiocruz.

Atividade Fiocruz 2.1.2: Produção, disseminação e compartilhamento de conteúdos relacionados às políticas públicas, em especial, às políticas de saúde.

Atividade Fiocruz 2.1.3: Gestão de conteúdos de mídias sociais, elaboração de newsletter, clipping temático e postagens para o Blog do CEE.

Atividade Fiocruz 2.1.4: Implementação de um programa de divulgação científica e combate à desinformação que atue nos diferentes canais de comunicação com a sociedade.

2. – FIOTEC - Atividades Meta 2:

Atividade Fiotec 2.2.1: Contratação de Pessoa Física, na modalidade CLT, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 2.2.2: Contratação de Pessoa Jurídica, como assinatura de ferramentas e impressão de livros e materiais, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 2.2.3: Aquisição de Passagens e Diárias para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 2.2.4: Aquisição de Material de Consumo, como material de escritório, coffee e descartável, para o cumprimento das atividades.

Meta 3: Realização de pesquisas, análises prospectivas, estudos, debates e seminários nos temas vinculados aos eixos norteadores para a geração de conhecimento estratégico orientado o enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estratégia da Fiocruz do Futuro, em uma perspectiva que articula desenvolvimento, saúde, CT&I e democracia.

1. – FIOCRUZ - Atividades Meta 3:

Atividade Fiocruz 3.1.1: Elaboração de textos analíticos, artigos acadêmicos e relatórios de pesquisa.

Atividade Fiocruz 3.1.2: Estruturação de banco de dados.

Atividade Fiocruz 3.1.3: Elaboração de notas técnicas como subsídio a formulação e implementação políticas públicas.

Atividade Fiocruz 3.1.4: Realização de debates e seminários, nacionais e internacionais.

Atividade Fiocruz 3.1.5: Elaboração de material informativo sobre resultados da pesquisa.

2. – FIOTEC – Atividades Meta 3:

Atividade Fiotec 3.2.1: Contratação de Pessoa Física, na modalidade bolsa, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 3.2.2: Contratação de Pessoa Jurídica , como tradução e revisão de trabalhos, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 3.2.3: Aquisição de Passagens e Diárias para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 3.2.4: Aquisição de Material de Consumo, como material de escritório, coffee e descartável, para o cumprimento das atividades.

Atividade Fiotec 3.2.5: Realização da Prestação de Contas do Projeto.

13. Providências a serem Adotadas

Para a pretensa contratação não há providências a serem adotadas. Contudo, caso haja necessidade de alguma adequação ao projeto durante a execução, esta será explicitada e apontada nos relatórios técnicos e formalizada por meio, de Termo Aditivo ou Apostilamento.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A execução do objeto da pretensa contratação não irá apresentar impactos ambientais que importem em medidas preventivas de tratamento ou de compensação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratação é viável, considerando que o planejamento, está previsto no plano anual da Fiocruz, assim como no Plano anual de contratações -2024, Documento de Formalização de Demanda 1489/2024.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

MARCO AURELIO DE CARVALHO NASCIMENTO

Coordenador

ZELIA MARIA PROFETA DA LUZ

Autoridade competente

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - CEE novo 1_merged.pdf (198.96 KB)



Memória de cálculos para arranjo contratual do item 5

DADOS BÁSICOS DO PROJETO

PREENCHIMENTO DO COORDENADOR DO PROJETO			
NOME DO PROJETO:	Produção de conhecimento estratégico e subsídios às políticas públicas mediante a realização e divulgação de pesquisas, estudos e análises orientados ao enfrentamento dos desafios nacionais, do Sistema Único de Saúde e à Estrátég		
VIGÊNCIA (MESES):	24		
NATUREZA DO PROJETO:	☐ ENSINO	☐ EXTENSÃO	☐ DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
	☒ PESQUISA	☐ ESTÍMULO À INOVAÇÃO	☐ DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
FONTE DE RECURSO:	LOA		
QUANTIDADE DE COORDENADORES DE SUBPROJETOS:	1		
EDITAL FIOCRUZ (PROGRAMA)?	SIM	☒ NÃO	
QUANTIDADE DE PARCELAS DE DESEMBOLSO:	9		

[illegible]

Devo-se considerar, ainda, a taxa ADU (referente às despesas aeroportuárias, de embarque, etc. cobradas pelas empresas aéreas na medida da confirmação do voo, mediante fechamento da proposta) de R\$ 40,00 em orçamento abaixo de R\$ 400,00 e de 10% sobre o orçamento total para os outros casos.	R\$	-
---	-----	---

[illegible][illegible]

Produto Nacional		Quantidade	Valor unitário	Valor total
MATERIAL DE ESCRITÓRIO, COFFEE e descartável		24	R\$ 2.100,00	R\$ 50.400,00
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
			R\$ -	-
Respostas de material de consumo, material permanente e equipamento atômicos fora do Rio de Janeiro incidir o DIFAL- Differencial de alíquota de ICMS entre os estados RJ e SP.			R\$	50.400,00

			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-
De acordo com a metodologia de contabilidade, o valor de R\$ 0,00 é devido de acordo com a metodologia de contabilidade.			R\$	-

Produto Nacional	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Notebook processador Intel Core I7 12ª geração ou equivalente, memória ram 16Gb.	2	R\$ 4.800,00	R\$ 9.600,00
Computador processador Intel Core I7 12ª geração ou equivalente, memória ram 32Gb.	3	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
-	R\$	-	-
-	R\$	-	-
-	R\$	-	-
-	R\$	-	-
-	R\$	-	-
-	R\$	-	-
Totais		R\$	27.600,00

		R\$	+
		R\$	-
		R\$	+
		R\$	+
		R\$	+
		R\$	+
		R\$	+

[illegible]

Para Poderes e Recursos: Valor total para cobrança de despesa no Emprego (Luz) R\$ 0,00, no total, R\$:	
	R\$ 3.938.400,00

[illegible]

Despesa Operacional e Administrativa (DOA)*		Custo de Implementação Atual	R\$ 239.452,50
		C3	R\$ 382.615,00
FUNDO DE INOVAÇÃO		0%	R\$
R\$		2%	R\$ 93.300,00
Valor Total do Projeto			R\$ 4.665.000,00

Obs1: Poderá haver incidência de impostos sobre remessas ao exterior (IOF, IR), independente da natureza da despesa.
 *DOA- Despesa Operacional e Administrativa (DOA) a ser validada com a Fiotec.

Os valores aqui calculados poderão sofrer alterações após a validação do setor de Iniciação.