

Processo Nº: 25383.000025/2025-43

Código SAGE: 26214

PROJETO BÁSICO

I. Resumo

O projeto História e Formação da Cultura Científica do Instituto Gonçalo Moniz (1957-2024) tem como finalidade a realização de ações de formação, pesquisa, extensão e divulgação de conhecimento histórico, principalmente, por meios digitais e audiovisual. O seu objeto é consolidar o conhecimento histórico das práticas científicas da instituição e as suas respostas às crises sanitárias em âmbito estadual e nacional, identificando elementos caracterizadores da identidade institucional e a inovação na ciência da saúde, através das fontes históricas documentais, iconográficas e história oral.

II. Contextualização do projeto principal na Unidade

Este projeto tem como proposta a valorização da História da Formação da Cultura Científica do Instituto Gonçalo Moniz - IGM (1957-2024), buscando fortalecer os vínculos institucionais e com a sociedade baiana a partir de dois eixos. A sistematização da narrativa histórica do IGM, reconhecendo os lugares de memória e as práticas que consolidaram a cultura científica. O outro eixo é a divulgação, através de diversos meios e materiais comunicacionais, do conhecimento histórico produzido.

A História, como ciência do “homem” no tempo, busca problematizar o tempo passado, resultantes de experiências acumuladas, e o futuro, como horizontes de expectativas. É nesse sentido, que se pretende articular uma rede de atores com o intuito de construir o conhecimento histórico, vislumbrando evidenciar as suas contribuições tanto para a origem, desenvolvimento e consolidação do IGM, quanto aos desafios enfrentados nesse processo de existência nos seus 67 anos. Sistematizar a sua história é ao mesmo tempo pôr em discussão a sociedade baiana, o do Sistema Único de Saúde (SUS) e os enfrentamentos das crises sanitárias que a tornaram uma instituição relevante no contexto da saúde pública.

O Projeto História da Formação da Cultura Científica do IGM se desdobra em várias ações. A atividade de pesquisa da saúde pública da Bahia através da história oral. Neste aspecto, a formação da cultura científica e a construção do patrimônio histórico e cultural da ciência da saúde terão como princípio a valorização das vozes polifônicas de técnicos, servidores administrativos, pesquisadores e dirigentes. Para tanto, serão desenvolvidas atividades extensionistas, formativas e de pesquisas historiográficas, numa perspectiva participativa, dialógica, envolvendo ainda os distintos grupos sociais na sociedade baiana que participaram e acumularam experiências no âmbito do Instituto.

Deste modo, sistematizar a trajetória do IGM, por meio de investigação dos fatores e eventos que a tornaram uma organização de saúde pública de relevância na comunidade científica e na sociedade requer a compreensão de múltiplas facetas no fazer científico, observando as suas peculiaridades e possíveis diálogos com outros saberes e práticas da saúde que repercutiram na formação da sua cultura científica. Além disso, sistematizar, divulgar a História da Ciência Saúde e o seu papel no estado da Bahia implica em reconhecer e fortalecer a sua visão, missão e valores institucionais.

Com relação ao eixo difusão de conhecimento científico, buscar-se-á de modo interdisciplinar, convergir práticas, experiências acumuladas no IGM, com potencial de ser disseminados nos grupos e comunidades de interesse da instituição, pela utilização de materiais comunicacionais, utilizando linguagem compreensível para um público amplo, reconhecendo e valorizando os seus saberes. Com essas práticas comunicacionais serão norteadas por um plano de comunicação, que integre espaços colaborativos e hotspots, redes sociais (Youtube, Instagram e WhatsApp).

III. Justificativa da contratação e da fundamentação legal

Justifica-se a contratação da Fiotec (Fundação para Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde), para o desenvolvimento do presente projeto, tendo em vista sua finalidade e missão de executar atividades de apoio aos projetos desenvolvidos pela Fiocruz, nos campos da ciência, tecnologia e inovação, em diversas categorias: ensino e pesquisa, produção de bens e insumos para a saúde, informação em saúde e desenvolvimento institucional.

Sua base jurídica da relação com a Contratante encontra-se ratificada na Portaria 227/2024, por meio do processo n.º 25380.004732/2023-77, que estabelece e regula as formas e

condições para que ambas desenvolvam atividades de apoio a programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e desenvolvimento institucional, científica, tecnológica e demais atividades previstas no artigo 1º da Lei n.º 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n.º 7.423 de 31 de dezembro de 2010, c/c com o artigo 9º do Estatuto da ora contratada, arquivado junto à Cogead, no processo n.º 25380.001035/2012-10, assim como os demais documentos inerentes à habilitação no SICAF.

Justifica-se, também, sua escolha e contratação por ser uma Instituição de direito privado, constituída nos termos da Lei n.º 8.958/94 e Decreto n.º 7.423/10, detentora de inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento dessa Unidade, até a presente data, fato que a desabone. É entidade sem fins lucrativos, com capacidade de executar trabalho com elevado grau de competência e excelência, por meio de sua própria estrutura. Ademais, de acordo com suas competências o objeto do contrato encontra-se relacionado às suas finalidades, demonstrando, portanto, preencher os requisitos dispostos no inciso XV, do artigo 75 da Lei n.º 14.133/2021.

A análise da proposta de prestação de atividades de apoio cotejada com a expertise da FIOTEC, que pode ser comprovada por meio do seu portfólio de projetos, indica vantajosidade para a administração pública da presente contratação.

IV. Objeto da Contratação:

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “*História da Formação da Cultura Científica do IGM*”.

V. Objetivo geral e específicos do projeto principal que será apoiado

Objetivo Geral:

Mobilizar agentes históricos internos e externos com a finalidade de colaborar na sistematização de informações sobre História da Formação da Cultura Científica do IGM com o desenvolvimento de ações extensionista, formativas, de pesquisa e de divulgação e difusão de conhecimentos histórico, produtos e materiais comunicacionais, vislumbrando o fortalecimento dos vínculos na comunidade interna e com a sociedade baiana.

Objetivos Específicos:

1) Desenvolver a pesquisa historiográfica “História e Memória da Cultura científica do IGM”;

- 2) Constituir e manter acervos físicos e digitais da história institucional, para ofertar acesso aberto à sociedade;
- 3) Organizar e realizar eventos acadêmicos de divulgação da História e da cultura científica do IGM;
- 4) Implementar um hotsite sobre a história do IGM, para auxiliar futuros pesquisadores e disponibilizar produtos comunicacionais pertinentes ao tema;
- 5) Criar e inaugurar a Galeria Fotográfica dos Dirigentes do IGM;
- 6) Criação de materiais de divulgação e difusão da história institucional e da ciência da saúde na Bahia.

VI. Descrição Detalhada da Contratação e Atividades de apoio Fiotec

Meta 01: Levantamento das fontes documentais (escritas, orais e iconográficas) da história do IGM.

Atividade Fiocruz 1: Codificação dos equipamentos e utensílios, fotos, filmes, documentos oficiais, cartas, projetos, artigos, manuscritos e discursos com valor histórico que representam etapas da história da formação da cultura científica do IGM.

Atividade Fiotec 1.1: Iniciação/Contratação Projeto.

Atividade Fiotec 1.2: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução da meta 1.

Atividade Fiotec 1.3: Pagamento de diárias para realização dos encontros.

Atividade Fiotec 1.4: Aquisição de passagens para realização dos encontros.

Atividade Fiotec 1.5: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de arquivologia e historiografia.

Atividade Fiocruz 2: Pesquisa Historiográfica: História e Formação da Cultura Científica do IGM.

Atividade Fiotec 2.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução da meta 1.

Atividade Fiotec 2.2: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço audiovisual.

Atividade Fiocruz 3: Realização de eventos sobre a história da cultura científica com os grupos, comunidades e instituições.

Atividade Fiotec 3.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução da meta 1.

Atividade Fiotec 3.2: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de comunicação, divulgação científica e digitalização.

Atividade Fiotec 3.3: Aquisição de material de consumo para dar suporte as atividades do projeto.

Atividade Fiotec 3.4: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de licença de software de streaming para transmissão.

Atividade Fiocruz 4: Elaborar produtos comunicacionais sobre a História da Formação Científica do IGM.

Atividade Fiotec 4.1: Contratação de pessoa física na modalidade bolsa para apoiar na execução da meta 1.

Atividade Fiotec 4.2: Aquisição de material de consumo para dar suporte as atividades do projeto.

Atividade Fiocruz 5: Criação do hot site com conteúdos da história do IGM e a galeria fotográficas dos dirigentes;

Atividade Fiotec 5.1: Contratação de pessoa jurídica para criação do hot site.

Atividade Fiotec 5.2: Prestação de Contas do Projeto.

VII. Localidade:

A execução das atividades de apoio poderá ser desenvolvida tanto nas dependências da Fiocruz quanto nas dependências da Fiotec - na sede ou fora da sede da Fiocruz ou da Fiotec.

VIII. Cronograma de execução e detalhamento das atividades contratadas:

O custo total do projeto será de R\$ 540.000,00 (*quinhentos e quarenta mil reais*) com vigência de 36 meses, conforme detalhamento abaixo:

Meta FIOCRUZ	Atividades FIOTEC	Rubrica	Mês e ano de		Total
			Início	Fim	
Meta 1 - <i>Levantamento das fontes documentais (escritas, orais e</i>	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2.	Pessoa física	01	36	R\$ 244.200,00
		Pessoa jurídica	01	36	R\$ 150.000,00
		Passagens	01	36	R\$ 29.067,65
		Diárias	01	36	R\$ 13.500,00

<i>iconográficas) da história do IGM</i>	Material de consumo	01	36	R\$ 50.000,00
	Equipamento	01	36	R\$ 0,00
	Subtotal			R\$ 486.767,65
Diárias		01	36	R\$ 13.500,00
Material de Consumo		01	36	R\$ 50.000,00
Passagens		01	36	R\$ 29.067,65
Pessoa Física		01	36	R\$ 244.200,00
Pessoa Jurídica		01	36	R\$ 150.000,00
Despesa administrativa e operacional				R\$ 42.432,35
Encargos				R\$ 10.800,00
TOTAL DO CONTRATO				R\$ 540.000,00

IX. Forma e condições de pagamento:

O pagamento será realizado conforme o cronograma de desembolso a seguir e condicionado a apresentação de relatório das atividades, atendendo as orientações contidas no Manual de Instrumentos Contratuais Fiocruz/Fiotec.

PARCELA	MÊS DE Pagamento	VALOR (R\$)	METAS/Atividades FIOCRUZ	Atividades FIOTEC
01	Mês 1	R\$ 54.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1
02	Mês 3	R\$ 135.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1
03	Mês 12	R\$ 108.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1
04	Mês 22	R\$ 108.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1
05	Mês 30	R\$ 108.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1
06	Mês 34	R\$ 27.000,00	Meta 1 Atividade: 1 a 5	1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2

X. Dotação Orçamentária

Ação orçamentária - 20Q7 - Preservação do patrimônio histórico e cultural de ciência e da saúde na Fiocruz

PTRES - 234047

Fonte de Recursos - LOA Fiocruz

Elemento de Despesa - 33.90.39.79 - Serv. de Apoio Admin., Técnico e Operacional

XI. Relação dos participantes do Projeto:

Nome	CPF	SIAPÉ	Função	Valor R\$
Antônio Marcos Pereira Brotas	***.356.755-**	1349304	Coordenador	N/A
Marilda de Souza Gonçalves	***.851.845-**	6285170	Colaboradora	N/A
Márcio Santana dos Santos	***.587.365-**	N/A	Assistente à Gestão da Comunicação	N/A
Bolsista (A definir)	-----	N/A	Bolsista com experiência em pesquisa historiográfica	R\$ 4.500,00
Bolsista (A definir)	-----	N/A	Bolsista com experiência em Comunicação e Divulgação Científica	R\$ 2.850, 00
Bolsista (A definir)	-----	N/A	Bolsista com experiência em fontes documentais.	R\$ 2,850,00
Bolsista (A definir)	-----	N/A	Bolsista de graduação para atividades de Extensão	R\$ 700,00
Bolsista (A definir)	-----	N/A	Bolsista PIBIC	R\$ 700,00

Obs.: A equipe do projeto ainda não está completa nessa fase, mas será atualizada constantemente nos relatórios técnicos.

- O objeto da contratação não contempla atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários da Fiocruz, diante da vedação contida no inciso IV do art.3º do Decreto 9.507/18 e está de acordo com as disposições do Decreto nº 9.991/19 que trata da política e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
- A concessão de bolsas a servidores Fiocruz (quando se aplicar) para participação nesse Projeto dar-se-á mediante o limite estabelecido pelo Art. 37, XI, da Constituição Federal e disposto nos Art. 6º e 7º do Decreto nº 7.423/2010, observada a portaria da presidência da Fiocruz nº 151/2023-PR.

XII. Previsão de prorrogação e alteração contratual:

O Contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, caso necessário e de comum acordo entre as partes contratantes, até a efetiva conclusão das atividades de apoio, condicionada a prorrogação, à garantia de recursos financeiros, no limite da vigência do projeto ao qual a contratação estiver atrelada.

No caso de aditivo para prorrogação do prazo de vigência contratual, em razão da necessidade de readequação do cronograma de execução, a Unidade deverá esclarecer o motivo da não realização das atividades na forma inicialmente pactuada, enumerar as atividades executadas e aqueles pendentes e identificar o que já foi pago e o saldo remanescente. Também deverão ser anexados, aos autos, os relatórios das atividades já executadas. A justificativa para a prorrogação deverá ser elaborada de forma detalhada.

Os acréscimos contratuais não poderão ultrapassar o limite de 25% e deverão ter como fato gerador, devidamente justificado, a identificação de uma necessidade ou acontecimento superveniente que possa influenciar o atingimento das metas estipuladas no projeto. O Termo Aditivo será utilizado para registrar alterações de cláusula contratual, preço ou prazo.

XIII. Fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato

A execução do contrato será fiscalizada pelo servidor designado pelo Diretor da Unidade, conforme o art.117 da Lei nº 14.133/2021, a fim de alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da despesa.

O fiscal avaliará os produtos apresentados ao final de cada etapa com base em critérios técnicos, conforme definido no cronograma de desembolso, devidamente descritos e comprovados em relatórios parciais, devendo ser verificada, pelo coordenador do Projeto e pela fiscalização, a comprovação da fiel execução do objeto pactuado no Projeto Básico e a correta execução financeira, de acordo com o cronograma de execução.

A Nota fiscal emitida pela FIOTEC, e atestada pelo fiscal conterá o número do Contrato, o objeto do Projeto e a descrição da parcela e o valor correspondente, conforme o cronograma físico-financeiro.

A omissão ou o incorreto cumprimento das atribuições do coordenador e do fiscal poderá gerar danos ao erário.

O fiscal verificará as condições para liquidar e pagar as etapas/atividades, realizadas, sendo vedado pagamento antecipado. Deverá, na eventualidade de inexecução total ou parcial do contrato, manifestar-se pela aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei 14.133/2021, desde que respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, e submetendo suas manifestações à aprovação da autoridade competente.

Salvador, 22 de janeiro de 2025.

Antonio Marcos Pereira Brotas

Mat. SIAPE 1349304

CPF: ***.356.755-**

Aprovado e de acordo,

Marilda de Souza Gonçalves

Diretora do Instituto Gonçalo Moniz - Fiocruz

Mat. SIAPE 6285170

CPF: ***.851.845-**