

PROPOSTA**I - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE**

Entidade: Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC.

CNPJ: 02.385.669/0001-74

Classificação: Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira.

Inscrição Estadual Nº 77.469.770

Endereço: Av. Brasil nº 4036 – Manguinhos

Cidade: Rio de Janeiro

Nome do responsável: Cristiane Teixeira Sendim

II- DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “**Apoio às atividades voltadas à Inovação do Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos -Fase 3**”.

III- FINALIDADE

Apoiar as ações de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Produção e Inovação em Saúde realizadas no escopo de atuação do ICTB/Fiocruz, com especial destaque para as oportunidades previstas no Marco Legal de C,T&I e diretrizes da Política de Inovação da Fiocruz, considerando o fortalecimento do Mestrado MPCAL/ICTB, dos Laboratórios de Pesquisa do ICTB, Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e Laboratório de Inovação.

IV- METAS E ATIVIDADES

Apoio logístico e gestão financeira às seguintes metas, definidas no projeto básico:

Meta 1 – Estruturar e implementar metodologias que promovam um ecossistema de inovação no ICTB.

Atividade Fiotec 1.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa.

Atividade Fiotec 1.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa

Atividade Fiotec 1.2.2: Comprar passagens para realizar encontros.

PROPOSTA



Atividade Fiotec 1.2.3: Pagar Diárias para realizar encontros fora do RJ.

Atividade Fiotec 1.2.4: Contratar Pessoa Jurídica para implementação de novas metodologias que promovam ambiente inovador.

Meta 2 – Capacitar e atualizar pelo menos 20% dos colaboradores do ICTB em cursos e congressos relacionados às ações voltadas para a inovação.

Atividade Fiotec 2.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;

Atividade Fiotec 2.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa;

Atividade Fiotec 2.2.2: Comprar passagens para realizar cursos externos.

Atividade Fiotec 2.2.3: Pagar diárias para eventos externos.

Atividade Fiotec 2.2.4: Contratação de pessoa jurídica para ministração de cursos.

Meta 3 – Aprimorar a cultura de inovação com o aperfeiçoamento de ferramentas que promovam a consolidação do fluxo de informação nas áreas do ICTB.

Atividade Fiotec 3.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade bolsa.

Atividade Fiotec 3.1.2: Contratar Pessoa Jurídica para prestação de serviços de adequações que promovam a inovação no ICTB.

Atividade Fiotec 3.1.3: Aquisição material de consumo para compra de materiais voltados para subsidiar o desenvolvimento de ferramentas de inovação.

Meta 4 – Estruturação do Núcleo de Apoio a projetos para o aperfeiçoamento de ações objetivando incrementar o financiamento e fomento de novos produtos e processos.

Atividade Fiotec 4.1.1: Comprar Material de Consumo – material de escritório para atendimento a demandas do projeto.

Atividade Fiotec 4.1.2: Concessão e pagamento de Pessoas Físicas, na modalidade bolsa.

Atividade Fiotec 4.1.3: Contratar Pessoas Jurídicas para prestação de serviços gráficos.

Atividade Fiotec 4.1.4: Comprar passagens para realizar visitas aos deputados para captar recursos extraorçamentários.

Atividade Fiotec 4.1.5: Pagar diárias para visitas externas aos deputados.

Atividade Fiotec 4.1.6: Prestação do contas do projeto

V – CRONOGRAMA DESEMBOLSO E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento se dará em **05 (cinco)** parcelas, conforme cronograma de desembolso abaixo, contido no Projeto Básico, sendo:

PROPOSTA



PARCELA	MÊS DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)	METAS/ ATIVIDADES FIOCRUZ	ATIVIDADES FIOTEC
1	1	R\$ 200.000,00	Meta 2 e 4	2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
2	2	R\$ 350.000,00	Meta 1, 2, 3 e 4	1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
3	7	R\$ 400.000,00	Meta 2 e 4	2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
4	12	R\$ 450.000,00	Meta 1, 2, 3 e 4	1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 2.1.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3.1.1 3.1.2 3.1.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5
5	24	R\$ 100.00,00	Meta 4	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

PROPOSTA



VI – PLANILHA DE CUSTOS

ITEM	VALOR (R\$)
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	984.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	199.568,99
Materiais de consumo	100.000,00
Passagens	18.000,00
Diárias	47.000,00
Material Permanente	
Implementação direta no Projeto	1.348.568,99
Custo Fiotec	121.431,01
Encargos (ISS)	30.000,00
TOTAL GERAL DO PROJETO	1.500.000,00

VII – PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A execução será no prazo de **24 (vinte e quatro)** meses, a partir da data de assinatura do contrato, respeitando o cronograma de atividades contido no projeto básico.

VIII – PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

De **24 (vinte e quatro)** a contar da data de assinatura do contrato, podendo, se necessário for e de comum acordo entre as partes ser prorrogado através de Termo Aditivo do Contrato.

IX – ORÇAMENTO

O valor total desta proposta é **R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)**

X – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento se dará em **05 (cinco)** parcelas, todas condicionadas à emissão de nota fiscal atestada pelo coordenador principal e apresentação de relatórios que comprovem as atividades em andamento no período.

XI- VALIDADE DA PROPOSTA

90 (noventa) dias.

PROPOSTA

**XII – REALIZAÇÃO DE DESPESAS**

Todas as despesas decorrentes dos encargos com segurança e saúde do trabalhador, ações trabalhistas, cotas de pessoas portadoras de necessidades especiais - PNE, assim como outras decorrentes do contrato e/ou determinação de lei, decisão judicial ou Termo de Ajuste de Conduta perante o Ministério Público serão incluídos, posteriormente, nos encargos do projeto ou da Unidade da Fiocruz a qual o projeto está vinculado.

XIII – DECLARAÇÃO

Declaramos que a execução dos serviços se dará em conformidade com o projeto básico, em anexo, apresentado pelo Instituto de Ciência e Tecnologia em Biomodelos- ICTB/ FIOCRUZ-RJ. E, que de acordo com o Processo nº 25380.001035/2012-10, os documentos de habilitação encontram-se caucionados na Seção de Cadastro de Fornecedores – SEAC/DECOM/DIRAD, e desta forma não estão sendo anexados ao presente.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2024.

Sem mais, cordialmente.

Vanessa Costa e Silva

Diretora Técnica

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - Fiotec

Nome	Situação da Assinatura	Data da Ação
Vanessa Costa Diretora Técnica CPF: ***.980.437-**	Assinado	07/03/2024 11:21:21



Documento assinado eletronicamente

Documento número: #3362b6ce-a8d3-498a-8477-9fdbbe4a6741

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/3362b6ce-a8d3-498a-8477-9fdbbe4a6741/detalhes>