

**PROPOSTA****I - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE**

**Entidade:** Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - FIOTEC

**CNPJ:** 02.385.669/0001-74

**Classificação:** Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira

**Inscrição Estadual Nº:** 77.469.770

**Endereço:** Av. Brasil nº 4036 – Manguinhos

**Cidade:** Rio de Janeiro/RJ

**Nome do responsável:** Cristiane Teixeira Sendim

**II - DESCRIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Execução das atividades de apoio logístico, administrativo e gestão financeira do projeto “Apoio ao Monitoramento e Avaliação do Desempenho da Atenção Primária à Saúde”.

**III - FINALIDADE**

Apoiar o Departamento de Saúde da Família e Comunidade - Desco/Saps/MS no desenvolvimento de metodologias de avaliação de desempenho da Atenção Primária à Saúde em diversas escalas espaciais, de forma a subsidiar o planejamento e a gestão das políticas públicas de saúde.

**IV - METAS E ATIVIDADES**

Apoio logístico e gestão financeira às seguintes metas, definidas no projeto básico:

**Meta 1: Desenvolver indicadores de monitoramento e avaliação da Atenção Primária à Saúde**

Atividade Fiotec 1.1.1: Iniciação/Contratação do Projeto.

Atividade Fiotec 1.1.2: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 1.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 1.3.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

**PROPOSTA**

Atividade Fiotec 1.4.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa

**Meta 2: Ofertar edições do Curso de atualização em Monitoramento e Avaliação do Sistema de Saúde a partir da metodologia do PROADESS, com foco na APS**

Atividade Fiotec 2.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 2.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa

Atividade Fiotec 2.2.2: Pagamento de passagens nacionais para participação no curso.

Atividade Fiotec 2.2.3: Pagamento de diárias nacionais para participação no curso.

**Meta 3: Análise de indicadores sobre temas relacionados ao desempenho da Atenção Primária à Saúde**

Atividade Fiotec 3.1.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 3.2.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 3.3.1: Concessão e pagamento de pessoa física na modalidade de bolsa.

Atividade Fiotec 3.4.1: Pagamento de passagens nacionais para participação em eventos/reuniões com o intuito de apresentar e debater resultados do projeto.

Atividade Fiotec 3.4.2: Pagamento de diárias nacionais para participação em eventos/reuniões com o intuito de apresentar e debater resultados do projeto.

Atividade Fiotec 3.4.3: Prestação de contas do projeto.

**V - CRONOGRAMA DESEMBOLSO E FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento se dará em **4 (quatro)** parcelas, conforme cronograma de desembolso abaixo, contido no Projeto Básico, sendo:

| PARCELA | MÊS DE Pagamento | VALOR (R\$) | METAS/Atividades FIOCRUZ    | Atividades FIOTEC                        |
|---------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1       | Mês 1            | 73.000,00   | Meta 1 (1.1 e 1.2)          | Atividades 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1           |
| 2       | Mês 4            | 341.500,00  | Meta 1 (1.3 e 1.4)          | Atividades 1.3.1, 1.4.1                  |
| 3       | Mês 12           | 300.600,00  | Meta 2 e Meta 3 (3.1 e 3.2) | 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 3.1.1, 3.2.1 |
| 4       | Mês 24           | 23.000,00   | Meta 3 (3.3 e 3.4)          | 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3               |

## PROPOSTA



## VI - PLANILHA DE CUSTOS

| ITEM                                    | VALOR (R\$)       |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 626.704,63        |
| Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | ---               |
| Passagens                               | 21.000,00         |
| Diárias                                 | 11.700,00         |
| Material de Consumo                     | ---               |
| Material Permanente                     | ---               |
| <b>Implementação direta no Projeto</b>  | <b>659.404,63</b> |
| Custo Fiotec                            | 63.933,37         |
| Encargos (ISS)                          | 14.762,00         |
| <b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>           | <b>738.100,00</b> |

## VII - PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

A execução será no prazo de **24 (vinte e quatro)** meses, a partir da data de assinatura do contrato, respeitando o cronograma de atividades contido no projeto básico.

## VIII - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

De **24 (vinte e quatro)** meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo, se necessário for e de comum acordo entre as partes ser prorrogado através de Termo Aditivo do Contrato.

## IX - ORÇAMENTO

O valor total desta proposta é de **R\$ 738.100,00** (setecentos e trinta e oito mil e cem reais).

## X - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento se dará em **4 (quatro)** parcelas, todas condicionadas à emissão de nota fiscal atestada pelo coordenador principal e apresentação de relatórios que comprovem as atividades em andamento no período.

## XI - VALIDADE DA PROPOSTA

90 (noventa) dias.

**PROPOSTA****XII - REALIZAÇÃO DE DESPESAS**

Todas as despesas decorrentes dos encargos com segurança e saúde do trabalhador, ações trabalhistas, cotas de pessoas portadoras de necessidades especiais - PNE, assim como outras decorrentes do contrato e/ou determinação de lei, decisão judicial ou Termo de Ajuste de Conduta perante o Ministério Público serão incluídos, posteriormente, nos encargos do projeto ou da Unidade da Fiocruz a qual o projeto está vinculado.

**XIII - DECLARAÇÃO**

Declaramos que a execução dos serviços se dará em conformidade com o projeto básico, em anexo, apresentado pelo Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) - FIOCRUZ.

E, que de acordo com o Processo nº 25380.001035/2012-10, os documentos de habilitação encontram-se caucionados na Seção de Cadastro de Fornecedores – SEAC/DECOM/DIRAD, e desta forma os mesmos não estão sendo anexados ao presente.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2024.

Sem mais, cordialmente.

**Vanessa Costa e Silva**

Diretora Técnica

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde - Fiotec

| Nome                                                  | Situação da Assinatura | Data da Ação        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Vanessa Costa<br>Diretora Técnica CPF: ***.980.437-** | Assinado               | 24/04/2024 08:35:16 |



Documento assinado eletronicamente

Documento número: #5db3909d-7755-4386-a802-7561b61cf717

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/5db3909d-7755-4386-a802-7561b61cf717/detalhes>

ASSINADO FIOTEC: OZG9EVLO8VZFSLABYZAMN7WAXWNJNZOYZVGWKUKIZHTGMTY-UT8ULN8M08NVFH8Q