

Obra
Contratação de serviço de gerenciamento de projeto, incluindo a elaboração, implementação e gestão da informação nos processos BIM; validação das fases de Projeto Legal, Projeto Básico e Projeto Executivo; suporte técnico à obra; e validação do Projeto de As Built, para a construção do CLOT (Centro Laboratorial de Ocupação Transitória), localizado no Campus Manguinhos da Fiocruz, Rio de Janeiro/RJ.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	FAIXA
COMP.ADM.0041	FIOCRUZ	EQUIPE 01 - REVISÃO E VALIDAÇÃO PROJETO BÁSICO E REVISÃO PGP/BEP - 4º AO 11º MÊS	CJ	1	1.352.776,55	1.352.776,55	29,42	29,42	A
COMP.ADM.0040	FIOCRUZ	EQUIPE 02 - REVISÃO E VALIDAÇÃO PROJETO BÁSICO E REVISÃO PGP/BEP - 12º AO 15º MÊS	CJ	1	732.753,96	732.753,96	15,93	45,35	A
COMP.ADM.0042	FIOCRUZ	COORDENAÇÃO GERAL - 4º AO 15º MÊS	MÊS	12	45.487,67	545.852,04	11,87	57,22	A
COMP.ADM.0048	FIOCRUZ	EQUIPE 04 - CONSULTORES INSTALAÇÕES - 21º AO 33º MÊS	CJ	13	35.228,56	457.971,28	9,96	67,18	B
COMP.ADM.0044	FIOCRUZ	COORDENAÇÃO GERAL - 16º AO 32º MÊS	MÊS	18	22.743,83	409.388,94	8,9	76,08	B
COMP.ADM.0039	FIOCRUZ	EQUIPE AUDITORIA ANTEPROJETO - 1º AO 3º MÊS	CJ	1	277.192,79	277.192,79	6,03	82,11	C
COMP.ADM.0036	FIOCRUZ	EQUIPE COORDENAÇÃO GERAL - 1º AO 3º MÊS	MÊS	3	68.231,51	204.694,53	4,45	86,56	C
COMP.ADM.0051	FIOCRUZ	COORDENAÇÃO GERAL - 34º E 35º MÊS	MÊS	2	90.975,35	181.950,70	3,96	90,52	C
COMP.ADM.0038	FIOCRUZ	EQUIPE CONSTRUÇÃO BASE BIM E IMPLANTAÇÃO BEP/PGP - 1º AO 3º MÊS	CJ	1	102.097,51	102.097,51	2,22	92,74	C
COMP.ADM.0052	FIOCRUZ	SUORTE TÉCNICO - CONSULTORES - 34º E 35º MÊS	CJ	1	92.397,60	92.397,60	2,01	94,75	C
COMP.ADM.0046	FIOCRUZ	EQUIPE 01 - TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES - 16º AO 33º MÊS	MÊS	18	4.387,46	78.974,28	1,72	96,47	C
COMP.ADM.0049	FIOCRUZ	EQUIPE 02 - CONSULTOR ARQUITETURA - 16º AO 33º MÊS	CJ	18	3.522,85	63.411,30	1,38	97,84	C
COMP.ADM.0043	FIOCRUZ	EQUIPE ADMINISTRATIVA - 4º AO 15º MÊS	MÊS	12	2.524,94	30.299,28	0,66	98,5	C
COMP.ADM.0053	FIOCRUZ	EQUIPE 03 - CONSULTOR ESTRUTURAL - 17 AO 21º MÊS / 32º E 33º MÊS	CJ	7	3.522,85	24.659,95	0,54	99,04	C
COMP.ADM.0045	FIOCRUZ	EQUIPE ADMINISTRATIVA - 16º AO 32º MÊS	MÊS	18	1.262,47	22.724,46	0,49	99,53	C
COMP.ADM.0037	FIOCRUZ	EQUIPE ADMINISTRATIVA - 1º AO 3º MÊS	MÊS	3	3.787,42	11.362,26	0,25	99,78	C
COMP.ADM.0050	FIOCRUZ	EQUIPE ADMINISTRATIVA - 34º E 35º MÊS	MÊS	2	5.049,89	10.099,78	0,22	100	C