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EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 3.2026-00020 

Modalidade: CONCORRÊNCIA 

Critério de Julgamento: Menor Preço 

Regime de Execução: Empreitada por preço global 

Modo de disputa: Aberto 

 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

URUARÁ, Pessoa Jurídica de Direito Pública Interno, com inscrição no C.N.P.J sob o nº 

34.593.541/0001-92, com sede na Rua 15 de Novembro, Bairro Fluminense, 520 na cidade de 

Uruará- Pará, por intermédio de seu Agente de Contratação e membro da Comissão de 

contratação, designados pelas Portarias nº 001/2026-PMU/GAB., torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, na forma da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto 

nº 035/2023 GAB/PMU, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, fará realizar 

licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, em sessão pública 

eletrônica, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, conforme descrito neste edital 

e seu(s) anexo(s), em atendimento ao processo administrativo n. 320260020 

 

DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 

DIA: 17 de novembro de 2026. 

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09:00(horário de Brasília). HORÁRIO DE 

INÍCIO DA FASE DE LANCES: 09:01 (horário de Brasília). 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.portaldecompraspublicas.com.br 

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente licitação tem como objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

TRANSAMAZÔNICA, localizada no KM 190 NORTE, no município de Uruará, visando à 

adequação, melhoria e ampliação da infraestrutura física da unidade escolar, em atendimento a 

demanda da Secretaria Municipal de Educação conforme projetos, memorial descritivo e planilha 

orçamentária constantes dos anexos desta CONCORRÊNCIA. 

1.2.  O edital, quando retirado pela internet, virá acompanhado apenas da Nota Técnica e 

Referencia da Obra, estando  os demais documentos disponíveis no endereço 

http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-

licitacoes, https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar e no 

https://www.tcm.pa.gov.br/ (Licitações). 

1.3. Os serviços, objeto desta licitação, serão realizados em rigorosa conformidade com os 

projetos executivos e respectivos detalhes, e qualquer modificação, substituição de material 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://sislog.go.gov.br/
https://sislog.go.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-licitacoes
http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-licitacoes
https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar
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especificado e/ou suplementação, dependerá de aprovação prévia do engenheiro encarregado 

de fiscalizar o serviço da Prefeitura de Uruará. 

1.4. ENDEREÇO ONDE O SERVIÇO SERÁ PRESTADO: Rod. Tranzamazônica km 190 

Norte.  

1.5. ESTIMATIVA DE CUSTO:A obra possui valor estimado em R$ 1.970.128,97 (UM 

MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS, NOVENTA E 

SETE CENTAVOS), conforme orçamento analítico onerado anexo. Data-base do orçamento 

estimativo: ORSE 07/2026, SEDOP 03/2026, SICRO 04/2026, SINAPI 08/2026 E PROPRIA 

utilizada como base para o levantamento do referido orçamento de acordo com documentação 

técnica). 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste edital, mediante a 

emissão de Nota de Empenho, está a cargo da dotação orçamentária constante no vigente 

orçamento da prefeitura, correndo a despesa por conta do Programa de trabalho:  

12 361 1005 1.066 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escola de Prédios do Ensino 

Fundamental e Médio 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalação 

 

3 . DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, que atendam todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constante neste Edital e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto 

ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br  

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de  acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

Portal de Compras Publicas e mantê-lo atualizado junto ao órgão responsável pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

3.5. Nos itens/lotes destinados à participação exclusiva a microempresas e empresas de 

pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a fruição 

do benefício fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a 

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para 

fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

3.7. Do ramo pertinente ao seu objeto, legalmente constituídas; 

3.8. Que atendam as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

 

3.9. Não poderão disputar esta licitação: 

3.9.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

3.9.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.9.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários; 

3.9.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.9.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

3.9.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.9.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.9.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.9.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

3.9.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 



 

 

 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

CNPJ: 11.815.787/0001-66 

 

 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021; 

3.9.11. Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública e, caso participe do 

processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

3.9.12. Serão consultados os bancos de dados CEIS (Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas) e CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas), seja para fins de 

participação, seja como condição prévia para análise da habilitação da empresa melhor 

classificada; 

3.9.13. Empresas que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente 

às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 

3.9.13.1. A vedação constante do item 3.9.13, se estende às contratações cujo procedimento 

licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade 

estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 

6 (seis) meses após a desincompatibilização. 

3.9.14. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste edital. 

3.10. Neste certame será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, 

nos termos do art. 15, caput da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

3.11. O impedimento de que trata o item 3.9.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 3.9.2 e 3.9.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

3.12.2. O disposto nos itens 3.9.2 e 3.9.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço 

que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, 

nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.13. A vedação de que trata o item 3.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 
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contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 

propostas e lances e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 

Edital informado no preâmbulo deste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

4.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem 

como, sob pena de desclassificação, de que a proposta apresentada compreende a integralidade 

dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 

leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 

4.3.2. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos; 

4.3.3. Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou 

vedação de participação nesta licitação; 

4.3.4. Se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo 

a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado 

o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

4.5.1. O licitante que declarar que NÃO se enquadra como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou equiparada, em campo próprio no sistema, não poderá ofertar proposta no 

item/lote destinado à participação “exclusiva de ME/EPP”. 

4.5.2. O licitante que declarar que NÃO se enquadra como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou equiparada, em campo próprio no sistema, não terá direito ao critério de 
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desempate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no 

item/lote destinado à “ampla participação”, mesmo que seja microempresa, empresa de pequeno 

porte ou equiparada. 

4.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3, 4.4 e 4.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e neste Edital. 

4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir sua proposta ou documentos complementares, 

ou modificar sua declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte 

ou equiparada, até a abertura da sessão pública. 

4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que 

ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de 

lances. 

4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de 

sua desconexão. 

4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

5.1.1. Informar o valor unitário do item, se tratar-se de licitação por item; ou valor total do lote, 

se tratar-se de licitação por lote, conforme informado no preâmbulo deste Edital; 

5.1.2. Anexar documento formal da proposta, em arquivo no formato PDF. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto 

para a contratação. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

5.3.1. Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos cabíveis inclusos, 

bem como os demais custos diretos e indiretos necessários ao atendimento do Edital e seus 

anexos. Entretanto, as empresas enquadradas no regime normal de tributação (empresas não 

optantes do simples). 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
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sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 

empresa nos últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 

retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições 

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem 

como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 

requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 150 (Cento e cinquenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

5.9. A proposta de preços deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 

a) Para elaboração da proposta de preços (cronograma físico-financeiro, planilha de 

orçamento analítico, planilha de composição detalhada do BDI e planilhas de composição de 

custos unitários) a empresa deverá utilizar somente duas casas decimais após a virgula, em 

todos os cálculos, evitando assim as divergências nos valores da totalização dos serviços. 

b) Conter a razão social do licitante, o CNPJ, Whatsapp do número de telefone (_) -, e-mail 

e o respectivo endereço com CEP, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior 

pagamento; 

c) apresentar valor da proposta em algarismo arábico e por extenso, com o máximo de duas 

casas decimais, prevalecendo o último, em caso de divergência; 

d) apresentar cronograma físico-financeiro de desembolso, nos padrões do elaborado pela 

Prefeitura, constando, além do valor total dos serviços, os serviços que dispõem executar em 

cada etapa, com os respectivos percentuais, e o valor do desembolso para cada etapa, 

obedecendo aos prazos contados a partir do início dos serviços, e os percentuais de 

desembolso; 

e) planilha de orçamento analítico, devendo constar relação dos serviços com os respectivos 

preços unitários e totais, valor do BDI e preço total; 

f) planilha de composição detalhada do BDI, com indicação expressa da opção de 

recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento para a obra (onerada 

ou desonerada), a qual deverá ser a mesma opção de recolhimento da contribuição 

previdenciária sobre a folha de pagamento indicada na proposta desde o início da execução do 

contrato, e será irretratável até o seu encerramento; 

g) planilhas de composição de custos unitários de todos os serviços e produtos que 
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compõem a planilha orçamentária deste edital; 

g.1) será facultada à proponente a apresentação de Declaração de Composição de Custos 

Unitários, (Anexo VI), pela qual a empresa licitante consignará a expressa adesão a todas as 

composições constantes das Planilhas de Custos Unitários deste edital; 

g.2) caso a empresa licitante apresente composição (ões) de custos unitários diferente (s) 

das Planilhas de Custos Unitários deste edital, deverá apresentar a Declaração de Composição 

de Custos Unitários (Anexo VI), e anexar Planilha de Custos Unitários discriminando todas as 

composições que forem alteradas. 

h) Poderá ser solicitado CD com arquivo digital do Orçamento Analítico e do Cronograma 

Físico Financeiro, da Planilha de composição detalhada do BDI e da Planilha de composição de 

custos unitários de todos os serviços que compõem a planilha orçamentária; 

i) Para elaboração da proposta, a licitante proponente deverá observar as especificações dos 

materiais, equipamentos e serviços contidos nas especificações técnicas, memoriais descritivos, 

planilha de orçamento analítico e projetos, constantes deste Edital. 

j) A planilha orçamentária constante deste Edital é orientativa, sendo a empresa licitante 

responsável pela elaboração da sua planilha com seus quantitativos e respectivos valores, sendo 

que todos os quantitativos modificados deverão ser demonstrados através de planilha de cálculo 

detalhada. 

l) O preço total dos serviços, constante da proposta, deverá englobar, além daquelas 

explicitadas neste Edital, todas as despesas com materiais, equipamentos, mão de obra, 

transporte, ferramentas, encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, 

seguros, tributos incidentes, BDI e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, geradas para 

a execução dos serviços especificados neste Edital. 

m) As licitantes deverão entregar a planilha orçamentária em meio digital conforme modelo 

do orçamento referência disponibilizado pelo edital, não sendo aceito qualquer outro meio de 

apresentação que dificulte ou impeça o trabalho de análise do orçamento 

 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio 

de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

6.1.1. Após o horário de início da sessão pública, os licitantes não poderão retirar ou substituir 

a proposta ou os documentos complementares, anteriormente inseridos no sistema. 

6.1.2. A verificação da conformidade da proposta e eventual desclassificação será feita 

exclusivamente na fase de julgamento, em relação à proposta mais bem classificada. 

6.1.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação e os licitantes. 
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6.2. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, a etapa competitiva de lances 

será iniciada e os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente pelo sistema eletrônico. 

6.3. O lance será oferecido mediante o preenchimento em campo próprio no sistema 

eletrônico, dos seguintes valores: valor unitário do item, se tratar-se de licitação por item; ou 

valor total do lote, se tratar-se de licitação por lote, conforme preâmbulo deste Edital. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

6.4.1. Não será admitida a desistência de lance registrado no sistema; 

6.4.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou com maior percentual de 

desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, de acordo com 

o critério de julgamento da licitação informado no preâmbulo deste Edital. 

6.4.3. O sistema eletrônico não registrará os lances em valores superiores aos anteriormente 

apresentados pela mesma licitante. 

6.5. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro no sistema. 

6.8. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar para o Agente de Contratação no 

decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, 

os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.8.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir 

por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e retomada nos termos 

do item 6.15 deste Edital. 

6.9. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto, ocorrerá da seguinte 

forma: 

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA o modo 

de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.10.1. A etapa competitiva de lances da sessão pública terá a duração de 10 (dez) minutos 

a partir do horário previsto no edital para seu início e, findo esse prazo, será iniciado o modo de 

fechamento com a prorrogação automática. 

6.10.2. O fechamento com a prorrogação automática de envio de lances ocorrerá mediante o 

aviso pelo sistema e, se houver lances enviados, inclusive intermediários, nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de que trata o subitem 6.10.1, o sistema prorrogará automaticamente a 

fase de lances por mais 2 (dois) minutos, sucessivamente, sempre que houver novos lances. 

6.10.3. Na hipótese de não haver novos lances no período de 2 (dois) minutos da prorrogação 
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automática, a etapa competitiva de lances será encerrada automaticamente. 

6.10.4. Caso a disputa envolver mais de um item ou lote, a depender do critério informado no 

preâmbulo deste Edital, o sistema eletrônico irá observar o decurso de tempo de 2 (dois) 

minutos, para o início do encerramento entre eles, a partir do início do modo de fechamento 

automático do primeiro item ou lote. 

6.11. Uma vez encerrada a etapa de lances, em caso de participação de licitante que se 

declare na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema averiguará se 

houve empate nos termos do art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006, regulamentada pelo Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011, em relação a item ou 

lote não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte. 

6.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor 

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.11.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

6.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.11.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

6.12. Concluída a etapa competitiva, o sistema ordenará e divulgará os lances, sem a 

identificação dos fornecedores, da seguinte forma: 

a) ordem crescente, quando for adotado o critério de julgamento por menor preço; ou 

b) ordem decrescente, quando for adotado o critério de julgamento por maior desconto 

6.13. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de 5% (cinco por cento) ou mais, o Agente de Contratação poderá admitir o 

reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.1. Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar 

novos lances intermediários. 

6.13.2. Igualmente, nos casos de desclassificação da proposta e de inabilitação, o Agente de 

Contratação poderá admitir o reinício da disputa aberta entre os demais colocados, que poderão 
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ofertar novos lances. 

 

6.14. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). Havendo 

eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

60 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

6.14.1. Os licitantes empatados serão convocados para a disputa final prevista no inciso I do art. 

60 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e poderão apresentar nova proposta, em disputa de 

forma fechada, no prazo de até 5 (cinco) minutos, em campo próprio no sistema. 

6.14.2. Caso a situação de empate persista, após a aplicação do que está disposto acima, os 

demais critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, serão 

aplicados durante o julgamento de conformidade das propostas dos licitantes empatados, em 

que os critérios de desempate serão utilizados, na ordem: 

6.14.2.1. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações; 

6.14.2.2. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.14.2.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações 

dos órgãos de controle. 

6.14.3. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

6.14.3.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.14.3.2. Empresas brasileiras; 

6.14.3.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.14.3.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009. 

6.15. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública por prazo indeterminado, 

o seu reinício irá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência. 

6.15.1. Caso a suspensão da sessão pública tenha o seu reinício programado e comunicado 

na própria sessão, será desnecessária a observância do intervalo de 24 (vinte e quatro) horas 

de antecedência. 

 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa competitiva de lances,  o Agente de Contratação solicitará ao licitante 



 

 

 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

CNPJ: 11.815.787/0001-66 

 

 

mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada juntamente com a garantia de que trata o item 7.2, 

sendo disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta do(s) 

licitante(s) melhor classificado; 

7.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

7.2.1. Será exigido a comprovação de recolhimento de garantia de proposta em 1% (um por 

cento) do valor estimado da contratação, como requisito de pré-habilitação, conforme 

previsão do Art 58 da Lei nº 14.133/2021, e ser prestada nas modalidades previstas 

no §1º do mesmo diploma legal, a qual deverá ser enviada juntamente com a proposta. 

7.3. Após a fase de envio de lances, e convocado(s) para julgamento de proposta ocorrerá a 

verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à 

proposta mais bem classificada, assim consideradas, inclusive, as propostas que permanecerem 

empatadas na hipótese prevista no item 6.14.2 deste Edital. 

7.4. Liberado o primeiro colocado para julgamento, o Agente de Contratação verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e no item 3.9 

deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame 

ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.4.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria- Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.6. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

7.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

7.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

7.6.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.7. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com o item 4.5 deste edital. 

7.8. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)%3B
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação 

ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste 

Edital e em seus anexos. 

7.9. Caso a proposta do primeiro colocado permaneça acima do preço máximo ou inferior ao 

desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais 

vantajosas, após definido o resultado do julgamento, para: 

a) reduzir o preço ofertado ou aumentar o desconto, a depender do critério de julgamento 

adotado; 

b) diminuir o prazo de execução do contrato, nos casos de contrato por escopo; 

c) melhorar a qualidade do objeto ofertado, desde que mantenha as características mínimas 

definidas no Projeto Básico/Termo de Referência. 

7.9.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.9.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, 

for desclassificado em razão de sua proposta não se mostrar vantajosa. 

7.9.3. Em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados critérios de 

desempate definidos no item 6.14 deste Edital. 

7.9.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes, e registrada na ata da 

sessão eletrônica da licitação. 

7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita da equipe de apoio da contratação, do setor 

requisitante ou da área supridora especializada no objeto, que assume responsabilidade técnica 

sobre as informações prestadas. 

7.11. Será desclassificada a proposta que: 

7.11.1. Contiver vícios insanáveis; 

7.11.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 

7.11.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

7.11.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.11.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

7.12. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. Neste caso, 

a inexequibilidade só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que 

comprove: 
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7.12.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.12.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.13. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.13.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semiintegrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 

valor global estimado; 

7.13.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará 

pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 

conforme planilha anexa ao edital; 

7.13.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

7.13.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o  valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com 

a Lei. 

7.14. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que 

a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

7.15. Na licitação com disputa por lote, o licitante detentor da melhor oferta deverá informar 

os valores unitários todos os itens que compõem o lote para o qual foi vencedor, com base no 

percentual de redução dos preços alcançado após a fase de lances e negociação, no prazo de 

envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada informado no 

item 8.1 deste Edital. 

7.16. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 

pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 

sob pena de não aceitação da proposta, no prazo de envio da proposta adequada ao último 

lance ofertado após a negociação realizada informado no item 8.1 deste Edital. 

7.16.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 

os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização 

dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação 
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semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior 

do contrato. 

7.17. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 

desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para 

arcar com todos os custos da contratação; 

7.17.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas; 

7.18. O Agente de Contratação verificará a documentação de habilitação do licitante 

provisoriamente vencedor, conforme disposições da Seção 8 deste edital de licitação. 

7.18.1. O julgamento da habilitação, ocorrerá em data e horários fixados com antecedência, 

respeitado o disposto no item 6.15 deste Edital. 

 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Encerrada a fase de julgamento da proposta, o Agente de Contratação solicitará ao 

licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie os documentos de 

habilitação. 

8.1.1. O prazo a que se refere o item 8.1 acima, poderá ser prorrogado por igual período, uma 

única vez, por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação 

ou de ofício, a critério do Agente de Contratação, quando for constatado que o prazo 

estabelecido não é suficiente  ao envio dos documentos exigidos neste Edital; 

8.1.2. O prazo a que se refere o item 8.1 acima, será de vinte e quatro horas nas licitações 

de serviços de engenharia, com modo de disputa aberto; 

8.1.3. Na hipótese da necessidade de suspensão da sessão pública, deverão ser observados 

os prazos do item 6.15 deste Edital; 

8.1.4. O licitante vencedor deverá comprovar que na data de início da sessão pública, 

informada no preâmbulo deste Edital, a empresa possuía as condições exigidas para habilitação 

e para o cadastro de fornecedor; 

8.1.5. Quanto aos documentos relativos à regularidade fiscal, nos termos do inciso III do art. 

63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o licitante vencedor deverá comprovar sua 

regularidade no momento de sua convocação, prevista no caput deste item. 

8.2. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de 

julgamento da proposta nos termos da Seção 7 deste Edital. 

8.3. A habilitação será verificada pelo Agente de Contratação e membros da comissão, em 

conformidade com o Edital, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, mediante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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análise de todos os documentos anexados para fins de habilitação ao Sistema pelos licitantes 

8.4. Serão exigidos para fins de habilitação os documentos necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 

70 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, incluindo os seguintes documentos: 

 

8.4.1 Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei Federal nº 14.133/2021) 

8.4.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.4.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de 

todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

8.4.1.3  Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

8.4.1.4 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

8.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei nº 14.133/2021) 

8.4.2.1 Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ. 

8.4.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

8.4.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado. 

8.4.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, mediante apresentação de certidão mobiliária emitida pela Secretaria 

competente do Município. 

8.4.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal. 

8.4.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 
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8.4.2.7 A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição; 

8.4.3 Qualificação Econômica 

8.4.3.1 Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações 

contábeis) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

8.4.3.2 A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os 

seguintes indicadores, das demonstrações contábeis do último exercício social. 

a) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). 

 

𝐈𝐋𝐆 =  
𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬 + 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝒁Á𝑽𝑬𝑳 𝑨 𝑳𝑶𝑵𝑮𝑶 𝑷𝑹𝑨𝒁𝑶

𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬 + 𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑵Ã𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬
 

 

b) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). 

 

𝐈𝐋𝐂 =  
𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬
 

* Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender 

obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 

 

𝐈𝐋𝐂 ≥ 𝟏          𝐈𝐋𝐆 ≥ 𝟏 

 

8.4.3.3 Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o 

de abertura) e Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores 

dos 2 (dois) últimos exercício, conforme art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do 

art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 e assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

proponente; ou 

d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, ou; 
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e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, 

devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega 

estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.  

8.4.3.4 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá 

apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação 

legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente;  

8.4.3.5 Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos limitar–se–ão ao último exercício.  

8.4.3.6 O licitante que não alcançar os índices acima exigidos, deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado 

para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço 

patrimonial e demonstração do Resultado do Exercício (Demonstrações contábeis 

do último exercício social), já exigíveis e apresentados na forma da lei.  

8.4.3.7 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão;  

8.4.3.8 Certidão de Falência, Recuperação judicial e/ou Concordata expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, somente será aceita com a data de emissão 

não superior a 60 (Sessenta) dias. As empresas interessadas em participar que 

estejam em processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL deverá 

apresentar Certidão de Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo órgão 

distribuidor da sede da licitante para este fim, datada de no máximo 60 (sessenta) 

dias corridos anteriores a data de realização da sessão pública. A certidão deverá 

ser acompanhada de comprovação que seu plano de recuperação foi acolhido na 

esfera judicial, nos termos da legislação em vigor. 

 

8.4.4 Qualificação Técnica  

8.4.4.1 Registro ou Inscrição da Empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo); 

8.4.4.2 Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado de Pará, deverá 
apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora 
obrigada a apresentar o visto do CREA/PA (conforme resolução 1.121, de 13 de 
dezembro de 2019 do CONFEA) no ato da assinatura do Contrato; 

8.4.4.3 Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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devidamente registrado junto ao CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão 
de Registro de Atestado e da respectiva Certidão do Acervo Técnico — CAT, 
comprovando que o RESPONSAVEL TÉCNICO, já executou serviços de 
características semelhantes aos do Objeto em questão, conforme disposto no art. 
67 da Lei 14.133/21, nas quantidades mínimas relacionadas tidas como de maior 
relevância. 

 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

1.6.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M² 453,805 

1.6.4. 
LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E 

EXTERNA 
M² 1.067,855 

1.7.5. 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 
M² 262,005 

 
8.4.4.4 Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, em destaque, os seguintes dados: 
local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) 
do(s) responsável(is) descrição técnicas sucinta indicando os serviços e 
quantitativos executados e o prazo final de execução.  

8.4.4.5 Comprovação de que os responsáveis técnicos (todos indicados) pertencem ao 
quadro da licitante, o mesmo se dará mediante apresentação de qualquer dos 
documentos descritos no parágrafo único, do artigo 45, da Resolução CONFEA n° 
1.025/2009;  

8.4.4.6 Declaração do Licitante de que têm disponibilidade, de no mínimo, todo o 
Equipamento, Instalações e Pessoal Técnico especializado necessário e essencial 
para o fiel cumprimento do objeto desta licitação;  

8.4.4.7 Declaração do Licitante de que não está impedido de contratar com o Poder Público 
Municipal e de que se obriga a informar ao Município a ocorrência de Fatos 
Supervenientes impeditivos da Habilitação e/ou que o impeçam de contratar com o 
Poder Público Municipal. Sugerimos o modelo apresentado em papel timbrado da 
própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da 
firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. 
Identificar quem assinou; 

8.4.4.8 Declaração do Licitante de que tem pleno conhecimento da Natureza da Obra e/ou 
Serviço e Conhece e Aceita os termos do presente Objeto em questão, ressalvando, 
contudo, o direito recursal, bem como recebeu todos os Documentos e Informações 
necessárias para a sua participação no certame e cumprimento integral das 
obrigações objeto da licitação. Sugerimos o modelo apresentado em papel timbrado 
da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da 
firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. 
Identificar quem assinou; 

8.4.4.9 Declaração do Licitante informando que cumpre a Proibição prevista no art. 70 da 
CF - ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades 
noturnas, perigosas ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz. Sugerimos o modelo apresentado em papel timbrado da 
própria empresa, contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da 
firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possível. 
Identificar quem assinou; 

8.4.4.10 Declaração do licitante informando o número do Cadastro Nacional de Atividade 
Empresarial (CNAE) da principal atividade da empresa, e mencionar se o mesmo se 
enquadra no regime de oneração ou desoneração da folha de pagamento. A escolha 
da CNAE adequada garante a definição certa de quais impostos devem ser pagos, 
bem como o enquadramento tributário correto, assim como o sindical e a 
possibilidade de desoneração da folha de pagamento. O objetivo da escolha correta 
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deste é reduzir as fraudes nos pagamentos de impostos, levando a melhorias na 
gestão tributária. 

8.4.4.11 Comprovação de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional(is) de nível superior, engenheiro ou arquiteto, 
reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia Agronomia – CREA ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, detentor(es) de atestado(s) ou 
declaração(ões) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA 
ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) 
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou 
entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 
do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que não o próprio licitante 
(CNPJ diferente) - serviço(s) de características semelhantes ao do objeto do Edital. 

8.4.4.12 A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita mediante 
a apresentação de um dos seguintes documentos: 

a) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante 
como contratante; 

b) Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio; 
c) Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; 
d) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 

acompanhada da anuência do profissional. 
 

8.4.5 Demais Declarações 

8.4.5.1 Declaração de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e 

subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que 

trata o Decreto nº 44.903, de 24/9/2008. 

8.4.5.2 Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos 

serviços objeto do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitação, 

com anuência do mesmo. 

8.4.5.3 Declaração de Conhecimento do Local das Obras onde serão executadas as obras 

e serviços de engenharia detalhadas no Edital da licitação. 

8.4.5.4 Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, 

adequados para a realização do objeto da licitação. 

 

8.5 DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTAR: 

8.5.1.1 Anexo V – Modelo do Atestado de visita e vistoria; 

8.5.1.2 Anexo VI – Declaração de composições de custos unitários; 

8.5.1.3  Anexo VII – Declaração de responsabilidade técnica; 

8.5.1.4 Anexo VIII – Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (Somente se não 

realizada Vistoria);  

8.5.1.5 Anexo IX - Certidão de Responsabilidade Trabalhista, Previdenciária e de 

Segurança do Trabalho; 

8.5.1.6 Anexo X – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do 

art. 7º, da Constituição Federal; 

8.5.1.7 Anexo XI -  Modelo de Proposta; 

8.5.1.8 Anexo XII – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 
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8.5.1.9 Anexo XIII - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo 

da habilitação; 

8.5.1.10 Anexo XIV - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 

porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

8.5.1.11 Anexo XV – Modelos de declaração de conformidade de especificações, técnicas, 

placa de obras e preços admissíveis; 

8.5.1.12 Anexo XVI – Declaração formal de que o licitante possui em seu quadro funcional 

permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de 

dificuldade dos serviços a serem contratados; 

8.5.1.13 Anexo XVII – Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, 

das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a 

execução 

 

8.6 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 

as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

8.6.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 

para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para 

a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 

disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-

lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

8.7 Nesta licitação será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio 

8.7.1 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 

quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para 

efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos 

valores de cada consorciado. 

8.7.2 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação 

ao valor exigido para os licitantes individuais. 

8.8 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original 

ou por cópia digital. 

8.9 Será verificado se o licitante apresentou as declarações enumerados no item 4.3 deste 

Edital, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 

63, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

8.10 A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.10.1 O Agente de Contratação deverá verificar a conformidade dos documentos de habilitação 
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do licitante e proceder ao julgamento da habilitação. 

8.10.2 A verificação da documentação exigida neste edital, somente será feita em relação ao 

licitante vencedor. 

8.11 Quando for necessário complementar documentações ou sanar vícios, caberá ao 

Agente de Contratação realizar diligências, nos termos do item 8.12 deste Edital. 

8.12 Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a realização de vistoria de 

avaliação prévia do local de execução como imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de 

inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o 

direito de realização de vistoria prévia, podendo substituir a declaração exigida no presente item 

por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

8.13 No caso de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento da 

proposta ou habilitação, o Agente de Contratação poderá conceder ao licitante o prazo de 2 

(duas) horas para envio de documentação complementar. 

8.13.1 É admitida a prorrogação de que trata o caput, limitado ao prazo máximo de 24 horas, 

nas seguintes situações: por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de 

contratação; ou de ofício, a critério do agente de contratação ou comissão de contratação, 

quando o substituir, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio 

dos documentos exigidos para a verificação de conformidade. 

8.13.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, deverão ser observados os prazos do item 6.15 deste Edital. 

8.14 Quando o licitante primeiro colocado for desclassificado em razão da desconformidade 

de sua proposta, mesmo após a negociação, ou por sua inabilitação, o Agente de Contratação 

admitirá o reinício da disputa aberta entre os demais colocados, na forma do item 6.10 deste 

Edital. 

8.14.1 Alternativamente à realização do procedimento indicado no item 8.15 acima, o Agente 

de Contratação poderá liberar para julgamento o próximo licitante, respeitada a ordem de 

classificação estabelecida, com a utilização dos critérios de desempate, quando for o caso. E 

assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao presente edital. 

8.15 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas 

de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação. 

8.16 Relativo ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte 

serão consultados o Portal da Transparência estadual e o sistema SIOFI a fim de verificar se o 

somatório dos  valores das ordens de pagamento, recebidas por licitante, ME ou EPP, detentor 
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da proposta classificada em primeiro lugar, ultrapassou, no exercício anterior, os limites 

previstos no artigo 3°, incisos I e II, da LC n° 123/2006, ou o limite proporcional de que trata o 

artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.  

8.16.1 A consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos 

valores das ordens bancárias, recebidas pela referida licitante até o mês anterior ao da sessão 

pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte 

por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da LC n° 123/2006.  

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021. 

9.1.1. Qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, no prazo de 10 (dez) 

minutos e em campo próprio do sistema, de forma imediata após o julgamento da habilitação, 

sob pena de preclusão. 

9.1.2. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio 

no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.2. A interposição de recurso referente à anulação ou revogação da licitação observará o 

disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no prazo de 3 (três) dias úteis, 

contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Os demais licitantes ficarão intimados para, caso queiram, apresentar suas 

contrarrazões, em 3 (três) dias úteis, a partir da data final do prazo do recorrente, pela mesma 

forma de apresentação do recurso, assegurada a vista dos documentos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

9.4. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.4.1. Em caso de licitação com mais de um item ou lote, o efeito suspensivo do recurso sobre 

um deles não afetará o prosseguimento do certame em relação aos demais. 

9.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual  poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.9. Encerradas as fases do julgamento, da habilitação e recursos, o processo licitatório será 

encaminhado à autoridade superior, que observará o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 1º 
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de abril de 2021. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Inexistindo manifestação recursal, o Agente de Contratação adjudicará o objeto ao 

licitante vencedor. Decididos os recursos, a autoridade superior fará a adjudicação do objeto da 

licitação. 

10.2. A homologação da presente licitação compete ao Ordenador de despesa. 

 

11. DO CONTRATO 

11.1. O servidor responsável pela elaboração do Contrato convocará oficialmente o licitante 

vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 

11.1.1. A recusa injustificada do fornecedor em não assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente 

estabelecidas. 

11.1.2. A assinatura do contrato será realizada de forma eletrônica. Os licitantes devem 

possuir certificado digital da pessoa jurídica. 

11.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no 

prazo e nas condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo, devendo a Administração negociar o valor, 

procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente ou revogar esta licitação. 

11.3. O disposto no item anterior não se aplica aos licitantes convocadas nos termos do art. 

90, § 2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que não aceitarem a contratação nas mesmas 

condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

11.4. Na emissão da nota de empenho os documentos comprobatórios de situação de 

regularidade fiscal e trabalhistas, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, 

estiverem com validade expirada, a empresa deverá providenciar a apresentação de novos 

documentos dentro do  prazo de validade. 

11.5. O licitante vencedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

11.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura, com eficácia legal após a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

11.6.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 
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aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento. 

 

12. DO RECEBIMENTO E DO PRAZO 

12.1. A obra será recebida provisoriamente, pelo(s) responsável(is) por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 

12 (Doze) dias da comunicação escrita do contratado. 

12.2. A Contratada deverá providenciar a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento provisório da obra: 

I - "as built" (como construído) da obra elaborado pelo responsável por sua execução, na 

ocorrência de modificação do projeto licitado por parte da Contratada; 

12.3. A obra será recebida definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 

contratuais, após o decurso do prazo de observação de até 90 (noventa) dias a partir do 

recebimento provisório, ou  vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei Nº 14.133/2021; 

12.4. Após o prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, será procedida 

vistoria para recebimento definitivo do objeto. Durante esse período, a Contratada se 

responsabilizará pelo perfeito funcionamento das instalações por ela construídas, e pelos 

reparos necessários, conforme disposto art. 119 da Lei Nº 14.133/2021; 

12.5. O prazo previsto para o recebimento definitivo das obras, poderá ser prorrogado em 

casos excepcionais, mediante justificativa prestada pela Engenharia, conforme previsão no Art. 

140, § 3º da Lei Nº 14.133/2021, especialmente quanto à: 

I – omissão ou atraso de providências a cargo da Contratada quanto ao saneamento das 

irregularidades do objeto do contrato, verificadas após o recebimento provisório do objeto, sem 

prejuízo da aplicação das sanções legais; 

II – superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III – Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

12.6. A Contratada deverá providenciar a seguinte documentação com condição 

indispensável para o recebimento definitivo da obra: 

I – Certidão negativa de Débitos (CND) previdenciários da matrícula CNO, junto à 

Receita Federal do Brasil. 

12.7. O prazo para execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, contados a partir do 

início da execução. 

12.8. O prazo para início da obra/serviço será definido em Ordem de Serviço, no prazo 
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máximo de até 05 (cinco) dias contados a partir da sua emissão pele contratante 

12.9. O prazo de vigência do contrato é de 20 (Vinte) meses, contados a partir da data de 

assinatura. 

 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado após as medições, efetuadas por engenheiro(a) 

pertencente ao quadro de servidores do Contratante, permitida a contratação de terceiros para 

assisti-lo(a) e subsidiá-lo(a), com base nos quantitativos executados e aprovados pela 

fiscalização. Somente serão medidos os serviços executados conforme os projetos e 

especificações técnicas constantes do Edital e da proposta do Contratado, e nas eventuais 

alterações contratuais posteriores. 

13.2. Somente serão pagos os quantitativos unitários efetivamente medidos pela Fiscalização. 

13.3. Os serviços serão medidos e pagos após efetivamente executados e aprovados pela 

Fiscalização, independentemente do valor previsto no cronograma físico-financeiro, o qual será 

usado como instrumento para acompanhamento do contrato e verificação do andamento dos 

prazos, inclusive para a apuração de descumprimentos contratuais e aplicação de sanções. 

13.4. O cronograma físico-financeiro aprovado que prevê a execução do percentual das 

parcela encontra se anexo a este edital. 

13.5. Após a medição dos serviços executados e a aprovação pela fiscalização, a Contratada 

apresentará nota fiscal/fatura dos serviços para liquidação e pagamento da despesa, sendo 

pagas em  até 15 (quinze) dias após atestadas e liberação do recurso pelo concedente. 

13.6. O Contratante reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da 

atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem 

em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e 

aceitas. 

13.7. Para fins de pagamento, será solicitada ainda a apresentação das regularidade Fiscal,  

Social e Trabalhista, na forma da lei, as quais deverão ter data de validade posterior à data do 

último atesto das respectivas Notas Fiscais, e dos seguintes documentos: 

13.7.1. Guia para recolhimento do ISSQN ou a guia recolhida da respectiva Nota Fiscal com 

o comprovante de pagamento; 

13.7.2. Relatórios do SEFIP do mês anterior à emissão da nota fiscal  contendo os 

funcionários  vinculados no Cadastro Nacional da Obra (CNO), Protocolo de envio, Guia para 

recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento; 

13.7.3. Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários - DCTF/DCTFWeb do mês anterior à emissão da nota fiscal, Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e respectivo comprovante de pagamento; 

13.7.4. Folha de pagamento. 
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13.8. Os pagamentos ficarão condicionados às retenções obrigatórias estipuladas na 

legislação tributária, inclusive às relacionadas ao ISSQN, na forma da Lei Complementar n. 

116/2013, c/c a legislação municipal em vigor. 

13.9. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou qualquer circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o prazo para o pagamento iniciará após a regularização da situação e/ou a 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

13.10. Ultrapassado o prazo para pagamento previsto nesta cláusula, o Contratado fará jus 

à atualização monetária referente ao índice do IGP-M (FGV) e a juros simples de mora de 6% 

(seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo 

pagamento. 

13.11. Para efeito da emissão da Nota Fiscal, a inscrição no CNPJ da Prefeitura de Uruará é 

de n.º 34.593.541/0001-92, endereço Rua 15 de novembro, Bairro: Fluminense- CEP 68.140-

000, Uruará-PA. 

13.12. Os pagamentos a serem efetuados em favor do Contratado estarão sujeitos, no que 

couber, às retenções na fonte, nos seguintes termos: 

13.12.1. no caso de orçamento onerado, da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução 

Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 

alterações; 

13.12.2. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 

Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor. 

 

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

14.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

14.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

14.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

14.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

14.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

14.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; 

14.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

14.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
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14.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

14.1.5. Fraudar a licitação 

14.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

14.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

14.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

14.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

14.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

14.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

14.1.9. der causa à inexecução parcial do objeto; 

14.1.10. der causa à inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.11. der causa à inexecução total do objeto; 

14.1.12. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

14.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, a Administração poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal: 

14.2.1. Advertência; 

14.2.2. Multa; 

14.2.3. Impedimento de licitar e contratar e 

14.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

14.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

14.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida. 

14.3.2. As peculiaridades do caso concreto 

14.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes 

14.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública 

14.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

14.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

14.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.9 a 14.1.12 a 

multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

14.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa 
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será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

14.4.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, cujos valores recolhidos 

serão revertidos a Secretaria Municipal de Obras, ensejará: 

14.4.3.1. A notificação da Contratada para recolher o montante apurado no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão; 

14.4.3.2. A glosa do respectivo valor dos créditos que a Contratada possuir junto à 

Contratante; 

14.4.3.3. A execução da garantia contratual; 

14.4.3.4. E, em qualquer caso, a cobrança judicial. 

14.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

14.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

14.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e 

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver 

aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

14.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 

14.1.7 e 14.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 

14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 

licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 

1º de abril de 2021. 

14.9. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e 

a ampla defesa ao licitante, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

14.10. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

14.10.1. 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total 

da obrigação; 

14.10.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre parte da etapa do cronograma físico 

de obras não cumprido; 
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14.10.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 

não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, por dia 

subsequente ao trigésimo. 

14.11. As multas previstas nos itens 14.10.2 e 14.10.3 ficam limitadas em até o equivalente a 

30% (trinta por cento) do valor total da parte do serviço não realizado, por ocorrência. 

14.12. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas nesta Lei. 

14.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 

com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

14.14. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

14.15. Nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/21, é admitida a reabilitação do Contratado 

perante o Contratante desde que cumpridos, cumulativamente e além do disposto no parágrafo 

único do referido artigo, os seguintes requisitos: 

14.15.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

14.15.2. pagamento da multa; 

14.15.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

14.15.4. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

14.15.5. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

14.16. Além das penalidades citadas, o Contratado ficará sujeito ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Contratante e, no que couber, às demais penalidades 

previstas na legislação. 

14.17. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
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Administração,  caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às 

penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 

promotora da licitação. 

14.18. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, 

apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

14.18.1. Conforme estabelece o art. 158, §1º, quando o órgão ou entidade não dispuser em 

seu quadro funcional de servidores estatutários, a comissão será composta por 2 (dois) ou mais 

empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no 

mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 

14.19. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, 

que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

14.20. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 

recebimento. 

14.21. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

14.22. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados ao Estado de Pará. 

 

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital 

por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 devendo protocolar o 

pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, em campo próprio do sistema 

eletrônico. 

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sistema 

eletrônico no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 

15.2.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnações vincularão os 
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participantes e a administração. 

15.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

15.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

15.5. As modificações no edital de licitação implicarão nova divulgação, na mesma forma e 

respeitados os mesmos prazos dos atos e dos procedimentos originais, exceto se a alteração 

não comprometer a formulação das propostas e os requisitos da habilitação, resguardado o 

tratamento isonômico aos licitantes. 

 

16. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

16.1. A extinção do contrato, formalmente motivada nos autos do processo com base no art. 

137 da Lei nº 14.133/21, assegurada a ampla defesa e o contraditório, poderá ser: 

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

16.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê 

de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

16.1.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

16.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

 

17. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 

17.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os incisos I, II e III, do §1º, do art. 

96, da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas 

do contrato. 

17.2. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-lo, no 

prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à 

assinatura do contrato. 

17.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 

 

18. DA GESTÃO DO CONTRATO 
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18.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos gestores e fiscais 

do  contrato, compostos por representantes da administração, designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei Federal n. 14.133/2021. 

 

19. DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE 

19.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do contrato. 

19.1.1. O valor total do contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo. 

19.1.2. Por iniciativa de quaisquer dos partícipes, nos casos de alterações 

quantitativas ou Qualitativas no projeto e /ou plano de trabalho; 

19.2. Por iniciativa da convenente, em caso de inviabilidade de execução 

comprovada Pela demonstração dos seguintes requisitos cumulativos: 

19.2.1. Desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos derivados do contrato, 

decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato imprevisível ou previsível de 

consequências incalculáveis, que inviabilizem a sua execução; 

19.2.2. Impossibilidade de a convenente suportar o ônus decorrente do desequilíbrio 

econômico-financeiro, nas hipóteses no decreto estadual nº 3.302/23; e 

19.2.3. Manutenção da justificativa para a execução do convênio., observadas as 

disposições dos artigos 29,30.31 e 32, do decreto estadual nº3.302/ 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação. 

20.2. Todas as referências de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4. Os termos deste Edital vinculam. Havendo divergências entre a descrição do objeto 

constante no Edital e a descrição do objeto constante no sistema eletrônico, prevalecerá, 

sempre, a descrição deste Edital e seus anexos. 

20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

20.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico 

www.http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-

licitacoes, https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar e no https://www.tcm.pa.gov.br 

20.11. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 

2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 

envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

20.12. A firma contratada deverá providenciar, por sua conta, o registro da ART (Anotação 

de Responsabilidade Técnica) de execução junto ao CREA-PA 

 

20.13. Subcontratação conforme contrato. 

20.13.1 Não será admitido subcontratação 

21. DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS 

21.1. A Contratada deverá promover o regular acesso ao endereço de e-mail ........... e ao 

Whatsapp do número de telefone (_)     -    ,obrigatoriamente informado em sua proposta, que 

serão as formas oficiais de comunicação dos atos processuais, comprometendo-se em acusar 

o recebimento da notificação eletrônica oriunda da Contratante em até 01 (um) dia útil, data está 

em que iniciará a contagem dos prazos decorrentes, observados os casos legais de intimação 

dos atos mediante publicação em imprensa oficial. 

 

22. DOS ANEXOS 

22.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Projeto Executivo e complementares; 

Anexo II – Planilha de Composição de Custos; 

Anexo III –   Minuta do Contrato; 

Anexo IV – Modelo do Atestado de visita e vistoria; 

Anexo V – Declaração de composições de custos unitários; 

 Anexo VI – Declaração de responsabilidade técnica; 

http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-licitacoes
http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-licitacoes
https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar
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Anexo VII – Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto (Somente se não realizada 

Vistoria);  

Anexo VIII - Certidão de Responsabilidade Trabalhista, Previdenciária e de Segurança do 

Trabalho; 

 Anexo IX – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da 

Constituição Federal; 

Anexo X -  Modelo de Proposta; 

Anexo XI – Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

Anexo XII - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação; 

Anexo XIII - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007; 

Anexo XIV – Modelos de declaração de conformidade de especificações, técnicas, placa de 

obras e preços admissíveis; 

Anexo XV – Declaração formal de que o licitante possui em seu quadro funcional permanente, 

profissionais com formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços 

a serem contratados; 

Anexo XVI – Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução 

contratual. 

23. DO FORO 

23.1. Fica eleito o foro da cidade de Uruara-PA para dirimir as questões decorrentes da 

execução deste instrumento, não obstante qualquer mudança de domicílio que a Contratada 

venha a adotar, o qual expressamente aqui renúncia, observadas as disposições sobre 

conciliação, mediação e arbitragem previstas no Anexo IV do contrato. 

 

Uruará-PA, 28 de outubro de 2026. 

 

 

Elizabeth Marques de Sousa 

Agente de contratação  
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Anexo I – Projeto Executivo e complementares e planilhas de composição de custo. 

 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço Rua 15 de novembro nº 520, e também 

poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico pmulici@gmail.com e site 

www.http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-

licitacoes, https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar e no https://www.tcm.pa.gov.br/ 
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http://uruara.pa.gov.br/incorporar?link=http:%2F%2Furuara.pa.gov.br%2Feditais-de-licitacoes
https://www.diariomunicipal.com.br/famep/pesquisar
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PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste processo a contratação de empresa especializada para a 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, localizada no KM 190 NORTE, 

no município de Uruará, visando à adequação, melhoria e ampliação da infraestrutura física da 

unidade escolar, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação de acordo 

com as especificações técnicas, projetos e serviços inseridos na planilha orçamentária e demais 

anexos que acompanharão este documento. 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE. 

01 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, 

NO KM 190 NORTE, NO MUNICÍPIO DE URUARÁ; 
UNID. 01 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

2.1. As especificações do objeto encontram-se devidamente detalhadas e especificadas de 

maneira ampla tanto do PROJETO DE ENGENHARIA quando nos demais documentos técnicos, 

que integram o presente Edital para todos os fins de direito.  

 

3. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

3.1. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de serviços técnicos 

especializados, relacionados na área de engenharia e arquitetura motivo pelo qual a modalidade 

adotada deverá ser a Concorrência, conforme conceito definido nos incisos XII e XXXVIII, alínea 

“a” todos do art. 6º e art. 55, inciso II alínea “a” todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

3.2. Recomenda-se ainda que o julgamento das propostas de preços seja pelo critério do 

MENOR PREÇO GLOBAL, sendo declarada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço 

e que atenda a todos os requisitos e exigências do certame. 

3.3. Por se tratar de serviços comuns de engenharia o prazo de divulgação do Edital deverá 

ser de 10 dias úteis na forma do art. 55, inciso II alínea “a” todos da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

4. ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA: 

4.1. Na forma do §3º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o Município através da 

Comissão de Contratação e com o apoio do Departamento de Engenharia se reserva no direito 

de realizar a análise e a avaliação de conformidade da proposta do licitante provisoriamente 
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declarado vencedor, no sentido de comprovar que o mesmo possui as condições técnicas e 

operacionais para atendimento das exigências do edital; 

4.2. A análise da aceitabilidade e da exequibilidade das propostas observará o disposto no 

art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando-se, para as obras e serviços de engenharia, 

os parâmetros legais aplicáveis aos valores ofertados em relação ao orçamento estimado pela 

Administração. 

4.3. As propostas com valor igual ou superior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração serão submetidas ao procedimento ordinário de análise de aceitabilidade e 

exequibilidade, sem prejuízo da verificação dos demais requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

4.4. Nas propostas com valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) e igual ou superior a 

75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, poderão ser realizadas 

diligências destinadas à verificação da exequibilidade da proposta, inclusive mediante solicitação 

de composição detalhada dos preços unitários e de documentação comprobatória dos custos de 

materiais, mão de obra, equipamentos, encargos, transportes e demais elementos necessários 

à demonstração da viabilidade da execução do objeto; 

4.5. Nos termos do art. 59, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021, será exigida garantia adicional 

do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 

pela Administração, correspondente à diferença entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado e o valor da proposta vencedora; 

4.6. Para fins de análise da exequibilidade, poderão ser considerados, entre outros elementos, 

as composições de custos unitários, os preços dos insumos, os custos de mão de obra, 

equipamentos, encargos sociais e trabalhistas, produtividade, transporte, logística, condições 

locais de execução, metodologia construtiva e demais elementos que possam demonstrar a 

capacidade de execução do objeto pelo valor proposto. 

 

5. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A contratação de empresa especializada para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

TRANSAMAZÔNICA, localizada no KM 190 NORTE, no município de Uruará, faz-se necessária 

em razão da necessidade de adequação e melhoria da infraestrutura física da unidade escolar, 

proporcionando um ambiente apropriado, seguro e adequado para o desenvolvimento das 

atividades educacionais. As intervenções são necessárias para sanar deficiências existentes na 

estrutura física da escola e garantir melhores condições de utilização dos espaços pela 

comunidade escolar; 

5.2. A execução dos serviços de construção e reforma permitirá a adequação dos ambientes 
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escolares às necessidades atuais de alunos, professores e demais servidores, contemplando as 

intervenções necessárias para melhoria das condições de segurança, funcionalidade, 

acessibilidade, conforto e salubridade da unidade. A melhoria da infraestrutura escolar é 

fundamental para assegurar condições adequadas ao desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e administrativas; 

5.3. Para a execução adequada das intervenções, torna-se indispensável a contratação de 

empresa especializada em serviços de engenharia, com capacidade técnica e operacional 

compatível com a natureza e a complexidade dos serviços previstos, garantindo que a 

construção e a reforma sejam realizadas de acordo com os projetos, especificações técnicas, 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação vigente e demais 

requisitos aplicáveis; 

5.4. Dessa forma, a contratação contribuirá diretamente para a melhoria da infraestrutura 

educacional do Município de Uruará/PA, proporcionando melhores condições físicas para o 

funcionamento da unidade escolar e favorecendo a oferta de um ambiente adequado, seguro e 

funcional para alunos, professores e demais profissionais da educação, fortalecendo a prestação 

do serviço público educacional na região atendida pela Escola KM 190 NORTE; 

 

6. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção 

que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 

documentos inseridos no Portal de Compras Públicas. 

6.2. Habilitação Jurídica 

6.2.1. Documento de identificação dos sócios que representam legalmente a empresa. 

6.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual. 

6.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada. 

6.2.4. O documento deverá ser acompanhando da última alteração, se for o caso, ou apenas o 

ato constitutivo consolidado. 

6.2.5. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 

administradores. 

6.2.6. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

6.2.7. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
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Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

6.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

6.3.1. Prova de regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

6.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante 

apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

6.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado; 

6.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

mediante apresentação de certidão mobiliária emitida pela Secretaria competente do Município; 

6.3.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

6.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

6.3.7. A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta 

apresente alguma restrição; 

6.4. Qualificação Econômica 

6.4.1. Balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações 

contábeis) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

6.4.2. A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes 

indicadores, das demonstrações contábeis do último exercício social. 

c) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). 

 

𝐈𝐋𝐆 =  
𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬 + 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝒁Á𝑽𝑬𝑳 𝑨 𝑳𝑶𝑵𝑮𝑶 𝑷𝑹𝑨𝒁𝑶

𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬 + 𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑵Ã𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬
 

 

d) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um). 

 

𝐈𝐋𝐂 =  
𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬

𝑷𝑨𝑺𝑺𝑰𝑽𝑶 𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑵𝑻𝑬
 

*Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender 

obrigatoriamente, os seguintes requisitos: 
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𝐈𝐋𝐂 ≥ 𝟏          𝐈𝐋𝐆 ≥ 𝟏 

 

6.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de 

abertura) e Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores dos 2 (dois) 

últimos exercício, conforme art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal nº 

14.133/2021 e assim apresentados: 

a) publicados em Diário Oficial; ou 

b) publicados em Jornal; ou 

c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da proponente; ou 

d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos 

de Abertura e de Encerramento, ou; 

e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, 

devidamente transmitida via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega 

estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.  

6.4.4. Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar 

apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do 

responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;  

6.4.5. Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos 

referidos limitar–se–ão ao último exercício.  

6.4.6. O licitante que não alcançar os índices acima exigidos, deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a 

contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e 

demonstração do Resultado do Exercício (Demonstrações contábeis do último exercício social), 

já exigíveis e apresentados na forma da lei.  

6.4.7. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei 

nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 

(sessenta) dias;  

6.4.8. Certidões negativas de falência, recuperação judicial e extrajudicial, ou de insolvência 

civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante, caso pessoa física ou Microempreendedor 

Individual – MEI. 

6.5. Qualificação Técnica  

6.5.1. Registro ou Inscrição da Empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao CREA 
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(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo); 

a) Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado de Pará, deverá 

apresentar o registro do CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora 

obrigada a apresentar o visto do CREA/PA (conforme resolução 1.121, de 13 de 

dezembro de 2019 do CONFEA) no ato da assinatura do Contrato; 

6.5.2. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado junto ao CREA/CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Registro de Atestado e 

da respectiva Certidão do Acervo Técnico — CAT, comprovando que o RESPONSAVEL 

TÉCNICO, já executou serviços de características semelhantes aos do Objeto em questão, 

conforme disposto no art. 67 da Lei 14.133/21, nas quantidades mínimas relacionadas tidas como 

de maior relevância. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. 

1.6.1. ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO M² 453,805 

1.6.4. 
LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - 

INTERNA E EXTERNA 
M² 1.067,855 

1.7.5. 

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E 

= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_06/2026 

M² 262,005 

 

6.5.3. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em destaque, os seguintes dados: local de execução, 

nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) descrição 

técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.  

6.5.4. Comprovação de que os responsáveis técnicos (todos indicados) pertencem ao quadro 

da licitante, o mesmo se dará mediante apresentação de qualquer dos documentos descritos no 

parágrafo único, do artigo 45, da Resolução CONFEA n° 1.025/2009;  

6.5.5. Declaração do Licitante de que têm disponibilidade, de no mínimo, todo o Equipamento, 

Instalações e Pessoal Técnico especializado necessário e essencial para o fiel cumprimento do 

objeto desta licitação;  

6.5.6. Declaração do Licitante de que não está impedido de contratar com o Poder Público 

Municipal e de que se obriga a informar ao Município a ocorrência de Fatos Supervenientes 

impeditivos da Habilitação e/ou que o impeçam de contratar com o Poder Público Municipal. 

Sugerimos o modelo apresentado em papel timbrado da própria empresa, contendo o carimbo 

ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 
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habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou; 

6.5.7. Declaração do Licitante de que tem pleno conhecimento da Natureza da Obra e/ou 

Serviço e Conhece e Aceita os termos do presente Objeto em questão, ressalvando, contudo, o 

direito recursal, bem como recebeu todos os Documentos e Informações necessárias para a sua 

participação no certame e cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. Sugerimos o 

modelo apresentado em papel timbrado da própria empresa, contendo o carimbo ou impresso 

identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e 

que seja possível. Identificar quem assinou; 

6.5.8. Declaração do Licitante informando que cumpre a Proibição prevista no art. 70 da CF - 

ou seja, de que não utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas 

ou insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. 

Sugerimos o modelo apresentado em papel timbrado da própria empresa, contendo o carimbo 

ou impresso identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente 

habilitada e que seja possível. Identificar quem assinou; 

6.5.9. Declaração do licitante informando o número do Cadastro Nacional de Atividade 

Empresarial (CNAE) da principal atividade da empresa, e mencionar se o mesmo se enquadra 

no regime de oneração ou desoneração da folha de pagamento. A escolha da CNAE adequada 

garante a definição certa de quais impostos devem ser pagos, bem como o enquadramento 

tributário correto, assim como o sindical e a possibilidade de desoneração da folha de 

pagamento. O objetivo da escolha correta deste é reduzir as fraudes nos pagamentos de 

impostos, levando a melhorias na gestão tributária. 

6.5.10. Comprovação de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional(is) de nível superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo 

Conselho Regional de Engenharia Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

– CAU, detentor(es) de atestado(s) ou declaração(ões) de responsabilidade técnica 

devidamente(s) registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 

este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, 

ainda, para empresa privada - que não o próprio licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) de 

características semelhantes ao do objeto do Edital. 

6.5.11. A comprovação de vínculo do profissional com o licitante poderá ser feita mediante a 

apresentação de um dos seguintes documentos: 

e) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante 

como contratante; 

f) Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio; 

g) Contrato de prestação de serviços, regido pela legislação comum; 
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h) Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 

acompanhada da anuência do profissional. 

6.6. Demais Declarações 

6.6.1. Declaração de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e subprodutos de 

madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto nº 44.903, de 

24/9/2008. 

6.6.2. Declaração da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de 

Responsabilidade Técnica será obrigatoriamente, o Responsável Técnico pelos serviços objeto 

do contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitação, com anuência do mesmo. 

6.6.3. Declaração de Conhecimento do Local das Obras onde serão executadas as obras e 

serviços de engenharia detalhadas no Edital da licitação. 

6.6.4. Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico, 

adequados para a realização do objeto da licitação. 

 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços serão executados seguindo as regras e técnicas aplicadas a construção civil. 

7.2. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços objeto da contratação no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço – O.S. pela 

Administração, que será emitida após a formalização do contrato e o cumprimento das condições 

necessárias ao início da execução da obra; 

7.3. Para fins de acompanhamento dos serviços a empresa deverá ainda indicar um 

Profissional, devidamente registrado no CREA OU CAU e com vínculo comprovado com a 

empresa, para fins de acompanhamento das obras/serviços, sem prejuízo a apresentação dos 

responsáveis técnicos. 

7.4. O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovação da qualificação 

técnica acima deverão(ão), obrigatoriamente, ser o(s) responsável(is) pelo acompanhamento da 

execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação. 

7.5. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da 

licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração pública, conforme §6º do Art. 67 da Lei Federal 

nº 14.133/2021. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONTRATANTE E DOS MUNICÍPIOS 

8.1 Das Obrigações da Empresa Contratada 

8.1.1. Prestar os serviços no prazo e local indicado pelo Município, em estrita observância às 

especificações contidas neste termo de referência e nos projetos técnicos, acompanhado da 
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respectiva nota fiscal constando detalhadamente os serviços executados; 

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), implicando na obrigação de, a critério do 

Município, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, o prazo máximo 

de 7 (sete) dias, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências do Município, inerentes ao objeto nos limites 

da legislação aplicável; 

8.1.4. Comunicar ao Município, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a 

data da entrega, quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

8.1.5. Manter-se durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, bem como com as condições de habilitação e qualificação exigidas para licitação; 

8.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar quaisquer das prestações a que se está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no termo de referência ou na minuta da ata; 

8.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia ou 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto; 

8.1.8. Dar atendimento adequado e prestar as informações ao Município sobre os serviços 

prestados de maneira correta e nos prazos estabelecidos neste edital; 

8.1.9. Apresentar documento fiscal dos serviços prestados no mês anterior no prazo estipulado 

neste edital e relatório constando as especificações dos serviços realizados de acordo com os 

documentos técnicos; 

8.1.10. Manter todas as condições de habilitação exigidas no edital durante todo o período em 

que se mantiver credenciado; 

8.1.11. Comunicar ao Município, por escrito e com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

úteis, os motivos de ordem técnica que impossibilitem a execução dos serviços ou quando 

verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a prestação de 

serviços; 

8.1.12. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade, responsabilidade técnica e plena 

execução dos serviços contratados; 

8.1.13. Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação; 

8.1.14. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município e 

atender e/ou responder as reclamações relativas aos serviços prestados; 

8.1.15. Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e 

trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre os serviços realizados e/ou necessárias ao 
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cumprimento do objeto licitado; 

8.1.16. Assumir as despesas com alimentação, transporte e hospedagem de toda a equipe; 

8.1.17. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do 

Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção (EPI e EPC) 

e quaisquer outros insumos necessários à prestação dos serviços; 

8.1.18. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários ao 

CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante 

processo administrativo, quando da execução do objeto contratado; 

8.1.19. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, as entregas em que for verificado vício, defeito 

ou incorreção resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado; 

8.1.20. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não 

sendo admitida a subcontratação, salvo expressa autorização do CONTRATANTE. 

8.2 Das Obrigações da Contratante 

8.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e a execução de serviços, através de um 

servidor designado, fazendo as anotações e registros de todas as ocorrências e determinando o 

que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados, e ainda propor aplicações 

de penalidades e a rescisão do contrato, caso a empresa desobedeça a qualquer das cláusulas 

estabelecidas neste Termo de Referência.  

8.2.2. Efetuar o pagamento na forma e prazo pactuados.  

8.2.3. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços, 

dentro das normas deste Termo de Referência.  

8.2.4. Receber a autorização do munícipio para agendamento, devidamente preenchido 

assinado e carimbado pelo setor responsável;  

8.2.5. Emitir nota de empenho observando-se a tabela de preços definida no edital;  

8.2.6. Efetuar o pagamento ao contratado em função dos serviços prestados de acordo com o 

relatório físico e financeiro;  

8.2.7. Efetuar conferência técnica e administrativa das faturas e relações de serviços 

apresentados;  

8.2.8. Fiscalizar o cumprimento das disposições deste edital e a prestação dos serviços 

apresentados;  

8.2.9. Fornecer autorizações para execução dos serviços;  

8.2.10. Promover o acompanhamento e a fiscalização da prestação dos serviços, com vistas ao 

perfeito cumprimento.  

 

9. RESPONSÁVEL(IS) PELA GESTÃO DO CONTRATO 

9.1. Secretaria Municipal de Educação: Nayana Costa Bastos. 
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10.  RESPONSÁVEL(IS) PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

10.1. A fiscal do contrato designada será a servidora Sra. FRANCILENE TEIXEIRA DA SILVA. 

Portaria de nomeação nº 065/2026, responsável por acompanhar a execução do contrato e 

liquidação da despesa. 

10.2. Será designado, pela Contratante, um Técnico Fiscal de Obras, engenheiro civil ou 

arquiteto, para realizar o acompanhamento e ateste da execução dos serviços da obra. 

 

11.  DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS: 

11.1. O pagamento será efetuado com a apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, tendo 

sido cumpridos todos os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, devidamente 

atestada. 

11.2. O valor da Nota Fiscal/fatura deverá ser o mesmo consignado na Nota de Empenho, sem 

o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido 

prazo para a empresa fornecedora fazer a substituição da nota fiscal. 

11.3. O pagamento será efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias contados da 

data do recebimento, e será feito mediante depósito ou ordem bancária para crédito na conta 

corrente da empresa contratada. 

OBS.: A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as descrições e quantitativos 

definidos nos projetos técnicos que instruem o Edital, sob pena de glosa na medição e não 

pagamento. 

 

12.  MEDIDAS ACAUTELADORAS 

12.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de 

risco iminente na execução do objeto, o Município adotará como medida acauteladora, a 

retenção do pagamento até que cesse o risco iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

13.  DA VIGÊNCIA 

13.1. A vigência do instrumento contratual a ser celebrado com a empresa será de 20 (vinte) 

meses e o prazo de execução será de 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogada por motivos 

técnicos e operacionais devidamente justificados, nos termos do art. 6º, inciso XVII da Lei Federal 

nº.14.133/2021. 

 

14.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de Referência, a 

Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora penalidades 

previstas na legislação pertinente; 

14.2. Serão aplicadas penalidades no caso de item entregue em desacordo com as 
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especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas 

as condições de garantia contra falhas e ou defeitos; 

14.3. No caso de aplicação de penalidade de multa, os valores serão aqueles correspondentes 

a percentuais aplicados sobre o valor global do contrato, escalonados de acordo com a gravidade 

da infração cometida; 

14.4. Em caso de transgressão das regras decorrentes da contratação, a contratada estará 

sujeita às sanções administrativas contidas na Lei nº 14.133/21. 

 

15.  DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. Os serviços serão realizados no Município de Uruará/PA, nas vias localizadas na: escola 

Transamazônica, KM 190 NORTE;  

 

16.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

16.1. O valor de referência para aplicação do menor preço, conforme Planilha Orçamentária 

em anexo deste, corresponde R$ 1.970.128,97 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA MIL 

E CENTO E VINTE E OITO REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS). 

 

17.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 12 361 1005 1.066 – Construção, Ampliação e/ou Reforma de Prédios do Ensino 

Fundamental e Médio  

 4.4.90.51.00 - Obras e instalações  

 

  
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ 
PESO (%) 

SEM BDI COM BDI 

1 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA R$ 1.970.128,97 100,00 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 63.233,61 3,21 

1.1.1 ADM-0001 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PRÓPRIA UN 1,00 R$ 51.631,92 R$ 63.233,61 R$ 63.233,61 3,21 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 81.229,18 4,12 

1.2.1 011340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica SEDOP m² 6,00 R$ 207,93 R$ 254,65 R$ 1.527,90 0,08 

1.2.2 010008 Limpeza do terreno SEDOP m² 1.600,00 R$ 6,72 R$ 8,23 R$ 13.168,00 0,67 

1.2.3 010005 Barracão de madeira/Almoxarifado SEDOP m² 24,00 R$ 600,98 R$ 736,02 R$ 17.664,48 0,90 

1.2.4 011350 Tapume metálico SEDOP m² 240,00 R$ 166,26 R$ 203,62 R$ 48.868,80 2,48 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 35.392,47 1,80 

1.3.1 020016 Demolição manual de alvenaria de tijolo SEDOP m³ 32,41 R$ 90,46 R$ 110,79 R$ 3.590,70 0,18 

1.3.2 020020 Retirada da estrutura em madeira da cobertura SEDOP m² 617,90 R$ 39,12 R$ 47,91 R$ 29.603,59 1,50 

1.3.3 020024 Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento SEDOP m² 419,50 R$ 4,28 R$ 5,24 R$ 2.198,18 0,11 

1.4 INFRAESTRUTURA R$ 140.119,28 7,11 

1.4.1 010009 Locação da obra a trena SEDOP m² 994,73 R$ 7,58 R$ 9,28 R$ 9.231,09 0,47 

1.4.2 030010 Escavação manual de ate 1.50m de profundidade SEDOP m³ 49,25 R$ 107,52 R$ 131,68 R$ 6.485,24 0,33 

1.4.3 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP m² 92,35 R$ 168,85 R$ 206,79 R$ 19.097,06 0,97 
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1.4.4 050766 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento) - SAPATAS 

SEDOP m³ 12,43 R$ 3.834,81 R$ 4.696,49 R$ 58.377,37 2,96 

1.4.5 040284 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração SEDOP m³ 6,20 R$ 3.882,79 R$ 4.755,25 R$ 29.482,55 1,50 

1.4.6 030254 Reaterro compactado SEDOP m³ 256,86 R$ 21,79 R$ 26,69 R$ 6.855,59 0,35 

1.4.7 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

SINAPII M2 169,99 R$ 50,87 R$ 62,30 R$ 10.590,38 0,54 

1.5 SUPERESTRUTURA R$ 102.280,88 5,19 

1.5.1 050766 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)-PILARES 

SEDOP m³ 12,81 R$ 3.834,81 R$ 4.696,49 R$ 60.162,04 3,05 

1.5.2 050766 
Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)-VIGAS 

SEDOP m³ 6,20 R$ 3.834,81 R$ 4.696,49 R$ 29.118,24 1,48 

1.5.3 050267 
Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento)-VERGAS 

SEDOP m³ 2,80 R$ 3.791,19 R$ 4.643,07 R$ 13.000,60 0,66 

1.6 REVESTIMENTO R$ 469.069,45 23,81 

1.6.1 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP m² 907,61 R$ 136,31 R$ 166,94 R$ 151.516,41 7,69 

1.6.2 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP m² 1.901,31 R$ 17,32 R$ 21,21 R$ 40.326,79 2,05 

1.6.3 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP m² 1.963,31 R$ 51,80 R$ 63,44 R$ 124.552,39 6,32 

1.6.4 151285 Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa SEDOP m² 2.175,31 R$ 55,08 R$ 67,46 R$ 146.746,41 7,45 

1.6.5 87267 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

SINAPII M2 62,46 R$ 77,49 R$ 94,90 R$ 5.927,45 0,30 

1.7 COBERTURA R$ 242.871,30 12,33 

1.7.1 070052 Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada SEDOP m² 321,34 R$ 133,39 R$ 163,36 R$ 52.494,10 2,66 

1.7.2 070049 Cobertura - telha de barro paulista ou planatex SEDOP m² 321,34 R$ 63,17 R$ 77,36 R$ 24.858,86 1,26 

1.7.3 070287 Cumeeira de barro SEDOP m 38,86 R$ 23,90 R$ 29,27 R$ 1.137,43 0,06 

1.7.4 94226 
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 

SINAPII M2 209,16 R$ 21,15 R$ 25,90 R$ 5.417,24 0,27 

1.7.5 94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 

SINAPII M2 524,01 R$ 198,72 R$ 243,37 R$ 127.528,31 6,47 

1.7.6 S92580S 
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 
ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 
transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025_ps 

ORSE m2 524,01 R$ 48,98 R$ 59,99 R$ 31.435,36 1,60 

1.8 FORRO R$ 124.806,89 6,33 

1.8.1 97642 
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

SINAPII M2 204,00 R$ 3,47 R$ 4,25 R$ 867,00 0,04 
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1.8.2 97640 
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

SINAPII M2 172,50 R$ 2,41 R$ 2,95 R$ 508,88 0,03 

1.8.3 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP m² 754,33 R$ 87,11 R$ 106,68 R$ 80.471,92 4,08 

1.8.4 141336 Forro em lambri de PVC SEDOP m² 754,33 R$ 46,50 R$ 56,95 R$ 42.959,09 2,18 

1.9 PISO R$ 175.208,53 8,89 

1.9.1 104789 
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

SINAPII M3 21,42 R$ 248,49 R$ 304,33 R$ 6.518,75 0,33 

1.9.2 S00018 Demolição de piso cerâmico ou ladrilho ORSE m2 89,25 R$ 15,37 R$ 18,82 R$ 1.679,69 0,09 

1.9.3 130112 Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 SEDOP m² 800,01 R$ 56,93 R$ 69,72 R$ 55.776,70 2,83 

1.9.4 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 SEDOP m² 800,01 R$ 43,60 R$ 53,40 R$ 42.720,53 2,17 

1.9.5 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento SEDOP m² 800,01 R$ 69,93 R$ 85,64 R$ 68.512,86 3,48 

1.10 ESQUADRIAS R$ 106.551,71 5,41 

1.10.1 90844 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

SINAPII UN 10,00 R$ 1.315,71 R$ 1.611,35 R$ 16.113,50 0,82 

1.10.2 091514 Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm SEDOP m² 58,80 R$ 975,90 R$ 1.195,18 R$ 70.276,58 3,57 

1.10.3 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

SINAPII UN 5,00 R$ 1.215,90 R$ 1.489,11 R$ 7.445,55 0,38 

1.10.4 120734 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm SEDOP m² 11,59 R$ 895,86 R$ 1.097,16 R$ 12.716,08 0,65 

1.11 GRADIS R$ 31.395,58 1,59 

1.11.1 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) SEDOP m² 33,84 R$ 391,01 R$ 478,87 R$ 16.204,96 0,82 

1.11.2 090068 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) SEDOP m² 10,00 R$ 391,01 R$ 478,87 R$ 4.788,70 0,24 

1.11.3 S13030 
Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos 

ORSE un 2,00 R$ 4.246,72 R$ 5.200,96 R$ 10.401,92 0,53 

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 82.935,74 4,21 

1.12.1 180680 Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto SEDOP un 1,00 R$ 405,39 R$ 496,48 R$ 496,48 0,03 

1.12.2 E00063 Interruptor 1 tecla e 1 tomada 10A - 250V SEDOP un 12,00 R$ 20,51 R$ 25,12 R$ 301,44 0,02 

1.12.3 171520 Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) SEDOP un 34,00 R$ 41,99 R$ 51,43 R$ 1.748,62 0,09 
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1.12.4 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPII UN 4,00 R$ 56,89 R$ 69,67 R$ 278,68 0,01 

1.12.5 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPII UN 12,00 R$ 56,89 R$ 69,67 R$ 836,04 0,04 

1.12.6 S11562 
Disjuntor termomagnetico bipolar 90 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 10KA 

ORSE un 2,00 R$ 142,04 R$ 173,96 R$ 347,92 0,02 

1.12.7 93660 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPII UN 5,00 R$ 56,89 R$ 69,67 R$ 348,35 0,02 

1.12.8 93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPII UN 1,00 R$ 56,89 R$ 69,67 R$ 69,67 0,00 

1.12.9 93662 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

SINAPII UN 3,00 R$ 58,92 R$ 72,16 R$ 216,48 0,01 

1.12.10 S13150 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v ORSE un 3,00 R$ 77,81 R$ 95,29 R$ 285,87 0,01 

1.12.11 FNDE 86 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA PRÓPRIA UN 4,00 R$ 112,58 R$ 137,88 R$ 551,52 0,03 

1.12.12 170078 Eletroduto PVC Rígido de 1" SEDOP m 27,98 R$ 19,58 R$ 23,98 R$ 670,96 0,03 

1.12.13 170076 Eletroduto PVC Rígido de 3/4" SEDOP m 350,27 R$ 18,57 R$ 22,74 R$ 7.965,14 0,40 

1.12.14 S13682 
Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou 
similar 

ORSE un 77,00 R$ 153,05 R$ 187,44 R$ 14.432,88 0,73 

1.12.15 S11127 Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 12,7 e 17,7 kw - Rev 01 ORSE un 1,00 R$ 2.473,25 R$ 3.028,99 R$ 3.028,99 0,15 

1.12.16 91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 82,84 R$ 4,05 R$ 4,96 R$ 410,89 0,02 

1.12.17 91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 286,44 R$ 23,47 R$ 28,74 R$ 8.232,29 0,42 

1.12.18 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 623,68 R$ 5,94 R$ 7,27 R$ 4.534,15 0,23 

1.12.19 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 281,88 R$ 9,26 R$ 11,34 R$ 3.196,52 0,16 

1.12.20 00001872 
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 

SINAPII UN 63,00 R$ 2,61 R$ 3,20 R$ 201,60 0,01 

1.12.21 00001099 

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI 
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 
1/4" 

SINAPII UN 1,00 R$ 8,70 R$ 10,65 R$ 10,65 0,00 

1.12.22 I10366 Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " ORSE un 3,00 R$ 0,80 R$ 0,98 R$ 2,94 0,00 

1.12.23 S03999 Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento ORSE M 4,00 R$ 3,30 R$ 4,04 R$ 16,16 0,00 

1.12.24 104449 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM 
(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

SINAPII UN 1,00 R$ 10,78 R$ 13,20 R$ 13,20 0,00 

1.12.25 S03799 Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c ORSE m 1.144,02 R$ 12,74 R$ 15,60 R$ 17.846,71 0,91 

1.12.26 S09968 Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c ORSE m 12,37 R$ 65,38 R$ 80,07 R$ 990,47 0,05 
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1.12.27 101565 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

SINAPII M 60,81 R$ 108,25 R$ 132,57 R$ 8.061,58 0,41 

1.12.28 I03836 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m ORSE un 11,00 R$ 159,00 R$ 194,73 R$ 2.142,03 0,11 

1.12.29 I03974 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m ORSE un 5,00 R$ 143,85 R$ 176,17 R$ 880,85 0,04 

1.12.30 S07892 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m ORSE un 3,00 R$ 241,69 R$ 296,00 R$ 888,00 0,05 

1.12.31 170615 Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) SEDOP un 1,00 R$ 1.858,96 R$ 2.276,67 R$ 2.276,67 0,12 

1.12.32 S12231 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores 

ORSE un 1,00 R$ 1.348,89 R$ 1.651,99 R$ 1.651,99 0,08 

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 14.071,54 0,71 

1.13.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 9.203,77 0,47 

1.13.1.1 89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII M 52,84 R$ 28,13 R$ 34,45 R$ 1.820,34 0,09 

1.13.1.2 89357 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII M 67,24 R$ 38,86 R$ 47,59 R$ 3.199,95 0,16 

1.13.1.3 89445 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 1,00 R$ 22,43 R$ 27,47 R$ 27,47 0,00 

1.13.1.4 103979 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII M 50,72 R$ 36,35 R$ 44,52 R$ 2.258,05 0,11 

1.13.1.5 S104005S 
Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

ORSE un 2,00 R$ 35,72 R$ 43,75 R$ 87,50 0,00 

1.13.1.6 S01168 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm ORSE un 4,00 R$ 10,59 R$ 12,97 R$ 51,88 0,00 

1.13.1.7 S01171 Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm ORSE un 2,00 R$ 25,20 R$ 30,86 R$ 61,72 0,00 

1.13.1.8 S01144 Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm ORSE un 3,00 R$ 14,34 R$ 17,56 R$ 52,68 0,00 

1.13.1.9 S01137 Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm ORSE un 3,00 R$ 19,38 R$ 23,73 R$ 71,19 0,00 

1.13.1.10 S01117 Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm ORSE un 9,00 R$ 11,58 R$ 14,18 R$ 127,62 0,01 

1.13.1.11 S01538 Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm ORSE un 2,00 R$ 20,48 R$ 25,08 R$ 50,16 0,00 

1.13.1.12 180231 Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) SEDOP un 3,00 R$ 13,35 R$ 16,35 R$ 49,05 0,00 

1.13.1.13 89429 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII UN 2,00 R$ 7,19 R$ 8,81 R$ 17,62 0,00 

1.13.1.14 89553 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00 R$ 6,79 R$ 8,32 R$ 33,28 0,00 

1.13.1.15 S01210 Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" ORSE un 2,00 R$ 10,41 R$ 12,75 R$ 25,50 0,00 
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1.13.1.16 00006141 
ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 
CM 

SINAPII UN 4,00 R$ 6,02 R$ 7,37 R$ 29,48 0,00 

1.13.1.17 94495 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

SINAPII UN 2,00 R$ 69,19 R$ 84,74 R$ 169,48 0,01 

1.13.1.18 180446 Registro de pressao c/ canopla - 3/4" SEDOP un 2,00 R$ 160,29 R$ 196,31 R$ 392,62 0,02 

1.13.1.19 190218 Chuveiro em PVC SEDOP un 2,00 R$ 74,21 R$ 90,88 R$ 181,76 0,01 

1.13.1.20 00007603 
TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 
SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" 

SINAPII UN 4,00 R$ 21,65 R$ 26,51 R$ 106,04 0,01 

1.13.1.21 86915 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

SINAPII UN 2,00 R$ 82,12 R$ 100,57 R$ 201,14 0,01 

1.13.1.22 S04965 Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" ORSE un 6,00 R$ 18,06 R$ 22,12 R$ 132,72 0,01 

1.13.1.23 S01143 Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm ORSE un 4,00 R$ 11,54 R$ 14,13 R$ 56,52 0,00 

1.13.2 LOUÇAS E PEDRAS R$ 4.867,77 0,25 

1.13.2.1 251293 Tampo em granito verde Ubatuba SEDOP m² 2,26 R$ 916,13 R$ 1.121,98 R$ 2.535,67 0,13 

1.13.2.2 190787 Cuba de louça de embutir SEDOP un 2,00 R$ 144,02 R$ 176,38 R$ 352,76 0,02 

1.13.2.3 S03659 
Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, 
CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de 
fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico 

ORSE un 2,00 R$ 808,09 R$ 989,67 R$ 1.979,34 0,10 

1.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 42.600,60 2,16 

1.14.1 89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPII M 6,24 R$ 25,23 R$ 30,90 R$ 192,82 0,01 

1.14.2 89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPII M 6,00 R$ 31,84 R$ 38,99 R$ 233,94 0,01 

1.14.3 89800 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 11,00 R$ 33,60 R$ 41,15 R$ 452,65 0,02 

1.14.4 89849 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 1,50 R$ 65,55 R$ 80,28 R$ 120,42 0,01 

1.14.5 S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m ORSE un 1,00 R$ 752,93 R$ 922,11 R$ 922,11 0,05 

1.14.6 00011717 
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA 

SINAPII UN 2,00 R$ 61,30 R$ 75,07 R$ 150,14 0,01 

1.14.7 00011739 
RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA 

SINAPII UN 2,00 R$ 10,71 R$ 13,12 R$ 26,24 0,00 

1.14.8 S04280 
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta 
grelha 

ORSE un 2,00 R$ 37,98 R$ 46,51 R$ 93,02 0,00 

1.14.9 00006149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" SINAPII UN 2,00 R$ 13,30 R$ 16,29 R$ 32,58 0,00 

1.14.10 00006153 
VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM 
UNHO E SEM LADRAO 

SINAPII UN 2,00 R$ 5,85 R$ 7,16 R$ 14,32 0,00 
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1.14.11 89707 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

SINAPII UN 1,00 R$ 56,69 R$ 69,43 R$ 69,43 0,00 

1.14.12 S01212 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm ORSE un 7,00 R$ 6,16 R$ 7,54 R$ 52,78 0,00 

1.14.13 S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm ORSE un 6,00 R$ 4,56 R$ 5,58 R$ 33,48 0,00 

1.14.14 S01621 Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 ORSE un 1,00 R$ 85,15 R$ 104,28 R$ 104,28 0,01 

1.14.15 S01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm ORSE un 2,00 R$ 40,32 R$ 49,38 R$ 98,76 0,01 

1.14.16 S01600 Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm ORSE un 2,00 R$ 13,07 R$ 16,01 R$ 32,02 0,00 

1.14.17 89498 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00 R$ 15,81 R$ 19,36 R$ 77,44 0,00 

1.14.18 89502 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII UN 2,00 R$ 20,09 R$ 24,60 R$ 49,20 0,00 

1.14.19 I01223 Joelho 90° pvc rigido sold. sanitario, d= 100mm ORSE un 1,00 R$ 8,36 R$ 10,24 R$ 10,24 0,00 

1.14.20 S01672 
Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm 

ORSE un 2,00 R$ 16,94 R$ 20,75 R$ 41,50 0,00 

1.14.21 S01562 
Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm 

ORSE un 2,00 R$ 49,85 R$ 61,05 R$ 122,10 0,01 

1.14.22 S01638 
Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 
100mm 

ORSE un 1,00 R$ 56,39 R$ 69,06 R$ 69,06 0,00 

1.14.23 S104159S 
Luva de correr, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022 

ORSE un 3,00 R$ 36,70 R$ 44,95 R$ 134,85 0,01 

1.14.24 S01648 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm ORSE un 9,00 R$ 23,45 R$ 28,72 R$ 258,48 0,01 

1.14.25 S01646 Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm ORSE un 2,00 R$ 12,90 R$ 15,80 R$ 31,60 0,00 

1.14.26 S01595 
Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto 
primário, diâm = 100mm 

ORSE un 2,00 R$ 23,92 R$ 29,29 R$ 58,58 0,00 

1.14.27 S03404 Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm ORSE un 8,00 R$ 4,56 R$ 5,58 R$ 44,64 0,00 

1.14.28 89502 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00 R$ 20,09 R$ 24,60 R$ 98,40 0,00 

1.14.29 I02334 Tubo pvc rigido branco p/esgoto predial d= 50mm ORSE m 1,50 R$ 10,82 R$ 13,25 R$ 19,88 0,00 

1.14.30 I02141 Te pvc sanitario d= 50 x 50mm ORSE un 2,00 R$ 7,56 R$ 9,26 R$ 18,52 0,00 

1.14.31 S11078 
Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 
4,40 x 2,20 x 1,65 m 

ORSE un 1,00 R$ 18.914,86 R$ 23.165,03 R$ 23.165,03 1,18 

1.14.32 S13038 Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m ORSE un 1,00 R$ 8.558,14 R$ 10.481,15 R$ 10.481,15 0,53 

1.14.33 S98059S 
Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, 
altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). 
af_12/2020 

ORSE un 1,00 R$ 4.320,19 R$ 5.290,94 R$ 5.290,94 0,27 

1.15 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 80.430,93 4,08 
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1.15.1 100434 

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026 

SINAPII M 93,40 R$ 187,67 R$ 229,84 R$ 21.467,06 1,09 

1.15.2 94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026 

SINAPII M 61,15 R$ 173,63 R$ 212,64 R$ 13.002,94 0,66 

1.15.3 S04421 
Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 
0,25m) 

ORSE m 105,00 R$ 325,46 R$ 398,59 R$ 41.851,95 2,12 

1.15.4 101808 
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 

SINAPII UN 6,00 R$ 559,18 R$ 684,83 R$ 4.108,98 0,21 

1.16 MURO R$ 129.268,71 6,56 

1.16.1 060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP m² 494,40 R$ 136,31 R$ 166,94 R$ 82.535,14 4,19 

1.16.2 110143 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 SEDOP m² 988,80 R$ 17,32 R$ 21,21 R$ 20.972,45 1,06 

1.16.3 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP m² 196,80 R$ 51,80 R$ 63,44 R$ 12.484,99 0,63 

1.16.4 151285 Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa SEDOP m² 196,80 R$ 55,08 R$ 67,46 R$ 13.276,13 0,67 

1.17 ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA R$ 14.896,49 0,76 

1.17.1 S13530 
Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água 
elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive 
fundação. Inclusive caixa d'agua. 

ORSE Un 1,00 R$ 12.163,38 R$ 14.896,49 R$ 14.896,49 0,76 

1.18 REFORMA BANHEIRO R$ 10.089,60 0,51 

1.18.1 151285 Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa SEDOP m² 84,00 R$ 55,08 R$ 67,46 R$ 5.666,64 0,29 

1.18.2 140348 Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC SEDOP m² 20,00 R$ 87,11 R$ 106,68 R$ 2.133,60 0,11 

1.18.3 141336 Forro em lambri de PVC SEDOP m² 20,00 R$ 46,50 R$ 56,95 R$ 1.139,00 0,06 

1.18.4 87267 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 

SINAPII M2 4,00 R$ 77,49 R$ 94,90 R$ 379,60 0,02 

1.18.5 110644 Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento SEDOP m² 9,00 R$ 69,93 R$ 85,64 R$ 770,76 0,04 

1.19 SERVIÇOS FINAIS R$ 23.676,48 1,20 

1.19.1 270220 Limpeza geral e entrega da obra SEDOP m² 1.600,00 R$ 10,75 R$ 13,17 R$ 21.072,00 1,07 

1.19.2 S03167 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m ORSE un 1,00 R$ 2.126,63 R$ 2.604,48 R$ 2.604,48 0,13 

       VALOR BDI TOTAL: R$ 361.462,81 

       VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.608.666,16 

       VALOR TOTAL: R$ 1.970.128,97 
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela 

1 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO 
ROQUE LOPES 

R$ 1.016.319,99 

17,81% 17,90% 19,32% 19,32% 17,73% 3,78% 2,76% 1,38% 100,00% 

R$ 171.488,49 R$ 175.898,05 R$ 198.749,77 R$ 198.749,76 
R$ 

170.202,88 
R$ 

50.548,26 
R$ 

35.183,90 
R$ 

15.498,88 
R$ 1.016.319,99 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 53.331,27 
15,00% 15,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 100,00% 

R$ 7.999,69 R$ 7.999,69 R$ 6.399,75 R$ 6.399,75 R$ 6.399,75 R$ 6.399,75 R$ 6.399,75 R$ 5.333,14 R$ 53.331,27 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 19.566,62 
100,00%                 100,00% 

R$ 19.566,62                 R$ 19.566,62 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 15.403,83 
50,00% 50,00%               100,00% 

R$ 7.701,92 R$ 7.701,91               R$ 15.403,83 

1.4 BLOCO 01 R$ 374.672,64 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       100,00% 

R$ 74.934,53 R$ 74.934,53 R$ 74.934,53 R$ 74.934,53 R$ 74.934,52       R$ 374.672,64 

1.5 BLOCO WC R$ 246.488,14 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       100,00% 

R$ 49.297,63 R$ 49.297,63 R$ 49.297,63 R$ 49.297,63 R$ 49.297,62       R$ 246.488,14 

1.6 MURO E ESTACIONAMENTO R$ 119.880,96 
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%           100,00% 

R$ 11.988,10 R$ 35.964,29 R$ 35.964,29 R$ 35.964,28           R$ 119.880,96 

1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 80.925,81 
    20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%   100,00% 

    R$ 16.185,16 R$ 16.185,16 R$ 16.185,16 
R$ 

16.185,16 
R$ 

16.185,17   R$ 80.925,81 

1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 34.066,90 
    20,00% 20,00% 30,00% 30,00%     100,00% 

    R$ 6.813,38 R$ 6.813,38 R$ 10.220,07 
R$ 

10.220,07     R$ 34.066,90 

1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 45.775,15 
    20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%   100,00% 

    R$ 9.155,03 R$ 9.155,03 R$ 9.155,03 
R$ 

13.732,55 
R$ 4.577,51   R$ 45.775,15 

1.10 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 20.053,67         20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 100,00% 
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        R$ 4.010,73 R$ 4.010,73 R$ 8.021,47 R$ 4.010,74 R$ 20.053,67 

1.11 SERVIÇOS FINAIS R$ 6.155,00 
                100,00% 100,00% 

                R$ 6.155,00 R$ 6.155,00 

    
R$ 1.016.319,99 

R$ 171.488,49 R$ 175.898,05 R$ 198.749,77 R$ 198.749,76 
R$ 

170.202,88 

R$ 

50.548,26 

R$ 

35.183,90 

R$ 

15.498,88 R$ 
1.016.319,99 

    R$ 171.488,49 R$ 347.386,54 R$ 546.136,31 R$ 744.886,07 
R$ 

915.088,95 
R$ 

965.637,21 
R$ 

1.000.821,11 
R$ 

1.016.319,99 

 

 

 



 

 

 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

CNPJ: 11.815.787/0001-66 

 

 

 

 

ANEXO III -MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE Nº       /20 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

E A EMPRESA      - ,  

 

CONTRATANTE: De um lado o Município de Uruará, através do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 29.602.538/0001-

58, com sede do Executivo Municipal localizado na Rua 15 de Novembro nº 520, nesta Cidade, 

representada neste por seu  Ordenador de Despesas Sr. Nayana Costa Bastos, Portador da 

Carteira de Identidade nº 5159873 Emissão: PC/PA e CPF nº 002.663.732-40, residente e 

domiciliado na Rua Nestor Vargas, S/Nº QD 31 QD, Boa Sorte, Uruará, Pá, CEP:68.140-000, 

Uruará/PA.  

 

CONTRATADO: , inscrita no CNPJ sob o nº     . . /

 -    , estabelecida na , neste 

ato representado pelo(a) , Sr(a). , 

brasileiro(a), portador(a) do CPF nº  , 

residente e domiciliado(a) na cidade de   . 

 

CONTRATANTE e CONTRATADO têm entre si justo e avençado e celebram o presente contrato 

para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA, localizada no KM 190 

NORTE, no município de Uruará, visando à adequação, melhoria e ampliação da infraestrutura 

física da unidade escolar, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 

nos termos e especificações do Edital de Licitação nº 3.2026-00020, na modalidade 

Concorrência, constante do Processo nº 320260020, sujeitando-se as partes contratantes às 

normas da Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto nº 035/2023, e de suas  alterações posteriores, 

às cláusulas contratuais, e, nos casos omissos, à lei civil comum, mediante as condições que se 

seguem. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente contrato é a  REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

TRANSAMAZÔNICA, localizada no KM 190 NORTE. 

1.2. O objeto deste contrato será executado na Rod. Tranzamazônica, Km 190 Norte, 

Uruará/PA 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 

CONTRATADA 

2.1. Este contrato fica vinculado aos exatos termos e especificações constantes do Edital nº 

3.2026-00020 e seus Anexos, modalidade Concorrência, cuja realização decorre da autorização 

da Ordenadora de Despesas Sra. Nayana Costa Bastos, constantes do Processo nº 320260005, 

e à proposta do Contratado, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. À execução deste contrato são aplicáveis a Lei Federal nº 14.133/21 e do Decreto nº 

035/2023, e suas alterações posteriores, e, nos casos omissos, a lei civil comum, 

independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

4.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por 

preço global, nos termos do art. 6º da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO 

5.1. O valor global do contrato será de R$ ( ). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado após as medições, efetuadas por engenheiro(a) pertencente 

ao quadro de servidores do Contratante, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo(a) 

e subsidiá-lo(a), com base nos quantitativos executados e aprovados pela fiscalização. Somente 

serão medidos os serviços executados conforme os projetos e especificações técnicas 

constantes do Edital e da proposta do Contratado, e nas eventuais alterações contratuais 

posteriores. 

6.2. Somente serão pagos os quantitativos unitários efetivamente medidos pela Fiscalização. 

6.3. Os serviços serão medidos e pagos após efetivamente executados e aprovados pela 

Fiscalização, independentemente do valor previsto no cronograma físico-financeiro, o qual será 

usado como instrumento para acompanhamento do contrato e verificação do andamento dos 

prazos, inclusive para a apuração de descumprimentos contratuais e aplicação de sanções. 

6.4. O cronograma físico-financeiro aprovado prevê a execução do percentual das parcelas. 
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6.5. Após a medição dos serviços executados e a aprovação pela fiscalização, a Contratada 

apresentará nota fiscal/fatura dos serviços para liquidação e pagamento da despesa, sendo 

pagas em até 15 (quinze) dias após atestadas, e a liberação do recurso pelo orgão consedente. 

6.6. O Contratante reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, 

os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas 

condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

6.7. Para fins de pagamento, será solicitada ainda a apresentação das certidões de 

regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, na forma da lei, as quais deverão ter data de validade 

posterior à data do último atesto das respectivas Notas Fiscais, e dos seguintes documentos: 

6.7.1. Guia para recolhimento do ISSQN ou a guia recolhida da respectiva Nota Fiscal 

com o comprovante de pagamento; 

6.7.2. Relatórios do SEFIP do mês anterior à emissão da nota fiscal contendo os 

funcionários vinculados no Cadastro Nacional da Obra (CNO), Protocolo de envio, Guia para 

recolhimento do FGTS e comprovante de pagamento; 

6.7.3. Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários - DCTF/DCTFWeb do mês anterior à emissão da nota fiscal, Documento de 

Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e respectivo comprovante de pagamento; 

6.7.4. Folha de pagamento. 

6.8. Os pagamentos ficarão condicionados às retenções obrigatórias estipuladas na 

legislação tributária, inclusive às relacionadas ao ISSQN, na forma da Lei Complementar n. 

116/2013, c/c a legislação municipal em vigor. 

6.9. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o prazo para o pagamento iniciará após a regularização da situação e/ou a 

reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante. 

6.10. Ultrapassado o prazo para pagamento previsto nesta cláusula, o Contratado fará jus à 

atualização monetária referente ao índice do IGP-M (FGV) e a juros simples de mora de 6% (seis 

por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento até o efetivo pagamento. 

6.11. Para efeito da emissão da Nota Fiscal, a inscrição no CNPJ da Prefeitura Municipal de 

Uruará do Estado do Pará é de n.º 34.593.541/0001-92, endereço Rua 15 de novembro, nº520, 

fluminense, Uruará-PÁ, CEP 68140-000, Uruará-Pá. 

6.12. Os pagamentos a serem efetuados em favor do Contratado estarão sujeitos, no que 

couber, às retenções na fonte, nos seguintes termos: 

6.12.1. no caso de orçamento onerado, da contribuição previdenciária ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da 

Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 

24/07/1991 e alterações; 

6.12.2. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
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Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em vigor. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

7.1. O prazo de vigência do contrato será de 20 (Vinte) meses, contados da data de 

assinatura, com eficácia legal após a sua divulgação no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP). 

7.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento. 

7.3. O prazo para início da execução da obra será definido em Ordem de Serviço, no prazo 

máximo de até 05 (cinco) dias contados a partir da sua emissão pela Contratante. 

7.4. O prazo de execução dos serviços será de 18 (dezoito) meses, contados a partir do início 

da execução dos serviços. 

7.5. A emissão da Ordem de Serviço se dará em Reunião de Alinhamento de Expectativas 

Contratuais, devidamente registrada em ata, a ser realizada entre as partes após a assinatura 

deste contrato, na sede da Prefeitura de Uruará. 

7.6. Verificado que os prazos previstos nesta cláusula não serão suficientes para a satisfação 

do contrato, deverá ser formalizada a respectiva prorrogação, mediante Termo Aditivo, nos 

seguintes casos: 

7.6.1. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 

adequação técnica a seus objetivos; 

7.6.2. quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

7.6.3. para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 

previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como 

pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato. 

7.7. A constatação de que o prazo delimitado é exíguo poderá ocorrer tanto por parte do 

Contratado quanto por parte do Contratante, por meio do Gestor deste Contrato, mediante 

justificativa escrita, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, 

previstas neste instrumento. 

7.8. O cronograma físico-financeiro será alterado/adequado sempre que ocorrer modificação 

dos percentuais e/ou etapas de execução da obra contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do contrato. 
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8.1.1. O valor total do contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo. 

8.1.2. Por iniciativa de quaisquer dos partícipes, nos casos de alterações 

quantitativas ou Qualitativas no projeto e /ou plano de trabalho; 

8.2. Por iniciativa da convenente, em caso de inviabilidade de execução 

comprovada Pela demonstração dos seguintes requisitos cumulativos: 

8.2.1. Desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos derivados do contrato, 

decorrentes de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato imprevisível ou previsível de 

consequências incalculáveis, que inviabilizem a sua execução; 

8.2.2. Impossibilidade de a convenente suportar o ônus decorrente do desequilíbrio 

econômico-financeiro, nas hipóteses no decreto estadual nº 3.302/23; e 

8.2.3. Manutenção da justificativa para a execução do convênio., observadas as 

disposições dos artigos 29,30.31 e 32, do decreto estadual nº3.302/2023. 

 

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO 

9.1. Executado o contrato, seu objeto será recebido: 

9.1.1. Provisoriamente, mediante termo próprio emitido pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato em até 15 (quinze) dias da finalização da obra, caso 

verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; 

9.1.1.1. O Contratado deverá providenciar a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento provisório da obra: 

a) "as built" (como construído) da obra elaborado pelo responsável por sua 

execução na ocorrência de modificação do projeto licitado por parte do Contratado; 

9.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante vistoria e termo próprio que comprove o atendimento das exigências 

contratuais, em até 90 (noventa) dias após o recebimento provisório. 

9.1.2.1. Após o prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento provisório, será 

procedida vistoria para recebimento definitivo do objeto. Durante esse período, o 

Contratado se responsabilizará pelo perfeito funcionamento das instalações por ela construídas, 

e pelos reparos necessários, conforme disposto no art. 119, da Lei nº 14.133/21. 

9.1.2.2. O prazo previsto para o recebimento definitivo poderá ser prorrogado em 

casos excepcionais, mediante justificativa prestada pela Contratante, especialmente quanto à: 

a) omissão ou atraso de providências a cargo do Contratado quanto ao 

saneamento das irregularidades do objeto do contrato, verificadas após o recebimento provisório 

do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções legais; 

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

c) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
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reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

9.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 

9.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei Civil. 

9.4 O prazo de responsabilidade da construtora pela garantia da qualidade, das eventuais 

correções e reparos, e da solidez e segurança dos serviços contratados tem início da data da 

lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o Contratado, pelo prazo mínimo 

de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 

dos serviços executados e pela funcionalidade da Reurbanização da Praça do Coreto no 

Municipio de Uruará, Neste Estado, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o 

Contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessária. 

9.6. O Contratado deverá providenciar, como condição indispensável para o recebimento 

definitivo da obra, certidão negativa de débitos (CND) previdenciários do Cadastro Nacional de 

Obras - CNO, junto à Receita Federal do Brasil. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PELO QUAL CORRERÃO AS 

DESPESAS 

10.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão, neste exercício, à conta do crédito 

orçamentários:  12 361 1005 1.066 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escola de Prédios 

do Ensino Fundamental e Médio 

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MATRIZ DE RISCO 

11.1. Há previsão de risco constante de matriz de risco para o presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO 

12.1. Para efeito da aplicação do disposto na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei n° 

14.133/21, relativamente a fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 

incalculáveis, a alteração 

contratual dependerá da efetiva comprovação do desequilíbrio por parte do Contratado, por meio 

de planilhas de composição de custos, acompanhada da respectiva documentação 

comprobatória, sendo uma contemporânea à apresentação da proposta adjudicada e a outra 
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atual, simétrica com a primeira, de modo a permitir a verificação e mensuração do desequilíbrio 

que se pretende sanar, além das necessárias justificativas, dos pronunciamentos dos setores 

técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente. 

12.2. O prazo de resposta/deliberação ao pedido de restabelecimento do equilíbrio 

econômico- financeiro, de que trata o item acima, será de 90 (noventa) dias contados da data de 

protocolização do pedido. 

12.3. Em caso de necessidade de notificação do Contratado para instrução adequada do 

pleito, conforme item 12.1, considerar-se-á interrompido o prazo de que trata o item 12.2. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA PARA ASSEGURAR A PLENA 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

13.1. Para garantir o cumprimento da execução do contrato e suportar todas as obrigações 

assumidas, o Contratado deverá apresentar, para assinatura do contrato, garantia em favor do 

Contratante, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, dentre as 

modalidades previstas no § 1º, do art. 96, da Lei 14.133/21. 

13.2. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administração, dos quais 

o Contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. 

13.3. Em se tratando de garantia por caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em 

conta poupança, aberta em nome do Contratante. 

13.3.1. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de 

qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, o Contratado deverá proceder a 

respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado 

pelo Contratante. 

13.4. Em caso de apresentação de fiança bancária, a Carta de Fiança deverá vir 

acompanhada de renúncia expressa da instituição bancária fiadora aos benefícios do art. 827 do 

Código Civil Brasileiro. 

13.5. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo Contratado perante a Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 

indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras: 

13.5.1. O prazo de vigência da apólice será superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal, conforme item 13.6, e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

13.5.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o Contratado não tiver pago o 

prêmio nas datas convencionadas. 

13.5.3. Ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 

comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a 

negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de 
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seguro (Circular SUSEP n° 662, de 11 de abril de 2022). 

13.6. Se o Contratado optar por oferecer seguro-garantia ou fiança bancária, a garantia deve 

ter validade de, no mínimo, 03 (três) meses após o término da vigência do contrato. 

13.7. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 

o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até 

a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

13.8. Neste ato, o Contratado apresenta como garantia contratual caução em dinheiro, 

depositada em       /     /     , OU apólice de seguro-garantia nº , emitida pela

 em       /     /     , OU carta fiança nº , emitida pela

 em    /     /     , elegendo, por conseguinte, a modalidade prevista no art. 96, §1º, , 

da Lei nº 14.133/21. 

13.9. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ou do reforço de 

garantia, acarretará a aplicação de multa de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

13.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na prestação da garantia ou de seu 

reforço, além da aplicação de multa, autoriza a Administração a promover o bloqueio dos 

pagamentos devidos ao Contratado, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a 

título de garantia. 

13.9.2. O bloqueio efetuado com base nesta cláusula não gera direito a nenhum tipo 

de compensação financeira ao Contratado. 

13.9.3. O Contratado, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 

nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da 

dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, após a devida aprovação pelo Contratante. 

13.10. A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a fiel execução 

do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

13.11. Os emitentes das garantias deverão ser notificados pelo Contratante quanto ao início 

de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DAS OBRAS 

14.1. Nos termos do art. 140, §6º, da Lei n. 14.133/21 e do art. 618 do Código Civil, as partes 

convencionam nesta cláusula as condições para a garantia das obras. 

14.2. O Contratado assume integral responsabilidade pela solidez e segurança da obra, 

objeto deste contrato, observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de expedição do 

“TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, com relação à solidez e segurança da edificação, 

assim em razão dos materiais, como do solo, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406/2002 

(Código Civil). 
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14.3. Quando se tratar de vício ou defeito aparente ou de fácil constatação que não 

comprometa a solidez e segurança da obra, o Contratante terá 90 (noventa) dias, a contar da 

assinatura do “TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO”, para reclamar ao Contratado. Esses 

vícios se referem, exemplificativamente, aos encontrados em fechaduras, trincos, dobradiças, 

portas, contra marcos, alisares, pinturas, esquadrias, louças, metais, válvulas de descarga, 

interruptores, tomadas, disjuntores, pisos, revestimentos, pias e bancadas, etc. 

14.4. A Contratante terá 90 (noventa) dias para reclamar dos defeitos ocultos da obra, que 

não comprometam sua solidez ou segurança, a contar do momento em que forem detectados. 

Esses vícios se referem, exemplificativamente, às falhas ou defeitos de instalações hidráulicas, 

sanitárias, gás, elétricas e telefônicas, e ainda, vazamento em geral e impermeabilizações. 

14.5. O exercício do direito de reclamar junto ao Contratado se dará por meio de notificação 

eletrônica, no e-mail ou número de Whatsapp fornecido pelo Contratado, ou, subsidiariamente, 

via publicação no Diário Oficial e do Diário Oficial Eletrônico das Associações de Municípios 

do Pará (FAMEP). 

14.6. O Contratado terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sanar o vício, contados do 

recebimento da notificação, podendo as partes convencionar a redução ou ampliação deste 

prazo, não sendo inferior a 07 (sete) nem superior a 120 (cento e vinte) dias. Findo o prazo, a 

Administração poderá recorrer à ação judicial prevista no art. 618 do Código Civil. 

14.7. Prescreverá em 03 (três) anos a pretensão à reparação civil pelos danos decorrentes 

da execução do contrato, contados a partir do conhecimento do dano, conforme art. 206, §3º, 

inciso V, do Código Civil. 

14.8. Aplicam-se os parâmetros dispostos na Orientação Técnica OT – IBR 003/2011, ou na 

que vier a substituí-la, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, nos 

procedimentos administrativos instaurados para acionamento dos responsáveis pela reparação 

dos vícios ou defeitos mencionados nesta cláusula. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. São obrigações do Contratante: 

16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 

16.1.2. Fiscalizar a obrigação do Contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas para a contratação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e 

previdenciárias; 
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16.1.3. Designar servidor para acompanhar a execução do contrato; 

16.1.4. Adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato; 

16.1.5. Esclarecer prontamente as dúvidas do Contratado; 

16.1.6. Expedir a Ordem de Serviço, após realizada a Reunião de Alinhamento de 

Expectativas Contratuais; 

16.1.7. Verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a 

regularidade do início da sua execução; 

16.1.8. Transmitir ao Contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas 

de execução e especificações do projeto, quando for o caso; 

16.1.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato; 

16.1.10. Fornecer as plantas, desenhos e projetos necessários à perfeita compreensão dos 

serviços e especificações técnicas a eles relacionadas; 

16.1.11. Em cumprimento ao art. 117 da Lei n.º 14.133/21, promover, por meio de seu 

representante, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativos 

e qualitativos; 

16.1.12. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas; 

16.1.13. Promover, com a presença de representante do Contratado, a medição e verificação 

dos serviços e fornecimentos já efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros 

documentos hábeis e emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

16.1.14. Verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues, podendo exigir sua 

substituição ou refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado; 

16.1.15. Não retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas; 

16.1.16. Anotar em registro próprio as falhas detectadas e comunicar ao Contratado as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela; 

16.1.17. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

16.1.18. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, 

às suas expensas; 

16.1.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 

apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança 

e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 

designado; 

16.1.20. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 
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controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme 

o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

16.1.21. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 

no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no Edital; 

16.1.22. Manter arquivados, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamento, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento da obra e notificações expedidas; 

16.1.23. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste contrato; 

16.1.24. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 

à execução do presente contrato no prazo de 02 (dois) meses, a contar da data do protocolo do 

requerimento, admitida a prorrogação motivada por igual período, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa 

execução do ajuste; 

16.1.25. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

16.1.26. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

16.1.27. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

17.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

17.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, 

na contratação direta; 

17.1.2. Promover o regular acesso ao endereço de e-mail e ao Whatsapp 

do número de telefone (    )       -       , obrigatoriamente informado em sua proposta, que serão 

as formas de comunicação dos atos processuais, comprometendo-se em acusar o recebimento 

da notificação eletrônica oriunda do Contratante em até 01 (um) dia útil, data está em que iniciará 

a contagem dos prazos decorrentes, observados os casos legais de intimação dos atos mediante 

publicação em imprensa oficial; 

17.1.3. Cumprir, ao longo de toda a execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem 

como as reservas de cargos previstas na legislação; 
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17.1.4. Comprovar, sempre que solicitado pela Administração, o cumprimento da reserva de 

cargos a que se refere o item anterior, com a indicação dos empregados que preencherem as 

referidas vagas; 

17.1.5. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato; 

17.1.6. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 

superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

17.1.7. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 

contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender 

às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

17.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de 

sua execução ou de materiais nela empregados; 

17.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

17.1.10. Ser exclusivamente o responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que a inadimplência do 

contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 

Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 

nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro 

de imóveis, ressalvada a hipótese de prestação de serviços contínuos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra; 

17.1.11. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

17.1.12. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 

ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

17.1.13. Não realizar a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da Contratante; 

17.1.14. Comunicar à Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos julgados necessários; 
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17.1.15. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de 

realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de 

contingência cabíveis; 

17.1.16. Comunicar imediatamente ao Fiscal do contrato qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços; 

17.1.17. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

17.1.18. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros; 

17.1.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 

for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

17.1.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações da prefeitura, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

17.1.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere; 

17.1.22. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 

do contrato; 

17.1.23. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 

seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

17.1.24. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, em plena validade; 

17.1.25. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

17.1.26. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

17.1.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 

que ocorridos em via pública junto ao serviço; 
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17.1.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações; 

17.1.29. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental 

de Operação etc.); 

17.1.30. Participar da Reunião de equipe da Contratante, para a emissão da Ordem de Serviço; 

17.1.31. Apresentar ao Contratante, até o prazo previsto na Ordem de Serviço para início da 

obra: 

17.1.31.1. a classificação dos serviços, nos moldes da classificação do orçamento 

referência; 

17.1.31.2. a relação dos responsáveis técnicos, os meios e os contatos de sua 

localização; 

17.1.31.3. as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/PÁ e/ou 

CAU/PÁ exigidas por este contrato; 

17.1.31.4. a relação nominal com cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou do Contrato de Trabalho ou de Emprego de cada trabalhador ou empregado 

envolvido diretamente na execução da obra; 

17.1.31.5. na hipótese de orçamento desonerado, Declaração de opção da sistemática 

de recolhimento das contribuições previdenciárias, conforme Anexo III da Instrução Normativa 

n. 2.053, de 06 de dezembro de 2021, da Receita Federal do Brasil, e alterações posteriores, ou 

declaração negativa correspondente na hipótese de orçamento onerado. 

17.1.32. Iniciar, no prazo previsto na Ordem de Serviço, a efetiva execução do objeto 

contratual; 

17.1.33. Apresentar à Contratante, em até 30 (trinta) dias do início de sua atividade, 

documento comprobatório da inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO, junto à 

Receita Federal do Brasil; 

17.1.34. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra no INSS e 

outras exigências dos órgãos competentes com relação a obra, inclusive responsabilizando-se 

por todos os ônus decorrentes; 

17.1.35. Apresentar ao Contratante, os projetos de sua responsabilidade, acompanhados das 

respectivas ARTs ou RRTs, antes do início da execução dos serviços previstos; 

17.1.36. Manter diário de obras atualizado, com preenchimento diário, contendo todos os 

registros, ocorrências, número de trabalhadores do canteiro, condições climáticas, andamento 
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da obra, e demais informações pertinentes; 

17.1.37. Não transferir a outrem, no todo em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia 

anuência do Contratante; 

17.1.38. Realizar os serviços com rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes, 

bem como em estrito atendimento às exigências das especificações, sendo que qualquer 

modificação, substituição de material especificado e/ou suplementação dependerá de aprovação 

prévia do Contratante; 

17.1.39. Planejar, providenciar e manter mão de obra especializada e adequada dos 

profissionais envolvidos no fornecimento dos serviços contratados, necessária à execução do 

contrato, independentemente de alegações de escassez de profissionais na região; 

17.1.40. Manter quadro de pessoal suficiente com a finalidade de execução da obra conforme 

previsto em cronograma físico-financeiro, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 

semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão, em hipótese 

alguma, relação de emprego com a Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da 

Contratada as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e 

previdenciárias; 

17.1.41. Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem 

como as normas técnicas da ABNT, exigências do CREA/PÁ e CAU/PÁ; 

17.1.42. Apresentar, nos meses em que não houver apresentação de fatura com respectiva 

documentação que comprove a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista: 

17.1.42.1. Relatórios do SEFIP do mês anterior, contendo os funcionários vinculados no 

Cadastro Nacional da Obra (CNO), Protocolo de envio, Guia de recolhimento do FGTS e 

comprovante de pagamento; 

17.1.42.2. Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 

Previdenciários - DCTF/DCTFWeb do mês anterior, Documento de Arrecadação de Receitas 

Federais (DARF) e respectivo comprovante de pagamento; 

17.1.42.3. Folha de Pagamento. 

17.1.43. Assegurar-se de que todos os materiais e/ou equipamentos incorporados à obra 

sejam novos e de primeira qualidade, com observação rigorosa dos princípios básicos de 

engenharia, das normas da ABNT, dos detalhamentos e demais especificações técnicas; 

17.1.44. Substituir, sempre que exigido e independentemente de justificativa, qualquer 

empregado e/ou Responsável Técnico cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução do contrato, à disciplina do 

Contratante, ou ao interesse do serviço público; 

17.1.45. Limpar completamente a área interna e externa do prédio, incluindo paredes, tetos, 

pisos, revestimentos, esquadrias, vidros, calhas, equipamentos, removendo cuidadosamente, 

com especial atenção, detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies de reboco, 
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azulejos, vidros e esquadrias. 

17.1.45.1. A obra deverá ser entregue completamente limpa e desimpedida de todo e 

qualquer entulho de construção ou pertence do Contratado, e com as instalações em perfeito 

funcionamento. 

17.1.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA; 

17.1.47. A remoção de todo entulho gerado nos serviços para fora do canteiro e para local 

permitido pela Prefeitura da cidade será feita pelo Contratado. 

17.1.48. Não alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer 

detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus decorrente 

desses fatos; 

17.1.49. Responsabilizar-se, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção 

de toda a propriedade pública e privada, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo 

corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as 

conforme seu estado original; 

17.1.50. Permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pelo 

Contratante: 

17.1.50.1. inspecionem a qualquer tempo a execução das obras e/ou serviços, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive 

quanto às obrigações do Contratado; 

17.1.50.2. examinem os registros e documentos que considerem necessários conferir. 

17.1.51. Indicar 01 engenheiro civil ou 01 arquiteto para acompanhamento (R.T) da obra 

contratada; 

17.1.52. Manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e 

segurança, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de 

segurança do trabalho; 

17.1.53. Manter no canteiro de obras cópias do projeto completo da obra, e das ART’s e/ou 

RRT´s de sua responsabilidade, as quais deverão ficar reservadas para manuseio do 

Contratante e da fiscalização do CREA-PÁ e/ou do CAU-PA; 

17.1.54. Registrar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), e demais documentos relativos à responsabilidade técnica de 

execução do objeto deste contrato, em nome do(s) senhor(es) , 

Arquiteto/Engenheiro 

  , CAU/CREA , e Arquiteto/Engenheiro , 

CAU/CREA  , indicados pela Contratada como responsáveis técnicos, sendo que esses 

profissionais ficarão à disposição da execução dos serviços, por eles responsabilizar-se-ão e 
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terão atribuição de acompanhamento técnico. 

 

17.2. Quanto à segurança do trabalho, o Contratado deverá: 

17.2.1. Cumprir as normas da Legislação Brasileira de Segurança do Trabalho na execução 

de todas as atividades realizadas por seus empregados, fornecendo a todos eles 

gratuitamente os EPIs (equipamentos de proteção individual) correspondentes à função 

desempenhada; 

17.2.2. Instruir seus empregados sobre a necessidade e uso correto dos EPI's, e quanto aos 

procedimentos de primeiros socorros e emergências a serem observados no local de trabalho e 

no exercício das atividades laborais; 

17.2.3. Em caso de acidente de trabalho ou intercorrências clínicas, providenciar a adequada 

remoção do empregado para unidade de saúde mais próxima. 

17.2.4. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências do 

Contratante; 

17.2.5. Fornecer aos seus empregados Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 

adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento; 

17.2.6. Cumprir todos os requisitos de higiene e segurança do trabalho estabelecido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego e instruções complementares do Departamento Nacional de 

Segurança e Higiene do Trabalho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/21, o Contratado será responsabilizado 

administrativamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, pela prática das seguintes 

infrações: 

18.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

18.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

18.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

18.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

18.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 

execução do contrato; 

18.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

18.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
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18.2. Ao Contratado que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a 

natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório, as seguintes 

sanções, conforme art. 156 da Lei federal nº 14.133/21: 

 

18.2.1. advertência; 

18.2.2. multa; 

18.2.3. impedimento de licitar e contratar; 

18.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

 

18.3. Na aplicação das sanções, serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

18.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

18.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

18.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

18.3.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

18.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

18.4. Será aplicada a sanção de advertência quando o Contratado der causa à inexecução 

parcial do contrato e não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

18.5. Será aplicada a sanção de multa a qualquer das infrações previstas no item 18.1, não 

podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor do contrato. 

18.5.1. Para as infrações previstas nos itens 18.1.1 e 18.1.4, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato. 

18.5.2. Para as demais infrações previstas, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato. 

18.6. A critério da Administração do Contratante, as multas previstas no item anterior poderão 

ser aplicadas cumulativamente com os demais tipos de penalidade previstos. 

18.7. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de 

pagamento eventualmente devido pela Administração ao Contratado, além da perda desse valor, 

a diferença será descontada da garantia prestada, quando houver, ou será cobrada 

judicialmente. 

18.8. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

18.9. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

18.10. A multa, aplicada após regular processo administrativo, cujos valores recolhidos serão 

revertidos ao ensejará: 

18.10.1. A notificação do Contratado para recolher o montante apurado no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis do recebimento da intimação da decisão; 
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18.10.2. A glosa do respectivo valor dos créditos que o Contratado possuir junto à 

Contratante; 

18.10.3. A execução da garantia contratual; 

18.10.4. E, em qualquer caso, a cobrança judicial. 

 

18.11. A multa a que se refere esta cláusula não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas em Lei. 

18.12. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar nas hipóteses previstas 

nos itens 18.1.2, 18.1.3 e 18.1.4, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

18.13. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar nas 

hipóteses previstas nos itens 18.1.5 a 18.1.9, que impedirá o responsável de licitar ou contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo 

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, devendo a sua aplicação ser precedida de 

análise jurídica e ser aplicada exclusivamente pela autoridade máxima do Contratante. 

18.14. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput 

e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

18.15. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o Contratado à multa de mora, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

18.15.1. 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação; 

18.15.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre parte da etapa do cronograma 

físico de obras não cumprido; 

18.15.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou 

serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprido, 

por dia subsequente ao trigésimo. 

18.16. As multas previstas nos itens 18.15.2 e 18.15.3 ficam limitadas em até o equivalente a 

30% (trinta por cento) do valor total da parte do serviço não realizado, por ocorrência. 

18.17. A aplicação da multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas nesta Lei. 

18.18. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
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previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos 

das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios 

com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com 

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 

os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

18.18. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo federal. 

18.19. Nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133/21, é admitida a reabilitação do Contratado 

perante o Contratante desde que cumpridos, cumulativamente e além do disposto no parágrafo 

único do referido artigo, os seguintes requisitos: 

18.18.1. reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

18.18.2. pagamento da multa; 

18.18.3. transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso 

de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso 

de declaração de inidoneidade; 

18.18.4. cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

18.18.5. análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento 

dos requisitos definidos neste artigo. 

18.20. Além das penalidades citadas, o Contratado ficará sujeito ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do Contratante e, no que couber, às demais penalidades 

previstas na legislação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO OU 

QUALIFICAÇÃO 

19. O Contratado deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na 

licitação, ou para a qualificação, na contratação direta. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 

REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E APRENDIZ 

20. O Contratado deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem 

como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social e para aprendiz. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GESTÃO DO CONTRATO 

21.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos gestores e fiscais 

do contrato, compostos por representantes da administração, designados conforme requisitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei Federal n. 14.133/2021. 

21.2. Ao fiscal do contrato compete a verificação de qualidade dos materiais e/ou dos 

serviços entregues, podendo exigir sua substituição ou refazimento, quando não atenderem aos 

termos do que foi contratado. 

21.3. Ao Contratante é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, 

sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita o Contratado e sem que este tenha direito à 

indenização, no caso de não ser atendida dentro de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento 

da notificação correspondente, qualquer reclamação sobre defeito em serviço executado ou em 

material e equipamento adquirido. 

21.4. O gestor do contrato poderá determinar, mediante justificativa escrita, a substituição de 

qualquer empregado e/ou Responsável Técnico cuja atuação, permanência e/ou 

comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução do 

contrato, à disciplina do Contratante, ou ao interesse do serviço público. 

21.5. Cabe ao gestor do contrato fiscalizar a obrigação do Contratado de manter, durante 

toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

21.6. A gestão e a fiscalização serão exercidas no interesse do Contratante e não exclui nem 

reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência não implica co-responsabilidade do Contratante e de seus 

agentes e/ou preposto. 

21.7. Em situações especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade de atuação 

da Administração, as competências relacionadas às atividades de fiscalização e gestão dos 

contratos administrativos poderão ser desmembradas e realizadas por servidores ou grupo de 

servidores distintos, conforme autorizado pelo art. 54 da Lei Estadual n. 17.928/2012. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

22.1. Nos termos do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21, o contrato poderá ser alterado 

unilateralmente pela Administração, com as devidas justificativas, quando: 

 

22.1.1. Houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 

técnica a seus objetivos; 

22.1.2. For necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo 
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ou diminuição quantitativa de seu objeto. 

22.2. Nas alterações de que dispõe esta cláusula, o contratado será obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, 

e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 

(cinquenta por cento). 

22.3. As alterações unilaterais a que se refere esta cláusula não poderão transfigurar o objeto 

da contratação. 

22.4. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo Contratado, das 

prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO 

23.1. A extinção do contrato, formalmente motivada nos autos do processo com base no art. 

137 da Lei nº 14.133/21, assegurada a ampla defesa e o contraditório, poderá ser: 

23.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso 

de descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

23.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

23.1.3. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

23.2. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

23.3. Nos termos do art. 139 da Lei Federal nº 14.133/21, a extinção determinada por ato 

unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas, as seguintes 

consequências: 

23.3.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

23.3.2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 

e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

23.3.3. Execução da garantia contratual para ressarcimento da Administração Pública 

por prejuízos decorrentes da não execução, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e 

previdenciárias, quando cabível, pagamento das multas devidas à Administração Pública, e 

exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível; 
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23.3.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

24. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DO FORO 

25. Fica eleito o foro da cidade de Uruará-PÁ para dirimir as questões decorrentes da 

execução deste contrato, não obstante qualquer mudança de domicílio que o Contratado venha 

a adotar, o qual expressamente aqui renuncia, observadas as disposições sobre conciliação, 

mediação e arbitragem previstas no Anexo I deste contrato. 

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato de forma 

eletrônica. 

 

 
_________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

Contratante 

 

 

_______________________________ 

Contratada 
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MODELO 

 

ANEXO IV  -  ATESTADO DE VISITA E VISTORIA 

 

 

 

Atesto, para efeito de participação na Concorrência nº ...../2026, que eu (a) Sr(a).   , 

RG n°  , na qualidade de representante da Empresa  ,CNPJ  

 ,telefone  , compareceu no local onde serão executados os serviçosde

 engenharia para..................................................,   efetuou   a   visita   e 

vistoriou as condições do local de trabalho referente aos serviços e tomou conhecimento de 

todas as especificações técnicas contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas, 

detalhamentos e as peculiaridades pertinentes ao objeto licitado. 

 

Uruará , de de 2026. 
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MODELO 

 

 

 

Edital de Licitação n.º 3.2026-00020 

 

 

 

ANEXO  V  -  DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

 

 

Declaro, para efeito de participação na Concorrência nº .../2026, que eu, o(a) Sr(a). 

    , RG n° , na 

qualidade de Representante Legal da Empresa   , CNPJ

 , telefone , consigno a expressa adesão desta 

proponente a todas as composições constantes das Planilhas de Custos Unitários deste edital, e, caso 

apresente composição(ões) de custos unitários diferente(s), anexarei Planilha de Custos Unitários 

discriminando todas as composições que foram alteradas. 

 

 

Uruará, de de 2026. 

 

 

 

 

Representante Legal 
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MODELO 

 

 

 

ANEXO  VI  -  DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

.............................(nome/razão social) inscrita no CNPJ n…..........................., por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr (a)............................................................ DECLARO E INDICO, para fins 

do disposto no Edital de Licitação n.º .........../2026, Modalidade Concorrência, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, o(s) senhor(es) 

........................(nome), ...............................(profissão), ................. (número do registro em entidade 

profissional), e ......................... (nome), .........................(profissão), ..................(número do registro 

em entidade profissional), para atuarem como responsável(is) técnico(s) na execução do objeto deste 

edital, comprometendo-me, em caso de alteração de indicação dos profissionais indicados, formalizar 

requerimento solicitando de autorização, mantendo as condições mínimas de habilitação técnico-

profissional. 

 

Local e data: 

 

Nome e assinatura do diretor ou representante: 

 

RG:  

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 



CEP 74805-100 – Goiânia – Goiás 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

           PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

CNPJ: 34.593.541/0001-92 

 

 

(Somente se não realizado Vistoria) 

 

 

MODELO 

 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

 

Declaro, para efeito de participação na CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 , que eu, o(a) 

Sr(a).        , RG n°   , na qualidade de

 Representante Legal / Responsável  Técnico da Empresa, CNPJ

   ,telefone   , tenho conhecimento da complexidade, dos aspectos relativos aos serviços 

e demais informações necessárias para a execução do objeto desta licitação, responsabilizando-me pela 

ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de omissão na vistoria, e que não poderei alegar o 

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para me eximir das 

obrigações assumidas em decorrência deste Edital. 

 

 

 

 

Uruará , de de 2026. 

 

 

 

 

 

Representante Legal / Responsável Técnico 
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MODELO 

 

ANEXO  VIII - CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA 

E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

 

 

  , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

n. ,responsável pela execução do Contrato n. 

responsabilidade de fiscalizar, quanto à subcontratada 

, assume, perante essa Procuradoria-Geral de Justiça, a 

, inscrita no CNPJ/CPFn. , o cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e de entrega e uso de 

equipamentos de proteção individual que legal e contratualmente forem exigidos para 

regular execução do contrato. 

 

Uruará, . 

 

 

 

Responsável legal pela Contratada 
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ANEXO IX – MODELO DE DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

Declaro, sob as penas da lei, que não existe em meu quadro de pessoal, menores de 18 

(dezoito anos) em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 

possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

 

 

................................, ......... de ................. de 2026. 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

ANEXO X– PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ  

Lic itação Modalidade: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

Tipo: TIPO MENOR PREÇO  

Proposta de Preços 

Lic itante: ___________________ CNPJ: __________________ 

Tel Fax: (_______)__________  Tel:  (_____)___________________  

E-mail:______________________ Celular: (____)_______________  

Endereço: ______________________________________________________   

Conta Corrente: ________ Agência: ____________ Banco: ___________ 

Planilha 1, 2 e 3 a anexo:  

ANEXO 1.....– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – DESONERADA 

ANEXO 2 ... – COMPOSIÇÃO DO BDI 

ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________(_____________________)  

DATA DA PROPOSTA: _________________  

EFICÁCIA DA PROPOSTA:.  

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

NOME DO REPRESENTANTE: ___________________CPF: ____________ 

O preço propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas, relacionadas com a 

execução do objeto da presente licitação. 

 

Declaro que adquiri o edital da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, bem como 

ciente que se não cumprir e honrar, além das penas do edital e das leis das licitações.  

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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PROPOSTA DE PREÇOS - 

CONCORRÊNCIA Nº 3.2026-00020 

ANEXO 1.....– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA 

 

  
 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE 

PREÇO UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 
PESO (%) 

SEM BDI COM BDI 

1 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA   100,00 

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   3,21 

1.1.1 ADM-0001 
ADMINISTRAÇÃO DE 
OBRA 

PRÓPRIA UN 1,00       3,21 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES   4,12 

1.2.1 011340 
Placa de obra em lona 
com plotagem de gráfica 

SEDOP m² 6,00       0,08 

1.2.2 010008 Limpeza do terreno SEDOP m² 1.600,00       0,67 

1.2.3 010005 
Barracão de 
madeira/Almoxarifado 

SEDOP m² 24,00       0,90 

1.2.4 011350 Tapume metálico SEDOP m² 240,00       2,48 

1.3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   1,80 

1.3.1 020016 
Demolição manual de 
alvenaria de tijolo 

SEDOP m³ 32,41       0,18 

1.3.2 020020 
Retirada da estrutura 
em madeira da 
cobertura 

SEDOP m² 617,90       1,50 

1.3.3 020024 
Retirada de telhas 
fibrocimento sem 
aproveitamento 

SEDOP m² 419,50       0,11 

1.4 INFRAESTRUTURA   7,11 

1.4.1 010009 Locação da obra a trena SEDOP m² 994,73       0,47 

1.4.2 030010 
Escavação manual de 
ate 1.50m de 
profundidade 

SEDOP m³ 49,25       0,33 

1.4.3 060045 
Alvenaria tijolo de barro 
a singelo 

SEDOP m² 92,35       0,97 
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1.4.4 050766 

Concreto armado 
fck=25MPA c/ forma 
mad. branca (incl. 
lançamento e 
adensamento) - 
SAPATAS 

SEDOP m³ 12,43       2,96 

1.4.5 040284 
Baldrame em concreto 
armado c/ cinta de 
amarração 

SEDOP m³ 6,20       1,50 

1.4.6 030254 Reaterro compactado SEDOP m³ 256,86       0,35 

1.4.7 98557 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 
2 DEMÃOS. 
AF_09/2023 

SINAPII M2 169,99       0,54 

1.5 SUPERESTRUTURA   5,19 

1.5.1 050766 

Concreto armado 
fck=25MPA c/ forma 
mad. branca (incl. 
lançamento e 
adensamento)-PILARES 

SEDOP m³ 12,81       3,05 

1.5.2 050766 

Concreto armado 
fck=25MPA c/ forma 
mad. branca (incl. 
lançamento e 
adensamento)-VIGAS 

SEDOP m³ 6,20       1,48 

1.5.3 050267 

Concreto armado 
Fck=18 MPA c/ forma 
mad. branca (incl. 
lançamento e 
adensamento)-VERGAS 

SEDOP m³ 2,80       0,66 

1.6 REVESTIMENTO   23,81 

1.6.1 060046 
Alvenaria tijolo de barro 
a cutelo 

SEDOP m² 907,61       7,69 

1.6.2 110143 
Chapisco de cimento e 
areia no traço 1:3 

SEDOP m² 1.901,31       2,05 

1.6.3 110763 
Reboco com argamassa 
1:6:Adit. Plast. 

SEDOP m² 1.963,31       6,32 

1.6.4 151285 
Latex acrílica acetinada 
c/ massa e selador - 
interna e externa 

SEDOP m² 2.175,31       7,45 
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1.6.5 87267 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS 
PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

SINAPII M2 62,46       0,30 

1.7 COBERTURA   12,33 

1.7.1 070052 
Estrutura em mad. lei p/ 
telha de barro - pç. 
serrada 

SEDOP m² 321,34       2,66 

1.7.2 070049 
Cobertura - telha de 
barro paulista ou 
planatex 

SEDOP m² 321,34       1,26 

1.7.3 070287 Cumeeira de barro SEDOP m 38,86       0,06 

1.7.4 94226 

SUBCOBERTURA COM 
MANTA PLÁSTICA 
REVESTIDA POR 
PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026 

SINAPII M2 209,16       0,27 

1.7.5 94216 

TELHAMENTO COM 
TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 
30 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. 
AF_06/2026 

SINAPII M2 524,01       6,47 

1.7.6 S92580S 

Trama de aço composta 
por terças para telhados 
de até 2 águas para 
telha ondulada de 
fibrocimento, metálica, 
plástica ou 
termoacústica, incluso 
transporte vertical, 
exclusive pintura. 
af_10/2025_ps 

ORSE m2 524,01       1,60 

1.8 FORRO   6,33 
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1.8.1 97642 

REMOÇÃO DE TRAMA 
METÁLICA OU DE 
MADEIRA PARA 
FORRO, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

SINAPII M2 204,00       0,04 

1.8.2 97640 

REMOÇÃO DE 
FORROS DE 
DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

SINAPII M2 172,50       0,03 

1.8.3 140348 
Barroteamento em 
madeira de lei p/ forro 
PVC 

SEDOP m² 754,33       4,08 

1.8.4 141336 Forro em lambri de PVC SEDOP m² 754,33       2,18 

1.9 PISO   8,89 

1.9.1 104789 

DEMOLIÇÃO DE PISO 
DE CONCRETO 
SIMPLES, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

SINAPII M3 21,42       0,33 

1.9.2 S00018 
Demolição de piso 
cerâmico ou ladrilho 

ORSE m2 89,25       0,09 

1.9.3 130112 
Concreto simples c/ 
seixo e=5cm traço 1:2:3 

SEDOP m² 800,01       2,83 

1.9.4 130110 
Camada regularizadora 
no traço 1:4 

SEDOP m² 800,01       2,17 

1.9.5 110644 
Revestimento Cerâmico 
Padrão Médio - incl. 
rejuntamento 

SEDOP m² 800,01       3,48 

1.10 ESQUADRIAS   5,41 
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1.10.1 90844 

KIT DE PORTA DE 
MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 
90X210CM, 
ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, 
FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

SINAPII UN 10,00       0,82 

1.10.2 091514 
Esquadria de correr em 
vidro temperado de 
10mm 

SEDOP m² 58,80       3,57 

1.10.3 90843 

KIT DE PORTA DE 
MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, 
ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, 
FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025 

SINAPII UN 5,00       0,38 

1.10.4 120734 
Soleira e peitoril - 
granito preto - e=2cm 

SEDOP m² 11,59       0,65 

1.11 GRADIS   1,59 

1.11.1 090068 
Portão de ferro 1/2" c/ 
ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva) 

SEDOP m² 33,84       0,82 

1.11.2 090068 
Portão de ferro 1/2" c/ 
ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva) 

SEDOP m² 10,00       0,24 
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1.11.3 S13030 

Bicicletário em tubo de 
aço galvanizado 
diam=2.1/2", para 6 
bicicletas, chumbadas 
no piso, incluso pintura 
de acabamento com 02 
demãos 

ORSE un 2,00       0,53 

1.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   4,21 

1.12.1 180680 
Caixa em alvenaria de 
40x40x40cm c/ tpo. 
concreto 

SEDOP un 1,00       0,03 

1.12.2 E00063 
Interruptor 1 tecla e 1 
tomada 10A - 250V 

SEDOP un 12,00       0,02 

1.12.3 171520 
Tomadas 2 (2P+T) 20A 
(s/fiação) 

SEDOP un 34,00       0,09 

1.12.4 93660 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SINAPII UN 4,00       0,01 

1.12.5 93661 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SINAPII UN 12,00       0,04 

1.12.6 S11562 

Disjuntor 
termomagnetico bipolar 
90 A, padrão DIN 
(Europeu - linha 
branca), curva C, 
corrente 10KA 

ORSE un 2,00       0,02 

1.12.7 93660 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SINAPII UN 5,00       0,02 

1.12.8 93661 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SINAPII UN 1,00       0,00 
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1.12.9 93662 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

SINAPII UN 3,00       0,01 

1.12.10 S13150 
Dispositivo de proteção 
contra surto de tensão 
DPS 20kA - 175v 

ORSE un 3,00       0,01 

1.12.11 FNDE 86 

DISJUNTOR BIPOLAR 
TIPO DR, CORRENTE 
NOMINAL DE 25A - 
30mA 

PRÓPRIA UN 4,00       0,03 

1.12.12 170078 
Eletroduto PVC Rígido 
de 1" 

SEDOP m 27,98       0,03 

1.12.13 170076 
Eletroduto PVC Rígido 
de 3/4" 

SEDOP m 350,27       0,40 

1.12.14 S13682 

Luminária plafon de 
sobrepor em LED 40 x 
40cm, 30W 4000K 
bivolt, Avant ou similar 

ORSE un 77,00       0,73 

1.12.15 S11127 

Entrada de energia 
elétrica bifásica 
demanda entre 12,7 e 
17,7 kw - Rev 01 

ORSE un 1,00       0,15 

1.12.16 91924 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS 
TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 82,84       0,02 

1.12.17 91932 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS 
TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 286,44       0,42 
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1.12.18 91926 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS 
TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 623,68       0,23 

1.12.19 91928 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 4 
MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA 
CIRCUITOS 
TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

SINAPII M 281,88       0,16 

1.12.20 00001872 

CAIXA DE PASSAGEM, 
EM PVC, DE 4" X 2", 
PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL 
CORRUGADO 

SINAPII UN 63,00       0,01 

1.12.21 00001099 

CABECOTE PARA 
ENTRADA DE LINHA 
DE ALIMENTACAO 
PARA ELETRODUTO, 
EM LIGA DE ALUMINIO 
COM ACABAMENTO 
ANTI CORROSIVO, 
COM FIXACAO POR 
ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 1 1/4" 

SINAPII UN 1,00       0,00 

1.12.22 I10366 
Arruela em liga zamak 
p/eletroduto 32mm, d=1 
1/4 " 

ORSE un 3,00       0,00 

1.12.23 S03999 
Fita em aço inox, 
fusimec ou similar - 
Fornecimento 

ORSE M 4,00       0,00 

1.12.24 104449 

LUVA DE EMENDA 
PARA ELETRODUTO, 
AÇO GALVANIZADO, 
DN 32 MM (1 1/4''), 
APARENTE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

SINAPII UN 1,00       0,00 



 

 

 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

CNPJ: 11.815.787/0001-66 

 

 

1.12.25 S03799 
Cabo de cobre flexível 
isolado, seção 6mm², 
450/ 750v / 70°c 

ORSE m 1.144,02       0,91 

1.12.26 S09968 
Cabo de cobre flexível 
isolado, seção 35mm², 
450/ 750v / 70°c 

ORSE m 12,37       0,05 

1.12.27 101565 

CABO DE COBRE 
FLEXÍVEL ISOLADO, 
70 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025 

SINAPII M 60,81       0,41 

1.12.28 I03836 
Eletroduto em ferro 
galvanizado pesado 
sem costura 1 1/2" x 3m 

ORSE un 11,00       0,11 

1.12.29 I03974 
Eletroduto em ferro 
galvanizado pesado 
sem costura 1 1/4" x 3m 

ORSE un 5,00       0,04 

1.12.30 S07892 
Eletroduto em ferro 
galvanizado pesado 
sem costura 2" x 3m 

ORSE un 3,00       0,05 

1.12.31 170615 
Quadro de mediçao 
trifasico (c/ disjuntor) 

SEDOP un 1,00       0,12 

1.12.32 S12231 

Quadro de distribuição 
de embutir, em chapa 
de aço, para até 48 
disjuntores, com 
barramento, padrão 
DIN, exclusive 
disjuntores 

ORSE un 1,00       0,08 

1.13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   0,71 

1.13.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS   0,47 

1.13.1.1 89356 

TUBO, PVC, 
SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII M 52,84       0,09 
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1.13.1.2 89357 

TUBO, PVC, 
SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII M 67,24       0,16 

1.13.1.3 89445 

TÊ DE REDUÇÃO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 25MM, 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 1,00       0,00 

1.13.1.4 103979 

TUBO, PVC, 
SOLDÁVEL, DE 50MM, 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII M 50,72       0,11 

1.13.1.5 S104005S 

Tê de redução, pvc, 
soldável, dn 50mm x 
40mm, instalado em 
ramal de distribuição de 
água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022 

ORSE un 2,00       0,00 

1.13.1.6 S01168 
Tê 90º de pvc rígido 
soldável, marrom diâm = 
25mm 

ORSE un 4,00       0,00 

1.13.1.7 S01171 
Tê 90º de pvc rígido 
soldável, marrom diâm = 
50mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.13.1.8 S01144 

Joelho de redução 90º 
de pvc rígido soldável, 
marrom diâm = 32 x 
25mm 

ORSE un 3,00       0,00 

1.13.1.9 S01137 
Joelho 90º de pvc rígido 
soldável, marrom diâm = 
40mm 

ORSE un 3,00       0,00 

1.13.1.10 S01117 
Curva 90º de pvc rígido 
soldável, marrom diâm = 
25mm 

ORSE un 9,00       0,01 
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1.13.1.11 S01538 
Curva 90° curta em pvc 
rígido soldável, diâm = 
50mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.13.1.12 180231 
Bucha de redução JS - 
40mm x 32mm (LH) 

SEDOP un 3,00       0,00 

1.13.1.13 89429 

ADAPTADOR CURTO 
COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, 
INSTALADO EM 
RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 2,00       0,00 

1.13.1.14 89553 

ADAPTADOR CURTO 
COM BOLSA E ROSCA 
PARA REGISTRO, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
32MM X 1, INSTALADO 
EM PRUMADA DE 
ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00       0,00 

1.13.1.15 S01210 
Luva de pvc soldável e 
c/rosca, marrom d = 
25mmx3/4" 

ORSE un 2,00       0,00 

1.13.1.16 00006141 

ENGATE/RABICHO 
FLEXIVEL PLASTICO 
(PVC OU ABS) 
BRANCO 1/2" X 30 CM 

SINAPII UN 4,00       0,00 

1.13.1.17 94495 

REGISTRO DE 
GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" 
- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

SINAPII UN 2,00       0,01 

1.13.1.18 180446 
Registro de pressao c/ 
canopla - 3/4" 

SEDOP un 2,00       0,02 

1.13.1.19 190218 Chuveiro em PVC SEDOP un 2,00       0,01 
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1.13.1.20 00007603 

TORNEIRA DE METAL 
AMARELO, PARA 
TANQUE / JARDIM, DE 
PAREDE, SEM BICO, 
CANO CURTO, 
PADRAO POPULAR / 
USO GERAL, 1/2" OU 
3/4" 

SINAPII UN 4,00       0,01 

1.13.1.21 86915 

TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, 1/2" OU 3/4", 
PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

SINAPII UN 2,00       0,01 

1.13.1.22 S04965 
Joelho 90º pvc rígido 
soldável c/bucha de 
latão, d= 25mm x 3/4" 

ORSE un 6,00       0,01 

1.13.1.23 S01143 

Joelho de redução 90º 
de pvc rígido soldável, 
marrom diâm = 25 x 
20mm 

ORSE un 4,00       0,00 

1.13.2 LOUÇAS E PEDRAS   0,25 

1.13.2.1 251293 
Tampo em granito verde 
Ubatuba 

SEDOP m² 2,26       0,13 

1.13.2.2 190787 
Cuba de louça de 
embutir 

SEDOP un 2,00       0,02 

1.13.2.3 S03659 

Vaso sanitario c/caixa 
de descarga acoplada, 
linha versato 
07353/07570, CELITE 
ou similar, incl. assento 
CELITE versato 07983 
ou similar, conj. de 
fixação DECA SP13 ou 
similar, anel de vedação 
e engate plástico 

ORSE un 2,00       0,10 

1.14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS   2,16 

1.14.1 89711 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 6,24       0,01 
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1.14.2 89712 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 6,00       0,01 

1.14.3 89800 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 11,00       0,02 

1.14.4 89849 

TUBO PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E 
INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO 
DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

SINAPII M 1,50       0,01 

1.14.5 S04883 
Caixa de inspeção 0.60 
x 0.60 x 0.60m 

ORSE un 1,00       0,05 

1.14.6 00011717 

CAIXA SIFONADA, 
PVC, 150 X 150 X 50 
MM, COM GRELHA 
REDONDA, BRANCA 

SINAPII UN 2,00       0,01 

1.14.7 00011739 

RALO SECO CONICO, 
PVC, 100 X 40 MM, 
COM GRELHA 
REDONDA BRANCA 

SINAPII UN 2,00       0,00 

1.14.8 S04280 

Caixa sifonada em 
pvc,100x150x50mm, 
acabamento branco, 
c/grelha e porta grelha 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.9 00006149 
SIFAO PLASTICO TIPO 
COPO PARA PIA OU 
LAVATORIO, 1 X 1.1/2" 

SINAPII UN 2,00       0,00 



 

 

 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ 

FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB  

CNPJ: 11.815.787/0001-66 

 

 

1.14.10 00006153 

VALVULA EM 
PLASTICO BRANCO 
PARA TANQUE OU 
LAVATORIO 1", SEM 
UNHO E SEM LADRAO 

SINAPII UN 2,00       0,00 

1.14.11 89707 

CAIXA SIFONADA, 
PVC, DN 100 X 100 X 
50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, 
FORNECIDA E 
INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

SINAPII UN 1,00       0,00 

1.14.12 S01212 
Anel de borracha para 
tubo pvc sanitario d = 
100mm 

ORSE un 7,00       0,00 

1.14.13 S03404 
Anel de borracha para 
tubo pvc sanitario d = 
50mm 

ORSE un 6,00       0,00 

1.14.14 S01621 

Curva 45° longa em pvc 
rígido c/ anéis, diâm 
=100mm Rev.01 - 
10/2022 

ORSE un 1,00       0,01 

1.14.15 S01616 
Curva 90° curta em pvc 
rígido c/ anéis, diâm = 
100mm 

ORSE un 2,00       0,01 

1.14.16 S01600 

Curva 90° curta pvc 
soldável p/ esgoto 
secundário, diâm = 
40mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.17 89498 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00       0,00 

1.14.18 89502 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 2,00       0,00 
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1.14.19 I01223 
Joelho 90° pvc rigido 
sold. sanitario, d= 
100mm 

ORSE un 1,00       0,00 

1.14.20 S01672 

Joelho de 90°com bolsa 
para anel, em pvc rígido 
c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 
40mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.21 S01562 

Junção simples em pvc 
rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 
100 x 50mm 

ORSE un 2,00       0,01 

1.14.22 S01638 

Junção simples em pvc 
rígido c/ anéis, para 
esgoto primário, diâm = 
100 x 100mm 

ORSE un 1,00       0,00 

1.14.23 S104159S 

Luva de correr, pvc, 
soldável, dn 40mm, 
instalado em ramal de 
distribuição de água - 
fornecimento e 
instalação. af_06/2022 

ORSE un 3,00       0,01 

1.14.24 S01648 

Luva simples em pvc 
rígido c/ anéis, para 
esgoto primário, diâm 
=100mm 

ORSE un 9,00       0,01 

1.14.25 S01646 

Luva simples em pvc 
rígido c/ anéis, para 
esgoto primário, diâm = 
50mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.26 S01595 

Vedação para saída de 
vaso sanitário em pvc 
rígido soldável, para 
esgoto primário, diâm = 
100mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.27 S03404 
Anel de borracha para 
tubo pvc sanitario d = 
50mm 

ORSE un 8,00       0,00 

1.14.28 89502 

JOELHO 45 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

SINAPII UN 4,00       0,00 

1.14.29 I02334 
Tubo pvc rigido branco 
p/esgoto predial d= 
50mm 

ORSE m 1,50       0,00 
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1.14.30 I02141 
Te pvc sanitario d= 50 x 
50mm 

ORSE un 2,00       0,00 

1.14.31 S11078 

Sumidouro paredes com 
blocos cerâmicos 6 
furos e dimensões 
internas de 4,40 x 2,20 x 
1,65 m 

ORSE un 1,00       1,18 

1.14.32 S13038 
Fossa em alvenaria de 
tijolo maciço 1,40 x 2,80 
x 1,10 m 

ORSE un 1,00       0,53 

1.14.33 S98059S 

Filtro anaeróbio circular, 
em concreto pré-
moldado, diâmetro 
interno = 1,88 m, altura 
interna = 1,50 m, 
volume útil: 3331,1 l 
(para 19 contribuintes). 
af_12/2020 

ORSE un 1,00       0,27 

1.15 ÁGUAS PLUVIAIS   4,08 

1.15.1 100434 

CALHA DE BEIRAL, 
SEMICIRCULAR DE 
PVC, DIAMETRO 125 
MM, INCLUINDO 
CABECEIRAS, 
EMENDAS, BOCAIS, 
SUPORTES E 
VEDAÇÕES, 
EXCLUINDO 
CONDUTORES, 
INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026 

SINAPII M 93,40       1,09 

1.15.2 94229 

CALHA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO 
DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2026 

SINAPII M 61,15       0,66 

1.15.3 S04421 

Canaleta de concreto c/ 
tampa removível em 
chapa de aço (0,25 x 
0,25 x 0,25m) 

ORSE m 105,00       2,12 
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1.15.4 101808 

CAIXA ENTERRADA 
DISTRIBUIDORA DE 
VAZÃO (SUMIDOUROS 
MÚLTIPLOS), 
RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, 
DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,60 X 0,60 
X H=0,50 M. 
AF_12/2020 

SINAPII UN 6,00       0,21 

1.16 MURO   6,56 

1.16.1 060046 
Alvenaria tijolo de barro 
a cutelo 

SEDOP m² 494,40       4,19 

1.16.2 110143 
Chapisco de cimento e 
areia no traço 1:3 

SEDOP m² 988,80       1,06 

1.16.3 110763 
Reboco com argamassa 
1:6:Adit. Plast. 

SEDOP m² 196,80       0,63 

1.16.4 151285 
Latex acrílica acetinada 
c/ massa e selador - 
interna e externa 

SEDOP m² 196,80       0,67 

1.17 ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA   0,76 

1.17.1 S13530 

Estrutura em concreto 
armado (1,80 x 2,10m) 
p/ suporte de caixa 
d´água elevada em fibra 
de vidro 3.000l 
(h=5.00m), conforme 
projeto. Inclusive 
fundação. Inclusive 
caixa d'agua. 

ORSE Un 1,00       0,76 

1.18 REFORMA BANHEIRO   0,51 

1.18.1 151285 
Latex acrílica acetinada 
c/ massa e selador - 
interna e externa 

SEDOP m² 84,00       0,29 

1.18.2 140348 
Barroteamento em 
madeira de lei p/ forro 
PVC 

SEDOP m² 20,00       0,11 

1.18.3 141336 Forro em lambri de PVC SEDOP m² 20,00       0,06 
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1.18.4 87267 

REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS 
PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

SINAPII M2 4,00       0,02 

1.18.5 110644 
Revestimento Cerâmico 
Padrão Médio - incl. 
rejuntamento 

SEDOP m² 9,00       0,04 

1.19 SERVIÇOS FINAIS   1,20 

1.19.1 270220 
Limpeza geral e entrega 
da obra 

SEDOP m² 1.600,00       1,07 

1.19.2 S03167 
Placa de inauguração 
de obra em alumínio 
0,60 x 0,80 m 

ORSE un 1,00       0,13 

       VALOR BDI TOTAL:   

       VALOR ORÇAMENTO:   

       VALOR TOTAL:   
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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 
 

    Grau de Sigilo 

Quadro de Composição do BDI   

    #PUBLICO 
 

     

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TRANSAMAZÔNICA 

      
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:   100,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):   5,00% 

      

  BDI 1       

TIPO DE OBRA         

Construção e Reforma de Edifícios       

          
Itens 

  
Siglas % 

Adotado 

Administração Central   AC 3,00% 

Seguro e Garantia   SG 0,80% 

Risco   R 0,97% 

Despesas Financeiras   DF 0,59% 

Lucro   L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)   CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)   ISS 5,00% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) 

  
BDI 
PAD 

22,47% 

_ 
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -
1 

  

(1-CP-ISS-CRPB) 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%. 

  
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que 
esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

ANEXO 3 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

ITE
M 

DESCRIÇÃ
O 

VALO
R (R$) 

MÊS 
1 

MÊS 
2 

MÊS 
3 

MÊS 
4 

MÊS 5 
MÊS 

6 
MÊS 

7 
MÊS 

8 
MÊS 

9 
MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 
12 

MÊS 
13 

MÊS 
14 

MÊS 
15 

MÊS 
16 

MÊS 
17 

MÊS 
18 

Total 
parcela 

1 

CONSTRUÇÃ
O E REFORMA 
DA ESCOLA 
TRANSAMAZÔ
NICA 

R$ 
1.970.12

8,97 

2,59% 4,93% 3,88% 4,24% 3,78% 3,41% 1,11% 6,15% 9,88% 10,87% 19,19% 12,13% 5,65% 3,33% 2,80% 2,01% 1,96% 2,09% 100,00% 

R$ 
51.113

,11 

R$ 
97.140,

55 

R$ 
76.362,

45 

R$ 
83.613,

20 

R$ 
74.512,1

6 

R$ 
67.217,

10 

R$ 
21.847,

30 

R$ 
121.124

,61 

R$ 
194.654

,24 

R$ 
214.177

,66 

R$ 
378.119

,58 

R$ 
239.037

,14 

R$ 
111.276

,50 

R$ 
65.547,

36 

R$ 
55.208,

36 

R$ 
39.575,

16 

R$ 
38.563,

41 

R$ 
41.039,

08 

R$ 
1.970.128

,97 

1.1 
ADMINISTRAÇ
ÃO DA OBRA 

R$ 
63.233,6

1 

2,61% 4,85% 3,87% 4,21% 3,81% 3,40% 2,20% 6,10% 6,15% 12,20% 12,20% 16,00% 8,60% 2,00% 2,50% 3,50% 1,90% 3,90% 100,00% 

R$ 
1.650,

40 

R$ 
3.066,8

3 

R$ 
2.447,1

4 

R$ 
2.662,1

3 

R$ 
2.409,20 

R$ 
2.149,9

4 

R$ 
1.391,1

4 

R$ 
3.857,2

5 

R$ 
3.888,8

7 

R$ 
7.714,5

0 

R$ 
7.714,5

0 

R$ 
10.117,

38 

R$ 
5.438,0

9 

R$ 
1.264,6

7 

R$ 
1.580,8

4 

R$ 
2.213,1

8 

R$ 
1.201,4

4 

R$ 
2.466,1

1 

R$ 
63.233,6

1 

1.2 
SERVIÇOS 
PRELIMINARE
S 

R$ 
81.229,1

8 

50,00% 50,00%                                   100,00% 

R$ 
40.614

,59 

R$ 
40.614,

59                                   

R$ 
81.229,1

8 

1.3 
DEMOLIÇÕES 
E RETIRADAS 

R$ 
35.392,4

7 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%                               100,00% 

R$ 
8.848,

12 

R$ 
8.848,1

2 

R$ 
8.848,1

2 

R$ 
8.848,1

1                               

R$ 
35.392,4

7 

1.4 
INFRAESTRUT
URA 

R$ 
140.119,

28 

  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%                         100,00% 

  

R$ 
28.023,

86 

R$ 
28.023,

86 

R$ 
28.023,

86 

R$ 
28.023,8

6 

R$ 
28.023,

84                         

R$ 
140.119,

28 

1.5 
SUPERESTRU
TURA 

R$ 
102.280,

88 

    20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%                       100,00% 

    

R$ 
20.456,

18 

R$ 
20.456,

18 

R$ 
20.456,1

8 

R$ 
20.456,

18 

R$ 
20.456,

16                       

R$ 
102.280,

88 

1.6 
REVESTIMEN
TO 

R$ 
469.069,

45 

                25,00% 25,00% 25,00% 25,00%               100,00% 

                

R$ 
117.267

,36 

R$ 
117.267

,36 

R$ 
117.267

,36 

R$ 
117.267

,37               

R$ 
469.069,

45 

1.7 COBERTURA 
R$ 

242.871,
30 

                  25,00% 25,00% 25,00% 25,00%             100,00% 

                  

R$ 
60.717,

83 

R$ 
60.717,

83 

R$ 
60.717,

83 

R$ 
60.717,

81             

R$ 
242.871,

30 

1.8 FORRO 
R$ 

124.806,
89 

                      50,00% 50,00%             100,00% 

                      

R$ 
62.403,

45 

R$ 
62.403,

44             

R$ 
124.806,

89 

1.9 PISO                       35,00% 35,00% 30,00%           100,00% 
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R$ 
175.208,

53                       

R$ 
61.322,

99 

R$ 
61.322,

99 

R$ 
52.562,

55           

R$ 
175.208,

53 

1.10 ESQUADRIAS 
R$ 

106.551,
71 

                          50,00% 30,00% 20,00%       100,00% 

                          

R$ 
53.275,

86 

R$ 
31.965,

51 

R$ 
21.310,

34       

R$ 
106.551,

71 

1.11 GRADIS 
R$ 

31.395,5
8 

                    50,00% 50,00%               100,00% 

                    

R$ 
15.697,

79 

R$ 
15.697,

79               

R$ 
31.395,5

8 

1.12 
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

R$ 
82.935,7

4 

  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%                         100,00% 

  

R$ 
16.587,

15 

R$ 
16.587,

15 

R$ 
16.587,

15 

R$ 
16.587,1

5 

R$ 
16.587,

14                         

R$ 
82.935,7

4 

1.13 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

R$ 
14.071,5

4 

      50,00% 50,00%                           100,00% 

      

R$ 
7.035,7

7 

R$ 
7.035,77                           

R$ 
14.071,5

4 

1.14 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

R$ 
42.600,6

0 

                  30,00% 30,00% 30,00% 10,00%             100,00% 

                  

R$ 
12.780,

18 

R$ 
12.780,

18 

R$ 
12.780,

18 

R$ 
4.260,0

6             

R$ 
42.600,6

0 

1.15 
ÁGUAS 
PLUVIAIS 

R$ 
80.430,9

3 

                      50,00% 50,00%             100,00% 

                      

R$ 
40.215,

47 

R$ 
40.215,

46             

R$ 
80.430,9

3 

1.16 MURO 
R$ 

129.268,
71 

                            25,00% 25,00% 25,00% 25,00%   100,00% 

                            

R$ 
32.317,

18 

R$ 
32.317,

18 

R$ 
32.317,

18 

R$ 
32.317,

17   

R$ 
129.268,

71 

1.17 
ESTRUTURA 
CAIXA 
D'ÁGUA 

R$ 
14.896,4

9 

                                    100,00% 100,00% 

                                    

R$ 
14.896,

49 

R$ 
14.896,4

9 

1.18 
REFORMA 
BANHEIRO 

R$ 
10.089,6

0 

                                50,00% 50,00%   100,00% 

                                

R$ 
5.044,8

0 

R$ 
5.044,8

0   

R$ 
10.089,6

0 

1.19 
SERVIÇOS 
FINAIS 

R$ 
23.676,4

8 

                                    100,00% 100,00% 

                                    

R$ 
23.676,

48 

R$ 
23.676,4

8 

    

R$ 
1.970.128,

97 

R$ 
51.113

,11 

R$ 
97.140,

55 

R$ 
76.362,

45 

R$ 
83.613,

20 

R$ 
74.512,1

6 

R$ 
67.217,

10 

R$ 
21.847,

30 

R$ 
121.124

,61 

R$ 
194.654

,24 

R$ 
214.177

,66 

R$ 
378.119

,58 

R$ 
239.037

,14 

R$ 
111.276

,50 

R$ 
65.547,

36 

R$ 
55.208,

36 

R$ 
39.575,

16 

R$ 
38.563,

41 

R$ 
41.039,

08 

R$ 
1.970.12

8,97 
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R$ 
51.113

,11 

R$ 
148.253

,66 

R$ 
224.616

,11 

R$ 
308.229

,31 

R$ 
382.741,

47 

R$ 
449.958

,57 

R$ 
471.805

,87 

R$ 
592.930

,48 

R$ 
787.584

,72 

R$ 
1.001.76

2,38 

R$ 
1.379.88

1,96 

R$ 
1.618.91

9,10 

R$ 
1.730.19

5,60 

R$ 
1.795.74

2,96 

R$ 
1.850.95

1,32 

R$ 
1.890.52

6,48 

R$ 
1.929.08

9,89 

R$ 
1.970.12

8,97 
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ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante – qualificação/documentos), como representante 

devidamente constituído de (identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para 

fins do disposto no item IV, subitem 4.7 do Edital, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada para participar do certame CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-

00020, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da CONCORRENCIA PÚBLICA 

Nº. 3.2026-00020, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, quanto a participar 

ou não da referida licitação;  

 

d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-

00020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 antes da 

adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-

00020 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
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integrante da Prefeitura Municipal de URUARÁ antes da abertura oficial das propostas; e  

 

f) não possui grau parentesco até terceiro grau com servidores públicos municipais que exercer cargo 

de direção, chefia, assessoramento e/ou agentes públicos municipais; 

 

g) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la.  

 

 

Localidade, aos ___ dias de ___ de 2026. 

 

 

___(assinatura e dados – representante da licitante)___ 
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CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 

 

 

[Nome da empresa], CNPJ n°__________________sediada [Endereço completo], declara sob as penas 

da lei, que até a presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

.........................., ........de.....................de 2026. 

 

 

 

 

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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ANEXO XIII – (MODELO) DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

 

(conforme o caso) 

 

 

EDITAL DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

Pela presente, a proponente ____________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF nº________________ estabelecida em ____________, Estado do ___________, na Rua 

_________, nº ____, Declara enquadramento como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – 

EPP ou Cooperativa equiparada – COOP, nos termos do art. 34 da Lei n. 11.488, de 2007,  apta a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

 

 

 

ATENÇÃO: Escolher uma opção, ou é micro, ou é peque na empresa. 

 

 

(Local)................, ......................................................... 2026. 

 

_____________________________________________________ 

 

Assinatura e Identificação do Representante Legal 
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ANEXO XIV -  (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLACA DE OBRAS E 

PREÇOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS. 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de classificação na CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, que 

tomamos conhecimento e estamos de acordo com as exigências contidas no Edital, ao que se refere: as 

Especificações Técnicas e/ ou Memoriais; a Placa de Obras e aos Preços Máximos admissíveis, 

referentes a obra supra mencionada. 

 

 

................................, ......... de ................. de 2026. 

 

 

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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ANEXO XV-  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

Declaração formal de que o licitante possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com 

formação e experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados. 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de classificação na CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, que 

tomamos conhecimento e estamos de acordo com as exigências contidas no Edital, ao que se refere:  a 

possuir em seu quadro funcional permanente, profissionais com formação e experiência compatíveis com 

o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados, referentes a obra supra mencionada. 

 

 

................................, ......... de ................. de 2026. 

 

 

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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ANEXO XVI-  

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020 

 

Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 

pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de classificação na CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 3.2026-00020, que 

tomamos conhecimento e estamos de acordo com as exigências contidas no Edital,    que atendemos 

plenamente aos requisitos necessários de instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados 

essenciais para a execução contratual, referentes a obra supra mencionada. 

 

 

................................, ......... de ................. de 2026. 

 

 

_________________________ 

Razão Social 

CNPJ nº ................. 

(carimbo e assinatura) 
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