

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento e Fundos Municipais Fundo Municipal de Educação Concorrência por Menor Preço - 3.2025-006-SEMED/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
08/08/2025 - 08:50:13	IMPUGNAÇÃO À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EDITAL – OBRA DE REFORMA DO SEMAE	12/08/2025 - 17:34:37	Deferido	Pedido: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3.2025-006-SEMED.pdf

Embасamento: A planilha de preços disponibilizada pela Administração apresenta itens orçamentários descritos apenas como "insumo simples", sem a devida composição unitária de serviços, o que contraria os princípios da clareza, exatidão e exequibilidade da proposta.

Os itens em questão são:

- Item 008852 – SBC: Placa de identificação de obras
- Item 003788 – SBC: Telha metálica aço galvanizado trapezoidal TR25 (0,98 x 4,50)
- Item 40783 – SINAPI: Calha quadrada de chapa de aço galvanizada nº 24, corte 50 cm
- Item 079043 – SBC: Vaso sanitário convencional saída horizontal NUOVA P.133.17 branco DECA

Todos os itens acima foram orçados unicamente como materiais, sem previsão de serviços de instalação, fixação ou montagem, o que compromete a completude do orçamento e expõe a Administração a sérios riscos de execução contratual parcial ou mesmo descumprimento de suas finalidades.

EM ANEXO PEDIDO FORMAL DA IMPUGNAÇÃO

Julgamento: ASSUNTO: Impugnação à planilha orçamentária – Obra de Reforma do SEMAE
IMPUGNANTE: MD Serviços e Engenharia Ltda – CNPJ 19.969.637/0001-19
DATA DO PROTOCOLO: 08 de agosto de 2025, às 08h50min13s

DECISÃO

Em razão dos fundamentos apresentados na impugnação, notadamente quanto à descrição de itens como "insumo simples" sem a correspondente composição unitária de serviços — a exemplo dos itens SBC 008852 (placa de identificação de obras), SBC 003788 (telha metálica aço galvanizado TR25), SINAPI 40783 (calha quadrada chapa de aço galvanizada nº 24) e SBC 079043 (vaso sanitário NUOVA P.133.17) — e com vistas a resguardar a clareza, a exatidão e a exequibilidade do orçamento, fica SUSPENSO o prazo do certame para fins de adequação da planilha orçamentária.

Determina-se a retificação do edital, com a devida inclusão das composições unitárias de serviços, incidências, memoriais e demais elementos técnicos necessários, em estrita observância aos princípios da publicidade, isonomia e do julgamento objetivo.

O edital retificado ficará disponível no dia 14 de agosto de 2025, a partir das 14h, para consulta e download nos canais oficiais da Administração (sítio eletrônico do Município, PNCP, Diário Oficial do Município/FAMEP e Mural de Licitações do TCM/PA). Por cortesia informativa, o aviso de retificação também será replicado nos meios extraoficiais que foram utilizados na divulgação inicial do certame.

Será reaberto novo prazo para a fase de recebimento de propostas e demais atos, o qual constará expressamente do edital retificado.

Ficam, por consequência, sem efeito os marcos temporais anteriormente divulgados, até a publicação do instrumento retificador com o novo cronograma.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
20/08/2025 - 20:30:40	Pedido 001.2025	15/09/2025 - 12:02:07

Dúvida: Com relação ao Edital CP-003.2025-006 SEMED, no item 5.1 (Laje Pré-Moldada unidirecional, biapoiada...) e verificada na planilha de Orçamento Analítico, o determinado serviço não contempla o insumo Laje Pré-moldada, ficando, dessa forma, o serviço inviável, visto que o valor deste insumo não está sendo considerado. Esse serviço precisa ser corrigido.

Resposta: Resposta ao Pedido 001.2025 – Empresa Estância e Construtora Pacajá Ltda (CNPJ nº 32.366.893/0001-80)

Em relação ao questionamento apresentado sobre o Edital CP-003.2025-006 SEMED, especificamente no item 5.1 (Laje Pré-Moldada unidirecional, biapoiada...), cumpre esclarecer que, conforme demonstrado na planilha do Orçamento Analítico, a composição do referido serviço contempla integralmente os insumos necessários, incluindo a própria laje pré-moldada, concreto, armação, escoramento, formas, mão de obra especializada e demais elementos correlatos.

Dessa forma, não procede a alegação de inviabilidade do serviço, pois o mesmo encontra-se corretamente descrito e orçado. Ressalte-se que o edital atende aos princípios da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, de modo que não há omissão ou falha a ser corrigida na composição orçamentária.

Assim, mantém-se inalterada a planilha do Orçamento Analítico, por se mostrar completa e suficiente à execução do objeto licitado.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	692.549,31	1	SERV	Homologado



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/07/2025 - 18:56	BDI.pdf
30/07/2025 - 18:57	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
30/07/2025 - 18:57	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
30/07/2025 - 18:57	MEMORIAL DE CALCULO.pdf
30/07/2025 - 18:58	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
30/07/2025 - 18:58	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Cronograma.xlsx
30/07/2025 - 18:58	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Memorial de Calculo.xlsx
30/07/2025 - 18:58	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Analítico.xlsx
30/07/2025 - 18:59	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Resumido.xlsx
30/07/2025 - 18:59	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Orçamento Sintético.xlsx
30/07/2025 - 18:59	ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf
30/07/2025 - 19:00	PARECER JURIDICO.pdf
30/07/2025 - 22:25	EDITAL E ANEXOS.pdf
30/07/2025 - 22:27	PROJETO BÁSICO.pdf
30/07/2025 - 22:28	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
19/08/2025 - 17:07	EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO.pdf
19/08/2025 - 17:08	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Memorial de Cálculo RETIFICADO.xlsx
19/08/2025 - 17:08	ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Planilhas de Orçamento RETIFICADO.xlsx
19/08/2025 - 18:23	AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL.pdf
01/09/2025 - 16:35	PROJETO BÁSICO - PROJETOS.pdf
01/09/2025 - 17:15	EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO 01-09.pdf
01/09/2025 - 17:20	AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL 01-09.pdf
03/09/2025 - 16:34	EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - RETIFICADO 02-09.pdf
23/09/2025 - 16:48	PARECER INEQUILIBRIDADE DA PROPOSTA.pdf
24/09/2025 - 14:23	LAUDO DE AVALIAÇÃO 2.pdf
24/09/2025 - 14:25	PARECER DA PROPOSTA REALIZA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
12/08/2025 - 17:38:49	ASSUNTO: Impugnação à planilha orçamentária – Obra de Reforma do SEMAE IMPUGNANTE: MD Serviços e Eng	ASSUNTO: Impugnação à planilha orçamentária – Obra de Reforma do SEMAE IMPUGNANTE: MD Serviços e Engenharia Ltda – CNPJ 19.969.637/0001-19 DATA DO PROTOCOLO: 08 de agosto de 2025, às 08h50min13s DECISÃO Em razão dos fundamentos apresentados na impugnação, notadamente quanto à descrição de itens como "insumo simples" sem a correspondente composição unitária de serviços — a exemplo dos itens SBC 008852 (placa de identificação de obras), SBC 003788 (telha metálica aço galvanizado TR25), SINAPI 40783 (calha quadrada chapa de aço galvanizada nº 24) e SBC 079043 (vaso sanitário NUOVA P.133.17) — e com vistas a resguardar a clareza, a exatidão e a exequibilidade do orçamento, fica SUSPENSO o prazo do certame para fins de adequação da planilha orçamentária. Determina-se a retificação do edital, com a devida inclusão das composições unitárias de serviços, incidências, memoriais e demais elementos técnicos necessários, em estrita observância aos princípios da publicidade, isonomia e do julgamento objetivo. O edital retificado ficará disponível no dia 14 de agosto de 2025, a partir das 14h, para consulta e download nos canais oficiais da Administração (sítio eletrônico do Município, PNCP, Diário Oficial do Município/FAMEP e Mural de Licitações do TCM/PA). Por cortesia informativa, o aviso de retificação também será replicado nos meios extraoficiais que foram utilizados na divulgação inicial do certame. Será reaberto novo prazo para a fase de recebimento de propostas e demais atos, o qual constará expressamente do edital retificado. Ficam, por consequência, sem efeito os marcos temporais anteriormente divulgados, até a publicação do instrumento retificador com o novo cronograma.
19/08/2025 - 18:25:28	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
01/09/2025 - 17:18:16	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
03/09/2025 - 16:34:42	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
17/09/2025 - 10:18:32	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/09/2025 - 12:12:36		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025.
19/09/2025 - 14:18:43	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 16:09:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025.
19/09/2025 - 16:21:33	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 18:13:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025.
19/09/2025 - 18:14:46		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/09/2025 - 16:53:10	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 12:12:03	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 13:49:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025.
24/09/2025 - 14:38:43	Documentos solicitados para o processo 3.2025-006-SEMED/2025	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/09/2025 - 14:45:43		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 3.2025-006-SEMED/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO- SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.	27.070.732 LTDA	N/C	N/C	519.411,98	1	519.411,98

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	19.969.637/0001-19	06/09/2025 - 11:30:16	N/C	N/C	1	R\$660.000,00	R\$ 660.000,00	Não	Sim
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	10/09/2025 - 13:19:26	N/C	N/C	1	R\$692.549,00	R\$ 692.549,00	Não	Sim
EMPORIO A&C LTDA	14.463.759/0001-15	16/09/2025 - 15:59:01	N/C	N/C	1	R\$692.549,31	R\$ 692.549,31	Não	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	14/09/2025 - 22:06:50	N/C	N/C	1	R\$692.549,31	R\$ 692.549,31	Não	Sim
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	15/09/2025 - 16:27:51	N/C	N/C	1	R\$692.549,31	R\$ 692.549,31	Não	Sim
S B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28.718.275/0001-84	16/09/2025 - 09:27:22	N/C	N/C	1	R\$692.549,31	R\$ 692.549,31	Não	Sim
MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	44.939.496/0001-39	17/09/2025 - 08:05:20	N/C	N/C	1	R\$695.972,12	R\$ 695.972,12	Não	Sim
L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	16/09/2025 - 11:16:28	N/C	N/C	1	R\$660.000,00	R\$ 660.000,00	Não	Sim
27.070.732 LTDA	27.070.732/0001-04	16/09/2025 - 16:44:15	N/C	N/C	1	R\$668.352,88	R\$ 668.352,88	Não	Sim
MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	22.536.678/0001-26	17/09/2025 - 08:49:46	N/C	N/C	1	R\$692.549,31	R\$ 692.549,31	Não	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	60 dias
EMPORIO A&C LTDA	14.463.759/0001-15	60 dias
M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	19.969.637/0001-19	60 dias
L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	90 dias
S B CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28.718.275/0001-84	60 dias
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	60 dias
MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	22.536.678/0001-26	90 dias
27.070.732 LTDA	27.070.732/0001-04	60 dias
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	60 dias
MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	44.939.496/0001-39	60 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/09/2025 - 11:30:16	660.000,00 (proposta)	19.969.637/0001-19 - M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
10/09/2025 - 13:19:26	692.549,00 (proposta)	34.049.145/0001-07 - J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido



14/09/2025 - 22:06:50	692.549,31 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido
15/09/2025 - 16:27:51	692.549,31 (proposta)	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
16/09/2025 - 09:27:22	692.549,31 (proposta)	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
16/09/2025 - 11:16:28	660.000,00 (proposta)	28.670.715/0001-70 - L R ENGENHARIA LTDA	Válido
16/09/2025 - 15:59:01	692.549,31 (proposta)	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
16/09/2025 - 16:44:15	668.352,88 (proposta)	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 08:05:20	695.972,12 (proposta)	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46
17/09/2025 - 08:49:46	692.549,31 (proposta)	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:11:38	659.000,00	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:12:09	658.000,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:12:56	654.297,36	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:13:54	653.297,36	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:14:31	637.145,36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:14:57	635.789,25	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:15:22	630.789,45	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:16:11	623.294,38	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:16:22	628.475,85	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:16:38	631.991,63	34.049.145/0001-07 - J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:39	622.467,85	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:42	625.000,00	28.670.715/0001-70 - L R ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:17:51	620.290,38	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:18:18	616.368,88	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:19:02	620.210,85	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:19:04	610.000,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:19:39	665.000,00	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:19:57	615.318,85	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:04	609.443,39	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10



17/09/2025 - 09:20:28	657.921,84	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:30	622.000,00	28.670.715/0001-70 - L R ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:20:59	650.000,00	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:21:22	608.000,00	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:21:35	600.000,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:22:13	588.666,91	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:22:32	644.000,00	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 17/09/2025 09:22:41
17/09/2025 - 09:23:00	599.617,83	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:23:47	637.145,36	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - 17/09/2025 09:36:38
17/09/2025 - 09:25:14	588.600,00	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46
17/09/2025 - 09:25:21	588.000,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:26:26	581.741,42	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:27:19	587.623,85	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:28:54	581.000,00	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46
17/09/2025 - 09:29:06	581.000,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:30:11	574.815,92	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:31:27	574.438,46	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:31:35	574.600,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:33:02	574.200,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:33:41	573.846,72	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:34:10	567.890,43	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:35:53	566.000,00	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:36:39	565.817,52	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:37:07	560.964,94	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecutabilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:38:21	559.823,57	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:38:31	623.294,37	22.536.678/0001-26 - MODO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Válido



17/09/2025 - 09:39:33	554.039,44	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:39:51	553.297,63	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:40:01	552.000,00	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46
17/09/2025 - 09:40:09	554.039,44	28.718.275/0001-84 - S B CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:41:29	547.113,95	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:41:38	551.475,92	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:41:50	546.297,51	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:42:22	540.188,46	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:43:18	539.876,41	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:43:51	533.262,96	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:44:21	532.596,81	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:44:46	526.337,47	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:45:17	525.975,68	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:45:46	519.411,98	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:46:23	599.000,00	28.670.715/0001-70 - L R ENGENHARIA LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:47:10	519.411,98	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	Válido
17/09/2025 - 09:48:25	519.411,98	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46
17/09/2025 - 09:55:09	512.486,48	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Cancelado - Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR''PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade. 23/09/2025 16:52:10
17/09/2025 - 09:56:39	519.410,00	44.939.496/0001-39 - MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	Cancelado - Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia. 24/09/2025 10:19:46

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/09/2025 - 12:12:36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	certidao CREA ROGERIO.pdf
0001	17/09/2025 - 12:12:36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	DECLARAÇÃO DE VISTORIA - EMPORIO - NOVO REPARTIMENTO ASSINADO.pdf
0001	17/09/2025 - 12:12:36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	doc pessoal eng ROGERIO.pdf



0001	17/09/2025 - 12:12:36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO EMPORIO - NOVO REPARTIMENTO.pdf
0001	17/09/2025 - 12:12:36	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	PROPOSTA_NOVO_REPART_REFORMA_READEQUADA.pdf
0001	19/09/2025 - 16:09:31	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	EXEQUIBILIDADE - NOVO REPARTIMENTO.zip
0001	19/09/2025 - 18:13:26	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	DECLARACAO_DE_RESPONSABILIDADE_%284%29_assinado.
0001	19/09/2025 - 18:13:26	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	Seguro Garantia.pdf
0001	19/09/2025 - 18:14:46	14.463.759/0001-15 - EMPORIO A&C LTDA	sicredi_1758316433.pdf
0001	24/09/2025 - 13:49:55	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	PROPOSTA DE PREÇOS.zip
0001	24/09/2025 - 14:45:43	27.070.732/0001-04 - 27.070.732 LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.zip

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/09/2025 - 10:19:46	MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA	44.939.496/0001-39	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia.			
23/09/2025 - 16:52:10	EMPORIO A&C LTDA	14.463.759/0001-15	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.
Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, "PAR" PAR 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/09/2025 - 11:35	02/10/2025 - 23:59	07/10/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO SETOR MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO-SEMAE DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28718275000184 - S B CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	29/09/2025 - 11:22:02	DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
28718275000184 - S B CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	02/10/2025 - 22:54:09	RECURSO ADMINISTRATIVO RECURSO ADMINISTRATIVO NOVO REPARTIMENTO ASS.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
10/10/2025 - 10:40:55	Conforme Decisão em anexo. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.pdf.

Chat



Data	Apelido	Fraser
19/08/2025 - 17:07:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO.pdf) em 19/08/2025 às 17:07.
19/08/2025 - 17:08:18	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Memorial de Cálculo RETIFICADO.xlsx) em 19/08/2025 às 17:08.
19/08/2025 - 17:08:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ORÇAMENTO REFORMA SEMAE - Planilhas de Orçamento RETIFICADO.xlsx) em 19/08/2025 às 17:08.
19/08/2025 - 17:10:26	Sistema	O processo foi retificado em 19/08/2025 às 17:10.
19/08/2025 - 17:10:26	Sistema	Motivo: A sessão licitatória, inicialmente designada para o dia 13 de agosto de 2025, sofreu alteração em razão de impugnação apresentada à planilha orçamentária, circunstância que motivou a presente retificação, visando assegurar a lisura, a transparência e a ampla competitividade do certame. Em razão dos fundamentos apresentados na impugnação, notadamente quanto à descrição de itens como "insumo simples" sem a correspondente composição unitária de serviços — a exemplo dos itens SBC 008852 (placa de identificação de obras), SBC 003788 (telha metálica aço galvanizado TR25), SINAPI 40783 (calha quadrada chapa de aço galvanizada nº 24) e SBC 079043 (vaso sanitário NUOVA P.133.17) — e com vistas a resguardar a clareza, a exatidão e a exequibilidade do orçamento, fica SUSPENSO o prazo do certame para fins de adequação da planilha orçamentária. Determina-se a retificação do edital, com a devida inclusão das composições unitárias de serviços, incidências, memoriais e... (CONTINUA)
19/08/2025 - 17:10:26	Sistema	(CONT. 1) demais elementos técnicos necessários, em estrita observância aos princípios da publicidade, isonomia e do julgamento objetivo. O edital retificado já está disponível desde o dia 19 de agosto de 2025, a partir das 17h, para consulta e download nos canais oficiais da Administração (sítio eletrônico do Município, PNCP, Diário Oficial do Município/FAMEP e Mural de Licitações do TCM/PA). Por cortesia informativa, o aviso de retificação também será replicado nos meios extraoficiais que foram utilizados na divulgação inicial do certame. Será reaberto novo prazo para a fase de recebimento de propostas e demais atos, o qual constará expressamente do edital retificado. Ficam, por consequência, sem efeito os marcos temporais anteriormente divulgados, até a publicação do instrumento retificador com o novo cronograma.
19/08/2025 - 17:12	Sistema	O processo foi republicado em 19/08/2025 às 17:12.
19/08/2025 - 18:23:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL.pdf) em 19/08/2025 às 18:23.
01/09/2025 - 16:35:24	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (PROJETO BÁSICO - PROJETOS.pdf) em 01/09/2025 às 16:35.
01/09/2025 - 17:15:12	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (EDITAL E ANEXOS - RETIFICADO 01-09.pdf) em 01/09/2025 às 17:15.
01/09/2025 - 17:15:31	Sistema	O processo foi retificado em 01/09/2025 às 17:15.
01/09/2025 - 17:15:31	Sistema	Motivo: Constatou-se que, por equívoco material, deixaram de ser disponibilizadas, nos referidos canais de publicação, as planilhas arquitetônicas indispensáveis à formulação das propostas, circunstância que comprometeria a isonomia entre os licitantes e a ampla competitividade do certame. Em estrita observância aos princípios da publicidade, da isonomia, da transparência e do julgamento objetivo, previstos na Lei nº 14.133/2021, procede-se à presente retificação, com a devida republicação do edital completo, acompanhado das planilhas arquitetônicas e demais anexos técnicos necessários.
01/09/2025 - 17:15:43	Sistema	O processo foi retificado em 01/09/2025 às 17:15.
01/09/2025 - 17:15:43	Sistema	Motivo: Constatou-se que, por equívoco material, deixaram de ser disponibilizadas, nos referidos canais de publicação, as planilhas arquitetônicas indispensáveis à formulação das propostas, circunstância que comprometeria a isonomia entre os licitantes e a ampla competitividade do certame. Em estrita observância aos princípios da publicidade, da isonomia, da transparência e do julgamento objetivo, previstos na Lei nº 14.133/2021, procede-se à presente retificação, com a devida republicação do edital completo, acompanhado das planilhas arquitetônicas e demais anexos técnicos necessários.
01/09/2025 - 17:17	Sistema	O processo foi republicado em 01/09/2025 às 17:17.
01/09/2025 - 17:20:08	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AVISO DE RETIFICAÇÃO EDITAL 01-09.pdf) em 01/09/2025 às 17:20.
03/09/2025 - 16:33	Sistema	O processo foi republicado em 03/09/2025 às 16:33.
03/09/2025 - 16:34:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - RETIFICADO 02-09.pdf) em 03/09/2025 às 16:34.
17/09/2025 - 09:09:19	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
17/09/2025 - 09:09:34	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/09/2025 - 09:10:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/09/2025 - 09:10:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/09/2025 - 09:10:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/09/2025 - 09:10:50	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
17/09/2025 - 09:10:53	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/09/2025 - 09:10:53	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/09/2025 - 09:23:58	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 637.145,36 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/09/2025 - 09:36:38	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 637.145,36 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
17/09/2025 - 09:50:25	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
17/09/2025 - 09:51:50	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 10:05.
17/09/2025 - 09:51:50	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 519.411,98 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 17/09/2025 às 10:05.
17/09/2025 - 10:05:03	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



17/09/2025 - 10:06:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante EMPORIO A&C LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 512.486,48.
17/09/2025 - 10:18:32	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:19 do dia 17/09/2025.
17/09/2025 - 10:18:32	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
17/09/2025 - 11:32:41	F. EMPORIO A&C LTDA	Documentação Item 0001: A empresa EMPORIO A&C EIRELI, participante do certame em referência, vem respeitosamente solicitar a prorrogação do prazo para apresentação de proposta readequada, por igual período, a fim de possibilitar os ajustes necessários e garantir a apresentação de proposta compatível com as exigências editalícias.
17/09/2025 - 12:12:36	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/09/2025 - 14:54:47	Agente de Contratação	Informo aos senhores que a proposta apresentada será encaminhada ao setor técnico para análise. Em razão disso, a sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 18/09/2025, às 10h00.
18/09/2025 - 10:09:50	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes.
18/09/2025 - 10:11:04	Agente de Contratação	Boa dia senhores licitantes.
18/09/2025 - 10:14:03	Agente de Contratação	Daremos continuidade no julgamento da sessão com análise da proposta.
18/09/2025 - 14:54:10	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 19/09/2025, às 14h00.
19/09/2025 - 14:11:43	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes!
19/09/2025 - 14:17:41	Agente de Contratação	Daremos continuidade no julgamento da sessão com análise da proposta.
19/09/2025 - 14:18:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:19 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 14:18:43	Sistema	Motivo: Em análise inicial e nos termos das regras previstas no Edital da Concorrência Eletrônica nº 03.2025-006-SEMED, tendo em vista a apresentação de valores inferiores ao mínimo de 85% do valor da proposta estabelecido no 'PAR' 4º, do art. 59 da Lei n. 14.133/2021, é necessário que a empresa, comprove, de forma inequívoca, a exequibilidade da proposta, mediante documentação comprobatória das informações, sob pena de desclassificação. Visto que na documentação apresentada pela arrematante não demonstra de forma clara o percentual praticado em outros contratos. Assim como, não há comprovação, por meio de declaração ou documentação do contratante, que o contrato em questão tenha sido executado a contento com este desconto. Conforme item 7.9.4 solicitamos a garantia adicional de proposta e a comprovação de inexecuibilidade todos os itens da curva A na curva ABC do orçamento, sendo comprovados com notas fiscais, orçamentos, conversão coletiva de trabalho... (CONTINUA)
19/09/2025 - 14:18:43	Sistema	(CONT. 1) compatível com o valor apresentando na proposta. Diante das ponderações acima, e com fulcro nos arts. 59, 'PAR' 2º e 64 da Lei Federal nº 14.133/2021 e normas do Edital, solicito da empresa arrematante no prazo de 02 (duas) horas a partir do recebimento deste, a apresentação das informações necessárias para prosseguimento do certame, a fim de comprovação da exequibilidade da proposta apresentada no respectivo lote, sob pena de desclassificação.
19/09/2025 - 15:24:24	F. EMPORIO A&C LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), a empresa Empório A&C LTDA vem, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo, em igualdade de condições, a fim de viabilizar o atendimento ao pedido formulado. Ressaltamos que se trata de uma planilha extensa e complexa, demandando tempo adicional para sua adequada elaboração. Agradecemos desde já pela atenção e compreensão.
19/09/2025 - 16:09:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 16:12:10	F. EMPORIO A&C LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde Sr(a) Pregoeiro(a), a empresa Empório A&C LTDA vem, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo, em igualdade de condições, a fim de viabilizar o atendimento ao pedido formulado. Ressaltamos que se trata de uma planilha extensa e complexa, demandando tempo adicional para sua adequada elaboração. Enviamos alguns documentos, mas ainda falta, por isso pedimos a prorrogação do prazo. Agradecemos desde já pela atenção e compreensão.
19/09/2025 - 16:21:33	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:21 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 16:21:33	Sistema	Motivo: Considerando a solicitação apresentada, fica concedido prazo até às 18h21min. do dia 19/09/2025 para apresentação integral da documentação requerida, sendo este improrrogável. Em razão do prazo concedido, a sessão pública do presente certame fica suspensa, com retorno agendado para o dia 22/09/2025, às 9h00, ocasião em que será realizada a apuração dos documentos e o devido prosseguimento dos trabalhos.
19/09/2025 - 18:13:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 18:14:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2025 - 09:12:44	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
22/09/2025 - 09:16:22	Agente de Contratação	Comunicamos que os documentos encaminhados em atendimento à diligência já passaram por análise.
22/09/2025 - 16:26:24	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 23/09/2025, às 14h00.
23/09/2025 - 13:58:36	Agente de Contratação	Boa tarde senhores licitantes!
23/09/2025 - 14:13:38	Agente de Contratação	Comunicamos que os documentos encaminhados em atendimento à diligência já passaram por análise.
23/09/2025 - 16:48:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.pdf) em 23/09/2025 às 16:48.
23/09/2025 - 16:52:10	Sistema	O fornecedor EMPORIO A&C LTDA foi desclassificado no processo.
23/09/2025 - 16:52:10	Sistema	Motivo: Conforme o parecer do setor técnico, disponível para acesso no portal, a documentação apresentada pela empresa não comprova de forma inequívoca a exequibilidade da proposta, especialmente quanto aos itens da curva A. Assim, com fundamento nos arts. 59, 'PAR' 'PAR' 2º e 4º, e 64 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas disposições editalícias, resta desclassificada a proposta da licitante Empório A&C Ltda., por inexecuibilidade.
23/09/2025 - 16:52:10	Sistema	O fornecedor EMPORIO A&C LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/09/2025 - 16:52:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA com lance de R\$ 519.410,00.
23/09/2025 - 16:53:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 24/09/2025.
23/09/2025 - 16:53:10	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
23/09/2025 - 17:00:06	Agente de Contratação	Em função do prazo estabelecido para envio da proposta, fica suspensa a sessão, com retorno marcado para o dia 24/09/2025 às 10h00, ocasião em que será analisada a proposta readequada apresentada pela licitante, nos termos do prazo concedido.
24/09/2025 - 10:02:52	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
24/09/2025 - 10:19:46	Sistema	O fornecedor MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.



24/09/2025 - 10:19:46	Sistema	Motivo: Considerando que a licitante MV Construtora & Serviços Ltda. não apresentou a proposta readequada no prazo fixado, conforme solicitado no sistema, declaro sua desclassificação do item 0001 por não cumprimento da determinação editalícia.
24/09/2025 - 10:19:46	Sistema	O fornecedor MV CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/09/2025 - 10:19:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante 27.070.732 LTDA com lance de R\$ 519.411,98.
24/09/2025 - 10:21:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 10:21:03	Sistema	Motivo: Com o objetivo de viabilizar uma proposta mais vantajosa à Administração, declaro aberta a fase de negociação.
24/09/2025 - 10:24:56	F. 27.070.732 LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, Senhor Pregoeiro, vou solicitar com setor financeiro se podemos melhorar o proposta ate o prazo estabelecido.
24/09/2025 - 12:12:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 12:12:03	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio da proposta readequada.
24/09/2025 - 13:49:55	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 - 13:57:14	Agente de Contratação	Informo aos senhores licitantes que a proposta será encaminhada para análise do setor técnico competente.
24/09/2025 - 14:23:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO DE AVALIAÇÃO. 2.pdf) em 24/09/2025 às 14:23.
24/09/2025 - 14:24:08	Agente de Contratação	Registra-se que o documento 1CLAUDO DE AVALIAÇÃO. 2.pdf 1D, adicionado em 24/09/2025 às 14:23, foi inserido de forma equivocada, não devendo ser considerado para fins de análise e julgamento.
24/09/2025 - 14:25:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER DA PROPOSTA REALEZA.pdf) em 24/09/2025 às 14:25.
24/09/2025 - 14:26:32	Sistema	O fornecedor 27.070.732 LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/09/2025 - 14:26:38	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/09/2025 às 14:36.
24/09/2025 - 14:38:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:40 do dia 24/09/2025.
24/09/2025 - 14:38:43	Sistema	Motivo: Fica estabelecido o prazo para envio dos documentos de habilitação.
24/09/2025 - 14:45:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/09/2025 - 14:51:44	Agente de Contratação	Informo aos senhores licitantes que os documentos foram devidamente analisados pelo setor competente.
24/09/2025 - 17:01:39	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 26/09/2025, às 10h00.
26/09/2025 - 09:57:10	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes!
26/09/2025 - 10:18:37	Agente de Contratação	Informo aos senhores que a sessão encontra-se em análise conclusiva dos documentos de habilitação.
26/09/2025 - 15:39:01	Agente de Contratação	A sessão permanecerá suspensa, com retorno já marcado para o dia 29/09/2025, às 10h00.
29/09/2025 - 10:10:02	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
29/09/2025 - 11:04:12	Agente de Contratação	Informo aos senhores que a sessão encontra-se em análise conclusiva dos documentos de habilitação.
29/09/2025 - 11:21:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor 27.070.732 LTDA.
29/09/2025 - 11:21:16	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
29/09/2025 - 11:21:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2025 às 11:35.
29/09/2025 - 11:22:02	Sistema	O fornecedor S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/09/2025 - 11:41:22	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/10/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 07/10/2025 às 23:59.
02/10/2025 - 22:54:09	Sistema	O fornecedor S B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
06/10/2025 - 17:07:25	Sistema	O fornecedor 27.070.732 LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
08/10/2025 - 10:18:44	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/10/2025 - 10:19:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/10/2025 - 10:40:55	Sistema	Herculano Vale Arrais decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por SB CONSTRUCOES CIVIL, conforme justificativa registrada no sistema.
10/10/2025 - 10:40:55	Sistema	Justificativa: Conforme Decisão em anexo.
23/10/2025 - 15:10:10	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Herculano Vale Arrais.
23/10/2025 - 15:10:15	Sistema	O item 0001 foi homologado por Herculano Vale Arrais.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Elenilton da Cruz Araujo	10/10/2025 - 10:38:00

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Marcos Paulo Alves Souza	10/10/2025 - 10:38:00



Ailza de Jesus Costa
Agente de Contratação

Herculano Vale Arrais
Autoridade Competente

Marcos Paulo Alves Souza
Apoio

