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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

DEMANDANTE

Demandante: Municipio de Novo Repartimento-PA por intermédio da Secretaria Municipal
de Saiide e Saneamento.

Responsivel: Marta fris Ribeiro de Souza
Portaria de Nomeagao: 0004/2025
1. DA DEFINICAO:

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenderd a necessidade a seguir especificada. O
objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugio
para supri-la, em observancia as normas vigentes € aos principios que regem a Administragdo Publica.

2.DO OBJETO:

Trata-se de demanda que requer a realizagdo de processo licitatério, para selecionar a proposta
mais vantajosa, com o fito de contratar servigos de engenharia para a Adaptagdo e Construgdo da
Edificacdo da Secretaria Municipal de Saide e Saneamento.

3. DA DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A Adaptagdo e Construgdo da Secretaria Municipal de Saide e Sancamento no municipio de
Novo Repartimento € uma iniciativa fundamental para o funcionamento de um 6rgdo publico, uma das
principais atividades atender a populagdo da regidio. O municipio possui grande potencial demanda de
procura de direito a saide, sendo esse atendimento ¢ uma fonte essencial para a populagdo.

A implantagio da Secretaria de Salide contribuird para a qualificagio do crescimento ¢
desenvolvimento nos trabalhos dos servidores piblicos municipal, promovendo capacitagéo técnica e
desenvolvimento nas atividades nesta secretaria.

Adicionalmente, a solicitagdo da obra pelo Governo Municipal, a escolha do método construtivo
para o projeto de referéncia da Secretaria de Salide, que embasou o detalhamento do projeto
arquitetonico ¢ dos demais projetos complementares de engenharia, foi a construgdo convencional.
Esse método foi escolhido devido ao seu histérico de ampla utilizagio em local onde nio é sede
propria, o que amplia a oferta de mdo de obra que atende aos critérios quali-quantitativos necessarios
para a operacionalidade profissional desde a andlise preparatoria, perpassando pela implantagdo das
unidades, chegando a propria manutengdo pos entrada em funcionamento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A empresa ganhadora do certame deve estar apta para executar o objeto da contratagao,
comtemplado com a apresentagdo de certidoes de regularidades fiscais, habilitagio juridica, demais
requisitos as legislagoes vigentes para procedimentos licitatorios no dmbito da Administragdo Publica,
bem com as normas de protegao a saude do trabalhador.

No mesmo sentido, o resultado da aplicagdo deverd atender aos padroes minimos de qualidade
exigidos nas normas técnicas de engenharia. Os detalhes especificos sobre os requisitos de contratagao,
tais como o acervo técnico exigido, as certificagdes necessarias ¢ demais condigdes previstas no
processo licitatorio, estao disponiveis no Projeto Basico.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:

O estimado para o atendimento da contratagdo futura do presente termo, obteve-se através do
levantamento feito pela Secretaria de Gestdo e Planejamento, através da equipe técnica, visando a
necessidade elencada.

Para a execugao do objeto, foram desenvolvidos todos 0s documentos técnicos necessarios, 0s
quais estdo disponiveis em forma de anexo junto ao processo licitatério. Esses documentos foram
elaborados em conformidade com a legislagdo vigente, incluindo a Nova Lei de Licitagdes e os
principios da Administragao Publica, garantindo assim a maior eficiéncia possivel na execugdo da
obra.

Os documentos técnicos anexados incluem:

« Planilhas orgamentarias analiticas e sintéticas;
« Memorial de célculo;

« Cronograma fisico-financeiro;

« BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

« Encargos sociais.

Esses documentos detalham os custos, prazos e metodologias de execugio da obra, assegurando
que o projeto seja conduzido com transparéncia, controle orgamentério e eficiéncia na aplicagdo dos
recursos publicos.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, CONSIDERANDO
A INTERDEPENCIA COM OUTRAS CONTRATACOES:

A presente contratacdo ndo possui correlagdo direta com outras contratagdes, sendo um projeto
independente ¢ especifico para a execugdo da secretaria de saide. Os valores estimados para a obra
foram elaborados com base nas tabelas oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgdo Civil (SINAPI) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas

— Avenida Girassdis n? 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
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alinhados com os parimetros de mercado e os critérios de eficiéncia da Administragdo Publica.

Dessa forma, ndo se aplica qualquer interdependéncia com outras contratagdes, pois a defini¢do
dos valores e quantitativos da obra segue rigorosamente os referenciais técnicos e financeiros
estipulados pelas normas vigentes.

7. DO VALOR ESTIMADO PARA CONTRATACAO:

A estimativa do valor da contratagiio foi realizada com base em critérios técnicos e normativos,
garantindo a compaubllldade dos custos com os pardmetros de mercado. Para isso, foram adotadas as
tabelas de pregos oficiais, incluindo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ [ndices da Construgio
Civil (SINAPI), os valores referenciais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras
Publicas (SEDOP), ¢ os valores do Banco de Composigdes Analiticas de Belém (SBC).

A composicio do valor estimado levou em consideragdo os pregos unitdrios referenciais, as
memorias de calculo e os documentos técnicos que fundamentam a estimativa. Estes documentos
cncontram-se disponiveis para consulta ¢ poderdo, a critério da administragdo publica, ser classificados
como anexos sigilosos até a conclusdo da licitagdo, conforme previsto no inciso VI do § 1° da Lei n°
14.133/2021.

O valor estimado para a execugdo da obra é de R$ 1.430.684,30 (Um milhdo, quatrocentos ¢
trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos).

Essa abordagem visa assegurar a lisura do processo licitatorio, garantindo que a defini¢do dos
valores siga os principios da economicidade, eficiéncia e transparéncia, evitando direcionamentos ¢
assegurando a ampla competitividade entre os participantes.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

O levantamento de mercado foi realizado com o objetivo de analisar as alternativas possiveis
para a execu¢do do projeto, considerando a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo. A
avaliagdo envolveu a pesquisa de pregos e a comparagdo com referéncias oficiais, garantindo que a
solugdo adotada seja a mais adequada em termos de custo-beneficio.

A escolha da metodologia de contratagdo e dos referenciais orgamentarios teve como base as
tabelas oficiais do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices da Construgdo Civil (SINAPI), da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano ¢ Obras Piblicas (SEDOP) ¢ do Banco de
Composi¢des Analiticas de Belém (SBC), assegurando que os valores praticados estejam alinhados
com o mercado e com as diretrizes da Administragdo Publica.

Além disso, a justificativa técnica e econémica da solugdo contratada estd fundamentada na
necessidade de promover o desenvolvimento sustentivel do setor da saide no municipio. O orgdo, por
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meio de atendimento da populagdo, enfatizou a necessidade da construgdo da secretaria de saiide como
uma medida essencial para o fortalecimento da economia local e o cumprimento das diretrizes de
regularizagdo na saide ¢ saneamento. Assim, a contratacdo se justifica ndo apenas por critérios
econdmicos, mas também pelo impacto social e estratégico do empreendimento, conforme
estabelecido no inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n® 14,133/2021.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A Secretaria Municipal de Saide ¢ Saneamento de Novo Repartimento serd um espago
estruturado para capacitagdo técnica e profissionais, permitindo a produgdo das atividades do orgdo
publicos. A Secretaria de Salide contard com Recepgdo, Sala de espera, Sala de reunido, TFD,
Regulagdo, RH, Gabinete da Secretdria, 9 setores, Deposito de Farmadcia, Depésitos, Copa, DMLW.C.
Masc., W.C Fem. e W.C PCD.

O projeto apresenta os detalhes técnicos e as especificacdes da construgio da nova Secretaria de
Saiilde do Municipio de Novo Repartimento. Este projeto tem como objetivo proporcionar uma
infraestrutura moderna, funcional ¢ acolhedora para atender as necessidades de saide da populacdo
local, promovendo um ambiente adequado para a prestagdo de servigos médicos € administrativos.
Localizada em uma regido estratégica do municipio, a nova Secretaria de Saide serd um marco no
desenvolvimento da saide piblica em Novo Repartimento, refletindo o compromisso da administragao
municipal com a melhoria continua da qualidade de vida dos seus cidaddos. O projeto contempla
instalagdes que seguem rigorosos padrdes de construgdo e normas técnicas, garantindo seguranga,
acessibilidade e eficiéncia no atendimento. Este documento detalha os aspectos construtivos, materiais
empregados, solugdes técnicas adotadas e todas as especificagdes necessdrias para a execugdo da obra,
servindo como guia tanto para a equipe de construgdo quanto para os futuros usudrios do espago. A
nova Secretaria de Saude de Novo Repartimento representa um importante investimento na saude
publica, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade local.

10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO:

A obra de CONSTRUCAO DE SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO-PA, se justifica pela necessidade urgente de modemizacao ¢ ampliagdo das
instalagOes destinadas ao atendimento da populagdo. A construgdo da Secretaria de Salde acarretara:
Melhoria na Qualidade do Atendimento: Uma das principais justificativas para este projeto ¢ a
melhoria significativa na qualidade do atendimento & populagdo. A nova edificagdo permitird um
ambiente mais adequado para os profissionais de saide desempenharem suas fungdes, promovendo um
atendimento mais humanizado e eficaz.

A infraestrutura moderna ¢ bem planejada contribuird para a redugdo de filas de espera,
proporcionando maior agilidade e eficiéncia nos servigos prestados. Expansio da Capacidade de
Atendimento: A crescente demanda por servigos de saiide em Novo Repartimento exige a ampliag¢do
da capacidade de atendimento. O projeto da nova Secretaria de Saide contempla todas as normas
técnicas de acessibilidade e seguranga, garantindo um ambiente inclusivo para todos os cidadios,
incluindo pessoas com mobilidade reduzida. A adequagao as normas de seguranga também ¢é
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fundamental para assegurar a integridade fisica dos usuarios e profissionais que frequentardo o espago.
Investimento no Desenvolvimento Local: A construgdo da nova Secretaria de Satde representa um
importante investimento no desenvolvimento local, gerando empregos durante a fase de construgio e
movimentando a economia do municipio. Além disso, a melhoria na infraestrutura de saude valoriza a
cidade, atraindo novos investimentos e contribuindo para o bem-estar geral da populagio. A
construgdo da nova Secretaria de Saide de Lagoa dos Patos-MG ¢é uma medida imprescindivel para
assegurar a prestacdo de servigos de saide de qualidade, promover o desenvolvimento sustentavel e
melhorar a qualidade de vida de todos os cidaddos. Este projeto reflete o compromisso com o
progresso e o cuidado com a satide piblica

Diferentemente de fornecimentos de bens ou servigos continuos, que podem ser fracionados de
acordo com a demanda, uma obra exige a contratagdo global de insumos e execugdo para garantir sua
funcionalidade e conformidade estrutural. Dessa forma, o parcelamento ndo seria vidvel e
comprometeria a execugdo eficiente do empreendimento, conforme previsto no inciso VIII do § 1° do
art. 18 da Lei n® 14.133/2021.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

A execucdo da Secretaria de Saide resultara em ganhos significativos em termos de
economicidade e aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. A obra
permitird a capacitagiio dos funciondrios piblicos, fomentando a agregacdo de quantidade da
populagdo a serem atendidas.

Além disso, a iniciativa possibilitard a geragdo de empregos diretos e indirctos, promovendo
maior inclusdo social ¢ fortalecimento no atendimento na populagdo. O investimento piblico realizado
serd otimizado por meio da aplicagdo de metodologias eficientes de construgdo e operagdo, garantindo
o melhor custo-beneficio e alinhamento com as politicas piblicas voltadas ao setor saide e
saneamento.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO:

A gestdo e operagdo da Secretaria de Satide contardo com uma parceria entre o setor publico ¢ a
iniciativa privada para a disponibilizagio de profissionais capacitados. Além disso, o proprio corpo
técnico da prefeitura podera atuar na fabrica, garantindo a execugdo das atividades sem a necessidade
imediata de contratagdes adicionais.

A principal providéncia a ser adotada posteriormente serd a designagdo de uma equipe especifica
para atuar na unidade, assegurando o funcionamento adequado e a efetividade dos servigos prestados a
comunidade.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS:
— Avenida Girassdis n® 15, Qd. 25 - Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
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Por se tratar de uma obra de construgdo civil, a empresa vencedora do certame sera responsével

por solicitar e obter a licenga ambiental junto & Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cumprindo
integralmente os requisitos normativos para a execugio do projeto.

Os impactos ambientais esperados incluem a geragdo de residuos solidos da construgio, emissdes
de poeira e ruido, além do consumo de dgua e energia. Para mitigar esses impactos, a empresa deverda
adotar medidas como:

» Gestdo adequada de residuos, garantindo a destinagdio correta dos materiais descartados;
o Controle de poeira por meio de umidificagdo do solo e restri¢ido de atividades em dias de vento

forte;

* Redugdo do ruido com o uso de equipamentos menos ruidosos e restrigio de horérios de
trabalho;

 Uso racional de recursos naturais, priorizando materiais sustentaveis e praticas de economia de
agua e energia.

O cumprimento dessas exigéncias garantird que a obra esteja em conformidade com as diretrizes
ambientais e contribuira para a mitigagdo dos impactos ambientais decorrentes da construgio.

14. VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

A contratagéo da obra para a adaptagiio e construgdo da Secretaria de Satde é plenamente vidvel
¢ adequada para atender a necessidade identificada. O projeto estd alinhado com as diretrizes de
desenvolvimento econdémico e social do municipio, além de possuir respaldo técnico, financeiro e
institucional.

A edificagdo garantird a estrutura necessiria para capacitagiio técnica e atendimento a populagio,
contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia local. Além disso, o planejamento
or¢amentario e a previsio de parcerias puiblico-privadas reforgam a viabilidade da iniciativa,
garantindo que sua implementagéo ocorra de forma sustentivel e eficiente.

Dessa forma, todos os requisitos foram atendidos e o processo pode seguir para as proximas
etapas de execug¢ao e formalizag¢do con

Novo Repartimento-PA, 03 de abril de 2025.

M

Regdn/e Silva Silvestre Williams José/Golifalves de Almeida
Secretar$ de Gestao ¢ Planejamento Engenhetro Civil
Portaria n° 0032/2025-GAB CR 120057717 4 G
o 1
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TERMO DE REFERENCIA

ADEQUACAO E CONSTRUCAO EDIFICACAO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E
SANEAMENTO NO MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO/PA
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Telefone:94-3785-1120

E-mail: segplan2019@outlook.com




/

B

ES

ADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

Demandante: Municipio de Novo Repartimento, por intermédio da Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Saude e Saneamento.

Responsével: Edelson Marta Iris Ribeirdi?:’- Souza.

Portaria de Nomeag&o: 0004/2025
1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referéncia, tem por objeto: a Constru¢do da Edificacdo da
Secretaria Municipal de Saide e Saneamel___l_tq_:._ P
N

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. O presente Termo de Reéfb:énc'fﬁ tém como finalidade definir as atividades e
diretrizes a serem observadas no desenvolvimento dos servicos de a Adequagdo e
Construgdo da Edificagdo da Secretaria Municipal de Saide e Saneamento.

~ 3.DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

~ 3.1. Adequagdio e Construgdo da Edificagdo da Secretaria Municipal de Saide e
Saneamento.

R

 ITEM | ESPECIFICAGAO MEDIDA QTD.

Adequagio e Construgiio da
Edificagiio da Secretaria | SERVICO 01
Municipal de Salide e Saneamento

RS R$ o
1.430.684,30 | 1.430.684,30

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitagdo serd Concorréncia, tipo Menor Prego,
sob regime de empreitada global em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Lei
Complementar n® 123, de 14.12.2006, Lei Complementar n° 147, de 07.08.2014, Lei
Complementar n° 155/2016, de 27.10.2016, Decreto Federal n® 11.317/2022, respectivas

alteragdes, demais normas pertinentes e pelas condigdes estabelecidas no presente Termo de
Referéncia, Edital e respectivos Anexos.
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4.2. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de
empreitada global de material e médo de obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 e 92, da
Lei n® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA sowcie c(mo UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO:

5.1. A descrigio da solugio como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6.1. Fica estabelecido que os servigos do objeto desta licitagdo devam ser executados
no seguinte enderego:

Rua Sabid, Quadra —22A, S/N, Baitro Uirapuru Novo Repartimento-PA..

M l,ndica.dO. cabendo 4 empresa contratada, o
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e mo de obra necessaria a execucao

do objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Téenico Preliminar, planilha
quantitativa/orcamentéria e cronograma em: anexos.

6.2. O objeto devera ser execu

.......

6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orgamentdria (em anexo), os
servigos estdo divididos em:

eServicos Preliminares,

e Demolicées e Retiradas;
eEstrutural;

eParedes;

eRevestimentos de Paredes;
eEsquadrias;

ePiso;

eForro;

enstalagdes elétricas;
eCabeamento Estruturado;
oSPDA;

eCombate contra Incéndio,
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4.2. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de
empreitada global de material ¢ mao de obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 ¢ 92, da
Lein® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO: '

5.1. A descricao da solugio como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

6.1. Fica estabelecido que os servigos do objeto desta licitagdo devam ser executados
no seguinte endereco:

Rua Sabid, Quadra — 22A, S/N, Bairro Uirapuru, Novo Repartimento-PA.

6.2. O objeto devera ser executado no local indicado, cabendo a empresa contratada, o
fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais e méo de obra necessaria a execugdo
do objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha
quantitativa/orgamentaria ¢ cronograma em anexos.

6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orgamentiria (em anexo), os
servigos estdo divididos em:

sServicos Preliminares;
eDemoli¢oes e Retiradas;
eEstrutural;

e Paredes;

e Revestimentos de Paredes;
eEsquadrias,

*Piso;

eForro;

e/nstalagoes elétricas;
eCabeamento Estruturado;
oSPDA;

eCombate contra Incéndio;
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e/nstalacoes Hidro Sanitdrias;
ePintura;

eFachada;

sServicos Complementares;

eServigos finais.
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O custo estimado para este servigo é de RS 1.430.684,30 (um milhdo, Quatrocento
e trinta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos) referentes aos servigos de
Adequagdo e construgdo da Secretaria Municipal de Satide e Saneamento.

7.2. O valor sera proveniente do governo municipal.

7.3. Cada concorrente devera computar, no prego que cotara todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢bes ou
obrigagdes decorrentes das legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.4. A Planilha Orgamentaria anexa visa possibilitar a avaliagdo do custo global da
obra para o efeito de estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as
concorrentes, que poderdo adotar outros que respondam pela competitividade e
economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e critérios de julgamento
estabelecidos no ato convocatério.

7.5. Os cilculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos
referentes aos servigos a serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 01/2025,
SBC 02/2025 ¢ SEDOP 02/2025, conforme planilha de custos elaborada pelo Engenheiro
Civil: Williams José Gongalves de Almeida, CREA/PA 1520057717.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagio da obra objeto desta Concorréncia
correrdo por conta dos recursos or¢amentarios da Secretaria Municipal de Municipal de
Satide e Saneamento (ou Fundo - conforme o case), conforme a seguir:

Dotagdo: 10 122 0015 1.068 construgéio de sede propria para a Sec. Mun. de satde
Elemento: 4.4.90.51.00 obras e instalagdes

8.2 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidagio
da despesa, de acordo com as medigdes pertinentes a alocagdo do recurso a ser dispensado
no cumprimento dos itens relacionados na Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico
Financeiro.
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9. DO PRAZO DE EXECUCXO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 O prazo para a execugdo ¢ entrega dos servigos serda de 300 dias, contados a partir
da data de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de
paralisagao, se ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior podera ser prorrogado, conforme o art. 107
da Lei n® 14.133/2021, mediante termo especifico ¢ formalizado de justificativa apresentada
pela empresa contratada mediante aprovagdo justificada e comprovada tecnicamente pela
Administragdo por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse
da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE
RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas
técnicas bem como estrita obediéncia a este Termo de Referéncia/Estudo Técnico
Preliminar, edital ¢ demais anexos, todos constantes dos autos, bem como as prescrigoes e
exigéncias das especificagoes da Contratante e no contrato a ser firmado.

10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos servigos a serem
executados, os elementos e especificagbes técnicas contidas no especifico processo
administrativo de autuagao.

10.3. A execugdo do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do Arts.
6° e 25 da Lei n® 14.133/2021.

10.4. A aceitagdo de qualquer servigo pela fiscalizagdo estd vinculada ao rigor da boa
técnica construtiva e aos elementos especificados, projetos ¢ memorial descritivo. A
aceita¢do de servigos basicos fica diretamente ligada a conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A Contratante, podera exigir a demoligdo para reconstrugao de qualquer parte da
obra/servigos, caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em
desacordo com o projeto, normas ¢ especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizagao,
nos termos do artigo 119, da Lei n° 14.133/2021, o que correra inteiramente ds expensas da
licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manutengéo de um Didrio
de Obra permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
manutengdo, aquisicio ¢ guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da
disponibilizagdo do diario de obra ao Engenheiro Fiscal da Contratante responsavel pela
fiscalizag@o. Devendo ser observadas as condigdes descritas neste Termo de Referéncia e no
Edital.
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10.7. Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os
programados, a Contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.

10.7.1. Serio obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:

a) As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

b) As falhas nos servigos de terceiros nao sujeito a sua ingeréncia,
c) As consultas a fiscalizagdo;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o
cronograma aprovado;

¢) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas ds interpelagdes da fiscalizagéo;

g) A Eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a
obra ou servigo;

h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.
10.7.1.2. Pela Fiscalizagiio:

a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1
letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre o andamento da obra/servigos, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma,

¢) Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no
Diério de Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultidnea para autoridade superior;

e¢) Restrigdes que lhe pare¢cam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho da Contratada;
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f) Determinagdo de providéncias para o cumprimento das
especificagoes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho de fiscalizagdo.

10.8. A Contratada se obriga a fommecer a relagdo de pessoal ¢ a respectiva guia de
recolhimento das obrigagdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte
documentagdo relativa a obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais ¢ Divida
Ativa da Unido; Certiddo de Regularidade de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de
Quitagdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada dever4, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a
obra com as dimensdes exigidas na planilha orgamentiria € com os dizeres e simbolos a
serem determinados pela Contratante.

10.10. A obra/servicos deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e
conservacdo devendo ser realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da
comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela Fiscalizagao.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que
eventualmente ndo sejam aplicados deverdo ser totalmente removidos no término
da execugdo dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza
geral, somente apo0s esta, realizar-se-d a inspegdo e liberagio da obra.

10.11. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com
0 Art. 63 da Lei n° 14.133/2021, onde deverdo constar se houver todas as pendéncias e/ou
problemas verificados na vistoria.

10.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

10.12.1. Na primeira ctapa, apos a conclusdo dos servigos ¢ solicitagdo oficial
da Contratada, mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, serd efetuado o
Recebimento Provisorio;

10.12.2. Apés a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizagdo, serdo
indicadas as corregoes € complementagdes consideradas necessédrias ao Recebimento
Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execu¢do dos ajustes;
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10.12.3. Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das corregdes e complementagdes
e solicitagdo oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagédo
sera realizado o Recebimento Definitivo:

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante
apos a apresentagdo pela Contratada da Certiddo Negativa de Débitos de Tributos
Federais e Divida Ativa da Unido. Certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovagdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre
0 objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
seguranga dos servigos, consoante Artigo 618 do Codigo Civil. nem a ética
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

fiscalizagdo, algum tipo de impericia técnica ou execugdo total ou parcial em
desacordo com os projetos apresentados.

10.13. A Contratante rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento
executado em desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n® 14.133/2021).

10.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer
acidente do trabalho em fun¢do da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso
fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela
destrui¢do ou danificagfio da obra, até a aceitaglo definitiva da mesma pela Contratante, bem
como. pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execucio da
obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda que ocorram em via
publica.

10.15. Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagio,
ocorridas durante a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas & Contratante e, na
hipotese de restar caracterizadas frustrag8o das regras e principios disciplinadores das
licitagdes e contratos administrativos, ensejaré a rescisio do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS
CONDICOES DE EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria dos servigos, atesto das medi¢des,
e demais documentos técnicos referentes a execugéo do objeto, fica designado o engenheiro
civil Werike da Silva Silveira, CREA/PA 1518904254 lotado na Secretaria Municipal de
Gestdo e Planejamento.
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11.2. A Fiscalizagdo ¢ exercida por interesse da Administragdo e ndo exclui, nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ¢ na sua ocorréncia, no implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de
seus agentes e prepostos.

11.3. Fica designado como fiscal do contrato e responsavel pelo atesto das notas
fiscais, o servidor Werike da Silva Silveira, lotado na Secretaria Municipal de Gestdo e
Planejamento.

11.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento
definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdo constituida por profissionais
habilitados que considerar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem
realizados pela Contratada. :

11.5. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos
¢ mdo-de-obra que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos
supracitados e nas exigéncias contratuais, termo de referéncia e do edital.

11.5.1. A acdo da fiscalizagdo serd preventiva, sem interferéncia na
metodologia de trabalho da licitante contratada, e, em absoluto gerara
responsabilidade para a Administragdo pela execugdo das obras e servigos, como
também ndo excluird e nem reduzird as responsabilidades da licitante contratada pela
ma execugdo das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corregdo exigida pela
fiscalizagdo da Administragdo, dentro do prazo de 07 (sete) dias tteis a contar do
recebimento da exigéncia, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali
decorrentes.

11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos
servigos contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agdo da
Fiscalizagdo por parte da Contratante ¢ o acesso aos servigos ¢ a todas as partes da obra tais
como oficinas, depositos, armazém, dependéncias ou similares onde se encontrem materiais

destinados & obra contratada. atendendo prontamente as solicitagdes que lhe forem
efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados
como se fossem praticados pela Contratante.

11.7. Serdo considerados para efeito de medi¢do e pagamentos os servigos
efetivamente executados pela
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Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto ¢ suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo ¢
cronograma fisico-financeiro, quanto aos critérios de medi¢ado ¢ pagamento, € em
concordancia com o estipulado no Edital ¢ seus Anexos.

11.7.1. As medig¢des dos servigos serdo bascadas em relatorios periodicos
elaborados pela Contratada, através de arquivo fotogrifico, registrando os
levantamentos, calculos e grificos necessarios a discriminagdo e determinagdo das
quantidades dos servigos efetivamente executados.

11.8. Condigdes de execugio:
11.8.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

11.8.2. Inicio da execugao do objeto: até¢ 15 (quinze) dias da assinatura do
contrato ¢/ou da emissao da ordem de servigo;

11.8.3. Descrigio detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: constante no
contrato e/ou ordem de servigos.

11.84. Cronograma de realizagdo dos servigos: Constante do projeto e
proposta da licitante;

11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.
11.9. Local e horirio da prestacio dos servicos:

11.9.1. Os servigos serdo prestados no enderego destacado na ordem de
Servigo.

11.9.2. Os servigos serdo realizados obedecendo as normas do direito do
trabalho ¢ previdéncia, dentro dos hordrios e nas condigdes exigidas pela legislagio.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:

11.10.1 Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituigdo quando necessario.

11.11. Informagdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

"
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11.11.1. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas constantes no
Projeto de Engenharia anexo, bem como ao que consta no Estudo Técnico
Preliminar.

11.12. Especificagdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso IIl, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na
Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transi¢dio e finalizagio do contrato:

11.13.1. Nio seriio necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do
contrato devido as caracteristicas do objeto.

12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alteragdo ou modificagdio de forma, acréscimo ou redugdo, qualidade
ou quantidade dos servigos ou que impliquem em alteragdo do projeto da obra, podera ser
feita pela licitante, sem expressa anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas alteragdes junto ao projeto, a Contratada devera
elaborar um novo projeto de “As-Built"” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAQO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA
(EPC) E ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada sera responsével pela seguranga de seus funciondrios, munindo-os
com todos 0s equipamentos necessarios a protegao individual e coletiva, durante a realiza¢do
dos servigos, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a
identifica¢do dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegdo individual e coletiva, a Contratada devera
adotar todos os procedimentos de segurang¢a necessérios A garantia da integridade fisica de
terceiros que transitem pela obra.

13.3. A Contratada serd responsivel pela obediéncia a todas as recomendagoes,
relacionadas a seguranga do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada
pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78
(suplemento).

13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso
obrigatoério os seguintes equipamentos:
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a) Capacetes de seguranga: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes
de queda ou projecdo de objetos, impactos contra estruturas ¢ outros acidentes que ponham
em risco a cabega do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados proximos a
equipamentos ou circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferegam perigo de lesdo por projegdo de
fragmentos e respingos de liquidos, bem como por radiages nocivas.

¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar
ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiagdes: para trabalhos que possam causar irritagio
nos olhos e outras lesdes decorrentes da agdo de radiagoes.

¢) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar
irritagdes nos olhos e outras lesdes decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido
for superior ao estabelecido na NR-15.

g) Luvas ¢ mangas de protegfio: para trabalhos em que haja possibilidade do contato
com substancias corrosivas ou toOxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou
lamacentos, especialmente quando na presencga de substancias toxicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesao do pé.
i) Cintos de Seguranga: para trabalhos em que haja risco de queda.
k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgdo de poeira.

I) Miscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato
de areia.

m) Respiradores e mdscaras de filtro quimico: para trabalhos que ofercgam riscos
provenientes de ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais a saude.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e
armagdo de ferros.

14. DO MEIO AMBIENTE:
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14.1. Para cumprir as exigéncias dos orgdos ambientais, tendo em vista os possiveis
impactos desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que
nao venham ferir o Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de material poluente e a
disposi¢do adequada do lixo de modo a ndo causar danos a0 meio ambiente;

padroes e normas baixadas pelos orgﬁ,os cémpeteiﬁés de controle de qualldacle 1ndustndl -
ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as
prescrigdes do art.39, inciso VIII da Lex n® 8. 3?8/9{3 ({%dlgo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA O

16.1. A avaliagdo prévia do local de éxecuq:ﬁo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 14horas.

16.2. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

16.4. Para realizagéio da v1slta tecmca a licitante devera agendar antecipadamente dia e
horario Secretaria Municipal de Gestéio e Planejamento de Novo Repartimento, na Avenida
dos Girassois, 198 — Parque Morumbi, Novo Repartimento-PA, entre 08:00h e 14:00h, ou
comunicar-se diretamente com o Engenheiro Civil Werike da Silva Silveira, que podera
designar profissional para acompanhar o representante da empresa até o local, bem como
expedird o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.5. E vedada a realizacfio de visita técnica por mais de um representante de
licitante no mesmo dia e horirio. Devendo o servidor municipal responsavel pelo
agendamento e/ou realizagio da visita administrar a efetiva¢io das visitas de modo que
ndo haja coincidéncias de agenda.

Avenida dos Girassois, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
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16.6. Apds a realizagdo da vistoria, o responsavel, na condigdo de representante legal
da empresa, solicitard a emissdo de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito
de validagdo na participagdo do processo licitatorio em aprego.

16.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal
assinada pelo responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes ¢
peculiaridades da contratagdo.

16.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os Onus dos servigos
decorrentes.

16.9. Nao sera admitida, posteriormente, qualquer alegacdo por parte das empresas
participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto s condigdes locais para a
execugdo do objeto, tenham realizado ou ndo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude da sua omissdo na verificagdo do local de instalacdo e execugido
da obra.

17. DA QUALIFICACAO TECNICA:

17.1. A habilitagdo quanto a qualificagdo economico/financeira deverd ser comprovada
pelos seguintes documentos:

17.1.1. Certidio de registro ou inscri¢io junto ao CREA/CAU, da
Contratada, dentro do prazo de vigéncia e com jurisdigdo sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certidio de registro ou inscrigio junto ao CREA/CAU, do
responsdvel técnico da empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdao
executados os servigos, expedido pela Secretaria Municipal de Secretaria Municipal
de Agricultura, através do servidor competente, comprovando que a licitante realizou
a visita técnica, através de representante credenciado da empresa, o local onde se
realizara a obra/servigos objeto desta Concorréncia.

17.1.4. Declaracio Prépria para aquelas licitantes que optarem por nio
realizar a vistoria técnica mo local da obra, declarando ciéncia da localizagdo,
condigdes, caracteristicas e complexidades técnicas e locais que envolvem a
execucdo do objeto ¢ elaboragdo da proposta de pregos a ser apresentada na sessdo
desta licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para o qual foi

o~ Avenida dos Girasséis, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
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vencedora conforme descreve o Termo de Referéncia, o Instrumento Convocatorio,
seus Anexos € Sub Anexos.

17.1.5. Comprovagdo da capacitagdo técnico-operacional, mediante a
apresentacdo de um ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado devidamente identificadas, expedido
em nome da empresa licitante. Tais atestados deverdo estar vinculados e
acompanhados da respectiva Certidéio de Acervo Técnico - CAT dos Responsaveis
Técnicos neles indicados, para fins de comprovagdo da execugdo de obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em
caracteristicas, prazos e cujos quantitativos correspondam, no minimo, a 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de maior relevancia da obra, especificadas na

Planilha de Itens de Maior Relevincia:

item Descrigio UNID. QUANT.total QUANT.
Em 50%

81 Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | 1282,09 648,06

10.3 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM M 1000,00 §00,00

EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

111 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - M 138,00 69,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

153 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO e 231385 11566,93
MANUAL EM PAREDES (TIPO ACM), DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente,
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para a entrega
da proposta. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s)
com a licitante podera ser feita por meio de:

a) Na condigio de empregado, por meio de copia autenticada ou
original da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional,
Livro de Registro de Empregado, Contrato de Prestagdo de Servigo ou outro
documento comprobatorio de vinculo empregaticio, previsto na legislagdo
que rege a matéria.

b) No caso de profissional auténomo, por meio de copia autenticada do

Contrato ou Pré-Contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com
a legislagdo civil comum.
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¢) No caso de s6cio, por meio do Ato Constitutivo e alteragoes
(Estatuto/Contrato Social etc.), bem ainda, com a Certidao de Registro do
licitante no CREA/CAU onde devera constar o nome do profissional
indicado.

17.1.6. Apresentacdo de Declaragio de Disponibilidade, de que o licitante
fornecera maquinas, materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizagao da
obra.

17.1.7. Apresentagdo de Declaragio de Responsabilidade, de que mantera
o(s) profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na dire¢ao e
execugdo dos trabalhos no local da obra/servigos até a sua inteira conclusao.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) pela proponente
deverdo assinar, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo técnica, o termo
de autorizagdo/anuéncia contido na Declaracio de Responsabilidades,
ressalvada a hipétese de of(s) Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a
pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) de capacidade técnica
exigidos neste capitulo deverio constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizacgio da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

e) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de
quantitativos ¢ qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da
capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

17.2. Quanto a apresentagdo da proposta, deverdo conter:

17.2.1. Carta de apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS, assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com pregos globais em Real
(R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de abertura, ¢ prazo de execugdo nio superior ao
constante no Cronograma;

17.2.2. Planilhas de Quantitativos ¢ Pregos prcenchidas e assinadas com a
devida identificagdo (carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico
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da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina
o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificagdo da Proposta,
cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades ndo poderdo ser
alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

17.2.3. Composi¢do detalhada de Pregos Unitirios para todos os servigos
constantes na Planilha de Quantidades ¢ Pregos;

a) A composi¢io unitiria deverd apresentar os insumos previstos nas normas
técnicas vigentes, atender as ecspecificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da
Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao
orgado pela administragao;

b) proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens
(insumos), quando estes se apresentarem na composi¢do unitaria principal
incompletos (fechados);

c¢) Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para méo-
de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos encargos
complementares, este iiltimo quando a planilha orgamentiria de referéncia ndo
constar o item Administragdo Local.

d) No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no
minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de protegdo individual), Ferramentas
manuais, Alimentagdo e Transporte.

17.2.4. Cronograma Fisico -Financeiro;

17.2.5. Declaragdo independente de Proposta;

17.2.6. Composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo ¢ Despesas
Indiretas, obedecendo as determinagoes do Acordio N° 2622/2013 — TCU — Plenério,
com os percentuais ndo superiores ao estipulado para Administragdo Central, Seguro

+ Garantia, Risco, Despesa Financeira € Lucro;

17.2.7. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para os servigos
previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que

0 compoem;
el Avenida dos Girassbis, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
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17.2.8. DECLARACXO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS —

Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional - Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Essa exigéncia
apenas para empresas optantes pelo simples nacional. O descumprimento dela
acarretard na desclassificaciio da proposta.

18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

18.4. O orgio ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos
resultados e das sangdes aplicdveis, dentre outros.

18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relagdo a execugdo do objeto contratado.

18.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugio
do objeto durante todo o periodo contratual.

18.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagio
ou a manuten¢do do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.
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18.7. Fiscalizagdo (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n® 14.133/21)

18.7.1. O contrato devera ser exccutado ficlmente pelas partes, de acordo com
as cldusulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila (Lei n°®
14.133/2021, art. 115, §5°).

18.7.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117,

caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117,

§1°).

18.7.5. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a
ado¢do das medidas convenientes, a situagdo que demandar deciséo ou providéncia
que ultrapasse sua competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

18.7.6. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugdo ou de
materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art. 119).

18.7.7. O contratado serd responsivel pelos danos causados diretamente &
Administra¢do ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante
(Lei n® 14.133/2021, art. 120).

18.7.8. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais ¢ comerciais resultantes da execugdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferiri 4 Administragio a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).
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18.8. Da gestiio do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade ¢ a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim, em analogia ao
dispositivo do art. 44, § 2° da Instrugdo Normativa n® 005/2017 da Secretaria de
Gestdo do Ministério do Planejamento e Gestido.

18.8.2. O orgido ou entidade poderd convocar representante da empresa para
adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgido ou
entidade informara o representante da empresa contratada quanto a necessidade de
cumprimento das obrigagdes contratuais e fiscalizagdes as quais serd submetida a
contratagao.

18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a
situagdo de regularidade da empresa quanto a emissdo das certiddes de regularidade
fiscal, previdenciaria e trabalhista.

18.8.5. Serdo exigidos a Certidio Negativa de Débito (CND) relativa a
Créditos Tributarios Federais ¢ a Divida Ativa da Unido, o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddio Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), caso esses documentos ndo estejam juntados no processo de autorizagdo de
empenho e/ou pagamento.

18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as
seguintes rotinas:

18.8.7. Verifica¢do de autorizagdo da demanda junto a Secretaria de Gestio ¢
Planejamento.

18.8.8. Juntada de manifestagdo técnica da controladoria interna, para aferigdo
dos requisitos técnicos da despesa em aprego.

18.8.9. Aferigdo de existéncia de lastro orcamentdrio para o comprometimento
da fonte, com a devida compatibilidade com a requisi¢io inaugural.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa;
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19.1.1. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame ou nio
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contrata¢dao/Comissdo durante o certame,

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
ndo mantiver a proposta em especial quando:

19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao 1ultimo lance ofertado ou
apos a negociagao,

19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando
exigivel;

19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as
especificagdes do edital;

19.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

19.1.4. apresentar declaragio ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declara¢do falsa durante a licitagao;

19.1.5. fraudar a licitagdo

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
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19.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo
das responsabilidades civil e criminal:

19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;
19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

19.24. declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

19.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
19.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infracdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.3.3. as circunstdncias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 dias uteis, a contar da comunicagio
oficial.

19.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa serd
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 ¢
19.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragio de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nio, a
penalidade de multa.

19.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimago.
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19.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsivel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 ¢ 19.1.3,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragido de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 19.1.4,
19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lei n.° 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no item 19.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida ¢ o sujeitard as penalidades ¢ 4 imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgdo ou entidade promotora da licitagdo.

19.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de
licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2
(dois) ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos ¢ intimara
o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagéo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nfo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias fteis, contado
do recebimento dos autos.

19.12. Cabera a apresentagio de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias fteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méiximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

19.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

19.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nio exclui, em
hipétese alguma, a obrigagdo de reparagio integral dos danos causados.
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19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitagdes e contratos administrativos, aplicar-se-
do as penalidades previstas no Codigo Penal, Capitulo I1-B, artigo 337- E e seguintes.

20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:

20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medigdes realizadas e aprovadas
pela Contratante, obedecendo o programa de execugdo das etapas da obra, conforme
estabelece o Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com os servigos efetivamente
executados, e ao respectivo faturamento com apresentagio da nota fiscal, onde serdo
discriminados os servigos executados e atesto emitido por servidor municipal designado para
a fiscalizagdo do contrato, obedecidas as condigOes estabelecidas no Contrato e no Edital e
Seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuara o pagamento a Contratada, pelos servigos
contratados e executados, nos pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a
incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente
estabelecidos que os pregos incluam todos os custos diretos e indiretos para a
execugao da obra/servigos, de acordo com as condigdes previstas nas especificagdes
técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderd ocorrer apds a
comprovagdo da realizagdo dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e
mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;

b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relagdo dos Empregados - RE;

d) Indicagéo de Preposto;

e) Garantia de Execugdo.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias
apos o certifico da Comissdo de Fiscalizagdo na Nota Fiscal de servigos executados,
observado o cumprimento do item 20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo
de 10 (dez) dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual

periodo, caso haja necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-
se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas
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cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do processo de licitagio e contrato junto ao orgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que
impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas sancadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagdo da regularizagio da
situacdo, sem Gnus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou,
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou @ documentagdo mencionada no art, 68 da Lei n® 14.133/2021.

20.8. A Administragdo deveré realizar consulta para:
a) Verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razio que impega a participacdo em licitagdo, no dmbito do
o6rgdo ou entidade, proibicdio de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

20.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a
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ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

20.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize
sua situagao.

20.13. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Instrumento de Medi¢ao de
Resultado (IMR), conforme previsto rotinas administrativas adotadas por esta
municipalidade e as demais disposigdes contidas neste item.

20.13.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

20.13.1.1. Ndo produzir os resultados acordados;

20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para
a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior &
demandada.

20.14. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdio da prestagio dos servigos.

20.15. A aferigdo da execugdio contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medi¢do emitida pela contratada, constando o historico de
medigdes anteriores ¢ o respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Aferigdo por meio do setor de engenharia do 6rgdo demandante, para
fins de verificar a compatibilidade do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execugdo do
objeto.

20.16. Antecipacio de pagamento:
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20.16.1. A presente contratagdo ndo permite a antecipagdo de pagamento.
20.17. Cessiio de crédito:

20.17.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigdo
financeira, conforme as regras deste presente topico.

20.17.2. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagio
do contratante.

20.17.3. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a
Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de
cumprimento de todas as condigdes de habilitagéo por parte do contratado (cedente),
a celebragdo do aditamento de cessdio de crédito e a realizagdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como i certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Piblico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente.

20.18. O crédito a ser pago & cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a
cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes
todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito
comum aplicidveis no regime juridico de direito piblico incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidlade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovagio do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragéo.

20.19. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara
sob a integral responsabilidade do contratado.

20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha ¢ meméria de calculo
detalhada.

20.20.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os
servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

Avenida dos Girasséis, n° 15, Qd. 25, Bairro Morumbi - CEP: 68.473-000
Telefone:94-3785-1120 | E-mail:segplan2019@outlook.com

»

30 ARUTIIIIAY

VAW IOV ASELG § O ABART

26



DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E PLANEJAMENTO

20.20.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico ¢ administrativo.
(Art. 140, 1, a, da Lei n°® 14.133).

20.20.5. O prazo da disposi¢gdo acima sera contado do recebimento de
comunicagio de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagio
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

20.20.7. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
cardter administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizari o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

20.20.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos & contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.20.10. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisdrio com a
entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdio néo atestar a tltima e/ou inica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.
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20.20.12. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Gnica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021).

20.20.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

20.20.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicag¢do das penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a andlise ¢ a conclusido acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

20.20.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa)
dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apés a verificagio da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual,
baseado em indicadores objetivamente definidos ¢ aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

20.20.18. Realizar a andlise dos relatérios ¢ de toda a documentagdo
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e
o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdcs;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios ¢ documentagdes apresentadas; €

20.20.20. Comunicar a cmpresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacao.
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20.20.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo ¢ pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se¢ @ empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertine a4 parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento.

20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a
solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

20.20.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluitd a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do contrato.

20.21. Liquidagio:
20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente,
correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segio,
prorrogaveis por igual periodo, caso haja necessidade.

20.21.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido & metade,
mantendo-sc a possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75
da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

€) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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20.21.4. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impega a liquidagdo da despesa, csta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apds a comprovagio da
regularizagdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentagio mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

20.21.6. A Administragdo devera realizar consulta para:
. a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito
do orgdo ou entidade, proibicdio de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.21.8. Nio havendo regularizagdio ou sendo a defesa considerada
improcedente, o contratante deverd comunicar aos Orgdos responsédveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

. 20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas
necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

20.21.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisio do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagdo.

21. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

21.1. Sustentabilidade:
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21.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

21.1.2. Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratacio:

21.2.1. Sera exigida a garantia da contratagio de que tratam os arts. 96 ¢
seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas
clausulas do contrato.

21.2.2. Em caso opgio pelo seguro-garantia, a parte adjudicatiria deverd
apresenta-la, no méximo, até a data de assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias uteis apés a assinatura do contrato.

22.1. O contrato tera vigéncia de 150 dia corridos a partir da sua assinatura,
compreendendo o prazo de 150 dias para execugdo da obra e mais 90 (noventa) dias corridos
para recebimento definitivo por parte da Contratante, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133/2021.

22.2. Sera admitida a prorrogagdo dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega, mantidas as demais cldusulas do Contrato firmado e assegurada a
manuten¢do de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragio;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugido do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem
¢ no interesse da Administragio;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por Lei;

) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo 4 sua ocorréncia;
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f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragio, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, dirctamente, impedimento ou retardamento na
execugao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

23. DA GARANTIA DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execugdo, que ira assegurar a fiel observancia das obrigagdes
contratuais, sera obtido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, devera, sob pena de decair
o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizagio da garantia de execugio
da obra/servigos. O recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver,
podera ser efetuado nas seguintes modalidades:

23.2.1. Depésito em espécie ou cheque nominativo 2 Contratante, mediante
depésito em uma conta corrente a ser formecida pela contratante, mediante
solicitacio da licitante vencedora, em caso de deposito através de cheque, a
validade da garantia somente se dara com a efetiva compensagio do mesmo;

23.2.2. Carta Fianca Bancdria, sendo obrigatério que o prazo de validade da
mesma seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo do objeto do Contrato,
acrescido de 90 (noventa) dias, incluindo clausula de remincia ao beneficio de
ordem;

23.2.3. Seguro Garantia em Apélice Nominal ao Contratante e emitido por
scguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio que o
prazo de validade seja, no minimo, igual ao prazo de execugdo do objeto do
Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.

23.2.4. Titulos da Divida Piiblica, devendo estes ter sido emitido sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majoragdo do valor confratual o valor da garantia de execugdo sera
acrescido pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso
de reducdo do valor contratual, podera a Contratada ajustar o valor da garantia de execugio,
se assim o desejar;

234. A Contratada perderd a garantia de execugio e a garantia adicional,
quando for o caso, de:

23.4.1. Inadimpléncia das obrigag¢des e/ou rescisido do Contrato de Empreitada;
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23.4.2. Nio recebimento provisorio e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolugido da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso,
ou o valor que dela restar, ¢, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4
mediante apresentagdo dos seguintes documentos:

23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

23.5.2. Certidao Negativa de Débitos de Tributos Federais ¢ Divida Ativa da
Unido; Certiddo de Regularidade de Situagdo perante o FGTS, e Certidio de
Quitagdo do ISS, referente ao objeto contratado concluido.

24. DOS ANEXOS DESTE TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO:

24.1. Este Termo de Referéncia tem como anexos complementares os seguintes
documentos:

Subanexo A — Memorial Descritivo;

Subanexo B - Planilha Orgamentdria (Orgamentos: Sintético ¢ Analitico;
Cronograma Fisico-Financeiro — CFF; Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
Curva “ABC”; Memorial de Calculo, Itens de maior relevéincia);

Subanexo C - Projetos e Desenhos Técnicos.

Novo Repartimento-PA, 03 de abril de 2025.

R Silvir'Silvestre
Secretarig/de Gestdo e Planejamento
P ia n® 0032/2025-GAB
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