

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Repartimento e Fundos Municipais
Fundo Municipal de Educação
Concorrência por Menor Preço - 3.2025-012-SEMED/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	ESCOLA KARATINGA – ALDEIA XARAIRA	R\$ 389.611,53	1	SERV	Homologado	Menor Preço
	0002	ESCOLA TIMOKWERA –ALDEIA XATAOPAWA	R\$ 389.611,53	1	SERV	Homologado	Menor Preço
	0003	ESCOLA YOPAKA – ALDEIA PARANATINGA	R\$ 389.611,53	1	SERV	Homologado	Menor Preço
	0004	ESCOLA WIRA AWA INATAHYA – ALDEIA PARANO'A	R\$ 389.611,53	1	SERV	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.558.446,12				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/11/2025 - 11:52	EDITAL E ANEXOS.pdf
28/11/2025 - 11:52	BDI.pdf
28/11/2025 - 11:53	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
28/11/2025 - 11:53	CURVA ABC DE INSUMOS.pdf
28/11/2025 - 11:53	ENCARGOS SOCIAIS.pdf
28/11/2025 - 11:53	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA.pdf
28/11/2025 - 11:53	MEMÓRIA DE CÁLCULO.pdf
28/11/2025 - 11:54	ORÇAMENTO ANALÍTICO.pdf
28/11/2025 - 11:54	ORÇAMENTO SINTÉTICO.pdf
28/11/2025 - 11:54	PARECER JURÍDICO.pdf
28/11/2025 - 11:54	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA.pdf
28/11/2025 - 11:54	PROJETO ARQUITETÔNICO.pdf
28/11/2025 - 11:55	PROJETO BÁSICO.pdf
28/11/2025 - 11:55	PROJETO ELÉTRICO.pdf
28/11/2025 - 11:55	PROJETO ESTRUTURAL.pdf
28/11/2025 - 11:55	PROJETO SANITÁRIO.pdf
28/11/2025 - 11:56	PROJETO HIDRÁULICO.pdf
28/11/2025 - 11:57	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
28/11/2025 - 11:57	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - BDI - ENCARGOS - RELEVANCIA.xlsx
28/11/2025 - 11:58	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Cronograma.xlsx
28/11/2025 - 11:58	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Curva ABC de Insumos.xlsx
28/11/2025 - 11:58	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Memória de Cálculo.xlsx
28/11/2025 - 11:59	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Orçamento Analítico.xlsx
28/11/2025 - 11:59	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Orçamento Resumido.xlsx
28/11/2025 - 12:00	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO - Orçamento Sintético.xlsx
28/11/2025 - 13:22	EDITAL E ANEXOS ass.pdf
15/12/2025 - 11:30	Parecer da Proposta Estancia Assinado.pdf
16/12/2025 - 11:30	PARECER CONTÁBIL-ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA.rar
16/12/2025 - 11:35	Parecer da Habilitação Estância Assiando.pdf
16/12/2025 - 12:06	VERACIDADE.rar

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



12/12/2025 - 10:10:51

Envio de Propostas Readequadas
3.2025-012-SEMED/2025

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/12/2025.

12/12/2025 - 12:07:28

Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 3.2025-012-SEMED/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.366.893/0001-80 - Endereço: Avenida Belo Horizonte - CEP: 68485000 - UF: PA - Município: - Telefone: (91) 99333-2929

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS PADRÃO COM 2 SALAS DE AULA, NAS ALDEIAS INDÍGENAS PARAKANÃ NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO.					
	0001	ESCOLA KARATINGA – ALDEIA XARAIRA	N/C	N/C	1 SERV	R\$ 327.081,17	R\$ 327.081,17
	0002	ESCOLA TIMOKWERA –ALDEIA XATAOPAWA	N/C	N/C	1 SERV	R\$ 327.081,17	R\$ 327.081,17
	0003	ESCOLA YOPAKA – ALDEIA PARANATINGA	N/C	N/C	1 SERV	R\$ 327.081,17	R\$ 327.081,17
	0004	ESCOLA WIRA AWA INATAHYA – ALDEIA PARANO'A	N/C	N/C	1 SERV	R\$ 327.081,17	R\$ 327.081,17
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.308.324,68
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.308.324,68	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ESCOLA KARATINGA – ALDEIA XARAIRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	09/12/2025 - 10:00:31	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	11/12/2025 - 11:15:43	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	11/12/2025 - 18:29:53	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	11/12/2025 - 22:43:10	N/C	N/C	1	R\$388.000,00	R\$ 388.000,00	Não	Sim



L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	12/12/2025 - 08:29:16	N/C	N/C	1	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Não	Sim
---------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---	---------------	----------------	-----	-----

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ESCOLA TIMOKWERA –ALDEIA XATAOPAWA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	09/12/2025 - 10:00:27	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	11/12/2025 - 11:19:16	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	11/12/2025 - 18:30:13	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	11/12/2025 - 22:43:23	N/C	N/C	1	R\$388.000,00	R\$ 388.000,00	Não	Sim
L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	12/12/2025 - 08:29:39	N/C	N/C	1	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Não	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ESCOLA YOPAKA – ALDEIA PARANATINGA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	09/12/2025 - 10:00:24	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	11/12/2025 - 11:18:34	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	11/12/2025 - 18:30:36	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	11/12/2025 - 22:43:35	N/C	N/C	1	R\$388.000,00	R\$ 388.000,00	Não	Sim
L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	12/12/2025 - 08:29:53	N/C	N/C	1	R\$385.000,00	R\$ 385.000,00	Não	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ESCOLA WIRA AWA INATAHYA – ALDEIA PARANO'A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	09/12/2025 - 10:00:17	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	11/12/2025 - 11:17:20	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	11/12/2025 - 18:30:43	N/C	N/C	1	R\$389.611,53	R\$ 389.611,53	Não	Sim
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	11/12/2025 - 22:43:49	N/C	N/C	1	R\$388.000,00	R\$ 388.000,00	Não	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
L R ENGENHARIA LTDA	28.670.715/0001-70	90 dias
J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	90 dias
F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	90 dias
ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	90 dias
CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	90 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS



PADRÃO COM 2 SALAS DE AULA, NAS ALDEIAS INDÍGENAS PARAKANÃ NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/12/2025 - 10:00:31	1.558.446,12 (proposta)	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
11/12/2025 - 11:19:16	1.558.446,12 (proposta)	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
11/12/2025 - 18:30:43	1.558.446,12 (proposta)	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
11/12/2025 - 22:43:49	1.552.000,00 (proposta)	34.049.145/0001-07 - J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:27:04	1.536.480,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:29:40	1.546.380,90	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:30:53	1.474.674,00	11.438.420/0001-70 - F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:32:20	1.472.000,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:33:19	1.450.950,30	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:34:18	1.448.000,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:35:40	1.447.550,90	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:36:58	1.446.000,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:38:44	1.445.320,90	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:40:12	1.430.867,60	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:41:34	1.429.620,30	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:43:04	1.415.324,00	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:44:05	1.413.950,90	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:45:15	1.399.811,36	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:46:32	1.398.811,30	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:47:50	1.384.823,16	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:49:15	1.383.821,16	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:50:24	1.369.982,92	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:52:12	1.365.140,20	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:52:18	1.474.000,00	34.049.145/0001-07 - J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:53:09	1.351.448,76	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:54:46	1.350.447,40	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:55:48	1.336.942,92	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:56:53	1.335.920,10	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:57:29	1.322.560,80	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido
12/12/2025 - 09:59:19	1.321.540,10	29.461.979/0001-87 - CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	Válido
12/12/2025 - 10:00:34	1.308.324,68	32.366.893/0001-80 - ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
---------------------	---------	--------------



Classificação Parcial

LOTE 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS PADRÃO COM 2 SALAS DE AULA, NAS ALDEIAS INDÍGENAS PARAKANÁ NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA	32.366.893/0001-80	Arrematante	1.308.324,68
2º	CONSTRUTORA POTENCIA LTDA	29.461.979/0001-87	Classificado	1.321.540,10
3º	J F CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	34.049.145/0001-07	Classificado	1.474.000,00
4º	F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	11.438.420/0001-70	Classificado	1.474.674,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
28/11/2025 - 13:22:25	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL E ANEXOS ass.pdf) em 28/11/2025 às 13:22.
12/12/2025 - 09:13:12	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
12/12/2025 - 09:20:52	Agente de Contratação	Declaro iniciada a sessão pública, passando-se à análise das propostas iniciais apresentadas e cadastradas no portal eletrônico.
12/12/2025 - 09:22:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/12/2025 - 09:22:57	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/12/2025 - 09:22:57	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/12/2025 - 09:22:57	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/12/2025 - 09:22:57	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/12/2025 - 09:23:05	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/12/2025 - 09:23:05	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/12/2025 - 10:02:35	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/12/2025 - 10:05:01	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA - ME com lance de R\$ 1.308.324,68.
12/12/2025 - 10:10:51	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/12/2025.
12/12/2025 - 12:07:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/12/2025 - 14:09:53	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que a proposta apresentada será submetida à análise do setor técnico competente. Em razão disso, a sessão ficará suspensa, com retorno previsto para o dia 15 de dezembro de 2025, às 9h00.
15/12/2025 - 08:56:36	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
15/12/2025 - 09:14:36	Agente de Contratação	Informo aos senhores que, tendo em vista a apresentação dos documentos de habilitação pelo licitante, estes serão analisados conjuntamente com a proposta, a fim de possibilitar a conclusão da sessão. Caso seja necessária a complementação de documentos, a solicitação será realizada via chat e por meio do portal.
15/12/2025 - 11:30:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer da Proposta Estancia Assinado.pdf) em 15/12/2025 às 11:30.
15/12/2025 - 11:35:47	Agente de Contratação	Considerando a fundamentação expressa no parecer técnico da Engenharia quanto à aceitabilidade da proposta, esta resta classificada, passando-se à fase de habilitação. Esclarece-se que o referido parecer encontra-se disponível no Portal para consulta dos interessados.
15/12/2025 - 11:36:29	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
15/12/2025 - 11:36:41	Sistema	O fornecedor ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
15/12/2025 - 11:36:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 11:46.
15/12/2025 - 11:37:17	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 11:50.
15/12/2025 - 11:37:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 15/12/2025 às 11:50.
15/12/2025 - 13:19:04	Agente de Contratação	Informo aos senhores que os documentos de habilitação encontram-se em análise conclusiva.
15/12/2025 - 16:45:28	Agente de Contratação	Senhores licitantes, informo que a sessão ficará suspensa, com retorno previsto para o dia 16 de dezembro de 2025, às 9h00.
16/12/2025 - 09:02:11	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes.
16/12/2025 - 09:02:23	Agente de Contratação	Informo aos senhores que os documentos de habilitação encontram-se em análise conclusiva.
16/12/2025 - 11:30:56	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONTÁBIL-ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA.rar) em 16/12/2025 às 11:30.



16/12/2025 - 11:35:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer da Habilitação Estância Assiando.pdf) em 16/12/2025 às 11:35.
16/12/2025 - 12:06:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (VERACIDADE.rar) em 16/12/2025 às 12:06.
16/12/2025 - 12:14:17	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ESTANCIA E CONSTRUTORA PACAJA LTDA.
16/12/2025 - 12:14:19	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/12/2025 - 12:14:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 16/12/2025 às 12:24.
16/12/2025 - 12:36:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/01/2026 - 10:11:23	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Herculano Vale Arrais.
15/01/2026 - 10:11:41	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Herculano Vale Arrais.

Ailza de Jesus Costa
Agente de Contratação

Herculano Vale Arrais
Autoridade Competente

Marcos Paulo Alves Souza
Apoio

