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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAQ
CNPJ: 09.555.113/0001-28

PROJETO BASICO

DEMANDANTE
Municipio de Novo Repartimento, por intermédio da Secretaria Municipal de Educagio.
Responsavel: Herculano Vale Arrais, nomeado através da Portaria n° 1807/2025-GP

1. OBJETO:

1.1. O presente Projeto Bésico, tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para execugdo
de servigos de manutengfo predial, reparos, adequagdes e pequenas reformas nas unidades escolares da

zona urbana e rural do Municipio de Novo Repartimento — PA.
. 2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. A presente contratagdo visa assegurar a adequada conservagdo da infraestrutura fisica dos prédios

escolares pertencentes a rede municipal de ensino.

A necessidade da contratagdo decorre da constante utilizagdo das instalagdes escolares por alunos,
professores, servidores e demais usuérios, fator que contribui para o desgaste natural das edificagdes e
de seus componentes construtivos, tais como coberturas, pisos, revestimentos, instalagdes elétricas e
hidrossanitarias, esquadrias, pinturas, estruturas de apoio, entre outros elementos indispensdveis ao

pleno funcionamento das unidades educacionais.

Considerando a extensdo territorial do Municipio de Novo Repartimento ¢ a quantidade de escolas
distribuidas tanto na zona urbana quanto na zona rural, verifica-se a ocorréncia frequente de demandas
de manutengdo corretiva e preventiva que necessitam de atendimento célere e especializado, a fim de
. evitar a deterioragdo das estruturas fisicas, a interrupgdo das atividades pedagogicas e a exposigdo da

comunidade escolar a situagdes de risco.

Além disso, a Administragdo Piblica possui o dever de garantir ambientes escolares seguros, acessiveis,
salubres e adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais, em conformidade com os
principios da eficiéncia, continuidade do servigo publico e interesse publico, bem como em observéncia

as normas técnicas de engenharia, seguranga e acessibilidade vigentes.

A auséncia de manutengdo adequada pode ocasionar o agravamento de problemas estruturais ¢
funcionais, elevando significativamente os custos futuros de recuperagio dos imdveis, além de
comprometer a qualidade do ambiente escolar e o desempenho das atividades educacionais ofertadas a

populagdo.
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Destaca-se, ainda, que os servigos pretendidos possuem natureza continua e cardter essencial para a
preservagdo do patrimdnio publico municipal, contribuindo para o aumento da vida 1til das edificagdes,
a redugdo de gastos com intervengdes emergenciais ¢ a manutengdo das condigdes necessarias para o

atendimento dos estudantes da rede municipal de ensino.

Dessa forma, a contratagiio de empresa especializada mostra-se necessaria e adequada para garantir a
execugdo dos servigos de manutengdio predial, reparos, adequagdes e pequenas reformas de forma
eficiente, tempestiva e tecnicamente qualificada, assegurando a conservagdo dos bens publicos, a

seguranga dos usudrios e a continuidade dos servigos educacionais prestados pelo municipio.
3. DO OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

3.1. Servigos de manutengdo predial, reparos, adequagdes e pequenas reformas nas unidades escolares

municipais.

3.2. A contratagdo serd realizada sob o regime de empreitada por preco global, tendo em vista que os
servicos de manutengdo predial, reparos, adequagdes e pequenas reformas nas unidades escolares
constituem uma solugdio integrada, cuja execucdo demanda a coordenagdo de diversas atividades
interdependentes, envolvendo o fornecimento de mio de obra, materiais, equipamentos e¢ demais

INSUMOoS necessarios.

3.3. A execugdio por uma Unica empresa assegura maior eficiéncia operacional, uniformidade dos
servigos, adequada gestdo contratual e atribui¢do clara de responsabilidades, além de proporcionar
melhor controle da qualidade e dos prazos de execugdo, atendendo ao interesse publico de forma mais

econdmica e eficaz.

4. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

4.1. A modalidade utilizada para a licitagdo sera Concorréncia, tipo Menor Preco, sob regime de
empreitada global em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, Lei Complementar n® 147, de 07.08.2014, Lei Complementar n°® 155/2016, de 27.10.2016,
Decreto Federal n° 12.807, de 29 de dezembro de 2025, demais normas pertinentes e pelas condi¢des

estabelecidas no presente Projeto Basico, Edital e respectivos Anexos.

4.2. Os servigos serdo prestados na forma de execugdo indireta, em regime de empreitada global de

material e mo de obra sem prejuizo disposto nos artigos 46 e 92, da Lei Federal n°® 14.133/21.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairmo Uirapuru
SEMED CEP: 68.473-000Tel.: (94) 3785-160
SECAETARA MUMNCIPAL E-mail: semed@novorepartimento.pa.gov.br
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5.1. A dcscn(;ao da solug¢do como um todo encontra-se pormenorlzada em topico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.
6. DO LOCAL PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:
6.1. Fica estabelecido que os servigos objeto desta licitagdo deva ser executados:

e Em unidades escolares localizadas tanto na zona urbana quanto na zona rural do municipio de

Novo Repartimento-PA.

6.2. O objeto devera ser executado em locais indicados pela secretaria, cabendo a empresa contratada,
o fornecimento de equipamentos, ferramentas, materiais ¢ mdo de obra necessdria & execugdo do
objeto/obra, e, em conformidade com o respectivo Estudo Técnico Preliminar, planilha

quantitativa/orgamentaria e cronograma €m anexos.
6.3. DAS OBRAS/SERVICOS A SEREM EXECUTADAS:

Conforme descrito no memorial descritivo e planilha orgamentaria (em anexo), os servigos estdo

divididos em:

e Servigos preliminares;

e Administracdo local;

e Demoligdo;

e Reparo;

e Construgio de muro;

e [nstalagdes hidraulicas e sanitdrias;
e [struturas e fechamentos;

» [nstalagdes elétricas

e FEsquadrias;

e Vidros
e Revestimentos;
e Pintura;

e Pértico em concreto armado (fachada)
e Servicos finais.

7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS:

7.1. O custo estimado total para estes servigos ¢ de R$ 10.581.326,57 (dez milhdes quinhentos e oitenta
e um mil trezentos e vinte seis reais e cinquenta e sete centavos) referentes aos servigos de

manutengao predial, reparos, adequagdes e pequenas reformas nas unidades escolares.

» Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairro Uirapuru
SEMED CEP: 68.473-000Tel.: (94) 3785-1160
SECRETARIA MUMGIEAL E-mail: semed@novorepartimento.pa.gov.br
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7.2. Cada concorrente devera computar, no prego que cotard todos os custos diretos e indiretos, inclusive
os resultados da incidéncia de quaisquer tributos, contribui¢bes ou obrigagdes decorrentes das

legislagdes trabalhista, fiscal e previdenciaria a qual sujeita.

7.3. As Planilhas Orgamentarias anexas visa possibilitar a avaliagdo do custo global da obra para o efeito
de estimar-se o valor do objeto em licitagdo, ndo vinculando as concorrentes, que poderdo adotar outros
que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendido os fatores técnicos e

critérios de julgamento estabelecidos no ato convocatorio.

7.4. Os calculos dos valores dos quantitativos constantes na planilha de custos referentes aos servigos a

serem executados tiveram como base a tabela do SINAPI 04/2026, SBC 05/2026 ¢ SEDOP 03/2026,

conforme planilhas de custos elaboradas pelo Engenheiro Civil Francisco Joaquim de Miranda Neto,
. CREA/PA n° 1521954623.

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DOS RECURSOS:

8.1. As despesas decorrentes da contratagio das obras objeto desta Concorréncia, correrdo por conta

dos recursos orcamentarios da Secretaria Municipal de Educagdo, previsto no ato da contratagio.

8.3 Os recursos financeiros somente serdo liberados, cumprido o estagio de liquidagdo da despesa, de
acordo com as medi¢des pertinentes a alocagdo do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens

relacionados nas Planilhas Orgamentdrias e no Cronograma Fisico Financeiro.
9. DO PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA/SERVICOS:

9.1 O prazo para a execugio e entrega dos servigos sera de até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados
® a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo, deduzidos os dias determinados em ordem de

paralisacgdo, se ocorrer.

9.2 O prazo de que trata o subitem anterior poderd ser prorrogado, conforme o art. 107 da Lei n°
14.133/2021, mediante termo especifico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa
contratada mediante aprovagio justificada e comprovada tecnicamente pela Administragdo por meio de
Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

10. DA DESCRICAO E EXECUCAO DA OBRA E DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO:

10.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas bem como
estrita obediéncia a este Projeto Basico e ao Estudo Técnico Preliminar, Edital e demais anexos, todos
constantes dos autos, bem como as prescri¢des ¢ exigéncias das especificagdes da Contratante € no

contrato a ser firmado.

) Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairro Uirapuru
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10.2. Deverdo ser considerados, para perfeito entendimento dos Servigos a serem executados 0s

elementos e especificagdes técnicas contidas no especifico processo administrativo de autuagéo.

10.3. A execugio do contrato serd acompanhada, conforme o caso, nos termos do arts. 6° e 25 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.4. A aceitagdo de qualquer servigo pela fiscalizagdo estd vinculada ao rigor da boa técnica construtiva
e aos elementos especificados, projetos € memorial descritivo. A aceitagdo de servigos bésicos fica

diretamente ligada 3 conferéncia da equipe da Contratante.

10.5. A Contratante, podera exigir a demoli¢do para reconstru¢io de qualquer parte da obra/servigos,
caso tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com o projeto, normas
e especificagdes proprias e Determinagdes da Fiscalizagdo, nos termos do artigo 119, da Lei n°

14.133/2021, o que correra inteiramente as expensas da licitante Contratada.

10.6. A Contratada se responsabilizard pelo fornecimento e manuten¢do de um Didrio de Obra
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a manutengdo, aquisi¢édo e
guarda serdo de sua inteira responsabilidade, além da disponibilizagdo do diario de obra ao Engenheiro
Fiscal da Contratante responsavel pela fiscalizagdo. Devendo ser observadas as condi¢des descritas neste

Projeto Basico e no Edital.

10.7. Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a Contratada
devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas

ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.
10.7.1. Serdo obrigatoriamente registrados no Didrio de Obra:
10.7.1.1. Pela Contratada:
a) As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) As falhas nos servigos de terceiros ndo sujeito a sua ingeréncia;
¢) As consultas a fiscalizacio;

d) As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma

aprovado;
e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
f) As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

) A Eventual escassez de matenal que resultc em diﬁculdades para a obra ou serv1g:o,
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h) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, deve ser objeto de registro.

10.7.1.2. Pela Fiscalizag¢do:
a) Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 10.7.1.1 letras “a” e “b”.

b) Juizo formado sobre 0 andamento da obra/servigos, tendo em vista as especificagdes,

prazo € cronogramas,

¢) Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diério de

Ocorréncias;

d) Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela Contratada, com correspondéncia

simultdnea para autoridade superior;

e) Restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada;

f) Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

g) Outros fatos ou observagdes cujo regisiro se torne conveniente ao trabalho de

fiscalizagdo.

10.8. A Contratada se obriga a fornecer a relagio de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigagdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagdo relativa a
obra: Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais ¢ Divida Ativa da Unido; Certidio de
Regularidade de Situagdo perante o FGTS, e Certiddo de Quitagdo do ISS referente ao Contrato.

10.9. A Contratada deverd, inicialmente, fixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra com as
dimensdes exigidas na planilha or¢gamentéria e com os dizeres e simbolos a serem determinados pela

Contratante.

10.10. A obra/servigos devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo devendo ser
realizada uma vistoria da obra/servigos pela Contratada, antes da comunicagdo oficial do término da

mesma, acompanhada pela Fiscalizagdo.

10.10.1. Todos os materiais que foram depositados no canteiro de obra e que eventualmente ndo

sejam aplicados deverdo ser totalmente removidoes no término da execugdo dos servigos.

10.10.2. Depois de concluidos os trabalhos e testes serdo executados a limpeza geral, somente
apos esta, realizar-se-a a inspegdo e liberagdo da obra.

g Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairo Uirapuru
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10.11. Feita a vistoria serdo firmados o Termo de Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 63 da Lei
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n°® 14.133/2021, onde deverdo constar se¢ houver todas as pendéncias e/ou problemas verificados na

vistoria.

10.12. O Recebimento dos servigos/obra executados pela Contratada sera efetivado em duas etapas

sucessivas:

10.12.1. Na primeira etapa, ap6s a conclusdo dos servigos e solicitagdo oficial da Contratada,

mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizagdo, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

10.12.2. Apds a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as
corregdes € complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como

. estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

10.12.3. Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢des e complementagdes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagdo sera realizado o

Recebimento Definitivo;

10.12.4. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apos a
apresentacdo pela Contratada da Certidio Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida
Ativa da Unido, Certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de pagamento das

demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do Contrato.

10.12.5. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranga dos
servigos, consoante Artigo 618 do Cédigo Civil, nem a ética profissional pela perfeita execugio

. do contrato.

10.12.6. A Contratante niio recebers a referida obra se detectado pela fiscalizagdo, algum
tipo de impericia técnica ou execugdo total ou parcial em desacordo com os projetos

apresentados.

10.13. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato (art. 140 da Lei n® 14.133/2021).

10.14. Correra por conta da licitante Contratada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho
em fungdo da obra/servigos contratados, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra
causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigdio ou danificagdo da obra, até a aceitagio
definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indeniza¢des que possam vir a ser devidas a
terceiros, oriundas da execugdo da obra/servigos e/ou agdes ou omissdes da licitante Contratada, ainda

que ocorram em via publica.
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10.15. Operagdes de reorganizagdo empresarial, tais como fusdo, cisdo e incorporagdo, ocorridas durante
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a vigéncia do contrato, deverdo ser comunicadas a Contratante €, na hipotese de restar caracterizadas
frustragdo das regras e principios disciplinadores das licitagdes e contratos administrativos, ensejard a

rescisdo do contrato.

11. DA FISCALIZACAO DAS MEDICOES, DO CONTRATO E DAS CONDICOES DE
EXECUCAO:

11.1. Para acompanhamento, fiscalizagdo e vistoria dos servigos, atesto das medigdes, atesto das notas

fiscais ¢ demais documentos técnicos referentes a execugdo do objeto, fica designado o engenheiro civil

Francisco Joaquim de Miranda Neto, registrado no CREA sob o n° 1521954623, lotado na Secretaria
. Municipal de Educagdo.

11.2. A Fiscalizagdo ¢ exercida por interesse da Administragio e ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua

ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

11.3. O fiscal administrativo do contrato sera designado por meio de portaria especifica, incumbindo-
lhe a rigorosa fiscalizagdo de toda a documentagdo atinente a regularidade da empresa, abrangendo os
aspectos juridicos, fiscais, trabalhistas ¢ demais instrumentos de natureza administrativa indispensaveis

ao fiel cumprimento das obrigagdes contratuais.

11.4. A Contratante mantera a partir do inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de fiscalizagdio constituida por profissionais habilitados que considerar

necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

11.5. A fiscalizagdo podera embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os servigos € mio-de-obra
que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigéncias

contratuais, Projeto Basico e do Edital.

11.5.1. A agdo da fiscalizagdo sera preventiva, sem interferéncia na metodologia de trabalho da
licitante contratada, e, em absoluto gerara responsabilidade para a Administragdo pela execugio
das obras e servigos, como também néo excluira e nem reduzir4 as responsabilidades da licitante

contratada pela méd execugio das mesmas.

11.5.2. A licitante contratada obriga-se a iniciar qualquer corre¢do exigida pela fiscalizagio da
Administragio, dentro do prazo de 07 (sete) dias iteis a contar do recebimento da exigéncia,

correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

2  ——
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11.6. A Contratada obriga-se a exercer coordenagdo e controle dos materiais e dos servigos contratados

facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéo da Fiscalizagdo por parte da Contratante e
0 acesso aos servigos e a todas as partes da obra tais como oficinas, depositos, armazém, dependéncias
ou similares onde se encontrem materiais destinados & obra contratada, atendendo prontamente as

solicitagdes que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagdo serdo considerados como se fossem

praticados pela Contratante.
11.7. Serdo considerados para efeito de medigéio e pagamentos os servigos efetivamente executados pela

Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondéncia
. com o projeto e suas modificagdes, se houver, com as planilhas de custo e cronograma fisico-financeiro,
quanto aos critérios de medi¢do e pagamento, e em concorddncia com o estipulado no Edital e seus

Anexos.

11.7.1. As medig¢des dos servigos serdo baseadas em relatérios periddicos elaborados pela
Contratada, através de arquivo fotografico, registrando os levantamentos, calculos e graficos
necessarios a discriminagio e determinagio das quantidades dos servigos efetivamente

executados.
11.8. Condigdes de execugfo:
11.8.1. A execugio do objeto seguird a seguinte dindmica:

11.8.2. Inicio da execugdo do objeto: até 15 (quinze) dias da assinatura do contrato e/ou da
. emissdo da ordem de servigo;

11.8.3. Descrig¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia

¢ periodicidade de execucdo do trabalho: constante no contrato ¢/ou ordem de servigos.
11.8.4. Cronograma de realiza¢do dos servigos: Constante do projeto e proposta da licitante;
11.8.5. Etapa: de acordo com o cronograma do projeto.

11.9. Local e hordrio da prestagio dos servicos:
11.9.1. Os servigos serdo prestados no enderego destacado na ordem de servigo.

11.9.2. Os servigos serdo realizados obedecendo as normas do direito do trabalho e previdéncia,

dentro dos hordrios e nas condigdes exigidas pela legislagdo.

11.10. Materiais a serem disponibilizados:
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11.10.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas ¢ utensilios necessarios, nas quantidades estimadas € qualidades a

seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
11.11. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta:

11.11.1. A demanda do 6rgio tem como base as caracteristicas constantes no Projeto de

Engenharia anexo, bem como ao que consta no Estudo Técnico Preliminar.
11.12. Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1° inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

11.12.1. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

11.13. Procedimentos de transicéio e finalizacio do contrato:

11.13.1. Nio serdo necessdrios procedimentos de transi¢io e finaliza¢fo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.
12. DA ALTERACAO DOS PROJETOS:

12.1. Nenhuma alterag@o ou modificagdo de forma, acréscimo ou redugéo, qualidade ou quantidade dos
servigos ou que impliquem em alteragdo do projeto da obra, podera ser feita pela licitante, sem expressa

anuéncia da Contratante.

12.2. Nos casos onde forem realizadas altera¢des junto ao projeto, a Contratada devera elaborar um novo
projeto de “As-Built” sem custo para a Contratante.

13. DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) / COLETIVA (EPC) E
ATENDIMENTO A NR-18:

13.1. A Contratada serd responsavel pela seguranca de seus funcionarios, munindo-os com todos os
equipamentos necessarios a prote¢do individual e coletiva, durante a realizagdo dos servigos, bem como

de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificagdio dos mesmos.

13.2. Além dos equipamentos de protegio individual e coletiva, a Contratada devera adotar todos os
procedimentos de seguranga necessarios a garantia da integridade fisica de terceiros que transitem pela

obra.

13.3. A Contratada sera responsavel pela obediéncia a todas as recomendagdes, relacionadas a seguranga
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).
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13.4. Em obediéncia ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serdo de uso obrigatdrio os

SR TRl T

seguintes equipamentos:

a) Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja o risco de lesdes decorrentes de queda ou
projegdo de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabega do
trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados préximos a equipamentos ou circuitos elétricos sera

exigido o uso de capacete especifico.

b) Protetores faciais: para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projegdo de fragmentos e

respingos de liquidos, bem como por radiagdes nocivas.
¢) Oculos de seguranga contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) Oculos de seguranca contra radiacdes: para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e
outras lesdes decorrentes da agdo de radiagdes.

¢) Oculos de seguranca contra respingos: para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e

outras lesdes decorrentes da agdo de liquidos agressivos.

f) Protetores auriculares: para trabalhos realizados em locais em que o nivel de ruido for superior ao
estabelecido na NR-135.

g) Luvas e mangas de proteciio: para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substéncias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiagdes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, de lona plastificada, de

borracha ou de neoprene.

h) Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,

especialmente quando na presenga de substincias t6xicas.

i) Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesdo do pé.

J) Cintos de Seguranca: para trabalhos em que haja risco de queda.

k) Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produgo de poeira.

1) Mascaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasdo, através de jato de areia.

m) Respiradores e miscaras de filtro quimico: para trabalhos que oferegam riscos provenientes de

ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdo prejudiciais a saide.

n) Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armagdo de ferros.

e — e
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14. DO MEIO AMBIENTE:

14.1. Para cumprir as exigéncias dos oOrgdos ambientais, tendo em vista os possiveis impactos
desencadeados durante a execugdo das obras, deverdo ser adotadas medidas que ndo venham ferir o

Meio Ambiente, tais como:

a) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de material poluente e a disposi¢do adequada

do lixo de modo a ndo causar danos ao meio ambiente;

b) Manter tmidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego;

¢) Limpeza total dos canteiros da obra ¢ patios de maquinas ao término do contrato.
. 15. CONDICOES GERAIS:

15.1. Os servigos ofertados deverdo atender as exigéncias de qualidade, observados os padrdes e normas
baixadas pelos érgidos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA,
CAU, etc. - atentando-se a Contratada, principalmente para as prescri¢des do art.39, inciso VIII da Lei
n° 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

16. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:

16.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-

feira, das 8 horas as 14horas.
. 16.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

16.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

16.4. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horério Secretaria
Municipal de Educagdo de Novo Repartimento, na Rua Arara, 1 ¢ 2, 1° piso, Uirapuru, Novo
Repartimento-PA, entre 8h e 14h, ou comunicar-se diretamente com o Engenheiro Civil Francisco
Joaquim de Miranda Neto, que poderd designar profissional para acompanhar o representante da

empresa até o local, bem como expediré o atestado de vistoria em nome da empresa.

16.5. E vedada a realizagiio de visita técnica por mais de um representante de licitante no mesmo
dia e horirio. Devendo o servidor municipal responsivel pelo agendamento ¢/ou realizacio da

visita administrar a efetivagiio das visitas de modo que ndo haja coincidéncias de agenda.
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16.6. Apés a realizacdo da vistoria, o responsdvel, na condlg:ao de representante legal da empresa,
solicitard a emissio de CERTIFICADO DE VISITA TECNICA, para efeito de validagio na
participagdo do processo licitatorio em aprego.

16.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragio formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da

contratagdo.

16.8. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,

devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

16.9. Nio serd admitida, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas participantes ¢ da
vencedora, de seu desconhecimento quanto as condig¢des locais para a execug¢do do objeto, tenham

realizado ou nfo a vistoria.

16.9.1. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em

virtude da sua omissdo na verificagdo do local de instalagdo e execugdo da obra.
17. DA QUALIFICACAO TECNICA:

17.1. A habilitagdo quanto a qualificagdo econdmico/financeira devera ser comprovada pelos seguintes

documentos:

17.1.1. Certiddo de registro ou inscri¢fio junto ao CREA/CAU, da Contratada, dentro do

prazo de vigéncia e com jurisdi¢@o sobre a sede da licitante.

17.1.2. Certiddo de registro ou inscrigfio junto a0 CREA/CAU, do responsdvel técnico da

empresa licitante, dentro do prazo de vigéncia.

17.1.3. Atestado de visita, caso a empresa tenha vistoriado o local onde serdio executados os
servigos, expedido pela Secretaria Municipal de Educagdo, através do servidor competente,
comprovando que a licitante realizou a visita técnica, através de representante credenciado da

empresa, o local onde se realizara a obra/servigos objeto desta Concorréncia.

17.1.4. Declaragdo Propria para aquelas licitantes que optarem por ndo realizar a vistoria técnica
no local da obra, declarando ciéncia da localizagdo, condigdes, caracteristicas e complexidades
técnicas e locais que envolvem a execugdo do objeto e elaboragiio da proposta de pregos a ser
apresentada na sessdo desta licitagdo, comprometendo-se, se vencedora, a executar o objeto para

0 qual foi vencedora conforme descreve o Projeto Basico, o Edital, seus Anexos e Sub Anexos.
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17.1.5. Comprovagdo da capacitagdo tccmco-operaclonal. mcdlante a apresentagdo de um ou
mais Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado devidamente identificadas, expedido em nome da empresa licitante. Tais atestados
deverdo estar vinculados e acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT
dos Responsaveis Técnicos neles indicados, para fins de comprovagio da execugio de obra de
engenharia de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, compativeis em
caracteristicas, prazos e cujos quantitativos correspondam, no minimo, a 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de maior relevincia da obra, especificadas nesta Planilha de Itens de Maior

Relevincia:

Item Descricio UNID. QUANT. 50%

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-

45 CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, M? 970 485
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1

7.1 reaproveitamento Mm? 150 75

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
116 TIPO ESMALTADA DE Dmnséns 45X45 CM s o8
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10
M2. AF_02/2023 PE
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

13.2.1 Kg 764 382

17.1.5.1. O(s) responsavel(is) técnico(s) deverdo, obrigatoriamente, pertencer ao quadro
permanente do licitante, na data prevista para a entrega da proposta. A comprovagio do
vinculo do(s) profissional(ais) qualificado(s) com a licitante podera ser feita por meio
de:

a) Na condi¢do de empregado, por meio de copia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado,
Contrato de Prestagio de Servigo ou outro documento comprobatorio de vinculo

empregaticio, previsto na legislagio que rege a matéria.

b) No caso de profissional auténomo, por meio de copia autenticada do Contrato ou Pré-

Contrato de prestagdo de servigos, celebrado de acordo com a legislagfo civil comum.
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¢) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social
etc.), bem ainda, com a Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU onde devera

constar o0 nome do profissional indicado.

17.1.6. Apresentagdo de Declaragiio de Disponibilidade, de que o licitante fornecerda maquinas,

materiais e todo o aparelhamento necessario para a realizagdo da obra.

17.1.7. Apresentagdo de Declaragio de Responsabilidade, de que manterd o(s)
profissional(ais) indicado(s) como responsavel(eis) técnico(s), na dire¢do e execugdo dos

trabalhos no local da obra/servigos até a sua inteira conclusio.

17.1.7.1. O(s) responsavel(is) téenico(s) indicado(s) pela proponente deverdo assinar,
obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdio técnica, o termo de autorizagdo/anuéncia
contido na Declaragio de Responsabilidades, ressalvada a hipétese de o(s)

Responsavel(eis) Técnico(s) referir-se a pessoa do seu representante legal.

17.1.7.2. O(s) atestado(s) e/ou certiddo (des) de capacidade técnica exigidos neste

capitulo deverdo constar, conforme o caso:

a) Nome do Contratado e do Contratante;

b) Identificagdo do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagdo da obra;

d) Nome do Responsavel Técnico;

¢) Descritivos ou estar acompanhados das planilhas descritivas de quantitativos e
qualitativos, evidenciando claramente os itens objeto da capacidade técnico-operacional

e técnico-profissional.
17.2. Quanto a apresentagdo da proposta, deverdo conter:

17.2.1. Carta de apresentagdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente, pelo
representante legal da licitante, com precos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de
validade da proposta ndo inferior a 90 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de

abertura, e prazo de execugo ndo superior ao constante no Cronograma;

17.2.2. Planilhas de Quantitativos e Pregos preenchidas e assinadas com a devida identificagdo
(carimbo ou equivalente), pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante
legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei n® 5.194, de 24/12/1966,

sob pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo ¢
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quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devndamente estabelecido
em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DEDUVIDAS;

17.2.3. Composi¢do detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha
de Quantidades e Pregos;

a) A composigdo unitdria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes,
atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar pregos compativeis com o mercado
¢ expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo
ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela administragdo;

b) proposta deverd conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos),
quando estes se apresentarem na composig¢do unitaria principal incompletos (fechados);

¢) Nas propostas, as composigdes de pregos unitdrios os valores adotados para méo-de-obra
deverdo estar compostos (CPU da mio de obra), além de encargos sociais, dos encargos
complementares, este Gltimo quando a planilha or¢amentéria de referéncia ndo constar o item
Administragéo Local. Os valores de mao de obra deverio estar em conformidade com o
piso estabelecido pelo sindicato da categoria vigente e manter uniformidade para as
mesmas funcdes descritas, evitando divergéncias entre profissionais de mesma

qualificacio.

d) No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os
seguintes itens: EPI (equipamentos de protecdo individual), Ferramentas manuais, Alimentagio

e Transporte.
17.2.4. Cronograma Fisico-Financeiro:
17.2.5. Declaragio independente de Proposta;

17.2.6. Composi¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas,
obedecendo as determinagdes do Acorddo N° 2622/2013 — TCU — Plenério, com os percentuais
ndo superiores ao estipulado para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa
Financeira e Lucro — A empresa devera apresentar o BDI condizente com a sua realidade

financeira e enquadramento contébil, sendo o BDI apresentado nos anexos, apenas um modelo;

17.2.7. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIAIS, incidentes para os servigos previstos na

Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas que o compdem;

17.2.8. DECLARAGAO Original do Simples Nacional do iiltimo PGDAS — Programa Gerador
de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratorio, acompanhada do respectivo comprovante de envio

R FE N - e R
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a RFB (recibo). Essa exigéncia apenas para empresas optantes pelo simples nacional. O

descumprimento dela acarretara na desclassificagiio da proposta.

17.2.9. ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Pregos
emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que elaborou
o or¢gamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso.
Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responséavel Técnico da

empresa licitante).
18. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO:

18.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas ¢
as normas da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecugdo total ou parcial.

18.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias

mediante simples apostila.

18.3. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

18.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

18.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagdo, que
contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugfio da contratada, quando houver, do método

de aferig¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
18.6. Do(a) Preposto:

18.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto

contratado.

18.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugfio do objeto durante
todo o periodo contratual.

L
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18.6.3. A Contratante podera recusar, desde que Justlﬁcadamente, a indicag@o ou a manutengdo

do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

18.7. Fiscalizagdo (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n° 14.133/21)

18.7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderé pelas consequéncias

de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

18.7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstincias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

18.7.3. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

18.7.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

18.7.5. O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo hébil para a adogdo das
medidas convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §2°).

18.7.6. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

18.7.7. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administra¢do ou a
terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade

a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

18.7.8. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

18.7.8.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferird 8 Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento ¢

ndo podera onerar o objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).
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18.8. Da gestio do contrato:

18.8.1. As comunicagdes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrdnica para esse fim, em analogia ao dispositivo do art. 44, § 2° da Instrugdo

Normativa n® 005/2017 da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento e Gestdo.

18.8.2. O drgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.8.3. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade informar4
o representante da empresa contratada quanto a necessidade de cumprimento das obriga¢des

contratuais e fiscalizagdes as quais sera submetida a contratagfo.

18.8.4. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deveri ser consultada a situagdo de
regularidade da empresa quanto a emissdo das certiddes de regularidade fiscal, previdencidria e
trabalhista.

18.8.5. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam juntados no

processo de autorizagdo de empenho e/ou pagamento.
18.8.6. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
18.8.7. Verificagdo de autorizagio da demanda junto a Secretaria Municipal de Educagio.

18.8.8. Juntada de manifestagdo técnica da controladoria interna, para aferi¢do dos requisitos

técnicos da despesa em apreco.

18.8.9. Afericdo de existéncia de lastro orgamentdrio para o comprometimento da fonte, com a

devida compatibilidade com a requisi¢do inaugural.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagido/Comissdo durante o certame;

19.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

R
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19.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultlmo lance ofertado ou apds a negociagdo;
19.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

19.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
19.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

19.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;

19.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo;

19.1.5. fraudar a licita¢io

19.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:

19.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
19.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
19.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatirios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
19.2.1. adverténcia;
19.2.2. multa;

19.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

| ——
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19. 2 4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria

autoridade que aplicou a penalidade.
19.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
19.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
19.3.3. as circunstdncias agravantes ou atenuantes;
19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5. a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgos de controle.

19.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,

recolhida no prazo maximo de 30 dias tteis, a contar da comunicagéo oficial.

19.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

19.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 ¢ 19.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

19.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar ¢ declarag¢@o de inidoneidade para

licitar ou contratar poderfio ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

19.6. Na aplica¢do da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)

dias uteis, contado da data de sua intimago.

19.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, quando ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave, ¢ impedird o responsavel de licitar e contratar no 4mbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo

prazo maximo de 3 (irés) anos.

19.8. Podera ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da prética das infragdes dispostas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 € 19.1.8, bem
como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3 que justifiquem a
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imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar ¢ contratar, cuja duragio

observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133/2021.

19.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragio, descrita no item
19.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigag¢@io assumida e o sujeitard as penalidades e a

imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagio.

19.10. A apuragio de responsabilidade relacionadas s sangdes de impedimento de licitar ¢ contratar e
de declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que
. avaliar4 fatos e circunstdncias conhecidos e intimar o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimago, apresentar defesa escrita e especificar as provas

que pretenda produzir.

19.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uiteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa
¢ impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag#o, o qual sera dirigido & autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias fteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no

prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

19.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagio da sangfio de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias fteis, contado da data da intimago,

¢ decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias qteis, contado do seu recebimento.

. 19.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

19.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a

obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

19.15. Na ocorréncia dos crimes em licitagdes e contratos administrativos, aplicar-se-8o as penalidades

previstas no Cédigo Penal, Capitulo 11-B, artigo 337- E e seguintes.
20. DA FORMA DE PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO:

20.1. Os pagamentos serdo realizados, obedecido as medi¢des realizadas e aprovadas pela Contratante,
obedecendo o programa de execugdo das etapas da obra, conforme estabelece o Cronograma Fisico-
Financeiro, de acordo com os servigos efetivamente executados, ¢ ao respectivo faturamento com

apresenta¢do da nota fiscal, onde serdo discriminados os servigos executados e atesto emitido por
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servidor municipal designado para a fiscalizag@o do contrato, obedecidas as condigdes estabelecidas no

Contrato e no Edital e seus anexos.

20.1.1. A Contratante efetuarda o pagamento a Contratada, pelos servigos contratados e
executados, nos pregos integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de
reajustamento e a ocorréncia de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os pregos
incluam todos os custos diretos e indiretos para a execugio da obra/servigos, de acordo com as
condi¢des previstas nas especificagdes técnicas ¢ nas normas contidas no Edital e demais

ancxos.

20.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera ocorrer apos a comprovacdo da
realizagdo dos servigos determinados no cronograma-fisico-financeiro e mediante apresentagdo dos

seguintes documentos:

a) Registro da obra no CREA/PA;
b) Matricula da obra no INSS;

¢) Relagdo dos Empregados - RE;
d) Indicacdo de Preposto;

¢) Garantia de Execugdo.

20.3. O pagamento do valor faturado devera ser efetuado no maximo 30 (trinta) dias apos o certifico
da Comissdo de Fiscalizacfio na Nota Fiscal de servigos executados, observado o cumprimento do item
20.1.

20.4. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias
uteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢fio, prorrogaveis por igual periodo, caso haja

necessidade.

20.4.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade

de prorrogagdio, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo

ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

20.5. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;
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c) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
¢) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis

20.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagfo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se

o0 prazo apos a comprovagdo da regulariza¢do da situa¢do, sem 6nus a contratante;

20.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da

. regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou 8 documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

20.8. A Administragfio devera realizar consulta para:
a) Verificar a manutengio das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

b) Identificar possivel razdo que impega a participacéo em licitagdo, no 4mbito do érgdo ou entidade,

proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

20.9. Constatando-se a situagio de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias iteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

20.10. Nido havendo regularizag@o ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responséveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os

meios pertinentes e necessrios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.11. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asscgurada ao contratado a ampla

defesa.

20.12. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdio realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagfo.
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20.13. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara o Instrumento de Medu;éo de Resultado (IMR),

S AR

conforme previsto rotinas administrativas adotadas por esta municipalidade e as demais disposigdes

contidas neste item.

20.13.1. Sera indicada a retengfio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
20.13.1.1. Nao produzir os resultados acordados;

20.13.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as

atividades contratadas; ou

20.13.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do

servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

20.14. A utiliza¢do do IMR ndo impede a aplicagio concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo

da prestagdo dos servigos.

20.15. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

20.15.1. Planilha de medigdo emitida pela contratada, constando o histérico de medigdes

anteriores e o respectivo saldo de cada etapa;

20.15.2. Aferig¢do por meio do setor de engenharia do 6rgdo demandante, para fins de verificar
a compatibilidade do que foi apresentado pela contratada;

20.15.3. Relatorio fotografico demonstrando haver a efetiva execugfo do objeto.

20.16. Antecipagdo de pagamento:

20.16.1. A presente contratagio ndo permite a antecipagdo de pagamento.

20.17. Cessdo de crédito:

20.17.1. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituigdo financeira,

conforme as regras deste presente topico.
20.17.2. As cessdes de crédito nido fiduciarias dependerdio de prévia aprovagdo do contratante.

20.17.3. A eficécia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo 4 Administragfo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

20.17.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagfo contratual de cumprimento de todas

as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado (cedente) a celebragﬁo do adltamento de

Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairro Uirapuru

CEP: 68.473-000Tel.: (94) 3785-1M60
'_‘S“EQ“ML’“EEQ E-mail: semed@novorepartimento.pa.gov.br

S s

S St SR



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ
CNPJ: 09.555.113/0001-28

o e sy R

cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos rcspectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio
ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em

vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente.

20.18. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento ¢ todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagio do fato gerador, quando for o caso, e o

desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragdo.

20.19. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral

responsabilidade do contratado.
20.20. Do recebimento:

20.20.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no

periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

20.20.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.20.3. O contratado também apresentard, a cada medi¢fo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

20.20.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n°
14.133).

20.20.5. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagio de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela

a ser paga.

20.20.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

- - L ———————
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20.20.7. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

20.20.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizaré o recebimento provisério sob o

ponto de vista técnico e administrativo.

20.20.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso,
a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 4

contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

20.20.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

20.20.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizaciio ndo atestar
a ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias

que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

20.20.12. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Gnica medig#o de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

20.20.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

20.20.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagbes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das

penalidades.

20.20.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,

devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.20.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados

do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

Ly Rua Arara, Quadra 26, Lotes 1 e 2, 1° Piso, Bairro Uirapuru
SEMED CEP: 68.473-000Tel.: (94) 3785-160
SECRETARM MnicipL E-mail: semed@novorepartimento.pa.gov.br

T



,}\ - N

: % o/
\‘_'(-‘_-r.-;.'g:,/
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ
CNPJ: 09.555.113/0001-28

EEE—— T S A e T B

apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagio mediante termo

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

20.20.17. Emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

20.20.18. Realizar a andlise dos relatérios ¢ de toda a documentagdio apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 4 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

20.20.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

20.20.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagdo.

20.20.21. Enviar a documentagfo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos

procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestio.

20.20.22. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execugdo do

objeto, para efeito de liquidagiio e pagamento.

20.20.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado,

de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

20.20.24. O recebimento provisério ou definitivo ndio excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugdo do contrato.

20.21. Liquidagdo:

20.21.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correr4 o prazo de 10
(dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogdveis por igual periodo,

caso haja necessidade.
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20.21.2. O prazo de que trata o item anterior seni reduz1do a metade mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores

ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.21.3. Para fins de liquidag#o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do processo de licitagdo e contrato junto ao o0rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

¢) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

20.21.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a
liquidagdio da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagio, sem dnus

a contratante;

20.21.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a

documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
20.21.6. A Administrag@o dever realizar consulta para:
a) verificar a manuteng¢io das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Puablico, bem como ocorréncias impeditivas

indiretas.

20.21.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagio ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.
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20.21.8. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rglos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

20.21.9. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

20.21.10. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagio.
21. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
21.1. Sustentabilidade:

21.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis:
21.1.2. Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
21.2. Garantia da contratacfio:

21.2.1. Ser4 exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas cldusulas do contrato.

21.2.2. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresenti-la, no

maximo, até a data de assinatura do contrato.

21.2.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias

Gteis apods a assinatura do contrato.

22.1. O contrato tera vigéncia de 365 dias (um ano) corridos a partir da sua assinatura, na forma do
artigo 105 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22.2. Seréd admitida a prorrogacdo dos prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega,
mantidas as demais cléusulas do Contrato firmado e assegurada a manutengfio de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em

processo:

e e L
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a) Alteracdo do projeto ou especificagdes, pela Administragio;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

¢) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuig¢do do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da

Administragio;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execugio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administragdo em

documento contempordneo a sua ocorréncia;

. f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem

prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.
23. DA GARANTIA DE EXECU CAO DA OBRA/SERVICOS:

23.1. A garantia de execugdo, que ird assegurar a fiel observéncia das obriga¢des contratuais, serd obtido

pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual;

23.2. A proponente vencedora, no prazo fixado no Edital, devers, sob pena de decair o direito de
contratacio, apresentar comprovagdo da formalizacdo da garantia de execugdo da obra/servigos. O
recolhimento da garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver, podera ser efetuado nas

seguintes modalidades:

. 23.2.1. Depésito em espécie ou cheque nominativo 2 Contratante, mediante dep6sito em uma
conta corrente a ser fornecida pela contratante, mediante solicitacio da licitante vencedora,
em caso de depdsito através de cheque, a validade da garantia somente se dara com a efetiva

compensag¢do do mesmo;

23.2.2. Carta Fianca Bancdria, sendo obrigatorio que o prazo de validade da mesma seja, no
minimo, igual ao prazo de execugdo do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias,

incluindo cldusula de rentincia ao beneficio de ordem;

23.2.3. Seguro Garantia em Apdlice Nominal ao Contratante e emitido por seguradora
brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatorio que o prazo de validade seja,

no minimo, igual ao prazo de execugio do objeto do Contrato, acrescido de 90 (noventa) dias.

23.2.4. Titulos da Divida Pablica, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de hquldaqﬁo e de custodia autorizado pelo Banco

 ————
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Central do Brasil ¢ avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
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Ministério da Fazenda.

23.3. Se ocorrer majora¢dio do valor contratual o valor da garantia de execugdo serd acrescido pela
aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugdo do valor

contratual, poderé4 a Contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o desejar;

23.4. A Contratada perdera a garantia de execucdo e a garantia adicional, quando for o caso, de:
23.4.1. Inadimpléncia das obrigagdes ¢/ou rescisdo do Contrato de Empreitada;
23.4.2. Ndo recebimento provisério e definitivo da obra contratada.

23.5. A devolugdo da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que
dela restar, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, dar-se-4 mediante apresentagdo dos

seguintes documentos:
23.5.1. Termo de Recebimento Definitivo;

23.5.2. Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido; Certiddo
de Regularidade de Situagfio perante o FGTS, e Certiddo de Quitagdo do ISS, referente ao objeto

contratado concluido.
24. DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO:

24.1. Este Projeto Basico tem como anexos complementares os seguintes documentos:
Subanexo A — Memorial Descritivo;
Subanexo B — Planilha Orgamentéria (Or¢amentos: Sintético e Analitico; Cronograma Fisico-
Financeiro — CFF; Beneficios e Despesas Indiretas — BDI; Curva “ABC”; Memorial de
Cilculo, Itens de maior relevancia);
Subanexo C — Projetos e Desenhos Técnicos.
Novo Repartimento-PA, 02 de junho de 2026.
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