



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
PROJETO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BAIRRO VALE DO
SOL - NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
Improdutiva													
00002706 SINAPI			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	188,2226769	158,08	29.754,46			6,26%	29.754,46	6,26%
00037370 SINAPI			ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3403,831662	6,40	21.768,42			4,58%	51.522,88	10,85%
MO611100 SEDOP			SERVENTE	Mão de Obra	h	1069,638154	20,08	21.478,23			4,52%	73.001,11	15,37%
00006111 SINAPI			SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1137,575394	18,60	21.161,36			4,45%	94.162,48	19,82%
D00210 SEDOP			Telha de barro - plan	Material	un	9726,205566	2,05	19.928,70			4,20%	114.091,18	24,02%
00036896 SINAPI			JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	47,868517	388,56	18.522,04			3,90%	132.613,22	27,92%
00001379 SINAPI			CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	10831,32491	1,37	14.795,37			3,11%	147.408,59	31,03%
D00093 SEDOP			Porta em madeira trabalhada	Material	m²	22,02633419	631,21	13.903,18			2,93%	161.311,77	33,86%
00001287 SINAPI			PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	274,6008293	50,24	13.796,83			2,90%	175.108,60	36,89%
EC373700 SEDOP			ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Material	h	2093,154815	6,40	13.386,29			2,82%	188.494,89	39,68%
00004930 SINAPI			PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	Material	m²	16,59970104	784,69	13.025,68			2,74%	201.520,57	42,42%
00004069 SINAPI			MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	262,8980101	43,98	11.563,45			2,43%	213.084,02	44,86%
00004783 SINAPI			PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	436,2669351	25,21	10.997,65			2,32%	224.081,67	47,17%
MO475000 SEDOP			PEDREIRO	Mão de Obra	h	327,5541294	27,22	8.916,11			1,88%	232.997,78	49,05%
00007156 SINAPI			TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	253,5860275	33,96	8.612,60			1,81%	241.610,38	50,86%
MO121400 SEDOP			CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	306,128535	27,22	8.332,90			1,75%	249.943,28	52,62%
00000980 SINAPI			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	422,4938719	17,47	7.381,87			1,55%	257.325,14	54,17%
00037372 SINAPI			EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3403,831662	1,88	6.382,59			1,34%	263.707,73	55,51%
00004750 SINAPI			PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	h	240,9829222	25,21	6.074,83			1,28%	269.782,56	56,79%
00002436 SINAPI			ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	228,3206734	25,21	5.755,63			1,21%	275.538,19	58,00%
00002788 SINAPI			MADERA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	20,24734833	283,79	5.745,97			1,21%	281.284,15	59,21%
00001014 SINAPI			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1446,420197	3,84	5.550,15			1,17%	286.834,30	60,38%
D00098 SEDOP			Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	Material	m²	19,6877851	272,48	5.364,44			1,13%	292.198,75	61,51%
00004721 SINAPI			PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	15,7454762	313,12	4.930,22			1,04%	297.128,97	62,55%
00035693 SINAPI			TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	Material	L	261,4221677	18,74	4.898,73			1,03%	302.027,70	63,58%
00012972 SINAPI			SESSERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	193,979794	25,21	4.889,95			1,03%	306.917,64	64,61%
00037371 SINAPI			TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3218,346742	1,48	4.755,89			1,00%	311.673,53	65,61%
D00014 SEDOP			Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr.	Material	Dz	17.7984573	254,77	4.534,47			0,95%	316.208,00	66,57%
D00036 SEDOP			Tipão de barro 14x10x9	Material	un	3639,245972	1,12	4.402,58			0,93%	320.610,58	67,49%
00000370 SINAPI			AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	26,56020181	149,02	3.949,85			0,83%	324.560,43	68,32%
EC373720 SEDOP			EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	2093,154815	1,88	3.924,91			0,83%	328.485,34	69,15%
00000247 SINAPI			AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	202,4313629	19,27	3.901,41			0,82%	332.386,75	69,97%
00006189 SINAPI			TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	100,5182854	38,41	3.860,79			0,81%	336.247,54	70,78%
00004812 SINAPI			PLACA DE GESSO PARA FORRO, "60 X 60" CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	257,5022158	14,68	3.779,64			0,80%	340.027,18	71,58%
00004964 SINAPI			PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	9,993799543	378,09	3.778,56			0,80%	343.805,74	72,37%
00000982 SINAPI			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	380,2444848	9,14	3.475,30			0,73%	347.281,04	73,11%
MO611700 SEDOP			CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	h	172,2369606	20,08	3.458,50			0,73%	350.739,54	73,83%
00000536 SINAPI			REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	72,88447226	46,73	3.405,81			0,72%	354.145,35	74,56%
00004760 SINAPI			AZULEJISTA OU LADRIHEL (HORISTA)	Mão de Obra	H	130,9517543	25,21	3.301,10			0,69%	357.446,46	75,25%
00001213 SINAPI			CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	130,2388744	25,21	3.283,13			0,69%	360.729,59	75,94%
D00096 SEDOP			Cavilho em madeira de lei	Material	m²	13,21580052	248,36	3.282,28			0,69%	364.011,86	76,63%
00002696 SINAPI			ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	126,3271515	25,21	3.184,52			0,67%	367.196,39	77,30%
00001381 SINAPI			ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	2692,370616	1,18	3.176,22			0,67%	370.372,60	77,97%
00002021 SINAPI			VIGA APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	65,90522439	47,66	3.141,06			0,66%	373.513,67	78,63%
EC373710 SEDOP			TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Material	h	2093,154815	1,48	3.093,14			0,65%	376.606,81	79,28%
D00010 SEDOP			Pernambuco 3"x2" 4 m ser -mad. forte	Material	Dz	5,458193571	558,81	3.050,09			0,64%	379.656,90	79,92%
00000981 SINAPI			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	479,6548076	6,36	3.049,65			0,64%	382.706,55	80,56%
00000996 SINAPI			CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BW-F-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	69,90148099	41,13	2.874,94			0,61%	385.581,49	81,17%
D00097 SEDOP			Alizar em madeira de lei	Material	m	132,1580052	21,51	2.842,45			0,60%	388.423,94	81,77%
MO478300 SEDOP			PINTOR	Mão de Obra	h	96,88764196	27,22	2.637,31			0,56%	391.061,25	82,32%
00043491 SINAPI			EPI - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1113,959453	2,30	2.559,13			0,54%	393.620,38	82,88%
00035275 SINAPI			PILAR QUADRAO NAO APARELHADO "15 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	16,73668405	150,48	2.518,56			0,53%	396.138,94	83,39%
EC434910 SEDOP			EPI - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1046,30554	2,30	2.403,71			0,51%	398.542,65	83,90%
MO128690 SEDOP			TELHADISTA	Mão de Obra	h	87,89198869	27,22	2.392,44			0,50%	400.935,09	84,40%
00044220 SINAPI			PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR	Material	KG	407,7398858	5,59	2.278,49			0,48%	403.213,58	84,88%
00043626 SINAPI			MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	575,6911597	3,38	1.944,51			0,41%	405.158,09	85,29%
J00003 SEDOP			Cimento	Material	SC	28,24459619	64,88	1.832,62			0,39%	406.990,71	85,68%
00020204 SINAPI			PRANCHAO APARELHADO "7,5 X 23" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	15,62267722	113,84	1.778,42			0,37%	408.769,13	86,05%
00034640 SINAPI			CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLETILENO, 2000 LITROS, COM TAMP	Material	UN	0,999379954	1.674,46	1.673,42			0,35%	410.442,55	86,40%
00003324 SINAPI			GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	109,6619624	15,08	1.653,20			0,35%	412.095,76	86,75%
00002688 SINAPI			ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	402,3503696	4,07	1.638,81			0,34%	413.734,57	87,10%
00000392 SINAPI			ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	733,4676344	2,19	1.603,04			0,34%	415.337,61	87,43%
00043143 SINAPI			SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS	Material	L	38,3567623	39,33	1.508,49			0,32%	416.846,10	87,75%
00037666 SINAPI			OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	62,52676206	23,72	1.483,03			0,31%	418.329,13	88,06%
P00019 SEDOP			Tinta esmalte	Material	GL	9,023101793	163,77	1.477,70			0,31%	419.806,83	88,37%
00010481 SINAPI			VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	Material	L	32,86292284	44,53	1.463,42			0,31%	421.270,25	88,68%
00001106 SINAPI			CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	586,3219856	2,48	1.456,19			0,31%	422.726,44	88,99%
00043489 SINAPI			EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	5							



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
PROJETO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BAIRRO VALE DO
SOL - NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor Unitário	Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00011692 SINAPI		BANCADA/ BANCA/ BALCAOI/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUIROS)	Material	m²	1,00437854	746,84	750,11	0,16%	442.364,24	93,12%
EC434670 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1046,30554	0,70	727,61	0,15%	443.091,85	93,28%
00002686 SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	Material	M	13,1918154	52,96	698,68	0,15%	443.790,52	93,42%
00009874 SINAPI		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	31,45948159	21,17	666,08	0,14%	444.456,60	93,56%
D00006 SEDOP		Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr.	Material	un	2,491784021	252,26	628,58	0,13%	445.085,18	93,70%
00000033 SINAPI		ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	61,89991949	9,77	602,99	0,13%	445.688,17	93,82%
00000034 SINAPI		ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	64,57303692	9,21	594,99	0,13%	446.283,16	93,95%
00039245 SINAPI		ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	49,46930774	11,95	590,97	0,12%	446.874,12	94,07%
00004509 SINAPI		SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	78,63138779	7,50	589,77	0,12%	447.463,89	94,20%
00044791 SINAPI		LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRA DA "22 X 22" CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 18W, BIVOLT	Material	UN	41,97395808	13,66	573,36	0,12%	448.037,25	94,32%
00000863 SINAPI		CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	8,994419588	63,43	570,53	0,12%	448.607,78	94,44%
J00005 SEDOP		Areia	Material	m³	5,347604184	105,55	564,46	0,12%	449.172,23	94,56%
00000995 SINAPI		CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBRE PARA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,8/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	21,1246936	26,52	560,33	0,12%	449.732,56	94,67%
00007213 SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMANTO)	Material	m²	14,39107134	38,83	558,82	0,12%	450.291,38	94,79%
00004119 SINAPI		MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,418209517	73,43	544,70	0,11%	450.836,08	94,91%
D00281 SEDOP		Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	1,918809512	279,43	536,17	0,11%	451.372,26	95,02%
00034357 SINAPI		REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR	Material	KG	77,24630459	6,92	534,30	0,11%	451.906,56	95,13%
00003315 SINAPI		GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	505,4658306	1,04	527,26	0,11%	452.433,81	95,24%
00007311 SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	10,89174643	46,60	507,61	0,11%	452.941,42	95,35%
00038101 SINAPI		TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	55,96527744	8,98	502,47	0,11%	453.443,89	95,45%
00043487 SINAPI		EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	257,4402762	1,90	489,12	0,10%	453.933,01	95,56%
00043465 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	586,6362979	0,81	473,52	0,10%	454.406,53	95,66%
00037373 SINAPI		SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	3403,831662	0,14	464,96	0,10%	454.871,48	95,76%
00000378 SINAPI		ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,3046461	25,21	461,43	0,10%	455.332,92	95,85%
00004351 SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	15,99097927	28,03	448,16	0,09%	455.781,08	95,95%
00034492 SINAPI		CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 9953)	Material	m³	0,533728858	835,11	445,72	0,09%	456.226,80	96,04%
00043460 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ELECTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	415,2547297	1,07	443,47	0,09%	456.670,27	96,13%
00039246 SINAPI		ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	61,56180518	6,62	407,46	0,09%	457.077,74	96,22%
00006117 SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	20,58906857	19,27	396,81	0,08%	457.474,54	96,30%
00043483 SINAPI		EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	177,634612	2,15	381,68	0,08%	457.856,22	96,38%
00034616 SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	5,996279726	63,21	379,01	0,08%	458.235,23	96,46%
00001214 SINAPI		CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,79985792	23,72	374,75	0,08%	458.609,98	96,54%
D00475 SEDOP		Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	2,998139663	111,76	335,08	0,07%	458.945,06	96,61%
00012869 SINAPI		TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,20136467	24,91	328,85	0,07%	459.273,91	96,68%
00006019 SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	Material	UN	4,998999771	65,36	326,58	0,07%	459.600,49	96,75%
00043485 SINAPI		EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	174,3743129	1,84	320,48	0,07%	459.920,96	96,82%
00040547 SINAPI		PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	6,72808669	45,93	309,05	0,07%	460.230,01	96,88%
EC434650 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	382,6703797	0,81	308,88	0,07%	460.538,89	96,95%
00010425 SINAPI		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES "40 X 30" CM	Material	UN	1,998759909	145,61	291,05	0,06%	460.829,94	97,01%
EC373730 SEDOP		SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	2093,154815	0,14	285,92	0,06%	461.115,86	97,07%
J00007 SEDOP		Seixo lavado	Material	m³	1,049348952	271,27	284,66	0,06%	461.400,52	97,13%
00004734 SINAPI		SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	1,164158223	233,16	271,44	0,06%	461.671,95	97,19%
EC434900 SEDOP		EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -COLETADO CAIXA)	Material	h	95,40880547	2,78	265,39	0,06%	461.937,35	97,24%
00001743 SINAPI		CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM	Material	UN	0,999379954	260,38	260,22	0,05%	462.197,56	97,30%
00022745 SINAPI		PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	53,96651753	4,81	259,35	0,05%	462.456,91	97,35%
00043486 SINAPI		EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	185,4849195	1,37	253,37	0,05%	462.710,28	97,41%
00011684 SINAPI		ENGATE / RABICO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	4,996899771	49,21	245,91	0,05%	462.956,19	97,46%
00004517 SINAPI		SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	47,14594802	5,18	244,14	0,05%	463.200,33	97,51%
H00034 SEDOP		Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio	Material	m²	0,479702378	486,05	233,16	0,05%	463.433,49	97,56%
EC434660 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	95,40880547	2,41	229,85	0,05%	463.663,34	97,61%
H00309 SEDOP		Porta tixinha ardida - cromado	Material	un	1,998759909	114,12	228,10	0,05%	463.891,44	97,65%
00043059 SINAPI		ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	25,76345191	8,72	224,59	0,05%	464.116,03	97,70%
D00682 SEDOP		Prego 2"x11	Material	kg	0,045008632	27,88	224,28	0,05%	464.340,31	97,75%
00038094 SINAPI		ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	65,95907698	3,34	220,33	0,05%	464.560,65	97,79%
00036178 SINAPI		PISO TATIL / PODOATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, "40 X 40" CM, E= 2,5" CM, PADRAO TATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	10,041381	21,42	215,10	0,05%	464.775,74	97,84%
00004408 SINAPI		RIPA NAO APARELHADA, "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	59,96279726	3,54	212,22	0,04%	464.987,96	97,88%
00000345 SINAPI		ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	4,982917446	42,17	210,14	0,04%	465.198,10	97,93%
00039809 SINAPI		CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALQUAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	0,999379954	208,67	208,54	0,04%	465.406,64	97,97%
00009869 SINAPI		TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	14,8810914	13,47	197,81	0,04%	465.604,45	98,01%
00006136 SINAPI		SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	0,999379954	196,08	195,96	0,04%	465.800,40	98,06%
EC434590 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	557,9048588	0,35	193,99	0,04%	465.994,39	98,10%
E00600 SEDOP		Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	Material	un	3,997519817	48,00	191,86	0,04%	466.186,25	98,14%
00000867 SINAPI		CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	2,046230456	90,35	184,88	0,04%	466.371,14	98,18%
00021127 SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	20,93905877	8,53	178,63	0,04%	466.549,77	98,21%
00002680 SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	9,893861547	17,72	175,32	0,04%	466.725,10	98,25%
00004335 SINAPI		PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	Material	UN	7,475362058	23,16	173,13	0,04%	466.898,22	98,29%
00038193 SINAPI		LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	27,98263872	6,15	172,01	0,04%	467.070,23	98,32%
H00019 SEDOP		Torneira longa metálica de 3/4"	Material	un	1,998759909	85,40	170,69	0,04%	467.240,92	98,36%
00014439 SINAPI		PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	Material	M	28,63404896	5,96	170,68	0,04%	467.411,60	98,40%
MC024360 SEDOP		ELETRICISTA	Mão de Obra	h	6,231333891	27,22	169,62	0,04%	467.581,22	98,43%
00005319 SINAPI		DILIENTE AGUARRAS	Material	L	6,023370793	167,55	167,55	0,04%	467.748,77	98,47%
00004377 SINAPI		PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO " 32 " MM	Material	UN	526,281479	0,31	163,38	0,03%	467.912,15	98,50%
D00239 SEDOP		Madeira aparelhada (angelim)	Material	m³	0,021026954	7.761,25	163,20	0,03%	468.075,35	98,53%
00002674 SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	20,32738827	7,75	157,51	0,030		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
PROJETO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BAIRRO VALE DO
SOL - NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Improdutiva	Valor Operativa	Improdutiva	Operativa	Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00034623	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,998759909	62,23			124,38	124,38		0,03%	470,046,77	98,95%
00003378	SINAPI		HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	0,999379954		122,59		122,51	122,51		0,03%	470,169,28	98,98%
00042406	SINAPI		TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	4,388125473		27,15		119,12	119,12		0,03%	470,288,40	99,00%
00038112	SINAPI		INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	14,99069931		7,89		118,21	118,21		0,02%	470,406,61	99,03%
00038099	SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	65,95907698		1,74		114,67	114,67		0,02%	470,521,28	99,05%
00006010	SINAPI		REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	Material	UN	0,999379954		112,46		112,39	112,39		0,02%	470,633,67	99,07%
H00035	SEDOP		Porta papel de louca c/ rolete plastico	Material	un	1,998759909		55,61		111,15	111,15		0,02%	470,744,81	99,10%
00034653	SINAPI		DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	0,993799543		11,03		110,20	110,20		0,02%	470,855,02	99,12%
00009835	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,65095097		8,59		108,71	108,71		0,02%	470,963,73	99,14%
00004343	SINAPI		PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	Material	UN	13,60160915		7,81		106,24	106,24		0,02%	471,069,97	99,17%
00043132	SINAPI		ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	3,54566544		29,57		104,84	104,84		0,02%	471,174,81	99,19%
00009867	SINAPI		TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	18,87568895		5,54		104,54	104,54		0,02%	471,279,35	99,21%
P00008	SEDOP		Líquido soldador p/ parede	Material	GL	2,801162074		37,13		104,01	104,01		0,02%	471,383,35	99,23%
00012295	SINAPI		SOQUETE DE BAQUETELE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	27,98263872		3,65		102,16	102,16		0,02%	471,485,52	99,25%
00002681	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVAS	Material	M	3,297953849		28,95		95,46	95,46		0,02%	471,580,98	99,27%
00043461	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	174,3743129		0,55		95,28	95,28		0,02%	471,676,26	99,29%
00013415	SINAPI		TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,998759909		46,26		92,46	92,46		0,02%	471,768,71	99,31%
00009838	SINAPI		TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	6,325475483		14,19		89,78	89,78		0,02%	471,858,49	99,33%
00043488	SINAPI		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	63,06991442		1,38		86,97	86,97		0,02%	471,945,47	99,35%
00037590	SINAPI		SUPORTE IMO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	Material	UN	3,997519817		20,94		83,70	83,70		0,02%	472,029,16	99,37%
00011772	SINAPI		TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,999379954		80,36		80,31	80,31		0,02%	472,109,47	99,38%
D00068	SEDOP		Parafuso de 12x2"	Material	un	7,990399634		9,36		74,86	74,86		0,02%	472,184,33	99,40%
00002685	SINAPI		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS	Material	M	6,149034952		12,11		74,45	74,45		0,02%	472,258,78	99,42%
00047178	SINAPI		PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 36 MM) POSTO	Material	m³	0,234564469		314,77		73,83	73,83		0,02%	472,332,61	99,43%
00038102	SINAPI		PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	UN	5,996279726		11,49		68,88	68,88		0,01%	472,401,49	99,45%
00002418	SINAPI		DOBRIÇADA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,957544619		17,22		68,16	68,16		0,01%	472,469,65	99,46%
00006157	SINAPI		VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	0,999379954		66,96		66,92	66,92		0,01%	472,536,57	99,47%
00000650	SINAPI		BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	16,14898068		4,02		64,97	64,97		0,01%	472,601,54	99,49%
00037329	SINAPI		REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,438427986		145,90		63,97	63,97		0,01%	472,665,51	99,50%
00004823	SINAPI		MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	1,589014747		39,64		62,95	62,95		0,01%	472,728,46	99,51%
M0247000	SEDOP		AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	3,115989945		20,08		62,56	62,56		0,01%	472,791,02	99,53%
00043459	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA CARPITEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	177,6634612		0,35		61,77	61,77		0,01%	472,852,79	99,54%
00044503	SINAPI		JARREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,053097927		20,22		61,72	61,72		0,01%	472,914,52	99,55%
00034643	SINAPI		CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	0,999379954		61,39		61,36	61,36		0,01%	472,975,87	99,57%
00020083	SINAPI		SOLICAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,589734111		100,67		59,37	59,37		0,01%	473,035,24	99,58%
00045156	SINAPI		PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO ALTURA REGULAVEL, EM ACO, COM CHAPA SUPERIOR QUADRADA 80 X 80 MM COM 4 FUIROS, CHAPA INFERIOR QUADRADA 100 X 100 MM COM 4 FUIROS, BARRA ROSCADA COM DIAMETRO NOMINAL DE 20 MM E COMPRIMENTO DE 99 MM E FIXACAO POR PARAFUSOS	Material	UN	3,090178759		18,63		57,56	57,56		0,01%	473,092,80	99,59%
00011743	SINAPI		RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	3,997519817		14,21		56,79	56,79		0,01%	473,149,59	99,60%
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,932330463		19,27		56,51	56,51		0,01%	473,206,11	99,61%
00020147	SINAPI		JOELHO PVC, SOLDADVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	6,95565968		8,06		56,38	56,38		0,01%	473,262,49	99,63%
00000097	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,998759909		27,88		55,72	55,72		0,01%	473,318,21	99,64%
P00007	SEDOP		Lixa para parede	Material	un	37,34826765		1,49		55,66	55,66		0,01%	473,373,87	99,65%
00004491	SINAPI		PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	Material	M	3,669423378		14,79		54,27	54,27		0,01%	473,428,14	99,66%
00009868	SINAPI		TUBO PVC, SOLDADVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	8,389195088		6,25		52,40	52,40		0,01%	473,480,54	99,67%
00004346	SINAPI		PARAFUSO DE FERRO FOLTO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,998139863		17,05		51,12	51,12		0,01%	473,531,65	99,68%
00037591	SINAPI		SUPORTE IMO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,998759909		25,17		50,31	50,31		0,01%	473,581,97	99,69%
00002705	SINAPI		ENERGIA ELETICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frangquia	KWH	33,67586452		1,47		49,35	49,35		0,01%	473,631,31	99,70%
00010535	SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,006761746		7,078,20		47,86	47,86		0,01%	473,679,17	99,71%
00037752	SINAPI		CAMINHAO T000, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,19944E-05		754,141,75		46,75	46,75		0,01%	473,725,93	99,72%
D00349	SEDOP		Aditivo plastificante	Material	L	1,954891126		22,29		43,58	43,58		0,01%	473,769,50	99,73%
00000122	SINAPI		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,471907214		88,85		41,93	41,93		0,01%	473,811,43	99,74%
00000098	SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDADVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	0,999379954		41,74		41,71	41,71		0,01%	473,853,14	99,75%
00020250	SINAPI		SISAL EM FIBRA/ ESTOPA, SIGAL PARA GESSO	Material	KG	2,182947633		18,63		40,66	40,66		0,01%	473,893,80	99,76%
00001094	SINAPI		ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN	0,999379954		40,15		40,12	40,12		0,01%	473,933,93	99,77%
M0376660	SEDOP		OPERADOR DE BETONEIRA MISTURADOR	Mão de Obra	h	1,463696035		27,22		39,84	39,84		0,01%	473,973,77	99,78%
00003872	SINAPI		LUXA DE REDUCAO SOLDADVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	4,996899771		7,97		39,84	39,84		0,01%	474,013,60	99,78%
00011467	SINAPI		FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	Material	UN	1,31918154		30,00		39,58	39,58		0,01%	474,053,18	99,79%
000033767	SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	34,48385317		1,14		39,40	39,40		0,01%	474,092,58	99,80%
00042407	SINAPI		TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	5,038463888		7,75		39,04	39,04		0,01%	474,131,62	99,81%
00042403	SINAPI		ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	Material	KG	2,957365161		12,14		35,92	35,92		0,01%	474,167,54	99,82%
00043463	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
PROJETO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BAIRRO VALE DO
SOL - NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			
00007136 SINAPI		TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,998759909		10,05		20,08	0,00%	474.663,00	99,92%
EC434840 SEDOP		EPI - FAMILIA ELETTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8,994419588		2,05		18,43	0,00%	474.681,43	99,93%
00004221 SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,932419868		9,16		17,71	0,00%	474.699,14	99,93%
00000095 SINAPI		ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	0,999379954		17,04		17,03	0,00%	474.716,17	99,93%
00039027 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,753948228		21,98		16,57	0,00%	474.732,74	99,94%
00003363 SINAPI		GUINDASTE HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	8,4782E-05		178.508,75		15,13	0,00%	474.747,87	99,94%
00038100 SINAPI		SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	4,996899771		2,84		14,21	0,00%	474.762,08	99,94%
00006153 SINAPI		VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	1,998759909		6,57		13,13	0,00%	474.775,21	99,95%
00000416 SINAPI		GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 1/2" A 50 MM2	Material	UN	0,999379954		12,68		12,67	0,00%	474.787,88	99,95%
00045158 SINAPI		PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLIT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	Material	UN	13,60160915		0,87		11,82	0,00%	474.799,71	99,95%
00005066 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,387362077		29,00		10,65	0,00%	474.810,36	99,95%
D00043 SEDOP		Armae necessário No 18	Material	kg	0,689572168		15,21		10,49	0,00%	474.820,85	99,95%
00000123 SINAPI		ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETO	Material	L	1,016081592		10,24		10,41	0,00%	474.831,26	99,96%
00038383 SINAPI		LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	4,150125136		2,36		9,79	0,00%	474.841,05	99,96%
EC434600 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ELETTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8,994419588		1,07		9,61	0,00%	474.850,66	99,96%
00001575 SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,997519817		2,40		9,58	0,00%	474.860,24	99,96%
00042408 SINAPI		LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	4,058282118		2,26		9,17	0,00%	474.869,41	99,97%
MC026900 SEDOP		ENCANADOR OU BOMBEIRO	Mão de Obra	h	0,325845635		27,22		8,87	0,00%	474.878,28	99,97%
00003529 SINAPI		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	7,995039634		1,09		8,74	0,00%	474.887,01	99,97%
00043878 SINAPI		BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 2/4 DISJUNTORES	Material	UN	1,998759909		4,35		8,69	0,00%	474.895,70	99,97%
00039276 SINAPI		CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,999379954		8,46		8,45	0,00%	474.904,15	99,97%
00020078 SINAPI		PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,229857389		36,67		8,43	0,00%	474.912,58	99,97%
D00084 SEDOP		Prego 1 1/2"x13	Material	kg	0,299813986		25,49		7,64	0,00%	474.920,23	99,98%
00003536 SINAPI		JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,998759909		3,65		7,30	0,00%	474.927,52	99,98%
00004229 SINAPI		GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTEENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	Material	KG	0,105115983		68,26		7,18	0,00%	474.934,70	99,98%
00003398 SINAPI		ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 12" X 1/2" MM, PARA USO EM BAKA TENSAO	Material	UN	0,999379954		7,15		7,15	0,00%	474.941,85	99,98%
00040568 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,283365312		22,17		6,28	0,00%	474.948,13	99,98%
00001570 SINAPI		TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	4,998899771		1,20		6,02	0,00%	474.954,15	99,98%
00006193 SINAPI		TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,220663094		26,31		5,81	0,00%	474.959,95	99,98%
00001884 SINAPI		CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,999379954		5,71		5,71	0,00%	474.965,66	99,99%
00007140 SINAPI		TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	0,999379954		5,68		5,67	0,00%	474.971,33	99,99%
00007139 SINAPI		TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	2,998139863		1,81		5,44	0,00%	474.976,77	99,99%
00043614 SINAPI		TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBAMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,230857969		21,62		4,99	0,00%	474.981,76	99,99%
M00008 SEDOP		Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	h	1,451071711		3,39		4,92	0,00%	474.986,68	99,99%
00043462 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	185,4849195		0,02		4,61	0,00%	474.991,29	99,99%
00014153 SINAPI		FITA METALICA REPURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGf	Material	UN	0,059962797		71,63		4,29	0,00%	474.995,58	99,99%
00002692 SINAPI		DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,402854057		9,85		3,97	0,00%	474.999,55	99,99%
00043935 SINAPI		SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	Material	UN	0,999379954		3,10		3,10	0,00%	475.002,65	99,99%
00000337 SINAPI		ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,28820807		10,51		3,03	0,00%	475.005,69	99,99%
00011267 SINAPI		ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 3/4 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	Material	UN	1,998759909		1,50		3,00	0,00%	475.008,69	99,99%
00001358 SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,039298418		70,05		2,75	0,00%	475.011,44	99,99%
00044228 SINAPI		MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO	Material	m²	0,586136343		4,35		2,55	0,00%	475.013,99	100,00%
00003146 SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,44472408		5,44		2,42	0,00%	475.016,41	100,00%
00043464 SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	63,09691442		0,04		2,35	0,00%	475.018,76	100,00%
00001892 SINAPI		LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,999379954		2,28		2,28	0,00%	475.021,04	100,00%
M00013 SEDOP		Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 220v	Equipamento	h	0,811996213		2,71		2,20	0,00%	475.023,24	100,00%
MC024600 SEDOP		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mão de Obra	h	10,18288207		20,08		2,04	0,00%	475.025,29	100,00%
EC434880 SEDOP		EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1,451071711		1,38		2,00	0,00%	475.027,29	100,00%
00003148 SINAPI		FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,085147172		21,38		1,82	0,00%	475.029,11	100,00%
00039996 SINAPI		VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,166296824		6,44		1,07	0,00%	475.030,18	100,00%
00039997 SINAPI		PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	1,998759909		0,51		1,02	0,00%	475.031,20	100,00%
EC434850 SEDOP		EPI - FAMILIA ENCANAADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	0,419739581		1,94		0,77	0,00%	475.031,97	100,00%
00004230 SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,026749602		28,65		0,77	0,00%	475.032,73	100,00%
00010527 SINAPI		LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	MXMES	0,015713443		29,80		0,47	0,00%	475.033,20	100,00%
00004222 SINAPI		GASOLINA COMUM	Material	L	0,044116189		8,34		0,37	0,00%	475.033,57	100,00%
00005069 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,012564205		22,43		0,28	0,00%	475.033,85	100,00%
00013996 SINAPI		VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	6,01930E-05		4.646,78		0,28	0,00%	475.034,13	100,00%
EC434610 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANAADOR - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	0,419739581		0,55		0,23	0,00%	475.034,36	100,00%
00020247 SINAPI		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,008502125		24,36		0,21	0,00%	475.034,57	100,00%
H00055 SEDOP		Fita de vedacao	Material	m	0,839479162		0,22		0,19	0,00%	475.034,76	100,00%
00010742 SINAPI		TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,000100177		1.607,31		0,16	0,00%	475.034,92	100,00%
00036397 SINAPI		BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	5,54004E-06		28.792,66		0,16	0,00%	475.035,08	100,00%
EC434640 SEDOP		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	1,451071711		0,04		0,05	0,00%	475.035,13	100,00%
00010658 SINAPI		ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	3,85019E-06		12.410,49		0,05	0,00%	475.035,18	100,00%
00001442 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGf, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 MMIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,02168E-06		13.286,33		0,01	0,00%	475.035,19	100,00%
00013458 SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,54236E-07		19.611,25		0,00	0,00%	475.035,20	100,00%
00014618 SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	2,58704E-06		1.555,37		0,00	0,00%	475.035,20	100,00%

Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 7,59
Mão de Obra	R\$ 110,42
Material	156.975,01
Encargos Complementares	274.174,84
Franquia	R\$ 43.718,00
	R\$ 49,35
Total sem BDI	382.571,86
Total do BDI	92.463,34
Total Geral	475.035,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
PROJETO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA - BAIRRO VALE DO
SOL - NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total			Peso	Valor	Peso
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa			Acumulado	Acumulado
											Geral			

Novo Repartimento-PA, 27 de Abril de 2026

Williams José Gonçalves de Almeida
Setor de Engenharia