



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	25132,52852		7,90		198.516,82		198.516,82	10,18%	198.516,82	10,18%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	92533,63265		1,36		126.215,87		126.215,87	6,47%	324.732,69	16,65%
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM. F = 17 MM	Material	M²	1479,4966		64,85		95.948,31		95.948,31	4,92%	420.681,00	21,57%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	5721,577662		16,68		95.424,47		95.424,47	4,89%	516.105,48	26,46%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13917,26217		6,50		90.428,80		90.428,80	4,64%	606.534,28	31,10%
00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CARINFE CHASSI NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,090590726		907.879,37		82.245,45		82.245,45	4,22%	688.779,73	35,31%
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	8271,0192		9,91		81.945,95		81.945,95	4,20%	770.725,68	39,51%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	487,0848		141,81		69.071,74		69.071,74	3,54%	839.797,42	43,06%
M3504 00000033	SICRO3 SINAPI	Concreto ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material Material	m³ KG	53,67141038 5577,306		1.268,87 10,53		68.101,89 58.715,65		68.101,89 58.715,65	3,49% 3,01%	907.899,31 966.614,96	46,55% 49,56%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	5819,3304		9,92		57.727,76		57.727,76	2,96%	1.024.342,72	52,52%
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2045,767913		22,68		46.397,20		46.397,20	2,38%	1.070.739,92	54,90%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	140,28672		312,67		43.862,89		43.862,89	2,25%	1.114.602,80	57,14%
E9690 00043055	SICRO3 SINAPI	Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Equipamento Material	H KG	122,6492232 4560,1131	0	354,14 8,59	90,0298	43.434,79 39.185,96	0	43.434,79 39.185,96	2,23% 2,01%	1.158.037,59 1.197.223,55	59,37% 61,38%
00037743	SINAPI	SEMI-REBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM. NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,128624883		294.923,30		37.934,47		37.934,47	1,94%	1.235.158,03	63,33%
E9502 E9099	SICRO3 SICRO3	Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 265 kW	Equipamento Equipamento	H H	102,9057406 45,18072289	0 0	295,97 630,66	108,8693 133,8206	30.457,14 28.493,60	0 0	30.457,14 28.493,60	1,56% 1,46%	1.265.615,17 1.294.108,77	64,89% 66,35%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5895,49		4,76		28.071,97		28.071,97	1,44%	1.322.180,74	67,79%
00004069	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	686,2464		39,56		27.145,16		27.145,16	1,39%	1.349.325,90	69,18%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município **NOVO REPARTIMENTO-PA** Obra **CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA** Bancos **SINAPI - 05/2026 - Pará**
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
						Improdutiva	Unitário	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral		Acumulado	Acumulado
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	15069,26217		1,77		26.720,82		26.720,82	1,37%	1.376.046,72	70,55%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1165,114871		22,68		26.424,34		26.424,34	1,35%	1.402.471,06	71,90%
00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,024852552		1.041.600,00		25.886,42		25.886,42	1,33%	1.428.357,47	73,23%
00036509	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,018434719		1.392.531,28		25.670,92		25.670,92	1,32%	1.454.028,40	74,55%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	168,57038		148,80		25.083,27		25.083,27	1,29%	1.479.111,67	75,83%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1087,61456		22,68		24.666,66		24.666,66	1,26%	1.503.778,33	77,10%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1798,4384		13,62		24.486,10		24.486,10	1,26%	1.528.264,43	78,35%
00020020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	944,7353506		25,07		23.687,16		23.687,16	1,21%	1.551.951,59	79,57%
00014511	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,018503948		1.237.303,51		22.895,00		22.895,00	1,17%	1.574.846,59	80,74%
00004090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,016140854		1.413.848,00		22.820,71		22.820,71	1,17%	1.597.667,31	81,91%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	817,079842		23,14		18.905,92		18.905,92	0,97%	1.616.573,23	82,88%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	13917,26217		1,24		17.257,41		17.257,41	0,88%	1.633.830,63	83,76%
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	555,7265		27,24		15.139,55		15.139,55	0,78%	1.648.970,18	84,54%
00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	657,886		22,58		14.855,33		14.855,33	0,76%	1.663.825,51	85,30%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,015672142		940.210,42		14.735,11		14.735,11	0,76%	1.678.560,62	86,06%
M0798	SICRO3	Apoio de neoprene fretado	Material	dm³	100		142,12		14.212,12		14.212,12	0,73%	1.692.772,74	86,79%
00043680	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, F = 20 MM	Material	m²	100,8		132,27		13.332,90		13.332,90	0,68%	1.706.105,64	87,47%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	706,3416584		17,29		12.209,54		12.209,54	0,63%	1.718.315,18	88,10%
M0009	SICRO3	Aço CP 175 RB	Material	kg	983,8752		11,82		11.627,75		11.627,75	0,60%	1.729.942,93	88,69%
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	395,3043509		27,25		10.772,04		10.772,04	0,55%	1.740.714,97	89,24%
M0014	SICRO3	Aço CA 60	Material	kg	962,4144222		11,01		10.594,23		10.594,23	0,54%	1.751.309,20	89,79%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
						Improdutiva	Unitário	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5554,096622		1,72		9.573,04		9.573,04	0,49%	1.760.882,24	90,28%
00001159	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4	Equipamento	UN	0,028211485		336.327,89		9.488,31		9.488,31	0,49%	1.770.370,55	90,76%
M1378	SICRO3	Chapa grossa em aço ASTM A36	Material	kg	759,276936		12,01		9.118,84		9.118,84	0,47%	1.779.489,39	91,23%
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	18		496,00		8.928,00		8.928,00	0,46%	1.788.417,39	91,69%
M0004	SICRO3	Aço CA 50	Material	kg	968,2490437		9,04		8.756,55		8.756,55	0,45%	1.797.173,93	92,14%
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	136,7856		58,03		7.937,94		7.937,94	0,41%	1.805.111,88	92,55%
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	640,2131		10,47		6.700,21		6.700,21	0,34%	1.811.812,09	92,89%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	348,4499962		19,17		6.679,93		6.679,93	0,34%	1.818.492,02	93,23%
00004239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	223,2381471		29,74		6.638,03		6.638,03	0,34%	1.825.130,05	93,57%
00039361	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NRR 7229)	Material	UN	2,52		2.487,39		6.268,22		6.268,22	0,32%	1.831.398,27	93,89%
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	228,2703985		24,13		5.508,26		5.508,26	0,28%	1.836.906,53	94,18%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	237,7897473		22,96		5.460,79		5.460,79	0,28%	1.842.367,32	94,46%
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	149,2141525		34,30		5.118,14		5.118,14	0,26%	1.847.485,46	94,72%
00004238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	223,2381471		22,02		4.916,24		4.916,24	0,25%	1.852.401,70	94,97%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2696,90024		1,77		4.782,14		4.782,14	0,25%	1.857.183,84	95,22%
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	3		1.495,45		4.486,36		4.486,36	0,23%	1.861.670,20	95,45%
M2027	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	Material	l	106,428		42,09		4.479,30		4.479,30	0,23%	1.866.149,50	95,68%
00003990	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	151,2		28,21		4.265,35		4.265,35	0,22%	1.870.414,85	95,89%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	5554,096622		0,76		4.201,12		4.201,12	0,22%	1.874.615,97	96,11%
00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	220,1481493		18,59		4.092,03		4.092,03	0,21%	1.878.707,99	96,32%
E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11.5 t - 188 kW	Equipamento	H	8,592495854	0	465,84	108,3807	4.002,73	0	4.002,73	0,21%	1.882.710,72	96,52%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Unitário Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2372,109686		1,62		3.853,25		3.853,25	0,20%	1.886.563,98	96,72%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3243,485543		1,10		3.579,51		3.579,51	0,18%	1.890.143,49	96,91%
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2 19 M3	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002267492		1.330.489,83		3.016,87		3.016,87	0,15%	1.893.160,36	97,06%
E9644	SICRO3	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW	Equipamento	H	5,877402253	0	507,73	163,7558	2.984,14	0	2.984,14	0,15%	1.896.144,50	97,21%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	69,8985		33,85		2.366,20		2.366,20	0,12%	1.898.510,70	97,33%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, CORRIMENTO 20 MM	Material	UN	8577,67028		0,27		2.339,99		2.339,99	0,12%	1.900.850,69	97,45%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	133,2188307		17,29		2.302,77		2.302,77	0,12%	1.903.153,46	97,57%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2372,109686		0,97		2.294,30		2.294,30	0,12%	1.905.447,76	97,69%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,020726134		106.578,00		2.208,95		2.208,95	0,11%	1.907.656,71	97,80%
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	75,2204474		26,82		2.017,71		2.017,71	0,10%	1.909.674,42	97,91%
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	Mão de Obra	H	147		13,39		1.968,62		1.968,62	0,10%	1.911.643,04	98,01%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	89,8032		21,68		1.946,50		1.946,50	0,10%	1.913.589,55	98,11%
M1472	SICRO3	Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3")	Material	m	23		76,55		1.760,73		1.760,73	0,09%	1.915.350,28	98,20%
00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPÁ	Material	UN	2,52		644,12		1.623,18		1.623,18	0,08%	1.916.973,45	98,28%
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	2,52		602,17		1.517,47		1.517,47	0,08%	1.918.490,92	98,36%
M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	Material	kg	92,370069		16,39		1.513,60		1.513,60	0,08%	1.920.004,52	98,44%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	15069,26217		0,10		1.494,87		1.494,87	0,08%	1.921.499,39	98,51%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	186,6668382		7,95		1.483,70		1.483,70	0,08%	1.922.983,09	98,59%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	2696,90024		0,55		1.471,43		1.471,43	0,08%	1.924.454,52	98,66%
00039246	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	221,76		6,62		1.468,41		1.468,41	0,08%	1.925.922,92	98,74%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa				
E9516	SICRO3	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW	Equipamento	H	0,793794729	0	1.692,90	1.343,82	0,07%	1.927.266,74	98,81%
E9070	SICRO3	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW	Equipamento	H	3,993	15,972	76,60	305,85	0,06%	1.928.391,98	98,87%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	672		1,59	1.066,60	0,05%	1.929.458,58	98,92%
M2130	SICRO3	Eletrodo revestido E70XX	Material	kg	25,044096		40,97	1.026,12	0,05%	1.930.484,70	98,97%
00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	56,0448		16,42	920,12	0,05%	1.931.404,82	99,02%
00037412	SINAPI	BANCADA/BANCAPIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0.55 X 1.20* M	Material	UN	2,52		361,63	911,32	0,05%	1.932.316,14	99,07%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	127,008		6,72	853,60	0,04%	1.933.169,73	99,11%
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	37,2608		22,08	822,88	0,04%	1.933.992,62	99,15%
M2038	SICRO3	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	Material	kg	62,083		12,76	791,99	0,04%	1.934.784,61	99,19%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	22,3776		34,72	776,95	0,04%	1.935.561,56	99,23%
00010426	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	2,52		287,49	724,48	0,04%	1.936.286,04	99,27%
00011366	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,52		282,03	710,70	0,04%	1.936.996,75	99,31%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	20,16		32,48	654,71	0,03%	1.937.651,46	99,34%
J00003	SEDOP	Cimento	Material	SC	9,3216		68,20	635,73	0,03%	1.938.287,19	99,37%
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	34,90214704		18,13	632,73	0,03%	1.938.919,92	99,41%
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	16,66666667		34,17	569,52	0,03%	1.939.489,44	99,44%
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	18,6304		26,75	498,30	0,03%	1.939.987,74	99,46%
00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,024339181		20.025,40	487,40	0,02%	1.940.475,15	99,49%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	480		0,95	458,30	0,02%	1.940.933,45	99,51%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	322,5112287		1,41	455,90	0,02%	1.941.389,35	99,53%
00000938	SINAPI	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	201,6		2,19	442,47	0,02%	1.941.831,82	99,56%
00004472	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,9792		43,38	432,85	0,02%	1.942.264,67	99,58%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total	Improdutiva	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa							
MO61110 0	SEDOP	SERVENTE	Mão de Obra	h	23,54888496		18,36	432,46			432,46	0,02%	1.942.697,14	99,60%
00007595	SINAPI	NIVELADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,5		17,29	423,50			423,50	0,02%	1.943.120,63	99,62%
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	26,32722908		15,63	411,43			411,43	0,02%	1.943.532,06	99,64%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	57,7494		6,91	398,86			398,86	0,02%	1.943.930,93	99,66%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	15,12		26,26	397,10			397,10	0,02%	1.944.328,03	99,68%
J00007	SEDOP	Seixo lavado	Material	m³	1,3452		285,20	383,65			383,65	0,02%	1.944.711,68	99,70%
P9825	SICRO3	Soldador	Mão de Obra	h	8,900232065		42,78	380,75			380,75	0,02%	1.945.092,43	99,72%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	25,6531737		14,38	369,00			369,00	0,02%	1.945.461,42	99,74%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,08370469		22,68	364,77			364,77	0,02%	1.945.826,19	99,76%
E9763	SICRO3	Grupo gerador - 40 kVA	Equipamento	H	4,3923	15,5727	55,57	244,09	105,7168312		349,81	0,02%	1.946.176,00	99,78%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	14,555		23,99	349,23			349,23	0,02%	1.946.525,24	99,80%
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,8		32,10	314,62			314,62	0,02%	1.946.839,85	99,81%
E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	Equipamento	H	8,900232065	0	35,07	312,15	5,8304	0	312,15	0,02%	1.947.152,00	99,83%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0512937		22,38	292,11			292,11	0,01%	1.947.444,11	99,84%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,039632874		7.054,92	279,61			279,61	0,01%	1.947.723,72	99,86%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	15,79112755		17,29	272,96			272,96	0,01%	1.947.996,68	99,87%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	12,096		21,68	262,18			262,18	0,01%	1.948.258,86	99,89%
M2037	SICRO3	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	Material	kg	21,2856		11,59	246,75			246,75	0,01%	1.948.505,61	99,90%
EC373700	SEDOP	ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETA DO CAIXA)	Material	h	35,3358		6,50	229,60			229,60	0,01%	1.948.735,21	99,91%
MO12140 0	SEDOP	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	8,9439147		25,37	226,91			226,91	0,01%	1.948.962,12	99,92%
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	2,996097638		68,05	203,88			203,88	0,01%	1.949.166,00	99,93%
00003090	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	2,52		77,36	194,96			194,96	0,01%	1.949.360,95	99,94%
J00005	SEDOP	Areia	Material	m³	1,3035		148,80	193,96			193,96	0,01%	1.949.554,91	99,95%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa								
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,390871171		22,68			190,30		190,30	0,01%	1.949.745,21	99,96%
00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	5,04		35,43			178,55		178,55	0,01%	1.949.923,77	99,97%
00000344	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)	Material	KG	4,9		35,81			175,47		175,47	0,01%	1.950.099,24	99,98%
P9830	SICRO3	Montador	Mão de Obra	h	4,617252544		36,44			168,23		168,23	0,01%	1.950.267,47	99,99%
D00012	SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,5292		310,00			164,05		164,05	0,01%	1.950.431,53	100,00%
P9853	SICRO3	Pré-marcador	Mão de Obra	h	5,877402253		27,08			159,16		159,16	0,01%	1.950.590,68	100,00%
00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	2,9313		46,40			136,01		136,01	0,01%	1.950.726,70	100,01%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,760318071		17,29			134,14		134,14	0,01%	1.950.860,84	100,02%
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	H	0,382485418	0,039822561	342,18		80,8089	130,88	3,218017336	134,10	0,01%	1.950.994,94	100,03%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,5		17,84			133,83		133,83	0,01%	1.951.128,76	100,03%
D00016	SEDOP	Tábua de madeira branca 4m	Material	Dz	0,8694		140,62			122,25		122,25	0,01%	1.951.251,01	100,04%
M2034	SICRO3	Solvente para tinta à base de resina acrílica	Material	l	5,3214		21,09			112,23		112,23	0,01%	1.951.363,24	100,04%
M0140	SICRO3	Bentonita	Material	kg	16,4811075		5,71			94,12		94,12	0,00%	1.951.457,36	100,05%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,136263236		22,68			93,81		93,81	0,00%	1.951.551,17	100,05%
MO47500	SEDOP	PEDREIRO	Mão de Obra	h	3,31991925		25,37			84,23		84,23	0,00%	1.951.635,40	100,06%
00007608	SINAPI	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	Material	UN	5,04		16,62			83,74		83,74	0,00%	1.951.719,14	100,06%
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	2,1789801		34,26			74,65		74,65	0,00%	1.951.793,79	100,07%
00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	2,94		24,28			71,38		71,38	0,00%	1.951.865,17	100,07%
E9754	SICRO3	Grupo gerador - 68 kVA	Equipamento	H	0,793794729	0	87,20		7,9827	69,22	0	69,22	0,00%	1.951.934,39	100,07%
00007252	SINAPI	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	Equipamento	H	24,5		2,79			68,36		68,36	0,00%	1.952.002,74	100,08%
00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	24,5		2,79			68,36		68,36	0,00%	1.952.071,10	100,08%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	672		0,10			66,66		66,66	0,00%	1.952.137,76	100,08%
EC373720	SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	35,3358		1,77			62,66		62,66	0,00%	1.952.200,42	100,09%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,440244		138,01			60,76		60,76	0,00%	1.952.261,18	100,09%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Improdutiva	Valor Unitário Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,029645851		2.029,87		60,18		60,18	0,00%	1.952.321,35	100,09%
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	4,12826846		14,13		58,34		58,34	0,00%	1.952.379,69	100,10%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	127,008		0,45		56,70		56,70	0,00%	1.952.436,39	100,10%
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	5,56001		9,75		54,19		54,19	0,00%	1.952.490,58	100,10%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,658348		19,94		53,01		53,01	0,00%	1.952.543,59	100,10%
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	10,55901072		4,71		49,74		49,74	0,00%	1.952.593,33	100,11%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	30,728061		1,56		48,01		48,01	0,00%	1.952.641,33	100,11%
EC373710	SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO CAIXA)	Material	h	35,3358		1,24		43,82		43,82	0,00%	1.952.685,15	100,11%
00036494	SINAPI	GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M	Equipamento	UN	4,70081E-05		918.544,52		43,18		43,18	0,00%	1.952.728,33	100,11%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,961368718		21,34		41,86		41,86	0,00%	1.952.770,19	100,12%
00040703	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J. PESO DE 30 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,002913428		14.140,96		41,20		41,20	0,00%	1.952.811,38	100,12%
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	3243,485543		0,01		40,22		40,22	0,00%	1.952.851,60	100,12%
M1358	SICRO3	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	Material	m	11,73476114		3,40		39,93		39,93	0,00%	1.952.891,53	100,12%
EC434910	SEDOP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	23,0352		1,72		39,70		39,70	0,00%	1.952.931,23	100,12%
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	1,616775997		24,49		39,59		39,59	0,00%	1.952.970,83	100,13%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	2,52		15,62		39,37		39,37	0,00%	1.953.010,20	100,13%
E9148	SICRO3	Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW	Equipamento	H	0,4811565	0	73,77	53,7208	35,49	0	35,49	0,00%	1.953.045,69	100,13%
D00082	SEDOP	Prego 2"x11	Material	kg	1,323		25,25		33,40		33,40	0,00%	1.953.079,09	100,13%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	30,728061		1,07		32,77		32,77	0,00%	1.953.111,86	100,13%
00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,41667		74,40		31,00		31,00	0,00%	1.953.142,86	100,14%
E9705	SICRO3	Misturador de lama bentonítica - 4 kW	Equipamento	H	0,793794729	0	37,74	29,1907	29,95	0	29,95	0,00%	1.953.172,82	100,14%
E9707	SICRO3	Desarenador - 15 kW	Equipamento	H	0,793794729	0	37,21	28,8581	29,54	0	29,54	0,00%	1.953.202,35	100,14%
D00281	SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	Dz	0,1134		248,00		28,12		28,12	0,00%	1.953.230,47	100,14%
00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,52214		17,29		26,31		26,31	0,00%	1.953.256,79	100,14%
M1384	SICRO3	Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto	Material	kg	0,766003843		32,44		24,85		24,85	0,00%	1.953.281,63	100,14%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
						Improdutiva	Operativa									
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,29087121		19,17				24,75		24,75	0,00%	1.953.306,38	100,14%
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	H	0,656308806	0	35,46		28,2307		23,27	0	23,27	0,00%	1.953.329,65	100,15%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	2,658348		8,70				23,14		23,14	0,00%	1.953.352,79	100,15%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,52		8,87				22,34		22,34	0,00%	1.953.375,13	100,15%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,86592		1,40				22,23		22,23	0,00%	1.953.397,36	100,15%
00038193	SINAPI	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	2,52		8,41				21,19		21,19	0,00%	1.953.418,55	100,15%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,52		7,79				19,62		19,62	0,00%	1.953.438,17	100,15%
00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,747885701		24,75				18,51		18,51	0,00%	1.953.456,68	100,15%
EC434670	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	23,0352		0,76				17,42		17,42	0,00%	1.953.474,11	100,15%
EC434830	SEDOP	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8,8074		1,77				15,62		15,62	0,00%	1.953.489,73	100,15%
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 14 kVA	Equipamento	H	0,656308806	0	23,73		4,7735		15,57	0	15,57	0,00%	1.953.505,30	100,15%
E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	Equipamento	H	0,039822561	0	372,51		98,2949		14,83	0	14,83	0,00%	1.953.520,13	100,15%
00009867	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	2,644236		5,47				14,46		14,46	0,00%	1.953.534,59	100,16%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0761		2,54				10,36		10,36	0,00%	1.953.544,95	100,16%
E9540	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	Equipamento	H	0,023530465	0	408,44		132,3811		9,61	0	9,61	0,00%	1.953.554,56	100,16%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0761		2,29				9,35		9,35	0,00%	1.953.563,91	100,16%
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	2,52		3,57				9,00		9,00	0,00%	1.953.572,91	100,16%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	2,52		3,30				8,31		8,31	0,00%	1.953.581,23	100,16%
E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	H	0,015687718	0,00174308	419,27		85,7856		6,58	0,149531148	6,73	0,00%	1.953.587,95	100,16%
MO37666	SEDOP	OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR	Mão de Obra	h	0,24783759		25,37				6,29		6,29	0,00%	1.953.594,24	100,16%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	15,86592		0,38				6,10		6,10	0,00%	1.953.600,34	100,16%



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



Município
NOVO REPARTIMENTO-PA

Obra
CONSTRUÇÃO DE 49 METROS DE PONTES EM CONCRETO
ARMADO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
NOVO REPARTIMENTO-PA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor		Total			Peso	Valor	Peso
						Improdutiva	Unitário	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	480		0,01		5,95		5,95	0,00%	1.953.606,29	100,16%
E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1.56 m³ - 118 kW	Equipamento	H	0,014009499	0	387,27	141,4493	5,43	0	5,43	0,00%	1.953.611,72	100,16%
EC434890	SEDOP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3,2475		1,62		5,28		5,28	0,00%	1.953.616,99	100,16%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,2376		22,08		5,25		5,25	0,00%	1.953.622,24	100,16%
E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	Equipamento	H	0,017430798	0	284,58	102,3547	4,96	0	4,96	0,00%	1.953.627,20	100,16%
EC434590	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	8,8074		0,55		4,81		4,81	0,00%	1.953.632,01	100,16%
M2044	SICRO3	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcacão viária	Material	l	0,1720586		27,58		4,75		4,75	0,00%	1.953.636,75	100,16%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	2,52		1,71		4,31		4,31	0,00%	1.953.641,06	100,16%
EC373730	SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CAIXA)	Material	h	35,3358		0,10		3,51		3,51	0,00%	1.953.644,57	100,16%
E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	H	0,005054931	0,012375867	355,14	123,5084	1,80	1,528523494	3,32	0,00%	1.953.647,89	100,16%
EC434650	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	3,2475		0,97		3,14		3,14	0,00%	1.953.651,03	100,16%
E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	Equipamento	H	8,900232065	0	0,27	0,1203	2,41	0	2,41	0,00%	1.953.653,44	100,16%
E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	H	0,009064015	0,008366783	195,75	58,1744	1,77	0,486732588	2,26	0,00%	1.953.655,70	100,16%
D00043	SEDOP	Arame recozido No. 18	Material	kg	0,1134		16,73		1,90		1,90	0,00%	1.953.657,60	100,16%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,000132137		8.036,40		1,06		1,06	0,00%	1.953.658,66	100,16%
E9630	SICRO3	Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW	Equipamento	H	0,793794729	0	1,31	0,6173	1,04	0	1,04	0,00%	1.953.659,70	100,16%
M00013	SEDOP	Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico 2 cv	Equipamento	h	0,4095		2,31		0,94		0,94	0,00%	1.953.660,64	100,16%
M00008	SEDOP	Betoneira elétrica - 320l	Equipamento	h	0,2457		3,37		0,83		0,83	0,00%	1.953.661,47	100,16%
M0560	SICRO3	Desmoldante para formas de madeira	Material	l	0,045404498		17,65		0,80		0,80	0,00%	1.953.662,27	100,16%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,183708		2,77		0,51		0,51	0,00%	1.953.662,78	100,16%
EC434880	SEDOP	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOSCOMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	0,2457		1,10		0,27		0,27	0,00%	1.953.663,05	100,16%
E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Equipamento	H	0,009064015	0,008366783	6,30	3,5407	0,06	0,029624269	0,09	0,00%	1.953.663,14	100,16%
EC434640	SEDOP	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	h	0,2457		0,01		0,00		0,00	0,00%	1.953.663,14	100,16%

Equipamento R\$
124.776,00
Equipamento para Aquisição Permanente R\$
237.794,90

