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1. DEFINICAO DO OBJETO

Informagoes Gerais

Objeto Reconstrugao de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de
comprimento por 6 metros de largura com a reconstrugao do talude,
escadas hidraulicas e canaletas para estabilizacdo de erosao.

Municipio: Breu Branco UF: Para

Cronograma da Obra 4 Meses

DESCRIGAO DO OBJETO

Reconstrugao de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de comprimento por 6 metros
de largura com a reconstrug¢ao do talude, escadas hidraulicas e canaletas para estabilizagao

de eroséo.

PRAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGAGAO

4 Meses




ESTADO DO PARA
MUNICiP1O DE BREU BRANCO

RELATORIO FOTOGRAFICO

17-de jun. de 2025 16:48:58
3°41'27'S 49°37'5'W

17 de jun. de'2025 16:49:04
. 3°41'27'S 49°37'5"W

Frente

Hortifrute
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2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO - ETP (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR)

INFORMAGCOES BASICAS

End Coordenadas Area a ser
nderego Geograficas construida (m?)
Vicinal das Crioulas -3.690778,
-49.618986 978m*

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Reconstrugao de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de comprimento por 6

metros de largura com a reconstrugdo do talude, escadas hidraulicas e canaletas

para estabilizacdo de erosao.

LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

+ Utilizagao de materiais e técnicas construtivas padronizadas, visando qualidade,

durabilidade e baixo custo de

» Atendimento integral as normas de acessibilidade, garantindo mobilidade segura

manutencao;

para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

» Execucéo dos servicos de acordo com os projetos arquitetonicos, urbanisticos e

complementares aprovados, além da planilha orgamentaria anexa.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

A reconstrucao do trecho da Estrada das Crioulas, com 163 metros de extensdo e 6 metros de
largura, acompanhada da recuperagdo do talude e da implantacdo de escadas hidraulicas ¢
canaletas para controle de erosdo, constitui uma interven¢do essencial para garantir a

segurancga, a funcionalidade e a durabilidade da via rural. A execu¢ao dos servigos assegura:

o Estabilizacdo definitiva do talude, prevenindo novos

deslizamentos e assoreamento, preservando a integridade da plataforma da estrada e

das areas adjacentes;

e Melhoria das condi¢des de drenagem, por meio da instalagdo de escadas hidraulicas

processos erosivos,
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e canaletas, que direcionam adequadamente as aguas pluviais, reduzindo o impacto
das enxurradas e evitando o surgimento de crateras e ravinas;

Seguranca do trafego local, garantindo uma via estdvel e transitavel, com largura
adequada para circulacdo de veiculos leves e pesados, reduzindo riscos de acidentes ¢
interrupgdes no deslocamento da populacao;

Aumento da vida 1til da estrada, visto que o conjunto de obras de drenagem ¢
contencdo promove maior resisténcia da plataforma vidria as intempéries e ao
desgaste natural, diminuindo a necessidade de manutengdes frequentes;

Eficiéncia e economia na gestio publica, uma vez que a intervengdo segue
parametros técnicos padronizados, assegura desempenho adequado e reduz custos
futuros com reparos recorrentes;

Restabelecimento e continuidade da trafegabilidade, possibilitando o uso seguro
da via pela comunidade rural, garantindo o acesso de transporte escolar, escoamento

da producao agricola e deslocamento de moradores.
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contratual de 4 (Quatro) meses;

» Atendimento a legislagao vigente, especialmente as normas técnicas de
engenharia, urbanismo e acessibilidade;

* Promogao do bem-estar social, oferecendo area de lazer, convivéncia e

valorizag&o do espaco urbano.

BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATAGCAO

= Seguranca e conformidade estrutural: A reforma permitira a adequacéao do
prédio as normas de seguranca, prevenindo riscos de acidentes e garantindo
a integridade fisica de servidores e cidadaos que frequentam o local.

= Melhoria da infraestrutura: A modernizagao das instalagdes elétricas,
hidraulicas, sanitarias e de acessibilidade assegura maior funcionalidade,
conforto e comodidade para usuarios e funcionarios.

= Eficiéncia operacional: Ambientes adequadamente planejados e reformados
contribuem para otimizar o fluxo de trabalho, favorecendo a produtividade e a
qualidade dos servigos publicos prestados.

= Valorizagao do patrimonio publico: A conservacao e modernizagao do
prédio promovem a valorizagao do patriménio municipal, transmitindo imagem
de responsabilidade e zelo por parte da gestao publica.

= Sustentabilidade e economia: A implementagéo de solu¢des que
considerem eficiéncia energética e materiais duraveis pode gerar economia
nos custos de manutengao e consumo de recursos a medio e longo prazo.

= Melhoria na imagem institucional: Um prédio bem estruturado e
esteticamente agradavel fortalece a percepc¢ao positiva da populagdo em

relacao a Prefeitura, aumentando a confianga na administrag&do publica.
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3. DEFINICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Introdugao

Reconstrugao de trecho da estrada das crioulas, 163 metros de comprimento por 6
metros de largura com a reconstru¢ao do talude, escadas hidraulicas e canaletas

para estabilizagao de eroséo.

Normas aplicaveis

NBR 7187 — Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido
NBR 7188 — Cargas Moéveis em Pontes Rodoviarias

NBR 6118 — Estruturas de Concreto — Procedimento

NBR 8681 — A¢oes e Seguranga nas Estruturas

NBR 9452 - Inspecao de Pontes e Viadutos de Concreto

NBR 6122 — Projeto e Execuc¢ao de Fundagoes

NBR 13231 — Execugao de Estruturas de Concreto

Descri¢cao dos Servigos a serem executados
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

A locacao convencional de obra consiste na etapa inicial de marcacéo do terreno, na qual
sado definidos no espaco fisico os eixos, alinhamentos e niveis do projeto, garantindo que
toda a construcao seja executada exatamente conforme as plantas aprovadas. O processg
utiliza gabaritos de tabuas corridas, devidamente nivelados e fixados com pontaletes
espacados a cada 2,00 metros, permitindo a marcagao precisa com linhas, pregos ou
cordoalhas. Essa estrutura de apoio funciona como referéncia permanente durante as fases
iniciais da obra, orientando escavagdes, fundacbes e demais elementos que dependem de
posicionamento rigoroso.

A montagem dos gabaritos € realizada apds o preparo inicial do terreno, verificando-se o
prumo, o nivel e o esquadro, garantindo que a obra ndo apresente desvios geométricos. A
utilizacdo de pontaletes garante estabilidade e resisténcia ao conjunto, evitando
deslocamentos mesmo durante atividades intensas, como passagem de pessoal e
movimentagdo de materiais. Cada gabarito é projetado para suportar no minimo duas
utilizagdes, permitindo ajustes e remarcagcbes sem perda de qualidade, o que €
especialmente util em obras que demandam varias fases de conferéncia.

1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

Remogao mecanizada da cobertura vegetal e de pequenos arbustos/arvores com didmetro
de tronco inferior a 0,20 m, utilizando trator de esteiras. O servigo inclui destocamento,
retirada de raizes e limpeza da area para viabilizar os servigos de terraplenagem ou
escavacao. O material vegetal devera ser destinado de forma ambientalmente adequada
(reaproveitamento, compostagem ou descarte licenciado).
1.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

O fornecimento e instalacdo da placa de obra consiste na producéo e fixagdo de um painel
informativo obrigatdrio, destinado a identificar o empreendimento, os responsaveis técnicos,
fonte de recursos, prazos e demais dados exigidos pelos 6rgaos de fiscalizagéo. A placa €
confeccionada em chapa galvanizada, garantindo alta resisténcia a corrosao, intempéries e
exposi¢ao prolongada ao sol e a chuva, preservando a legibilidade das informagées durante

toda a execugdo da obra. Sua superficie recebe acabamento adequado para garantir
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aderéncia das pinturas e adesivos, mantendo boa visibiidade mesmo em ambientes

externos. A estrutura de suporte é construida em madeira de qualidade, devidamente
tratada para resistir as condi¢des climaticas e evitar deterioragao precoce. Os montantes €
travessas sao fixados de forma a garantir rigidez e estabilidade, permitindo que a placa
permaneca firme mesmo com ventos fortes ou movimentagbes do solo. A instalagdo €
realizada em local estratégico e de facil visualizagdo pelo publico e pelos 6rgaos
fiscalizadores, respeitando normas de seguranga e acessibilidade. O procedimento inclui
transporte, montagem, fixagao, acabamento final e alinhamento da placa, assegurando um
resultado esteticamente adequado e tecnicamente correto, conforme padrbes estabelecidos
no AF_03/2022_PS.

2 ESTABILIAZAGAO DE TALUDE E RECUPERAGAO DE EROSAO

2.1 Escavagido De Vala Em Material De 3? Categoria, Resisténcia A Compressao Menor
Que 50 Mpa, Com Rompedor Acoplado Em Escavadeira Hidraulica - Exclusive
Retirada, Carga E Transporte. Af_03/2021

Escavacao realizada em solos ou rochas de terceira categoria (compactos, com resisténcia
a compressao inferior a 50 MPa), utilizando escavadeira hidraulica equipada com rompedor
(martelo hidraulico). O servigo contempla apenas a escavacgao, sendo excluidas as etapas
de carga, transporte e bota-fora. Requer avaliacdo geotécnica e cuidados com vibragdes em
areas sensiveis.

2.2 Reaterro e Compactagao com Soquete Vibratério

Recomposicdo de valas ou taludes com camadas sucessivas de solo, previamente
umedecidas, com espessura maxima de 20 cm, compactadas com soquete vibratério
manual. Indicado para areas confinadas ou de dificil acesso para rolos compactadores. Visa
garantir a estabilidade e evitar recalques, sendo exigido grau de compactagao conforme
projeto (geralmente = 95% do Préctor Normal).

2.3 Aterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidraulica (Capacidade Da Cagamba:
0,8 M* / Poténcia: 111 Hp), Largura Até 2,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo
Argilo-Arenoso. Af_08/2023

Execucao de aterro mecanizado em valas com escavadeira hidraulica de cagamba 0,8 m?® e
poténcia de 111 HP, utilizando solo argilo-arenoso, em largura de até 2,5 m e profundidade
de até 1,5 m. Inclui espalhamento, nivelamento e compactacdo com equipamentg
compativel, assegurando uniformidade e estabilidade para receber pavimentagdo ou
estruturas.

2.4 Transporte Com Caminhao Basculante De 14 M3, Em Via Urbana Em Leito Natural
(Unidade: M3xkm). Af_07/2020

Transporte de materiais (terra, residuos, brita, etc.) com caminhao basculante de 14 m3, em

trajetos urbanos com leito natural. A medigéo é feita em metro cubico por quildmetro (m? x
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km), considerando a distancia entre o ponto de carga e o destino final, seja bota fora ou

area de reaproveitamento autorizada.

2.5 Plantio De Grama Esmeralda Ou Sao Carlos Ou Curitibana, Em Placas. Af_07/2024
Servigo de cobertura vegetal com grama em placas (esmeralda, Sdo Carlos ou curitibana,
conforme disponibilidade regional), sobre solo preparado com terra vegetal adubada. Inclui
regularizagdo do terreno, abertura de sulcos, assentamento manual das placas, irrigagédo
inicial e manutengao até o enraizamento. Tem como finalidade o controle de erosao e a
integracao paisagistica.

3 DRENAGEM

3.1 Canaleta Meia Cana Pré-Moldada De Concreto (D = 60 Cm) - Fornecimento E
Instalagao. Af_05/2025
Instalacdo de canaletas pré-moldadas de concreto, tipo meia cana, com didmetro interno de
60 cm, para drenagem superficial de aguas pluviais. O servigo abrange a escavagao da
vala, preparagdo de base (com brita ou concreto magro), assentamento das pecas,
nivelamento e rejuntamento, assegurando o escoamento livre da agua e evitando erosoes.
3.2 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais
Execucgao de estrutura de descida d'agua em aterros, modelo DAD 110-26, constituida por
degraus em concreto ou alvenaria, preenchidos com areia e brita comerciais, destinados a
conducdo da agua pluvial por gravidade, reduzindo a velocidade do escoamento e
minimizando processos erosivos. A fundacao e os elementos estruturais devem seguir o
detalhamento de projeto, sendo a execugdo acompanhada por profissional técnico
habilitado.

VALOR ESTIMADO DO SERVICO/OBRA

Valor Global RS 912.823,52

Data Base do Orcamento SINAPI - 08/2025 - Para
SBC - 09/2025 - Para

SICRO
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ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

@® Anexo | - Planilha de Orgamento
o Estimativa de Custos e Formacgéao de Precos
o Planilha de Composicao de servigos
o Memodria de calculo dos quantitativos da planilha orgamentaria;
o Planilha de Composic¢ao do BDI e Detalhamento dos Encargos
Sociais,

o Planilha com cronograma fisico-financeiro.

@® Anexo ll - ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) do projeto
Basico, orgamento e demais informag¢oes dos documentos.
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4. CONSIDERAGOES FINAIS

A execugao da reconstrugdo do trecho afetado por erosdo na Estrada das Crioulas
representa uma acgao fundamental para garantir seguranga, mobilidade e condi¢des
adequadas de acesso a populagdo da zona rural de Breu Branco. A intervencao
permitira recuperar a plataforma viaria danificada, corrigir as falhas de drenagem que
deram origem ao processo erosivo e restabelecer a estabilidade do talude,
assegurando que a estrada volte a operar dentro dos parametros técnicos e de

seguranga necessarios.

A implantacao de escadas hidraulicas, canaletas e demais estruturas de drenagem é
essencial para condugdo adequada das aguas pluviais, prevenindo a formagao de
novas erosdes, protegendo o corpo da estrada e garantindo a durabilidade do
investimento publico. Com essas melhorias, o trecho recuperado suportara de forma
mais eficiente o fluxo de veiculos, o transporte escolar e o deslocamento diario dos

moradores, evitando interrupgdes e riscos a integridade fisica dos usuarios.

Com a contratacdo de empresa especializada, a administracdo municipal reafirma
seu compromisso com a infraestrutura rural, com a prevencao de desastres e com a
adocdo de solugdes técnicas adequadas e duradouras. Assim, a reconstrucdo do
trecho erodido ndo se trata apenas de uma acgao corretiva, mas de um investimento
estratégico voltado a seguranga viaria, a protegdo ambiental e ao bem-estar da

comunidade local.
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