



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO**

Item	Descrição do Serviço	Vi. Unit. c/ BDI	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES-SERVIÇOS TÉCNICOS-UH	R\$ 63.614,82	2,09%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES-MOBILIZAÇÃO	R\$ 5.376,29	0,18%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 01	R\$ 6.946,21	0,23%
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 02	R\$ 6.946,21	0,23%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 03	R\$ 6.946,21	0,23%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 04	R\$ 6.946,21	0,23%
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 05	R\$ 6.174,41	0,20%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 06	R\$ 6.174,41	0,20%
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 07	R\$ 6.174,41	0,20%
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 08	R\$ 6.174,41	0,20%
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 09	R\$ 6.174,41	0,20%
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10	R\$ 6.174,41	0,20%
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11	R\$ 6.174,41	0,20%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 12	R\$ 6.174,41	0,20%
15	FUNDAÇÕES-SAPATAS-UH	R\$ 156.866,32	5,14%
16	FUNDAÇÕES-BALDRAMES-UH	R\$ 171.120,16	5,61%
17	IMPERMEABILIZAÇÕES-UH	R\$ 92.554,52	3,04%
18	ESTRUTURAS-PILARES, VIGAS E LAJES-UH	R\$ 246.526,36	8,08%
19	PAREDES E PAINÉIS-ALVENARIAS/FECHAMENTOS-UH	R\$ 182.424,16	5,98%
20	PAREDES E PAINÉIS-ESQUADRIAS METÁLICAS-UH	R\$ 100.772,44	3,30%
21	PAREDES E PAINÉIS-ESQUADRIAS DE MADEIRA-UH	R\$ 63.719,40	2,09%
22	COBERTURAS E PROTEÇÕES-TELHADOS-UH	R\$ 389.321,08	12,77%
23	REVESTIMENTOS-REVESTIMENTOS INTERNOS-UH	R\$ 121.654,60	3,99%
24	REVESTIMENTOS-REVESTIMENTOS CERÂMICOS-UH	R\$ 42.901,36	1,41%
25	REVESTIMENTOS-REVESTIMENTOS EXTERNOS-UH	R\$ 93.822,12	3,08%
26	FORROS- UH	R\$ 51.387,28	1,69%
27	PINTURAS-PINTURAS INTERNAS-UH	R\$ 45.925,84	1,51%
28	PINTURAS-PINTURAS EXTERNAS-UH	R\$ 24.660,48	0,81%
29	PINTURAS-PINTURAS ESQUADRIAS-UH	R\$ 19.244,40	0,63%
30	PAVIMENTAÇÕES-CERÂMICA-UH	R\$ 259.347,00	8,51%
31	PAVIMENTAÇÕES-CIMENTADOS-UH	R\$ 24.796,20	0,81%
32	PAVIMENTAÇÕES-RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS-UH	R\$ 40.393,40	1,32%
33	INSTALAÇÕES-ELÉTRICAS/TELFÔNICAS-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO-UH	R\$ 55.847,60	1,83%
34	INSTALAÇÕES-ELÉTRICAS/TELFÔNICAS-ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES-UH	R\$ 43.182,20	1,42%
35	INSTALAÇÕES-ELÉTRICAS/TELFÔNICAS-FIOS E CABOS-UH	R\$ 126.230,00	4,14%
36	INSTALAÇÕES-HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO-TUBULAÇÕES E CONEXÕES-UH	R\$ 20.415,52	0,67%
37	INSTALAÇÕES-HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO-REGISTROS-UH	R\$ 10.055,40	0,33%
38	INSTALAÇÕES-HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO-ENTRADA/ALIMENTAÇÃO-UH	R\$ 12.193,00	0,40%
39	INSTALAÇÕES-HIDRÁULICAS/GÁS/INCÊNDIO-CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE-UH	R\$ 23.730,36	0,78%
40	INSTALAÇÕES-SANITÁRIAS E PLUVIAL-TUBULAÇÕES E CONEXÕES-UH	R\$ 55.098,04	1,81%
41	INSTALAÇÕES-SANITÁRIAS E PLUVIAL-ACESSÓRIOS E CAIXAS-UH	R\$ 166.529,40	5,46%
42	INSTALAÇÕES-SANITÁRIAS E PLUVIAL-APARELHOS, METAIS E BANCADAS-UH	R\$ 54.713,64	1,79%
43	SERVIÇOS FINAIS-UH	R\$ 12.905,92	0,42%
44	SERVIÇOS PRELIMINARES-LOTEAMENTO	R\$ 47.648,30	1,56%
45	DRENAGEM SUPERFICIAL-LOTEAMENTO	R\$ 21.557,24	0,71%
46	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-LOTEAMENTO	R\$ 16.034,88	0,53%
47	URBANIZAÇÃO-PAVIMENTAÇÃO-LOTEAMENTO	R\$ 96.457,54	3,16%
48	POSTEAMENTO-LOTEAMENTO	R\$ 7.616,77	0,25%
49	SERVIÇOS PRELIMINARES DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 5.376,29	0,18%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.049.200,45</b>	<b>100,00%</b>