

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO BALNEARIO RIO GRANDE
BDI ADOTADO: 22,47%
DESEMBOLSO: R\$ 4.999.063,33
REFERÊNCIA: SINAPI-PA JANEIRO/2026-ONERADO; SEOP OUTUBRO/2025-ONERADO/SEINFRA 028; ORSE 03/2026 ONERADO
PRAZO: 360 DIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL

TIPO	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	R\$ S/BDI	R\$ C/BDI	R\$ PARCIAL	PESO
MACRO			1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ SUBTOTAL	R\$ 114.336,12	2,287%
MACRO			2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES-LOCAÇÃO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 54.841,34	1,097%
MACRO			3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 97.226,66	1,945%
MACRO			4.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 160.404,29	3,209%
MACRO			5.0	MOVIMENTOS DE TERRA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 383.386,05	7,669%
MACRO			6.0	FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 332.449,02	6,650%
MACRO			7.0	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 226.550,75	4,532%
MACRO			8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 41.592,31	0,832%
MACRO			9.0	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA DO SALÃO DE FESTA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 853.647,52	17,076%
MACRO			10.0	ALVENARIAS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 115.107,37	2,303%
MACRO			11.0	REVESTIMENTOS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 345.080,59	6,903%
MACRO			12.0	COBERTURA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 251.614,23	5,033%
MACRO			13.0	DRENAGEM PLUVIAL-EDIFICAÇÕES				R\$ SUBTOTAL	R\$ 141.684,86	2,834%
MACRO			14.0	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 359.101,24	7,183%
MACRO			15.0	ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ PEITORIL				R\$ SUBTOTAL	R\$ 185.447,25	3,710%
MACRO			16.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 14.464,86	0,289%
MACRO			17.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 199.411,30	3,989%
MACRO			18.0	LOUÇAS E METAIS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 177.712,59	3,555%
MACRO			19.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 139.017,21	2,781%
MACRO			20.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 2.049,24	0,041%
MACRO			21.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS-SPDA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 3.832,01	0,077%
MACRO			22.0	PINTURA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 70.037,43	1,401%
MACRO			23.0	EQUIPAMENTOS URBANOS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 82.652,94	1,653%
MACRO			24.0	SINALIZAÇÃO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 22.664,64	0,453%
MACRO			25.0	URBANIZAÇÃO				R\$ SUBTOTAL	R\$ 342.134,70	6,844%
MACRO			26.0	URBANIZAÇÃO - DRENAGEM				R\$ SUBTOTAL	R\$ 83.091,69	1,662%
MACRO			27.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				R\$ SUBTOTAL	R\$ 152.096,31	3,042%
MACRO			28.0	SERVIÇOS FINAIS				R\$ SUBTOTAL	R\$ 47.428,81	0,949%
MACRO								R\$ TOTAL	R\$ 4.999.063,33	100,00%

CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO
ENG.CIVIL | CREA-PA 1502763729