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ANEXO | MINUTA — CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: A Secretaria de Estado da Educacéo-SEED, 6rgdo da administracdo publica, integrante
da administracdo direta do Estado de Sergipe, inscrita no CGC/MF sob o n° 34.841.195/0001-14, com sede
em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, a Rua Gutemberg Chagas, 169, Bairro DIA, CEP 49.040-780,
doravante denominada SEED, neste ato representada pelo Secretario de Estado infra-firmado.

CONTRATADO(A): [Nome], inscrita no CNPJ/CPF sob 0 n.° xxxx, com sede no(a) xxxxx, n® Xxxx,
térreo/andar, no municipio de xxxxxxx, Estado de xxxxxxx, CEP n° xxxxx, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XxXxxxX, SOCIO XXXxxxXX, inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXX XXX XXX-XX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei Federal n.°
9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto Estadual n.° 342 de 2023, pelo Decreto Estadual n.° 368 de
2023; pela Resolucdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002, pelo edital e anexos do procedimento
licitatério que originou 0 presente instrumento, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e
condi¢cbes seguintes:

1 - CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a Constru¢do da edificacdo do CEU da Cultura do novo PAC,
no municipio de Nossa Senhora da Gléria, Estado de Sergipe.

2 - CLAUSULA SEGUNDA

2.1 - Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a - Edital;

b - Anexos;

c - Projeto Basico.

2.2 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1 - Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2 - Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 - A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
0(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatoério, desde o momento da efetivacdo de
sua proposta no procedimento licitatorio até a execucgéo do objeto;

2.2.5 - Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questédo e que,
por conseguinte, deverd ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes e
acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalacdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3 - Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execug¢do do contrato, considerar necessaria aretificagéo
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacfes nao reclamadas na ocasido
oportuna;

2.3.1 - Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4 - Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
ndo poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
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precos unitérios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteracdes conforme item 2.3
deste Contrato e seu subitem.

2.5 - Aformalizacéo de contrato presume que 0 CONTRATADO;

2.5.1 - Examinou criteriosamente todos 0s elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informacdes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 - Atestou que conhece o local e as condicbes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execucao.

2.6 - As placas de obra deverédo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3 - CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAQ
3.1 - O regime de execucédo do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitario.

4 - CLAUSULA QUARTA — DO VALOR
4.1 — O valor global do presente Contrato € de R$ ................ (ceremrmrmri e, ).

5 - CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 — O prazo de vigéncia do contrato serd de 600 (seiscentos) dias corridos, contados a partir da data de
sua assinatura.

5.2 - Os servigos/obras deverdo ser executados e concluidos no prazo maximo de 300 (trezentos) dias
corridos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigos emitida pelo DEMAP (Departamento
de Engenharia e Manutencéo Predial), conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, incluido neste
mesmo prazo, a mobilizagdo e desmobilizagéo.

5.3 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.
5.3.1 - Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a - 0 contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢fes administrativas;
b - Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas

em lei para a continuidade da execugéo contratual.

6 - CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAOQ

6.1 - O CONTRATANTE fiscalizar4 por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1 - responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comissdo designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 - A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas no art. 17
Decreto n.° 342, de 2023 e art. 48 do Decreto n° 368 de 2023.

6.1.3 - Os responsaveis pela gestédo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4 - A gestéo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizacéo,
o controle e a avaliagcdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, ap6s o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2 — Para efeito de medi¢céo e de faturamento relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
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levantamento das quantidades efetivamente executadas, conforme previsto na planilha orcamentéaria e no
cronograma fisico-financeiro, que serdo pecas integrantes do contrato.

6.2.1 — A sistemética de medicdo e pagamento sera orientada por precos unitarios e baseada na
verificacdo das quantidades efetivamente executadas dos itens contratados, conforme registro em boletins
de medicao aprovados pela fiscalizacéo.

6.2.2 — O cronograma inicial € ilustrado por representacao grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3 — O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas mensais, com base na execu¢do dos servigos e
afericdo das quantidades realizadas no periodo, mantendo coeréncia técnica com o desenvolvimento da
obra.

6.2.4 — O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra ser& estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO sugerir adequacdes, sujeitas a aprovagdo do
CONTRATANTE.

6.2.5 — O CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro, mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6 — A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necesséria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7 — Em caso de alterac6es na ordem de execucdo dos servigcos constantes da planilha orcamentéria,
desde que o valor da medicdo ndo ultrapasse o previsto no cronograma fisico-financeiro vigente, e
mediante parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma podera ser readequado por meio de
simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 - A solicitacdo de aditivo de prazo de execucao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressfes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo avigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 125 do Decreto Estadual n® 342/2023 quando a contratacdo previr a conclusdo de
escopo predefinido.

6.3.1 - As solicitagBes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2 - Os acréscimos e supressfes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacéo dos servigos a serem suprimidos e servigcos a serem acrescidos,
na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita & aprovacao da autoridade
competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do contrato.

6.3.3 - Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles,os limites de alteracdo
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 - Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento nos
contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja
possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis de revisdo contratual;

6.4.1 - Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagoes
de quantitativos em seus servi¢os, sera pago exatamente o preco global acordado;

6.4.2 - Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a - somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de reviséo, 0s servicos
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de materialidade relevante na curva ABC do orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja
somatdria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b - somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3 - Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orcamento, o contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

a - a alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracdo e o valor global contratado;

b - o resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servi¢cos, ndo podera ser
modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observancia
aos principios da igualdade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

c - a alteracdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n° 14.133, de 2021,

d - o novo servico incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distorgcbes a maior nos quantitativos de
outros servi¢os que favoregam o contratado;

6.4.4 - Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, 0s seguintes requisitos:

a - demonstracdo, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros pregos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco
global pactuado representa a justa remuneracdo da obra, considerando o orcamento de referéncia da
Administracao ajustado; e

b - a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execucao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneracao e as contingéncias
detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distorgcbes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administragéo
Publica (efeitos cotacdo e barganha) que néo foram eliminados no processo licitatorio.

6.5 - Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
ap6s 0 seu recebimento. Todos o0s assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, seréao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos
servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e
assinadas pelos participantes.

7 - CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1 - O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, 0s
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servicos, de
modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a - as normas e especificagcbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacdo;

b - as normas do CONTRATANTE;

C - as normas da ABNT;

d - as disposicbes legais da Unido, do Estado de Sergipe e do Municipio onde sera executado o objeto;

e - aos regulamentos das empresas concessionarias;
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f - as prescri¢cdes e recomendactes dos fabricantes;

g - as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h - as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 - O CONTRATADO, para execuc¢do das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
gqualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 - Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatoria
a apresentacao por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execugcdo do servico, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execugéo da obra/servico com o do
emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem dnus para 0 CONTRATANTE.

7.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd do CONTRATADO, nédo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 - Para a execucéo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 - A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servi¢os por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo d4 ao CONTRATADO
razbes para invocar a sua inadequagdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.

7.8 - A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com dnus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poderéo,
ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade e de
ergonomia.

7.10 - Considera-se sempre que o0 CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgéo pela substituicdo de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8 - CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 - A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado de Sergipe, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 - O percentual de desconto que resultou no preco final oferecido pelo CONTRATADO incidira
uniformemente, de forma linear, sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e pregos
fornecidos pelo CONTRATANTE;

8.3 - Os precgos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos 0s custos necessarios a
perfeita execuc¢do do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2 - Toda a méo de obra, especializada ou nao;

8.3.3 - Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 - Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execucao, controle e administracao;
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8.3.5 - Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6 - Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacbes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou omisséo do
CONTRATADO;

8.3.7 - Custos com a execu¢do, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisériasnecessérias a
execucao das obras ou servicos;

8.3.8 - Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado;
8.3.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10 - Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacéo da obra, indicagédo dos profissionais responsaveis e de inauguracdo, obedecido
0s padrdes de confecgédo e fixagao.

8.3.13 - Custos necessarios a protecdo e preservacdo do meio ambiente;
8.3.14 - Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9 - CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 - O pagamento dos servicos sera efetuado pela Secretaria de Estado da Educacédo e da Cultura —
SEED, sito a Rua Gutemberg Chagas, 169, CEP 49.040-780, DIA, Aracaju — SE, inscrita no CNPJ n°
34.841.195/0001-14, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 - A apresentacgdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacgéo pertinente séo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1 - Em todas as faturas:

a - Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os
campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servico, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Especifico
na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma
eletrbnica;

a.l - Quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2 - No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado no
corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”;

b - FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1 - quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

¢ - PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores faturados,
correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatorio de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da Fatura;
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d - ADITIVOS DE CONTRATO - Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do
faturamento, se houver,;

e - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente
aprovado pelo CONTRATANTE;

f - PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei,
referente ao periodo de medicéo;

g - PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL — INSS
— Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medi¢éo;

h - PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticadopelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medicéo;

i - CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto aoINSS, em
plena validade;

j - CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS,
em plena validade;

k - CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;

| - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07de julho
de 2011,

9.2.2 -SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a - CONTRATO - Cépia do Contrato relativo ao objeto;

b - Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servigo;

¢ - Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgcéo, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucéo
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil,

9.2.3 -SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a - CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

9.2.3.1 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;

9.2.3.2 - CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

9.2.3.4 - TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

9.2.3.5 - “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7 deste
Contrato;

9.2.3.6 - Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;
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9.4 - O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante
ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhard a mesma
ao orgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 - A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE ¢é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢céo e o faturamento ou na constatacao de falta de
documentacgdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO seréa notificada
a proceder a regularizacéo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 - O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1 - Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6 - A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7 - Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10 - CLAUSULA DECIMA — FONTE DE RECURSOS:

10.1 - Os Recursos Orcamentarios para o pagamento da execucao dos Servicos/Obras, objeto desta
Licitacdo, serdo consignados a seguinte dotacdo orcamentéria:

Unidade Classificacao Ifu_ncmnal Acdo (Projeto/Atividade) Classificagao da Fonte
org¢. Programatica Despesa
18201 13.392.0016 352 3.3.90.39 1700/1500/2700

Fonte: FUNCAP

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 - Os pregos contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 128 e 129 do Decreto Estadualn®
342, de 2023.

11.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme
estabelece o0 § 2° do art. 129 do Decreto Estadual n® 342/2023, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1 - Na hip6tese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisdo
do contrato para a manutencao do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

11.2.2 - Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento
s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

11.2.3 - Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucao efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medicéo;

11.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO;

11.2.5 - A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve
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ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo.

11.3 - O calculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr

R=(li -T)xVr
lo

K=(li-1)

lo

R = valor do reajustamento procurado,K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (Io) ser4 o indice econbémico vigente na data do or¢camento, conforme
estabelece o § 2° do art. 129 do Decreto Estadual n°® 342/2023.

li = O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o § 2° do art. 129 do
Decreto Estadual n® 342/2023.

11.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo superveniente.

11.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apos decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o § 2° do art. 129 do
Decreto Estadual n® 342/2023, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4 - Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orcamento, conforme estabelece o 8 2° do art. 129 do Decreto Estadual n® 342/2023, o valor
contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;

11.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construcédo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagéo Getulio Vargas — FGV.

a - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

b - Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice geral
de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo do
poder aquisitivo da moeda.

11.4 - Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 - Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a - Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b - fianca bancéria;
C - seguro-garantia.
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12.1.1 - As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, noque couber,
0 reajustamento de precos

12.1.2 - No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositard em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira.

12.1.3 - No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4 - No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5 - A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6 - Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéaria, a mesma
nao poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com
0 prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢ado do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.1.7 - No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a - origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balancgo patrimonial do CONTRATADO;

b - documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando ovalor do
titulo atualizado monetariamente.

c - memoria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissionallegalmente
habilitado;

12.1.8 - Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apdés o0 prazo
contratual.

12.1.9 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10 - A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além doprazo
de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada deverd ser
prorrogada.

12.1.11 - Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, devera ser apresentadapreviamente a
assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacdo é
requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1 - No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac¢é&o da licitagdo e anterior & assinatura do contrato.

12.1.12 - A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13 - Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente
a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei Federal n° 14.133/2021.

12.2 - A caucdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao do
pagamento das parcelas.

12.3 - Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deveré proceder o reforco proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.
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12.4 - As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 - Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de execuc¢ao
dos servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servi¢co referente ao contrato e sera
igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO deverd apresentar 0os seguintes
documentos:

a - ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b - ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em gue se localiza a obra ou
servigo;

¢ - MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser
construcao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e 0os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na
matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d - APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacoes;

13.1.2 - No caso de paralisacdo dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0s motivos que ensejaram a
paralisacao, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

13.1.3 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apés a ocorréncia.

13.1.4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5 - Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisa¢éo, ocorrera
a suspensdo do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apés a cessacdo dos motivos que
suspenderam a execucao do contrato.

13.2 - O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1 - O prazo de execucéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucdo, ficardA 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na 182
(Clausula Décima Oitava) deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagédo
judicial.

13.2.3 - Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apos 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacgdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugao.

13.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5 - Se, imotivadamente, o0 CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera ser
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3 - O prazo de execucdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o0 de
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vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apdéso
término do prazo de execucéo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4 - Caso 0 CONTRATANTE ndo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem de
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato.

13.5 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencéo do equilibrio econdmico- financeiro,
desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1 - Alteracao do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, quealtere
fundamentalmente as condi¢cdes de execucao do contrato;

13.5.3 - Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4 - Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13,55 - Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6 - Omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugédo do contrato.

13.6 - Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execuc¢do devera ser efetivada no periodo de execucdo
do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacgéo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os
casos.

13.6.1 - Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2 - A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3 - No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo nao
se considerara suspenso;

13.6.4 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracbes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1 - O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT'’s, dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou servi¢o contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2 - A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsével técnico atender as exigéncias editalicias.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 - Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicbes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2 - O CONTRATANTE poderda, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condicBes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo CONTRATADO.
Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAOQ
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16.1 - O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucado das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pelaAssociacéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 - O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagcdo, ndo tenham sido executadas de
acordo com o estipulado no contrato.

16.3 - O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1 - Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2 - Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4 - Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagéo das
instalagOes elétricas, mecéanicas e hidraulicas;

16.3.5 - Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacdo, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necesséarias a
divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagéo;

16.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as anotacdes e
registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra, conforme NBR 14645-3, para
fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao deservicos.

16.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4 - O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1 - O CONTRATADO respondera pela solidez e seguranca da obra por 10 (dez) anos ap0s a sua
entrega, sendo 5 (cinco) anos, conforme o Art. 618 do Cddigo Civil e mais 5 (cinco) anos de garantia
estendida, conforme Decreto Estadual n° 10.086/2022, § 7°, Art. 179.

16.5 - O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1 - A inadimpléncia do CONTRATADO guanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto ajustado ou restringir a regularizacéo e
uso das edificagfes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2 - Correrd4 por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcéo
até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢gbes que possam vir a
ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3 - Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliacées,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacéo eentregara a apdlice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficard investida de poderes "inrem propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizacao em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.
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16.5.4 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas contratuais,
mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6 - O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovacao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1 - O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

16.6.2 - A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que nédo é usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ouquando for usual
no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos.

16.6.3 - N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execucdo de servico com
caracteristicas semelhantes;

16.6.4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, subsistindo
perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagcédo
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucgao.

16.7 - O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1 - O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 deste Contrato,
podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, nos
Decretos Estaduais n°® 342 3 368 de 2023, c/c a aplicacdo das penalidades previstas nos mesmos
Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8 - O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei n.°
12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolucao do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do municipio em
que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucdo de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que o0s Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados na
legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do
empreendimento, como Projeto Complementar, para andlise pelo érgdo competente do poder publico
municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, referente amunicipio onde esté localizado o empreendimento contratado.

16.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as seguintes
etapas:

a - caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b - triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas de
destinacéao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da
Resolucéo n°® 307/2002 do CONAMA,;

c - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apés a geracao atéa etapa de
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de
reciclagem;

d - transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo comas normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e - destinacdo: deverd ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3 - Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolucéo
n° 307/2002 do CONAMA.
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16.9 - O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o didrio de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1 - E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2 - A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execuc¢do do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sancoes previstas no Edital.

16.10 — Para atendimento ao “Programa de Integridade” nas Empresas que contratem com a
Administracao Publica do Estado de Sergipe, instituido pela Lei Estadual n°® 8.866/2021, alterada pela Lei
nd 9.267/2023, regulamentada pelo Decreto estadual n° 41.008/2021, devera apresentar o Relatorio de
Perfil e Relatério de Conformidade do Programa, nos termos dos Anexos | e Il do Decreto Estadual n®
41.008/2021, nos casos em que o contrato tiver prazo igual ou superior a 180(cento e oitenta) dias e valor
global igual ou superior a R$ 2.000.000,00(dois mulhdes de reais).

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1 - Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

a - quando houver modificagcdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequagéo técnica aseus
objetivos;

b - quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo oudiminuicdo
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b - quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagcdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d - para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1 - Nas alteragbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2 - Em situacOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteragcbes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde que
observadas as seguintes situagoes:

a - ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razfes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um novo
procedimento licitatorio;

b - n&o inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico- financeira do

c - decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacao inicial;

d - ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos;
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e - seja necesséaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de
execucao e a antecipacado dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f - demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste paragrafo, que
as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitagcdo e contratacdo, importam em sacrificio

insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servico, inclusive a sua
urgéncia e emergéncia.

17.1.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a - a alteracao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b - visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicho do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econbmica extraordinaria e extracontratual;

C - ocorrer a criagdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia
de disposic¢Oes legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercusséo nos pregos
contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.4 - Concluida a instrucéo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administracéo tera
o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

17.2 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3 - A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucado de obra ou servigo.

17.4 - No caso de supresséo de obras, bens ou servigos, se o0 contratado j& houver adquirido os materiais
e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados.

17.5 - Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagédo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1 - Caso 0s servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2 - Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores dessa
tabela prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na proposta global,

17.5.3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, 0s pregos seréo
fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s precos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo desconto global
ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6 - A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacdo da autoridade competente;

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.

18.1 - A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstasem
lei, no Decreto Estadual n® 342/2023 e neste contrato.

18.2 - Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1 - O ndo cumprimento de clausulas, condicdes, especificacdes, projetos e prazos;
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18.2.2 - O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3 - A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo daobra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4 - O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem préviacomunicagado ao
CONTRATANTE;

18.2.5 - A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6 - A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacdo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7 - O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugéo, assim como as de seus superiores;

18.2.8 - O cometimento reiterado de faltas na execuc¢éo do ajuste, anotadas no Relatério deVistoria;
18.2.9 - A decretagéo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civildo CONTRATADO;

18.2.10 - A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugédo do contrato;

18.2.11 - A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12 - Nao cumprimento das obrigagfes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13 - A falta de integralizag&o da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14 - Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15 - A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servi¢os, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16 - A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagbes e outras previstas, assegurado & CONTRATADA, nesses casos, 0 direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

18.2.17 - O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigcos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, asseguradoa CONTRATADA o direito
de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacao;

18.2.18 - A néo liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;

18.2.19 - O atraso na obtencdo da licengca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20 - A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21 - O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22 - A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracédo
Publica;
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18.2.23 - O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execu¢do da
avenca.

18.3 - Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
auténomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4 - A extingéo do contrato podera ser:

18.4.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2 - consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

18.5 - A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6 - Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito.

18.6.1 - Devolugéo da garantia;
18.6.2 - Pagamentos devidos pela execucédo do contrato até a data da extingao;
18.6.3 - Pagamento do custo da desmobiliza¢éo, quando couber;

18.6.4 - Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7 - A rescisd@o unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdesprevistas
neste instrumento:

18.7.1 - Assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por atopréprio
do CONTRATANTE,

18.7.2 - Ocupacédo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servi¢cos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3 - Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizag0Oes a ele devidos;

18.7.4 - Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8 - Na hipdtese de ocupacdo proviséria, 0 ato deverd ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18,9 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o0 contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da

obrigacdo assumida, sujeitando-o0 a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.

18.10 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1 - A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2 - A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11 - Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:

18.12 - Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacfes previstas no edital e
seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangfes mais graves;

18.13 - Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na

execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério da

Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
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configurar, nessa hipotese, inexecuc¢éao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdounilateral da
avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;

18.14 - Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucdo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15 - Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total do

objeto;

18.16 - Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17 - Para efeito de aplicacdo de multas, as infrac6es séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1

e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, leséo 05
corporal ou consequéncias letais,por ocorréncia;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgamaior ou caso fortuito, os 04
Servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar 0s servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela 03
fiscalizacéo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizagéo, 02
por servico;
Permitir a execucdo de servicos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por
5 . 01
trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorrénciasdiarias, bem como 01
especificar detalhadamente osservicos em execugao.
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7 Cumprir determinacdo formal ou instru¢cdo complementar do Orgao 02
fiscalizador, por ocorréncia,;
Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao
8 N . : o 01
atenda as necessidades do servico, por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0os prepostos previstos 01
no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacéo de obrigacdes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalacfes da Administracéo ou de terceiros. 03

18.18 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.19 - Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisédo do contrato;

18.20 - Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Puablica direta e indireta do Estado do
Sergipe, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 342/2023;

18.21 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na formaprevistos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 342/2023;

18.22 - As sancOes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23 - Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24 - Apés encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagédo
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
notificagdo do CONTRATADO.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1 - Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servico de engenharia, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do CONTRATADO,
com duragdo maxima de 90 (noventa) dias.

19.1.2 - Definitivamente, por comisséo designada pela autoridade competente, sem a participacéo do fiscal
do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o decurso do
prazo de observacgéo ou de vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.

19.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
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recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condicbes de
aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cbes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1 - O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando orecebimento,
que somente sera lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢des.

19.3 - Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 (noventa) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

19.5 - Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a - Relatério de Recomendacgbes e Instrugbes de Utilizagdo e Uso das instalagbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b - Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢ - Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d - Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS emplena
validade;

e - Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f - Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g - Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h - Comprovante de Conclusao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.Em caso
de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente, atestado pelo gestor
do contrato.

19.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

19.7 - O Termo de Recebimento Definitivo s6 sera efetivado se, além de atendida a execucao correta do
objeto contratado, a Contratada corrigir sem custo para a Administracdo Publica eventuais defeitos ou
incorrecdes.

20 - CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 - Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 - Fica eleito o Foro Central da Comarca de Aracaju, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias originadas das obrigacdes
reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.
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Aracaju,.... de............... de 2025.

Secretaria de Estado da Educacao
José Macedo Sobral

Contratada:
Nome:

CPF:
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO
E-DOC
EDITAL Concorréncia Eletronica n.° /20
OBJETO
PRAZO EXECUCA ( ) dias
CONTRATO /20___
EMPRESA , localizada a Rua ,
Municipio de , Estado do , CEP ,
) , E-mail ,
CNPJ n.° .
VALOR CONTRATY R$ ( )
RECURSO | Empenho n.° , Dotagdo Orgcamentéria ,
Atividade , Natureza da Despesa__,Fonte -
, datado de / /20 _.
FISCAL Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°
Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira do Contrato,
devera ser contado a partir de de de 20_, ficando a empresa autorizada ao inicio dos
trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Aracaju, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado da Educacéo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF , com sede na
cidade de , estado do , Sito ,n.%, CEP_ —

, Telefone ( ) , E-mail__, propde a(ao) (Nome do drgdo/entidade licitante) a execugdo do
objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e 0s anexos da licitagcdo em
referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ), sendo R$ (
) referente a elaboragdo dos projetos e R$ ( ) referente aexecucado da
obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,contados a
partir da data de abertura da Licitag&o.

Se vencedor da licitagé@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)Sr.(a)__,
portador(a) do CPF

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o valorpor
extenso.
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ANEXO IV

MODELO DE INDICAGAO DA EQUIPE TECNICA

A

Secretaria de Estado da Educacéo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20

Obijeto:

A empresa , com sede na Rua , N2 , ha cidade de
, estado , inscrita no CNPJ/MF sob n@ , heste ato

representada pelo(a) Sr(a). , cargo/funcéo , abaixo assinado,

por meio desta indica os seguintes profissionais como Responsaveis Técnicos pela execucdo do objeto do
procedimento licitatério em referéncia:

ITEN RESPONSAVEL TECNICO FORMACAOQ | N° CREA/CAU [V; VINCULACAO

Vinculagdo:

1 - Acionista

2 - Sécio

3 - Empregado CLT

4 - Autébnomo

5 — Contrato de Prestagdo de Servigos

, de de20_ .

Nome e assinatura do representante legal da licitante

OBS.: Este documento devera ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e
devidamente assinado por seu representante legal.

26/50



=3 i
GOVERNO DE SERGIPE B
B SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO DE CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

[E-doc n° 46401/2025 Concorréncia Eletrénica n® 39/2025 |
_ANEXO V ,
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

Secretaria de Estado da Educacéo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20

Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem, pela

presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei Federal n.°
5.194/1966 e com as Resolugbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso
venhamos a vencer a referida licitacéo.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os
Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de
penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitagdo.

, de 20__
Representante Legal da Empresa Responsével(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
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A

ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Secretaria de Estado da Educagéo
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 20

Objeto:

O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° , representante
legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;
2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante quanto & sua

habilitacéo;

3) Que nédo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se

submete a automética inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;
5) Que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias contidas na Lei

Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°

14.133/2021, atendendo as condicdes de participacdo da Licitacdo e legislagéo vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, comtransito em
julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagfes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora

contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagbes ora declaradas, quando necesséario ou solicitado e que se

compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada pela Comissdo de
Contratacdo, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro com visto do CREA

10)

11)

12)

13)

SE e/ou do CAU SE, se néo for registrada em Sergipe e se for vencedora da presente licitagdo e que, apés
180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho;

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7° da
Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz, devera fazer a ressalva).

Que atesta o atendimento a politica puablica ambiental de licitagcdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servicos pds-consumo no
limite da proporcao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacéo final,
ambientalmente adequada.

Que para fins do disposto no 8§ 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
Secretaria de Estado da Educacéo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF , com sede na
cidade de , estado do , Sito a Rua ,n.° , CEP
— , Telefone (__) , E-mail , declara o

abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢bes locais e peculiaridades
inerentes & natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo executados 0s servigos, ndo serd utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusédo de servicos,

guantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIl

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
Secretaria de Estado da Educacédo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° /20
Obijeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante Legal da
Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacdo técnica no
procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execuc¢ao da(s) obra(s) e servico(s)
de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira as exigénciaslegais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem nativa de
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgao
ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de
transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execuc¢do do contrato poderé acarretar
as sancdes administrativas previstas nos artigos as sancfes administrativas previstas no art. 156 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 212 ao 219 do Decreto Estadual n® 342, de 2023, sem prejuizo das
implicacbes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a obra seré realizada deacordo com a
Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, e com a legislacéo pertinente do
municipio onde a mesma sera construida.

, em de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: ou Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO ECAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Secretaria de Estado da Educacédo

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.°_/20___
Obijeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,que a pessoa
juridica , estabelecida a , por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou absorcdo de
disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do patriménio liquido atualizado esua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do Valor do Valor Ja Faturado(R

Contrato Obra ou Servigos Compromisso (R$) Contratante

=
@

OO NO|O|B|W|IN|F

=
famY

SOMATORIOS () =

S Valor do cdmpromisso = |

Y Valot ja faturado = |

SC = ¥ Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatc’).ria dos compromissos e a somatoéria dos valores jafaturados
referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ativo Circulantg
Passivo Circularn

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 SOLVENCIA GERAL (SG):

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circular
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2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patriménio Liqui

Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE NOICE PES]” INTERVALODE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - IL( 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5

TABELA PARA SE OBTER K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DEILG DE VP

15| € |ILC| < |30| I ]12]|25| = |ILG| < |50 20(]10] £ |VvP| < |20| 1| 0,8
30| € |ILC| < 36| 1]15]||50| = |ILG| < |60 25120 £ |VP| < |24| 1| 1,0
36| € |ILC| < 39| 1]1,8||60| = |ILG| < |65 30|24 s |VP| <|26] I]| 1,2
39| £ |ILC| < |B1| 1]2,1]|65| £ |ILG| < |85 35|26 £ |VP| < |34] I| 14
ILC| 2 |51| |24 ILG| = |85 4,0 VP| 2|34 1| 1,6

VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA

PARA K5 = K6 = K7 =

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5+ K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):D = 1,25 x Kf x PL - SC

Onde:

PL = Patrimdnio LiquidoSC = Saldo Contratual

2.7 Observacoes:

2.7.1 A Declaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes paratanto, devendo ser
apresentado o instrumento de procuracéo caso nao seja um dos representantes legais.
2.7.2 A nao apresentacdo desta Declaracdo podera implicar desclassificacéo do licitante.

2.7.3 Atabela podera ser ampliada para a declaracao de outros compromissos acima de 10(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracfes desta declaracdo

correspondem a real situacéo financeira da empresa

de

20_

Nome:
CPF:

Assinatura:

Representante Legal da Empresa:

N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso):

Nome:
CRC N.©:
Assinatura:

Contador responsavel pela Empresa:

CNPJ/MF
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA~MAO DE OBRA HORISTA/ MENSALISTA (COM
DESONERAGCAO)
CODIGO DESCRICAO | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacao
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdésito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizac¢&o Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de 4
GRUPOD
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D) ]
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ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado da Educagéo
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120
Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 |PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
| Equacéo |
{ (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) H
BDI = -1{| X 100
(2-1)
Onde:

taxa de administracdo central;taxa de seguros;
taxa de garantias;taxa de riscos;

taxa de despesas financeiras;

taxa de lucro/remuneracéo;

taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
(Arquivo anexado no endereco https://portais.seduc.se.gov.br/licitacoes#/home)

ANEXO XIlI

PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE REFERENCIA
(Arquivo anexado no endereco https://portais.seduc.se.gov.br/licitacoes#/home)

ANEXO XIV

ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
(Arquivo anexado no endereco https://portais.seduc.se.gov.br/licitacoes#/home)
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ANEXO XV - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1 - O licitante arrematante serd convocado pela Comissao de contratacdo para, no prazo maximo de 2
(duas) horas, prorrogavel uma Unica vez por igual periodo, ap6s a convocacgdo, apresentar 0s
documentos de Habilitacdo, os quais devem ser enviados via sistema eletrénico LICITANET.

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Compras Publicas, no site https://gov/br/compras ou o SICAF,
poderdo apresentar um dos Certificados de Cadastro em vigéncia.

1.1.2 O Certificado de Cadastro substituira os documentos relativos & HABILITACAO FISCAL, SOCIAL
E TRABALHISTA, desde que os mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da
licitacdo.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAQO JURIDICA:

121 Cédula de ldentidade, no caso de pessoa fisica. Registro comercial, no caso de empresa
individual;
1.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos
de eleicdo de seus administradores;

123 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacéao de diretoria em exercicio;

124 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais;

1.25 Procuracao do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.2.6 Atentar as regras pertinentes a participacdo sob a forma de consoércio, conforme item 7-

CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA.
1.2.7 - Declaracao de Enquadramento, de acordo com o modelo do Anexo XIX, quando couber.

1.2.8 - ANEXO XVI — Declaracdo conforme Lei Geral de Protecédo de Dados (LGPD).

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAQ FISCAL. SOCIAL E TRABALHISTA:

131 Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);
1.3.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

1.3.3 Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

1.34 Certiddes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos
a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido eCertid&o relativa a Contribuigcbes Previdenciarias);

1.35 Fazenda Estadual (inclusive do Estado de Sergipe para licitantes sediados em outro
Estado da Federacéo);

1.3.6 Fazenda Municipal;

1.3.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011,

1.3.8 Declarac&o do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4ADOCUMENTOS DE HABILITACAQ ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificacdo Econémico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia méaxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitacdo.

1.4.2 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando-se como
base a variacdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundacao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.
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a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstractes
contébeis assim apresentados:
a.1) Publicados em Diario Oficial ou
a.2) Publicados em Jornal ou
a.3) Por cdpia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgéo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.
a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente
sera aceito o balando do ano anterior.
b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Anénima ou por Ac¢des devera ser o publicado em Diério
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro
Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contdbil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos
deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.
c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contébeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive
com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do Licitante.
1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
1.4.3 a comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira
Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

Solvéncia Geral (SG):

SG = Ativo Total Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Valor Patrimonial (VP):
yp = Patrimonio Liquido
Capital Social

Célculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE NDICES — PESO [ INTERVALODE
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - IL( 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
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| TABELA PARA SE OBTER K5 | [TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7 |

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| = |ILC| < | 30 I 11,2]|25] < |ILG| < | 50 1120][10] s |VP| < |20 I 0,8
30| = [ILC| < | 36 I {1,550 = |ILG| < | 60 112520 s |VP| < |24 ] 1,0
36| s [ILC| < |39 I {1,8] 60| = |ILG| < |65 1130([24| = |VP| < | 26 ] 1,2
39| = |ILC| < |b1 I {2,1][65| = |ILG| < |85 I 135(]|26| = |VP| < |34 | 14
ILC| 2 |51 1 12,4 ILG| 2 | 85 14,0 VP| 2 | 34 ] 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 4 K6 : K7
Sendo:
Kf = Coeficiente FinanceiroKf = K5 + K6 + K7
Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira OperacionalD = 1,25 x Kf x PL - SC
Onde:

PL = Patriménio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC =3 Valor do compromisso — ) Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatoria dos
compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentesaos compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco. )
c.2) O licitante devera apresentar Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro),

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior 1,0 (um inteiro) e indice de Solvéncia Geral (SG);
igual ou superior a 1,0 (um inteiro).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragédo destes calculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a correcao dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacdo.

d) Declaracédo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional Financeira
com 0s compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa ou
absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em funcéo do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotagdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.
1.4.4Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor a ser
contratado, mediante apresentacdo de Balanco Patrimonial e Demonstracfes Contabeis do ultimo
exercicio social — copia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario
Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na
forma do contido no item 1.4.2, ndo é necessaria nova incluséo.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.°
9.964 de 10/04/2000.

1.5DOCUMENTOS DE QUALIFICACAQ TECNICA:

1.5.1 Declaracédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo, concertiddoforme Anexo VII

1.5.1.1 A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.
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1.5.1.2 A vistoria técnica terd por finalidade:
1.5.2.3 Conhecimento das condi¢Bes locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicdes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como para
solicitag@o de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
1.5.2.4 Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes a
execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacBes futuras, nem desobrigam
execucédo do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a partir da assinatura do
contrato, serdo de responsabilidade do contratado.
1.5.3Declaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
1.5.4Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).
1.5.5Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, qguando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacdo (Anexo V).
1.5.6 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicéo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).
1.5.7 Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.
1.5.8 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo VIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.
b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa
gue tenham procedéncia legal.

1.5.9 Registro ou inscricdo da pessoa juridica licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na Regido da sede da Empresa.

1.5.10 Registro ou inscricdo do responsavel técnico pela licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, na Regido da sede
da Empresa.

1.5.11 Atestado(s) ou Certiddo(6es) de Capacidade Operacional, registrado(s) no Conselho
Profissional competente da respectiva regidao onde foram executados, que comprove(m) ter a empresa
Licitante executado, para pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, obra(s) de
caracteristicas técnicas compativeis com as objeto da presente licitagcdo de no minimo:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
1 Impermeabilizagdo de superficie 177 m2
2 |Fornecimento e instalacdo de porta em aluminio 25 m2
3 |Concreto simples usinado fck=30mpa 45 m3
4  |Fabricacdo de forma em madeira compensada plastificada e serrada. 150 m?
5 |Estrutura metalica em tubo de aco galvanizado. 600 m

Fonte: Quadro Resuno

1.5.11.1 A comprovacédo de aptidao sera feita mediante atestado(s) de execucédo, para cada subitem de
servigo, cujo(s) atestado(s), emitido(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s), pessoa juridica de direito
publico ou privado, devera(do) estar acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) registro(s) fornecido(s)
pelo(s) respectivo(s) Conselho(s) Profissional(ais) competente(s).

1.5.12 Para Comprovacao de Capacitagdo Técnico-Profissional, a pessoa juridica licitante devera
comprovar possuir no seu quadro, na data de apresentacao da proposta, profissional de nivel superior,
gue seja detentor de certiddo ou atestado emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico, expedido pelo CREA da regido onde os
servicos/obras tenham sido executados, e que tenha executado ou participado da execucdo de
servigcos/obras de engenharia com caracteristicas técnicas compativeis com as do objeto da presente
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licitac@o de no minimo uma unidade de cada item da alinea “C” anterior.

1.5.12.1 A comprovacao de que o profissional de nivel superior, referido no item acima, pertence ao
guadro da empresa, podera ser feita por meio de copia de um Contrato/Pré-Contrato que demonstre sua
disponibilidade para execucdo dos servigos/obras; cOpia do contrato social registrado no 6érgao
competente, caso seja diretor ou sécio da empresa, ou cépia da ata de eleicdo do diretor, em se tratando
de Sociedade Andnima, ou copia da CTPS, se for empregado.

1.5.12.2 Os atestados de capacitacido técnico-profissional devem ser exclusivamente do UNICO
engenheiro indicado como responsavel pela obra, devendo contemplar pelo menos uma unidade de
cada um dos itens exigidos para a capacidade técnico-operacional.

1.5.13 Os documentos comprobatérios da qualificacdo técnica deverdao vir grifados com lapis
salientador nos respectivos servicos/obras e respectivas CAT.

1.5.14 A licitante deverd apresentar quadros-resumo dos documentos comprobatorios da
qualificacdo técnica, indicando pelo menos o numero da folha/pagina, o nimero da CAT e a quantidade
de cada item em cada atestado.
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ANEXO XVI - DECLARAGAO LGPD.

A
Secretaria de Estado da Educagéo
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 120

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) XXXXXXXX,
portador(a) da Carteira de Identidade n.2 XXXXXXXX e do CPF n.® XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins,
gue tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagcdo e que possuias condicBes de habilitagdo
previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecerpara a
Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificacéo;

1.2. referentes a participacfes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrénicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre conjuges;

1.7. relagBes de parentesco;

1.8. nimero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica;

1.10. informacdes sobre eventuais condenacfes no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre
outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracdo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,legitimo e,
portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal

41/50



B SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO DE CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

\E—doc n° 46401/2025 Concorréncia Eletrénica n® 39/2025

ANEXO XVII

RELATORIO DE PERFIL
Avaliacdo de Programa de Integridade

Identificacdo

Orgéo/entidade contratante:

Pessoa juridica contratada:

CNPJ n°:

N° do contrato:

Responsavel pelas informagdes prestadas:
CPF n°;

Cargo:

E-mail e telefone do responsavel:

| - Indicar os setores do mercado em que atua (no Estado de Sergipe, no Brasil e, conforme aplicavel, no
exterior).

Informar as atividades desenvolvidas pela pessoa juridica no Brasil e no exterior, indicando as principais
localidades em que atua;

Se for sociedade empreséria de capital aberto, informar onde sdo negociados seus valores mobiliarios.

Il - Apresentar sua estrutura organizacional, hierarquia interna, processo decisorio e principais
competéncias de conselhos, diretorias, departamentos ou setores.

Apresentar a estrutura de governanca da pessoa juridica, deve-se anexar organograma e cOpia do
contrato/estatuto social registrado;

Informar se a pessoa juridica necessita de autorizagbes ou determinagbes de outras pessoas juridicas
(matriz ou outra empresa do grupo econémico);

Informar se a pessoa juridica ja foi condenada administrativa ou civilmente por atos de corrupgdo e/ou
fraude a licitagcbes e contratos administrativos;

[l - Descrever as participagdes societarias em que esta envolvida na condi¢éo de controladora, controlada,
coligada ou consorciada.

Indicar a composi¢cdo do capital social da pessoa juridica, destacando quem sdo 0s principais
sécios/acionistas e qual o percentual detido por cada um deles;

Informar se a pessoa juridica detém participacdo em outras empresas, destacando quais sdo e o0
percentual detido;

Informar se a pessoa juridica integra grupo econémico e, caso positivo, encaminhar organograma do
grupo, bem como informar em que paises atuam as demais empresas do grupo;
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Indicar se a pessoa juridica realizou ou realiza alguma das seguintes operacfes: fusdo, aquisicao,
incorporacdo, joint venture, consarcios, parcerias e associacfes. Caso positivo, informar quais operacdes
realiza/realizou e a razdo social das demais pessoas juridicas envolvidas na operacéo.

- Informar o quantitativo de empregados, funcionarios e colaboradores.

Cargo/Perfil Quantidade Acesso Internet (sim/nao)

Dirigente

Administrativo

Operacional

Estagiarios

Terceirizados

Outros

Total

- Sobre as interagBes com a administracdo publica estadual, nacional ou estrangeira, informar:

1. Informar quais autorizacfes, licencas ou permissfes sao necessarias para 0 exercicio das
atividades da pessoa juridica e os 6rgaos responsaveis pelas respectivas emissées.

2. Informar se a pessoa juridica exerce uma atividade regulada e, se for o caso, indicar o ente
regulador.

Quantitativo e valores de contratos celebrados ou vigentes com entidades e 6rgaos publicos brasileiros
nos ultimos trés anos e a participagdes destes no faturamento anual da juridica:

uantidade de
Ano Q Valor Percentual do faturamento bruto anual
Contratos
3. Informar se utiliza intermediarios nas interacdes com o setor publico, destacando a frequéncia e em

quais situacOes (exemplos: participacdo em licitacbes, execucdo de contratos administrativos, obtengéo de
autorizacdes, licencas e permissdes, protocolo de documentos, desembaraco aduaneiro) eles séo
utilizados.

VI - A pessoa juridica pode ser qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n® 123/20167?
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() Sim
( ) Nao

Faturamento bruto obtido no ultimo ano: R$

VIl - Sobre o Programa de Integridade, informar:

1. Data em que a pessoa juridica entende que o programa foi instituido.

O responsavel declara para todos os fins que as informacgdes prestadas e os documentos apresentados
sdo verdadeiros, estando ciente das sancdes cabiveis aquele que prestar informacéo falsa e apresentar
documento falso.

Cidade e data.

Assinatura do responsavel pelas informacoes
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ANEXO XVIII

RELATORIO DE CONFORMIDADE
Avaliacdo de Programa de Integridade

Identificacdo

Orgao/entidade contratante:

Pessoa juridica contratada:

CNPJ n°:

N° do contrato:

Responsavel pelas informagdes prestadas:
CPF n°:

Cargo:

E-mail e telefone do responsavel:

| - Cultura Organizacional de Integridade

1. Sobre a estrutura organizacional da pessoa juridica e sua relagdo com a integridade.

1.1 Apresentar documento em que seja possivel verificar a formalizagdo da estrutura
organizacional da pessoa juridica e indicar, caso existam, os locais em que as informacgdes sobre a
estrutura organizacional estdo disponibilizadas para os publicos interno e externo.

(Exemplo: contrato/estatuto social, regimento interno ou outro documento oficial que regulamente o
funcionamento da pessoa juridica e demonstre a sua estrutura organizacional. A disponibilizacdo da
estrutura organizacional para os diferentes publicos pode ser comprovada, por exemplo, com o envio de
telas da intranet ou com a indicacdo do link em que as informacdes estéo divulgadas.)

1.2. Informar se a pessoa juridica possui 6rgao(s) colegiado(s) para tratar de temas de ética e
integridade, como Comités e Conselhos de Etica. Caso possua, enviar 0s regulamentos que regem
esse(s) 6rgdo(s) colegiado(s) e documentos que comprovem o seu funcionamento, como atas de
reunido.

2. Sobre o Comprometimento da Alta Direcéao

2.1. Informar se sdo adotados critérios de integridade para escolha dos membros da alta
direcdo. Caso existam, enviar o documento formal em que os critérios estdo expressamente
previstos.

2.2. Informar se existem membros da alta direcdo envolvidos nos atos investigados em
processos administrativos no Estado de Sergipe. Em caso positivo, informar se eles permanecem
nos cargos da alta direcdo da pessoa juridica.

2.3. Informar se os membros da alta direcdo participam das atividades relacionadas ao
Programa de Integridade e apresentar 0s respectivos documentos comprobatorios. (Exemplo:
aprovagdo das principais politicas relacionadas ao Programa de Integridade; supervisdo e
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acompanhamento das atividades relacionados ao Programa de Integridade; participacdo em
treinamentos sobre o Programa de Integridade).

2.4. Informar se os membros da alta direcdo manifestam seu apoio ao Programa de Integridade.

Apresentar as cépias das manifestacdes ou indicar o local em que elas podem ser acessadas. Destacar o
contetdo das mensagens, a frequéncia com que sao feitas, 0s responsaveis pela sua emissao e o publico-
alvo.

3. Sobre a instancia interna responsavel pelo Programa de Integridade

3.1 Informar se a pessoa juridica possui uma instancia interna responsavel pelas atividades
relacionadas ao programa.

Obs: nao aplicavel a microempresa e empresa de pequeno porte.
Caso possua, 0s seguintes pontos devem ser destacados no relatorio:
o estrutura (formalizagdo de criagcao da area);

o atribuicdes (formalizacao das atribuices, se ela se dedica apenas as atividades relacionadas ao
programa);

o recursos disponiveis (0 numero de empregados que compdem a instancia; se os empregados estao
dedicados exclusivamente ou ndo as atividades relacionadas ao Programa de Integridade);

o as garantias conferidas aos responsaveis pela instancia e a quem eles estao subordinados.

Caso o responsavel pela instancia tenha a prerrogativa de se reportar diretamente a instancia mais
elevada da pessoa juridica, € necessario enviar comprovacdes de que essa prerrogativa é de fato
exercida, como atas de reunido, e-mails, comunicados, apresentacao de relatorios, etc.

4. Sobre os padr6es de conduta e ética
4.1. Apresentar o(s) documento(s) em que estdo estabelecidos os padrbes de conduta e ética
esperados de todos os empregados e administradores da pessoa juridica.

Em geral, esses padrdes estdo estabelecidos em um Cdédigo de Etica, informar quando o documento foi
publicado e o responsavel pela aprovagéo.

4.2. Indicar os meios de divulgacéo do(s) documento(s).

Informar a forma de acesso assegurada aos diferentes publicos; indicar se esta disponivel na internet;
indicar as ac¢des de divulgacdo do documento realizadas nos ultimos (doze) meses.

4.3. Informar se foram realizados treinamentos sobre esse documento e o publico alcancado por
esses treinamentos nos ultimos 12 (doze) meses.

4.4. Informar se esse(s) documento(s) ou documento equivalente é aplicavel a terceiros (ndo
aplicdvel a microempresa e empresa de pequeno porte).

4.5. Informar como esse documento € disponibilizado a terceiros e se sdo ofertados treinamentos
sobre esse documento para terceiros, sobretudo para agentes intermediarios, caso a pessoa
juridica utilize agentes intermediarios.

5. Sobre a estrutura para realizacdo de treinamentos relacionados ao Programa de Integridade.
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5.1. Apresentar o planejamento dos treinamentos relacionados ao Programa de Integridade, se
existente.

5.2. Informar quem sdo o0s responsaveis pelo planejamento, elaboracdo, aplicacdo e/ou
contratacdo dos treinamentos.

5.3. Apresentar, se existentes, os controles utilizados para verificar a participacdo dos empregados
nos treinamentos.

5.4. Apresentar, se existentes, os mecanismos utilizados para verificar a retencdo dos contetdos
apresentados nos treinamentos.

Il - Mecanismos, Politicas e Procedimentos de Integridade
6. Sobre a realizacdo de andlise de riscos para elaboragéo ou aperfeicoamento do programa.

6.1. Informar se foi realizada uma andalise que contempla expressamente riscos
relacionados a corrupgdo e fraude, destacando, caso tenha sido realizada, os responsaveis
pela analise; quando ela foi realizada e se h& planejamento definido sobre a periodicidade em
gue deve ser refeita.

7. Sobre a prevencdo de ilicitos nas interagdes com a Administragdo Publica

7.1. Apresentar suas politicas e procedimentos de integridade, destacando aquelas
relacionadas a interagcdo com a administracdo publica, bem como enviar documentos
comprobatorios de sua aplicagdo e monitoramento.

Exemplos de politicas e procedimentos: brindes e presentes, conflito de interesses, contratagbes de
agentes publicos, contatos com agentes publicos em reunides, fiscalizagbes e outras atividades.

7.2. Indicar a forma como as politicas podem ser acessadas pelos empregados.

7.3. Indicar os treinamentos realizados nos ultimos 12 (doze) meses que abordaram 0s
contetdos dessas politicas, destacando o publico-alvo desses treinamentos.

8. Politicas e procedimentos especificos para prevencao de fraudes e ilicitos no ambito de processos
licitatorios e na execugéo de contratos administrativos

8.1. Apresentar, se existentes, as politicas e procedimentos especificos para prevencao
de fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios e na execucdo de contratos
administrativos, bem como enviar documentos que comprovam sua aplicacdo e
monitoramento.

8.2. Indicar a forma como as politicas podem ser acessadas pelos empregados.

8.3. Informar se é dada transparéncia sobre as licitacdes das quais participa e 0s
contratos administrativos que celebra, indicando obrigatoriamente onde os dados podem ser
acessados.

9. Precisao, Clareza e Confiabilidade dos Registros Contabeis e Demonstracdes Financeiras

9.1. Indicar os mecanismos e controles utilizados para assegurar a precisédo e a clareza
dos registros contabeis, bem como a confiabilidade dos relatorios e demonstragdes financeiras
produzidos.
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Apresentar os fluxos de trabalho para elaboracdo de langamentos contdbeis; se possui regras que
estabelecem segregacao de fun¢bes e definicdo de niveis de aprovacao de receitas e despesas; se possui
"red flags" durante a realizacdo de lancamentos contabeis; se exige a verificacdo do cumprimento do
objeto de contrato para realizacdo de pagamento; se possui auditoria interna e se € submetida a auditoria
contabil independente periodicamente.

10. Diligéncias para contratacao e supervisao de terceiros (ndo aplicavel a microempresa e empresa de
pequeno porte).

10.1.Indicar quais diligéncias relacionadas ao tema de integridade realizadas para contratacdo e
superviséo de terceiros, bem como enviar documentos que comprovam sua realizacao.

Destacar a frequéncia com que as diligéncias séo realizadas e refeitas; os responsaveis pela realizagéo; os
impactos que podem causar na contratacao.

Caso a pessoa juridica participe ou ja tenha participado de consércios, joint ventures, sociedades de
proposito especifico ou outros tipos de parcerias, indicar se realiza diligéncias especificas para sele¢éo do
parceiro.

10.2.Informar se insere em seus contratos clausulas que versam sobre a necessidade de cumprimento
de normas éticas e vedacao de préticas de fraude e corrupcao (clausulas anticorrupc¢ao). Enviar copias
de contratos que comprovam a aplicacdo da clausula.

11. Sobre diligéncias prévias a processos de fusbes e aquisicdes (ndo aplicavel a microempresa e
empresa de pequeno porte.)

11.1. Indicar se realiza diligéncias relacionadas ao tema de integridade antes de efetuar
operacgdes societarias de fusdo e aquisicao relacionadas a questdes de integridade.

Destacar se as diligéncias buscam verificar se as pessoas juridicas envolvidas nas operagfes societarias
possuem historico de préatica de atos lesivos previstos na Lei n® 12.846/2013; se as diligéncias alcangcam
0s sOcios das pessoas juridicas envolvidas nas operacgdes; se a instancia responsavel pelo Programa de
Integridade participa dessas diligéncias e da apuracdo de seus resultados; o impacto das diligéncias na
realizacdo da operacao.

12. Canais de denuncia
12.1. Informar se sao disponibilizados canais de denuncia para os publicos interno e externo.
Na avaliacdo, seréo considerados:
» 0 alcance dos canais, as garantias oferecidas aos denunciantes, a previsdo expressa de que 0s
canais podem ser utilizados para realizacdo de denuncias relacionadas a pratica de atos lesivos
previstos na Lei n°® 12.846/2013, a possibilidade de acompanhamento da denuncia por parte do

denunciante.

12.2. Indicar os meios utilizados para apuracdo e tratamento das denuncias recebidas, bem como as
medidas disciplinares a que estdo submetidos aqueles que violarem os padrdes éticos estabelecidos.

12.3. Apresentar, se existentes, as estatisticas e dados sobre o funcionamento do canal de denuncias. Na

avaliacdo, sera considerada a proporcionalidade entre o nimero de denuncias e numero de dendncias
apuradas.
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Monitoramento continuo do Programa de Integridade visando ao seu aperfeicoamento na prevencao,
deteccdo e combate dos atos lesivos referidos no art. 5° da Lei federal n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
e na legislagéo correlata

13.1. Informar qual instancia da empresa é responsavel pelo monitoramento do Programa de Integridade.
13.2. Informar as metas e indicadores utilizados na avaliacdo de efetividade do Programa de Integridade.

Apresentar documento com a definicdo de metas a serem alcancadas e indicadores utilizados para aferir a
efetividade do Programa de Integridade.

13.3. Informar o fluxo de disponibilizacédo de informa¢des sobre o Programa de Integridade.
Apresentar documentos (relatérios, informativos, etc.) demonstrando a comunicagdo sobre o

monitoramento do Programa de Integridade as partes interessadas, inclusive para a alta gestdo da
empresa.

13.4. Informar as alteragdes propostas, a partir do monitoramento continuo do Programa de Integridade,
para o aperfeicoamento na prevencao, detec¢cdo e combate dos atos lesivos.

Acdes de promocao da cultura ética e de integridade por meio de eventos, e instrumentos que comprovem
a sua realizacao.

14.1. Informar a programacao de eventos relacionados & promocao da cultura ética e de integridade.

Apresentar lista de presencas, registros dos eventos em site/intranet.
[l - Atuacdo da Pessoa Juridica em Relagao ao Ato Lesivo

Informar se a pessoa juridica conseguiu evitar a consumacdo da infracdo por meio dos controles
previamente existentes.

Informar se a pessoa juridica comunicou esses fatos as autoridades competentes.
Informar as a¢des que foram adotadas em relagdo aos envolvidos nos atos lesivos.

Informar se eles foram afastados dos seus quadros funcionais; ou se foram afastados dos
cargos/funcdes que exerciam; ou, se mantidos nos cargos/funcdes, estdo sendo monitorados.

Informar se foram adotados novos procedimentos preventivos, ou aperfeicoados os ja existentes, para
evitar que o ato lesivo ocorra novamente.
Informar se foram realizadas investigacfes internas ou contratada organizacdo independentes para
verificar se ocorreram atos semelhantes.

O responsavel declara para todos os fins que as informagfes prestadas e 0os documentos apresentados

sao verdadeiros, estando ciente das sancdes cabiveis aquele que prestar informacao falsa e apresentar
documento falso.

Assinatura do responsavel pelas informacoes

Cidade e data.
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Anexo XIX

Declaracao de Enquadramento

Eu, [Nome completo do representante legal da empresa], representante legal da
empresa [Nome completo da empresa], inscrita no CNP]J n® [CNP] da empresa],
declaro, sob as penas da lei, que a postulante, no ano-calendario de realizacao da
presente licitacdo, ainda ndo celebrou contratos com a Administracao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme disposto no Art. 40, § 20
da Lei 14.133/2024,

Declaro ainda que estou ciente de que a obtencao dos beneficios previstos para
ME/EPP fica limitada as empresas que atendem aos critérios acima, e que a falsidade

desta declaragao sujeitard a empresa as penalidades previstas em lei.
Local e data:
Assinatura:

Nome completo do representante legal da empresa:

Carimbo da empresa:

Documento assinado digitalmente

b GEORGE AVILA MATOS
g ol Data: 06/02/2026 08:09:48-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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