CAMARA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

| ESTUDO TECNICO PRELIMINAR |
N2 01/2024/CMALC
INCISO XX, ART. 62, LEI 14.133/2021"

|1.  INTRODUCAO’ |

1.1. O presente ETP tem por objeto a contratacdo de empresa no ramo pertinente para
PRESTACAO DE SERVICOS para a fabricacdo, montagem e instalacdo de moéveis planejados
para esta Camara Municipal, conforme Projeto, Memorial Descritivo conforme condicdes,
descricoes, quantidades, exigéncias estabelecidas neste Termo.

1.2. O objeto da contratacdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto
Municipal n°® 3.688/2022.

1.3. O servico objeto da contratacdo é caracterizado como comum, conforme inciso XIII do
art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAOS:

SDN.° 01/2024

Departamento/Setor

Demandante CONTABILIDADE

Responsavel pela Demanda ELIANDRO DOS SANTOS REZENDE

Orgio Camara Municipal de Alcinépolis/MS

Contratacdo de empresa no ramo pertinente para PRESTACAO
DE SERVICOS para a fabricacdo, montagem e instalacao de
Objeto moveis planejados para esta Camara Municipal, conforme
Projeto, Memorial Descritivo conforme condicdes, descricoes,
quantidades, exigéncias estabelecidas neste Termo.

3. RELATORIO

Da Legislacao Regente

Lein.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e legislacédo correlata.
Lei Complementar n.® 123, de 2006;

Ato Legislativo n.° 01/2024.

Decreto Municipal n.° 23 de 2022.
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3.2. Das Contratacoes anteriores

O - O presente objeto ndo foi adquirido nos ultimos exercicios, ndo constando em nossos
arquivos procedimento anterior.

L - O objeto foi adquirido anteriormente através do(s) Processo(s) Administrativo n.°(s)
014/2021, sem nenhuma observacdo pontual sobre a execucdo do contrato que possa auxiliar
no planejamento da atual contratacao, aproveitando-se o quantitativo e o valor da contratacao

LInciso XX, art. 6°, Lei 14.133/2021 - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratacéo;

2 Inciso XX, art. 6°, Lei 14.133/2021 - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagdo que
caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solucdo e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem
elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao;

3, 8 19 inciso |, art. 18, Lei 14.133/2021 — descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico;
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como subsidio para o presente estudo.
- O objeto foi adquirido anteriormente através do(s) Processo(s) Administrativo n.°(s)

14/2021, constando observacdes pontuais e recomendacdes da fiscalizacdo sobre a execucao
do contrato que devem ser observados no planejamento da atual contratacdo, apontando
parametros alternativos de quantitativos e valores como forma de subsidio para o presente
estudo, conforme abaixo mencionado:

No processo, citado anteriormente, foi contratado a confeccido de mesa de reuniao e aparador
em mdf, com espessura de 50mm, e um painel com espessura de 30mm incluindo um armario
com borda de 30mm, também foi adquirido uma mesa para a sala da presidéncia, também com
a espessura de 50mm, e foi observado a necessidade de colocacao de pés emborrachados nas
mesas, bem como protecao de umidade, tanto do piso, como o pano imido da limpeza, e que
faz com que essa exposicado continua a umidade danifique mével em MDF, fazendo com que as
extremidades comecem a estufar e a densidade das fibras perder a qualidade, entortando a
madeira. Entao foi pedido no projeto basico a colocacédo de protecao das extremidades da mesa,
bem com pés para ajudar na protecao.

3.3. Do acesso ao orcamento estimado da contratacao

- No presente estudo técnico nao sera utilizado o orcamento sigiloso e o orcamento da
Camara estara anexo ao Termo de Referéncia ou Projeto Basico de forma detalhada.

O - No presente estudo técnico esta equipe identificou a necessidade de orcamento sigiloso em
razao da justificativa abaixo e este sera tornado publico no momento do julgamento da
proposta, conforme justificativa abaixo:

3.4. Da aplicacao dos beneficios da Lei Complementar 123/2006

O - Contratacdo com itens exclusivos para os beneficiados (art. 48, I, LC123/06);

O - Cota Reservada de até 25% (art. 48, III, LC123/06);

O - Prioridade de contratacdo para fornecedores sediados local, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preco valido (art. 48, § 3°, LC 123/06);

O - Possibilidade de subcontratacao nas licitacoes destinadas a aquisicdo de obras e servicos
(art. 48, I da LC 123/06).

- Justificativa para a nao adocao dos beneficios da Lei Complementar 123 /2006 (art. 49, LC
123/06):

Neste caso, a excluvidade das pequenas e pequenas empresas nao sera aplicada, haja vista que
a exclusividade é a regra para licitacdes estimadas em até R$ 80.000,00, conforme definido no
art. 48, de Lei Complementar 123/2006 e Art. 6 Decreto n°. 8538/2015. No entanto excecdes
estao disponiveis desde que sejam fornecidas pela administracao. Justificacao razoavel porque
as diferencas de tratamento surgem de acordo com regras claras. Constituicao (CR/88, art.
170, IX) e dever de fundamentacao, assim optamos pela nao exclusividade.

O art. 49 da Lei Complementar n°® 123/06, diz que nao serdo aplicados os artigos 47 e 48
quando nao houver no minimo 3 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério, diante do exposto,
compreende-se que a Administracdo podera abrir o processo licitatério para as demais
empresas, quando néao encontrar 03 fornecedores enquadrados como ME ou EPP com
capacitade de atender os requisitos do Edital.

Na pesquisa de precos realizadas nao foram encontradas empresas no municipio pertencentes
ao ramo de atividade, capaz de atender o objeto da presente licitacdo, diante disso, visando
garantir e assegurar, a luz da Constituicao Federal, a igualdade de condi¢oes a todos os
concorrentes, e com base na lei de licitacdes, em observancia ao principio da isonomia,
priorizando a proposta mais vantajosa para administracao, optamos a nao exclusividade para
ME e EPP, do presente processo licitatério, sem prejuizo aos demais benficios concedidos pela
Lei Complementar n°® 123/06.
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3.5. Fundamento da contratacao e justificativa para a forma adotada

O Dispensa/inexigibilidade de Licitacao, fundamentado no artigo _ _, _ _, _ _, por se tratar de
hipotese legal de dispensa/inexigibilidade Lei 14.133, de 20214.

A modalidade da contratacao optada foi o pregao, por se tratar de objeto comum, nos termos
do artigo 6°, XLI, da Lei 14.133, de 2021.

O A modalidade da contratacédo optada foi a concorréncia, por se tratar de objeto comum, nos
termos do artigo 6°, XXXVIII, da Lei 14.133, de 2021.

O A modalidade da contratacao optada foi , nos termos do artigo _ _, da Lei 14.133,
de 2021, pelas razdes abaixo descritas:

3.6. Da forma de contratacao:
O A contratacao sera realizada de forma eletronica.
A contratacao sera realizada de forma presencial, conforme justificativas abaixo:

Esta licitacao sera realizada com as condicoes estabelecidas neste Edital, e sera regida pela Lei
Federal n.° 14.133/2021, e ato n°® 01 de fevereiro de 2024, que regulamenta as disposicdes da
Lei Nova, sobre licitacoes e contrato administrativo, para aplicacdo do novo regime licitatorio,
no ambito do poder Legislativo Municipal de Alcinépolis, e demais legislacdes pertinentes ao
objeto.

A (o) Agente de Contratacdo/Pregoeira (0) e equipe que conduzira esse certame foi nomeada
Portaria n°® 004/2024.

A utilizacdo da forma presencial no presente Pregdo se justifica tendo em vista que o artigo
176 da Lei 14.133/2021 da um prazo maior para os Municipios de até 20.000 habitantes,
como € o caso de Alcinépolis MS, conforme pesquisa do IBGE.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/alcinopolis/panorama, se adequarem a forma
eletronica:

Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes teréo o prazo
de 6 (seis) anos,contado da data de publicagdo desta Lei, para
cumprimento: {(...)

II - da obrigatoriedade de realizac¢do da licitagdo sob a forma eletrénica a
que se refere o § 2°do art. 17 desta Lei;

AlLein.® 14.133/2021 também prevé, no paragrafo segundo do artigo 17 que as licita¢des serdo
realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a wutilizacido da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sessao publica ser registrada em ata e gravada
em audio e video.

3.7. Definicao do tipo de disputa:
Menor preco.

[0 Maior Desconto.

O Melhor Técnica.

[0 Técnica e Preco.

O Outro:

3.8. Critério de julgamento:
U Por item.




CAMARA MUNICIPAL DE ALCINOPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Por lote.

0J Global.

3.9. Modo de Disputa (isolado/conjunto):
Aberto.

Fechado.

O Outro:

3.10. Demais Justificativas pertinentes ao objeto contratado

A presente contratacdo deve atender o memorial descritivo e projeto executivo anteriormente
elaborado e que faz parte os anexos da presente contratacdo. Nao sendo observadas outras
justificativas ou necessidades ao objeto.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE/JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Justifica-se a presente Contratacdo de empresa no ramo pertinente, para PRESTACAO
DE SERVICOS para a fabricacdo, montagem e instalacdo de moveis planejados para esta
Camara Municipal, conforme Projeto, Memorial Descritivo e Planilha de Orcamento, conforme
condicoes, descricoes, quantidades, exigéncias estabelecidas neste Termo, com fornecimento
de mao de obra (OPERADOR), combustivel e demais despesas para locomocao, sob a demanda
solicitada pela Camara Municipal.

A contratacado se justifica pela necessidade de nova mobilia para o para colocar nas
novas salas construidas no ano de 2023, na qual ampliou o prédio da Camara Municipal de
Alcinépolis/MS, com a construcdo da nova sala de Contabilidade, Recursos Humanos,
Controle Interno, Secretaria Geral, e Almoxarifado, e ainda em reforma a nova sala da
Secretaria Administrativa e Estudio de TV.

A nova mobilia inclui mesas individuais para todas as salas, exceto para a Secretaria
Administrativa, onde sera instalada uma mesa retangular para 06 (seis) pessoas, e para o
estudio, onde tera que ser adquirida uma mesa tipo bancada de telejornal, e poltronas,
seguindo o Memorial Descritivo e Projeto Executivo.

Este Termo de Referéncia foi desenvolvido com base na necessidade premente da
Camara Municipal em adquirir servicos especializados para a fabricacdo, montagem e
instalacao de moveis planejados. A demanda surge em consonancia com o Projeto, Memorial
Descritivo e Planilha de Orcamento, os quais estabelecem as condicdes, descrigoes,
quantidades e exigéncias essenciais para atender as especificidades deste 6rgao legislativo,
conforme delineado neste documento.

Atualmente, o poder publico municipal tem dificuldade em atuar na execucao direta
dos servicos referentes aos servicos a serem contratados, devido a escassez de recursos:
humanos, infraestrutura, maquinas e equipamentos.

Pretende-se alcancar com a presente contratacdo a conciliacao entre os menores custos
possiveis da contratacao e o atendimento adequado das necessidades da Camara Municipal.
Buscando sempre a pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, quando se tenta alcancar
a alta produtividade, agilidade, qualidade, seguranca e maxima perfeicdo do trabalho, as
adequacodes dos atuais servicos sao metas visadas pela administracdo das atividades meio e
apoio operacional, o que ndo seria possivel sem a contratacdo de servicos especializados
terceirizados.

Assim, faz-se necessaria a referida contratacdo para que a Camara Municipal tenha
condicoes no ambiente de trabalho.

Cumpre destacar que a legalidade dos atos € uma condicédo para o bom andamento dos
procedimentos administrativos e, por esta razao, para que a Administracado Publica,
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desenvolva de forma eficiente e célere a sua missao de melhor prestacdo de
servico ao cidadao, faz-se necessario a contratacao de empresa especializada.

| 5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Prazo de entrega/execucéo:
90 (noventa) a partir da assinatura do contrato

5.2. Local(is) de entrega/execucao e horario(s) de atendimento:
Na dependéncias da Camara Municipal de Alcinépolis/MS, em horario de expediente, das
07h00min as 12h00Omin, de segunda a sexta-feira.

5.3. Forma de recebimento:

Observado o disposto no artigo 140 da Lei 14.133/2021, o recebimento do objeto desta
contratacdo sera realizado da seguinte forma:

Provisoriamente, mediante termo circunstanciado/recibo, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita ao fornecedor, para efeito de posterior verificacdao da
conformidade com as especificacoes;

Definitivamente, até 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento provisério, mediante
termo circunstanciado assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais. Atencao: esse prazo nao
podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao do
atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

O prazo para a solucao, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
CONTRATANTE durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do material nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
Contrato.

5.4. Prazo de garantia/forma de garantia:

A garantia devera ser conforme o que, estabelece o CDC — Cédigo de Defesa do Consumidor,
ou a data de validade descrita no manual do produto se este for maior, a contar do recebimento
definitivo do objeto pela CONTRATANTE.

5.5. Prazo para substituicdo/correcao:
Até 05 (cinco) dias uteis da noitificacdo da contratada.
5.6. Prazo de vigéncia da contratacao:

O prazo de vigéncia do Contrato sera de até 31/12/2024, podendo ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado o preco vantajoso, nos termos do art. 105 da Lei 14.133/2021.
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A minuta do Contrato oferece maior detalhamento das regras que serao
aplicadas em relacao a vigéncia da contratacao.

5.7. Necessidade de treinamento de pessoal (se for o caso):

Nao ha necessidade de treinamento de pessoal apés a entrega e montagem dos moveis.
5.8. Transicdo contratual (se for o caso):

Nao se aplica nessa contratacao.

5.9. Apresentacao de catalogo ou amostra ou prova de conceito:

Nao ha necessidade de apresentacdo de catalogo ou amostra, ja que a empresa contratada
devera seguir o Projeto Basico e o Memorial Descritivo.

5.10. Informacoées da contratacéao:
5.10.1.Vigéncia da contratacéo:
Até 31/12/2024.

5.10.2.Indice obrigatério de correcao:
Nao sera concedido correcao durante a vigéncia do contrato.

5.11. Indicacao ou vedacao de marcas ou modelos especificos ou como referéncia (se houver):
Os itens do presente Processo Licitatorio devem seguir o Projeto Basico e Memoria Descritivo,
com as devidas especificacoes.

5.12. Demais requisitos necessarios a contratacao:

O Memorial Descritivo cita o MDF da marca Guararapes, pois durante o estudo foi o que
apresentou melhor qualidade, durabilidade e resisténcia.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E ESPECIFICACAO TECNICA DO OBJETO

6.1. Considerando que a contratacado anterior do objeto para nortear o planejamento da
quantidade a ser adquirida, a partir do quantitativo solicitado e eventos que possam impactar
na demanda futura, a quantidade para atender a necessidade estao informadas na relacao de
servicos e cronograma de execucao, constantes na solicitacdo de demanda e neste estudo.

6.2. A estimativa de memoéria de calculo e quantidade foi realizada com base na expansao
do prédio da Camara Municipal ocorrida em 2023. Durante esse periodo, novas salas foram
construidas, incluindo as de Contabilidade, Recursos Humanos, Controle Interno, Secretaria
Geral e Almoxarifado. Além disso, houve a reforma das salas da Secretaria Administrativa e do
Estadio de TV. Essa analise foi feita considerando o histéorico de quantidade de salas
construidas e reformadas ao longo do tempo.

ITEM ESPECIFICAGOES DA AQUISICAO UND TOTAL
MESA DE TRABALHO 6 LUGARES: Mesa com tampo retangular 4,00x1,20m no
MDF Pau Ferro 50mm de espessura da Guararapes com seis passa fio

organizador 45mm cor preto, com os quatro pés 0,95x0,67m no MDF Preto Silk
50mm de espessura da Guararapes com trés sapatas regularizadoras de moveis
1 35mm em cada pé e trava no eixo no MDF Preto Silk 50mm de espessura e UND. ol
0,25m de altura. A altura total da mesa de 0,75m. Duas Divisoérias transversal
1,20x 0,15m no MDF Preto Silk 20mm de espessura e uma diviséria de vidro
temperado 8mm com 0,25m de altura, com quatro colunas torre inox retangular

30cm e trés torres inox retangular 10cm na cor preto fixado no tampo da mesa.

Acabamento meia esquadria.
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MESA DE TRABALHO INDIVIDUAL: Mesa com tampo em L 1,50x1,30x0,60m no
MDF Pau Ferro 50mm de espessura da Marca Guararapes com um passo fio
organizador 45mm cor preto, com os trés pés 0,40x0,67m no MDF Preto Silk
50mm de espessura da Guararapes com duas sapatas regularizadoras de moveis
) 35mm em cada pé, frente e lateral no MDF Preto Silk 50mm de espessura e UND. B
0,30m de altura. A altura total da mesa de 0,75m. Possui duas gavetas com a
frente no MDF Pau Ferro da Guararapes e estrutura da gaveta no MDF Preto Silk
Guararapes, perfil puxador RM-087 aluminio fosco Romental ou similar, trilho
telescopicos slow 35mm com calgo FGVTN ou similar. Acabamento meia
esquadria.

3 PORTA GABINETE: Porta gabinete aberto 0,40x0,15m no MDF Preto Silk 50mm UND. 18
com quatro rodinhas giratdrias 35mm.

MESA PARA STUDIO: Mesa para apresentacdo de telejornal 2,10x0,70m com os

cantos laterais arredondados com tampo e as laterais no MDF Niquel da marca

Guararapes com acrilico difusor iluminacgdo branco leitoso 15mm de espessura
4 com uma fita de led 4000k 4,8W instalada conforme detalhamento no projeto UND. 01
acionado por interruptor que deve ser colocado abaixo do tampo no lado de
dentro da mesa. Frente do mével no MDF Cinza Urban da Guararapes 50mm de
espessura.

PULPITO: Pulpito com 50cm de didmetro e 1,10m de altura com 4 tubos de
apoio. A estrutura deve ser em ago de carbono ou outro material que de

5 qualidade e estabilidade para a pega na cor preto e um tampo de vidro 8mm UND. 01
fixado na estrutura metalica com cola de qualidade e especificado para o tipo de
material para garantir a durabilidade.

MESA DE CANTO: Mesa de canto com 40cm de diametro e 0,60m de altura com
4 tubos de apoio. A estrutura deve ser em ago de carbono ou outro material que

6 de qualidade e estabilidade para a peca na cor preto e um tampo de vidro 8mm UND. 01
fixado na estrutura metalica com cola de qualidade e especificado para o tipo de
material para garantir a durabilidade.

. POLTRONAS: Poltrona estofada 0,70x0,75m confeccionada com acabamento em UND 02
veludo cinza e pés de palito 20cm na cor preta. '

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

7.1.1. A Equipe do Departamento de Compras executa o levantamento de mercado junto a
diferentes fontes possiveis, efetuando levantamento junto a fornecedores. Fruto dos estudos
de mercado, a equipe de planejamento encontrou as solucdes a seguir expostas para o
problema levantado.

7.1.2. Solucao 1 - Aquisicdo mediante o Contrato. Opcao adotada pelos 6rgaos:

7.2.  Analise das Solucoes:

7.2.1. Solucao 1 - A contratacao tradicional, sem o Registro de Precos, obriga a administracao
contratante a efetuar a previsao da dotacao orcamentaria.

7.3. Vantagem e Desvantagens:

7.3.1. Negociacao direta com o fornecedor, rapidez no recebimento de documento, facilidade
em resolver as duvidas, desburocratizacao e transparéncia.
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7.1. Solucao Escolhida:

A solucao mais vantajosa se caracteriza pela juncao de elementos que transcende implesmente
economia de precos, mas exige do 6rgao licitante uma analise quanto a manutencao dos

contratos, eficacia na exequibilidade da aquisicdo, atendimento a necessidade do setor
demandante, cumprir os critérios minimos de qualidade, entre outros.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS
UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE
LHE DAO SUPORTE

8.1. Para a obtencao do valor previamente estimado em processo licitatorio, utiliza-se ora
dos parametros definidos na lei, conforme abaixo:

O - Portal Nacional de Contratacoes Publicas — PNCP;

O - Contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, inclusive mediante sistema de
registro de precos;

O - Dados de pesquisa publicada em midia especializada ou de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal;

O - Sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo;

- Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacao formal de
cotacédo, por meio de oficio ou e-mail;

O - Pesquisa através de notas fiscais eletronicas emitidas em caracteristicas similares;

O - outros:

Foram consultadas as seguintes fontes para compor a analise de custos: COSTA SUL
CONSTRUCOES LTDA; IDEAL MOVEIS LTDA-ME; ROSIMEIRE RAMIRES KACH BOCALAN
E CIA LTDA.

Solicitou-se que as empresas apresentassem cotacoes de precos baseadas no preco unitario e
total, conforme Quadro Demonstrativo de Precos — (SUBANEXO X), sugestdo média de R$
118.521,67 (cento dezoito mil, quinhentos vinte dois reais, sessenta sete centavos).

A estimativa supracitada é apenas uma peca do estudo preliminar, ndo sendo o valor final para
a futura contratacao.

8.2. A partir do quantitativo estudado em atendimento a unidade requisitante e os
parametros obtidos através das pesquisas de precos realizadas no presente estudo, que
intentaram o valor mais préximo possivel do praticado no mercado, segue estimativa do valor
da contratacado conforme exposto na tabela abaixo, cujo valor informado foi cotado juntamente
com o setor/servidor responsavel pela formacao de precos.

Valor Total Metodologia
Item Objeto/Descricao I\}II:d?;a UX:?tl:rrio Quantidade (medlarz;rrllz(ilana/

preco/outra)
MESA DE TRABALHO 6
LUGARES: Mesa com tampo
retangular 4,00x1,20m no MDF
Pau Ferro 50mm de espessura

y | da Guararapes com seis passa | 0 | pa17 701 67 01 R$17.791,67 média

fio organizador 45mm cor preto,
com os quatro pés 0,95x0,67m
no MDF Preto Silk 50mm de
espessura da Guararapes com
trés sapatas regularizadoras de
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moveis 35mm em cada pé e
trava no eixo no MDF Preto Silk
50mm de espessura e 0,25m de
altura. A altura total da mesa de
0,75m. Duas Divisodrias
transversal 1,20x 0,15m no MDF
Preto Silk 20mm de espessura e
uma diviséria de vidro
temperado 8mm com 0,25m de
altura, com quatro colunas torre
inox retangular 30cm e trés
torres inox retangular 10cm na
cor preto fixado no tampo da
mesa. Acabamento meia
esquadria.

MESA DE TRABALHO
INDIVIDUAL: Mesa com tampo
em L 1,50x1,30x0,60m no MDF
Pau Ferro 50mm de espessura
da Marca Guararapes com um
passo fio organizador 45mm cor
preto, com o0s trés pés
0,40%x0,67m no MDF Preto Silk
50mm de espessura da
Guararapes com duas sapatas
regularizadoras de  moveis
35mm em cada pé, frente e
lateral no MDF Preto Silk 50mm
de espessura e 0,30m de altura.
A altura total da mesa de 0,75m.
Possui duas gavetas com a frente
no MDF Pau Ferro da
Guararapes e estrutura da
gaveta no MDF Preto Silk
Guararapes, perfil puxador RM-
087 aluminio fosco Romental ou
similar, trilho telescopicos slow
35mm com calgo FGVTN ou
similar.  Acabamento  meia
esquadria.

UND.

R$5.643,33

12

R$67.720,00

meédia

PORTA GABINETE: Porta
gabinete aberto 0,40x0,15m no
MDF Preto Silk 50mm com
quatro  rodinhas  giratdrias
35mm.

UND.

R$628,33

18

R$11.310,00

média

MESA PARA STUDIO: Mesa para
apresentagdo de  telejornal
2,10x0,70m com o0s cantos
laterais  arredondados com
tampo e as laterais no MDF
Niquel da marca Guararapes
com acrilico difusor iluminagdo
branco leitoso  15mm de
espessura com uma fita de led
4000k 4,8W instalada conforme
detalhamento no projeto
acionado por interruptor que
deve ser colocado abaixo do
tampo no lado de dentro da
mesa. Frente do mével no MDF
Cinza Urban da Guararapes

UND.

R$12.800,00

01

R$12.800,00

média
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50mm de espessura.

PULPITO: Pulpito com 50cm de
didmetro e 1,10m de altura com
4 tubos de apoio. A estrutura
deve ser em ago de carbono ou
outro material que de qualidade
5 e estabilidade para a peca na cor UND. R$2.300,00 01 R$2.300,00 meédia
preto e um tampo de vidro 8mm
fixado na estrutura metdlica com
cola de qualidade e especificado
para o tipo de material para
garantir a durabilidade.

MESA DE CANTO: Mesa de canto
com 40cm de didmetro e 0,60m
de altura com 4 tubos de apoio.
A estrutura deve ser em aco de
carbono ou outro material que
de qualidade e estabilidade para
a pega na cor preto e um tampo
de vidro 8mm fixado na
estrutura metalica com cola de
qualidade e especificado para o
tipo de material para garantir a
durabilidade.

POLTRONAS: Poltrona estofada
0,70x0,75m confeccionada com
acabamento em veludo cinza e
pés de palito 20cm na cor preta.

UND. R$1.700,00 01 R$1.700,00 média

UND. R$2.450,00 02 R$4.900,00 meédia

8.3. O valor total estimado da contratacdo é de R$ 118.521,67 (cento e dezoito mil e
quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

9. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O O objeto estudado nao requer manutencao, instalacdo ou assisténcia técnica.
Conforme mencionado no item anterior, o objeto em estudo requer manutencao, instalacao
ou assisténcia técnica ou outras, conforme detalhado no item “das contratacbées correlatas”.

Diante das opcdes disponiveis, esta equipe entende que a Solucdo 1 é a que melhor atende as
demandas da Administracéo.

A contratacdo enquadra-se na classificacdo de bens comuns. Devera ser contratado mediante
licitacado, na modalidade pregdo, em sua forma PRESENCIAL. Nao gera vinculo empregaticio
entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacao entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

10.1. A contratacado do objeto ndo sera parcelada por item, considerando a viabilidade da
divisdo do objeto da contratacdo, tendo como julgamento o critério de “menor preco por
lote/global”, em relacdo aos prejuizos a serem causados ao conjunto e a perda de economia
de escala, além do melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, inclusive a facilitacdo do
plano de fiscalizacao.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS,
MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS
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11.1. O objeto da contratacao em estudo, nos termos propostos e justificados
no presente relatério, apresenta melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos;
materiais e financeiros ora disponiveis e aponta como principal objetivo:

11.2. Os resultados pretendidos na aquisicao para a Camara Municipal de Alcinépolis -MS
incluem:

Reducao de custos: A utilizacdo da modalidade de Pregao permite a selecao dos fornecedores
que oferecam os melhores precos e condicdes de pagamento, o que resulta em economia de
recursos publicos.

Transparéncia e legalidade: A realizacdo do processo licitatéorio de forma transparente e legal,
em conformidade com a Lei Federal 14.133/2021, é fundamental para garantir a lisura e a
legitimidade do processo de aquisicdo. O processo deve ser conduzido com transparéncia e
objetividade, em observancia aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiéncia.

Em resumo, os resultados pretendidos na aquisicdo de materiais para a Camara Municipal
incluem a garantia de materiais de qualidade, a reducédo de custos, a transparéncia e legalidade
do processo e a gestao eficiente dos recursos publicos.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO
DO AMBIENTE DO ORGAO DA ADMINISTRACAO

12.1. A Para a aquisicdo do objeto, a Administracdo deve tomar algumas providéncias antes
da celebracédo do contrato. Algumas dessas providéncias sdo:

12.1.1. Planejamento da aquisicdo: a Administracdo deve planejar a aquisicao
desses materiais, estabelecendo as quantidades necessarias e o prazo para a
entrega.

12.1.2. Elaboracao do Termo de Referéncia: é necessario que seja elaborado um

Termo de Referéncia que contenha a descricao detalhada dos materiais e o servico
de instalacao a serem adquiridos, suas especificacoes técnicas, quantidade, prazo
para entrega, condicdes de pagamento, entre outras informacoes relevantes.

12.1.3. Verificacdo da habilitacao dos fornecedores: € importante que a
Administracdo verifique se os fornecedores estdo habilitados a fornecer os
materiais solicitados, analisando documentos como o Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ), Certidao Negativa de Débitos (CND), entre outros.

12.1.4. Analise das propostas: apdés receber as propostas dos fornecedores, a
Administracdo deve analisa-las e compara-las, levando em consideracao critérios
como preco, qualidade dos materiais e prazo de entrega.

12.1.5. Realizacao de diligéncias: em caso de duvidas sobre a capacidade técnica
ou financeira dos fornecedores, a Administracdo pode realizar diligéncias, como
visitas as instalacées dos fornecedores, para verificar sua capacidade de
fornecimento.

12.1.6. Formalizacao do contrato: apos a escolha do fornecedor, a Administracao
deve formalizar o contrato, que deve conter as condicdes acordadas entre as partes,
incluindo preco, prazo de entrega, condi¢cdoes de pagamento, entre outros.
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13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

[J De acordo com a solucdo adotada nao ha contratacoes que guardam
relacdo/afinidade/dependéncia com o objeto da contratacdo, sejam elas ja realizadas ou em
contratacoes futuras.

De acordo com a solucdo adotada exigir-se-a contratacdo correlata para viabilizar sua
manutencao, assisténcia técnica ou instalacdo, que devera ocorrer através de contratacdo em
andamento (ou a ser formalizada), nos termos abaixo justificados:

Processo N°14/2021, Pregao Presencial N°003/2021 - Méveis planejados confeccionado em
MDF, sendo dois ambientes, sala de reuniao e sala da Presidente, a serem instalados no imdvel
da Camara Municipal de Alcinopolis - MS localizado a Av. Averaldo Fernandes Barbosa, n.9
1223, Centro, Alcinopolis - MS.

14. DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE
OUTROS RECURSOS

Para presente contratacdo do objeto ndo foram apontados riscos de possiveis impactos
ambientais.

[ Para a presente contratacao, verificam-se possiveis impactos ambientais, sendo necessarias
as seguintes acoes mitigadoras e de implantacao/instalacao:

15. GERENCIAMENTO DE RISCOS

15.1. Os riscos ordinarios, comuns a toda contratacao, a exemplo da possibilidade de entrega
do objeto fora das especificacdes técnicas pertinentes ou fora do prazo, ou do recebimento de
produtos perto da validade encerrar, ndo serdo pontuados na presente analise de riscos,
porquanto se encontram previstos no plano basico de fiscalizacdo e a equipe nao identificou
outros riscos que merecam ora ser pontuados.

15.2. O presente estudo identificou pontualmente os riscos abaixo relacionados, cujas acoes
mitigadoras sugeridas, se de atribuicao dos fiscais, devem ser acrescidas as previstas no plano
basico de fiscalizacao, transcrito no item posterior:

Medidas Mitigadoras
Riscos identificados (acoes a serem observadas pelos Fiscais, Comissao de
Contratacéo etc.)

Moveis em desconformidade com o Fiscalizacao de Contrato; fiscalizacao da
memorial descritivo e projeto basico entrega, devolucao dos itens.

O servidor designado como fiscal do contrato
Moveis com escoriacoes, arranhodes devera acompnhar o processo de montagem e

entrega dos itens.

16.DA DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Considerando as informacdes contidas na SD e a necessidade do objeto estudado,
entendemos VIAVEL a contratacido, seguindo as orientacdes técnicas contidas neste estudo.

[0 Considerando as informacdes contidas na SD e a necessidade do objeto estudado,
entendemos INVIAVEL a contratacido, conforme justificado no presente estudo.

[0 Conforme apontamentos, a partir do presente estudo a equipe sugere as seguintes
adequacoes, para alteracao da viabilidade, conforme abaixo descrito.

17.DOTACAO ORCAMENTARIA
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As despesas com a execugao do objeto correrdo a custa da seguinte dotacdo orgamentaria:

Unidade: 11- Camara Municipal de Alcindpolis-MS

Programa: 101 - Gestdo do Poder Legislativo

Acdo: 2.001 - Gestdo das AcGes Legislativa

Funcdo: 1 — Legislativa

Subfuncgdo: 31 - Agdo Legislativa

Dotagdo:451- Equip. e Material Permanente

Elemento: 449052 - Equip. e Material Permanente

Subelemento: 3.5.7.2.1.01.00.00.00.0000 — Mobiliario em Geral

Fonte: 1.500.0000 — Impostos ndo Vinculados

Qutros:

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Justificativa da Viabilidade:

O ETP evidenciou que, para atendimento das necessidades de aquisicdo de materiais conforme,
condicdes, descricdes, quantidades, exigéncias estabelecidas neste ETP. Considerando que ela
esta de acordo com as exigéncias atuais, ha disponibilidade de fornecedores no mercado para
atendimento a solucao, portanto, declaramos viavel a contratacao.

19. DA RESPONSABILIDADE DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Por fim, registra-se que o presente ETP foi elaborado pelo servidor abaixo, na qual ratifica as
informacdes nele contidas atestando sua veracidade, estando em consonancia com as disposicoes
legais e normativas aplicaveis, sendo submetido a consideracao e aprovacao pelo Ordenador de
Despesas, visando a instauracao de processo licitatorio.

Alcin6polis/MS, 04 de abril de 2024.

Eliandro dos Santos Rezende
Contador

Datieli Inacio de Brito
Agente de Contratacao

20. DA CIENCIA DA AUTORIDADE COMPETENTE

() Recebido o presente estudo, verifico que ele esta de acordo com as necessidades técnicas,
operacionais e estratégicas do 6rgdo, no mais, atende as demandas formuladas da melhor
maneira, pelo que autorizo a contratacao nos termos concluidos pela equipe de planejamento.

( ) Em decorréncia da declaracao de inviabilidade proferida pela equipe de planejamento,
determino o niao prosseguimento do processo de contratacao.
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| Arquive-se.

Alcinépolis/MS, 04 de abril de 2024.

Valdeci Lima de Oliveira
Vereador Presidente




