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ANEXO-I TERMO DE REFERÊNCIA 

CONCORRÊNCIA COM BASE NO ART. N° 28, INCISO II da Lei 14.133/2021 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada global, com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, para a construção de 
60 (sessenta) unidades habitacionais unifamiliares, a serem executadas no 
âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento — 
FINISA, conforme Contrato n° 0645.665-03/2026, no Município de 
Recursolândia/TO, em conformidade com as especificações constantes nos 
memoriais descritivos, projetos, planilha orçamentária e demais anexos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
(art. 60, inciso XXIII, alínea "b" da Lei n° 14.133/21). 

2.1. A referida contratação tem como objetivo principal atender além da demanda 
habitacional o desenvolvimento urbano, econômico, social, além de reduzir a 
vulnerabilidade social e prevenir riscos de desastres para a população beneficiada. 

2.2. O problema da necessidade habitacional é a falta de moradia digna para a 
população, o que pode causar diversos impactos na sociedade como a Desigualdade 
social, Pobreza, Saúde pública, Desenvolvimento infantil, Moradias precárias. As 
moradias precárias tendem a gerar falta de condições sanitárias adequadas. 

2.3. Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas 
Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas 
vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em 
anexo. 

2.4. Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em 
contrário nas Especificações Técnicas, o fornecimento de material e mão de obra, por 
parte da CONTRATADA. Visando abraçar a causa econômica e demais princípios aos 
quais vinculam a administração pública. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 
VIDA DO OBJETO (art. 6°, inciso XXIII, alínea "c" da Lei n° 14.133/21). 

A obra de construção de 60 unidades habitacionais no município de Recursolândia do 
Tocantins, será constituída por diversos itens descritos na planilha orçamentária e 
seus anexos a este documento. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO (art 6°, XXIII alínea "d" da Lei n° 14.133/21). 

4.1 Vistoria: 

É necessária visita in loco para verificação das condições do local de execução do 
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serviço e suas peculiaridades, e posterior avaliação para realização dos trabalhos. 

4.2 Subcontratação: 

Não é admitida a subcontratação completa ou parcial do objeto. 

4.3 Garantia da contratação: 

haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 
14.133, de 2021. 

4.4 Sustentabilidade: 

Os critérios de sustentabilidade relativos à limpeza e coleta de resíduos sólidos segue 
as orientações baseadas no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: Todo 
material retirado deverá ser depositado em local de descarte correto. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATUAL (art. 6°, XXIII, alínea "e" da Lei n° 
14.133/21). 

5.1. Os serviços deverão ser executados no local determinado no plano de trabalho e 
memorial descritivo anexo. 

5.2. O início da prestação dos serviços deverá ocorrer logo após a assinatura do 
contrato. 

5.3. Os serviços de reforma deverão ser executados por pessoas capacitada em obras 
e reformas. 

5.4. A Contratada deverá reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos 
materiais e/ou pessoais decorrentes de erro na execução dos serviços, objeto do 
presente termo de referência, que sobrevenha em prejuízo da Contratante ou de 
terceiros, sem quaisquer ônus para a Contratante. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTATO (art. 60, XXIII, alínea "f' da Lei n° 14.133/21). 

6.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pela Fiscal de Contrato, Sra. 
Ester Bastos da Silva, designada por meio da Portaria n° 030, de 25 de janeiro de 
2024, expedida pela Prefeitura demandante, a quem competirá acompanhar, 
fiscalizar e verificar a fiel execução do objeto contratual, dirimir dúvidas porventura 
surgidas no curso da execução, bem como comunicar formalmente às partes 
quaisquer ocorrências que possam comprometer o regular cumprimento do ajuste; 

6.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações; 

6.3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pela Contratante. 
6.4. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei n°14.133, de 2021 e cada parte responderá 
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pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, 
caput). 

6.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei n° 
14.133/2021, art. 115, §5°). 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do 
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°14.133/2021, art. 117, caput). 

6.7. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção 
das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que 
ultrapasse sua competência (Lei n°14.133/2021, art. 117, §2°). 

6.8. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do 
serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei n°14.133/2021, art. 118). 

6.9. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1°), no prazo indicado pelo fiscal. 

6.10. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela 
empregados (Lei n°14.133/2021, art. 119). 

6.11. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante 
(Lei n° 14.133/2021, art. 120). 

6.12. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei n° 
14.133/2021, art. 121, caput). 

6.13. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e 
não poderá onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121, §1°). 

6.14. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, 
o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°). 

6.15. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 
de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°). 
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6.16. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
convocará o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros 
(IN 5/2017, art. 45). 

6.17. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação 
da empresa junto aos órgãos fiscalizadores e tributários. 

6.18. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS 
(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6°, XXIII, alínea "g" da Lei n° 
14.133/21). 

7.1. O pagamento será efetuado pelo(a) contratante através de crédito em conta 
corrente, em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços, mediante a 
apresentação da nota fiscal devidamente atestada por servidor designado pelo 
Município, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, obedecendo ainda as regras 
específicas do Programa FINISA conforme CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA 
FORMA DE UTILIZAÇÃO do Contrato FINISA N° 0645.665 — 03/2026 e o 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do Financiamento. 

7.2. O pagamento somente será efetuado se a Nota Fiscal/Fatura estiver 
acompanhada dos seguintes comprovantes devidamente quitados, já exigíveis, 
pertinentes ao contrato, respeitada a periodicidade de exigência dos documentos: 

a) Cópia das guias de recolhimento dos encargos sociais junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social — INSS, referente ao contrato; 
b) Cópia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — 
FGTS, juntamente com a Relação de Empregados referente ao contrato. 
c) Boletim de medição contendo os serviços executados, assinado pela 
FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, acompanhado de: 

1- Relatório Fotográfico do Antes e Depois do local do Empreendimento e sua 
Evolução; 
2- Relatório do Fiscal de Contratos com a devida Nomeação: Portaria ou 
Decreto; 
3- Relatório do Fiscal da Obra com a devida Nomeação: Portaria ou Decreto; 
4- Foto das Placas de Obras; 
5- Croqui/Mapa de localização das Obras; 
6- Mapa de Evolução do Contrato, modelo Caixa; 

d) Livro de ocorrência/diário assinado pela FISCALIZAÇÃO; 
e) Guia de recolhimento atual das contribuições com o INSS, FGTS e IRR, relativas à 
obra; 
.0 Cópia do protocolo de entrega da GFIP; 
g) Comprovante de recolhimento do ISS; 
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h) Comprovação, junto ao setor financeiro competente, do recolhimento dos encargos 
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução da obra; 
i) Folha de pagamento; 
j) Certificado de regularidade do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
k) Certidão conjunta negativa (ou positiva, com efeito de negativa) de débitos relativos 
aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DIVIDA ATIVA DA UNIÃO emitida pela Secretaria da 
Receita Federal; 
I) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos 
relativos aos TRIBUTOS ESTADUAIS e à DIVIDA ATIVA DO ESTADO para as 
empresas inscritas no Estado do Tocantins; ou Certidão Negativa (ou Positiva com 
Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO do domicílio ou sede da CONTRATADA; 
m) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de 
Negativa) perante a Justiça do Trabalho nos termos do Titulo VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho; 
n) Certidão Negativa de TRIBUTOS DO MUNICIPIO, da sede da CONTRATADA. 
o) Empenho e nota de liquidação, na qual deve constar os códigos da ação 
orçamentária e o código de natureza de despesa de capital, bem como o código de 
fonte de recursos de operação de crédito; 

7.3. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, 
fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade 
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 
121, parágrafo único, da Lei Federal n°. 14.133/2021. 

7.4. Caso não se encontre regularizada, a mesma terá o prazo de 15 dias, contados 
da sua notificação, para regularização, sem prejuízo da comunicação ao órgão 
fiscalizador do tributo. 

7.5. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição dos 
serviços, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser 
feito o pagamento, via ordem bancária. 

7.6. Nas notas fiscais ou recibos apresentados devem constar o número do contrato 
FINISA (0645.665-03/2026), conforme a CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA — DA 
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS do Contrato FINISA N° 
0645.665-03/2026. 

7.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6°, XXIII, alínea "h" 
da Lei n° 14.133/21). 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
Concorrência, com fundamento na hipótese do art. 28, inciso II da Lei n° 14.133, de 
2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global. 

O fornecedor que apresentar a melhor proposta deverá apresentar os seguintes 
documentos de habilitação: Conforme o edital e seus anexos. 
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 6°, XXIII, alínea "I" da Lei n° 
14.133/21). 

9.1 Conforme levantamento feito pelo engenheiro civil, chegou-se ao valor médio 
estimado descrito no quadro abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR GLOBAL 

01 

construção de 60 (sessenta) 
unidades habitacionais 
unifamiliares, a serem 
executadas no âmbito do 
Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao 
Saneamento — FINISA, 
conforme N° 0645.665-03/2026 

SV 60 R$ 5.119.462,73 

Valor Estimado Total (cinco milhões cento e dezenove mil quatrocentos e 
sessenta e dois reais e setenta e três centavos) 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6°, XXIII, alínea "j" da Lei n 14.133/21). 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados no orçamento 2026, na seguinte dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano. Dotação: 03.16.16.482.1601.1.077 (construção habitações 
de interesse social). Elemento de despesa: 4.4.90.51.00 (obras e instalações). Fonte 
de Recursos: 1.754.0000.000000-1.500.0000.00000 (outro recurso proprio) Ficha: 
000281. 

11. LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

11.1. Os serviços deverão ser executados no local indicado no projeto e planilha, com 
prazo para conclusão de 365 (trezentos e sessenta e cinco reais) dias, de acordo o 
cronograma físico financeiro, após dada a ordem de serviços. 

11.2. Caso haja descumprimento dos prazos estabelecidos e atraso no Cronograma 
Físico-Financeiro da Obra, a Contratada obriga-se a reembolsar o Município por todas 
as Multas e Penalidades a este impostas pela Caixa Econômica Federal, conforme 
estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA —TARIFAS, TAXAS E MULTAS, Item 
13.3 do Contrato FINISA N° 0645.665-03/2026 
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12. GARANTIA DO OBJETO 

haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 
14.133, de 2021. 

13. REAJUSTE 

13.1 - É vedado reajustes de preços no período de vigência do Contrato. 

13.1.1 - O reajuste somente poderá ser efetuado mediante acordo entre as partes e 
depois de decorridos 1 (um) ano, com atualização pelo INPC/IBGE. 

13.1.2 - Toda e qualquer alteração serão regidas pelo Art. n° 124 e seguintes da Lei 
Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores. 

14. OBRIGAÇÕES 

14.1. Da contratante 

14.1.1. Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o 
acompanhamento e afiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

14.1.2. Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua 
correção; 

14.1.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir 
suas obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

14.1.4. Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para 
ocumprimento do objeto; 

14.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela empresa na sua proposta; 

14.1.6. Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações 
necessárias à execução do objeto; 

14.1.7. Não permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 
condições preestabelecidas neste instrumento; 

14.1.8. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem 
prestados; 

14.1.9. Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
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14.1.10. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou 
ações previstas neste Termo; 

14.1.11. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas 
neste instrumento; 

14.1.12. Atuar pautado na legislação vigente suspendendo a execução do contrato 
sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de 
seus direitos adquiridos; 

14.1.13. Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento. 

14.2. Da contratada 

14.2.1.Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido em 
decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao 
CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja 
imputável; 

14.2.2.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE; 

14.2.3.Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato; 

14.2.4.Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem 
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças, greves, 
faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis; 

14.2.5.Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse 
dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do 
CONTRATANTE; 

14.2.6.Executar os serviços de acordo com o estabelecido no contrato e seus anexos; 

14.2.7. Respeitar os prazos previstos neste termo; 

14.2.8. Manter atualizado o endereço do correio eletrônico; 

14.2.9.Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos 
serviços; 

14.2.10. Manter projetos, cadernos de encargos, memoriais descritivos, ART's, 
alvarás e qualquer licença e/ou autorização, presente no canteiro de obras e 
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que seja de fácil acesso para a fiscalização de obras e contratos; 

14.2.11. Responsabilizar-se por todo o custo despendido do fornecimento de 
material, mão de obra, equipamentos, bem como as obrigações fiscais, sociais 
e trabalhistas, até o recebimento definitivo do objeto; 

14.2.12. Responder pelo custo dos serviços, ora contratados, contemplando 
salários de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais; 

14.2.13. Arcar com toda e qualquer responsabilidade civil, trabalhista e 
previdenciária decorrente de acidente de trabalho, eximindo a CONTRATANTE 
de qualquer ônus; 

14.2.14. Adotar critérios de sustentabilidade (ambiental, econômica e social) 
durante todo o período de execução do objeto; 

14.2.15. Providenciar, junto ao CAU/CREA, todas as Anotações ou Registros de 
Responsabilidade Técnica (ART's/ RRT's) referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, sob pena de retenção de medição; bem como a 
respectiva CNO; 

14.2.16. Cumprir o previsto nos Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas 
Federais, Estaduais e Municipais; 

14.2.17. Executar, de maneira precípua, os serviços apresentados no Projeto e 
Memorial Descritivo, de forma que a obra seja concluída de acordo com as 
especificações; 

14.2.18. Manter profissional técnico devidamente habilitado no CREA/CAU, aceito 
pela CONTRATANTE, para responder sobre os aspectos inerentes ao objeto e 
assinar, em nome da empresa CONTRATADA, instruções técnicas e planilhas 
de medição; 

14.2.19. Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e 
observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente 
do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR's) do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme; 

14.2.20. Retificar todo e qualquer trabalho que não obedeça aos elementos 
especificados no projeto e demais disposições contratuais, bem como reparos 
e correções, com desembolso pela CONTRATADA; 

14.2.21. Manter técnico devidamente habilitado e capacitado, exclusivamente no 
local, horário e nos dias de prestação dos serviços, o qual será responsável pela 
supervisão e acompanhamento, bem como sanar dúvidas e tratar de quaisquer 
assuntos relacionados à execução do objeto; 



Prefeitura de 
RECURSOLANDIA 
Mais Urabalho o novas conquistas 

Adm. 202512028 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS 

14.2.22. Fornecer projeto "As Built", com todas as modificações executadas 
relativas ao projeto executivo aprovado, para concretizar o Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra; 

14.2.23. Respeitar e cumprir todas as recomendações estabelecidas nas Licenças 
Ambientais emitidas pelos órgãos competentes; 

14.2.24. Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da 
CONTRATADA, a abertura do "Diário de obras", no modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da 
obra e presente no canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização; 

14.2.25. As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas à segurança e medicina 
do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora, 
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18— Condições 
e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus desdobramentos; 

14.2.26. A Prefeitura Municipal de Recursolândia do Tocantins poderá a critério de 
seu corpo técnico, determinar a paralisação da obra e/ou serviço, suspender 
pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e 
higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela empresa vencedora, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis. A empresa vencedora se 
responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos 
trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se 
referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 

14.2.27. Visando o início dos trabalhos deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 

a) A CONTRATADA deverá apresentar, em até 10 (dez) dias úteis, após a 
contratação, o Plano de Trabalho, contendo: relatório analítico do projeto 
executivo completo; planejamento geral das atividades envolvidas no 
desenvolvimento dos serviços; a relação, as precedências e a duração das 
atividades; a metodologia construtiva e índice de documentos, então apenas 
após a apresentação será assinada a Ordem de Serviço autorizando o início 
das obras; 

b) Também deverá conter o cronograma físico financeiro detalhado dos serviços 
com extensão em .mpp. (Microsoft Office Project, ou similar); 

14 2.28. A Contratada deverá fornecer sempre que solicitado os atestados 
de qualidade dos materiais e serviços aplicados na execução das obras 
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em questão, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das 
normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive executando 
ensaios referentes às obras e serviços, a fim de comprovar ou confirmar tal 
qualidade, a critério da Fiscalização; 

14.2.29. As obras ou serviços executados com vícios ou defeitos, em virtude de 
ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego 
de material inadequado ou de qualidade inferior, serão refeitos sob exclusiva e 
integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Prefeitura Municipal 
de Recursolândia do Tocantins, sem implicar alterações do prazo contratual; 

14.2.30. Caberá à Contratada integral responsabilidade por quaisquer danos 
causados à Contratante e a terceiros, durante a execução das obras e serviços, 
sempre que forem decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua 
parte; 

14.2.31. Os ensaios e testes, previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas 
especificações técnicas/memorial descritivo, deverão ser realizados por 
empresas especializadas e credenciadas/autorizadas pelo INMETRO, as quais 
deverão, previamente, ser aprovadas pela Fiscalização da Prefeitura Municipal 
de Recursolândia do Tocantins. Os ensaios e testes e/ou sua repetição ficarão 
a cargo exclusivo da Contratada, estando os custos incluídos nos preços 
propostos para as respectivas obras e serviços, sendo que a não realização 
dos mesmos, quando necessários ou solicitados pela Fiscalização, propiciará, 
além da aplicação das multas, a suspensão da medição das obras e serviços 
correspondentes até a sua regularização.; 

14.2.32. Para a apreciação e aprovação da empresa indicada para a realização 
dos ensaios e testes, a Contratada deverá apresentar, no mínimo, os seguintes 
documentos: Credenciamento/autorização do INMETRO, em vigor; 
Comprovação, por meio de Atestados Técnicos, da realização dos ensaios e 
testes compatíveis com todos as obras e serviços objeto do contrato.; 

14.2.33. Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade 
observada em função da execução do objeto, para bem assim tomar 
providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos 
fatos; 

14.2.34. Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, 
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da 
CONTRATANTE; 

14.2.35. Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a 
prevenção de acidentes; 
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14.2.36. Ter disponibilidade de cumprir com a execução do objeto — cumprindo 
os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção; 

14.2.37. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

14.2.38. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão 
contratual, sem prejuízo das demais sanções; 

14.2.39. Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo 
estabelecido neste instrumento; 

14.2.40. A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

14.2.41. Manter, sob exclusiva responsabilidade da contratada, toda a supervisão 
e direção para a execução completa e eficiente dos serviços; 

14.2.42. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 
Contratante, quanto à execução dos serviços contratados; 

14.2.43. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, 
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas pela execução dos 
serviços contratados; 

15. DAS SANÇÕES 

Nos termos do art. 155, 156 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021 e demais 
legislações e aplicações que couber. 

Recursorándia do Tocantins/TO, 29 de abril de 2025. 

Responsável pela Elaboração: 

LUCAS-SILV GUIMARÃES RODRIGUES 
Secretaria Municipal de Obras 


