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EDITAL DA CONCORRENCIA N° 10 de 2026
COM INVERSAO DE FASES
(PROCESSO ADMINISTRATIVO: 112/2026)

Resumo do Certame Licitatorio

Orgao Gerenciador: CNPJ:
Prefeitura Municipal de Queréncia - MT 37.465.002/0001-66
Modalidade: Forma: Modo de Disputa: Critério de Julgamento:
Concorréncia Eletronica Aberto Menor Preco
Data: Horario: Plataforma:
25/11/2026 08:00 https://www.licitanet.com.br/
Exige Amostra? Participagao: Reserva de Cota ME/EPP? Inversdo de Fases § 1° do art. 17 da Lei
Nao Amp|a Nao n°_l4.133, de 2021?

Sim
Registro de Pregos? Vistoria? Amostra? Instrumento Contratual?
Nao Opcional Nao Sim

Objeto: Contratacdo de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para a
execucédo da obra de construcdo do Centro de Atencao Psicossocial — CAPS, Portes | e Il, com
area construida de 564,56 m2, no Municipio de Queréncia/MT, incluindo o fornecimento de
materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas e demais recursos necessarios, em
conformidade com os projetos arquitetdnico e complementares, especificacbes técnicas,
planilha orcamentaria, composi¢cdo do BDI, cronograma fisico-financeiro, memorias de
calculo, composicBes de custos unitarios e demais pecgas técnicas integrantes da contratacgéo,
observadas as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, sob o regime de execucao de
empreitada por preco global e nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Valor Estimado:

R$ 2.876.234,62 (dois milhdes, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro
reais e sessenta e dois centavos).

Agente de Contratagéo: Ato de Designagao:
Kamilla Vicente do Nascimento Portaria n° 018, de 2025
Lei de Regéncia: Lei Complementar:
Lei Federal n® 14.133, de 2021 Lei Complementar Federal n° 123, de 2006

O Municipio de Queréncia/MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Queréncia/MT,
torna publico que realizara licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com
adocdo do modo de disputa aberto, objetivando a contratacdo de empresa especializada em
engenharia e/ou arquitetura para a execucdo da obra de constru¢do do Centro de Atencgéo
Psicossocial — CAPS, Portes | e 1l, com area construida de 564,56 m2, no Municipio de
Queréncia/MT, incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e demais recursos necessarios, em conformidade com o0s projetos arquitetdnico e
complementares, especificacdes tecnicas, planilha orgamentaria, composicdo do BDI,
cronograma fisico-financeiro, memorias de calculo, composicfes de custos unitarios e demais
pecas técnicas integrantes da contratacdo, observadas as condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, conforme as
especificacfes, condicdes, servigos e prazos constantes do Projeto Basico, do Termo de
Referéncia e dos demais anexos deste Edital.
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A licitacdo sera regida pela Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, pela Lei
Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos regulamentos municipais
aplicaveis e pelas demais normas pertinentes ao objeto e ao procedimento licitatorio.
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2. PUBLICIDADE

2.1. A publicidade deste Edital sera realizada mediante divulgacdo e manutencgdo do inteiro
teor do ato convocatorio e de seus anexos no Portal Nacional de Contratacdes Publicas —
PNCP, disponivel no endereco eletronico: https://pncp.gov.br/, nos termos do art. 54 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

2.2. O presente Edital também serd publicado, em forma de aviso, no Diério Oficial adotado
pelo Municipio, bem como em jornal diario de grande circulacdo, nos termos do art. 54, § 1°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.3. A integra do presente Edital e de seus anexos, bem como todos os documentos,
esclarecimentos, impugnacdes e atos decisérios do procedimento licitatdrio praticados durante
a fase externa, serdo divulgados na Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrdnico:
https://www.licitanet.com.br/, e no Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de
Queréncia/MT, disponivel no endereco eletronico: https://www.querencia.mt.gov.br/.

3. PLATAFORMA ELETRONICA
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3.1. A CONCORRENCIA, em sua forma eletronica (art. 17, § 2°, da Lei Federal n°
14.133/2021), sera realizada em sessdo publica, por intermédio da INTERNET (rede mundial
de computadores), mediante condi¢Oes de seguranca, criptografia e autenticacdo em todas as
suas fases, na Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrdnico:
https://www.licitanet.com.br/.

4.DATA E HORARIO

4.1. As propostas de precos e os documentos de habilitacdo exigiveis na fase inicial deverao
ser cadastrados na Plataforma Licitanet (https://www.licitanet.com.br/) até as 07h59 do dia 25
de novembro de 2026. A sessdo publica tera inicio as 08h00 do mesmo dia, observado o
horario oficial de Brasilia/DF.

4.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 0til subsequente, no mesmo horario e endereco eletrdnico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da Agente de Contratacdo em contrario.

5.AGENTE DE CONTRATAGAO

5.1. Os trabalhos do certame licitatorio serdo conduzidos pela servidora Kamilla Vicente do
Nascimento, designada Agente de Contratacdo (art. 8° da Lei Federal n°® 14.133/2021), por
intermédio da Portaria n® 018/2025.

5.2. A Agente de Contratacdo sera auxiliada por equipe de apoio (art. 8%, § 1°, da Lei Federal
n° 14.133/2021), designada pela Portaria n°® 018/2025, e respondera individualmente pelos
atos que praticar, salvo quando induzida a erro pela atuacédo da equipe de apoio.

5.3. Em caso de impedimento na conducdo do certame licitatério, a Agente de Contratacao
sera substituida automaticamente por outro Agente de Contratacdo devidamente designado.

6. OBJETO

6.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia
e/ou arquitetura para a execucao da obra de construcdo do Centro de Atencgéo Psicossocial —
CAPS, Portes | e I, com é&rea construida de 564,56 m?, no Municipio de Queréncia/MT,
incluindo o fornecimento de materiais, méo de obra, equipamentos, ferramentas e demais
recursos necessarios, em conformidade com os projetos arquitetbnico e complementares,
especificacbes técnicas, planilha orcamentaria, composicdo do BDI, cronograma fisico-
financeiro, memdrias de célculo, composicdes de custos unitarios e demais pecas técnicas
integrantes da contratacdo, observadas as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia,
sob o regime de execucdo de empreitada por preco global e nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, conforme as especificagdes, condi¢des, quantidades e prazos constantes do
Projeto Béasico — Anexo VI deste Edital.
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6.2. Objeto da contratacéo:

LOTE
UNICO

Valor Valor total

Item Cdd. |[Nome do produto/servico Qnt.||Uni. unitario R$ [R$

Contratagéo de empresa
especializada em engenharia e/ou
arquitetura para a execugéo da obra
de construcdo do Centro de
Atencdo Psicossocial — CAPS,
Portes | e I, com area construida 1 loBra R$ R$

de 564,56 m2, no Municipio de 2.876.234,62||2.876.234,62
Queréncia/MT, incluindo 0
fornecimento de materiais, méo de
obra, equipamentos, ferramentas e
demais recursos necessarios a
execucdo integral do objeto.

1 84166

6.3. Fazem parte do presente Edital os anexos abaixo relacionados:

Anexo | — Termo de Referéncia;

Anexo Il — Modelo de Declaragoes;

Anexo Il — Modelo de Atestado de Vistoria Técnica;

Anexo IV — Modelo de Declaracdo de Pleno Conhecimento;

Anexo V — Modelo de Proposta;

Anexo VI — Minuta do Instrumento de Contrato;

Anexo VIl — Projeto Basico, Projetos De Engenharia, Planilhas Orcamentéarias, Cronograma
Fisico-Financeiro E Demais Documentos Técnicos, Disponibilizados Por Meio De Link De
Acesso.

7. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

7.1. Para participar desta Concorréncia, em sua forma eletronica (art. 17, § 2°, da Lei Federal
n°14.133/2021), a licitante devera preencher os seguintes requisitos:

a) ser pessoa juridica cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo;

b) estar credenciada na Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrénico:
https://www.licitanet.com.br/, que atuara como provedora do sistema eletrénico;

c) enviar, em campo proprio do sistema eletrdnico, as seguintes declaracdes virtuais:
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i) de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério, nos termos do art. 63, inciso |,
da Lei Federal n° 14.133/2021;

i) de que atende aos requisitos do art. 4°, 88 2° e 3°, da Lei Federal n° 14.133/2021 para fazer
jus aos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n® 123/2006;

iii) de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei Federal n°® 8.213/1991 e em
outras normas especificas, nos termos do art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021; e

iv) de que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
Queréncia/MT.

7.1.1. A declaragdo prevista na alinea “c”, subalinea “ii”, sera obrigatoria para a licitante que
pretenda usufruir do tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
Federal n® 123/2006.

7.2. A apresentacdo de declaracdo falsa sujeitara a licitante a inabilitacio ou a
desclassificacdo, conforme a fase do procedimento, bem como a apuracéo da infracéo prevista
no art. 155, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante processo administrativo em
que sejam assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

7.3. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e da apresentacdo das propostas serdo de
responsabilidade exclusiva da licitante, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal de
Queréncia/MT por quaisquer custos ou transacdes efetuadas pela licitante, nem por eventual
desconexao do sistema.

7.4. Ndo poderdo participar desta Concorréncia:
a) aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e de seus anexos;
b) pessoas fisicas;

c¢) Microempreendedores Individuais — MEI cujas atividades econémicas, condicGes juridicas
ou registros ndo sejam compativeis com a execu¢do do objeto desta licitacao;

d) pessoas juridicas que ndo possuam autorizacdo legal para o exercicio das atividades
relacionadas ao objeto desta Concorréncia,;

e) pessoas juridicas que possuam, em seu quadro societario, de direcdo ou de administracéo,
agente publico impedido de participar da licitacdo, direta ou indiretamente, nos termos da
legislacdo aplicavel,

f) aquele que ndo cumprir os requisitos formais para participacdo nesta Concorréncia;
g) agentes publicos ou terceiros que se enquadrem em situacGes que possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou ap6s 0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme o art. 9°, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;
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h) terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica, conforme o art. 92, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

i) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
bem como empresa responsavel por sua elabora¢do ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsével técnico ou subcontratado, ressalvadas as hipdteses
legalmente admitidas, nos termos do art. 14, incisos | e Il e 88 2° e 3° da Lei Federal n°
14.133/2021;

J) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo ou da contratagdo em decorréncia de sancdo que lhe tenha sido imposta,
assim como aquela que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sancdo aplicada, inclusive sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade
juridica da licitante, nos termos do art. 14, inciso 1l e § 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

k) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Queréncia/MT ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau, nos termos do art. 14, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021;

I) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404/1976,
concorrendo entre si, conforme o art. 14, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021;

m) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste Edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista, conforme o art. 14, inciso VI, da
Lei Federal n® 14.133/2021;

n) Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicdo,
conforme 0 Acoérdao n° 746/2014 do Plenério do Tribunal de Contas da Unido; e

0) aqueles que se enquadrem nas demais vedacdes previstas no art. 14 da Lei Federal n°
14.133/2021.

7.5. Por ocasido da analise dos documentos de habilitagdo e, quando necessario, antes da
adjudicacdo do objeto, a Agente de Contratacdo realizara consulta aos cadastros oficiais,
inclusive ao Cadastro Nacional de CondenagGes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas —
CEIS, ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, a relagdo de inidéneos mantida
pelo Tribunal de Contas da Unido e aos demais cadastros oficiais aplicaveis, a fim de verificar
a existéncia de impedimento para participacao na licitacdo ou contratagéo.

7.5.1. A consulta ao cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo poderd ser utilizada como elemento complementar de
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verificacdo, sem que a simples inclusdo no cadastro produza, isoladamente, impedimento
automatico para participacdo no certame, devendo ser observada a hipétese prevista no art.
14, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.6. ldentificado possivel impedimento, a licitante serd intimada para se manifestar e
apresentar os esclarecimentos ou documentos cabiveis. Confirmada a incidéncia de vedacao
legal, mediante decisdo fundamentada, a licitante sera excluida da licitagdo, sem prejuizo da
apuracdo das infracGes e da aplicacdo das sanc¢Bes cabiveis, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

8. CONSORCIO

8.1. Nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, as pessoas juridicas poderao
participar desta licitagdo em consdrcio, observadas as seguintes normas:

a) comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito
pelas empresas consorciadas;

b) indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administrag&o;

c) admissdo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatoério dos quantitativos de cada
empresa consorciada e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatoério dos
valores de cada consorciada;

d) impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada; e

e) responsabilidade solidaria das empresas integrantes pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase da licitacdo quanto na execuc¢édo do contrato.

8.1.1. Para fins de habilitagdo econdmico-financeira, serd exigido do consércio o acréscimo
de 10% sobre o valor exigido da licitante individual, salvo se o consoércio for integralmente
composto por microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 15, 88 1° e 2°,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2. O consorcio vencedor ficara obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, sua
constituicdo e registro, nos termos do compromisso referido no art. 15, inciso | e § 3°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

8.3. A substituicdo de empresa consorciada deverd ser expressamente autorizada pela
Prefeitura Municipal de Queréncia/MT e ficara condicionada a comprovagédo de que a nova
empresa possui, no minimo, qualificacdo teécnica e econémico-financeira equivalente a
apresentada pela empresa substituida para fins de habilitacio do consorcio no processo
licitatorio que originou o contrato, inclusive 0s mesmos quantitativos técnicos e valores
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econémico-financeiros, quando exigidos, nos termos do art. 15, § 5° da Lei Federal n°
14.133/2021.

9. COOPERATIVA

9.1. Nos termos do art. 16 da Lei Federal n® 14.133/2021, a pessoa juridica constituida sob a
forma de cooperativa podera participar da licitagdo quando:

a) sua constituicdo e seu funcionamento observarem as regras estabelecidas na legislacdo
aplicavel, em especial na Lei Federal n® 5.764/1971, na Lei Federal n° 12.690/2012 e na Lei
Complementar Federal n° 130/2009;

b) apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre 0s cooperados;

c¢) qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar 0 objeto contratado,
vedado & Administracdo indicar nominalmente pessoas; e

d) o objeto da licitacdo referir-se, no caso das cooperativas enquadradas na Lei Federal n°
12.690/2012, a servicos especializados constantes de seu objeto social, a serem executados de
forma complementar a sua atuacéo.

9.2. A licitante constituida sob a forma de cooperativa devera declarar, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10. VISTORIA PREVIA (OPCIONAL)

10.1. Considerando que, na presente contratacdo, a avaliacdo prévia do local de execucédo é
relevante para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a licitante devera atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo da obra, assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, nos
termos do art. 63, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2. A vistoria prévia tem por finalidade permitir que a proponente conheca as condicdes de
execucao, as caracteristicas do local, as interferéncias aparentes, o grau de dificuldade e as
demais peculiaridades relevantes para a elaboracdo de sua proposta e para a execucao da obra.

10.3. A licitante que optar por realizar a vistoria prévia devera agendar a visita diretamente
com o Departamento de Licitagdes, por intermédio do e-mail licitacao.querencia@gmail.com
ou pelo telefone (66) 3529-1218, durante o horario de funcionamento da Prefeitura Municipal
de Queréncia/MT. A Administracdo disponibilizaré datas e horérios distintos aos interessados,
nos termos do art. 63, § 4° da Lei Federal n°® 14.133/2021. N&o serdo aceitas visitas sem
agendamento, e as vistorias deverdo ocorrer até 2 (dois) dias Uteis antes da data de abertura da
sessdo publica.

10.4. A licitante que optar por ndo realizar a vistoria prévia devera apresentar declaragcdo
formal, assinada por seu responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das
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condicGes e peculiaridades inerentes a execuc¢do da obra e dispBe das informacbes necessarias
a elaboracéo da proposta, nos termos do art. 63, 8 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.5. A declaracdo de pleno conhecimento implicard responsabilidade da licitante pelas
condicdes aparentes do local e pelas circunstancias que poderiam ser previamente verificadas
mediante a andlise dos projetos, dos documentos técnicos e do local da obra. Essa declaracdo
ndo afasta o direito a alteracdo contratual ou a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipoteses expressamente admitidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.6. No caso de realizacdo da vistoria prévia, devera ser preenchido o atestado conforme o
modelo constante do Anexo Il — Modelo de Atestado de Vistoria Técnica. Caso a licitante
opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar a declaracdo conforme o modelo constante
do Anexo IV — Modelo de Declaracdo de Pleno Conhecimento.

11. IMPUGNACAO E ESCLARECIMENTOS

11.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, € parte legitima para impugnar este Edital por
irregularidade na aplicacdo da Lei Federal n°® 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimentos
sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura
do certame, nos termos do art. 164, caput, da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.2. As impugnagdes e o0s pedidos de esclarecimento deverdo ser encaminhados
exclusivamente por meio da funcionalidade propria da Plataforma Licitanet, disponivel no
endereco eletrénico: https://www.licitanet.com.br/.

11.3. As impugnac6es e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem nem interrompem 0s
prazos previstos no procedimento licitatorio.

11.4. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pela Agente de Contratacdo nos autos do processo licitatorio.

11.5. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data de abertura do certame, na
Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrénico https://www.licitanet.com.br/, e no
Portal da Transparéncia da Prefeitura Municipal de Queréncia/MT, disponivel no enderego
eletronico https://www.querencia.mt.gov.br/, nos termos do art. 164, paragrafo Unico, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

11.6. Acolhida a impugnagdo contra este Edital ou seus anexos, serdo promovidas as
alteracbes e adequacOes necessarias. Caso a alteracdo comprometa a formulacdo das
propostas, o Edital sera novamente divulgado pela mesma forma de sua divulgacéo inicial, e
0S prazos minimos para apresentacdo das propostas e dos lances seréo reiniciados, nos termos
do art. 55, 8 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.7. O pedido apresentado apds o prazo previsto no item 11.1 ndo sera conhecido como
impugnacdo e ndo impedira a realizagdo da sessdo publica, sem prejuizo de a Administracdo
examinar de oficio eventual ilegalidade ou receber a manifestacdo como representacgéo,
quando presentes elementos suficientes.
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11.8. Ainda que a impugnacdo ndo seja conhecida, a Administracdo podera anular seus
préprios atos quando eivados de vicios que os tornem ilegais, porque deles ndo se originam
direitos, ou revoga-los por motivo de conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos e assegurada a prévia manifestacdo dos interessados, nos termos da Simula n® 473
do Supremo Tribunal Federal e do art. 71, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12. CREDENCIAMENTO

12.1. As empresas interessadas deverdo realizar o credenciamento antes da data e do horario
marcados para o inicio da sessdo publica, por meio da internet.

12.2. E responsabilidade da licitante conferir a exatiddo de seus dados cadastrais na
Plataforma Licitanet e manté-los atualizados, procedendo imediatamente a corre¢do ou a
alteracéo dos registros quando identificar incorrecdo ou desatualizag&o.

12.3. A participacdo da licitante na Concorréncia ocorrerd exclusivamente por meio da
Plataforma Licitanet, na qual devera manifestar, em campo proprio, o pleno conhecimento e a
aceitacdo das condicGes do Edital, bem como o atendimento aos requisitos de habilitacéo.

12.4. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e senha pessoal e
intransferivel para acesso a Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrénico
https://www.licitanet.com.br/. O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e
exclusiva responsabilidade da licitante, inclusive quanto as transacGes efetuadas diretamente
Ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de
Queréncia/MT responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

12.5. O acesso da licitante a Concorréncia, em sua forma eletrdnica, para encaminhamento da
proposta de precos e apresentacdo de lances sucessivos somente ocorrera mediante
cadastramento prévio e adesdo a Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrdnico
https://www.licitanet.com.br/.

12.6. E de exclusiva responsabilidade da licitante manter o sigilo da senha e controlar sua
utilizacdo nas transacdes realizadas, ndo cabendo a Plataforma Licitanet ou a Prefeitura
Municipal de Queréncia/MT responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso
indevido, ainda que por terceiros.

12.7. O cadastramento da licitante na plataforma em que ocorrera a disputa implica
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para realizar as
transacOes eletrénicas inerentes ao certame, sem prejuizo da comprovacao dos requisitos de
habilitacdo exigidos neste Edital.

12.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera, no momento de seu
cadastramento, manifestar em campo préprio do sistema eletrdnico que atende aos requisitos
estabelecidos na Lei Complementar Federal n® 123/2006 e que pretende usufruir do
tratamento diferenciado e favorecido nela previsto.

12.9. A auséncia da declaragcdo prevista no item 12.8 impedira a licitante de usufruir dos
beneficios concedidos as microempresas e empresas de pequeno porte durante o certame,
ressalvada a possibilidade de saneamento admitida pela legislacéo, pelo sistema eletrénico ou
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pela Agente de Contratacdo, desde que comprovada a condicdo juridica existente na data
estabelecida para apresentacéo das propostas e preservada a isonomia entre as licitantes.

12.10. A apresentacdo de declaracéo falsa relacionada ao credenciamento sujeitara a licitante
as sancdes previstas neste Edital e na legislacdo aplicavel, especialmente a apuracdo da
infracdo prevista no art. 155, inciso VIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.11. A perda da senha ou a quebra de seu sigilo devera ser imediatamente comunicada ao
provedor do sistema para blogueio do acesso.

13. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

13.1. O cadastramento da proposta somente serd possivel ap0s o credenciamento na
Plataforma Licitanet, disponivel no endereco eletrdnico https://www.licitanet.com.br/, na
forma estabelecida no item 12 — CREDENCIAMENTO deste Edital.

13.2. A proposta de precos, contendo o valor global ofertado para o lote Unico, deverd ser
enviada em formulario especifico, mediante o uso da chave de acesso e da senha privativa da
licitante, exclusivamente por meio do sistema eletronico, no prazo indicado no item 4 —
DATA E HORARIO.

13.3. O cadastramento da proposta eletronica vinculada ao presente certame implica,
independentemente de declaracdo expressa:

a) aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos;

b) garantia de manutencdo da proposta pelo prazo minimo de 90 (noventa) dias, contado da
data de abertura da sessdo publica;

c) compromisso da licitante com o rigoroso cumprimento das especificacbes técnicas, dos
prazos e das condi¢des fixadas no Projeto Basico — Anexo VII;

d) impossibilidade de desisténcia injustificada da proposta apds a abertura da sessdo publica
ou de requerimento de acréscimo relacionado a custos previsiveis que deveriam ter sido
considerados na proposta, sem prejuizo do direito a alteracdo contratual ou a recomposicédo do
equilibrio econémico-financeiro nas hipéteses legalmente admitidas;

e) submissdo as san¢bes administrativas previstas neste Edital e em seus anexos; e

f) obrigagdo de acompanhar as operagfes do certame até sua conclusdo, encaminhando a
documentacdo solicitada e prestando as informacdes e os esclarecimentos requeridos pela
Agente de Contratag&o.

13.4. Em razéo da adocéo da inversdo das fases, a proposta inicial cadastrada no sistema
eletronico devera ser apresentada sem identificacdo da empresa proponente, cabendo ao
sistema assegurar o sigilo de seu contedo até o momento previsto para sua abertura. Os
documentos de habilitagdo apresentados na fase inicial deverdo conter a identificagdo
completa da licitante e permanecerdo separados da proposta. Os documentos relativos a
regularidade fiscal serdo exigidos somente ap0s o julgamento das propostas e apenas da
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licitante mais bem classificada, nos termos do art. 63, inciso Ill, da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. No cadastramento da proposta, a licitante podera parametrizar seu preco final minimo
para o envio automatico de lances pelo sistema eletronico.

13.6. Os lances autométicos enviados pelo sistema respeitardo o preco final minimo
parametrizado pela licitante.

13.7. O preco final minimo podera ser alterado pela licitante durante a fase de lances, ndo
podendo ser superior a lance ja registrado por ela no sistema.

13.8. As licitantes serdo responsaveis pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, bem como pelo acompanhamento de
todas as operacOes realizadas no sistema eletrénico durante a sessdo publica, arcando com 0s
onus decorrentes da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

13.9. Cabera a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema eletrdnico qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua chave de acesso ou
senha, para imediato bloqueio do acesso.

13.10. Até a abertura da sessdo publica, as licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
anteriormente cadastradas.

13.11. A proposta devera obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e de seus anexos,
ndo sendo aceita oferta com especificagdes, servicos ou quantitativos divergentes daqueles
estabelecidos no Projeto Béasico — Anexo VII.

13.12. Todas as especificacOes e condi¢bes constantes da proposta vinculam a licitante e, caso
seja vencedora, integrardo o contrato independentemente de transcricao.

13.13. Independentemente de declaragdo expressa, a apresentacdo da proposta implica
submissdo da licitante a todas as condi¢fes estipuladas neste Edital e em seus anexos, bem
como a legislacdo aplicavel a contratacao.

13.14. Nenhuma indenizacdo serd devida as licitantes pela elaboracdo ou apresentacdo das
propostas relativas a presente licitacéo.

13.15. Nos valores propostos deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucdo integral da obra, inclusive materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, administracdo local, mobilizacdo, desmobilizagéo, transporte, fretes, seguros,
tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, realizacdo de
ensaios e testes, garantia, lucro e demais despesas relacionadas ao cumprimento das
obrigacdes editalicias e contratuais.

13.16. Apds a abertura da sessdo publica, ndo sera admitida a desisténcia da proposta, salvo
em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administragéo,
sem prejuizo da apuragdo das responsabilidades cabiveis.
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13.17. As propostas e os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados exclusivamente
nos campos e momentos definidos pelo sistema eletronico e por este Edital. Ndo sera admitido
seu encaminhamento por e-mail ou por outro meio de comunicacdo, ressalvados os
documentos complementares solicitados pela Agente de Contratacdo em diligéncia ou para
atualizacdo, esclarecimento ou saneamento de informacgfes, na forma admitida pela Lei
Federal n® 14.133/2021.

14. CADASTRAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. O cadastramento dos documentos de habilitacdo somente sera possivel apds o
credenciamento na  Plataforma  Licitanet, disponivel no enderego eletrbnico
https://www.licitanet.com.br/, na forma estabelecida no item 12 — CREDENCIAMENTO
deste Edital.

14.2. Em razao da inversao das fases, as licitantes deverdo cadastrar, no prazo estabelecido no
item 4 deste Edital, os documentos de habilitacdo exigiveis na fase inicial. Os documentos
relativos a regularidade fiscal, social e trabalhista serdo exigidos somente apds o julgamento
das propostas e apenas da licitante mais bem classificada, nos termos do art. 63, inciso I1l, da
Lei Federal n® 14.133/2021. Caso a licitante mais bem classificada seja microempresa ou
empresa de pequeno porte, devera apresentar a documentacdo exigida, ainda que contenha
alguma restricao, assegurado o prazo legal para regularizacdo, nos termos do art. 43, § 1° da
Lei Complementar Federal n® 123/2006.

14.3. Até a abertura da sessdo publica, as licitantes poderdo acrescentar, retirar ou substituir
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, ressalvados os documentos
de regularidade fiscal, social e trabalhista, que serdo apresentados no momento estabelecido
no item anterior.

14.4. Os documentos de habilitacdo e as propostas serdo disponibilizados a Agente de
Contratacdo e para acesso publico somente ap0s a abertura da respectiva fase, preservados o
sigilo da proposta até 0 momento de seu julgamento e a protecdo dos dados pessoais ou
informagdes legalmente restritas.

15. ABERTURA DA SESSAO - INVERSAO DE FASES ART. 17 §1° DA LEI
14.133/2021

15.1. Na data e no horario previstos no item 4 — DATA E HORARIO deste Edital, a sessdo
publica sera aberta automaticamente pelo sistema eletronico.

15.2. A verificagdo da conformidade da proposta sera realizada na fase de julgamento e
podera limitar-se a proposta mais bem classificada, sem prejuizo da analise das demais
propostas quando necessaria ao regular prosseguimento do certame.

15.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratacgéo e as licitantes, vedada a utilizacdo de outra forma de comunicacéo, ressalvadas as
hipbteses expressamente previstas neste Edital.

15.4. INVERSAO DE FASES
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15.4.1. Considerando o disposto no art. 17, 8 1° da Lei Federal n® 14.133/2021 e a deciséo
motivada constante do processo administrativo, fica estabelecida a inversdo das fases desta
licitacdo, de modo que a fase de habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de lances e de
julgamento das propostas. A proposta inicial e os documentos de habilitacdo exigiveis na fase
inicial deverdo ser cadastrados no sistema eletronico até as 07:59 do dia 25 de novembro de
2026, observado o horario oficial de Brasilia/DF.

15.4.2. Encerrado o prazo para cadastramento, sera iniciada a fase de habilitacdo prévia, com
a analise dos documentos apresentados pelas licitantes, preservado o sigilo das propostas até o
momento previsto para sua abertura.

15.4.3. Ressalvada a alteragdo da ordem entre as fases de habilitacdo e de julgamento, as
demais etapas do procedimento permanecerdo submetidas ao rito estabelecido pela Lei
Federal n° 14.133/2021 e pelas condicdes deste Edital.

15.4.4. O procedimento licitatorio observara o seguinte rito:
a) credenciamento das licitantes;

b) cadastramento concomitante das propostas iniciais e dos documentos de habilitacdo
exigiveis na fase inicial;

c) abertura e anélise dos documentos de habilitacdo, preservado o sigilo das propostas;
d) divulgacéo do resultado da habilitagdo prévia;

e) abertura das propostas das licitantes habilitadas;

f) realizagéo da etapa de lances;

g) julgamento e negociagdo da proposta mais bem classificada;

h) apresentagdo e anélise dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista da
licitante mais bem classificada;

i) apresentacdo e analise da proposta final ajustada e dos documentos que detalham sua
formacao;

J) fase recursal; e

k) adjudicacédo e homologacéo pela autoridade competente.

15.5. APRESENTACAO DA PROPOSTA INICIAL E ENVIO PREVIO DOS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

15.5.1. A proposta inicial devera ser cadastrada na Plataforma Licitanet até as 07h59, horario
oficial de Brasilia do dia 25 de novembro de 2026, concomitantemente com os documentos de
habilitacdo exigiveis na fase inicial. As licitantes deverdo apresentar os documentos relativos
a habilitacdo juridica, & qualificacdo técnica, a qualificacdo econdmico-financeira e as
declaragOes complementares previstas neste Edital.

A qualificacdo tecnica observard os requisitos estabelecidos neste Edital e no Termo de
Referéncia, ndo sendo exigidos atestados de capacidade técnico-profissional ou técnico-
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operacional vinculados a parcelas de maior relevancia nem quantitativos minimos, conforme
justificativa constante do processo administrativo.

Os documentos relativos a regularidade fiscal, social e trabalhista ndo deverdo ser exigidos na
fase inicial, sendo apresentados somente ap0s o julgamento das propostas e apenas pela
licitante mais bem classificada, nos termos do art. 63, inciso Ill, da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.5.2. Somente as licitantes habilitadas participardo das fases subsequentes de abertura das
propostas, apresentacdo de lances e julgamento, ressalvadas as hipdteses de saneamento,
diligéncia e revisdo admitidas pela legislacdo e por este Edital.

15.5.3. Apds o encerramento da etapa de lances, da negociacdo e do julgamento, a licitante
provisoriamente classificada em primeiro lugar devera apresentar a proposta final ajustada ao
valor ofertado, acompanhada dos seguintes documentos:

a) cronograma fisico-financeiro ajustado, compativel com o prazo de execucdo da obra,
contendo:

etapas de execucéo;
valores correspondentes a cada etapa;
distribuicéo das etapas e dos servigos ao longo do prazo de execucao;
percentuais mensais e acumulados de execucao fisica e financeira; e
valores mensais e acumulados;

b) planilha-resumo do prec¢o global,

c) planilha orcamentaria detalhada, contendo os custos unitarios e totais de todos 0s servicos e
insumos, com o valor global expresso em algarismos e por extenso;

d) composicdes de custos unitarios de todos os servi¢os, inclusive das composi¢coes proprias e
daquelas baseadas no SINAPI e nos demais sistemas referenciais utilizados no orgamento;

e) composicdo analitica do BDI geral e do BDI aplicavel aos equipamentos, observados 0s
percentuais e critérios pertinentes;

f) planilha de encargos sociais; e
g) demais documentos relacionados a formagéo do preco expressamente exigidos neste Edital.

Os quantitativos deverdo permanecer em conformidade com a planilha or¢amentaria
integrante do Projeto Basico, ndo sendo admitida sua alteracéo unilateral pela licitante.

O cronograma fisico-financeiro devera observar a sequéncia técnica, as etapas e 0 prazo de
execucao previstos no Projeto Basico, com os valores ajustados ao prego global final ofertado.

As planilhas deverao ser apresentadas em formato eletrénico editavel e, quando exigido pelo
sistema ou pela Agente de Contratagdo, também em formato ndo editavel devidamente
identificado ou assinado pelo responsavel pela proposta.
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16. FORMULAGCAO DE LANCES

16.1. Aberta a etapa competitiva da sessdo publica, as licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas, on-line,
sobre o recebimento e o0 valor consignado no registro.

16.2. Os lances serdo ofertados pelo valor global do lote Gnico.

16.3. As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste Edital.

16.4. A licitante que ndo apresentar lances concorrera com o valor de sua proposta inicial.

16.5. Durante a sessao publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, sobre o valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo de sua detentora.

16.6. A licitante somente poderé oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
no sistema eletrénico, admitida a apresentacdo de lance intermediario, assim entendido aquele
que seja igual ou superior a melhor oferta registrada, nos termos do art. 56, § 3°, inciso 1, da
Lei Federal n° 14.133/2021.

16.7. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrénico.

16.8. Caso seja ofertado lance inconsistente ou inserido por erro, a licitante podera excluir seu
ultimo lance uma Unica vez, no intervalo de 15 (quinze) segundos apds o respectivo registro,
desde que essa funcionalidade esteja disponivel no sistema eletrénico.

16.9. A Agente de Contratacdo podera cancelar, mediante decisdo motivada e registro no
sistema, lance manifestamente inconsistente ou decorrente de erro evidente, assegurada a
licitante a possibilidade de confirmar ou esclarecer o valor ofertado quando as circunstancias
permitirem. O cancelamento do lance ndo implicard a exclusdo automaética da licitante do
certame.

16.10. Sera adotado o modo de disputa aberto, no qual as licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes automaticas.

16.11. A etapa de lances terd duracdo inicial de 10 (dez) minutos e sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do
periodo de duragéo da sessao publica.

16.12. A prorrogacdo automatica da etapa de lances sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados durante o periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediérios.

16.13. N&o havendo novos lances durante o periodo de prorrogacao, a etapa competitiva sera
encerrada automaticamente pelo sistema.
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16.14. Encerrada a etapa competitiva sem prorrogacdo automatica, a Agente de Contratacéo,
assessorada pela equipe de apoio, poderd, justificadamente e quando permitido pelo sistema
eletrénico, admitir o reinicio da etapa de lances para obtencéo de melhor preco.

16.15. Nao sera estabelecido intervalo minimo de diferenca entre os lances, devendo ser
observadas as regras operacionais da Plataforma Licitanet.

16.16. Os lances apresentados e considerados para fins de julgamento serdo de exclusiva
responsabilidade das licitantes, ndo sendo admitida sua alteragcdo posterior, ressalvadas a
correcdo de erro manifesto, a exclusdo realizada na forma admitida pelo sistema e a
negociacdo conduzida pela Agente de Contratacéo.

16.17. A apresentacdo de lance aparentemente inexequivel ndo autorizard sua exclusdo
automatica durante a etapa competitiva. A exequibilidade serd examinada ap6s o
encerramento da disputa, na forma e segundo os critérios estabelecidos neste Edital,
assegurada a realizacdo das diligéncias cabiveis.

16.18. Encerrada a etapa de lances, o sistema ordenara as propostas em ordem crescente de
valores.

16.19. Durante a etapa competitiva, as licitantes serdo informadas, em tempo real, sobre o
valor do melhor lance registrado, vedada a identificacdo de sua detentora.

17. DESCONEXAO DO(A) AGENTE DE CONTRATACAO

17.1. No caso de desconexdo da Agente de Contratacdo durante a etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel as licitantes para a recepcao
dos lances, devendo a Agente de Contratacdo retomar sua atuacdo no certame assim que
possivel, sem prejuizo dos atos realizados durante o periodo de desconexao.

17.2. Quando a desconexao da Agente de Contratacdo persistir por periodo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds comunicagdo expressa as
participantes, com antecedéncia minima de 12 (doze) horas, por meio da Plataforma Licitanet,
disponivel no endereco eletronico https://www.licitanet.com.br/.

18. BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

18.1. A obtencdo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar Federal n®
123/2006 fica limitada as microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano-calendario
de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracéo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enguadramento como empresa de pequeno porte, devendo a licitante apresentar declaracao de
observancia desse limite. Considerando que a vigéncia contratual sera superior a 1 (um) ano,
sera considerado o valor anual do contrato para aplicacdo dos limites previstos no art. 4°, 88
1°a 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.2. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no
art. 3° da Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e estd apta a usufruir do tratamento
diferenciado e favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, observado
0 disposto no art. 4°, 88 1° a 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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18.3. Apos a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes e comparara seus valores com o da proposta mais bem classificada, quando
esta tiver sido apresentada por empresa que ndo se enquadre nessas categorias,
disponibilizando a ordem de classificacdo a Agente de Contratacéo e as licitantes.

18.4. Na fase de julgamento das propostas, serd assegurado o direito de preferéncia as
microempresas e empresas de pequeno porte quando a proposta mais bem classificada tiver
sido apresentada por empresa de medio ou grande porte e houver proposta de ME/EPP com
valor igual ou até 10% (dez por cento) superior ao da melhor proposta, hipdtese em que a
Plataforma Licitanet procedera da seguinte forma:

a) a ME/EPP mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos contado da
convocacdo pelo sistema, apresentar proposta de preco inferior a proposta mais bem
classificada e, atendidas as exigéncias deste Edital e de seus anexos, sera reclassificada em
primeiro lugar;

b) ndo sendo apresentada nova proposta pela ME/EPP convocada, as demais licitantes que se
enquadrem na condicdo prevista no caput serdo convocadas, na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, também no prazo de 5 (cinco) minutos;

c¢) havendo equivaléncia entre os valores apresentados por duas ou mais ME/EPP que se
encontrem no intervalo de preferéncia, seré realizado sorteio entre elas para identificar aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta;

d) o sistema encaminhard mensagem automatica convocando a ME/EPP mais bem
classificada para apresentar sua Ultima oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de
preclusdo do direito de preferéncia; e

e) caso nenhuma das licitantes exerca o direito de preferéncia, sera mantida a ordem de
classificacdo resultante da etapa competitiva.

18.5. Na verificacdo da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa ou empresa de
pequeno porte provisoriamente classificada em primeiro lugar, serd assegurado o tratamento
diferenciado previsto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar Federal n® 123/2006, observadas
as seguintes regras:

a) a ME/EPP devera apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista, ainda que contenha alguma restri¢do, a qual ndo impedira sua
declaragdo como vencedora, ficando a contratacdo condicionada a regularizacao;

b) ser& assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado do momento em que a licitante for
declarada vencedora, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para
regularizagdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas;

c) a ndo regularizagdo da documentacgéo no prazo concedido implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis quando presentes seus pressupostos; e

d) ocorrendo a decadéncia do direito a contratagdo, a Prefeitura Municipal de Queréncia/MT
podera convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, ou revogar a
licitacdo.
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19. EMPATE FICTO

19.1. Se a proposta mais bem classificada tiver sido apresentada por licitante que ndo se
enquadre como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte,
sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia ao MEI, enquanto modalidade de
microempresa, @ ME ou a EPP cuja proposta seja igual ou até 10% (dez por cento) superior a
proposta mais bem classificada, nos termos do art. 44, § 1°, da Lei Complementar Federal n°
123/2006.

19.2. O direito de preferéncia sera exercido da seguinte forma:

a) a MEI, ME ou EPP mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco) minutos contado
da convocacdo pelo sistema, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada mais
bem classificada, passando a ocupar a primeira colocacdo, desde que atendidas as demais
exigéncias deste Edital;

b) ndo sendo apresentada nova proposta pela licitante convocada, serdo convocadas as demais
MEI, ME ou EPP que se encontrem no intervalo de preferéncia, observada a ordem de
classificacéo, para o exercicio do mesmo direito; e

c) havendo equivaléncia entre os valores apresentados pelas MEI, ME ou EPP que se
encontrem no intervalo de preferéncia, sera realizado sorteio entre elas para identificar aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

19.3. O sorteio previsto na alinea “c” do item 19.2 sera realizado automaticamente pelo
sistema eletrébnico ou, caso essa funcionalidade ndo esteja disponivel, pela Agente de
Contratacédo, com registro do procedimento na ata da sessao.

19.4. Caso a MEI, ME ou EPP convocada ndo apresente nova proposta no prazo estabelecido
ou decline expressamente do exercicio do direito de preferéncia, serdo convocadas as
licitantes remanescentes que se enquadrem na hipétese do art. 44, § 1°, da Lei Complementar
Federal n® 123/2006, observada a ordem de classificagéo.

19.5. Havendo éxito no exercicio do direito de preferéncia, o sistema disponibilizard nova
ordem de classificacdo para analise e aceitacdo pela Agente de Contratagdo. N&o havendo
nova oferta ou inexistindo MEI, ME ou EPP enquadrada no intervalo legal, serd mantida a
classificacdo originalmente obtida na etapa competitiva.

20. EMPATE REAL

20.1. Em caso de empate entre 2 (duas) ou mais propostas, desde que ndo se trate da situacéo
de empate ficto prevista nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, serdo
aplicados, sucessivamente, os critérios de desempate estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n°
14.133, de 2021, na ordem legalmente prevista, ainda que ndo tenham sido apresentados
lances durante a etapa competitiva.
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20.2. Persistindo o empate ap0s a aplicacdo dos critérios previstos no caput do art. 60 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, as:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado de Mato Grosso;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n° 12.187, de
2009.

21. CONFORMIDADE DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

21.1. Encerrada a etapa de lances e aplicados, quando cabiveis, os critérios de desempate
previstos nos itens 19 e 20 deste Edital, o(a) Agente de Contratacdo examinard a proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a sua conformidade com o objeto
licitado, a compatibilidade do valor global e dos pre¢os unitarios com o orcamento estimado e
ao atendimento das demais exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

21.2. Concluida a negociagdo prevista no item 22 deste Edital, o(a) Agente de Contratacdo
solicitara exclusivamente ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, por
meio da opg¢do “Convocar Anexo” da Plataforma Licitanet, o envio da proposta final ajustada
ao ultimo valor negociado ou ofertado, acompanhada dos documentos previstos no item
15.5.3 deste Edital.

21.3. A proposta final ajustada e os respectivos documentos deverdo ser apresentados no
prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da convocacao realizada no sistema eletrénico.

21.4. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratacéo,
mediante solicitacdo fundamentada do licitante apresentada antes de seu encerramento, ou de
oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos
documentos exigidos, considerada a complexidade das planilhas e composicdes integrantes da
proposta.

21.5. A proposta final sera julgada pelo critério de menor preco global, devendo ser
verificada:

a) a conformidade com o objeto licitado, os projetos, as especificacbes técnicas e os demais
documentos da contratacao;

b) a compatibilidade do valor global com o valor maximo estimado pela Administrac&o;

c) a compatibilidade dos precos unitarios, das composi¢des de custos, dos percentuais de BDI,
dos encargos sociais e do cronograma fisico-financeiro;

d) a manutencdo dos quantitativos, das unidades de medida e da estrutura da planilha
orcamentaria da Administrag&o;

e) a inexisténcia de precos inexequiveis, jogo de planilha, antecipacdo indevida de
pagamentos ou distribuicdo financeira incompativel com a execucéo fisica da obra; e
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f) o atendimento as demais exigéncias previstas neste Edital e em seus anexos.

21.6. Eventuais erros materiais, formais ou de calculo constantes da proposta ou das planilhas
poderéo ser objeto de diligéncia e saneamento, desde que a corre¢do ndo implique aumento do
valor global final ofertado, alteracdo da substancia da proposta ou violacdo a isonomia entre
os licitantes.

22. NEGOCIACAO

22.1. Definido o resultado provisorio do julgamento, o(a) Agente de Contratacdo podera
negociar condi¢bes mais vantajosas com o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar, exclusivamente por meio da Plataforma Licitanet.

22.2. A negociacdo sera realizada de forma transparente pelo sistema eletrénico, devendo seu
resultado ser divulgado aos licitantes e juntado aos autos do processo administrativo.

22.3. Caso a proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar apresente valor superior
ao maximo admitido pela Administracdo, o(a) Agente de Contratacdo devera negociar
condicdes mais vantajosas. Permanecendo o valor acima do limite estabelecido apds a
negociacdo, a proposta sera desclassificada.

22.4. Na hipotese de desclassificacdo da proposta classificada em primeiro lugar, a
negociacgdo podera ser realizada com os demais licitantes, respeitada a ordem de classificacéo
e observados, quando cabiveis, os critérios de desempate previstos neste Edital.

22.5. Encerrada a negociacdo, o licitante devera apresentar a proposta final ajustada ao valor
aceito pelo(a) Agente de Contratacdo, acompanhada dos documentos previstos no item 15.5.3
deste Edital, por meio da op¢ao “Convocar Anexo”, observado o prazo minimo de 2 (duas)
horas e a possibilidade de prorrogacao prevista no item 21.4.

22.6. A negociacdo ndo podera resultar em valor superior ao ultimo lance ofertado pelo
licitante nem alterar as especificacbes, os quantitativos, as condicGes de execucdo ou 0S
demais elementos essenciais do objeto.

23. DESCLASSIFICACAO DE PROPOSTA

23.1. Sera desclassificada a proposta que, nos termos do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021:

a) contiver vicios insanaveis;
b) ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital e em seus anexos;

C) apresentar precos inexequiveis ou cuja exequibilidade ndo seja demonstrada, quando
exigido pela Administracéo;

d) permanecer com valor global superior ao orcamento estimado pela Administracdo apos a
negociacgéo;
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e) apresentar precos unitérios relevantes superiores aos limites estabelecidos pela
Administracdo, quando ndo forem adequados apo6s a realizacdo de diligéncia ou negociacéo;

) apresentar distribuicdo de precos capaz de comprometer a execucdo contratual, provocar
antecipacdo indevida de pagamentos ou caracterizar jogo de planilha; ou

g) apresentar desconformidade insanavel com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou de
Seus anexos.

23.2. Erros materiais, formais ou de calculo no preenchimento da planilha ndo constituirao,
por si s6, motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante no prazo estabelecido pelo(a) Agente de Contratacdo, desde que a corregéo:

a) nao implique aumento do valor global final ofertado;
b) n&o altere a substancia da proposta;
C) preserve 0s quantitativos e as especificacdes estabelecidos pela Administracéo; e

d) demonstre que o preco ofertado € suficiente para suportar todos 0s custos necessarios a
execucdo do objeto.

23.3. O(A) Agente de Contratacdo poderd realizar diligéncia para esclarecer ou complementar
a analise da proposta, inclusive para solicitar a correcdo de erros materiais, a apresentacdo de
memorias de célculo, a demonstracdo da exequibilidade dos pregos ou outros elementos
necessarios a verificacdo de sua conformidade.

23.4. Sera desclassificada a proposta quando o licitante, ap6s regularmente convocado, deixar
de corrigir ou justificar as falhas apontadas pelo(a) Agente de Contratacdo no prazo
concedido, desde que se trate de desconformidade insandvel ou que a auséncia de saneamento
impeca a analise da proposta.

23.5. A auséncia do Atestado de Vistoria Técnica previsto no Anexo Il ou da Declaracdo de
Pleno Conhecimento prevista no Anexo IV serd examinada na fase de habilitacdo, conforme
as condicOes estabelecidas no item 10 deste Edital, ndo constituindo, isoladamente, causa de
desclassificacdo da proposta.

24. INEXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

24.1. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e da ocorréncia de sobrepreco, serdo
considerados o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como relevantes,
observados os critérios de aceitabilidade dos precos unitarios e global estabelecidos neste
Edital e as especificidades do mercado correspondente, nos termos do art. 59, § 3° da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021.

24.2. Nas contratacOes de obras e servigos de engenharia, serdo presumidas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, correspondente, nesta licitacdo, a R$ 2.157.175,97 (dois milhGes, cento e
cinquenta e sete mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos).
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24.2.1. A presungdo prevista no item anterior é relativa, devendo ser assegurada ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta antes de eventual
desclassificacao.

24.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, patamar correspondente, nesta
licitacdo, a R$ 2.444.799,43 (dois milhdes, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
noventa e nove reais e quarenta e trés centavos).

24.3.1. A garantia adicional corresponderd a diferenca entre o valor orcado pela
Administracdo e o valor da proposta vencedora, sem prejuizo da garantia de execugdo prevista
neste Edital, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

24.4. Havendo indicios de inexequibilidade ou necessidade de esclarecimentos
complementares, o(a) Agente de Contratacdo realizara diligéncia e podera solicitar ao
licitante, conforme o caso:

a) justificativas e demonstraces relativas aos custos da proposta;
b) composicoes de custos unitéarios detalhadas;
c) cotacdes de materiais, equipamentos, servicos e demais insumos relevantes;

d) notas fiscais, contratos, propostas comerciais ou outros documentos que comprovem 0s
custos indicados;

e) demonstracdo da produtividade considerada na formacao dos precos;

f) informacGes sobre solugdes técnicas, metodologia executiva, condi¢bes comerciais ou
circunstancias excepcionalmente favoraveis disponiveis ao licitante;

g) comprovacdo dos custos de mao de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios e
tributarios;

h) demonstracdo da compatibilidade do cronograma fisico-financeiro com a metodologia e 0s
custos da execucéo;

i) comprovacdo da disponibilidade de equipamentos, instalacfes, pessoal ou outros recursos
considerados na formacéao da proposta; e

J) outros documentos ou esclarecimentos necessarios a afericdo da viabilidade da proposta.

24.5. Na andlise da exequibilidade, serdo considerados, entre outros elementos, 0s custos dos
materiais, da mdo de obra, dos equipamentos, da administracdo local, da mobilizacéo e
desmobilizacdo, dos encargos, dos tributos, dos riscos, do BDI, da produtividade prevista e
das condices especificas apresentadas pelo licitante.

24.6. A proposta somente sera desclassificada por inexequibilidade apés a realizacdo da
diligéncia e a concessdo de oportunidade para que o licitante demonstre sua viabilidade,
mediante decisdo fundamentada do(a) Agente de Contratacéo.
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24.7. A demonstracdo de exequibilidade deverd comprovar que 0s custos necessarios a
execucdo integral do objeto sdo compativeis com o valor ofertado, podendo ser consideradas
condigdes excepcionalmente favoraveis ou custos de oportunidade devidamente comprovados
pelo licitante.

24.8. A auséncia de apresentagdo dos documentos e esclarecimentos solicitados, sua
apresentacdo insuficiente ou a comprovacdo de que 0S CuStoS necessarios a execucao
ultrapassam o valor da proposta poderd resultar em sua desclassificacdo, mediante decisdo
fundamentada.

25. PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

25.1. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceita, o(a) Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente apresentada por licitante habilitado, observada a ordem de
classificacdo, promovendo a negociacdo e solicitando a proposta final ajustada e os
respectivos documentos, na forma dos itens 21 e 22 deste Edital, até a apuracdo de proposta
que atenda as exigéncias da contratacdo.

25.2. Constatado o atendimento as exigéncias deste Edital e de seus anexos, inclusive quanto
a aceitabilidade, a exequibilidade e a regularidade fiscal, social e trabalhista exigida ap6s o
julgamento, o licitante classificado em primeiro lugar seré declarado vencedor da licitacao.

25.3. Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem sua substancia ou validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacdo, nos termos do art. 64, 8 1°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

25.3.1. Encerrada a fase de habilitacdo, ndo cabera a exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou que somente tenham sido
conhecidos ap6s o julgamento, nos termos do art. 64, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

25.3.2. O saneamento de erros ou falhas da proposta observara o disposto nos itens 21.6, 23.2
e 23.3 deste Edital, sendo vedada alteracdo que implique aumento do valor global ofertado ou
modificagdo da substancia da proposta.

25.4. Caso seja necessaria a suspensdo da sessdo publica para realizacdo de diligéncia, a
sessdo serd reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletrébnico com, no minimo, 12 (doze)
horas de antecedéncia, devendo a ocorréncia ser registrada em ata e disponibilizada na
Plataforma Licitanet.

25.5. A proposta final ajustada ao ultimo valor ofertado ou negociado devera ser apresentada
por meio da opgdo “Convocar Anexo”, no prazo minimo de 2 (duas) horas, contado da
convocacéo realizada pelo(a) Agente de Contratacdo, acompanhada dos documentos previstos
no item 15.5.3 deste Edital.

25.6. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado:

a) mediante solicitagdo fundamentada do licitante, apresentada antes do encerramento do
prazo e aceita pelo(a) Agente de Contratacao; ou
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b) de oficio, por decisdo fundamentada do(a) Agente de Contratacdo, quando constatado que o
prazo estabelecido ndo € suficiente para o envio dos documentos exigidos.

25.7. A proposta final devera:
a) ser elaborada sem emendas, rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua compreensao;

b) indicar o numero desta licitagdo, a razdo social, 0 CNPJ, o endereco, 0s contatos, os dados
bancarios e a identificacdo do representante do licitante;

c) indicar o valor global da proposta, em algarismos e por extenso, expresso em moeda
corrente nacional;

d) conter 0s precos unitarios e totais dos servicos, observados os itens, as unidades de medida
e 0s quantitativos constantes da planilha orcamentaria da Administracao;

e) incluir todos os custos diretos e indiretos necessarios a execucao integral da obra, inclusive
materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilizacdo, desmobilizacao,
administracdo local, seguros, tributos, encargos sociais e trabalhistas, riscos, lucro e demais
despesas relacionadas ao objeto;

f) estar acompanhada da planilha orcamentaria, das composices de custos unitéarios, das
composicdes do BDI, do demonstrativo dos encargos sociais e do cronograma fisico-
financeiro, conforme o item 15.5.3 deste Edital;

g) observar o valor global méximo e os critérios de aceitabilidade dos precos unitarios e
global estabelecidos pela Administracao;

h) identificar o estabelecimento da empresa responsavel pela execucdo contratual e pela
emissdo dos documentos fiscais, sem prejuizo de eventual alteracdo previamente autorizada
pela Administracéo; e

i) ser assinada pelo representante legal ou por procurador com poderes para assumir
obrigacGes em nome do licitante.

25.8. A apresentacdo da proposta implica aceitacdo das condicOes estabelecidas neste Edital e
em seus anexos, inclusive quanto ao prazo de execucdo, ao regime de empreitada por preco
global, as garantias e as demais obriga¢des contratuais.

25.9. O prazo de validade da proposta sera de, no minimo, 90 (noventa) dias, contado da data
de abertura da sessdo publica, conforme estabelecido no item 13.3, alinea “b”, deste Edital.

26. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

26.1. Encerrada a negociacdo, o(a) Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto, a compatibilidade do valor global e dos
pregos unitarios com o orgamento da Administragéo e ao atendimento das demais exigéncias
deste Edital e de seus anexos.

26.2. Qualquer licitante podera requerer a realizacdo de diligéncia destinada a verificacdo da
exequibilidade ou da legalidade da proposta, desde que apresente elementos ou indicios
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concretos que fundamentem o requerimento, cabendo ao(a) Agente de Contratacdo decidir
motivadamente sobre sua realizacéo.

26.3. A analise da proposta considerara, além do valor global ofertado:

a) 0S precos unitarios dos servicos e insumos relevantes;

b) as composic¢des de custos unitarios;

C) 0s percentuais e as composi¢oes do BDI,

d) os encargos sociais;

e) o cronograma fisico-financeiro;

f) a manutencgéo dos quantitativos e das unidades definidos pela Administracao;
g) a compatibilidade entre a execucao fisica e a distribui¢do financeira da obra; e

h) a inexisténcia de sobrepreco, inexequibilidade, antecipacdo indevida de pagamentos ou
jogo de planilha.

26.4. Havendo necessidade de suspensdo da sessdo publica para realizacdo de diligéncia ou
saneamento da proposta, a sessdo sera reiniciada mediante aviso prévio no sistema eletronico
com, no minimo, 12 (doze) horas de antecedéncia, devendo a ocorréncia ser registrada em ata.

26.5. O(A) Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documentos ou
esclarecimentos complementares por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta quando a auséncia dos
elementos solicitados impedir sua analise.

26.6. O prazo estabelecido no item anterior podera ser prorrogado mediante solicitacdo
fundamentada do licitante, apresentada antes de seu encerramento e aceita pelo(a) Agente de
Contratacdo, ou de oficio, mediante decisdo motivada.

26.7. Para a analise da conformidade técnica da proposta, o(a) Agente de Contratacdo podera
solicitar manifestacdo do setor requisitante, da equipe de engenharia ou de outro setor técnico
competente, sem transferéncia da responsabilidade pela deciséo.

26.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar for desclassificada, o(a) Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente apresentada por licitante habilitado, observada
a ordem de classificacao, e assim sucessivamente.

26.9. A negociacdo com o licitante classificado em primeiro lugar serd realizada
exclusivamente por meio do sistema eletronico, conforme as condic¢@es estabelecidas no item
22 deste Edital.

26.10. Na hipotese de desclassificacdo da proposta e convocagdo do licitante subsequente,

o(a) Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, respeitada a ordem de
classificacdo e vedada a alteragdo das condicGes essenciais da contratagéo.
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26.11. Antes da convocacdo da proposta subsequente, serd verificada a eventual ocorréncia do
empate ficto previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006,
aplicando-se, quando cabivel, o procedimento estabelecido no item 19 deste Edital.

26.12. Sempre que for necessaria a suspensdo da sessdo, o(a) Agente de Contratacao
informara no sistema eletrébnico a data e o horério de sua continuidade, observada a
antecedéncia minima prevista neste Edital.

26.13. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, serd exigida exclusivamente desse
licitante a comprovacdo da regularidade fiscal, social e trabalhista, em momento posterior ao
julgamento, nos termos do art. 63, inciso 111, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

26.14. Comprovada a regularidade prevista no item anterior e inexistindo fato superveniente
capaz de afastar a habilitacdo previamente reconhecida, o licitante sera declarado vencedor,
seguindo-se a fase recursal.

27. HABILITACAO DOS LICITANTES

27.1. Para fins de habilitacdo prévia, os licitantes deverdo apresentar os documentos relativos
as seguintes categorias:

a) habilitacdo juridica;

b) qualificacéo técnica;

¢) qualificacdo econdmico-financeira; e

d) declaracgdes e outros documentos exigidos neste Edital.

27.1.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal, social e trabalhista serdo exigidos

somente apods o julgamento das propostas e apenas do licitante classificado em primeiro lugar,
nos termos do art. 63, inciso 11, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

27.2. Em razdo da inversdo de fases prevista neste Edital, os licitantes deverdo encaminhar,
exclusivamente por meio do sistema eletronico e concomitantemente com a proposta inicial,
os documentos de habilitacdo previstos no item 27.1, até a data e o horério estabelecidos para
abertura da sessdo publica, quando sera encerrada automaticamente a etapa de envio.

27.2.1. A proposta inicial permanecera sigilosa até a conclusdo da fase de habilitacdo e o
inicio da fase de apresentacdo das propostas e lances, cabendo ao sistema eletrénico assegurar
0 anonimato e a confidencialidade das informagdes.

27.3. A documentacdo de habilitagdo podera ser:

a) apresentada em original, por cépia ou por outro meio expressamente admitido pela
Administracédo, nos termos do art. 70, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021; ou

b) substituida, total ou parcialmente, por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade
publica, desde que essa possibilidade esteja prevista neste Edital, o registro tenha sido
realizado em conformidade com a Lei Federal n® 14.133, de 2021, esteja vigente e permita a
verificacdo direta das informacGes pela Administracao.
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27.4. O envio dos documentos de habilitacdo sera realizado mediante utilizacdo da chave de
acesso e da senha pessoal do licitante na Plataforma Licitanet.

27.5. Serd admitida a utilizacdo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF para comprovacéo dos requisitos por ele abrangidos, desde que:

a) o cadastro esteja vigente e atualizado;

b) seja possivel a Administracdo consultar e verificar diretamente as informacdes;

c) os documentos cadastrados atendam as exigéncias deste Edital; e

d) o licitante apresente os documentos complementares ndo abrangidos pelo cadastro.

27.6. O licitante que optar pela utilizacdo do SICAF devera informar essa condicdo e
apresentar 0 respectivo comprovante de registro, sem prejuizo da apresentacdo dos
documentos complementares exigidos neste Edital.

27.7. E responsabilidade do licitante conferir a exatiddo e a atualidade dos dados constantes
dos cadastros utilizados, promovendo imediatamente sua corre¢cdo ou atualizagdo quando
identificar incorrecdo, vencimento ou desatualizacao.

27.8. As Microempresas — ME e as Empresas de Pequeno Porte — EPP deverdo apresentar a
documentacao de regularidade fiscal, social e trabalhista ainda que contenha alguma restrigéo,
sendo assegurado o prazo de regularizacdo previsto no item 18 deste Edital e no art. 43, § 1°,
da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006.

27.9. Na hipotese de participacdo de empresa estrangeira que nao funcione no Pais, 0s
documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados mediante documentos equivalentes,
inicialmente acompanhados de traducdo livre, sem prejuizo da exigéncia de tradugdo
juramentada, apostilamento ou consularizacdo para a assinatura do contrato, conforme a
legislacdo aplicavel.

27.9.1. Para a assinatura do contrato, a empresa estrangeira devera apresentar os documentos
necessarios a sua regular atuacdo no Pais, quando exigidos pela legislacédo brasileira.

27.10. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar, substituir ou acrescentar
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema eletrénico.

27.11. Os documentos de habilitacdo serdo disponibilizados para anélise do(a) Agente de
Contratacdo e acesso dos licitantes durante a fase de habilitacdo prévia, observadas as
funcionalidades da Plataforma Licitanet.

27.11.1. As propostas iniciais somente serdo disponibilizadas apos o encerramento da fase de
habilitacdo e no momento processual destinado a abertura das propostas, preservado o sigilo
até essa etapa.

27.12. Antes da decisdo sobre a habilitacdo, o(a) Agente de Contratacéo verificard o eventual
descumprimento das condicdes de participacdo e a existéncia de san¢do que impeca o licitante
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de participar do certame ou contratar com a Administracdo, mediante consulta, entre outros,
aos seguintes cadastros oficiais:

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniéo;

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;

d) Cadastro de Licitantes Inidéneos, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido; e
e) cadastro municipal de fornecedores, quando existente.

27.12.1. A situacdo do licitante declarado vencedor podera ser novamente consultada antes da
adjudicacdo e da assinatura do contrato, a fim de verificar a inexisténcia de fato superveniente
impeditivo.

27.13. A consulta sera realizada em nome da pessoa juridica licitante. A verificacdo de socios,
administradores, controladores, empresas controladas, coligadas ou outras pessoas vinculadas
sera realizada quando necesséria para identificar eventual extensdo de san¢do ou indicios de
atuacdo destinada a burlar seus efeitos, observados o art. 14, § 1°, da Lei Federal n°® 14.133, de
2021, o alcance da penalidade aplicada e o direito de manifestacdo do interessado.

27.14. Caso seja identificada ocorréncia impeditiva indireta ou indicio de tentativa de burla a
sancdo aplicada, o(a) Agente de Contratacdo realizara diligéncia para verificar os vinculos e
as circunstancias do caso, observando os seguintes procedimentos:

a) analise dos vinculos societéarios, administrativos, econdmicos, comerciais, operacionais e
de representacao entre as pessoas envolvidas;

b) convocacédo do licitante para manifestacdo e apresentacdo de esclarecimentos antes de
eventual inabilitacdo;

c) decisao fundamentada quanto a existéncia ou ndo de impedimento para participacao; e

d) em caso de inabilitacdo, prosseguimento da fase de habilitacdo com os demais licitantes,
conforme o rito da inverséo de fases estabelecido neste Edital.

27.15. Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida sua substituicdo nem
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementar informacgdes relativas aos documentos ja apresentados, desde que
necessarias a apuracao de fatos existentes a época da abertura do certame; ou

b) atualizar documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

30




o
NenEncia %Yy

27.15.1. Encerrada a fase de habilitacdo, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fato superveniente ou que somente tenha sido
conhecido apds o julgamento, nos termos do art. 64, § 2° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

27.16. Havendo necessidade de envio de documentos ou informagbes complementares
destinados a confirmacdo daqueles j& apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-
los, em formato digital e por meio do sistema eletrdnico, no prazo minimo de 2 (duas) horas,
sob pena de inabilitacdo quando a auséncia impedir a comprovacéo do requisito.

27.17. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado:

a) mediante solicitacdo fundamentada do licitante, apresentada antes de seu encerramento e
aceita pelo(a) Agente de Contratacdo; ou

b) de oficio, mediante decisdo fundamentada do(a) Agente de Contratacdo, quando o prazo
inicialmente concedido ndo for suficiente para o atendimento da diligéncia.

27.18. A apresentacdo de documento original ndo digital somente seré exigida quando houver
duvida quanto a integridade ou a autenticidade do documento eletrénico ou quando a
legislacdo exigir forma especifica.

27.19. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagcdo de CNPJ ou CPF distintos
daquele utilizado pelo licitante para participacdo no certame, salvo quando a divergéncia
decorrer da natureza do documento ou for legalmente admitida.

27.20. Se o licitante participar por sua matriz, os documentos deverdo ser apresentados em
nome da matriz. Se participar por filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome da
filial, exceto aqueles que, por sua natureza, sejam emitidos exclusivamente em nome da
matriz ou tenham validade para todos os estabelecimentos da pessoa juridica.

27.21. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem sua substancia nem sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.

27.22. As certiddes destinadas a comprovacdo de situacdo atual do licitante que ndo indiquem
prazo de validade e ndo possuam prazo estabelecido em lei ou pelo 6rgdo emissor serdo
aceitas quando emitidas nos 90 (noventa) dias anteriores a data de abertura da sessdo publica.
Essa limitacdo nédo se aplica aos atos constitutivos, as alteracfes contratuais, aos documentos
contabeis, aos atestados de capacidade técnica e aos demais documentos de carater
permanente ou sujeitos a critérios especificos de apresentacdo previstos neste Edital, desde
que permanecam validos e correspondam a situa¢do que devam comprovar.

27.23. Havendo necessidade de analise minuciosa dos documentos ou de realizagdo de
diligéncia, o(a) Agente de Contratagdo poderd suspender a sessdo, informando no sistema
eletronico a data e o horario de sua continuidade, observada a antecedéncia minima de 12
(doze) horas.
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27.24. Concluida a habilitacdo prévia, serdo abertas as propostas dos licitantes habilitados,
seguindo-se a etapa de lances, o julgamento e os demais atos previstos neste Edital.

27.24.1. Apo6s o julgamento e a aceitacdo da proposta classificada em primeiro lugar, sera
examinada a regularidade fiscal, social e trabalhista do respectivo licitante.

27.24.2. Atendidas as exigéncias relativas a proposta e a regularidade fiscal, social e
trabalhista, e inexistindo fato superveniente que afaste a habilitacdo previamente reconhecida,
o licitante sera declarado vencedor.

27.25. Os documentos que compdem as propostas serdo disponibilizados para acesso publico
apos a respectiva abertura no sistema eletrdnico, preservado o sigilo das propostas iniciais até
o0 encerramento da fase de habilitacdo prévia.

28.HABILITACAO JURIDICA

28.1. A habilitacdo juridica visa demonstrar a capacidade do licitante para exercer direitos e
assumir obrigaces, limitando-se a documentacdo a comprovacao de sua existéncia juridica e,
quando cabivel, a autorizacdo para o exercicio da atividade relacionada ao objeto da
contratacdo, nos termos do art. 66 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme a natureza juridica do licitante:

a) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) no caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou outra forma societaria
Sujeita a registro empresarial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado do documento
de eleicdo ou designacdo de seus administradores, quando estes ndo estiverem indicados no
ato constitutivo;

c) no caso de sociedade por acOes, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado dos documentos de eleicdo ou designacdo de
seus administradores;

d) no caso de sucursal, filial ou agéncia, inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis
da unidade da Federacdo onde estiver estabelecida, com averbacdo no registro da sede da
matriz;

e) no caso de sociedade simples, ato constitutivo inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério da indicacdo de seus
administradores;

) no caso de cooperativa, ata de fundacgéo, estatuto social e ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivados no 6rgdo de registro competente, acompanhados da ata de elei¢éo
dos administradores e dos demais documentos exigidos pela legislacdo aplicavel,;

g) no caso de sociedade empresaria estrangeira autorizada a funcionar no Pais, ato de
autorizacdo para funcionamento no Brasil, publicado na forma da legislacdo aplicavel e
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arquivado no Registro Publico de Empresas Mercantis da unidade da Federacdo onde estiver
localizada sua filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento; e

h) quando a atividade estiver sujeita a autorizacdo, licenca ou registro especifico, documento
expedido pelo 6rgdo competente que comprove a regularidade para seu exercicio.

28.2. Os documentos previstos neste item deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
posteriores ou da respectiva consolidagéo em vigor.

28.3. Os documentos apresentados deverdo demonstrar que o ramo de atividade do licitante é
compativel com o objeto desta licitacdo, sem exigéncia de identidade literal entre as
atividades descritas no ato constitutivo e a redacéo do objeto.

29. QUALIFICACAO TECNICA

29.1. Para fins de qualificag&o técnica, serdo exigidos os seguintes documentos:

a) prova de registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU de sua sede, em
situacdo regular e compativel com as atividades relacionadas ao objeto;

b) indicacdo de profissional legalmente habilitado, engenheiro civil ou arquiteto e urbanista,
observadas as atribuicdes definidas pelo respectivo conselho profissional, que assumira a
responsabilidade técnica pela execucéo da obra;

c) prova de registro ou inscricdo do profissional indicado perante o conselho profissional
competente; e

d) declaracdo de disponibilidade do responsavel técnico para participar da execucdo da obra.
29.2. A disponibilidade do responsavel técnico podera ser demonstrada mediante:

a) contrato social, estatuto ou ato constitutivo, quando o profissional integrar o quadro
societério da licitante;

b) ficha ou livro de registro de empregado, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou
documento trabalhista equivalente;

C) contrato de prestacdo de servicos firmado entre o profissional e a licitante; ou

d) declaragdo de compromisso de contratacdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do
profissional indicado, condicionada a adjudicacdo do objeto a licitante.

29.3. Nao sera exigido que o responsavel técnico integre o quadro permanente da licitante na
data de apresentacdo da proposta, desde que sua disponibilidade para a futura execucéo seja
comprovada por uma das formas admitidas no item anterior.

29.4. N&o sera vedada a indicagdo do mesmo profissional por mais de uma licitante, sem
prejuizo da obrigacdo de a empresa vencedora comprovar sua efetiva disponibilidade para
acompanhar a execugdo da obra e assumir a correspondente responsabilidade técnica.

29.5. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a licitante devera
apresentar atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
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demonstrando execucdo anterior de servigos semelhantes, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior, relativamente as seguintes parcelas:

a) Concretagem de elementos de fundacéo em concreto estrutural, com comprovacdo minima
de 13,57 ms;

b) Execucdo de lajes estruturais de caracteristicas técnicas compativeis com a solucéo
projetada, com comprovacao minima de 134,85 mz.

29.5.1. Para comprovacdo da capacidade técnico-profissional, serd exigida a indicacdo de
profissional ou profissionais legalmente habilitados, detentores de atestados de
responsabilidade técnica por servicos semelhantes as parcelas relacionadas no item 29.5,
acompanhados da documentacéo correspondente perante o conselho profissional competente,
quando exigivel, sem quantitativos minimos.

29.5.2. Serdo admitidos atestados relativos a servicos de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, sem exigéncia de identidade de métodos, materiais ou
solucBes construtivas quando a equivaléncia técnica estiver demonstrada.

29.5.3. Serad admitido o somatorio de atestados para comprovacdo dos quantitativos técnico-
operacionais exigidos, vedadas restricdes injustificadas de natureza temporal ou territorial,
observadas as disposic¢oes do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

29.6. A licitante devera apresentar declaracdo contendo a indicacdo do responsavel técnico e,
quando cabivel, dos demais profissionais que integrardo a equipe técnica, bem como
declaracdo de disponibilidade dos profissionais, das instalacbes, dos equipamentos e do
aparelhamento necessarios a execuc¢do da obra.

29.7. O profissional indicado como responsavel técnico devera participar efetivamente da
execuc¢do da obra, acompanhando os servicos, as medicdes, 0s testes, as inspecdes e as demais
atividades relacionadas as responsabilidades técnicas assumidas.

29.8. A substituicdo do responsavel técnico durante a execucdo contratual somente serad
admitida por profissional com habilitacdo compativel, mediante justificativa da Contratada,
comprovacao da regularidade profissional e aprovacao prévia da Administracéo.

29.9. Antes do inicio da obra e dos respectivos servigos especializados, a Contratada devera
apresentar as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou os Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT correspondentes, devidamente registrados perante 0s
conselhos profissionais competentes, mantendo-os atualizados durante toda a execucao.

29.10. Quando o registro da empresa ou do profissional indicado tiver sido expedido por
conselho de outra unidade da Federacdo, a licitante vencedora devera providenciar o visto ou
registro secundario perante o CREA/MT ou o CAU/MT, conforme o caso e na forma da
legislacdo profissional aplicavel, antes do inicio das respectivas atividades no Estado de Mato
Grosso.

29.11. A vistoria prévia serd facultativa e observara integralmente as condi¢fes previstas no
item 10 deste Edital, podendo ser substituida por declaragdo formal de pleno conhecimento,
assinada pelo responsavel técnico da licitante.
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29.12. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade dos
registros, declaracbes e documentos apresentados, bem como a habilitacdo e as atribuicdes
profissionais do responsavel técnico indicado.

30.REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA

30.1. Em razdo da inversdo de fases, os documentos relativos a regularidade fiscal, social e
trabalhista serdo exigidos somente apds o julgamento das propostas e apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, nos termos do art. 63, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133, de
2021, mediante a comprovacao dos seguintes requisitos:

a) inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal do domicilio ou da sede do
licitante, quando aplicével e pertinente ao seu ramo de atividade;

c) regularidade perante a Fazenda Federal, inclusive quanto as contribuicdes previdenciarias,
e perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou da sede do licitante, na forma da
lei;

d) regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o — FGTS;

e) regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de Certidédo Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa; e

f) declaracdo de cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

30.2. Serdo aceitas certiddes negativas e certiddes positivas com efeito de negativas, dentro
dos respectivos prazos de validade.

30.3. As Microempresas — ME e as Empresas de Pequeno Porte — EPP deverdo apresentar
toda a documentacéo exigida para comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que
contenha alguma restrigéo.

30.3.1. Havendo restricdo na documentacdo apresentada por ME ou EPP declarada vencedora,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da declaracdo de vencedor, para
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de certiddo
negativa ou positiva com efeito de negativa.

30.3.2. O prazo previsto no item anterior podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
Administragdo, mediante solicitagdo fundamentada apresentada tempestivamente pelo
licitante.

30.4. A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo concedido implicara a inabilitacéo e a
perda do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, sendo facultada a
convocacéo dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagao.

30.4.1. Se o licitante subsequentemente convocado for ME ou EPP e apresentar restricdo na
regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o mesmo prazo para regularizacao.
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31. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

31.1. Para fins de habilitacdo econdmico-financeira, serdo exigidos 0s seguintes documentos:
a) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) balanco patrimonial, demonstragdo do resultado do exercicio e demais demonstracoes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais; e

c) declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, atestando o atendimento

aos indices econdmicos previstos neste Edital.

31.2. A certiddo prevista na alinea “a” do item anterior deverd abranger os distribuidores
competentes da sede do licitante e estar dentro do prazo de validade indicado pelo 6rgéo

emissor.

31.2.1. Quando a certiddo ndo indicar prazo de validade, sera observado o prazo estabelecido
no item 27.22 deste Edital.

31.2.2. A existéncia de processo de recuperacdo judicial ou extrajudicial ndo implicara
inabilitacdo automatica, devendo o licitante apresentar 0s documentos necessarios a
demonstracdo de sua capacidade econdmico-financeira para cumprir as obrigacdes da futura

contratacao.

31.3. O balango patrimonial, a demonstracdo do resultado do exercicio e as demais
demonstracfes contabeis deverdo ser apresentados na forma da legislacdo aplicavel, sendo

vedada sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

31.3.1. Serdo aceitos documentos transmitidos pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital —
SPED, acompanhados dos respectivos recibos de entrega e termos de abertura e

encerramento, quando aplicaveis.

31.4. Para pessoa juridica constituida ha menos de 2 (dois) anos, os documentos contabeis

previstos no item 31.3 ficardo limitados ao ultimo exercicio social.
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31.4.1. Quando a pessoa juridica tiver sido constituida no exercicio social em curso e ainda
ndo estiver obrigada a elaboracdo das demonstracGes contabeis do exercicio, sera admitida a
apresentacdo do balango de abertura, devidamente elaborado e registrado na forma da

legislacdo aplicavel.

31.5. A boa situacgdo financeira do licitante sera comprovada mediante a obtencdo de indices
de Liquidez Geral — LG, Solvéncia Geral — SG e Liquidez Corrente — LC superiores a 1,00

(um inteiro), calculados pelas seguintes formulas:

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
SG = AT/ (PC + PNC)

LC=AC/PC
Onde:

AC = Ativo Circulante;
RLP = Realizavel a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante; e
PNC = Passivo Nao Circulante.

31.6. Os indices deverdo ser demonstrados em memoria de calculo assinada pelo
representante legal do licitante e por profissional habilitado da area contabil, com indicagdo

de seu registro profissional.
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31.7. O licitante que apresentar resultado igual ou inferior a 1,00 (um inteiro) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral ou Liquidez Corrente devera comprovar
patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.

31.7.1. Considerando o valor estimado de R$ 2.876.234,62 (dois milhdes, oitocentos e setenta
e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), o patrimonio liquido
minimo exigido correspondera a R$ 287.623,46 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e

vinte e trés reais e quarenta e seis centavos).

31.7.2. A comprovacao do patriménio liquido sera realizada por meio do balanco patrimonial
e das demonstracdes contabeis apresentadas na forma deste Edital, admitida sua atualizacado

por indice oficial quando legalmente cabivel, acompanhada da respectiva memoria de célculo.

31.8. Na participagdo em consoércio, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado para fins de qualificagcdo econdémico-financeira, com acréscimo de 10% (dez por
cento) sobre o valor exigido dos licitantes individuais, ressalvada a hipotese de o consércio

ser integralmente composto por Microempresas — ME ou Empresas de Pequeno Porte — EPP.

31.9. A exigéncia dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente
encontra fundamento no art. 69 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e tem por finalidade aferir
objetivamente a capacidade econémica do licitante para cumprir as obrigac6es decorrentes do

futuro contrato.

31.10. A contratacdo possui valor estimado de R$ 2.876.234,62 e compreende a execucao de
obra de engenharia sob o regime de empreitada por preco global, com prazo estimado de

execucdo de 360 (trezentos e sessenta) dias.

31.11. A execucdo exigira capacidade financeira para mobilizacdo de pessoal, aquisicdo de
materiais, disponibilizacdo de equipamentos, manutencdo do canteiro de obras e cumprimento

do cronograma fisico-financeiro até a liberacdo das medicdes e dos respectivos pagamentos.

31.12. O indice de Liquidez Corrente avalia a capacidade de pagamento das obrigacfes de

curto prazo; o indice de Liquidez Geral considera as obrigacdes de curto e longo prazo; e 0
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indice de Solvéncia Geral avalia a capacidade patrimonial do licitante para suportar o

conjunto de suas obrigacdes.

31.13. A adocgéo do parametro superior a 1,00 para os trés indices utiliza critérios usualmente
empregados na avaliagdo da situagdo econdmico-financeira e busca reduzir o risco de

paralisacdo, inadimplemento ou incapacidade de manutencéo do ritmo de execucao da obra.

31.14. A exigéncia de patriménio liquido minimo para os licitantes que apresentarem indice
igual ou inferior a 1,00 constitui mecanismo complementar de avaliacdo da capacidade
econémico-financeira, limitado a 10% do valor estimado da contratacdo, nos termos do art.
69, 8 4°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

31.15. Os requisitos previstos neste capitulo ndo envolvem indices de rentabilidade ou
lucratividade, faturamento minimo anterior ou parametros estranhos a avaliacdo da

capacidade econdmico-financeira necessaria a execugdo do contrato.

32. OUTROS DOCUMENTOS

32.1. Sob pena de inabilitacdo, o licitante deverd apresentar as declaracGes constantes do
Anexo Il — Modelo de Declaragées, informando que:

a) estad ciente e concorda com as condi¢cdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos e
cumpre os requisitos de habilitacdo nele definidos;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo ou participacdo no certame e esta ciente da
obrigagdo de comunicar eventual ocorréncia superveniente;

c) ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicéo de aprendiz a partir dos
14 (quatorze) anos, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, nem possui, nessas
condicBes, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do art. 14, inciso 1V, da Lei Federal n® 14.133/2021;

e) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, previstas em lei e em outras normas especificas, quando
aplicaveis;

) ndo utiliza méo de obra submetida a trabalho degradante, forcado ou em condicao anéloga a
de escravo.
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32.2. O licitante enquadrado como Microempresa — ME ou Empresa de Pequeno Porte — EPP
devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que:

a) cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006;

b) esta apto a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar Federal n°® 123, de 2006; e

c) observa os limites e as condigdes estabelecidos nos 88 1° a 3° do art. 4° da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

32.3. A apresentacdo de declaracdo ou documentacdo falsa ou a prestacdo de declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execucdo do contrato constitui infracdo administrativa prevista no art.
155, inciso VIII, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e sujeitara o responsavel as sanc¢des legais
e editalicias, apos regular processo administrativo.

32.4. A auséncia de declaracdo exigida neste capitulo podera ser objeto de diligéncia quando
se tratar de falha formal passivel de saneamento e quando os fatos declarados ja existirem na
data de abertura do certame, vedada a inclusdo posterior de condicdo que ndo estivesse
atendida no momento praprio.

33. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

33.1. O licitante habilitado e provisoriamente classificado em primeiro lugar devera
encaminhar a proposta final ajustada ao Gltimo valor ofertado ou negociado, no prazo minimo
de 2 (duas) horas, contado da convocacdo realizada pelo(a) Agente de Contratacdo no sistema
eletrbnico, observadas as condi¢des dos itens 15.5.3, 21 e 25 deste Edital.

33.1.1. A proposta final devera:

a) ser redigida em lingua portuguesa, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que
prejudiquem sua compreensdo, e estar assinada eletronicamente pelo representante legal ou
por procurador com poderes para assumir obrigacdes em nome do licitante;

b) conter a razdo social, o nimero do CNPJ, o endereco, 0s contatos e os dados bancarios do
licitante;

c) identificar o representante responsavel pela assinatura do contrato, acompanhada dos
documentos de representacdo quando ainda ndo constarem dos documentos apresentados no
certame;

d) indicar o valor global da proposta em algarismos e por extenso;
e) apresentar 0s prec¢os unitarios e totais dos servigos em moeda corrente nacional;

f) manter os itens, as unidades de medida e o0s quantitativos constantes da planilha
orcamentaria da Administragéo; e

g) observar o prazo de validade minimo estabelecido neste Edital.
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33.1.2. A proposta final devera ser acompanhada dos seguintes documentos, ajustados ao
valor final ofertado:

a) planilha orcamentéria detalhada, contendo os precos unitarios e totais de todos 0s servigos e
insumos;

b) planilha-resumo do preco global,

c) composicoes analiticas de custos unitarios de todos os servigos, inclusive das composicdes
proprias e daquelas baseadas no SINAPI e nos demais sistemas referenciais utilizados;

d) composicdo analitica do BDI geral e, quando aplicavel, do BDI diferenciado para
equipamentos;

e) demonstrativo dos encargos sociais;
f) cronograma fisico-financeiro; e
g) demais documentos relativos a formacao do preco expressamente exigidos neste Edital.

33.1.3. As planilhas deverdo ser apresentadas em formato eletrénico editavel e, quando
exigido pela Plataforma Licitanet ou pelo(a) Agente de Contratacdo, também em formato néo
editavel devidamente assinado.

33.2. A proposta final e seus documentos integrardo os autos do processo, vinculardo o
licitante e serdo considerados durante a execucdo contratual, inclusive para fins de medicéo,
pagamento, alteracdo contratual, apuracéo de responsabilidade e aplicacdo de eventual sancao.

33.3. Vinculam a futura Contratada todas as especificagdes, 0s precos, as composicdes de
custos, os percentuais de BDI, os encargos sociais, o cronograma fisico-financeiro e as demais
condicBes constantes da proposta final aceita, sem prejuizo da prevaléncia dos projetos, das
especificacOes técnicas e dos demais documentos da contratacéo.

33.4. Os valores, pregos e custos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, com 0s
precos unitarios e totais indicados em algarismos e o valor global também indicado por
extenso.

33.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada ao objeto deste Edital, sem alternativas de
preco ou condicOes que permitam mais de um resultado de julgamento.

33.6. A proposta devera atender as condicdes deste Edital e de seus anexos, ndo sendo aceita
aquela que apresente desconformidade insanavel com as especificacdes, 0s quantitativos, o
regime de execucado, os prazos ou as demais condic¢Oes da contratacao.

33.7. Os custos de mao de obra deverdo observar os salarios normativos, beneficios e demais
obrigagdes estabelecidas na legislacdo trabalhista e nos instrumentos coletivos aplicaveis as
categorias profissionais envolvidas na execucao da obra.

33.8. Os precos propostos deverdo ser compativeis com 0S custos necessarios a execucdo e
incluir materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, mobilizacéo,
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desmobilizacdo, administracdo local, seguros, tributos, encargos sociais e trabalhistas, riscos,
garantias, lucro e todas as demais despesas diretas ou indiretas relacionadas ao cumprimento
do objeto.

33.9. Eventuais erros materiais ou de calculo poderdo ser saneados na forma prevista neste
Edital, desde que a correcdo ndo implique aumento do valor global final ofertado nem
alteracdo da substancia da proposta.

34. RECURSO(S) ADMINISTRATIVO(S)

34.1. A interposicdo de recurso contra o julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitante e a anulagdo ou revogacdo da licitagdo observard o disposto nos arts.
165 a 168 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

34.2. Apbs a declaracdo do vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediatamente sua
intencdo de recorrer em campo proprio da Plataforma Licitanet, no prazo concedido durante a
sessdo publica, ndo inferior a 10 (dez) minutos, sob pena de precluséo.

34.2.1. A manifestacdo devera indicar a decisdo que o licitante pretende impugnar e, de forma
sucinta, 0 motivo de sua insurgéncia, sem exigéncia de apresentacdo antecipada das razdes
recursais completas.

34.3. O recurso tera efeito suspensivo sobre o ato ou a deciséo recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente, nos termos do art. 168 da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

34.4. As razdes recursais e as contrarrazoes deverdo ser encaminhadas exclusivamente em
campo proprio do sistema eletrénico.

34.4.1. As razdes recursais deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da
data de intimacdo ou da lavratura da ata de julgamento, em razdo da inverséo de fases adotada
nesta licitacdo.

34.4.2. Os demais licitantes serdo intimados para apresentar contrarrazdes no prazo de 3 (trés)
dias uteis, contado da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso.

34.5. O recurso podera impugnar as decisdes relativas a habilitacdo prévia e ao julgamento
das propostas, que serdo apreciadas em fase Unica, ndo sendo o0 recurso o instrumento
adequado para questionar disposi¢des do Edital que deveriam ter sido objeto de impugnacao
no prazo previsto no item 11.

34.6. O(A) Agente de Contratacdo verificara os pressupostos de admissibilidade do recurso,
especialmente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a identificagdo da
decisdo impugnada, vedada a rejeicdo da intencdo de recorrer com fundamento em analise
antecipada do mérito.

34.7. A intencdo de recorrer podera ser rejeitada, mediante decisdo fundamentada, quando:
a) for apresentada por pessoa sem legitimidade ou interesse recursal;

b) for manifestada fora do prazo concedido na sesséo publica;
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¢) ndo indicar a decisdo ou 0 ato que se pretende impugnar; ou
d) versar exclusivamente sobre matéria estranha ao procedimento licitatorio.

34.8. Sera assegurado aos licitantes acesso imediato aos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses, observada a protecdo das informacbes legalmente sigilosas e dos dados
pessoais que ndo sejam necessarios ao exercicio do contraditdrio.

34.9. As raz0es recursais deverdo guardar relacdo com a decisdo indicada na manifestacdo da
intencdo de recorrer, admitido o desenvolvimento dos fundamentos juridicos e probatérios
pertinentes a matéria impugnada.

34.10. Para elaboragdo das razOes e contrarrazdes, os interessados poderdo consultar os
documentos disponibilizados na Plataforma Licitanet e solicitar acesso aos demais
documentos integrantes do processo administrativo.

34.11. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados. As solicitacbes de
acesso poderdo ser encaminhadas ao(a) Agente de Contratacdo pelo e-mail
licitacao.querencia@gmail.com ou pelo telefone (66) 3529-1218, nos dias Uteis e durante o
horario de funcionamento da Prefeitura Municipal de Queréncia/MT.

34.12. A manifestacdo da intencdo de recorrer desacompanhada da apresentacdo tempestiva
das respectivas razdes implicard o ndo conhecimento do recurso, sem prejuizo do dever da
Administracdo de apurar, de oficio, eventual ilegalidade identificada nos autos.

34.13. O ndo conhecimento do recurso ndo impede que a Administracdo anule seus proprios
atos quando eivados de ilegalidade ou revogue a licitacdo por motivo de conveniéncia e
oportunidade decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados quando exigida pela legislacao.

34.14. N&o sera admitido recurso adesivo apresentado por ocasido das contrarrazdes, sem
prejuizo do direito de cada licitante manifestar tempestivamente sua propria intencdo de
recorrer.

34.15. Os recursos relativos ao julgamento das propostas e a habilitacdo ou inabilitacdo serdo
apreciados em fase Unica, conforme o art. 165, § 1°, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

34.16. Durante a andlise do recurso, o(a) Agente de Contratacdo podera solicitar manifestacao
da érea técnica, da assessoria juridica, da contabilidade ou de outro setor competente, quando
necessaria a adequada instrucéo da decisao.

34.17. Recebidas as razfes e as contrarrazdes, o recurso sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que podera, no prazo de 3 (trés) dias uteis:

a) reconsiderar integralmente a decisdo recorrida; ou

b) manter total ou parcialmente a decisdo e encaminhar o recurso, devidamente motivado, a
autoridade superior.
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34.18. Se a decisdo ndo for integralmente reconsiderada, o recurso serd encaminhado a
autoridade superior, que devera decidir no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

34.18.1. A autoridade superior poderad decidir com fundamento nos documentos constantes
dos autos ou solicitar manifestacdo técnica ou juridica complementar quando necessaria a
formacéo de sua decisdo.

34.19. O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados, nos termos do art. 165, 8 3° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

34.20. Encerrada a fase recursal e constatada a regularidade dos atos praticados, 0 processo

sera encaminhado a autoridade competente para adjudicacdo do objeto e homologacdo da
licitagcdo, observado o art. 71 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

35. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

35.1. A sessao publica podera ser reaberta:

a) quando o provimento de recurso ou a decisdo de oficio da Administracdo determinar a
anulacdo ou a repeticdo de atos praticados na sessdo anterior, hipdtese em que serdo
renovados os atos invalidados e aqueles que deles dependam;

b) quando for identificado erro na aceitacdo ou no julgamento da proposta classificada em
primeiro lugar;

¢) quando o licitante declarado vencedor ndo comprovar a regularizagéo fiscal ou trabalhista
no prazo concedido, quando aplicavel;

d) quando o adjudicatario ndo assinar o contrato, ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condicOes estabelecidos; ou

e) em outras hipdteses nas quais seja necessaria a retomada dos atos do procedimento em
ambiente publico eletrénico.

35.1.1. Na hipotese de recusa do adjudicatario em celebrar o contrato, a convocagdo dos
licitantes remanescentes observara a ordem de classificacdo e o procedimento previsto no art.
90, 88 2° a 4°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

35.1.2. A reabertura retomara o procedimento a partir do ato que deva ser renovado,
preservados 0s atos anteriores que permanegam validos e possam ser aproveitados.

35.2. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados para acompanhar a sessao reaberta.

35.3. A convocacao sera realizada por meio da Plataforma Licitanet e, quando necessario,
também pelo e-mail cadastrado pelo licitante, com antecedéncia minima de 12 (doze) horas,
contendo a data, o horario e a indicacdo da fase a ser retomada.

35.4. E responsabilidade do licitante manter seus dados de contato atualizados e acompanhar
as comunicacdes e os atos divulgados na Plataforma Licitanet.
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36. ENCERRAMENTO DA LICITACAO

36.1. Encerradas as fases de habilitacdo e julgamento e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera, nos termos do art.
71 da Lei Federal n® 14.133, de 2021

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

c) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, quando
presente ilegalidade insanavel; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.

36.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos que contenham
vicios insanaveis e tornara sem efeito 0s atos subsequentes que deles dependam, sem prejuizo
da apuracdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

36.3. A revogacdo da licitacdo devera ser fundamentada em fato superveniente devidamente
comprovado que justifigue a decisdo por razdes de interesse publico, conveniéncia ou
oportunidade.

36.4. Nos casos de anulacdo ou revogacao da licitacdo, sera assegurada a prévia manifestacao
dos interessados, nos termos do art. 71, 8 3° da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

36.5. A adjudicacdo e a homologacdo ndo afastam o dever de controle da legalidade dos atos

nem impedem o saneamento ou a anulacdo de irregularidade posteriormente identificada,
observados o contraditério, a ampla defesa e a seguranca juridica.

37. CONTRATACAO

37.1. Antes da assinatura do contrato, a Administracéo verificara:

a) a manutencdo das condicGes de habilitacdo da adjudicatéria;

b) a inexisténcia de san¢do ou impedimento superveniente que obste a contratacéo;
¢) a regularidade fiscal, social e trabalhista;

d) a apresentacdo da garantia de execucdo, quando exigivel antes da assinatura, observadas a
modalidade escolhida e as condi¢des do item 15 do Termo de Referéncia; e

e) o atendimento das demais condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

37.2. Caso seja identificada certiddo vencida, pendéncia documental ou irregularidade
passivel de saneamento, a adjudicataria sera notificada para apresentar esclarecimentos,
atualizar o documento ou regularizar sua situacdo no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, sem
prejuizo de prazo especifico previsto em lei.
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37.2.1. A perda superveniente de condicdo de habilitacdo que néo seja regularizada ou que
ndo admita saneamento podera acarretar a perda do direito a contratacdo, apds assegurada a
manifestacdo da adjudicataria, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis.

37.3. A adjudicataria devera apresentar, quando aplicavel, as declaracbes e os documentos
exigidos pela legislacdo tributdria para definicdo das retencBGes incidentes sobre os
pagamentos, inclusive quanto a eventual opcao pelo Simples Nacional.

37.4. A contratagdo serd formalizada mediante instrumento de contrato, conforme a minuta
constante do Anexo VI, sendo obrigatoria sua celebracdo em razdo da natureza e das
obrigacdes decorrentes da execucdo da obra.

37.5. A Prefeitura Municipal de Queréncia/MT encaminhara o instrumento contratual ao
endereco eletrénico informado pela adjudicataria ou o disponibilizara por outro meio
eletronico oficialmente admitido.

37.5.1. A adjudicatéria devera assinar digitalmente o contrato, sem alteracdo de seu contetdo,
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento da convocacéo.

37.5.2. O prazo para assinatura podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo apresentada durante seu transcurso, devidamente justificada e aceita pela
Administracéo.

37.6. Caso a adjudicataria opte pelo seguro-garantia como modalidade de garantia de
execucao, devera comunicar sua escolha a Administracdo ap6s a homologac&o, e a assinatura
do contrato observara o prazo minimo de 1 (um) més para apresentacdo da apolice, contado
da homologacéo e anterior a assinatura, conforme o art. 96, § 3°, da Lei Federal n® 14.133, de
2021.

37.6.1. Nas demais modalidades de garantia, serdo observados 0s prazos e as condic¢oes
estabelecidos no item 15 do Termo de Referéncia e na minuta contratual.

37.7. Se a adjudicatéria ndo assinar o contrato no prazo estabelecido, a Administracdo podera
convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para celebracéo do
contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da apuragdo das
responsabilidades cabiveis.

37.8. Se nenhum dos licitantes remanescentes aceitar a contratacdo nas condigdes propostas
pelo adjudicatério, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacéo,
podera:

a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para negociacdo destinada
a obtencdo de preco melhor, ainda que superior ao preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar o objeto e celebrar o contrato nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de
condigdo mais vantajosa.
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37.9. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido
caracterizara descumprimento total da obrigacdo assumida e podera sujeitd-la as sancdes
previstas neste Edital e na Lei Federal n°® 14.133, de 2021, mediante regular processo
administrativo.

37.9.1. A regra prevista no item anterior ndo se aplica aos licitantes remanescentes
convocados para negociacao na forma do item 37.8, alinea “a”.

37.10. Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocagdo para assinatura do
contrato, os licitantes ficarao liberados dos compromissos assumidos.

37.11. Em caso de extincdo contratual, a Administracdo podera convocar os demais licitantes
classificados para a contratacdo do remanescente da obra, observados a ordem de
classificacao e os critérios estabelecidos no art. 90, 8§ 2°, 4° e 7°, da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

37.12. A assinatura do contrato ndo autoriza o inicio da obra, que dependerd da emissdo da

ordem de servico e do atendimento das condi¢bes técnicas, documentais e operacionais
estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e na minuta contratual.

38. SANCOES ADMINISTRATIVAS DE LICITACAO

38.1. O licitante ou a Contratada que praticar qualquer das infracdes previstas no art. 155 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021, ficara sujeito as sanc¢des estabelecidas no art. 156 da mesma
Lei, neste Edital, no item 13 do Termo de Referéncia e no contrato, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

38.2. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizara descumprimento total da obrigacdo assumida, nos termos do art.
90, § 5°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e podera sujeita-la as sancbes cabiveis.

38.2.1. A aplicacdo de sancao dependera da apuracao das circunstancias do caso concreto, ndo
alcancando a recusa decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pela
Administracéo.

38.3. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracao;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos causados a Administracdo Publica; e

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e
orientacOes dos 6rgédos de controle.
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38.4. Poderé&o ser aplicadas as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

38.4.1. A adverténcia serd aplicada exclusivamente na hipdtese de inexecucdo parcial do
contrato, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, ndo sendo aplicavel
as infragdes praticadas exclusivamente durante a licitacao.

38.4.2. A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com a adverténcia, o impedimento de
licitar e contratar ou a declaracdo de inidoneidade, observados os critérios, percentuais e
limites estabelecidos no item 13 do Termo de Referéncia e no contrato.

38.4.3. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade nao
serdo aplicadas cumulativamente entre si pelo mesmo fato, devendo ser observadas a natureza
e a gravidade da infragéo.

38.5. A apuracdo das infracOes e a aplicacdo das sancOes observardo o procedimento, as
competéncias, 0s prazos de defesa e 0s recursos previstos nos arts. 157 a 160 da Lei Federal
n°14.133, de 2021, e nas disposic¢des do item 13 do Termo de Referéncia.

38.6. As sancOes aplicadas serdo registradas no cadastro municipal de fornecedores e
informadas, quando cabivel, para atualizacdo do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas — CEIS e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis contado da aplicacdo da sanc¢do, nos termos do art. 161 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

38.7. A aplicacdo das sangdes ndo exclui a obrigagdo de reparacdo integral dos danos

causados a Administracdo nem afasta as responsabilidades civil e criminal eventualmente
cabiveis.

39. PROTEGAO DOS DADOS

39.1. O tratamento de dados pessoais realizado no ambito desta licitacdo e da futura
contratacdo ndo dependera de consentimento quando necessario ao cumprimento de obrigacao
legal ou regulatoria, a execucdo de politicas puablicas, ao exercicio das competéncias
administrativas ou a formalizacdo e execucao do contrato, observados os arts. 7°, incisos 11, 111
eV, e 23 da Lei Federal n° 13.709, de 2018.
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39.2. A Prefeitura Municipal de Queréncia/MT tratara somente os dados pessoais adequados,
pertinentes e necessarios a conducdo da licitacdo, a formalizacdo e execucdo do contrato, a
fiscalizacdo, ao pagamento, a transparéncia publica e ao atendimento das obrigacdes legais e
dos 6rgéos de controle.

39.3. A Contratada devera cumprir a Lei Federal n® 13.709, de 2018, em relacdo aos dados
pessoais a que tiver acesso durante a execugao contratual, obrigando-se a:

a) utilizar os dados exclusivamente para as finalidades relacionadas a execucao do contrato;

b) limitar 0 acesso aos empregados, prepostos e profissionais que necessitem das informacdes
para o desempenho de suas atividades;

c) adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados contra acessos nao
autorizados, perda, destruicdo, alteracdo, divulgacdo ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilicito;

d) manter sigilo e confidencialidade sobre os dados pessoais e dados pessoais sensiveis
tratados; e

e) orientar e responsabilizar as pessoas que atuarem sob sua autoridade quanto ao
cumprimento das obrigacdes de protecdo de dados.

39.4. O compartilhamento ou a transferéncia de dados pessoais a terceiros somente sera
admitido quando necessario a execugdo do contrato, autorizado pela Administracdo ou
exigido por obrigacdo legal, regulatdria, judicial ou por érgdo de controle, observados 0s
principios da finalidade, adequacéo e necessidade.

39.5. A Contratada devera comunicar a Administracdo, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas contado da ciéncia, qualquer incidente de seguranca que envolva dados pessoais
tratados em decorréncia da contratacdo, informando, sempre que possivel:

a) a natureza e as categorias dos dados afetados;

b) o nimero estimado de titulares atingidos;

C) a data da ocorréncia e de sua identificacéo;

d) os riscos e 0s possiveis impactos aos titulares;

e) as medidas de seguranca existentes antes do incidente; e

f) as providéncias adotadas ou planejadas para conter, reverter ou mitigar seus efeitos.

39.5.1. A comunicacdo prevista no item anterior ndo substitui as providéncias que competirem
ao controlador perante a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados — ANPD e os titulares,
quando o incidente puder causar risco ou dano relevante, observado o prazo estabelecido na
regulamentacéo vigente.

39.5.2. A Contratada devera cooperar com a Administracdo na investigacdo do incidente, na
adogdo de medidas corretivas e na prestacdo das informacfes necessarias as autoridades
competentes e aos titulares.
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39.6. Encerrada a execuc¢do contratual, a Contratada devera eliminar ou devolver os dados
pessoais recebidos ou produzidos por conta da contratacdo, ressalvadas as hipoteses de
conservacao autorizadas pela legislacdo ou necessérias ao cumprimento de obrigagédo legal,
regulatdria, contratual ou ao exercicio regular de direitos.

39.7. A Administracdo podera conservar os dados e documentos da licitacdo e do contrato
apo6s o encerramento da relagdo contratual, pelo periodo necessario ao cumprimento das
obrigacdes de arquivo, transparéncia, fiscalizacdo, controle e prestacdo de contas.

39.8. A publicidade dos atos da licitacdo e do contrato observara a Lei Federal n°® 12.527, de
2011, a Lei Federal n° 14.133, de 2021, e o principio da transparéncia, devendo ser restringida
ou ocultada a divulgacdo de dados pessoais que ndo sejam necessarios a finalidade publica do
ato.

39.9. A eventual contratacdo de terceiro para realizar operacdo de tratamento de dados
vinculada ao objeto dependerd de autorizacdo da Administracdo e ndo afastard a
responsabilidade da Contratada pelo cumprimento das obrigacGes previstas neste capitulo.

39.10. As obrigacdes de sigilo, seguranca e protecdo de dados permanecerdo vigentes apds o
encerramento do contrato enquanto os dados pessoais estiverem sob a guarda ou
responsabilidade das partes.

40. DISPOSICOES FINAIS

40.1. Em caso de divergéncia entre a descricdo resumida do objeto cadastrada na Plataforma
Licitanet e as especificagdes constantes deste Edital e de seus anexos, prevalecerdo estas
ultimas.

40.1.1. Eventual divergéncia entre o Edital e seus anexos deverd ser comunicada a
Administracdo por meio de pedido de esclarecimento ou impugnacdo, na forma e no prazo
previstos neste instrumento, ndo sendo permitido ao licitante escolher unilateralmente a
disposicdo que lhe seja mais favoravel.

40.2. Todas as referéncias de horario constantes deste Edital, do aviso da licitacdo e das
comunicac0es realizadas durante a sessdo publica observardo o horério oficial de Brasilia/DF.

40.3. O licitante sera responsavel pelas transacGes realizadas em seu nome no sistema
eletrébnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, seus lances e suas
manifestacdes.

40.4. Incumbe ao licitante acompanhar as operagdes realizadas no sistema eletrénico durante
a sessdo publica e consultar as comunicagdes, convocacdes e decisfes nele divulgadas,
responsabilizando-se pelos efeitos decorrentes da inobservancia das mensagens emitidas ou
de sua desconexao.

40.5. Na analise das propostas e dos documentos de habilitagdo, o(a) Agente de Contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos, das propostas ou
sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes.
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40.5.1. O saneamento dos documentos de habilitagdo observard as hipoteses e os limites
previstos no art. 64 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

40.5.2. O saneamento da proposta ndo poderéd resultar em aumento do valor global final
ofertado, alteracdo de sua substancia ou modificagdo capaz de comprometer a isonomia entre
os licitantes.

40.6. O(A) Agente de Contratacdo poderd realizar diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugdo do processo, inclusive para confirmar informacdes constantes dos
documentos apresentados e apurar fatos existentes na data de abertura do certame.

40.6.1. A diligéncia ndo podera ser utilizada para criar condi¢do de habilitacdo inexistente na
data propria, substituir documento cuja auséncia seja insanavel ou permitir alteracdo
substancial da proposta.

40.7. A adjudicacdo e a homologacdo da licitacdo ndo asseguram direito automatico a
celebracdo do contrato, permanecendo a contratacdo sujeita a manutencdo das condicdes
exigidas, a inexisténcia de impedimento superveniente e as demais providéncias
administrativas e orcamentarias aplicaveis.

40.8. A ata da sessdo publica e os demais atos sujeitos a publicidade serdo divulgados na
Plataforma Licitanet e nos meios oficiais indicados neste Edital.

40.9. Os interessados e licitantes deverdo acompanhar as informac@es e os atos regularmente
divulgados nos meios oficiais da licitacdo, ndo podendo alegar desconhecimento das
comunicacdes realizadas na forma deste Edital.

40.10. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa, desde que essa interpretacdo ndo comprometa o interesse publico, a isonomia, a
finalidade da contratacéo, a seguranca juridica ou a adequada execucgéo do objeto.

40.11. Os licitantes assumirdo 0s custos relacionados a preparacdo e a apresentacdo das
propostas e dos documentos de habilitacdo, ndo cabendo a Administracdo indenizacdo em
razdo da participacdo no certame, independentemente de seu resultado.

40.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, sera excluido o
dia do inicio e incluido o dia do vencimento.

40.12.1. Os prazos expressos em dias Uteis serdo computados somente nos dias em que houver
expediente administrativo. Os demais prazos serdo contados de forma continua, salvo
disposicéo legal ou editalicia em sentido diverso.

40.12.2. Os prazos somente se iniciardo e vencerdo em dia de expediente na Administragéo,
observadas as regras especificas aplicaveis aos atos praticados na Plataforma Licitanet.

40.13. O desatendimento de exigéncia meramente formal que ndo comprometa a aferi¢do da
qualificacdo do licitante, a compreensdo da proposta, a isonomia ou a seguran¢a da
contratacdo ndo implicara seu afastamento da licitacdo nem a invalidagdo do procedimento.

40.14. Nenhuma indenizacdo serd devida aos licitantes pela elaboracdo da proposta, pela
reunido dos documentos ou pela participacao nesta Concorréncia.
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40.15. A Prefeitura Municipal de Queréncia/MT e a Plataforma Licitanet ndo se
responsabilizardo por danos decorrentes do uso indevido da chave de acesso ou da senha do
licitante, ainda que por terceiros.

40.16. Os documentos emitidos no exterior que devam produzir efeitos no Brasil deverdo
estar acompanhados de traducdo para a lingua portuguesa realizada por tradutor pablico, além
de:

a) apostilamento, quando emitidos em pais integrante da Convencédo da Apostila da Haia; ou

b) legalizacdo consular, quando emitidos em pais que ndo integre a Convencéo da Apostila da
Haia.

40.16.1. Serdo observados os tratados internacionais e as hipoteses legais de dispensa de
apostilamento, legalizacdo ou traducéo.

40.16.2. A apresentacdo inicial dos documentos de empresa estrangeira observard também as
condicGes especificas estabelecidas nos itens 27.9 e 27.9.1 deste Edital.

40.17. O atendimento presencial da Prefeitura Municipal de Queréncia/MT ocorrera das 7h as
13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, observado o horério
oficial de Brasilia/DF.

41.  FORO

41.1. As controvérsias decorrentes desta licitacdo ou da execucdo do contrato que nao
puderem ser solucionadas administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da
Comarca de Queréncia, Estado de Mato Grosso, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja ressalvadas as hipoteses de competéncia absoluta previstas em lei.

Queréncia— MT, 03 de novembro de 2026

Marcos Antonio dos Santos Amorin

Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |

1. DEFINICAO DO OBJETO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘a’, da Lei n° 14.133/2021).

1.1. Contratacdo de empresa especializada para a execugéo da obra de constru¢do do Centro
de Atencéo Psicossocial — CAPS I e 11, com area construida de 564,56 m2, no Lote 02, Quadra
06, situado na Rua 14, esquina com a Rua 23, Residencial Parque das Torres Il, no Municipio
de Queréncia/MT, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos, mdo de obra,
ferramentas, transporte e demais recursos expressamente contemplados e necessarios a
execucdo dos servigos previstos nos documentos técnicos.

1.1.1. A obra devera ser executada em conformidade com os projetos arquitetdnico e
complementares, memoriais descritivos, especificacfes técnicas, planilha orgamentéria,
calculo do BDI, cronograma fisico-financeiro, memorias de célculo, composi¢des de precos
unitarios, planilha de encargos sociais e demais documentos técnicos integrantes do Projeto
Basico e desta contratacéo.

1.1.2. O regime de execucdo serd o de empreitada por preco global, observadas as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Projeto Bésico, no edital, no contrato e nas
demais pecas que compdem o procedimento licitatério.

1.1.3. Ndo integram o orcamento e 0 objeto da presente contratacdo 0s servigos de
movimentacdo de terra, o fornecimento de mobilidrio e equipamentos destinados ao
funcionamento da unidade, o piso intertravado, as chapas metalicas das portas, as instalacdes
de automacdo, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV e sonorizacdo, as
luminarias externas, a arborizacdo, o muro perimetral e os equipamentos de ar-condicionado.
1.1.4. Os servigos, equipamentos e fornecimentos excluidos ndo poderdo ser exigidos da
contratada sem a correspondente previsdao técnica, orcamentaria e contratual. A
Administragdo devera providenciar separadamente os elementos necessarios a execucdo da
obra ou ao posterior funcionamento da unidade, observada sua compatibilidade com o
cronograma fisico-financeiro.

1.2. O valor global estimado da contratacdo, conforme or¢camento técnico e planilhas anexas,
é de R$ 2.876.234,62 (dois milhGes, oitocentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro

reais e sessenta e dois centavos), conforme o quadro a seguir:
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LOTE UNICO
) . ~|valor
Item||CAd.||Descrigéo Qnt.|Unid. o Valor total
unitario
Contratacdo de empresa especializada
para a execucdo da obra de construcéo
do Centro de Atencdo Psicossocial —
CAPS | e Il, com éarea construida de
564,56 m2  no Municipio de
R$ R$

1 --  ||Queréncia/MT, incluindo 0|1 |OBRA

fornecimento dos materiais,

2.876.234,62|2.876.234,62

equipamentos, mao de obra e demais
recursos contemplados e necessarios a
execucdo dos servicos previstos nos

documentos técnicos.

1.3. OPCAO PELO LOTE UNICO

1.3.1. A opcao pela realizacdo da licitacdo em lote Gnico decorre das caracteristicas técnicas e
operacionais da obra de construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS | e I,
composta por servicos e etapas de engenharia interdependentes que integram um Unico
empreendimento. A execucdo exige compatibilidade entre os projetos, coordenacdo das
equipes, sequéncia logica das etapas construtivas e integracdo entre as estruturas e instalacées
previstas.

1.3.2. Embora a obra envolva diferentes servicos, materiais e especialidades, seu
parcelamento em contratacbes distintas poderia gerar dificuldades de coordenacéo,
incompatibilidades entre as etapas, sobreposicdo ou indefinicdo de responsabilidades, atrasos
no cronograma fisico-financeiro e conflitos na identificacdo e correcdo de eventuais falhas
construtivas.

1.3.3. O parcelamento também poderia ocasionar a duplicacdo de despesas com mobilizacéo,
instalacdo e manutencdo de canteiro, administracdo local, fiscalizacdo, seguranca do trabalho
e desmobilizagdo, com possivel perda de economia de escala e aumento dos custos

administrativos e operacionais da contratagéo.
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1.3.4. A contratacdo em lote Unico permitira centralizar a responsabilidade contratual pela
execucdo do empreendimento, facilitar o acompanhamento e a fiscalizacdo, assegurar maior
controle sobre o cronograma fisico-financeiro e preservar a compatibilidade entre o0s
diferentes servicos. O fornecimento dos materiais, da méo de obra, dos equipamentos e dos
demais recursos contemplados no orgamento estard compreendido no préprio objeto da obra,
sob responsabilidade da contratada.

1.3.5. A opcédo pelo lote unico ndo decorre de mera conveniéncia administrativa, mas da
conclusdo de que a divisdo da obra ndo proporcionaria vantagem técnica ou econémica capaz
de superar os riscos relacionados a fragmentacdo da execucéo.

1.3.6. A eventual subcontratacdo de parcelas especificas podera ser admitida quando
tecnicamente justificavel, expressamente autorizada pela Administracdo e realizada nos
limites estabelecidos no edital e no contrato, sem afastar a responsabilidade integral da
contratada principal perante a Administracao.

1.3.7. Os servigos, equipamentos e fornecimentos expressamente excluidos da planilha
orcamentaria ndo constituem parcelas do objeto submetidas a presente licitacdo. Caso sejam
necessarios, deverdo ser objeto de providéncias ou contratagdes complementares proprias.
1.3.8. A decisdo pelo ndo parcelamento encontra fundamento no art. 47, inciso Il e § 1° da
Lei n® 14.133/2021 e na justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3.9. Dessa forma, a licitacdo seré realizada em lote Unico, com critério de julgamento pelo
menor preco global e adjudicacdo global, por ser a solu¢do mais adequada para assegurar a
execucdo coordenada, eficiente e segura da obra, preservar a economia de escala e garantir a
entrega da edificacdo do Centro de Atencdo Psicossocial em conformidade com o escopo

contratado.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei
n°®14.133/2021).

2.1. A construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS | e I, com &rea construida de
564,56 m2, no Municipio de Queréncia/MT, decorre da necessidade de ampliar e qualificar a
infraestrutura municipal destinada a atencéo a satde mental, conforme necessidade e solugdo
detalhadas no Estudo Técnico Preliminar. O empreendimento permitird disponibilizar

estrutura fisica adequada e permanente para o acolhimento, o acompanhamento e o
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atendimento dos usuéarios, em condi¢fes compativeis com as necessidades das familias e das
equipes multiprofissionais responsaveis pela prestacdo dos servicos.

2.2. A atencdo psicossocial exige acompanhamento continuo e integrado, ndo se limitando a
realizacdo de consultas ou procedimentos isolados. Os servicos desenvolvidos pelo CAPS
abrangem acolhimento, escuta qualificada, atendimentos individuais e coletivos,
acompanhamento multiprofissional, atividades terapéuticas, apoio as familias, atencdo as
situacdes de crise e a¢les voltadas a promogdo da autonomia, da convivéncia comunitaria e da
reinsercdo social dos usuérios. A adequada execuc¢do dessas atividades depende da existéncia
de ambientes planejados, acessiveis, seguros e funcionais.

2.3. A insuficiéncia de espacos estruturados especificamente para essa finalidade pode
comprometer a organizacdo dos atendimentos, a privacidade e a dignidade dos usuérios, a
integracdo das equipes e a continuidade do cuidado. Também pode dificultar o acolhimento
das pessoas em sofrimento psiquico e de seus familiares e limitar a capacidade de resposta do
Municipio diante das situacGes que demandam atencdo especializada em satde mental.

2.4. A implantacdo da unidade permitird organizar os fluxos de atendimento e disponibilizar
ambientes adequados aos atendimentos individuais e coletivos, as atividades terapéuticas, aos
servicos administrativos, ao apoio das equipes e as demais acbes proprias da atencdo
psicossocial. A nova estrutura também favorecera a articulacdo do CAPS com a atencéo
béasica, os servicos de urgéncia, a assisténcia social e os demais componentes da rede publica
de atendimento, contribuindo para a continuidade e a integralidade do cuidado.

2.5. Os beneficios da contratacdo também alcancardo os familiares e cuidadores, considerando
gue o acompanhamento adequado contribui para melhorar a adesdo ao tratamento, preservar
vinculos familiares e comunitarios, reduzir situagdes de abandono, isolamento e
vulnerabilidade social e prevenir o agravamento dos quadros de saide mental. A atuacdo
preventiva e continuada poderd, ainda, reduzir episédios de crise e a necessidade de
intervencdes emergenciais ou de maior complexidade.

2.6. A contratagdo de empresa especializada possibilitara a execucdo da parcela da obra
contemplada nos projetos, nas especificacfes técnicas, na planilha orgcamentaria e nos demais
documentos integrantes do Projeto Basico, observados os requisitos de acessibilidade,

seguranga, funcionalidade, qualidade, desempenho e durabilidade aplicaveis a edificacao.
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2.7. A concluséo do escopo contratado resultard na incorporacao de infraestrutura permanente
ao patrimonio municipal e contribuira para proporcionar melhores condicGes de atendimento
aos usuarios e de trabalho as equipes responsaveis pelos servicos de satde mental.

2.8. A entrada da unidade em funcionamento dependera, além da conclusdo e do recebimento
da obra, da execucdo das providéncias e contratacbes complementares relativas aos servicos,
equipamentos e fornecimentos excluidos do or¢camento, bem como da obtencéo das licencas e
autorizacdes pertinentes, da instalacdo dos equipamentos necessarios e da organizacdo das
equipes responsaveis pela prestacao dos servicos.

2.9. Portanto, a contratacdo atende ao interesse publico e constitui investimento estruturante
destinado ao fortalecimento da rede municipal de atencdo psicossocial, a melhoria da
qualidade e da humanizacdo dos atendimentos e a protecdo da dignidade das pessoas que
necessitam dos servicos de satde mental no Municipio de Queréncia/MT.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO. (Art. 6°, inciso XXI11, alinea
‘c’, da Lei n° 14.133/2021).

3.1. A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execu¢do da obra de
construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS | e I, com area construida de 564,56
m2, no Municipio de Queréncia/MT, incluindo o fornecimento dos materiais, equipamentos,
méo de obra, ferramentas, transporte e demais recursos expressamente contemplados e

necessarios a execucao dos servicos previstos nos documentos técnicos.

3.2. A obra sera executada em conformidade com os projetos arquitetbnico e complementares,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, composicdes de custos,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do Projeto Basico e da
contratagdo, observadas as normas técnicas, sanitarias, ambientais, de acessibilidade,
seguranca, desempenho e prevencdo e combate a incéndio e panico aplicaveis ao

empreendimento.

3.3. A solucdo compreende os servigcos preliminares, fundacOes, estruturas, alvenarias,
cobertura, impermeabilizacdo, esquadrias, revestimentos, pinturas, instalagdes elétricas e

hidrossanitarias, sistemas de ventilacdo, infraestrutura de climatizacgdo, infraestrutura de dados
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e voz, acessibilidade, acabamentos e demais servigos expressamente previstos nos projetos e

na planilha orcamentaria.

3.4. A edificacdo devera ser executada de forma compativel com os servigcos de atencdo
psicossocial que serdo desenvolvidos no local, contemplando ambientes destinados ao
acolhimento dos usuérios, aos atendimentos individuais e coletivos, as atividades terapéuticas,
aos servicos administrativos, ao apoio das equipes multiprofissionais e as demais funcdes

estabelecidas nos projetos.

3.5. A consideracdo do ciclo de vida do objeto abrange o planejamento da contratacdo, a
execucdo da obra, seu recebimento, utilizacdo, conservacdo, manutencdo e futura destinacao

dos materiais, componentes e sistemas incorporados a edificacao.

3.6. Durante a execucdo, deverdo ser empregados materiais e solugfes construtivas
compativeis com os projetos e as especificacdes técnicas, de modo a assegurar seguranca,
acessibilidade, funcionalidade, desempenho, durabilidade e facilidade de manutencéo,
reduzindo a ocorréncia de falhas prematuras, retrabalhos e custos corretivos durante a vida

util da edificacdo.

3.7. A contratada sera responsavel pela qualidade e pela procedéncia regular dos materiais
empregados, pela conformidade dos servigos executados, pela realizagdo dos ensaios, testes e
controles tecnoldgicos exigidos nos documentos técnicos e pelas normas aplicaveis, bem
como pela correcdo dos defeitos, falhas, vicios ou desconformidades identificadas durante a
execucdo e nos periodos de garantia, observados os prazos legais, contratuais e aqueles

estabelecidos pelos fabricantes.

3.8. Sob a perspectiva da sustentabilidade, deverdo ser adotadas medidas destinadas ao uso
racional da agua e da energia, a reducdo das perdas de materiais, ao controle de poeira e
ruidos e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos da construcdo civil.
Sempre que tecnicamente possivel e compativel com os projetos e as especifica¢fes, deverao
ser empregados materiais duraveis, de procedéncia regular e que contribuam para a eficiéncia

operacional e para a reducéo dos custos de conservacdo e manutencdo da edificacéo.

3.9. Ao término da execucdo, a obra devera ser entregue concluida em relagdo ao escopo

contratado e em conformidade com os projetos, as especificaces técnicas e os demais
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documentos da contratacdo, acompanhada, conforme aplicavel, dos registros de
responsabilidade técnica, relatérios de execucdo, resultados de ensaios e testes, certificados,
termos de garantia, manuais de uso, operacdo e manutengdo, projetos atualizados conforme
executados — as built — e demais documentos necessarios ao recebimento pela

Administracéo.

3.10. Néo integram o objeto e 0 or¢camento desta contratacao os servi¢cos de movimentacao de
terra, o fornecimento de mobiliario e equipamentos destinados ao funcionamento da unidade,
0 piso intertravado, as chapas metalicas das portas, as instalagdes de automacdo, CFTV,
energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV e sonoriza¢do, as luminérias externas, a

arborizacdo, o muro perimetral e 0s equipamentos de ar-condicionado.

3.11. Os servigos, equipamentos e fornecimentos excluidos deverdo ser objeto de
providéncias ou contratacbes proprias pela Administracdo, observada sua compatibilidade
com os projetos e com o cronograma fisico-financeiro, especialmente quando sua auséncia
puder interferir no inicio, na continuidade ou no recebimento da obra ou na posterior entrada

da unidade em funcionamento.

3.12. O objeto contempla os sistemas de ventilagdo e a infraestrutura destinada a futura
instalacdo dos equipamentos de climatizacdo somente nos limites expressamente definidos
nos projetos e na planilha orcamentéaria, ndo abrangendo o fornecimento dos aparelhos de ar-

condicionado.

3.13. Apbs o recebimento, caberd a Administracdo assegurar a utilizacdo adequada da
edificacdo, a realizacdo das manutencOes preventivas e corretivas e a observancia dos
manuais, garantias e orientacBes técnicas, preservando as condi¢des de seguranca,

funcionalidade e desempenho durante sua vida Util.

3.14. A solugdo proposta atende, de forma integrada, & necessidade identificada, mediante a
construcdo de edificacdo segura, acessivel, funcional e duravel, planejada para os servigos de
atencdo psicossocial e apta a receber, posteriormente, 0s equipamentos, sistemas e demais

recursos operacionais necessarios ao funcionamento do CAPS.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/2021).

4.1. A contratacdo devera atender aos requisitos necessarios e suficientes a execucao da obra
de construcdo do Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS | e Il, com area construida de
564,56 m2, no Municipio de Queréncia/MT, sob o regime de empreitada por preco global.

4.2. A execucdo compreendera o fornecimento dos materiais, equipamentos, mao de obra,
ferramentas, transporte e demais recursos expressamente contemplados e necessarios a
realizacdo dos servicos previstos nos projetos arquitetbnico e complementares, memoriais
descritivos, especificacBes técnicas, planilha orcamentaria, célculo do BDI, cronograma
fisico-financeiro, memorias de célculo, composi¢fes de precos unitarios, planilha de encargos
sociais e demais documentos técnicos integrantes do Projeto Basico e da contratacao.

4.3. A contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos:

a) executar integralmente o escopo contratado, observando o0s projetos, quantitativos,
especificacbes, métodos construtivos e padrdes de qualidade estabelecidos nos documentos
técnicos;

b) observar as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as
demais normas sanitarias, ambientais, de acessibilidade, seguranca, desempenho, saude e
seguranca do trabalho e prevencdo e combate a incéndio e panico aplicaveis ao
empreendimento;

c) utilizar materiais novos, de procedéncia regular, qualidade comprovada e compativeis com
as especificacdes técnicas, o desempenho e a vida Util esperados para a edificacao;

d) empregar mdo de obra qualificada e manter, durante a execucdo, profissionais legalmente
habilitados e em quantidade compativel com os servicos em andamento;

e) cumprir o cronograma fisico-financeiro e concluir o escopo contratado no prazo de 360
dias, contado da emissdo da ordem de servigo, ressalvadas as hipdteses de alteragdo,
suspensdo ou prorrogacdo devidamente justificadas e legalmente admitidas;

f) realizar os ensaios, testes, verificacdes e controles tecnologicos previstos nos documentos
técnicos e exigidos pelas normas aplicaveis, necessarios a comprovacdo da qualidade dos

materiais, estruturas, sistemas e instalacoes;
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g) manter o canteiro de obras organizado, limpo, sinalizado e protegido, observando as
normas de salde e seguranca do trabalho e adotando medidas destinadas a protecdo dos
trabalhadores, usudrios, terceiros e bens situados nas proximidades;

h) realizar o gerenciamento, a segregagéo, o acondicionamento, o transporte e a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil, mantendo os respectivos registros
e comprovantes;

1) corrigir ou refazer, sem 6nus adicional para a Administracdo, os servi¢cos executados em
desacordo com o0s projetos, as especificacdes técnicas, as normas aplicaveis ou as
determinac6es regulares da fiscalizacao;

j) reparar os defeitos, falhas e vicios construtivos identificados durante a execucdo, o
recebimento ou os periodos de garantia e responsabilidade legal;

K) manter atualizados os registros de responsabilidade técnica relativos a obra e aos servicos
especializados;

I) submeter previamente a fiscalizacdo os materiais e equipamentos sujeitos a aprovacao,
acompanhados das respectivas fichas técnicas, certificados ou amostras, quando exigidos
pelos documentos da contratacao;

m) comunicar imediatamente a fiscalizacdo quaisquer incompatibilidades, omissGes ou
divergéncias identificadas nos projetos e documentos técnicos, abstendo-se de executar o
servico afetado até a emissdo da orientacdo correspondente, quando a continuidade puder
ocasionar prejuizo, retrabalho ou risco a seguranca;

n) apresentar, ao término da execucdo, conforme aplicavel, os registros de responsabilidade
técnica, relatérios, resultados de ensaios e testes, certificados, manuais, garantias, projetos
atualizados conforme executados — as built — e demais documentos necessarios ao
recebimento da obra; e

0) prestar as garantias relativas a obra, aos servigos executados, aos materiais empregados e as
instalagOes, observados os prazos legais, contratuais e aqueles estabelecidos pelos fabricantes,
sem prejuizo da responsabilidade pela solidez e pela seguranca do empreendimento.

4.4. QUALIFICACAO TECNICA

4.4.1. Para fins de qualificacdo tecnica, sera exigida prova de registro ou inscricdo da licitante
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU de sua sede, em situacdo regular e compativel com as atividades

abrangidas pelo objeto, conforme a legislacéo profissional aplicavel.
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4.4.2. A licitante deverd indicar profissional legalmente habilitado, engenheiro civil ou
arquiteto e urbanista, observadas as atribuicbes conferidas pelo respectivo conselho
profissional, que assumiré a responsabilidade técnica pela execugdo da obra.

4.4.3. Deverdo ser apresentados o registro ou a inscricdo do profissional indicado perante o
conselho competente e a comprovacao de sua disponibilidade para participar da execucdo da
obra.

4.4.4. A disponibilidade do responsavel técnico poderéd ser demonstrada por qualquer meio
juridicamente idoneo, inclusive:

a) contrato social, estatuto ou ato constitutivo, quando o profissional integrar o quadro
societario da licitante;

b) ficha ou livro de registro de empregado, Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou
documento trabalhista equivalente;

c) contrato de prestacdo de servicos firmado entre o profissional e a licitante; ou

d) declaracdo de compromisso de contratacdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do
profissional indicado e condicionada a adjudicacdo do objeto a licitante.

4.4.5. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s)
de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) sua experiéncia anterior na execucao de servigos de engenharia semelhantes, de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, relativamente as seguintes
parcelas de maior relevancia técnica:

a) Concretagem de elementos de fundacdo em concreto estrutural, com caracteristicas técnicas
equivalentes ou superiores as previstas no item 2.12 da planilha orcamentaria, admitida a
comprovacao de quantitativo minimo de 13,57 m3;

b) Execucdo de lajes estruturais, mediante sistema construtivo de complexidade equivalente
ou superior ao previsto no item 3.3.8 da planilha orcamentaria, admitida a comprovacéo de
quantitativo minimo de 134,85 mz.

4.4.6. Para fins de qualificacdo técnico-profissional, a licitante deverd indicar profissional ou
profissionais legalmente habilitados, detentores de atestados de responsabilidade técnica pela
execucdo de servicos semelhantes as parcelas selecionadas, comprovados mediante certiddo
de acervo técnico ou documentacdo correspondente admitida pelo respectivo conselho

profissional, sem exigéncia de quantitativos minimos.
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Serdo aceitos servicos de caracteristicas semelhantes e complexidade equivalente ou superior,
vedadas restricdes injustificadas quanto a localizacdo ou a época de execucdo. Sera admitido
0 somatdrio de atestados para comprovacao da capacidade técnico-operacional, observada a
compatibilidade das experiéncias demonstradas com os quantitativos exigidos.

4.4.7. A licitante devera apresentar declaracdo contendo a indicacdo do responsavel técnico e,
qguando exigidos em razdo dos servicos abrangidos pelo objeto, dos demais profissionais que
integrardo a equipe técnica, bem como declaracéo de disponibilidade do pessoal técnico, das
instalagdes, dos equipamentos e do aparelhamento necessarios a execucao.

4.4.8. O profissional indicado devera participar efetivamente da execucdo da obra. Sua
substituicdo somente serd admitida mediante justificativa e aprovacdo prévia da
Administracdo, por profissional legalmente habilitado e com atribui¢cfes compativeis com 0s
servigos sob sua responsabilidade.

4.4.9. Antes do inicio da obra e dos respectivos servigos especializados, a contratada devera
apresentar as Anotacbes de Responsabilidade Teécnica — ART e/ou o0s Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT correspondentes, mantendo-os validos e atualizados durante
a execucao contratual.

4.4.10. A exigéncia de profissionais especializados adicionais durante a execucdo devera
observar a natureza dos servicos efetivamente previstos nos projetos, as atribui¢fes definidas
pela legislagdo profissional e a etapa correspondente do cronograma, ndo sendo admitida a
imposicdo de requisitos sem relacéo direta com o objeto.

4.5. VISTORIA DO LOCAL

4.5.1. Sera assegurado aos interessados o direito de realizar vistoria prévia no local da obra,
mediante agendamento com a Administracdo, nas datas, nos horarios e nas condicdes
estabelecidos no edital.

4.5.2. A vistoria tera por finalidade permitir o conhecimento das condicdes aparentes do local
que sejam relevantes para a elaboragdo da proposta e para o planejamento da execugéo do
objeto.

4.5.3. A realizacdo da vistoria sera facultativa e podera ser substituida por declaragdo formal,
assinada pelo responsavel técnico da licitante, de que possui pleno conhecimento das
condicBes e peculiaridades inerentes a contratacdo e dispde das informacfes necessarias a

elaboracdo da proposta.
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4.5.4. Caso opte pela vistoria, a licitante podera ser representada por pessoa por ela indicada,
ndo sendo obrigatoria a presenca do profissional que serd responsavel pela execucéo da obra.
A Administracéo disponibilizaré datas e horarios distintos aos interessados, com antecedéncia
e em condicOes que ndo restrinjam a competitividade.

455. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera fundamentar alegacdo posterior de
desconhecimento das condicGes aparentes do local ou das informacGes regularmente
disponibilizadas nos documentos da contratagéo.

4.5.6. A declaragdo de conhecimento do local ndo transfere a licitante ou a futura contratada a
responsabilidade por erros, omissdes ou incompatibilidades dos projetos e documentos
elaborados ou fornecidos pela Administracdo, por condi¢bes ocultas que ndo pudessem ser
razoavelmente identificadas ou por riscos que, de acordo com a lei, o0 edital, o contrato ou a
matriz de riscos, sejam atribuidos & Administracéo.

4.5.7. Os projetos e demais documentos técnicos necessarios a elaboracdo das propostas serdo
disponibilizados integralmente aos interessados por meio eletronico, juntamente com o edital
e Seus anexos.

4.6. SUBCONTRATACAO

4.6.1. A subcontratacdo de parcelas especificas do objeto somente sera admitida quando
tecnicamente justificavel, expressamente autorizada pela Administracdo e realizada nos
limites e nas condicdes estabelecidos no edital e no contrato.

4.6.2. A subcontratacdo nao implicard transferéncia da responsabilidade contratual,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela qualidade, regularidade, seguranca
e cumprimento dos servicos executados por terceiros.

4.6.3. Ndo serd admitida a subcontratacdo integral do objeto, da parcela principal da
contratacdo ou de servigos cuja execucdo direta pela contratada tenha fundamentado sua

habilitacdo, quando houver exigéncia correspondente.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINICAO DE
COMO O CONTRATO DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS
DESDE O SEU INICIO ATE O SEU ENCERRAMENTO. (Art. 6°, inciso XXI11, alinea
‘e’, da Lei n° 14.133/2021).

5.1. O objeto sera executado sob o regime de empreitada por preco global, conforme os

projetos arquitetdnicos e complementares, memoriais descritivos, especificagcdes técnicas,
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planilha orcamentaria, composi¢fes de custos, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos integrantes do Projeto Basico e da contratacao.

5.2. O prazo de execucdo da obra seré de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da emisséo
da ordem de servico. A vigéncia do contrato sera de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contada
de sua assinatura, abrangendo o periodo necessario a mobilizacdo, a execucdo, ao recebimento
e aos procedimentos administrativos relacionados ao encerramento contratual, sem prejuizo
das hipéteses de prorrogacdo ou extensdo legalmente admitidas.

5.3. A ordem de servico somente sera emitida apos a formalizagdo do contrato e a verificacao,
pela Administracdo, das condi¢des necessarias ao inicio regular da obra, incluindo, conforme
aplicavel:

a) aprovacao e compatibilizacdo definitiva dos projetos e documentos técnicos;

b) disponibilizacao regular e desimpedida do local da obra;

c) confirmacdo da disponibilidade dos recursos necessarios a execucdo, inclusive da
complementacdo municipal;

d) obtencdo das licengas, aprovagdes e autorizagfes cuja responsabilidade seja da
Administracéo;

e) definicdo das providéncias relativas aos servicos excluidos do orgcamento que possam
interferir no inicio ou na continuidade da obra;

f) apresentacdo das AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART e/ou dos Registros de
Responsabilidade Técnica — RRT;

g) indicacdo formal do responsavel técnico e dos encarregados pela execucao;

h) apresentacdo da garantia contratual, quando exigida;

1) comprovagéo das condi¢Oes de mobilizacéo e instalagdo do canteiro; e

j) apresentacdo dos documentos de saude e seguranca do trabalho e dos demais elementos
exigidos no contrato.

5.4. Apos a emissdo da ordem de servico, a contratada deverd promover a mobilizacdo da
equipe, a instalacdo e a organizagdo do canteiro e o inicio das atividades, observando a
sequéncia e os prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

5.5. A execucdo devera observar integralmente os documentos técnicos da contratacdo e
compreenderd o fornecimento dos materiais, equipamentos, mdo de obra, ferramentas,
transporte, instalacbes provisorias, administracdo local e demais recursos expressamente

contemplados e necessarios a concluséo do escopo contratado.
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5.6. N@o poderdo ser exigidos da contratada, sem a correspondente previsdo técnica,
orcamentaria e contratual, os servicos, equipamentos e fornecimentos expressamente
excluidos do objeto, especialmente aqueles relacionados no item 3.10 deste Termo de
Referéncia.

5.7. A contratada devera:

a) empregar materiais novos, de procedéncia regular e compativeis com as especificacdes
técnicas;

b) utilizar profissionais qualificados e manter responsavel técnico legalmente habilitado
durante a execugao;

c) fornecer os equipamentos, ferramentas e recursos necessarios a realizacdo do escopo
contratado;

d) manter o canteiro organizado, sinalizado, limpo e protegido;

e) observar as normas de salde e seguranca do trabalho;

f) realizar os ensaios, testes e controles tecnoldgicos previstos nos documentos técnicos e nas
normas aplicaveis;

g) manter atualizado o diario de obra, registrando os servicos executados, as equipes
mobilizadas, as condicdes verificadas, as orientacbes da fiscalizacdo e as ocorréncias
relevantes;

h) cumprir o cronograma fisico-financeiro;

i) manter, durante a execucgdo contratual, as condic¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas
no procedimento licitatério;

J) comunicar a fiscalizacdo as incompatibilidades, omissdes ou divergéncias identificadas nos
documentos técnicos antes da execuc¢do do servigo afetado; e

k) atender as determinacGes regulares emitidas pela fiscalizacéo e pela gestdo do contrato.

5.8. A contratada devera comunicar a fiscalizagdo, com antecedéncia suficiente, a execucéo
de servicos que posteriormente ficardo encobertos ou cuja verificagdo se torne inviavel apos o
prosseguimento da etapa construtiva, permitindo sua inspe¢do, medicdo e registro antes do
recobrimento.

5.9. A fiscalizacdo podera rejeitar materiais ou servigos que estejam em desacordo com 0S
projetos, as especificagdes técnicas, as normas aplicaveis ou as condigdes contratuais,

determinando sua corregéo, remogéo, reconstrugcdo ou substituicao.
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5.10. A contratada devera reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, total ou parcialmente, os servicos em que forem constatados vicios, defeitos,
incorrecBes ou emprego de materiais em desconformidade. O prazo para correcdo sera fixado
pela fiscalizagdo de acordo com a natureza, a extensdo e a complexidade da irregularidade,
sem prejuizo das medidas cabiveis em razdo de eventual impacto no cronograma contratual.
5.11. O descumprimento das determinacdes regulares da fiscalizagdo, o atraso injustificado, a
recusa em corrigir irregularidades ou a execugdo em desconformidade sujeitardo a contratada
as medidas administrativas e as sancbes previstas no edital, no contrato e na Lei n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

5.12. Correrdo por conta da contratada os custos diretos e indiretos necessarios a execucao do
escopo contratado, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte,
frete, seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios, mobilizagdo, desmobilizacéo,
administracdo local, hospedagem e demais despesas consideradas na formacdo de sua
proposta.

5.13. MEDICOES

5.13.1. Em razdo do regime de empreitada por preco global, as medicOes e os pagamentos
serdo associados a execucdo das etapas, eventos e resultados estabelecidos no cronograma
fisico-financeiro, observados os respectivos valores e percentuais e a efetiva conformidade
dos servigos com 0s documentos técnicos.

5.13.2. A planilha orcamentéria, as memorias de célculo e os quantitativos serdo utilizados
pela fiscalizacdo para verificar a conformidade fisica da execucdo, sem descaracterizar a
sistematica de medicao por etapas e resultados propria da empreitada por preco global.

5.13.3. Somente poderdo ser medidos os servigos efetivamente executados, verificados e
aceitos pela fiscalizacdo. A medicdo proporcional de etapa ainda ndo concluida somente seréa
admitida quando houver subdivisdo objetiva prevista no cronograma ou em critério de
medicgéo integrante da contratacdo, que permita aferir com seguranca o resultado executado.
5.13.4. Apos a concluséo dos servicos correspondentes ao periodo de medigdo, a contratada
deverd encaminhar solicitacdo formal a Administracdo, acompanhada, no minimo, dos
seguintes documentos:

a) planilha de medicdo, com identificacdo das etapas, dos servi¢os executados no periodo e
dos respectivos valores;

b) memoria de célculo e registros necessarios a comprovacao da execucdo fisica;
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c) diario de obra atualizado;

d) relatorio fotografico dos servicos executados;

e) resultados dos ensaios, testes e controles tecnoldgicos relacionados aos servicos medidos,
quando aplicaveis;

f) documentos relativos a regularidade trabalhista, previdenciaria, fiscal ou contratual
exigidos para o processamento do pagamento; e

g) assinatura do responsavel técnico da contratada nos documentos técnicos pertinentes.
5.13.5. Recebida a solicitacdo devidamente instruida, a fiscalizacdo tera o prazo de até 15
(quinze) dias Uteis para realizar a vistoria, conferir 0s servigos e aprovar, ajustar ou rejeitar,
fundamentadamente, a medicéao.

5.13.6. Os servicos deverdo permanecer acessiveis a verificagdo da fiscalizagdo. Nos casos de
servicos que devam ser posteriormente encobertos, a conferéncia devera ser solicitada antes
do recobrimento, acompanhada dos registros fotograficos, ensaios e demais documentos
técnicos pertinentes.

5.13.7. O diério de obra deverd permanecer no local da execucdo, em meio fisico ou
eletronico admitido pela Administracdo, devidamente atualizado e disponivel a fiscalizagdo,
contendo o registro dos servicos realizados, das equipes mobilizadas, das condicGes
climaticas, das orientacdes da fiscalizacdo e das ocorréncias relevantes.

5.13.8. A contratada devera assegurar a disponibilidade de seu responsavel técnico para
acompanhar as medices e prestar os esclarecimentos solicitados pela fiscalizagao.

5.13.9. Quando a medicdo apresentada estiver incompleta ou em desacordo com 0s servicos
efetivamente executados, a fiscalizacdo indicard objetivamente as correcGes ou
complementacfes necessarias. O prazo de analise ficard suspenso até a apresentacdo da
documentacao corrigida, retomando sua contagem pelo periodo remanescente.

5.13.10. N&o serdo medidos nem pagos servicos ndo executados, executados em
desconformidade, ndo comprovados ou que ndo correspondam as etapas e aos resultados
previstos. Os servigos rejeitados somente poderdo integrar medicdo posterior depois de
devidamente corrigidos e aceitos pela fiscalizacao.

5.13.11. Considerando o cofinanciamento estadual previsto no Termo de Compromisso n°
596/2026/SAS/SES, as medigdes e 0s documentos comprobatorios poderdo ser encaminhados
ao orgdo estadual responsavel pelo acompanhamento e pela prestacdo de contas, quando

exigido pelo instrumento.
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5.13.12. O encaminhamento das medi¢des ao Orgdo cofinanciador ou a tramitacdo da
prestacdo de contas ndo afastard a responsabilidade do Municipio pelo pagamento das
obrigagdes contratuais regularmente liquidadas, nem autorizard que o pagamento a contratada
fique condicionado exclusivamente a liberagdo ou ao repasse dos recursos estaduais.

5.14. RECEBIMENTO DA OBRA

5.14.1. Concluido o escopo contratado, a contratada devera comunicar formalmente a
Administracdo e solicitar o recebimento da obra, apresentando os documentos técnicos e
administrativos exigidos no contrato.

5.14.2. A obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo detalhado, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da
comunicacdo formal da contratada, ap6s a verificacdo preliminar do cumprimento das
exigéncias técnicas e contratuais.

5.14.3. Antes do recebimento provisorio, a contratada devera apresentar, quando aplicaveis:

a) ART e/ou RRT de execucéo e dos servicos especializados;

b) projetos atualizados conforme executados — as built;

c) relatorios e resultados dos testes, ensaios e controles tecnoldgicos;

d) certificados, manuais e termos de garantia dos materiais, sistemas e instalacdes;

e) comprovantes de transporte e destinacao dos residuos da construcao civil;

f) registros de inspecéo dos servigos que tenham ficado encobertos;

g) termo de encerramento ou baixa dos documentos relacionados a execugdo, quando
exigivel; e

h) demais documentos previstos nos projetos, no edital ou no contrato.

5.14.4. Apds o recebimento provisorio, a Administracdo verificard a conformidade da obra
com 0 escopo contratado, 0s projetos, as especificacGes e as demais obrigagdes contratuais,
podendo determinar a correcdo das pendéncias identificadas.

5.14.5. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado, no prazo de até 60 (sessenta) dias contado
do recebimento provisério, desde que todas as pendéncias tenham sido corrigidas e a obra
esteja em conformidade com o escopo contratado.

5.14.6. O prazo para o recebimento definitivo ficara suspenso enquanto houver pendéncias

imputaveis a contratada que impegam a verificacdo ou a aceitagdo da obra.
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5.14.7. Os servicos executados em desacordo com o0s documentos da contratacdo serdo
rejeitados, total ou parcialmente, e deverdo ser corrigidos pela contratada, sem 6nus adicional
para a Administragéo.

5.14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da
contratada pela solidez e pela seguranca da obra, nem a responsabilidade profissional pela
adequada execucdo do objeto, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.

5.14.9. O recebimento da obra ficard restrito ao escopo contratado e ndo dependera da
aquisicdo ou da instalacdo dos equipamentos e fornecimentos excluidos do orgamento, salvo
guando esses elementos forem indispensaveis a realizacdo de testes ou a verificacdo de
sistemas integrantes do proprio objeto e sua disponibilizacdo constituir obrigacdo prévia da
Administracéo.

5.14.10. O recebimento definitivo da obra ndo se confunde com a entrada do CAPS em
funcionamento, que dependera das providéncias complementares, licencas, equipamentos,
instalacBes e organizacao operacional de responsabilidade da Administracéo.

5.15. ENCERRAMENTO DA EXECUQAO E DO CONTRATO

5.15.1. O encerramento da execucao ficard condicionado:

a) a conclusdo e ao recebimento definitivo do escopo contratado;

b) a correcdo das pendéncias apontadas pela fiscalizacéo;

c) a entrega da documentacdo técnica e administrativa exigida;

d) a aprovacdo da medicao final;

e) a desmobilizacdo do canteiro e a limpeza do local; e

f) ao cumprimento das demais obrigacdes necessarias ao encerramento da execucao.

5.15.2. O encerramento administrativo do contrato dependerd, ainda, da liquidacdo das
obrigacOes financeiras, da liberacdo ou execucdo das garantias, conforme o caso, da
formalizacdo dos registros de gestdo e fiscalizacdo e das demais providéncias legal e
contratualmente exigidas.

5.15.3. A contratada permanecerd responsdvel pelas garantias da obra, dos servigos
executados, dos materiais empregados e das instalac6es, devendo corrigir, sem 6nus adicional
para a Administracdo, os vicios, defeitos ou falhas decorrentes da execucdo inadequada ou do

emprego de materiais em desconformidade.
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5.15.4. As obrigacdes relativas a garantia, a responsabilidade civil, a solidez e a seguranca da
obra e a correcdo de vicios permanecerdo exigiveis apds o recebimento definitivo e o

encerramento administrativo do contrato, durante os respectivos prazos legais e contratuais.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A
EXECUCAO DO OBJETO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO
ORGAO OU ENTIDADE. (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘f, da Lei n° 14.133/2021).

6.1. A execucdo da obra serd acompanhada e fiscalizada por agentes publicos formalmente
designados pela Administracdo, compreendendo, conforme a organizacdo administrativa
adotada, o gestor do contrato, o fiscal técnico, o fiscal administrativo e seus respectivos
substitutos, observados os requisitos dos arts. 7° e 117 da Lei n® 14.133/2021 e da
regulamentacdo municipal aplicavel.

6.2. A designacdo dos agentes deverd ocorrer antes do inicio da execucdo, com indicacao
clara das atribuicdes de cada um, assegurando-se 0 acesso aos projetos, ao edital, ao contrato,
ao cronograma fisico-financeiro e aos demais documentos necessarios ao desempenho de suas
funcdes.

6.3. A Administragdo poderé contratar terceiros para prestar assisténcia técnica e subsidiar a
fiscalizacdo com informacdes especializadas, sem transferéncia das atribuicdes decisérias ou
das competéncias proprias e exclusivas dos agentes publicos designados.

6.3.1. O terceiro contratado devera assumir responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela precisdo das informag0es prestadas, firmar compromisso de confidencialidade e atuar nos
limites definidos pela Administracdo, sem exercer atribuicdo exclusiva de fiscal do contrato.
6.3.2. A assisténcia prestada por terceiros ndo afastard a responsabilidade dos agentes
publicos, nos limites das atribuicbes que lhes tenham sido formalmente conferidas e das
informagdes por eles recebidas.

6.4. GESTOR DO CONTRATO

6.4.1. Compete ao gestor do contrato:

a) coordenar as atividades relacionadas a gestao e as fiscalizacOes técnica e administrativa;

b) acompanhar os registros produzidos pelos fiscais e a execucao global do contrato;

¢) acompanhar o cumprimento dos prazos de execucao e de vigéncia;
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d) acompanhar a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada para fins de
liquidacdo e pagamento;

e) consolidar as informacGes e os relatorios produzidos pelos fiscais;

f) instruir ou encaminhar os procedimentos relativos a alteracfes contratuais, prorrogagoes,
reajustes, repactuacoes, revisdes, reequilibrio econémico-financeiro, aplicacdo de sangdes e
extincdo do contrato;

g) comunicar a autoridade competente, em tempo habil, as situacGes que ultrapassem suas
atribuicoes;

h) acompanhar a vigéncia da garantia contratual, dos seguros e dos demais prazos vinculados
a execucao;

i) coordenar os procedimentos administrativos relacionados aos recebimentos provisorio e
definitivo, respeitadas as competéncias dos agentes responsaveis por cada ato;

J) acompanhar a liquidacao e o pagamento das obrigacdes regularmente atestadas;

k) manter organizado o histérico da gestdo contratual, incluindo ordens de servico,
ocorréncias, comunicacdes, medicOes, pagamentos, alteracdes, prorrogacoes e recebimentos; e
) elaborar ou consolidar relatério final sobre a execucéo e o encerramento do contrato.

6.4.2. O gestor ndo poderd autorizar alteracbes do objeto, acréscimos de despesas,
prorrogacdes, reequilibrio econdmico-financeiro, aplicacdo de sanc¢des ou extin¢do contratual
quando a decisdo competir a autoridade competente, cabendo-lhe instruir o procedimento e
encaminha-lo para deliberag&o.

6.5. FISCALIZAGAO TECNICA

6.5.1. A fiscalizacdo técnica devera ser exercida por servidor ou agente publico com
conhecimento compativel com a natureza da obra, competindo-lhe:

a) acompanhar a execuc¢éo dos servigos no local da obra;

b) verificar a conformidade dos servicos com o0s projetos, memoriais descritivos,
especificacbes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos contratuais;

c) conferir os materiais empregados e rejeitar aqueles que estejam em desacordo com as
especificacbes ou apresentem qualidade inadequada;

d) acompanhar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e registrar eventuais atrasos,
desvios ou riscos a execucao;

e) conferir as etapas, 0s eventos e 0s resultados apresentados nas medicoes;
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f) verificar os percentuais, as memorias de célculo, os relatorios fotograficos e os demais
documentos que instruam as medic¢es, utilizando os quantitativos como instrumentos de
conferéncia fisica, sem descaracterizar o regime de empreitada por preco global;

g) acompanhar a realizacdo dos ensaios, testes, verificagdes e controles tecnolégicos;

h) inspecionar 0s servicos que posteriormente ficardo encobertos, antes do respectivo
recobrimento;

1) acompanhar as condi¢fes de organizacgdo, sinalizacdo, limpeza e seguranca do canteiro,
comunicando as irregularidades aos responsaveis;

J) verificar o gerenciamento, o transporte e a destinacdo dos residuos da construcao civil;

K) registrar em documento préprio as ocorréncias relacionadas a execucao e as providéncias
adotadas;

I) determinar a regularizacdo das faltas, falhas ou defeitos identificados, nos limites de sua
competéncia;

m) comunicar ao gestor, em tempo habil, as situaces que possam comprometer 0 prazo, a
qualidade, o custo ou a seguranca da obra ou que dependam de deciséo superior;

n) emitir manifestacdo técnica sobre as medicdes, os pedidos da contratada e as questdes
relacionadas a execucao;

o) verificar a documentacao técnica necessaria ao recebimento da obra;

p) realizar o recebimento provisorio, mediante termo detalhado, observada a regulamentacéo
aplicavel; e

q) fornecer os registros e as informacgdes necessarios ao recebimento definitivo.

6.5.2. A fiscalizacdo técnica ndo poderd modificar projetos, substituir solucdes técnicas,
autorizar servicos adicionais ou assumir a responsabilidade técnica pela execucéo da obra.

6.6. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

6.6.1. Compete ao fiscal administrativo:

a) acompanhar a regularidade da documentacao contratual;

b) verificar a manutencdo das condic¢Ges fiscais, sociais, trabalhistas e previdenciarias
exigidas;

c) acompanhar a vigéncia do contrato, da garantia contratual e dos seguros eventualmente
exigidos;

d) conferir os documentos necessarios a liquidacdo e ao pagamento;

e) registrar as ocorréncias administrativas relacionadas a execucéo;
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f) comunicar ao gestor eventuais irregularidades ou descumprimentos;

g) auxiliar no controle dos prazos, das obrigacdes acessorias e da documentagdo necessaria ao
encerramento contratual,

h) verificar a documentacdo relativa a regularidade dos pagamentos de pessoal, encargos e
demais obrigaces, quando exigivel; e

i) organizar, em conjunto com o gestor, 0s documentos necessarios a prestacdo de contas dos
recursos vinculados a contratacéo.

6.6.2. A fiscalizagdo administrativa ndo substituird a andlise técnica das medi¢cGes nem
atestara a conformidade fisica dos servicos de engenharia, atribuicdes que competem a
fiscalizacdo técnica.

6.7. REGISTRO E COMUNICAGAO DAS OCORRENCIAS

6.7.1. Os agentes responsaveis pela gestdo e pela fiscalizacdo deverao registrar as ocorréncias
relevantes relacionadas a execucdo contratual, indicando as providéncias adotadas e
determinando, dentro de suas atribuicBes, as medidas necessarias a regularizacdo das falhas
ou dos defeitos identificados.

6.7.2. As situagOes que exigirem decisdo ou providéncia superior deverdo ser comunicadas ao
gestor ou a autoridade competente em tempo habil, acompanhadas das informac6es e dos
documentos necessarios a deciséo.

6.7.3. As comunicacdes entre a Administracdo e a contratada deverdo ocorrer por escrito,
inclusive por meio eletrénico oficialmente admitido, sem prejuizo dos registros realizados no
diario de obra.

6.7.4. Em situacdes urgentes relacionadas a seguranca de pessoas, a estabilidade da obra ou a
prevencdo de dano relevante, poderdo ser emitidas orientacfes imediatas, que deverdo ser
formalizadas por escrito no primeiro momento possivel.

6.7.5. A auséncia de registro da fiscalizacdo ndo afasta a responsabilidade da contratada pela
adequada execucéo do objeto, nem convalida servigo executado em desconformidade.

6.8. MEDICOES E PAGAMENTOS

6.8.1. As medicOes serdo avaliadas conforme as etapas, 0s eventos e 0s resultados previstos
no cronograma fisico-financeiro, considerando somente 0s servigos efetivamente executados e

em conformidade com os documentos técnicos da contratacéo.
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6.8.2. O fiscal técnico devera emitir manifestacdo sobre a medicéo apresentada, indicando as
etapas e 0S servicos aceitos, 0s ajustes necessarios, eventuais glosas e as pendéncias que
impegam sua aprovacao.

6.8.3. As glosas deverdo ser fundamentadas e limitadas aos servigos, valores ou documentos
afetados pela irregularidade, sempre que for possivel separar a parcela incontroversa.

6.8.4. Apds a manifestacdo técnica, o fiscal administrativo e o gestor adotardo, dentro de suas
atribuic@es, as providéncias necessérias a liquidagdo e ao pagamento.

6.8.5. A aprovacédo da medicéo néo representa recebimento definitivo dos servigcos nem afasta
a responsabilidade da contratada por falhas, defeitos, vicios ou desconformidades
posteriormente identificados.

6.8.6. As medicdes e 0s respectivos documentos comprobatdrios deverdo ser organizados de
forma compativel com as exigéncias do Termo de Compromisso n® 596/2026/SAS/SES e com
a prestacédo de contas do cofinanciamento estadual.

6.8.7. A tramitacdo da prestacdo de contas ou a liberacdo dos recursos estaduais ndo afastara a
responsabilidade do Municipio pelo pagamento das obrigacGes contratuais regularmente
liquidadas.

6.9. ALTERACOES NA EXECUCAO

6.9.1. A contratada ndo podera modificar projetos, materiais, métodos construtivos,
quantitativos ou solugdes técnicas sem autorizacdo prévia e formal da Administracéo.

6.9.2. As orientacOes da fiscalizagdo que impliquem alteracdo do objeto, aumento de
despesas, modificacdo do prazo ou repercussdo no equilibrio econémico-financeiro deverdo
ser submetidas ao gestor e a autoridade competente para analise e formalizacéo.

6.9.3. Ordens ou orientagdes verbais ndo autorizarao alteragcdo do objeto, execucdo de servico
adicional ou modificacdo das condi¢des econémicas do contrato, ressalvadas as providéncias
emergenciais indispensaveis a seguranca de pessoas, a estabilidade da obra ou & prevencao de
dano relevante, que deverdo ser imediatamente registradas e submetidas a autoridade
competente.

6.9.4. A fiscalizagdo ndo podera autorizar servigos adicionais sem a correspondente analise
técnica, disponibilidade orgamentaria e formalizagéo juridica, quando exigidas.

6.9.5. A identificacdo de erro, omissdo ou incompatibilidade nos documentos técnicos devera
ser registrada e submetida a analise dos responsaveis, ndo podendo a contratada executar

unilateralmente solugéo diversa da prevista.
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6.10. PREPOSTO E RESPONSAVEL TECNICO DA CONTRATADA

6.10.1. A contratada deverd indicar e manter preposto aceito pela Administracdo para
representa-la durante a execucdo, receber comunicagdes e adotar as providéncias necessarias
ao cumprimento das determinacdes regulares da fiscalizacao.

6.10.2. A Administracdo podera recusar justificadamente o preposto ou solicitar sua
substituicdo quando sua atuacdo se mostrar incompativel com as obrigacGes contratuais.
6.10.3. A contratada devera manter responsavel técnico legalmente habilitado durante toda a
execucdo, assegurando sua disponibilidade para acompanhar os servigos, as medigdes, 0s
testes, as inspecdes e as reunides convocadas pela Administracéo.

6.10.4. A substituicdo do responsavel técnico devera ser previamente justificada e dependera
de aprovagdo da Administracdo, mediante apresentacdo de profissional legalmente habilitado
e com atribuicdes compativeis com os servicos sob sua responsabilidade.

6.10.5. A substituicdo devera ser acompanhada da atualizacdo das respectivas ART e/ou RRT,
quando exigivel, sem interrupcéo da responsabilidade técnica pela obra.

6.11. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

6.11.1. A contratada ficara sujeita a fiscalizacdo da Administracdo e devera prestar 0s
esclarecimentos, fornecer os documentos e assegurar 0 acesso ao canteiro e aos Servigos
sempre que solicitado pelos agentes designados.

6.11.2. A atuacdo da fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela
execucdo da obra, pela qualidade dos materiais, pela seguranca do canteiro, pelo cumprimento
das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e ambientais e pelos danos causados a
Administracdo ou a terceiros.

6.11.3. A contratada permanecerd responsavel pelos servicos executados por seus
empregados, fornecedores e eventuais subcontratados, ndo sendo admitida a transferéncia de
responsabilidade & Administracdo, aos fabricantes ou a terceiros.

6.11.4. A fiscalizacdo ndo assumira responsabilidade técnica pela execucdo da obra nem
substituird as atribui¢es dos profissionais legalmente habilitados vinculados & contratada.
6.11.5. A autorizagdo ou aprovacdo concedida pela fiscalizagdo ndo afastard a
responsabilidade da contratada por erros de execucdo, vicios, defeitos ou emprego de
materiais em desconformidade.

6.12. APOIO JURIDICO E CONTROLE INTERNO
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6.12.1. O gestor e os fiscais serdo auxiliados pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de
controle interno da Administracdo, dentro das respectivas competéncias, para 0
esclarecimento de duvidas e a obtencdo de informagGes destinadas a prevencédo de riscos e a
adequada execugéo contratual.

6.12.2. A solicitacdo de apoio devera ser formulada com a indicacéo objetiva da duvida, dos
fatos relevantes e dos documentos necessarios a analise, sem transferéncia aos Orgdos
consultivos das atribui¢cdes proprias da gestdo ou da fiscalizacéo.

6.13. RECEBIMENTO E ENCERRAMENTO

6.13.1. O recebimento provisorio serd realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e
pela fiscalizacdo técnica da obra, mediante termo detalhado que registre a verificacdo do
cumprimento das exigéncias técnicas e contratuais.

6.13.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado, apds a verificacdo da conformidade do
objeto, da correcdo das pendéncias e da entrega da documentacao exigida.

6.13.3. O gestor e os fiscais deverdo fornecer os registros, relatérios, medicdes e demais
informacgdes necessarias ao recebimento definitivo e ao encerramento contratual.

6.13.4. O encerramento da execucdo dependera da conclusdo do escopo contratado, da
correcdo das pendéncias, da entrega da documentacdo técnica e administrativa, da aprovacao
da medicao final, da desmobilizacdo do canteiro e do recebimento definitivo.

6.13.5. O encerramento administrativo do contrato dependerd, ainda, da liquidacdo das
obrigacGes financeiras, da adocdo das providéncias relacionadas as garantias e da
formalizacdo dos registros finais da gestéo e da fiscalizacéo.

6.13.6. O recebimento definitivo e o encerramento administrativo ndo afastardo as obrigagdes
de garantia nem a responsabilidade da contratada por vicios, defeitos, solidez e seguranca da

obra durante os prazos legais e contratuais.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Art. 6°, inciso XXIII,
alinea ‘h’, da Lei n° 14.133/2021).

7.1. MODALIDADE, FORMA E CRITERIO DE JULGAMENTO

7.1.1. A selecdo da empresa responsavel pela execucdo da obra serd realizada mediante

concorréncia, na forma eletronica, com critério de julgamento pelo menor prego global,

77



Y 4

o
NenEncia %Yy

considerando a natureza do objeto, o regime de empreitada por preco global e a existéncia de
projetos, especificacbes, quantitativos e orcamento previamente definidos pela Administracao.
7.1.2. A licitacdo sera realizada em lote Unico, com julgamento e adjudicacdo pelo valor
global, observados o escopo, as especificacbes, 0s prazos, 0s requisitos técnicos e as demais
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Projeto Basico, no edital e em seus
anexos.

7.1.3. Serd adotada a inversdo das fases do procedimento, de modo que a habilitacdo
antecederd as fases de apresentagdo das propostas e de julgamento, desde que a deciséo esteja
amparada em ato motivado integrante da fase preparatoria, com explicitacdo dos beneficios
concretos decorrentes da medida, e seja expressamente prevista no edital, nos termos do art.
17, 8 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.1.4. A justificativa da inversdo de fases ndo podera se limitar a reproducéo do texto legal ou
a referéncias genéricas a seguranca do procedimento, devendo demonstrar sua adequacdo as
caracteristicas e aos riscos especificos da contratacao.

7.2. INDICAQAO DE MARCAS OU MODELOS

7.2.1. Ndo serd exigida marca ou modelo especifico, devendo os materiais, produtos,
equipamentos e sistemas empregados atender as caracteristicas, ao desempenho, aos padrdes
de qualidade e as especificacBes estabelecidas nos projetos, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos.

7.2.2. Eventuais referéncias a marcas ou modelos constantes dos documentos técnicos
deverdo estar tecnicamente justificadas e serdo interpretadas como indicacdo do padrdo de
qualidade ou desempenho pretendido, acompanhadas da expressdo “ou equivalente”, “ou
similar” ou “ou de melhor qualidade”, conforme o caso.

7.2.3. A aceitacdo de produto diverso daquele utilizado como referéncia dependera da
demonstracdo objetiva de equivaléncia ou superioridade quanto as caracteristicas técnicas, ao
desempenho, a durabilidade, a compatibilidade, a garantia e as demais exigéncias aplicaveis,
mediante apresentacdo da documentagéo solicitada pela fiscalizacao.

7.2.4. A analise de equivaléncia sera realizada com base em critérios técnicos objetivos e néo
podera resultar em preferéncia injustificada por determinada marca ou fabricante.

7.3. EXIGENCIA DE AMOSTRA

7.3.1. N&o sera exigida a apresentacdo de amostras durante o procedimento licitatorio.
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7.3.2. Durante a execucdo, a fiscalizacdo poderd solicitar catalogos, fichas técnicas,
certificados, laudos, amostras ou outros elementos necessarios a verificacdo da conformidade
dos materiais a serem incorporados a obra, quando previstos nos documentos técnicos ou
justificadamente necessarios a comprovacao do atendimento as especificacées.

7.3.3. A solicitacdo de amostras durante a execucdo devera ocorrer com antecedéncia
compativel com o cronograma da obra e ndo autorizara a substituicdo das especifica¢cdes nem
a imposicao de requisito ndo previsto nos documentos técnicos.

7.4. APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.4.1. A proposta inicial devera indicar o valor global ofertado para a execucdo do escopo
contratado, incluidos os custos diretos e indiretos, materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, fretes, seguros, tributos, encargos sociais e trabalhistas, administragéo
local, mobilizacdo, desmobilizacdo, lucro e demais despesas necessarias ao cumprimento das
obrigac@es abrangidas pelo objeto.

7.4.2. Nao deverdo ser incluidos na proposta os servicos, equipamentos e fornecimentos
expressamente excluidos do objeto e da planilha orcamentéaria da Administracgéo.

7.4.3. Encerrada a etapa de lances e de negociacdo, o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar devera apresentar proposta ajustada ao valor final ofertado, acompanhada
dos seguintes documentos:

a) planilha orcamentéaria detalhada, contendo os precos unitarios e totais dos servicos e
insumos;

b) planilha-resumo do prec¢o global,

c) composicdes de custos unitarios dos servicos, incluindo as composicdes préprias e a
identificacdo das referéncias utilizadas;

d) composicdo analitica do BDI geral e, quando aplicavel, do BDI diferenciado para
fornecimento de equipamentos, observados 0s percentuais e critérios previstos nos
documentos da contratacao;

e) planilha de encargos sociais;

) cronograma fisico-financeiro ajustado ao valor da proposta;

g) declaracdo de que o preco ofertado contempla 0s custos necessarios ao cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais, ambientais, de seguranca e das
demais condicdes abrangidas pela contratacéo; e

h) demais documentos relacionados a formacao do preco expressamente exigidos no edital.
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7.4.4. A Administracdo podera estabelecer, no edital, prazo para apresentacdo da proposta
ajustada e admitir sua prorrogacdo mediante solicitacdo fundamentada apresentada antes do
término do prazo.

7.4.5. As planilhas deverdo ser apresentadas em formato eletronico editavel e, quando exigido
pelo sistema ou pelo edital, também em formato ndo editavel, devidamente identificado ou
assinado pelo responsavel pela proposta.

7.4.6. Os documentos apresentados deverdo possuir coeréncia interna, de modo que o valor
global corresponda a soma dos valores da planilha orcamentéria, das etapas do cronograma
fisico-financeiro e dos demais demonstrativos integrantes da proposta.

7.5. PLANILHA ORCAMENTARIA

7.5.1. Os quantitativos estabelecidos pela Administracdo deverdo ser mantidos em
conformidade com a planilha orgamentaria integrante do Projeto Basico, ndo sendo admitida
sua alteracdo unilateral pelos licitantes.

7.5.2. A proposta devera observar a estrutura, os itens, as unidades de medida e o0s
quantitativos constantes da planilha da Administracdo, cabendo ao licitante preencher os
respectivos precos unitarios e totais.

7.5.3. Eventuais erros materiais, falhas formais ou inconsisténcias identificados nas planilhas
poderdo ser objeto de diligéncia e correcdo, desde que o ajuste ndo implique aumento do valor
global final ofertado, alteracdo da substancia da proposta, modificacdo da ordem de
classificacéo ou violagdo a isonomia entre os licitantes.

7.5.4. O valor global da proposta ndo podera ser superior ao valor maximo admitido pela
Administracéo.

7.5.5. Os precos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro e 0s precos unitarios
relevantes deverdo observar os critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital e ser
compativeis com os pregos de mercado, de modo a prevenir sobrepreco, antecipacdo indevida
de pagamentos e jogo de planilha.

7.5.6. A existéncia de prego unitario superior ao correspondente valor de referéncia devera ser
analisada em conjunto com o valor global, a relevancia do item, a distribuicdo dos precos
entre as etapas e o risco de dano a Administracdo, observados os criteérios objetivos

estabelecidos no edital.
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7.5.7. O desconto decorrente da proposta vencedora devera ser distribuido na forma prevista
no edital e nos documentos técnicos, preservando a coeréncia entre o preco global, os precos
das etapas e o cronograma fisico-financeiro.

7.6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

7.6.1. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante classificado devera ser
compativel com o prazo de execucdo de 360 (trezentos e sessenta) dias e com a sequéncia
técnica das etapas prevista no cronograma de referéncia da Administracéo.

7.6.2. O cronograma devera indicar:

a) as etapas e 0s eventos de execuc¢do da obra;

b) a distribuicdo dos servigos ao longo do prazo contratual;

c) os valores correspondentes a cada etapa ou evento;

d) os percentuais periddicos e acumulados de execucdo fisica e financeira; e

e) os valores periddicos, acumulados e global.

7.6.3. A adequacdo do cronograma ao valor final da proposta ndo podera alterar
indevidamente a sequéncia técnica dos servigos, antecipar pagamentos sem a correspondente
execucdo fisica, postergar artificialmente etapas relevantes ou gerar concentracdo de valores
incompativel com o desenvolvimento da obra.

7.6.4. Em razdo do regime de empreitada por preco global, o cronograma devera conter etapas
e resultados objetivamente aferiveis, aptos a orientar as medi¢fes e 0s pagamentos durante a
execucdo contratual.

7.7. ANALISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.7.1. A proposta sera analisada quanto a compatibilidade do valor global, dos precos das
etapas, dos precos unitarios relevantes, das composicGes de custos, dos percentuais de BDI,
dos encargos sociais e do cronograma fisico-financeiro com 0s documentos técnicos e 0s
critérios estabelecidos no edital.

7.7.2. Sera desclassificada a proposta que:

a) contenha vicios insanaveis;

b) ndo obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

C) apresente precos inexequiveis ou permaneca acima do orcamento estimado para a
contratacao;

d) nédo tenha sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracéo;

e) apresente desconformidade insanavel com outras exigéncias do edital;
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f) contenha distribuicdo de precos ou valores entre as etapas capaz de comprometer a
execucdo, provocar antecipacao indevida de pagamentos ou caracterizar jogo de planilha; ou
g) apds a realizacdo das diligéncias cabiveis, ndo demonstre viabilidade para a execu¢do do
escopo contratado pelo valor ofertado.

7.7.3. Antes da desclassificacdo por falha passivel de esclarecimento ou correcdo, a
Administracdo devera realizar diligéncia, desde que ndo haja alteracdo da substancia da
proposta, concessdo de vantagem indevida ou violagdo a isonomia.

7.8. EXEQUIBILIDADE

7.8.1. Nas propostas destinadas a execucao da obra, o valor inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do orcamento da Administracdo serd considerado indicio objetivo de
inexequibilidade, assegurada ao licitante a oportunidade de demonstrar a viabilidade
econdmica de sua proposta, mediante diligéncia, antes de eventual desclassificagéo.

7.8.2. A demonstracdo da exequibilidade podera abranger, conforme a natureza da davida:

a) composicdes detalhadas de custos;

b) cotacGes e condicOes de aquisicdo de materiais e equipamentos;

c) produtividade prevista para mao de obra e equipamentos;

d) metodologia e planejamento executivo;

e) custos de mobilizacdo, administracdo local e canteiro;

f) encargos sociais, trabalhistas, tributarios e comerciais;

g) contratos, propostas ou condi¢Ges comerciais de fornecedores; e

h) outros elementos objetivos relacionados a formacéo e a viabilidade dos precos.

7.8.3. A analise devera ser motivada e considerar o conjunto da proposta, 0s precos das
etapas, 0s precos unitarios relevantes, o cronograma fisico-financeiro e a capacidade de
execucdo do objeto, ndo sendo admitida a desclassificacdo automatica baseada
exclusivamente no percentual referido no item 7.8.1.

7.8.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre
o0 valor orcado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos
do art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.8.5. A garantia adicional sera exigida ainda que a proposta situada abaixo de 75% (setenta e
cinco por cento) tenha sua exequibilidade demonstrada e aceita pela Administragéo.

7.9. HABILITACAO
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7.9.1. Para fins de habilitacdo, os licitantes deverdo apresentar os documentos relativos a
habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista, econémico-financeira e técnica exigidos no
edital, observadas a natureza e a complexidade do objeto.

7.9.2. A qualificacdo técnica serd comprovada conforme os requisitos estabelecidos no item 4
deste Termo de Referéncia.

7.9.3. Ndo serdo exigidos atestados vinculados a parcelas de maior relevancia ou valor
significativo nem quantitativos minimos se a andlise técnica da planilha orcamentaria,
devidamente documentada no processo, confirmar que nenhuma parcela individual alcanca o
percentual previsto no art. 67, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021.

7.9.4. Caso a revisao final da planilha, da curva ABC ou do orcamento identifique parcela
individual com valor igual ou superior ao limite legal, os requisitos de qualificacdo técnica
deverdo ser reavaliados antes da publicagdo do edital, com definicdo proporcional e
tecnicamente justificada das exigéncias cabiveis.

7.9.5. Em razdo da inversdo das fases, a apresentacdo e a andlise dos documentos de
habilitacdo ocorrerdo antes das fases de apresentacdo das propostas e de julgamento,
conforme as condi¢Oes e os procedimentos definidos no edital.

7.9.6. A documentacdo de habilitacdo devera ser exigida e examinada na forma e no momento
definidos pelo edital e pelo sistema eletrénico utilizado, preservados o carater competitivo, a
isonomia e a possibilidade de realizacdo das diligéncias legalmente admitidas.

7.10. SELEQAO DA PROPOSTA VENCEDORA

7.10.1. Sera considerada vencedora a proposta que, apresentada por licitante habilitado em
razdo da inversdo das fases, obtiver o menor preco global apds a fase competitiva e a
negociacdo e atender aos critérios de aceitabilidade, exequibilidade e conformidade
estabelecidos no edital e em seus anexos.

7.10.2. A classificacdo pelo menor preco global ndo afasta a necessidade de verificacdo da
coeréncia das planilhas, dos precos das etapas, dos precos unitarios relevantes e do
cronograma fisico-financeiro.

7.10.3. A adjudicacdo ocorrerd pelo valor global do lote Unico, observados o resultado do

julgamento, a fase recursal e os demais procedimentos legalmente exigidos.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO, ACOMPANHADAS DOS
PRECOS UNITARIOS REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS
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DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE, COM 0OS PARAMETROS
UTILIZADOS PARA A OBTENCAO DOS PRECOS E PARA OS RESPECTIVOS
CALCULOS. (Art. 6°, inciso XXI1I, alinea ‘i’, da Lei n° 14.133/2021).

8.1. O valor global estimado para a execucdo da obra de construgdo do Centro de Atencéo
Psicossocial — CAPS | e Il, com area construida de 564,56 m2, no Municipio de
Queréncia/MT, corresponde a R$ 2.876.234,62 (dois milhdes, oitocentos e setenta e seis mil,
duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

8.2. O valor estimado esta fundamentado na planilha orcamentaria da obra, composta pelos
custos unitarios dos servicos e insumos, encargos sociais e Beneficios e Despesas Indiretas —
BDI aplicaveis, conforme os documentos técnicos elaborados pelo responsavel pelo
orcamento.

8.3. O resumo do orcamento corresponde ao seguinte:

Descricéo Valor

Valor global estimado da obra, com BDI||R$ 2.876.234,62

8.4. A decomposicédo do valor global entre custo direto e BDI somente devera ser inserida na
versdo definitiva deste Termo de Referéncia apds a reconciliagdo matematica da planilha
orcamentaria, da memoria de calculo do BDI e do quadro-resumo do orcamento.

8.5. Os documentos apresentados indicam a adoc¢do de BDI geral de 23,54% e BDI reduzido
de 15,28% para determinados equipamentos. A incidéncia desses percentuais deverd ser
conferida e demonstrada individualmente na planilha orcamentaria, com identificagdo dos
itens submetidos a cada taxa e das respectivas bases de célculo.

8.6. A utilizacdo de BDI reduzido para equipamentos devera estar acompanhada de
justificativa técnica que demonstre, no caso concreto, a natureza especifica dos itens, sua
relevancia econémica e a inviabilidade técnico-econbémica de seu parcelamento, além da
compatibilidade dos percentuais com a composicéo analitica elaborada para a contratacao.

8.7. O orcamento indica data-base de junho de 2026 e foi elaborado com fundamento no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio Civil — SINAPI e nas demais
fontes expressamente identificadas nas planilhas e composic¢des integrantes do processo.

8.8. Os itens ndo contemplados pelo SINAPI deverdo possuir fonte de preco expressamente
identificada, acompanhada dos documentos que demonstrem a metodologia utilizada, a data

da referéncia e a compatibilidade do valor adotado com o mercado.
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8.9. A estimativa devera estar acompanhada, no minimo, dos seguintes documentos:

a) orcamento sintético;

b) orgcamento analitico e composi¢6es de custos unitérios;

¢) memorias de célculo dos quantitativos;

d) planilha de encargos sociais;

e) composicdo analitica do BDI geral e, quando aplicavel, do BDI reduzido;

f) cronograma fisico-financeiro;

g) identificacdo das fontes e das datas de referéncia dos precos;

h) cotaces e respectivos documentos comprobatorios, quando utilizadas;

i) registros de responsabilidade técnica relativos a elaboracdo do orcamento; e

j) demais documentos técnicos que fundamentem os quantitativos e os pregos adotados.

8.10. Os precos unitarios referenciais, as unidades de medida, os quantitativos e os valores
totais de cada servico constam da planilha orcamentaria integrante do Projeto Basico, que
constitui anexo indispensavel deste Termo de Referéncia.

8.11. O quadro global a seguir possui carater meramente sintético e ndo substitui a planilha
orcamentaria detalhada:

Valor
Item||Descrigéo Quantidade||Unidade|unitario Valor total
global
Contratagéo de empresa
especializada para execucéao da obra
de construcdo do Centro de
o1 Atencéo Psicossocial — CAPS 1 e I, o1 OBRA R$ R$
com &rea construida de 564,56 mz, 2.876.234,62 (2.876.234,62
no Municipio de Queréncia/MT,
conforme 0 escopo previsto nos
documentos técnicos.

8.12. A indicacdo da obra como uma unidade no quadro sintético decorre de sua contratacéo
em lote Unico e sob o regime de empreitada por preco global, ndo afastando a obrigatoriedade
de apresentacdo e divulgacdo dos precos unitarios referenciais, das composicdes, dos

guantitativos e das memdrias de calculo constantes dos anexos técnicos.
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8.13. Os precgos propostos deverdo compreender os custos diretos e indiretos necessarios a
execucdo do escopo contratado, incluindo materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas,
administracdo local, mobilizacdo, desmobilizacdo, transporte, fretes, seguros, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, testes, ensaios, garantias,
lucro e demais despesas relacionadas ao cumprimento das obrigacdes previstas no edital e no
contrato.

8.14. Nao integram a estimativa 0s servigos, equipamentos e fornecimentos expressamente
excluidos do objeto, relacionados no item 3.10 deste Termo de Referéncia, os quais ndo
poderdo ser exigidos da contratada sem a correspondente previsdo técnica, orcamentaria e
contratual.

8.15. N&o serd admitido pedido de acréscimo de valor fundamentado exclusivamente em
custo previsivel abrangido pelo escopo e omitido pelo licitante na elaboragdo de sua proposta.
Essa disposicdo ndo afasta o direito a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro nas
hipdteses legal e contratualmente admitidas, nem transfere a contratada os riscos atribuidos a
Administracéo.

8.16. A contratacdo sera parcialmente custeada com recursos provenientes do Termo de
Compromisso n° 596/2026/SAS/SES, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhdes e quinhentos
mil reais), transferidos na modalidade fundo a fundo pela Secretaria de Estado de Salude de
Mato Grosso ao Fundo Municipal de Satde de Queréncia/MT.

8.17. A diferenca minima entre o valor global estimado e o cofinanciamento estadual
corresponde a R$ 376.234,62 (trezentos e setenta e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e
sessenta e dois centavos), a ser suportada por recursos municipais ou por outra fonte
orcamentaria regularmente indicada no processo.

8.18. Cabera ao Municipio assegurar, além da diferenca indicada no item anterior, 0s recursos
necessarios a atualizagBes, complementacdes e despesas ndo abrangidas pelo Termo de
Compromisso, observadas as condicdes de financiamento e as disponibilidades orcamentarias
e financeiras.

8.19. Antes da publicacédo do edital, a Administracdo devera:

a) reconciliar o valor global, o custo direto, os valores de BDI e as respectivas bases de
calculo;

b) confirmar os itens submetidos ao BDI geral e ao BDI reduzido;
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¢) uniformizar a data-base em todas as planilhas, composicOes, cotacfes e documentos da
contratacao;

d) verificar a atualidade das referéncias de pregos utilizadas;

e) atualizar os precos que se mostrarem defasados, mediante metodologia tecnicamente
justificada e preservacdo da rastreabilidade das fontes;

f) conferir a correspondéncia entre os quantitativos da planilha, os projetos e as memdrias de
calculo;

g) confirmar a disponibilidade dos recursos estaduais e a dotacao destinada a complementacao
municipal; e

h) emitir ou atualizar o correspondente registro de responsabilidade técnica do orcamento,
quando necessario.

8.20. A atualizacdo do orgamento ndo deverd ser realizada pela aplicacdo automética de um
unico indice sobre todos os itens quando houver possibilidade de atualizacdo pelas bases
referenciais e fontes especificas utilizadas. A metodologia adotada devera ser registrada no

processo e aplicada de forma coerente aos servigos, insumos e equipamentos abrangidos.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Sem prejuizo das demais obrigacfes previstas no edital, no contrato, nos projetos, nas
especificacOes técnicas e na legislacdo aplicavel, cabera a contratada:

a) assinar digitalmente o instrumento contratual encaminhado pela Prefeitura Municipal de
Queréncia/MT, sem alteracdo de seu contetdo, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis contado do
recebimento da convocacdo, salvo prazo diverso expressamente estabelecido pela
Administracéo;

b) apresentar, antes do inicio da execucdo da obra, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
— ART e/ou o0s Registros de Responsabilidade Técnica — RRT referentes a execugdo do objeto
e aos servicos especializados, devidamente registrados no conselho profissional competente,
acompanhados dos respectivos comprovantes, quando aplicaveis;

) quando o registro da empresa ou de seu responsavel técnico tiver sido emitido por conselho
profissional de outra unidade da Federacdo, providenciar o visto ou registro secundario
perante 0 CREA/MT ou CAU/MT, conforme o caso e na forma exigida pela legislacéo

profissional, antes do inicio das respectivas atividades no Estado de Mato Grosso;

87




NenEncia %Yy

d) executar integralmente o escopo contratado relativo a construcdo do Centro de Atencéo
Psicossocial — CAPS | e Il, com area construida de 564,56 m2, no Municipio de
Queréncia/MT, em conformidade com o0s projetos, memoriais descritivos, especificacoes
técnicas, planilha orcamentaria, composicoes de custos, cronograma fisico-financeiro, normas
técnicas e demais documentos integrantes da contratacéo;

e) fornecer, por sua conta e responsabilidade, os materiais, equipamentos, ferramentas,
veiculos, mdo de obra, equipamentos de protecdo e demais recursos contemplados em sua
proposta e necessarios a execucao dos servi¢cos compreendidos no escopo contratado;

f) executar, sem custo adicional, as atividades auxiliares e 0s meios ordinariamente
necessarios a realizacao dos servigos expressamente previstos, desde que constituam encargos
inerentes a execucdo e ndo representem ampliacdo do objeto, inclusdo de item excluido da
planilha, alteragdo relevante da solugdo técnica ou transferéncia de risco atribuido a
Administracéo;

g) ndo executar nem fornecer, sem prévia formalizacdo, servigos, equipamentos ou materiais
expressamente excluidos do objeto ou ndo contemplados nos documentos técnicos e na
planilha orcamentaria;

h) utilizar somente materiais novos, de procedéncia regular, qualidade comprovada e em
conformidade com as especificacdes técnicas, submetendo-os a analise da fiscalizacdo quando
exigido, sem que a aprovacgdo exclua ou reduza sua responsabilidade;

i) manter, durante toda a execucdo contratual, as condi¢cGes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas na licitacdo, comunicando imediatamente a Administracdo qualquer fato que possa
comprometer sua regularidade;

j) designar e manter preposto formalmente indicado e aceito pela Administracdo, disponivel
durante a execucdo contratual e com poderes para representa-la e adotar as providéncias
necessarias ao regular andamento da obra;

k) manter no local da obra, durante as etapas que exijam sua presenca, profissional legalmente
habilitado e com atribui¢cbes compativeis com as responsabilidades técnicas assumidas, bem
como equipe técnica e operacional suficiente para o cumprimento do cronograma;

I) apresentar, antes do inicio das respectivas atividades, a relacdo dos profissionais que
atuardo na obra e manté-la atualizada durante a execucdo, sem prejuizo da apresentacdo

imediata dos responsaveis técnicos necessarios a emissdo das ART e/ou RRT;
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m) substituir, mediante solicitacdo fundamentada da fiscalizacdo, o profissional, empregado
Ou preposto cuja atuacdo comprometa a seguranca, a disciplina do canteiro ou o cumprimento
das obrigagdes contratuais, observada a legislacéo trabalhista e sem prejuizo do andamento da
obra;

n) submeter previamente a aprovacdo da Administracdo eventual substituicdo de responsavel
técnico, demonstrando que o profissional substituto possui habilitacdo e atribuicdes
compativeis com o0s servicos sob sua responsabilidade, bem como experiéncia equivalente ou
superior quando esse requisito tiver sido expressamente exigido na contratagéo,
providenciando a correspondente ART ou RRT;

0) permitir e facilitar o acompanhamento e a fiscaliza¢do da obra, assegurando aos agentes
designados pela Administracdo acesso ao canteiro, aos servigos executados, aos materiais, aos
equipamentos e aos documentos relacionados ao contrato, observadas as regras de seguranca;
p) prestar os esclarecimentos e fornecer os documentos, relatérios, registros, ensaios, testes e
demais informacdes solicitadas pela fiscalizacdo, cumprindo as determinagdes regularmente
emitidas pela Administragéo;

q) manter Diario de Obras atualizado e disponivel no local da execucdo, em meio fisico ou
eletronico admitido pela Administracdo, com registros das atividades realizadas, das
condi¢des climaticas, das equipes e dos equipamentos mobilizados, das ocorréncias, das
orientacdes da fiscalizacdo, das paralisacOes, das intercorréncias e dos demais fatos
relevantes;

r) cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado e comunicar imediatamente a fiscalizacéo
qualquer circunstancia que possa comprometer os prazos, apresentando, quando solicitado,
plano de recuperacdo do cronograma, sem prejuizo da apuracdo das responsabilidades
cabiveis;

s) ndo alterar projetos, especificacdes, quantitativos, materiais, métodos construtivos ou
solucBes técnicas sem prévia autorizacdo formal da Administracdo e, quando necessario,
manifestacdo do responsavel técnico pelo projeto;

t) comunicar a fiscalizacdo, antes da execucdo do servico afetado, as omissoes,
incompatibilidades, divergéncias ou condi¢fes imprevistas identificadas nos projetos, nas
planilhas ou no local da obra, aguardando orientagdo quando a continuidade puder gerar risco,

prejuizo ou retrabalho;
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u) executar os ensaios, testes, verificacfes e controles tecnoldgicos previstos nos documentos
técnicos e nas normas aplicaveis ou solicitados justificadamente pela fiscalizagéo,
apresentando os respectivos laudos, certificados e relatorios;

V) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas e dentro do prazo
estabelecido pela fiscalizacdo, os servigos, materiais ou instalacdes em que forem constatados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucdo ou dos materiais por ela
empregados;

w) responder pela qualidade, pela seguranca, pela solidez, pela funcionalidade e pela
durabilidade dos servicos efetivamente executados, durante os prazos legais e contratuais de
responsabilidade e garantia, sem assumir responsabilidade por erro exclusivamente decorrente
de projeto fornecido pela Administragdo que ndo pudesse ser razoavelmente identificado
durante a execucéo;

X) observar as normas de salde e seguranca do trabalho, fornecer gratuitamente e exigir a
utilizacdo adequada dos equipamentos de protecdo individual e coletiva e manter o canteiro
organizado, sinalizado, isolado e em condicOes seguras;

y) cumprir a legislacdo trabalhista, previdenciaria, tributéria, fiscal, comercial, ambiental e
profissional aplicavel, responsabilizando-se pelos encargos resultantes da execucdo do
contrato;

z) observar as proibicdes relativas ao trabalho infantil, ao trabalho forcado e a submisséo de
trabalhadores a condi¢cfes degradantes, bem como cumprir as obrigacdes legais de reserva de
cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes, quando
aplicaveis;

aa) responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da
execucdo do contrato, ndo sendo essa responsabilidade excluida ou reduzida pelo
acompanhamento ou pela fiscalizacdo da contratante;

ab) assumir os custos diretos e indiretos necessarios a execucdo do escopo contratado,
incluindo materiais, mdo de obra, equipamentos, transporte, mobilizacdo, desmobilizacéo,
estadia, seguros, tributos, encargos, ensaios e demais despesas abrangidas por sua proposta,
ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas de alteracdo contratual e de recomposic¢do do

equilibrio econdmico-financeiro;
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ac) preservar as areas, instalacdes, redes de infraestrutura e bens existentes no local e em seu
entorno e reparar os danos que lhes forem causados por acdo ou omissdo imputavel a
contratada, aos seus empregados ou aos seus subcontratados;

ad) adotar medidas para controlar poeira, ruidos, emissdes, consumo de agua e energia e
demais impactos decorrentes da obra, promovendo a segregacdo, o acondicionamento, 0
transporte e a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil;

ae) cumprir as licencas, autorizacbes e condicionantes ambientais relacionadas a execucao
que Ihe sejam aplicaveis e manter os respectivos registros e comprovantes a disposi¢do da
fiscalizacéo;

af) comunicar imediatamente a fiscalizacdo a ocorréncia de acidentes, danos, interferéncias
ndo previstas, divergéncias entre projetos ou qualquer fato que possa afetar a seguranca, a
qualidade, o custo ou o prazo da obra;

ag) ndo paralisar ou abandonar a execucdo dos servicos sem fundamento legal ou contratual e
sem comunicacao formal a Administracdo, ressalvadas as hipoteses de suspensao, extingdo ou
exercicio de direito assegurado pela legislaco;

ah) nédo subcontratar integralmente o objeto nem transferir a terceiros as responsabilidades
assumidas;

ai) subcontratar parcialmente parcelas do objeto somente quando houver previsdo no edital ou
no contrato, autorizacdo prévia da Administracdo e atendimento aos limites e as condi¢des
estabelecidos, permanecendo integralmente responsavel pelos servigos subcontratados;

aj) apresentar, quando solicitada, documentacdo que demonstre a capacidade técnica do
subcontratado e observar as vedacdes legais relativas aos vinculos entre o subcontratado, 0s
dirigentes da Administracdo e os agentes publicos que atuem na licitacdo, na gestdo ou na
fiscalizacdo do contrato;

ak) apresentar, para cada medicdo, a documentacdo exigida neste Termo de Referéncia,
incluindo planilha de medigdo, memoria de célculo, Diario de Obras atualizado, relatorio
fotogréfico, resultados de ensaios e demais elementos necessarios a comprovacao das etapas e
dos servicos efetivamente executados;

al) manter os servigos executados acessiveis a inspec¢do e ndo ocultar ou recobrir elementos
gue devam ser previamente examinados, medidos, ensaiados ou testados sem a ciéncia da

fiscalizacéo;
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am) manter atualizados os contatos oficiais da empresa, do preposto e dos responsaveis
técnicos, assegurando comunicacao eficiente com a Administracdo durante toda a execucgédo
contratual,

an) ao término da obra, realizar a limpeza completa do local, retirar as instalages provisorias,
0S equipamentos, 0s materiais excedentes e os residuos e deixar a edificacdo e as areas
abrangidas pelo escopo em condicOes adequadas para vistoria e recebimento;

ao) entregar, antes do recebimento provisorio ou no prazo expressamente admitido pela
fiscalizacdo para documento especifico, os projetos atualizados conforme executados — as
built —, ART e/ou RRT, laudos, certificados, manuais, termos de garantia, relatorios de
testes, comprovantes de destinacdo de residuos e demais documentos necessarios ao
recebimento, a operacdo, a manutencao e a regularizacdo da edificacdo, conforme aplicavel ao
escopo contratado;

ap) participar das vistorias de recebimento provisorio e definitivo e corrigir, dentro dos prazos
estabelecidos, as pendéncias e desconformidades que Ihe sejam imputaveis;

aq) manter a garantia contratual valida durante o periodo exigido e promover sua renovacao,
complementacdo ou recomposi¢do nas hipoteses previstas no edital e no contrato;

ar) guardar sigilo sobre informaces classificadas ou protegidas a que tiver acesso em razdo
da contratacdo e observar a legislacdo relativa a protecdo de dados pessoais, quando aplicavel,
e

as) cumprir as demais obrigacdes previstas na Lei n° 14.133/2021, no edital, no contrato,
neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

9.2. A autorizacdo de subcontratacdo parcial, a aprovacdo de materiais, 0 acompanhamento
dos servicos, a aprovacao das medicdes e o recebimento provisério ou definitivo da obra ndo
excluem nem reduzem a responsabilidade da contratada pela execucéo do escopo que lhe seja
imputavel.

9.3. As obrigagOes da contratada ndo abrangem os servigos, equipamentos e fornecimentos
expressamente excluidos do objeto e da planilha orcamentaria, nem autorizam a
Administracdo a exigir alteracdo do escopo sem a correspondente analise técnica,
disponibilidade orcamentaria e formalizacao contratual.

9.4. A contratada ndo responderd por atraso, paralisacdo ou prejuizo decorrente
exclusivamente de omissdo da Administracdo, indisponibilidade do local, auséncia de licenga

sob responsabilidade da contratante, erro de projeto ndo detectdvel mediante diligéncia
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ordinéria, falta de providéncia relativa a item excluido ou outro risco atribuido a
Administracdo, sem prejuizo do dever de comunicar tempestivamente o fato e adotar as
medidas razoaveis para mitigar seus efeitos.

10. DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE

10.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no edital, no contrato e na legislacéo
aplicavel, cabera a contratante:

a) disponibilizar a contratada os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos necessarios a
execucdo da obra;

b) assegurar, antes da emissdo da ordem de servi¢o, a aprovagdo, a suficiéncia e a
compatibilizacdo dos projetos e documentos técnicos, promovendo a correcdo das
divergéncias, omissdes ou incompatibilidades previamente identificadas;

c) disponibilizar o local da obra em situacdo regular, livre e desimpedida, com condicGes de
acesso e execucao, bem como fornecer as informac6es disponiveis sobre o terreno, as redes
existentes, as interferéncias e as demais condicOes relevantes;

d) responder pelas providéncias relacionadas a regularidade, a titularidade, a disponibilidade e
a adequacdo do terreno, inclusive quanto as medidas administrativas necessarias a
implantagdo do empreendimento;

e) providenciar as licencas, autorizacGes, aprovacdes e manifestacGes dos 6rgdos competentes
qgue sejam de responsabilidade da Administracdo, conforme definido nos documentos
técnicos, no edital e no contrato;

f) incorporar aos documentos da contratagdo e comunicar a contratada as condicionantes
sanitarias, ambientais, urbanisticas, de prevencdo e combate a incéndio e panico e de outra
natureza que interfiram na execucgéo;

g) emitir a nota de empenho, formalizar o contrato e expedir a ordem de servi¢co somente apos
o cumprimento das condi¢fes necessarias ao inicio regular da execucao;

h) confirmar, antes da emissdo da ordem de servico, a disponibilidade dos recursos destinados
a execucdo, inclusive do cofinanciamento estadual e da complementagdo municipal;

i) assegurar 0S recursos necessarios ao pagamento das obrigacdes contratuais regularmente
liquidadas, independentemente do fluxo de liberacdo ou da tramitacdo da prestacdo de contas

dos recursos estaduais;
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j) adotar, em tempo compativel com o cronograma, as providéncias e contratacdes relativas
aos servicos, equipamentos e fornecimentos excluidos do objeto que possam interferir no
inicio, na continuidade, nos testes, no recebimento da obra ou na posterior entrada da unidade
em funcionamento;

k) designar formalmente o gestor, o fiscal técnico, o fiscal administrativo e seus respectivos
substitutos, observadas as atribuicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e na legislacao
aplicavel;

[) comunicar formalmente a contratada a identidade e os meios de contato dos agentes
responsaveis pela gestao e pela fiscalizagéo;

m) assegurar aos agentes responsaveis pela gestdo e pela fiscalizacdo os meios, 0s
documentos, as informaces e 0 apoio técnico necessarios ao desempenho de suas atribuigdes;
n) acompanhar e fiscalizar a execucéo da obra, verificando o cumprimento dos projetos, das
especificacOes técnicas, do cronograma fisico-financeiro, das normas aplicaveis e das demais
obrigac@es contratuais;

0) realizar as vistorias necesséarias a conferéncia dos servigos executados, registrando as
ocorréncias e as determinac@es pertinentes no Diério de Obras ou em instrumento préprio;

p) analisar, dentro dos prazos estabelecidos, 0os documentos apresentados pela contratada,
incluindo cronograma ajustado, medi¢Ges, memdrias de célculo, Diario de Obras, relatdrios
fotogréficos, ensaios, testes, projetos atualizados e demais elementos relacionados a execucao;
q) notificar formalmente a contratada sobre falhas, vicios, defeitos, atrasos ou irregularidades
verificadas na execucdo, indicando objetivamente a ocorréncia e fixando prazo compativel
para sua correcao, quando cabivel;

r) manifestar-se formalmente sobre dividas técnicas, divergéncias entre projetos, condicdes
imprevistas, solicitacbes da contratada e situacGes que possam interferir no andamento da
obra, evitando atrasos decorrentes da auséncia de definicdo administrativa;

S) submeter as questdes técnicas relacionadas aos projetos aos respectivos responsaveis,
quando necessario, assegurando que alteracBes ou esclarecimentos sejam formalmente
documentados;

t) decidir expressamente sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucgdo do
contrato, ressalvadas aquelas manifestamente impertinentes, protelatérias ou sem interesse

para a execucao, observados os prazos legais ou contratuais;
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u) analisar e decidir, por meio da autoridade competente, mediante justificativa e observancia
da legislacdo, os pedidos de alteracdo contratual, prorrogacdo de prazo, reajuste, revisdo,
reequilibrio econdmico-financeiro, substituicdo de responsavel técnico e subcontratacdo
parcial;

v) formalizar previamente as alteracbes do objeto, do prazo ou do valor contratual,
ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas de registro por apostila e as medidas
emergenciais indispensaveis a seguranca de pessoas ou a preservacdo da obra;

w) ndo exigir a execucdo de servicos adicionais, o fornecimento de itens excluidos ou a
adocdo de solucdo técnica diversa sem a correspondente analise, disponibilidade orcamentaria
e formalizacdo, quando exigivel,

X) rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos, materiais ou instalacbes executados em
desacordo com os projetos, as especificacBes técnicas, as hormas aplicaveis ou as condices
contratuais;

y) atestar as medi¢des correspondentes as etapas, aos eventos e aos resultados efetivamente
executados e aceitos, observados o cronograma fisico-financeiro e os critérios de medicdo
aplicaveis a empreitada por preco global;

z) indicar, nas hipoteses de ajuste, rejeicdo ou glosa de medicdo, os fundamentos, 0s servicos
afetados e as providéncias necessarias a regularizacdo, preservando o processamento da
parcela incontroversa quando tecnicamente separavel;

aa) efetuar os pagamentos devidos a contratada nos prazos e nas condi¢des previstos neste
Termo de Referéncia e no contrato, apds o regular atesto da medicdo e a apresentacdo da
documentacao exigida;

ab) promover, quando cabivel, a atualizacdo monetaria e os demais efeitos financeiros
decorrentes de atraso de pagamento imputavel a Administracdo, na forma prevista no edital e
no contrato;

ac) organizar e manter os registros das medigdes, dos pagamentos e dos documentos
comprobatdrios necessarios ao acompanhamento e a prestacdo de contas do Termo de
Compromisso n° 596/2026/SAS/SES;

ad) manter a contratada informada sobre exigéncias do orgdo cofinanciador que produzam
efeitos sobre a documentacdo da execucdo, desde que compativeis com o contrato e

comunicadas em tempo habil;
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ae) aplicar, por meio da autoridade competente e mediante processo administrativo, as
sancOes cabiveis em razdo do descumprimento das obrigacGes contratuais, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa;

af) realizar o recebimento provisério pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizacéo técnica, mediante termo detalhado, apds a verificacdo preliminar do cumprimento
das exigéncias técnicas e contratuais;

ag) realizar o recebimento definitivo por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado, apds a verificacdo da conformidade do objeto e da
correcdo das pendéncias;

ah) exigir a correcdo das pendéncias identificadas durante as vistorias de recebimento e
acompanhar seu efetivo saneamento;

ai) fornecer a contratada os atestados, termos de recebimento e demais documentos que
devam ser emitidos pela Administracdo apds o cumprimento das obrigacdes correspondentes;

aj) assegurar que as determinacfes dirigidas a contratada sejam emitidas pelos agentes
competentes e formalmente registradas, evitando ordens contraditorias ou alteracGes
informais da execucéo;

ak) comunicar a contratada, em tempo habil, qualquer fato de responsabilidade da
Administracdo que possa interferir no prazo, no custo, na seguranca ou na continuidade da
obra;

al) reparar ou indenizar, conforme o caso, os efeitos decorrentes de atraso, paralisagéo, erro
de projeto, indisponibilidade do local, auséncia de licenca sob sua responsabilidade ou outro
fato imputadvel a Administracdo, observados a legislacdo, a matriz de riscos e o devido
procedimento administrativo; e

am) cumprir as demais obrigagdes previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital, no contrato,
neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

10.2. A atuagdo da fiscalizacdo, a aprovacdo de documentos, o atesto das medigOes e 0s
recebimentos provisorio e definitivo ndo excluem nem reduzem a responsabilidade da
contratada pelos vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes de sua execu¢do ou dos materiais
por ela empregados.

10.3. A disposicdo do item anterior ndo transfere a contratada a responsabilidade por falhas

dos documentos elaborados ou fornecidos pela Administracdo, condigdes ocultas néo
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razoavelmente identificaveis, atos ou omissdes da contratante ou riscos que lhe tenham sido
atribuidos pela lei, pelo edital, pelo contrato ou pela matriz de riscos.

10.4. A contratante deverd decidir expressamente sobre as solicitacbes e reclamacgoes
contratuais. Na auséncia de prazo especifico, legal ou contratual, concluida a instru¢do do
requerimento, sera observado o prazo de 1 (um) més para a decisdo, admitida a prorrogacao,

por igual periodo, mediante motivacao.

11. DAS CONDICOES DO PAGAMENTO (Art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘g’, da Lei n°
14.133/2021).

11.1. O pagamento a contratada sera realizado de acordo com as etapas, 0s eventos e 0S
resultados efetivamente executados e aprovados em cada medi¢éo, observados o cronograma
fisico-financeiro e os critérios aplicaveis a empreitada por preco global.

11.2. O pagamento das obrigacdes contratuais regularmente liquidadas ndo ficara
condicionado a liberacdo, ao repasse ou a prestacdo de contas dos recursos provenientes do
Termo de Compromisso n°® 596/2026/SAS/SES, cabendo a contratante assegurar 0S recursos
estaduais e municipais necessarios a execucdo financeira do contrato.

11.3. A medicdo devera ser solicitada pela contratada e instruida com a planilha das etapas e
dos servicos executados, memoria de calculo, Diario de Obras atualizado, relatério
fotogréfico, resultados dos ensaios e testes aplicaveis e demais documentos exigidos neste
Termo de Referéncia.

11.4. A fiscalizacdo analisara a medicdo no prazo e na forma estabelecidos neste Termo de
Referéncia, podendo aprovéa-la, ajusta-la ou rejeita-la fundamentadamente.

11.5. Apo6s a aprovacdo e o atesto da medicdo, a contratada devera apresentar a respectiva
nota fiscal, contendo, no minimo:

a) a identificacdo do contrato;

b) o nimero e o periodo da medicéo;

¢) o valor correspondente a parcela aprovada;

d) a descricdo do objeto;

e) os dados bancéarios da contratada; e

f) as demais informacdes exigidas pela legislacéo fiscal e pelo contrato.
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11.6. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contado da regular
liquidacdo da despesa, mediante ordem bancaria em conta de titularidade da contratada
indicada na nota fiscal, observada a ordem cronolégica aplicavel a fonte de recursos e a
categoria de contratos de obras.

11.7. Para fins de liquidacdo e pagamento, serd verificada a manutencdo das condicdes de
habilitacdo e da regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas na contratacao.

11.8. A constatacdo de irregularidade fiscal ou trabalhista superveniente devera ser
comunicada a contratada para regularizacdo e adogdo das providéncias cabiveis, sem
autorizar, por si so, a retencdo do pagamento referente as etapas e aos servicos regularmente
executados e aceitos, ressalvadas as hipdteses expressamente previstas em lei ou no contrato.

11.9. Serdo efetuadas as retencOes tributarias determinadas pela legislacdo vigente. A
contratada optante pelo Simples Nacional devera apresentar a declaracdo ou o documento
exigido pela legislacdo tributaria para aplicacdo do tratamento fiscal correspondente.

11.10. Havendo erro na nota fiscal, divergéncia na medi¢cdo ou auséncia de documento
indispensavel a liquidacdo da despesa, a contratada ser4 formalmente comunicada para
promover o saneamento. O prazo de pagamento ficara suspenso em relacdo a parcela afetada
e retomara sua contagem pelo periodo remanescente apos a regularizacdo, sem dnus para a
contratante enquanto a pendéncia for imputavel a contratada.

11.11. Quando a irregularidade ou controvérsia atingir apenas parte da cobranca e for
possivel identificar o valor incontroverso, a contratante devera processar o pagamento dessa
parcela no prazo previsto, permanecendo suspenso somente o0 montante pendente de
regularizacéo.

11.12. N&o sera admitido pagamento antecipado de etapa ou servico sem a correspondente
execucdo e aceitacdo, ressalvada hipdtese excepcional expressamente autorizada pela
legislacdo, previamente justificada no processo e prevista no edital e no contrato.

11.13. Em caso de atraso no pagamento por responsabilidade da contratante, o valor devido
sera atualizado monetariamente desde o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo
pagamento, pela variagio do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

11.14. A atualizacdo monetéria relativa aos meses completos de atraso serd calculada
mediante a seguinte férmula:

AMc = VP x [(IPCA1 — IPCA0) + IPCAO]
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Onde:

AMc = valor da atualizacdo monetaria correspondente aos meses completos de atraso;

VP = valor da parcela vencida e ndo paga;

IPCAOQ = numero-indice do IPCA correspondente ao més imediatamente anterior ao primeiro
més completo considerado no célculo;

IPCAL = ndmero-indice do IPCA correspondente ao Ultimo més completo considerado no
calculo.

11.15. Quando houver fracdo de més de atraso, a atualizacdo monetéria correspondente ao
periodo fracionario sera calculada proporcionalmente ao niumero de dias, mediante a seguinte
formula:

AMp = (VP + AMc) x i x (N + 30)

Onde:

AMp = valor da atualizacdo monetéaria correspondente a fracdo de més;

VP = valor da parcela vencida e ndo paga;

AMc = atualizacdo monetéria correspondente aos meses completos, quando houver;

i = variacdo mensal do IPCA aplicavel a fracdo considerada, expressa em numero decimal;

N = nimero de dias de atraso compreendidos na fracdo de més;

30 = namero convencional de dias utilizado para o célculo proporcional.

11.16. O valor total da atualizagdo monetaria serd calculado pela soma das parcelas
correspondentes aos meses completos e a fracdo de més, mediante a seguinte férmula:

AM = AMc + AMp

Onde:

AM = valor total da atualizagdo monetaria;

AMc = atualizacdo monetéria relativa aos meses completos;

AMp = atualizacdo monetaria relativa a fracdo de més.

11.17. Quando o atraso for inferior a um més completo, serd considerado AMc = 0,
aplicando-se somente a formula prevista no item 11.15 sobre o valor da parcela vencida.
11.18. Para aplicagéo das formulas, o percentual do indice devera ser convertido em nimero
decimal. Assim, uma variacdo mensal de 0,50% correspondera a i = 0,005.

11.19. Na auséncia de divulgacao do indice correspondente ao periodo na data do pagamento,
sera utilizado o «dltimo indice oficialmente disponivel, promovendo-se o0 ajuste

correspondente apds a divulgacgéo do indice definitivo, na forma estabelecida no contrato.
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11.20. Néo havera atualizacdo monetaria pelo periodo de atraso decorrente exclusivamente de
erro, omissao ou pendéncia documental imputavel a contratada.

11.21. O reajuste anual ndo se confunde com a atualizacdo monetéria por atraso: o primeiro
recomp0e a variagdo ordinéria dos custos contratuais apds o interregno minimo de 12 (doze)
meses, enquanto a segunda incide sobre parcelas pagas ap0s 0 vencimento por
responsabilidade da contratante.

11.22. O reajuste observard o indice, a data-base e os critérios definidos no edital e no
contrato, devendo a data-base ser vinculada a data do orgcamento estimado definitivamente
validada no processo.

11.23. Os tributos, encargos e demais despesas necessarios a execu¢do do escopo contratado
estdo incluidos nos precos, sem prejuizo do direito a recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro nas hipdteses legalmente admitidas.

11.24. Eventuais descontos, glosas, compensacfes ou penalidades financeiras deverdo ser
fundamentados e formalmente comunicados a contratada, observados o contraditorio e a
ampla defesa quando exigiveis.

11.25. A contratante mantera organizados os documentos das medicfes e dos pagamentos
necessarios ao acompanhamento e a prestacdo de contas do Termo de Compromisso n°
596/2026/SAS/SES, sem transferir a contratada obrigacdes ndo previstas no edital ou no

contrato.

12. DAS CONDICOES DE HABILITACAO E ACEITACAO DAS PROPOSTAS

12.1. A habilitacdo e a analise das propostas observarédo as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021,
as condicdes estabelecidas no edital e o0s requisitos previstos nos itens 4 e 7 deste Termo de
Referéncia, evitando-se a repeticdo ou a criagdo de exigéncias divergentes entre 0s
documentos da contratacao.

12.2. Em razdo da inverséo das fases, a habilitacdo antecedera as fases de apresentagdo das
propostas e de julgamento, desde que essa medida esteja amparada em ato motivado
integrante da fase preparatoria, com explicitacdo dos beneficios decorrentes, e seja
expressamente prevista no edital.

12.3. Serdo exigidos os documentos relativos a habilitacdo juridica, técnica, fiscal, social,

trabalhista e econdmico-financeira, na forma e no momento definidos no edital.
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12.4. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem
classificado, nos termos do art. 63, inciso |11, da Lei n® 14.133/2021.

12.5. A qualificagdo técnica observard o item 4.4 deste Termo de Referéncia, compreendendo:
a) registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA ou no CAU, conforme a atividade
béasica e o0s servicos abrangidos pelo objeto;

b) indicacdo de profissional legalmente habilitado para assumir a responsabilidade técnica
pela execucdo da obra;

c) comprovacao do registro ou da inscricdo do profissional no respectivo conselho;

d) comprovacdo de sua disponibilidade por meio de vinculo existente ou compromisso de
contratagéo futura acompanhado de sua anuéncia; e

e) compromisso de apresentacdo das correspondentes ART e/ou RRT antes do inicio da obra e
dos respectivos servicos especializados.

12.6. Nao serdo exigidos atestados de capacidade técnico-operacional ou técnico-profissional
vinculados a parcelas de maior relevancia ou valor significativo, nem quantitativos minimos,
se a andlise técnica definitiva da planilha orcamentéria confirmar que nenhuma parcela
individual possui valor igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global estimado.
12.7. A conclusdo indicada no item anterior devera permanecer acompanhada, no processo, da
memoria de calculo ou da analise da curva ABC que demonstre 0 ndo enquadramento das
parcelas no art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

12.8. Caso a revisdo final do orcamento identifique parcela individual que alcance o limite
legal, os requisitos de qualificacdo técnica deverdo ser reavaliados e ajustados antes da
publicacdo do edital, mediante justificativa técnica e observancia da proporcionalidade e da
competitividade.

12.9. A proposta sera julgada pelo critério de menor preco global e devera observar os
projetos, as especificagdes técnicas, os quantitativos, a planilna orcamentéria, o prazo de
execucao e as demais condigdes previstas no Projeto Basico, neste Termo de Referéncia e no
edital.

12.10. A proposta ndo podera apresentar valor global superior ao orcamento estimado pela
Administracdo e devera contemplar os custos diretos e indiretos necessarios a execugdo do
escopo contratado, sem incluir os servigos, equipamentos e fornecimentos expressamente

excluidos do objeto.
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12.11. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo
estabelecido no edital ou na convocacdo do agente de contratacdo, a proposta ajustada ao
valor final ofertado, acompanhada dos documentos previstos no item 7.4 deste Termo de
Referéncia.

12.12. Os quantitativos da planilha orcamentaria da Administracdo ndo poderdo ser alterados
unilateralmente pelo licitante. Os precos unitarios, os valores das etapas, o cronograma fisico-
financeiro e o valor global deverdo ser coerentes entre si e observar os critérios de
aceitabilidade estabelecidos no edital.

12.13. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contenham vicios insanaveis;

b) ndo obedecam as especificacBes técnicas pormenorizadas no edital;

C) apresentem precos inexequiveis ou permanegam acima do orcamento estimado;

d) ndo tenham sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracéo;

e) apresentem desconformidade insanavel com outras exigéncias do edital; ou

) contenham distribuicdo de precos capaz de provocar antecipacao indevida de pagamentos,
jogo de planilha ou risco relevante a execucao.

12.14. O valor global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento estimado sera
tratado como presuncdo relativa de inexequibilidade, assegurando-se ao licitante a
oportunidade de demonstrar a viabilidade econémica da proposta antes de eventual
desclassificacao.

12.15. Quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, serd exigida garantia adicional equivalente a diferenca entre o
orcamento estimado e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias previstas no
edital e no contrato.

12.16. A Administracdo podera realizar diligéncias para:

a) esclarecer ou complementar informacoes relativas aos documentos apresentados;

b) apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

c) solicitar documento destinado a comprovar condi¢do material preexistente;

d) atualizar documento cuja validade tenha expirado ap0s a data de recebimento das
propostas; e

e) sanar erro ou falha que néo altere a substancia do documento, da proposta ou sua validade

juridica.
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12.17. A diligéncia ndo podera ser utilizada para constituir, depois da abertura do certame,
condicdo de habilitacdo ou requisito material que o licitante ndo atendia no momento proprio,
nem para permitir alteracdo substancial da proposta ou concessao de vantagem indevida.
12.18. Quando a habilitacdo anteceder o julgamento e ja estiver encerrada, o licitante ndo
podera ser posteriormente excluido por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de
fato superveniente ou somente conhecido apds o julgamento.

12.19. A contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢Bes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no procedimento licitatorio, comunicando a Administracdo

qualquer fato superveniente que possa comprometer sua regularidade.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O licitante ou a contratada serad responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracGes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que provoque grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo ou a execucéo do contrato;

1) fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com o objetivo de frustrar os objetivos da licitacéo; ou

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

13.2. Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal, poderdo ser aplicadas ao

responsavel pelas infragdes previstas no item 13.1 as seguintes sangdes:
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a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3. Na aplicacéo das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracéo;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos causados a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e
orientacOes dos 6rgdos de controle;

f) o grau de reprovabilidade da conduta; e

g) as providéncias adotadas pelo responsavel para evitar, reduzir ou reparar as consequéncias
da infracéo.

13.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente em razdo da inexecucao parcial do contrato,
quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

13.5. MULTA DE MORA

13.5.1. O atraso injustificado na execucdo de etapa prevista no cronograma fisico-financeiro,
no atendimento de determinacdo regular da fiscalizacdo ou na correcédo de servigo rejeitado
sujeitara a contratada a multa de mora de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor da obrigacdo inadimplida, limitada a 10% (dez por cento) desse valor.
13.5.2. A multa moratoria sera calculada sobre o valor da obrigacdo inadimplida, observados
o percentual diario e o limite méaximo estabelecidos no item 13.5.1, ndo se aplicando a essa
modalidade de multa o percentual minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global
do contrato previsto no art. 156, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021, nos termos do art. 162
da mesma Lei.

13.5.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias podera, apds analise das circunstancias do caso
concreto e mediante regular processo administrativo, caracterizar inexecucao parcial grave ou
inexecucéo total do contrato, ndo ocorrendo essa conversdo de forma automatica.

13.5.4. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo, diante da gravidade
do atraso, converta-a em multa compensatéria e promova a extin¢gdo do contrato, com a

aplicacdo cumulativa de outras sanc¢des legalmente cabiveis.
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13.5.5. A multa moratdria e a multa compensatoria ndo incidirdo cumulativamente sobre o
mesmo fato e 0 mesmo periodo, devendo os valores eventualmente aplicados ser adequados
para impedir dupla penalizacdo de mesma natureza.

13.6. MULTA COMPENSATORIA

13.6.1. A multa compensatoria sera aplicada nos seguintes percentuais:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ou obrigacdo ndo executada, no caso de
inexecucdo parcial que ndo cause grave dano & Administracéo;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou obrigagéo afetada, no caso de inexecugéo
parcial que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total;

d) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratagéo, no caso das infragdes previstas
nas alineas “d”, “e”, “f” ou “g” do item 13.1 praticadas durante o procedimento licitatorio; e
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado da contratacdo, no caso das infracbes
previstas nas alineas “h”, “1”, “j”, “k” ou “I” do item 13.1 praticadas durante o procedimento
licitatorio.

13.6.2. Quando as infracdes previstas nas alineas “d” e “e” do item anterior ocorrerem
durante a execuc¢do contratual, a multa sera calculada sobre o valor do contrato.

13.6.3. Em todos os casos, o valor final da multa devera observar o limite minimo de 0,5%
(cinco décimos por cento) e o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, nos termos do art. 156, § 3°, da Lei n® 14.133/2021.

13.6.4. Para fins de caracterizacdo da inexecuc¢do, serdo considerados, entre outros elementos:
a) o abandono da obra;

b) a paralisacéo injustificada;

¢) o descumprimento relevante do cronograma;

d) a execugdo em desacordo com os projetos e as especificagoes;

e) a utilizacdo de materiais inadequados;

f) a recusa em corrigir servicos rejeitados; e

g) o descumprimento de determinacdes regularmente emitidas pela fiscalizagéo.

13.6.5. A caracterizacdo da gravidade e a definicdo da base de calculo deverdo ser motivadas
no processo administrativo, considerando a extensdo da obrigacdo inadimplida, os efeitos

produzidos e os critérios estabelecidos no item 13.3.
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13.7. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

13.7.1. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracdes previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 13.1, quando ndo se
justificar penalidade mais grave.

13.7.2. O impedimento alcancara a Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de
Queréncia/MT pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, definido de forma proporcional a
gravidade da infragéo.

13.8. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

13.8.1. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel
pelas infracdes previstas nas alineas “h”, “i”, 57, “k” e “I” do item 13.1, bem como pelas
infracdes previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” que, em razdo de sua gravidade,
justifiqguem penalidade superior ao impedimento de licitar e contratar.

13.8.2. A declaracdo de inidoneidade impedira o sancionado de licitar ou contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

13.8.3. A aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serd4 precedida de andlise juridica e
competira exclusivamente ao Secretario Municipal competente, nos termos do art. 156, § 6°,
inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

13.9. CUMULACAO E REPARACAO DOS DANOS

13.9.1. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa, desde que decorrentes do
mesmo processo administrativo e observados a proporcionalidade e o impedimento de dupla
punicdo de mesma natureza pelo mesmo fato.

13.9.2. A aplicacdo das sanc¢Oes ndo exclui a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados & Administracdo nem afasta a responsabilidade da contratada pela correcdo dos
vicios, defeitos ou desconformidades que lhe sejam imputaveis.

13.10. DESCONTO E COBRANGCA DAS MULTAS

13.10.1. O valor da multa e das indenizagdes cabiveis podera ser descontado dos creditos
devidos a contratada.

13.10.2. Se o valor disponivel for insuficiente, a diferenca podera ser descontada da garantia
contratual, quando prestada, ou cobrada administrativa ou judicialmente, observados o

contraditério e a ampla defesa.
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13.10.3. Os valores das multas serdo recolhidos ao Tesouro Municipal no prazo estabelecido
na notificacdo ou descontados dos créditos e garantias disponiveis, na forma prevista no
edital e no contrato.

13.11. PROCESSO ADMINISTRATIVO E DEFESA

13.11.1. Nenhuma sancdo sera aplicada sem a prévia instauracdo do procedimento
administrativo cabivel, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.11.2. Para aplicacdo da multa, seré facultada ao interessado a apresentagdo de defesa no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data da intimacao.

13.11.3. A aplicacdo das sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade dependera de processo de responsabilizacdo conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis.

13.11.4. Caso o quadro funcional do 6rgao ou da entidade ndo seja formado por servidores
estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
exercicio no 6rgao ou na entidade.

13.11.5. O licitante ou a contratada sera intimado para apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da data da
intimacéo.

13.11.6. Deferida a producdo de novas provas ou a juntada de provas consideradas
indispensaveis, o interessado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis contado da respectiva intimacdo.

13.11.7. Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, as provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

13.11.8. A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos contados da ciéncia da infracdo pela
Administragéo, observadas as causas legais de interrupgao e suspenséo.

13.12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.12.1. Da aplicacédo das sancOes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da intimacao.

13.12.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminha-lo-4, com sua motivacdo, a
autoridade superior, que decidira no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contado do

recebimento dos autos.
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13.12.3. Da aplicacéo da declaracao de inidoneidade cabera apenas pedido de reconsideracao,
a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da intimac&o e decidido no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias Uteis contado de seu recebimento.

13.12.4. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até que seja proferida
deciséo final pela autoridade competente.

13.13. REGISTRO DAS SANCOES

13.13.1. As sancdes aplicadas deverdo ser registradas no cadastro municipal de fornecedores
e informadas, no prazo legal, para atualizacdo do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS e do Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP.

13.13.2. Os registros deverao identificar a san¢do, sua fundamentacédo, o prazo de vigéncia e
a autoridade responsével por sua aplicacao.

13.14. LEI ANTICORRUPQAO E DESCONSIDERAC}AO DA PERSONALIDADE
JURIDICA

13.14.1. Os atos que também constituam infracdes previstas na Lei n° 12.846/2013 serédo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito e a autoridade
competente definidos na referida legislagao.

13.14.2. A personalidade juridica podera ser desconsiderada quando utilizada com abuso de
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos ou provocar confusao

patrimonial, observados o contraditério, a ampla defesa e a analise juridica prévia.

14. DO REAJUSTE

14.1. Os precos inicialmente contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses contado da data-base do orgcamento estimado, correspondente a junho de 2026, desde
que essa data seja confirmada na versdo definitiva e uniformizada dos documentos
orcamentarios.

14.1.1. Caso o orcamento estimado seja atualizado antes da publicacéo do edital, a data-base
prevista no item 14.1 deverd ser substituida pelo més e pelo ano correspondentes ao
orcamento definitivamente adotado pela Administracdo, com a atualizacdo deste Termo de
Referéncia, do edital, do contrato e dos demais documentos afetados.

14.2. Apos o interregno minimo de 12 (doze) meses, 0s precos serdo reajustados pela variacdo

do nimero-indice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
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SINAPI correspondente ao Estado de Mato Grosso, observada a mesma série adotada na
formacéo do orcamento de referéncia.

14.3. O reajuste incidird sobre as parcelas e medigdes relativas aos servi¢os sujeitos ao
reajustamento e executados ap6s o cumprimento da anualidade, observados o cronograma
fisico-financeiro e os critérios estabelecidos neste item.

14.4. O valor do reajuste sera calculado mediante a aplicacédo da seguinte formula:

R =V x [(I1 —10) = 10]

Onde:

R = valor do reajuste;

V = valor da parcela, medicéo ou saldo contratual sujeito ao reajustamento;

I0 = ndmero-indice do SINAPI/MT correspondente ao més da data-base do orcamento
estimado ou, nos reajustes posteriores, numero-indice utilizado como base no reajuste
imediatamente anterior;

I1 = numero-indice do SINAPI/MT correspondente ao més em que se completar a respectiva
anualidade.

14.5. O preco reajustado da parcela seré obtido mediante a seguinte formula:

PR=V+R

Onde:

PR = preco reajustado da parcela;

V = valor original da parcela, medi¢édo ou saldo contratual sujeito ao reajustamento;

R = valor do reajuste apurado na forma do item 14.4.

14.6. O primeiro reajuste tera como marco inicial a data-base do orcamento estimado
definitivamente adotado pela Administracdo, independentemente da data de apresentacdo da
proposta ou da assinatura do contrato.

14.7. Nos reajustes posteriores ao primeiro, 0 interregno minimo de 12 (doze) meses sera
contado a partir da data dos efeitos financeiros do reajuste imediatamente anterior, utilizando-
se 0s indices correspondentes as respectivas anualidades.

14.8. A contratada devera apresentar memoria de calculo contendo:

a) a identificacao das parcelas ou medicdes sujeitas ao reajuste;

b) o valor-base considerado;

c) os indices utilizados;

d) o periodo de apuragéo;

109



NenEncia %Yy

e) a formula aplicada; e

) o valor final do reajuste.

14.9. A apresentagdo da memoria de calculo pela contratada ndo afasta o dever da
Administracéo de verificar o cabimento do reajuste e conferir os valores apurados.

14.10. O reajuste ndo incidira sobre etapas que, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
vigente, deveriam ter sido executadas antes da respectiva anualidade, mas permaneceram
pendentes em razdo de atraso imputével a contratada.

14.11. Na hipdtese do item anterior, o reajuste da etapa atrasada, quando cabivel, ficara
limitado a variacdo do indice correspondente a data em que a obrigacdo deveria ter sido
executada, sem aproveitamento da mora da contratada.

14.12. Se o atraso decorrer de fato imputadvel a Administracdo, suspensdo regularmente
determinada, caso fortuito, forga maior ou outra causa formalmente reconhecida pela
contratante, o reajuste observara o cronograma fisico-financeiro atualizado e a efetiva
distribuicdo das responsabilidades pelo atraso.

14.13. O reajuste sera devido independentemente de demonstracdo analitica do aumento dos
custos, por decorrer da aplicacdo objetiva do indice previsto no contrato, sem prejuizo da
apresentacdo da memdria de célculo necessaria a sua apuracao.

14.14. Caso o indice estabelecido seja extinto, deixe de ser divulgado ou se torne
definitivamente inaplicdvel, serd adotado o indice oficial que vier a substitui-lo.

14.15. Na auséncia de indice substituto definido em lei ou pelo 6rgdo responsavel pelo
SINAPI, serd adotado, mediante acordo entre as partes e formalizacdo por termo aditivo,
outro indice oficial e setorial compativel com a natureza do objeto, preservado o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

14.16. Se o indice correspondente & anualidade ainda ndo estiver divulgado na data do
processamento da medigdo, o pagamento podera ser realizado com base nos precos vigentes,
promovendo-se posteriormente o ajuste da diferenca apds a divulgacdo oficial, mediante
apostilamento.

14.17. O reajuste sera formalizado por apostilamento, dispensada a celebracdo de termo
aditivo, conforme o art. 136, inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

14.18. O reajuste em sentido estrito ndo se confunde com a atualizagdo monetaria decorrente
de atraso no pagamento nem com a revisdo destinada a recomposicdo do equilibrio

econdmico-financeiro em razéo de evento extraordinario legalmente reconhecido.
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15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Serd exigida da contratada garantia de execucdo correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo

da garantia adicional prevista no art. 59, § 5°, da mesma Lei, quando aplicavel.

15.1.1. A exigéncia da garantia fundamenta-se nos riscos inerentes a execucao da obra, no
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, na necessidade de assegurar o cumprimento do
cronograma, a correcdo de vicios e desconformidades e o ressarcimento de eventuais

prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual.

15.2. Cabera a contratada optar por uma das seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar

no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

15.3. Caso a adjudicataria opte pelo seguro-garantia, o edital concedera prazo minimo de 1
(um) més, contado da homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para

apresentacdo da respectiva apolice.

15.4. Caso a contratada opte por caucdo em dinheiro, titulos da divida publica, fianca bancéaria
ou titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
contado da assinatura do contrato, admitida prorrogagdo por igual periodo mediante

solicitacdo fundamentada e aceita pela Administragéo.

15.5. A garantia assegurard, conforme a modalidade escolhida e as condigdes estabelecidas no

edital e no contrato:
a) o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais;

b) o ressarcimento dos prejuizos decorrentes da inexecucéo total ou parcial do contrato;

111




4
A4 .v‘
NinEncia - %Y

) o ressarcimento dos danos diretamente causados a Administracdo em razdo da execucao

contratual;
d) o pagamento das multas moratdrias e compensatérias regularmente aplicadas; e

e) o pagamento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS néo

adimplidas pela contratada, quando essa cobertura for cabivel e expressamente exigida.

15.6. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar as coberturas
exigidas no edital e no contrato e atender a legislacdo e a regulamentacao aplicaveis.

15.7. A apdlice de seguro-garantia devera possuir vigéncia igual ou superior a vigéncia do
contrato e acompanhar as alteracGes contratuais mediante a emissdo dos respectivos endossos,
permanecendo valida mesmo que a contratada ndo efetue o pagamento do prémio nas datas

convencionadas.

15.8. A caucdo em dinheiro deverd ser depositada em conta especifica indicada pela

contratante e sera restituida com atualizacdo monetaria ap6s a liberacao da garantia.

15.9. Os titulos da divida publica deverdo ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e custodia autorizado pelo Banco Central do

Brasil, e serdo avaliados por seus valores econdmicos, conforme a regulamentacéo aplicavel.

15.10. A fianga bancéria devera conter renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem
previsto no art. 827 do Codigo Civil e permanecer valida durante todo o periodo exigido para

a garantia.

15.11. O titulo de capitalizacdo devera ser custeado por pagamento Unico, assegurar resgate
pelo valor total e ser emitido por sociedade de capitalizacdo devidamente autorizada,

observadas as normas do orgdo regulador competente.

15.12. Se houver alteragdo do valor do contrato ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser complementada, ajustada, renovada ou prorrogada, mantendo-se o percentual e as

condicGes estabelecidos neste Termo de Referéncia.

15.13. Se a garantia for utilizada total ou parcialmente para pagamento de obrigacdo, a

contratada devera promover sua recomposi¢do no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contado do
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recebimento da notificacdo, salvo prazo diverso justificadamente estabelecido pela

Administracéo.

15.14. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
a contratada ficara desobrigada de renovar a garantia ou endossar a apolice até a emissdo da
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento da obrigacdo pela contratante.

15.15. O emitente da garantia sera notificado pela contratante sobre a instauracdo de processo
administrativo destinado a apuracdo de descumprimento das obriga¢des contratuais que possa

resultar na execucdo da garantia.

15.16. A execucdo da garantia observara o contraditério, a ampla defesa, as condi¢Bes do

instrumento e o procedimento estabelecido no edital e no contrato.

15.17. A garantia serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato e 0 cumprimento
das obrigacBes por ela asseguradas ou apds a extingcdo do contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, sem prejuizo das responsabilidades legais da contratada durante o periodo de

garantia da obra.

15.18. A garantia adicional exigida quando a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do orcamento estimado sera prestada cumulativamente com a garantia de
execucdo e correspondera a diferenca entre o orcamento estimado pela Administracdo e o

valor da proposta vencedora.

15.19. A garantia adicional prevista no item anterior observard as modalidades e os
procedimentos definidos no edital e no contrato, sem reducdo do percentual da garantia

ordindria estabelecida no item 15.1.

15.20. O contrato poderd detalhar os procedimentos relativos a apresentacdo, a analise, a
aceitacdo, & complementacgdo, a execucdo e a liberacdo da garantia, desde que ndo contrarie

este Termo de Referéncia, o edital e a legislacéo aplicavel.

16. DA ADEQUACAO ORCAMEN TARIA (Art. 6°, inciso XXIII, alinea “j”, da Lei n°
14.133/2021)
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16.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos recursos orcamentarios
indicados no processo administrativo, cuja disponibilidade devera ser comprovada antes da

celebracédo do contrato.

16.2. A emissdo da nota de empenho e a execucdo da despesa observardo a dotacéo
orcamentaria, a fonte de recursos e as demais classificacdes definidas pelo setor competente.

17. DOS ANEXOS

17.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins, os documentos técnicos e
administrativos necessarios a definicdo, a licitacdo, a execugdo, a fiscalizacdo e ao
recebimento da obra, especialmente:

a) projetos arquitetdnicos e complementares;

b) memoriais descritivos;

c) especificacOes técnicas;

d) dados gerais e informacdes técnicas da obra;

e) orcamento sintético;

f) orcamento analitico;

g) planilha-resumo;

h) planilha de composig¢des de custos unitarios — CPU;

i) memdrias de célculo dos quantitativos;

j) planilha de encargos sociais;

k) composicdo analitica do BDI geral e, quando aplicavel, do BDI reduzido;

I) cronograma fisico-financeiro;

m) curva ABC de servigos e insumos, quando elaborada;

n) critérios de medicdo, quando constantes de documento préprio;

0) ART e/lou RRT referentes a elaboracdo dos projetos, do orcamento e dos demais

documentos técnicos;
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p) aprovacOes, licencas, autorizacbes e pareceres técnicos disponiveis e aplicaveis ao
empreendimento;

q) Estudo Técnico Preliminar;

r) matriz de riscos, quando formalizada em documento préprio;

s) Termo de Compromisso n® 596/2026/SAS/SES; e

t) demais documentos expressamente identificados no edital como integrantes da contratacao.

17.2. Os anexos possuem carater vinculante e deverdo ser observados pelos licitantes na
elaboracdo das propostas e pela contratada durante a execucao da obra, respeitados o escopo,
as exclusbes e as condicdes expressamente estabelecidas neste Termo de Referéncia, no
Projeto Basico, no edital e no contrato.

17.3. Antes da publicagdo do edital, a Administracdo deverd conferir e compatibilizar os
anexos, especialmente quanto:

a) a denominacdo do empreendimento como Centro de Atencdo Psicossocial — CAPS e I,

b) a area construida de 564,56 mz;

c) a localizacdo do empreendimento;

d) ao valor global estimado;

e) a data-base do orgcamento;

f) aos percentuais e as bases de calculo do BDI;

g) aos quantitativos e as memorias de célculo;

h) ao prazo de execucgéo de 360 (trezentos e sessenta) dias;

i) ao cronograma fisico-financeiro;

J) aos servicos, equipamentos e fornecimentos incluidos no objeto; e

k) aos servigos, equipamentos e fornecimentos expressamente excluidos da contratagao.

17.4. Os documentos deverdo ser identificados por titulo, responsavel técnico, nimero da
revisao e data de emissdo, sempre que aplicavel, de modo a assegurar o controle da versao
disponibilizada aos licitantes e utilizada durante a execucao.

17.5. Documentos superados deverdo ser retirados do conjunto destinado a licitacdo ou
identificados expressamente como sem validade para a execugdo, evitando sua utilizagédo
simultanea com versdes atualizadas.

17.6. A Administracdo devera assegurar que os anexos disponibilizados no sistema eletrénico

correspondam as versfes aprovadas e constantes do processo administrativo.
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17.7. A contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer divergéncia,
omissdo ou incompatibilidade identificada entre os anexos, abstendo-se de executar o servico
afetado quando a continuidade puder ocasionar risco, prejuizo ou retrabalho, até que a
Administragdo emita orientacdo formal.

17.8. A existéncia de divergéncia entre documentos ndo autoriza a contratada a escolher
unilateralmente a solucdo que pretenda executar, nem permite a Administracdo exigir servico
excluido ou ndo orcado sem a correspondente analise técnica, orcamentéria e contratual.

17.9. As davidas e incompatibilidades serdo solucionadas formalmente pela Administracao,
com a participacdo dos responsaveis técnicos pelos documentos afetados, quando necessaria,
e com registro dos eventuais reflexos sobre o escopo, 0 prazo, o custo e o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

17.10. A ordem de prevaléncia entre os documentos da contratacdo serd aquela estabelecida
no edital e no contrato. Na auséncia de regra especifica, eventual conflito devera ser
submetido a decisdo formal da Administracdo, ndo se presumindo a prevaléncia automatica de

um documento técnico sobre outro.

Queréncia— MT, 3 de novembro de 2026

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS AMORIN
SECRETARIA DA SAUDE
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACOES

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A (razdo social da empresa), CNPJ n® ... , localizada a
......................... , por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado
no Edital de Concorréncia n° /2026, declara, sob as penas da lei, que:

a) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

b) inexistem fatos impeditivos para sua habilitagho no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

C) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do art. 7° XXXIII, da Constitui¢io Federal;

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da Prefeitura Municipal de Queréncia - MT ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, 1V, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021);

e) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, em
especial no art. 93 da Lei Federal n°® 8.213, de 1991 (art. 63, 1V, da Lei Federal n® 14.133, de
2021).

Local e data.

(assinatura e identificacdo do responsavel pela empresa)
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ANEXO Ill - MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

Processo Administrativo: XXX
Concorréncia Eletronica n® XXX/2026

Declaro para fins de direito e em atendimento ao art. 63, 88 2° e 4°, da Lei Federal n® 14.133,

de 2021, que a Empresa , inscrita no CNPJ sob n°®
, com Rua/Av. n°

, Bairro - - ,

através de seu representante técnico 0 Eng°.
: CREA/UF n°

, esteve no local de execucdo do objeto indicado no edital e
em seus anexos, onde realizou vistoria para conhecer as condicdes aparentes do local
relevantes a elaboracdo da proposta e a execucdo contratual., conforme previsto no edital e
seus anexos, visitando e tomando conhecimento de todas as informacbes e das condicdes
locais para cumprimento das obrigacdes do objeto do referido certame. A visita realizada e 0s
elementos necessarios a elaboracdo da proposta, bem como, o desenvolvimento dos servicos a
serem realizados, de modo a ndo incorrer em omissfes que jamais poderdo ser alegadas pela
empresa em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servi¢os, ndo sendo aceitas
reclamacdes posteriores sob alegacdo de aumento de servigos ou materiais ndo relacionados
no projeto basico.

Queréncia - MT, de de 2026.

Nome Completo do(a) Servidor(a) da Prefeitura
Matricula do(a) Servidor(a)
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGCAO DE PLENO CONHECIMENTO

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARLAQAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS INFORMAS}()ES,
CONDICOES E LOCAIS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

Orgéo Publico: Prefeitura Municipal de Queréncia - MT
Processo Administrativo: XXX
Concorréncia Eletrénica n® XXX/2026

A Empresa , com sede
na Rua/Av. n° , Bairro na
cidade de Estado de , Inscrita no
CNPJ sob o n° , neste ato representada pelo seu Sécio

gerente/Administrador o  Sr. :
DECLARA, para fins de direito, em atendimento ao art. 67, VI, da Lei Federal n°
14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informag0es e das condigdes locais
para 0 cumprimento das obrigacdes objeto em questdo, e ainda, que aceita como valida a
situacdo em que se encontra para a realizacdo dos servigos a que se refere o referido edital.
DECLARO mais, para os devidos fins, que NAO visitei o(s) local(is) onde deverdo ser
construidas as XXXX, por opcao propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as
condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da minha omissdo na
verificacdo das condicBes dos locais de execugdo do objeto do referido certame licitatorio.
DECLARO outrossim, estar ciente de que os quantitativos no orgcamento apresentado
utilizados na elaboracdo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo
qualquer tipo de reclamacdo posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

E por ser verdade, assina a presente declaracdo sob as penas da lei.

[local], , de de 2026.

(Assinatura do representante legal da empresa)

Nome do representante legal da empresa
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA

(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A

Prefeitura Municipal de Queréncia - MT

AJ/C Agente de Contratacdo da Concorréncia n® XXX/2026
Queréncia - Mato Grosso

PROPOSTA
O proponente a seguir identificado:

Razéo Social:

CNPJ: Nome Fantasia:

Logradouro: Ndmero:

Complemento: Bairro:

Cidade: CEP:

Telefone Fixo: Email:

Banco: Agéncia: Conta:

Representante: Telefone Celular:

Em atendimento ao disposto na Concorréncia n® XXX/2026, apds andlise do referido edital e
tendo pleno conhecimento de seu contetdo, a empresa propde-se a executar a obra objeto da
licitacdo, sob sua inteira responsabilidade, nas condicGes a seguir:

Preco Preco
Unitario Total

Item |Descricéo Qtde

E, para tanto, declaro que no preco estdo incluidos todos os custos diretos ou indiretos com o
fornecimento dos materiais, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, transportes,
alimentacgéo etc., e que a presente proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

Data e Local.

Nome completo e Assinatura do proponente
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ANEXO VI - MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

| CONTRATO N° / 2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ [...., para XXX (Processo Administrativo X n°
XXX).

O Municipio de Queréncia - MT, por intermédio da Prefeitura Municipal de Queréncia -
MT, inscrito no CNPJ sob o0 n® XXX, com sede na XXX, doravante designado simplesmente
CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Prefeito(a) Municipal, Senhor(a) Nome
do(a) Prefeito(a), doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

.............................. , inscrita no CNPJ sob o n° ... Sediado(d) na
................................... , EM ..ocvevieeeeneenen. doravante designado CONTRATADA, neste
ato representado(a) por .........ccceeveveeiieireennnn, (nome e funcdo no contratado), conforme atos

constitutivos da empresa, tendo em vista o0 que consta no Processo Administrativo n® XXX e
em observancia as disposi¢cfes da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e demais legislacdo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
XXX/2026, mediante as clausulas e condic¢des a seguir enunciadas.

1. OBJETO (art. 92, 1 e 11, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021)

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada para a
execucao da obra de construgdo do Centro de Atencédo Psicossocial — CAPS | e Il, com area
construida de 564,56 m?, localizada no Lote 02, Quadra 06, Rua 14, esquina com a Rua 23,
Residencial Parque das Torres Il, no Municipio de Queréncia/MT, incluindo o fornecimento
dos materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas, transporte e demais recursos
contemplados e necessarios a execuc¢do dos servicos previstos no Termo de Referéncia, no
Projeto Basico e nos demais documentos técnicos integrantes da contratacdo, sob o regime de
empreitada por preco global, conforme quadro a seguir:

Item |Especificacdo CATSER |Unidade |Qtde |V. Unit. V. Total
Unico |[XX XXX Unidade |01 R$ 722.2?72,2? |R$ 2?22.222,7?

Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato e a ele se vinculam,
independentemente de transcrig&o:

a) O Termo de Referéncia (Anexo | do Edital);
b) O Projeto Basico e os demais documentos tecnicos integrantes da contratacao;

c) O Edital da Concorréncia n® XXX/2026;
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d) A proposta da Contratada;

e) Os eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de execucdo da obra sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da emissdo da
Ordem de Servigo, enquanto a vigéncia contratual serd de 480 (quatrocentos e oitenta) dias,
contada da assinatura do contrato, abrangendo o periodo necessario a execugdo, ao
recebimento da obra e aos procedimentos administrativos correlatos, sendo automaticamente
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado acima (art. 111 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021), ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da Contratada, previstas neste instrumento.

2.1. A vigéncia do contrato sera contada da data de sua assinatura, pelo prazo estabelecido no
item 5.2 do Termo de Referéncia. O prazo de execucdo da obra sera de 360 (trezentos e
sessenta) dias, contado da emissdo da ordem de servigo.

2.2. Se 0 objeto ndo for concluido até o término da vigéncia contratual, esta sera prorrogada
automaticamente, nos termos do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021. A Administracao
registrard nos autos as causas da ndo concluséo e, quando necessario, ajustard o cronograma
de execucéo.

2.3. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa da Contratada, aplicam-se as providéncias
previstas no item 19.3 deste Contrato.

2.4 O contrato ndo poderad ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizado nas
sancOes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicag&o.

3. LEGISLACAO APLICAVEL (art. 92, 111, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

3.1. O presente Termo de Contrato se vincula a Lei Federal n® 14.133, de 2021, e,
subsidiariamente, as seguintes leis:

a) Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e
Pequena Empresa);

b) Lei Federal n° 10.406, de 2002 (Cdédigo Civil);
C) Lei Federal n° 8.078, de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor);
d) Lei Federal n° 12.846, de 2013 (DispGe sobre a responsabilizagéo administrativa e

civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias);

e) Lei Federal n® 12.527, de 2011 (Lei de Acesso a Informacéo);
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1j)] Lei Federal n®13.709, de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD);

9) Lei Federal n° 5.194, de 1966 (Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agronomo, e da outras providéncias);

h) Lei Federal n® 6.496, de 1977 (Institui a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica"
na prestacao de servicos de engenharia, de arquitetura e agronomia; e da outras providéncias)

4. REGIME DE EXECUCAO (art. 92, 1V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

4.1. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global (art. 46, 11, da Lei Federal
n®14.133, de 2021).

5. SUBCONTRATACAO (art. 122 da Lei Federal n° 14.133, de 2021)

5.1. Ser4 admitida a subcontratacdo parcial de parcelas especificas do objeto, desde que
tecnicamente justificavel e previamente autorizada pela Administragdo, observados os limites
e as condicOes estabelecidos no Termo de Referéncia e no art. 122 da Lei Federal n°
14.133/2021. E vedada a subcontratacio integral do objeto, da parcela principal da
contratacdo ou de servigos cuja execucdo direta pela contratada tenha fundamentado sua
habilitacdo, quando houver exigéncia correspondente. A contratada permanecera
integralmente responsavel pelos servigos subcontratados, devendo apresentar a documentacao
comprobatdria da capacidade técnica do subcontratado, para avaliacéo e juntada aos autos.

6. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV, da Lei Federal n°
14.133, de 2021)

6.1. Sdo obrigacbes do Contratante:

a) exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
COm 0 contrato e seus anexos;

b) N&o exigir da Contratada, servicos estranhos as atividades especificadas no Projeto
Basico;
C) acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigac6es

pela Contratada, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicar as ocorréncias
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

d) fornecer as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;
e) previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas

e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

) notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
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correcgéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas, para
que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9) comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacéo;

h) receber 0 objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Projeto Basico;

i) efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucéo do objeto, no
prazo, forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bésico, salvo no
caso de parcela onde houver controversia.

6.2. A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir sobre qualquer requerimento da Contratada sobre todas as
solicitacBes e reclamacbes relacionadas a execucdo do presente Contrato, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.
(art. 123 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021)

6.3. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo da contratacdo, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6.4. Séo obrigacBes também aquelas prevista no Termo de Referéncia.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei Federal n°
14.133, de 2021)

7.1. A Contratada deverd cumprir as obrigacbes previstas neste Contrato e em seus
anexos e responder pelos custos e riscos ordinarios da execucdo do objeto, observadas as
responsabilidades atribuidas a cada parte no Termo de Referéncia e neste Contrato. Sdo
obrigacOes da Contratada:

a) manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato (art. 118 da Lei Federal n® 14.133, de 2021), sendo que a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da Contratada podera ser recusada pelo Contratante, desde que
devidamente justificada, devendo a Contratada designar outro para o exercicio da atividade;

b) atender as determinaces regulares emitidas pelo(a) fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei Federal n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

C) alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, em especial aqueles descritos no Projeto
Basico, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja
quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

124


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art123
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art118
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137

NenEncia %Yy

d) reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

e) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acgdes de
contingéncia cabiveis;

9) néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do(a)
fiscal ou gestor(a) do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n°
14.133, de 2021;

h) manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

) responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

), comunicar ao(a) fiscal do contrato, no prazo de até 1 (um) dia util, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugédo do objeto contratual;

k) prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante, garantindo-
Ihe 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do(s) servico(s);

) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

m) promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

n) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,

quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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0) ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

p) cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista no art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 1991, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagéo (art. 116 da Lei Federal n® 14.133, de 2021), comprovando o cumprimento da
legislacdo, no prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas e mantendo durante todo o periodo de contratagdo as cotas
exigidas por Lei;

q) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

r Arcar com o0s 6nus decorrentes de erros proprios na formacdo dos precos da
proposta, observados os quantitativos definidos pela Administracdo. Eventuais divergéncias
entre os projetos, a planilha orcamentéria e as condigdes verificadas na execugdo deverdo ser
comunicadas a fiscalizacdo para analise e decisdo da Administracdo, resguardadas as
hipGteses legais de alteracdo contratual e de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro.cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante, além das recomendacdes do(a) fiscal de
contrato;

S) ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de
nova autorizagdo da Contratada (art. 93 da Lei Federal n® 14.133, de 2021), incluindo o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepcdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacdo da obra;

t) apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardo no érgédo para a execucao do servico;

u) instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante, bem como em relacdo as atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

V) estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacéo previstas no Projeto Béasico, em plena validade;

w) obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

X) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo(a) fiscal do contrato, 0s bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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) atender as determinacdes regulares emitidas pelo(a) fiscal ou gestor(a) do contrato
ou autoridade superior (art. 137, 11, da Lei Federal n° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

2) responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

aa) entregar, junto com a Nota Fiscal, as certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda estadual e municipal do domicilio ou sede da Contratada, além das
certiddes federais que nédo estejam sendo emitidas pela rede mundial de computadores;

bb) responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

cc) paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

dd) manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacéo;

ee) guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

ff) alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendac0es de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

09) orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal n°
13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucdo deste contrato;

hh) conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucgédo do objeto e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina;

i) submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

) executar os servicos objeto desta contratagdo com presteza e rapidez, conforme as
necessidades do Contratante;
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kk) néo transferir a outrem, no todo ou em parte, 0 objeto do contrato a ser firmado,
sem prévia anuéncia do Contratante;

1)) ndo caucionar nem utilizar o contrato a ser firmado para qualquer operagéo
financeira, sem prévia e expressa anuéncia da administracao deste Regional;

mm) arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre a contratacéo,
inclusive os trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucédo
contratual devendo apresentar, sempre que solicitada pelo(a) gestor(a) do contrato, a
documentacao comprobatoria dos recolhimentos devidos;

nn) recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa aplicadas,
em procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obriga¢fes contratuais;

00) acatar a fiscalizagéo, a orientagdo e o gerenciamento dos trabalhos por parte do(a)
gestor(a) e/ou fiscal do contrato designado pela Administracéo;

pp) cumprir as obriga¢des constantes no Projeto Basico ou Termo de Referéncia.

8. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD (Lei Federal n° 13.709, de 2018)

8.1. As partes deverdo cumprir a Lei Federal n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

8.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da Lei Federal
n®13.709, de 2018.

8.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

8.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
0s contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

8.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 13.709,
de 2018, é dever da Contratada elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da Lei
Federal n® 13.709, de 2018, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacgdo do cumprimento de obrigacgdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

8.6. E dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da Lei Federal n® 13.709, de 2018.

8.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratadas o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.
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8.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a Contratada atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

8.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da Lei
Federal n°® 13.709, de 2018, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

8.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (art. 37 da Lei
Federal n® 13.709, de 2018), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

8.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoOteses previstas na Lei
Federal n® 13.709, de 2018.

8.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da Lei Federal n® 13.709, de
2018.

9. CRONOGRAMA (art. 92, VII, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

9.1. A execucdo da obra devera observar as etapas, 0s quantitativos e 0s prazos estabelecidos
no cronograma fisico-financeiro integrante do Projeto Basico, respeitado o prazo total de
execucdo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado da emissdo da Ordem de Servico,
conforme as condi¢des previstas neste Contrato e no Termo de Referéncia.

Fase Etapa Prazo
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX
XXX XXX XXX

10. RECEBIMENTO DO OBJETO (art. 140, |, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

10.1. A entrega do(s) servigo(s) sera(ao) realizada(s) preferencialmente de forma unica
por etapa, de acordo com a descri¢do dos servicos contida no Projeto Basico, acompanhada de
Nota Fiscal correspondente, a qual devera ser preenchida com as especificagdes apresentadas
neste Instrumento de Contrato e/ou no Projeto Basico.

10.2. A entrega devera ocorrer:
Endereco: XXX;

Responsavel: XXX;
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Telefone: XXX;
E-mail; XXX;
Horario de Funcionamento: XXX as XXX no horario oficial de Brasilia;

10.3. O prazo de entrega sera conforme cronograma indicado anteriormente, salvo se
prazo maior houver sido previsto no Projeto Bésico.

10.4. O recebimento sera feito (art. 140, 11, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021):

provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico (art. 140, |,
“a”. da Lei Federal n° 14.133, de 2021); e

definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais (art. 140, I, “b”, da
Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

10.5. Os servigos executados em desacordo com 0s projetos, as especificacbes técnicas
ou as condicdes contratuais serdo rejeitados, total ou parcialmente, e deverdo ser corrigidos
pela Contratada as suas expensas. A fiscalizagdo fixara, em notificagdo formal, o prazo para
correcdo, contado do recebimento da notificacdo, considerando a natureza, a extensdo e a
complexidade da irregularidade. Havendo risco & seguranca, a Contratada deverd adotar
imediatamente as medidas necessarias para conter o risco.Na hipdtese de a Contratada ndo
proceder as correcdes e/ou substituicdes dentro do prazo do item anterior, incidira a
penalidade de multa moratéria, podendo, inclusive, culminar com a inexecucdo total do
contrato.

11. DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

11.1. A despesa decorrente do fornecimento objeto desta Concorréncia correrd a conta
dos créditos or¢camentarios consignados ao Contratante, nos Programas de Trabalho XXX e
sera empenhada integralmente no ato da contratacgéo.

12. PRECO (art. 92, V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

12.1. O valor total da contratacao é de R$ ?2?2.222,2? (.....).

12.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

13.1. Os pagamentos ocorrerdo conforme previsdo do cronograma-fisico-financeiro.
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14. LIQUIDACAO E PAGAMENTO (art. 143 e 146 da Lei Federal n° 14.133, de 2021)

14.1. Apds a aprovacdo e o atesto de cada medicéo pela fiscalizacdo, a Contratada devera
apresentar a nota fiscal correspondente ao valor aprovado, acompanhada dos documentos
exigidos no Termo de Referéncia para a liquidacdo e o pagamento da despesa.

14.2. O CNPJ indicado na nota fiscal ou no Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica (DANFE) devera ser o mesmo constante da proposta e deste Contrato.

14.3. O pagamento sera efetuado por medicdo regularmente aprovada, no prazo previsto
no item 14.6 deste Contrato, observadas as retencdes tributarias legalmente exigiveis e a
ordem cronoldgica aplicavel a fonte de recursos e a categoria de contratos de obras, nos
termos do art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 2.619/2023.0
Contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado, ou por meio de cobranca em banco,
bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operagdo de “factoring”.

14.4. Havendo controvérsia sobre a dimensdo, a qualidade ou a quantidade dos servicos
executados, a parcela incontroversa sera paga no prazo previsto no item 14.6 deste Contrato,
nos termos do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.5. Em caso de atraso no pagamento por responsabilidade da Contratante, o valor devido
sera atualizado monetariamente desde o dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo
pagamento, pela variacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, observados os critérios
e as formulas estabelecidos nos itens 11.13 a 11.20 do Termo de Referéncia, integrante deste
Contrato.

14.6. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da regular
liquidacdo da despesa, mediante ordem bancéria em conta de titularidade da Contratada,
observadas as retencgdes tributérias legalmente exigiveis e a ordem cronoldgica de pagamentos
aplicavel.

14.7. Sem prejuizo da atualizacdo monetaria prevista no item 14.5, quando o atraso no
pagamento for imputavel a Contratante, incidirdo juros moratérios simples de 6% (seis por
cento) ao ano, calculados proporcionalmente aos dias de atraso, mediante a seguinte formula:

EM = VP x (0,06 + 365) x N

Onde:
EM = valor dos encargos moratorios;
VP = valor original da parcela vencida e néo paga,;

N = nimero de dias transcorridos entre o vencimento e o efetivo pagamento.

N&o incidirdo juros moratorios sobre periodos de atraso decorrentes exclusivamente de erro,
omissdo ou pendéncia documental imputavel a Contratada.

15. GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIl e XIII, da Lei Federal n° 14.133, de
2021)
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15.1 Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor a ser pactuado, podendo a
mesma optar por uma das modalidades previstas no art. 96, 81°, da Lei n°® 14.133/2021.

15.2. Caso a adjudicatéaria opte pela modalidade de seguro-garantia, sera concedido prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato, para apresentacdo da respectiva apdlice, nos termos do art. 96, § 3°, da Lei Federal
n® 14.133/2021.

15.3 No tocante a prestacdo de seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apo6lice sera igual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificacdes
referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora. O
seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

15.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

15.5. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

15.6 A garantia assegurara qualquer gue seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

15.7.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacOes nele previstas;

15.7.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢do do contrato;

15.7.3 multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.7.4 obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

15.8 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

15.9 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

15.10 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

15.11 No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

15.12 No caso de alteracdo do valor do Contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

15.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)

dias uteis, contados da data em que for notificada.

15.14 A garantia nas modalidades de caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida
publica, fianca bancéaria ou titulo de capitalizacdo devera ser prestada em até 10
(dez) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato, admitida prorrogacéo por igual

periodo mediante solicitacdo fundamentada e aceita pela Administracao.

15.15 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratagéo.

16. REAJUSTE (art. 92, 8§ 3°, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021)

16.1. Os precos inicialmente contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze)
meses, contado da data-base do or¢amento estimado indicada no item 14.1 do Termo de
Referéncia.

16.2. Apd6s o cumprimento do interregno minimo de 12 (doze) meses, 0S precos serdo
reajustados pela variagdo do numero-indice do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil — SINAPI, correspondente ao Estado de Mato Grosso, observada
a mesma série adotada na formacéo do or¢camento de referéncia.

16.3. O reajuste incidira sobre as parcelas e medicOes relativas aos servigos sujeitos ao
reajustamento e executados apds o cumprimento da anualidade, observados o cronograma
fisico-financeiro e os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia.

O valor do reajuste sera calculado mediante a formula:
R =V x [(I1 - 10) = 10]
Onde:

R = valor do reajuste;
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V = valor da parcela, medicéo ou saldo contratual sujeito ao reajustamento;

I0 = ndmero-indice do SINAPI/MT correspondente ao més da data-base do orgamento
estimado ou, nos reajustes posteriores, numero-indice utilizado como base no reajuste
Imediatamente anterior;

11 = nimero-indice do SINAPI/MT correspondente ao més em que se completar a respectiva
anualidade.

O preco reajustado sera obtido pela formula: PR =V + R.

16.4. O reajuste observara as condi¢Bes objetivas previstas neste Contrato e no Termo de
Referéncia, independentemente de demonstracdo analitica do aumento dos custos, sem
prejuizo da apresentacdo da memdria de célculo necessaria a sua apuracao.

16.5. Nas hipoteses de atraso na execucdo contratual, 0 reajuste observara 0s critérios
previstos nos itens 14.10 a 14.12 do Termo de Referéncia, considerando o cronograma fisico-
financeiro e a responsabilidade pelo atraso, sem permitir que a contratada obtenha vantagem
decorrente de sua propria mora.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.  SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

17.1. No caso de a Contratada incorrer em uma ou mais condutas tipificadas no art. 155
da Lei Federal n®14.133, de 2021, sera responsabilizada administrativamente em uma ou mais
das san¢Oes previstas no art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021, garantido o direito a
ampla defesa e contraditorio.

17.2. O atraso injustificado na execucdo de etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro, no atendimento de determinacéo regular da fiscalizacdo ou na correcdo de servico
rejeitado sujeitara a Contratada a multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre o valor da obrigacdo inadimplida, limitada a 10% (dez por cento)
desse valor, observadas as demais condigOes estabelecidas no item 13.5 do Termo de
Referéncia.
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17.2.1. A multa compensatdria serd aplicada conforme a natureza e a gravidade da infracéo,
observados 0s seguintes percentuais:

a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela ou obrigacdo ndo executada, no caso de
inexecucdo parcial que ndo cause grave dano a Administracao;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela ou obrigacdo afetada, no caso de inexecucao
parcial que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucéo total.

17.2.2. A caracterizacdo da inexecucdo parcial grave ou total dependera da analise das
circunstancias do caso concreto, mediante regular processo administrativo, ndo decorrendo
automaticamente do transcurso de determinado prazo de atraso.

17.3. 17.2.3. A aplicacdo das multas observara os critérios, limites e procedimentos
estabelecidos no item 13 do Termo de Referéncia, vedada a incidéncia cumulativa de multas
moratoria e compensatoria sobre 0 mesmo fato e periodo, sem prejuizo das demais sangdes
legalmente cabiveis.

17.4.

17.5. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 8 1° da Lei Federal n°
14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) o0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

17.6. As sancOes de adverténcia (art. 156, I, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021),
impedimento de licitar e contratar (art. 156, Ill, da Lei Federal n® 14.133, de 2021) e
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 156, IV, da Lei Federal n® 14.133, de
2021) poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa (art. 156, Il, da
Lei Federal n®14.133, de 2021).

17.7. O processamento das penalidades seguira os ditames da Lei Federal n°® 14.133, de
2021.
17.8. A aplicagdo das san¢Oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei Federal
n®14.133, de 2021)
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17.9. Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc6es aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), nos termos do art. 161 da Lei Federal n°
14.133/2021.

17.10.

17.11.  Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

17.12.  Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei Federal n® 14.133, de 2021,
ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos. (art. 159 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

17.13. A personalidade juridica da Contratada poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sOcios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a contratada do mesmo ramo
com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
(art. 160, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021)

17.14.  As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

17.15.  Os débitos da Contratada para com a Administracdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢cdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a Contratada possua com o
mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

18. ALTERACOES (arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

18.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 a 136 da
Lei Federal n® 14.133, de 2021.

18.2. A Contratada € obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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18.3. As alteragOes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do Contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133, de
2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

19. DAEXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX, da Lei Federal n° 14.133, de 2021)

19.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

19.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada automaticamente até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo
providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato. (art. 111 da Lei Federal n°
14.133, de 2021)

19.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
Contratada:
a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes

administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

19.4. O contrato poderéa ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa,
aplicando-se também os artigos 138 e 139 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

19.5. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da contratada ndo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. (art. 137, Ill, da
Lei Federal n® 14.133, de 2021)

19.6. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

19.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

C) IndenizacGes e multas.
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19.8. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021).

19.9. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021).

20. DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111, da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

20.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei Federal n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei Federal n°® 8.078, de 1990 - Cddigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

21. PUBLICACAO (art. 94 da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

21.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n°® 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet (https://www.querencia.mt.gov.br/), em
atencdo ao art. 91, caput, da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e ao art. 8° 82° da Lei Federal n°
12.527, de 2011.

22. FORO (art. 92, 81° da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em Queréncia - MT para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo administrativa, conforme art. 92, 81°, da Lei Federal n® 14.133/21.

Para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, depois de lido e achado de acordo,
este instrumento serd assinado digitalmente ou, em caso de impossibilidade, impresso e
assinado em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Queréncia- MT, em ........ yde . de 2026.

Representantes legais:

Nome do(a) Prefeito(a) XXXXXX
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ANEXO VII - LINK DE ACESSOS ASO PROJETOS, CRONOGRAMA E
PLANILHAS

A documentacdo tecnica referente a construcdo do Centro de Atencdo
Psicossocial — CAPS | e Il, no Municipio de Queréncia/MT, compreendendo
projetos arquitetonicos e complementares, memorial descritivo, especificacbes
técnicas, planilhas orcamentarias, composi¢cGes de custos unitarios, BDI,
encargos sociais, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes
do projeto, sera disponibilizada integralmente por meio do seguinte endereco
eletronico:

https://drive.google.com/drive/folders/1SEi9Rr1fyHENcOIDz-
e5BPBpoHO0IrVv5?usp=drive_link
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