PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

CONTRATO N° 036/2026

PARTES:

CONTRATANTE:
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO, com sede na Rua Dona Amélia, n.º 71, Centro, em Santana do Paraíso - MG - Brasil, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o n.º 38.515.573/0001-20, neste ato representado pela sua Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, senhora Janice Alves da Silva, inscrita no CPF sob o n.º 035.308.546-46, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA:
EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o n.º 28.591.841/0001-30, estabelecida à Avenida Pedro Linhares Gomes, nº 4300, sala 205, bairro Industrial, no Município de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, legalmente aqui representada pelo Senhor Eliel Sirlesio Teixeira inscrito no CPF sob o n.º 845.690.426-00, **E-MAIL INSTITUCIONAL:** estbrasilconstrucoes@gmail.com, doravante denominada **CONTRATADA**.

Têm entre si justo e acordado celebrar o presente Instrumento de Contrato, devidamente autorizado, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº. 14.133/21, decorrente do **Processo Licitatório nº. 009/2006**, modalidade **Concorrência Eletrônica nº. 001/2026** e pelas condições que estipulam a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de obra de construção da Unidade de Educação Infantil (Creche Tipo I), compreendendo também a terraplanagem do local, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso/MG, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram o Edital de Licitação.

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

PARÁGRAFO ÚNICO - Integra e completa o presente Instrumento de Contrato para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições do Edital da Concorrência Eletrônica nº. 020/2025, bem como a proposta da **CONTRATADA**, anexos e pareceres que formam o Processo Licitatório, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor estimado deste contrato é de **R$6.704.010,48 (seis milhões setecentos e quatro mil dez reais e quarenta e oito centavos),** correspondente à proposta ofertada pela CONTRATADA, conforme planilha anexa, apresentada pela Contratada no certame.

2.2. O **CONTRATANTE** poderá acrescer ou suprimir os quantitativos, respeitando os limites legais.

2.3. Serão incorporados ao contrato, mediante Termo Aditivo todas e quaisquer modificações, que venham ser necessárias durante sua vigência decorrente de alterações unilaterais do **CONTRATANTE** ou por acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. O presente instrumento terá vigência de **15 (quinze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/21.

3.2. O prazo de execução será de **09 (nove) meses**, conforme cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia, à **CONTRATADA**, através da Tesouraria, mediante apresentação da Nota Fiscal correspondente acompanhada de Boletim de Medição e relatório fotográfico, com a aceitação e atesto do responsável pelo recebimento do mesmo, observando-se o art. 141, da Lei 14.133/21.

4.1.1. A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue pela **CONTRATADA** diretamente ao responsável pela fiscalização que somente atestará a realização dos

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

serviços e liberará a Nota Fiscal para pagamento quando cumpridas, pela **CONTRATADA**, todas as condições pactuadas.

4.1.2. A contagem para o 30º (trigésimo) dia, previsto no *caput*, só iniciar-se-á após a aceitação dos serviços prestados pela fiscalização do **CONTRATANTE** e cumprimento pela empresa de todas as condições pactuadas.

4.1.3. Para execução do pagamento, **CONTRATADA** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome do **CONTRATANTE**, informando o número de sua conta corrente e agência Bancária.

4.1.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à **CONTRATADA** e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando quaisquer ônus ao **CONTRATANTE**.

4.2. A critério da Administração poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras de responsabilidade da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis.

5.1.1. Após os primeiros 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados, em conformidade com a legislação vigente, com a aplicação do índice INCC (índice Nacional de Custo de Construção) calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

5.2. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, serem refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes, de comum acordo, com base no artigo 124, II, “d”, da Lei Federal n° 14.133/21, buscarão uma solução para a questão.

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes com a execução do objeto deste Edital serão por meio da dotação orçamentária nº. 02.06.05.12.365.0018.1100.4.4.90.51.00, ficha 795, fontes 1700 e 1500 do orçamento do Município de Santana do Paraíso e pela que vier a substituí-la.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste instrumento e seus anexos, obriga-se, ainda, a empresa vencedora a:

7.1.1. E-MAIL INSTITUCIONAL: É dever da **CONTRATADA** manter durante o período de vigência do contrato/serviço, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.

7.2. Comprometer-se a iniciar os trabalhos conforme agendamento prévio com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, em 05 (cinco) dias uteis após a emissão da ordem de serviço.

7.3. A **CONTRATADA** deverá se responsabilizar pela entrega dos materiais e equipamentos necessários à obra no local designado, garantindo a conformidade destes com as especificações técnicas e quantidades estipuladas, bem como as normas da ABNT pertinentes.

7.3.1. A **CONTRATADA** deverá garantir a qualidade superior dos materiais e serviços, responsabilizando-se por quaisquer vícios, defeitos ou incorreções que sejam identificados durante a execução da obra.

7.3.2. A **CONTRATADA** deverá comprometer-se a substituir, em até 2 (dois) dias úteis, quaisquer materiais ou serviços que se mostrem inadequados, não conformes ou com defeitos evidentes, observando as normas da ABNT.

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

7.4. Recebimento Provisório e Definitivo do Objeto: Conforme o Art. 140 da Lei Nacional N° 14.133/2021, a **CONTRATADA** deverá submeter o objeto do contrato a um recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização. O recebimento definitivo será realizado por servidor ou comissão designada, após verificação do cumprimento integral das exigências contratuais.

7.4.1. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, caso esteja em desacordo com as especificações do contrato, conforme § 1º do Art. 140 da Lei N° 14.133/2021.

7.4.2. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se por reparar, corrigir ou substituir, sem custo adicional, qualquer aspecto da obra que apresente defeitos ou não esteja em conformidade com as especificações contratuais ou normas da ABNT.

7.5. Entrega Efetiva e Logística: Assegurar a entrega efetiva dos serviços e materiais, em conformidade com as especificações do contrato e responsabilizando-se por toda a logística necessária para tal.

7.5.1. A **CONTRATADA** deverá garantir a Qualidade e Segurança da obra, conforme § 6º do Art. 140 da Lei N° 14.133/2021, após o recebimento definitivo, a contratada permanecerá responsável, por um período mínimo de 5 anos, pela solidez, segurança, materiais, serviços executados e funcionalidade da obra. Em caso de identificação de vícios, defeitos ou incorreções, a contratada será responsável pela reparação necessária.

7.6. Responsabilidade Pós-Recebimento: O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela execução do contrato, conforme § 2º e 5º do Art. 140 da Lei N° 14.133/2021.

7.7. A **CONTRATADA** deverá assumir integralmente todos os custos relacionados à execução da obra, incluindo, mas não se limitando a transporte, encargos sociais e tributários.

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

7.8. A **CONTRATADA** deverá comprometer-se a cumprir todas as disposições do Edital e seus anexos relacionados à licitação.

7.9. A **CONTRATADA** deverá manter durante toda a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.10. A **CONTRATADA** deverá assumir total responsabilidade por quaisquer ações, custos e despesas resultantes de danos causados durante a execução da obra.

7.11. A **CONTRATADA** deverá responsabilizar-se por danos causados por seus empregados, tanto ao **CONTRATANTE** e quanto a terceiros.

7.12. A **CONTRATADA** deverá seguir todas as diretrizes e normativas estabelecidas pela Administração Municipal de Santana do Paraíso/MG, incluindo as normas da ABNT.

7.13. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se outrossim por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao cumprimento do presente Instrumento.

7.14. Responder por danos materiais ou físicos, causados por seus empregados, diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.

7.15. Em tudo agir segundo as diretrizes da Administração.

7.16. Apresentar ART de execução no prazo de 05 (cinco) dias uteis após a Ordem de Serviços.

7.17. Apresentar comprovação de registro da obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras), no prazo de 10 (dez) uteis após a Ordem de Serviços.

7.18. Não ceder o contrato ou subcontratar os serviços constantes de seu objeto, total ou

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

parcialmente, sem prévia autorização do **CONTRATANTE**, manifestada após o reconhecimento da ocorrência de motivo justificado, através do qual se mantenha a integral responsabilidade da licitante vencedora pela execução satisfatória dos serviços correspondentes.

7.18.1. A critério exclusivo do **CONTRATANTE** e mediante prévia e expressa autorização do ordenador de despesas, a licitante vencedora poderá, em regime de responsabilidade solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte da obra ou serviço, até o limite estabelecido de 25% do valor global do contrato, desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas, sendo formalizado termo aditivo ao qual conterá a indicação precisa do serviço a ser subcontratado.

7.18.2. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da licitante vencedora, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata esta licitação, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

a) “O principal dos serviços” de que trata o item anterior, são os itens relativos às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, definidos para comprovação da capacidade técnica da licitante vencedora.

7.18.3. A assinatura do contrato caberá somente à **CONTRATADA**, por ser a única responsável perante o **CONTRATANTE**, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

7.18.4. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Administração Municipal e a subcontratada, inclusive no que se refere à medição e pagamento direto a subcontratada.

7.18.5. O **CONTRATANTE** se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

que o pessoal técnico e auxiliar da **CONTRATADA** e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

7.18.6. Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pelo **CONTRATANTE**, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento.

7.18.7. A **CONTRATADA** ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar perante o **CONTRATANTE** a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

7.18.8. A **CONTRATADA** responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação.

7.18. 9. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o **CONTRATANTE** que estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no **CONTRATANTE**.

7.18.10. A **CONTRATADA** apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

7.18.11. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do **CONTRATANTE**, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

8.1. O regime jurídico desta contratação confere ao contratante as prerrogativas do Art. 104 da Lei n° 14.133/21.

8.2. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**, além da constante do Art. 115 da Lei n.º 14.133/21, as especificadas no Edital.

8.3. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Contrato.

8.4. Emitir as ordens de serviços à empresa vencedora, de acordo com as necessidades, respeitando os prazos para atendimentos;

8.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante vencedor;

8.6. Efetuar o pagamento na forma ajustada no Edital e no Instrumento Contratual;

8.7. Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital e outras previstas no Contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

9.1. O contrato celebrado poderá ser extinto a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei 14.133/21 e suas sucessivas alterações posteriores, sem direito a qualquer indenização.

9.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contratada, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pelo **CONTRATANTE**, deduzidos os débitos existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela **CONTRATADA** ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendo-lhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções:

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

10.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato:

a) Advertência;

10.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:

a) Multa no percentual de 30% do valor contratado;

b) Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2 (dois) anos;

10.2.3. Dar causa à inexecução total do contrato:

a) Multa no percentual de 20% do valor contratado;

b) Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2 (dois) anos

10.2.4. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado:

a) Multa no percentual de 20% do valor contratado;

b) Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 3 (três) anos

10.2.5. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

a) Multa no percentual de 30% do valor contratado;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4 (quatro) anos.

10.2.6. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação:

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

a) Multa no percentual de 30% do valor contratado;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4 (quatro) anos.

10.2.7. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013:

a) Multa no percentual de 30% do valor contratado;

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar pelo período de 4 (quatro) anos.

10.3. As penalidades acima relacionadas não são exaustivas, mas sim exemplificativas, podendo outras ocorrências ser analisadas e ter aplicação por analogia e de acordo com a Lei nº 14.133/21, em especial aos artigos 155 a 163.

10.4. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO

11.1. A Contratada não poderá ceder ou transferir o contrato sem a autorização expressa da Contratante, exceto nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 14.133/21, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026, Processo Licitatório nº 009/2026.

12.2. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nº. 14.133/21, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

13.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Ipatinga/Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Santana do Paraíso/MG, 30 de março de 2026.

Janice Alves da Silva
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer
CONTRATANTE

Est Brasil Construções e Serviços Ltda
Eliel Sirlesio Teixeira
CONTRATADA

Testemunhas:

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Proposta Readequada

Dados Gerais

Ente Público	Nº Processo	Nº Concorrência
Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso	009/2026	001/2026

Dados do Fornecedor

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
28.591.841/0001-30	EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	EST BRASIL

CEP	Endereço
35160-291	Avenida Pedro Linhares Gomes, 4300 sala 205 c2

Bairro	Cidade / UF
Industrial	Ipatinga / MG

Nome Representante	Cargo	E-mail	Telefone
Eliel Sirlesio Teixeira	Proprietário	construtoraandradeteixeira@hotmail.com.br	(31) 98763-7437

ME/EPP/COOP	Envio da Proposta
Não	

Documentos

Link
Proposta de Preços, nos termos do Edital
1_ALTERACAO_CONTRATUAL_06_EST_BRASIL_LTDA
2_1_CNH_JOSIANA
2_CNH_ELIEL
3_CNPJ_EST_BRASIL
4_CND_MUNICIPAL_EST_BRASIL
5_CND_ESTADUAL_EST_BRASIL
6_CND_FEDERAL_EST_BRASIL
7_-_CND_TRABALHISTA_-_EST_BRASIL
8_-_CRF_FGTS_-_EST_BRASIL_-_ATUALIZADO
9_-_BALANCO_2023
9_-_1_indice_1_
9.1_BALANÇO_2024_EST_BRASIL
10_-_CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_-_EST_BRASIL
25_-_ATESTADO_-_PONTE_METALICA
26_-_ATESTADO_-_PRACA_BAIXA_VERDE
27_-_ATESTADO_-_PRAD_-_PARCIAL
28_-_ATESTADO_-_REFORMA_DA_CAPELA_VELORIO_-_SAO_JOSE_DO_GOIABAL
29_-_ATESTADO_-_REFORMA_DAS_PRACAS_-_Parte_1
29.1_-_ATESTADO_-_REFORMA_DAS_PRACAS_-_Parte_2
30_-_ATESTADO_-_REVITALIZACAO_DE_PONTES_E_RUAS_-_SAO_JOSE_DO_GOIABAL
31_-_ATESTADO_-_UBS_SJO
32_-_CAO_-_EST_BRASIL

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

33_-_INSCRICAO_ESTADUAL_-_EST_BRASIL
34_-_INSCRICAO_MUNICIPAL_-_EST_BRASIL
35-_Alvara_de_Funcionamento
39_-_Atestado_Paroquia_Santo_Antonio
ATESTADO_-_LBV
ATESTADO_-_MERCADO_MUNICIPAL_DE_TURMALINA_-PARCIAL
ATESTADO_-_PRACAS_IPATINGA_-_3
ATESTADO_-_PRACAS_IPATINGA_-_PERGOLATO_DO_ITAMARATY
ATESTADO_-_REFORMA_DA_PREFEITURA_DE_MARLIERIA
ATESTADO_-_TREVO_DA_GAMELEIRA_-_TATIANY
11_-_CERTIDAO_PESSOA_JURIDICA_-_EST_BRASIL
12_-_CERTIDAO_-_TATIANY
13_-_CERTIDAO_-_ELIEL
14_-_CONTRATO_de_PRESTACAO_DE_SERVICOS_-_TATIANY_-_EST_BRASIL
15_-_ATESTADO_-_GABIAO_SANTA_RITA
16_-_ATESTADO_-_15_RUAS
17_-_ATESTADO_DA_MANUTENCAO_DOS_PREDIOS_PUBLIBOS_E_LOCADOS_DE_TIMOTEO
18_-_ATESTADO_MANUT_PREDIOS_PUBL_2024
19_-_ATESTADO_-_BEMISA_-_Construcao_de_uma_sala_eletrica_na_planta
20_-_ATESTADO_-_BEMISA_-_Construcao_e_reforco_estrutural_de_bases_civis
21_-_ATESTADO_-_REFORMA_DAS_QUADRAS_DOS_BAIRROS_NOSSA_SENHORA_DAS_GRACAS_NOVO_TEMPO_E_SAO_CRISTOVAO
22_-_ATESTADO_-_REPROGRAMACAO_DO_PROJETO_INTEGRADO_DO_BAIRRO_BELA_VISTA_-_PROGRAMA_HABITAR_BRASIL_-_BID
23_-_ATESTADO_-_CMEI_EJA_1
23_.1_-_ATESTADO_-_CMEI_EJA_2
24_-_ATESTADO_-_CEM_DIONISIO
DECLARACOES_-_SANTANA_DO_PARAISO
8_-_CRF_FGTS_-_EST_BRASIL_-_ATUALIZADO_1
ATESTADO_-_CANALIZACAO_RUA_CAMILO_BELA_VISTA_DE_MINAS
ATESTADO_-_DRENAGEM_NO_BAIRRO_MACUCO_3_
ATESTADO_-_DRENAGEM_PLUVIAL_NO_BAIRRO_ANA_MOURA_2_
ATESTADO_-_Drenagem_e_pavim_Ruas_Jenipapo_Cerejeira_e_Canela_-_SANTANA_PARAISO_3_
ATESTADO_-_KC_ABREU_-_TERRAPLANAGEM_-_TATIANY_4_
ATESTADO_-_OLARIA_1_-_Contrato_PG-3652021_-_TATIANY_7_
ATESTADO_-_OLARIA_2_-_Contrato_PG-0942022_-_TATIANY_8_
ATESTADO_-_OLARIA_3_2_
ATESTADO_-_PACO_MUNICIPAL_-_1
ATESTADO_-_PACO_MUNICIPAL_-_2
ATESTADO_-_PACO_MUNICIPAL_-_3
ATESTADO_-_PAVIMENTACAO_SANT._PARAISO_1_
ATESTADO_MORADA_DO_VALE_-_PARTE_1
ATESTADO_MORADA_DO_VALE_-_PARTE_2
ATESTADO_MORADA_DO_VALE_-_PARTE_3

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

ATESTADO_MORADA_DO_VALE_-_PARTE_4
ATESTADO_PRACA_CEU_-_PARTE_1
ATESTADO_PRACA_CEU_-_PARTE_2
ATESTADO_PRACA_CEU_-_PARTE_3
ATESTADO_TOTAL_-_Execucao_de_servicos_tecnicos_de_infraestrutura_visando_solucionar_o_problema_existente_no_bueiro_duplo_celular_em_concreto_armado_situado_3_
Atestado_parte_1_-_CMEI_-_Tatiany
Atestado_parte_2_-_CMEI_-_Tatiany
Atestado_parte_3_-_CMEI_-_Tatiany
CARTA_PROPOSTA_DE_PRECOS_-_CE_001_2026
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP_-_nao_financiado_1_
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP_-_nao_financiado_4_
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP_4_
CARTA_PROPOSTA_DE_PRECOS_-_CE_001_2026_1_
CARTA_PROPOSTA_-_CRECHE_SANTANA_DO_PARAISO_-_ATUALIZADA_1_
Planilha_1_proposta_-_Creche_Santana_do_Paraiso_1_
Planilha_2_proposta_-_Creche_Santana_do_Paraiso_1_
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP_-_nao_financiado_5_1_
Proposta_-_CE_01.2026_-_PMSP_5_1_

Lotes e Itens

Lote 1 - Contratação de empresa para execução de obra de construção da Unidade de Educação Infantil (Creche Tipo I), compreendendo também a terraplanagem do local, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso/MG, conforme as especificações contidas nos projetos e demais documentos que integram o Edital de Licitação. Observação: Em virtude do sistema de gestão (MEMORY) utilizar em sua "cotação de mercado" valores com 04 (quatro) casas decimais e o Município de Santana do Paraíso decidir pela utilização de 02 (duas) casas nos documentos que compõem o processo licitatório, bem como no sistema eletrônico de pregão (AMMLicita), informamos que podem existir divergências de valores entre o pedido de compras, cotação de mercado e planilha orçamentária, sendo utilizado a fórmula "TRUNCAR" para obtenção de valor de mercado utilizado na planilha orçamentária com 02 (duas) casas decimais.

Item - Descrição	Quantidade	Unitário Referência	Unitário Final
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	622,69	R$ 621,63
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
2 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	501,60	101,34	R$ 101,16
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
3 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	2.564,03	R$ 2.558,00
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
4 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	1,00	4.137,20	R$ 4.130,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
5 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	254,00	89,90	R$ 89,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
6 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	8,00	1.482,47	R$ 1.479,96

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
7 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	8,00	1.210,98	R$ 1.208,94
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
8 - LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	8,00	1.792,75	R$ 1.789,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
9 - REFEITÓRIO- ATÉ 19M2	18,00	564,65	R$ 563,68
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
10 - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA- ATÉ 15 M2	15,00	604,78	R$ 603,75
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
11 - AREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL CORTE/DOBRA/ MONTAGEM/ EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS	15,00	187,21	R$ 186,88
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
12 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	2.925,00	0,88	R$ 0,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
13 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	585,00	96,92	R$ 96,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
14 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	457,05	55,07	R$ 54,97
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
15 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	264,04	71,07	R$ 70,95
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
16 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF _08/2020	1.317,99	8,53	R$ 8,50
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
17 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	619,96	36,18	R$ 36,11
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
18 - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	247,36	102,32	R$ 102,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
19 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	620,00	77,22	R$ 77,08
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
20 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	205,00	151,74	R$ 151,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

21 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	165,00	23,57	R$ 23,51
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
22 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	1,37	332,05	R$ 331,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
23 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	27,34	55,80	R$ 55,70
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
24 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	20,39	174,27	R$ 173,97
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
25 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	762,70	17,53	R$ 17,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
26 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	62,54	15,51	R$ 15,47
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
27 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16,11	21,07	R$ 21,03
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
28 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	3,38	971,76	R$ 970,11
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
29 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024*	20,24	332,05	R$ 331,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
30 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	404,84	55,80	R$ 55,70
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
31 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	311,22	100,28	R$ 100,11
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
32 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	394,89	22,49	R$ 22,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
33 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	125,61	19,96	R$ 19,91
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
34 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	608,95	17,28	R$ 17,24
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
35 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	6,88	13,09	R$ 13,06
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

36 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	10,13	12,20	R$ 12,17
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
37 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	286,78	25,44	R$ 25,38
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
38 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	45,14	929,30	R$ 927,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
39 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024**	43,64	332,05	R$ 331,48
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
40 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _ 01/2024	872,87	55,80	R$ 55,70
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
41 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	525,30	86,78	R$ 86,63
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
42 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. *AF_01/2024	589,10	17,53	R$ 17,49
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
43 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. *AF_01/2024	521,55	15,51	R$ 15,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
44 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	1.219,83	13,09	R$ 13,06
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
45 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.*** AF_01/2024	171,64	12,20	R$ 12,17
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
46 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	32,95	13,31	R$ 13,28
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
47 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024***	795,26	21,07	R$ 21,03
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
48 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. **AF_01/2024	51,33	929,30	R$ 927,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
49 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	581,21	63,43	R$ 63,32
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

50 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.755,23	13,21	R$ 13,18
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
51 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	41,25	11,00	R$ 10,97
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
52 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,26	10,59	R$ 10,56
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
53 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	803,50	17,47	R$ 17,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
54 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	29,20	863,91	R$ 862,44
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
55 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	800,94	90,07	R$ 89,91
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
56 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	958,05	14,94	R$ 14,90
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
57 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. **AF_06/2022	939,81	13,21	R$ 13,18
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
58 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ***AF_06/2022	164,31	11,00	R$ 10,97
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
59 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. ***AF_06/2022	143,35	10,59	R$ 10,56
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
60 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ****AF_06/2022	713,59	17,47	R$ 17,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
61 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	46,77	866,07	R$ 864,60
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
62 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	12,94	4,40	R$ 4,38
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
63 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,65	265,15	R$ 264,69

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
64 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	12,94	3,81	R$ 3,79
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
65 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	3,30	183,47	R$ 183,15
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
66 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	15,96	16,88	R$ 16,84
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
67 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	1,27	804,95	R$ 803,58
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
68 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	37,09	42,38	R$ 42,30
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
69 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	15,15	41,64	R$ 41,57
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
70 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	8,18	15,41	R$ 15,37
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
71 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	13,31	14,25	R$ 14,22
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
72 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO***	1,69	866,07	R$ 864,60
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
73 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.006,00	15,89	R$ 15,85
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
74 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	1.611,60	18,00	R$ 17,96
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
75 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	227,70	16,75	R$ 16,71
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
76 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	227,70	16,49	R$ 16,41
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
77 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	4,80	306,02	R$ 305,50
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

78 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	823,51	102,06	R$ 101,89
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
79 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	933,85	76,37	R$ 76,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
80 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	17,16	123,05	R$ 122,84
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
81 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	639,94	15,89	R$ 15,85
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
82 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	14,71	177,19	R$ 176,88
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
83 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	72,94	72,62	R$ 72,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
84 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	2,90	88,56	R$ 88,39
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
85 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	85,50	56,59	R$ 56,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
86 - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	71,30	67,22	R$ 67,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
87 - DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	14,29	856,56	R$ 855,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
88 - INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	5,94	450,05	R$ 449,28
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
89 - DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS	5,38	421,16	R$ 420,44
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
90 - PM 1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,00	1.425,15	R$ 1.422,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
91 - PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	2.419,00	R$ 2.414,92
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

92 - PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	1.425,15	R$ 1.422,74
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
93 - PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	2.419,00	R$ 2.414,92
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
94 - PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL	8,00	1.314,18	R$ 1.311,95
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
95 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	2,30	220,86	R$ 220,48
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
96 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	8,00	110,51	R$ 110,30
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
97 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	412,80	R$ 412,10
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
98 - CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	19,84	253,48	R$ 253,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
99 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	205,25	24,45	R$ 24,40
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
100 - PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,00	1.097,66	R$ 1.095,80
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
101 - PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,68	837,19	R$ 835,78
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
102 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,72	825,83	R$ 824,41
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
103 - PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	143,10	616,80	R$ 615,75
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
104 - PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,04	605,41	R$ 604,36
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

105 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	7,48	825,83	R$ 824,41
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
106 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	5,25	825,83	R$ 824,41
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
107 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	0,88	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
108 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	1,60	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
109 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	3,22	815,30	R$ 813,92
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
110 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,03	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
111 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,56	815,30	R$ 813,92
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
112 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,10	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
113 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	11,03	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
114 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	6,30	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
115 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	18,90	768,54	R$ 767,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
116 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	2,10	768,54	R$ 767,23

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
117 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		6,30	768,54	R$ 767,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
118 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		8,40	768,54	R$ 767,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
119 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		12,60	768,54	R$ 767,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
120 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		33,60	768,54	R$ 767,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
121 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		16,80	768,54	R$ 767,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
122 - JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		5,44	815,30	R$ 813,92
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
123 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM		0,25	302,17	R$ 301,65
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
124 - JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM		0,50	302,17	R$ 301,65
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
125 - TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		28,24	264,47	R$ 263,95
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
126 - PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO		8,51	956,39	R$ 954,76
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
127 - PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO		7,55	956,39	R$ 954,76
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
128 - PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIA		3,08	966,55	R$ 963,08
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
129 - PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS		7,35	966,55	R$ 963,08
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

130 - FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	72,82	1.006,67	R$ 1.004,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
131 - GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	50,85	1.050,02	R$ 1.046,55
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
132 - FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	33,96	1.006,67	R$ 1.004,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
133 - CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	81,30	430,78	R$ 430,04
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
134 - P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,77	1.438,37	R$ 1.435,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
135 - P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	5,60	1.438,37	R$ 1.435,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
136 - P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,40	1.438,37	R$ 1.435,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
137 - P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,20	1.438,37	R$ 1.435,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
138 - GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO - CASA DE BOMBAS	15,93	966,55	R$ 963,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
139 - TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	1.441,00	200,34	R$ 199,99
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
140 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	34,41	119,28	R$ 119,07
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
141 - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	154,50	231,22	R$ 230,83
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
142 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	86,02	174,66	R$ 174,36
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
143 - RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	311,35	79,45	R$ 79,31
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

144 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	214,70	52,31	R$ 52,21
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
145 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	696,69	67,88	R$ 67,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
146 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	11,75	67,88	R$ 67,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
147 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	206,93	67,88	R$ 67,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
148 - IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	50,17	67,88	R$ 67,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
149 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	11,75	72,03	R$ 71,90
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
150 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	1.432,82	10,97	R$ 10,94
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
151 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	2.430,19	6,07	R$ 6,04
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
152 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	1.433,98	74,13	R$ 73,99
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
153 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.411,77	48,49	R$ 48,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
154 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.574,15	31,79	R$ 31,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
155 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	660,81	84,11	R$ 83,96
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
156 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	139,67	82,55	R$ 82,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
157 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	8,46	82,55	R$ 82,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

158 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	15,01	82,55	R$ 82,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
159 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	8,75	82,55	R$ 82,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
160 - RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	218,40	54,57	R$ 54,46
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
161 - CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO	69,45	59,33	R$ 59,21
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
162 - FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	471,12	92,02	R$ 91,86
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
163 - FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - **INSTALADO	734,55	193,25	R$ 192,92
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
164 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. *****AF_09/2021	1.349,85	4,40	R$ 4,38
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
165 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_ 01/2024	134,98	265,15	R$ 264,69
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
166 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. ***AF_09/2021	1.349,85	3,81	R$ 3,79
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
167 - ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	1.997,78	19,56	R$ 19,52
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
168 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ***AF_09/2021	108,70	804,95	R$ 803,58
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
169 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	766,78	54,67	R$ 54,57
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
170 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	618,91	71,15	R$ 71,02
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
171 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	412,53	126,22	R$ 126,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

172 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	348,00	77,33	R$ 77,19
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
173 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	235,90	64,95	R$ 64,84
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
174 - NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO	398,28	7,51	R$ 7,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
175 - PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	32,90	250,32	R$ 249,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
176 - PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	115,08	250,32	R$ 249,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
177 - PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	30,19	250,32	R$ 249,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
178 - PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA	220,11	256,91	R$ 256,46
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
179 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	74,13	14,77	R$ 14,73
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
180 - RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	199,86	94,48	R$ 94,32
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
181 - SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	107,69	114,92	R$ 114,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
182 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	84,00	132,76	R$ 132,52
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
183 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	21,00	198,66	R$ 198,31
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
184 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	38,76	198,66	R$ 198,31
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
185 - PISO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	20,74	254,15	R$ 253,69
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
186 - COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	26,04	261,32	R$ 260,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
187 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024	825,46	16,76	R$ 16,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
188 - FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	6,88	11,80	R$ 11,77
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

189 - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. ***AF_09/2021	7,25	42,38	R$ 42,30
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
190 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. ***AF_09/2021	591,02	4,40	R$ 4,38
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
191 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF _ 01/2024	51,53	265,15	R$ 264,69
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
192 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	640,01	124,56	R$ 124,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
193 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	1.380,60	24,26	R$ 24,20
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
194 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	1.360,44	40,19	R$ 40,12
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
195 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	2.203,57	23,86	R$ 23,81
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
196 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	15,55	23,86	R$ 23,81
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
197 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	454,59	23,86	R$ 23,81
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
198 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	154,44	23,86	R$ 23,81
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
199 - PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	98,15	93,07	R$ 92,88
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
200 - PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	84,65	93,07	R$ 92,88
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
201 - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	15,30	24,45	R$ 24,40
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
202 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	481,05	28,52	R$ 28,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
203 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	481,05	20,24	R$ 20,20
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
204 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	3,32	96,29	R$ 96,10

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
205 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	2,49	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
206 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	2,65	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
207 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI**	3,96	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
208 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI***	3,23	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
209 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	1,72	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
210 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI***	10,49	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
211 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	2,30	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
212 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	1,70	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
213 - PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	0,49	96,29	R$ 96,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
214 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	407,40	31,44	R$ 31,38
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
215 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,50	33,88	R$ 33,81
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
216 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	51,50	38,67	R$ 38,59
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
217 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	44,50	36,45	R$ 36,38
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
218 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	316,70	81,56	R$ 81,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
219 - TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	24,00	46,18	R$ 46,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

220 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	83,00	8,15	R$ 8,12
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
221 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	2,00	10,62	R$ 10,59
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
222 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	56,00	17,97	R$ 17,92
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
223 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,00	51,19	R$ 51,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
224 - BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,00	19,28	R$ 19,24
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
225 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	38,00	21,10	R$ 21,06
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
226 - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,00	36,56	R$ 36,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
227 - COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022	1,00	40,59	R$ 40,51
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
228 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	25,00	35,89	R$ 35,83
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
229 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	216,00	11,62	R$ 11,59
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
230 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	23,05	R$ 23,00
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
231 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5,00	25,71	R$ 25,65
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
232 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	51,87	R$ 51,76
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
233 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	45,00	152,64	R$ 152,38

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
234 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	11,62	R$ 11,59
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
235 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2,00	12,61	R$ 12,58
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
236 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	23,13	R$ 23,07
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
237 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	38,00	21,10	R$ 21,06
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
238 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	83,00	16,97	R$ 16,93
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
239 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	8,68	R$ 8,65
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
240 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	16,00	19,73	R$ 19,69
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
241 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	53,00	28,69	R$ 28,64
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
242 - LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	9,62	R$ 9,59
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
243 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,00	74,23	R$ 74,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
244 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	64,00	16,07	R$ 16,03
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
245 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	32,89	R$ 32,83
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
246 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,00	38,69	R$ 38,62
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
247 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	60,27	R$ 60,16
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

248 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,00	131,67	R$ 131,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
249 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	19,00	25,73	R$ 25,68
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
250 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	33,00	151,60	R$ 151,33
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
251 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	26,46	R$ 26,40
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
252 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	696,91	R$ 695,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
253 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	16,00	326,38	R$ 325,82
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
254 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	39,00	184,07	R$ 183,75
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
255 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	13,00	174,48	R$ 174,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
256 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	22,35	R$ 22,30
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
257 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	26,28	R$ 26,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
258 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	162,93	R$ 162,64
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
259 - VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	24,00	492,27	R$ 491,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
260 - RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	1,00	79.636,70	R$ 79.502,58
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
261 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	163,00	45,11	R$ 45,02
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
262 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	65,70	93,29	R$ 93,13

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
263 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	39,70	154,73	R$ 154,46	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
264 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	78,80	242,29	R$ 241,87	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
265 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	32,40	31,04	R$ 30,97	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
266 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	91,09	R$ 90,93	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
267 - CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	28,48	R$ 28,43	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
268 - CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	2,00	143,59	R$ 143,33	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
269 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	16,00	59,41	R$ 59,30	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
270 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	20,61	R$ 20,57	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
271 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	48,00	58,00	R$ 57,90	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
272 - JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	56,55	R$ 56,45	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
273 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	3,00	134,38	R$ 134,14	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
274 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,00	134,38	R$ 134,14	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
275 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	2,00	24,64	R$ 24,58	
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

276 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	13,00	722,33	R$ 721,10
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
277 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,10X1,10X1,93 M PARA REDE DE DRENAGEM (REF.: SINAPI 99257)	2,00	3.080,54	R$ 3.075,31
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
278 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	11,00	53,22	R$ 53,12
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
279 - CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros	6,00	1.443,62	R$ 1.441,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
280 - SMART FILTRO	6,00	702,98	R$ 701,79
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
281 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	88,70	29,25	R$ 29,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
282 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	207,20	37,07	R$ 36,99
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
283 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	21,10	46,23	R$ 46,14
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
284 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	252,10	51,65	R$ 51,54
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
285 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	39,00	77,48	R$ 77,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
286 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	14,40	R$ 14,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
287 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	74,00	17,89	R$ 17,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
288 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	8,00	24,10	R$ 24,04
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

289 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	56,67	R$ 56,57
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
290 - CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	3,00	78,52	R$ 78,38
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
291 - CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	5,00	91,73	R$ 91,57
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
292 - CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	4,00	56,67	R$ 56,57
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
293 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	14,20	R$ 14,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
294 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	60,00	20,51	R$ 20,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
295 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	4,00	30,94	R$ 30,87
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
296 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	7,00	37,21	R$ 37,13
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
297 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	146,49	R$ 146,22
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
298 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	46,00	13,90	R$ 13,87
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
299 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	51,00	19,51	R$ 19,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
300 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	15,00	36,07	R$ 36,00
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
301 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	13,00	70,02	R$ 69,89

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
302 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	21,00	25,62	R$ 25,57
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
303 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	20,26	R$ 20,22
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
304 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	6,00	123,35	R$ 123,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
305 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	16,00	45,26	R$ 45,17
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
306 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	2,00	45,26	R$ 45,17
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
307 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022****	1,00	24,64	R$ 24,58
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
308 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020****	17,00	722,33	R$ 721,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
309 - CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	17,00	94,48	R$ 94,32
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
310 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	138,96	R$ 138,71
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
311 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	28,00	24,54	R$ 24,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
312 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	7,00	368,10	R$ 367,47
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
313 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022****	46,00	20,51	R$ 20,47
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
314 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	248,00	12,51	R$ 12,48

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
315 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		2,00	26,94	R$ 26,88
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
316 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. *AF_08/2022****		39,00	25,62	R$ 25,57
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
317 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		2,00	7,85	R$ 7,82
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
318 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		24,00	15,07	R$ 15,02
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
319 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. *AF_08/2022****		388,20	37,07	R$ 36,99
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
320 - TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022		2,00	111,26	R$ 111,05
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
321 - TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		6,00	52,06	R$ 51,96
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
322 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022		56,00	22,40	R$ 22,35
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
323 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022		7,00	76,47	R$ 76,33
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
324 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		6,00	429,94	R$ 429,21
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
325 - VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		18,00	774,23	R$ 772,91
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
326 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		6,00	54,50	R$ 54,39
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
327 - ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		18,00	107,97	R$ 107,79
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
328 - BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO		4,00	562,26	R$ 561,29

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
329 - LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	208,43	R$ 208,07
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
330 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	22,00	203,28	R$ 202,93
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
331 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	445,06	R$ 444,30
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
332 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	1.017,23	R$ 1.015,50
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
333 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	10,00	291,99	R$ 291,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
334 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	291,99	R$ 291,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
335 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	319,57	R$ 319,03
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
336 - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	42,00	93,32	R$ 93,15
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
337 - VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	100,59	R$ 100,41
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
338 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	42,00	17,57	R$ 17,53
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
339 - SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	18,00	32,43	R$ 32,36
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
340 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	28,00	171,41	R$ 171,11
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
341 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	19,00	105,23	R$ 105,05
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
342 - TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	2,00	287,75	R$ 287,25
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
343 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	15,00	66,50	R$ 66,37
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

344 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	4,00	413,15	R$ 412,44
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
345 - TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	4,00	169,93	R$ 169,63
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
346 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	45,00	74,98	R$ 74,84
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
347 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13,00	139,31	R$ 139,01
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
348 - DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	24,00	225,90	R$ 225,52
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
349 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12,00	412,80	R$ 412,10
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
350 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6,00	436,15	R$ 435,41
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
351 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00	451,68	R$ 450,92
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
352 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	1.351,52	R$ 1.349,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
353 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	27,00	86,50	R$ 86,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
354 - PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO..	20,00	52,73	R$ 52,62
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
355 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	23,00	65,25	R$ 65,13
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
356 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	16,90	483,68	R$ 482,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
357 - CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	23,00	58,81	R$ 58,69
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
358 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	10,00	241,79	R$ 241,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

359 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2,00	1.680,14	R$ 1.677,29
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
360 - HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	4.286,28	R$ 4.279,05
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
361 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	386,83	R$ 386,16
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
362 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	769,94	R$ 768,63
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
363 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	1.059,40	R$ 1.057,60
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
364 - VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	1.000,77	R$ 999,07
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
365 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. *AF_08/2021*****	2,00	326,38	R$ 325,82
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
366 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	574,57	R$ 573,60
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
367 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.* AF_08/2021**	4,00	696,91	R$ 695,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
368 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	121,22	R$ 121,01
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
369 - REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	224,76	R$ 224,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
370 - MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	196,09	R$ 195,76
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
371 - MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	6.529,41	R$ 6.518,41
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
372 - QUADRO DE COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE 5,0 CV, 220V, TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO EM SINAPI 102136)	1,00	2.445,93	R$ 2.441,79
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
373 - PRESSOSTATO	3,00	1.071,17	R$ 1.069,36
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
374 - TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX	1,00	491,61	R$ 490,77

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
375 - BOMBA JOCKEY ?1" (SUCÇÃO E RECALQUE) POTÊNCIA 1,5 CV, TRIFÁSICO 220V, VAZÃO A 15 mca, 20L/MIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	3.478,04	R$ 3.472,18
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
376 - QUADRO DE COMANDO PARA UMA BOMBA DE POTÊNCIA 1,5CV TRIFÁSICA, EM PARTIDA DIRETA COM ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO E DETECÇÃO DE FALTA DE FASE		1,00	1.278,04	R$ 1.275,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
377 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		12,00	243,92	R$ 243,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
378 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		102,00	183,94	R$ 183,61
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
379 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		6,00	152,83	R$ 152,56
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
380 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 40 (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA EM SINAPI 92335)		6,00	111,46	R$ 111,26
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
381 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 32 (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA EM SINAPI 92335)		12,00	81,76	R$ 81,61
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
382 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		4,00	35,49	R$ 35,42
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
383 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	30,24	R$ 30,17
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
384 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"		4,00	31,68	R$ 31,61
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
385 - BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	29,58	R$ 29,51
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
386 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	61,23	R$ 61,12
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
387 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	69,87	R$ 69,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
388 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	134,70	R$ 134,46

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
389 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		3,00	185,04	R$ 184,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
390 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADA EM SINAPI 92936)		3,00	185,04	R$ 184,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
391 - LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	185,04	R$ 184,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
392 - TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 20 MM (1" X 3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	85,65	R$ 85,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
393 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"		1,00	100,25	R$ 100,07
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
394 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"		2,00	207,03	R$ 206,67
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
395 - TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 32 MM (2 1/2" X 1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	221,74	R$ 221,35
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
396 - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2"		2,00	211,88	R$ 211,51
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
397 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	93,39	R$ 93,22
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
398 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	255,54	R$ 255,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
399 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		4,00	320,79	R$ 320,24
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
400 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	47,81	R$ 47,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
401 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		5,00	97,19	R$ 97,01
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
402 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024		20,00	149,57	R$ 149,31

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
403 - COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	11,00	202,20	R$ 201,85
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
404 - ADAPTADOR PARA MANÔMETRO	1,00	124,60	R$ 124,37
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
405 - CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150MM, COMPRIMENTO DE 1,20M COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	1,00	592,15	R$ 591,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
406 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	38,00	24,01	R$ 23,96
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
407 - SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	86,00	33,33	R$ 33,26
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
408 - PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	12,00	112,45	R$ 112,25
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
409 - ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	2,00	82,80	R$ 82,64
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
410 - SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB	2,00	575,35	R$ 574,37
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
411 - CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 24 LAÇOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CABO DE 4 VIAS PARA ALARME	1,00	1.144,98	R$ 1.143,05
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
412 - CABO DE COBRE BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO, 1,5 MM, 2 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,00	15,62	R$ 15,58
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
413 - CABO PARALELO PARA SIRENE, 2,5MM2, 2 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	50,00	14,67	R$ 14,62
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
414 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	24,82	R$ 24,77
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
415 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	11,39	R$ 11,36
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
416 - CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	5,00	51,56	R$ 51,46
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
417 - ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM	5,00	22,90	R$ 22,85
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

418 - TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	5,00	28,93	R$ 28,87
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
419 - ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	45,00	25,26	R$ 25,21
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
420 - TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2	1,00	25,90	R$ 25,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
421 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO	1,00	22,92	R$ 22,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
422 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	4,00	6,76	R$ 6,74
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
423 - ARRUELA EM ALUMINIO	4,00	2,45	R$ 2,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
424 - CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	242,00	8,88	R$ 8,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
425 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	24,77	R$ 24,72
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
426 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	41,29	R$ 41,21
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
427 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	41,00	15,86	R$ 15,82
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
428 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	13,75	R$ 13,72
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
429 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	25,60	R$ 25,54
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
430 - ARRUELA EM ALUMINIO..	1.811,00	2,45	R$ 2,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
431 - BUCHA DE NYLON	12,00	1,14	R$ 1,13
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
432 - PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM**	1.132,00	0,98	R$ 0,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
433 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	1.518,00	1,17	R$ 1,15
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
434 - SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	199,00	33,60	R$ 33,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

435 - VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	252,00	8,18	R$ 8,15
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
436 - ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1,00	18,41	R$ 18,37
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
437 - ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	1,00	100,85	R$ 100,67
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
438 - BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	2,00	76,78	R$ 76,64
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
439 - CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	2,20	17,84	R$ 17,79
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
440 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM	1,00	80,07	R$ 79,93
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
441 - CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA	1,00	46,71	R$ 46,62
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
442 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM	5,00	33,94	R$ 33,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
443 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	1,00	194,57	R$ 194,23
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
444 - ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1,00	9,88	R$ 9,85
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
445 - PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM	16,00	0,96	R$ 0,94
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
446 - CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	1,00	45,83	R$ 45,74
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
447 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	188,50	428,21	R$ 427,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
448 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	14,40	250,18	R$ 249,75
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
449 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	83,50	204,17	R$ 203,82
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
450 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	524,90	124,35	R$ 124,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

451 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	129,00	72,60	R$ 72,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
452 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	76,40	33,26	R$ 33,20
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
453 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	288,30	21,20	R$ 21,15
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
454 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	738,90	13,28	R$ 13,25
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
455 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	59,20	9,40	R$ 9,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
456 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	75,70	79,05	R$ 78,90
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
457 - CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	58,10	32,15	R$ 32,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
458 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,80	31,76	R$ 31,70
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
459 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	83,30	12,30	R$ 12,27
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
460 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	671,60	8,81	R$ 8,78
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
461 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4.510,50	5,71	R$ 5,70
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
462 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4.012,50	3,93	R$ 3,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
463 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	3,00	40,37	R$ 40,29
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
464 - CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM	2,00	64,46	R$ 64,35
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

465 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	14,00	273,49	R$ 273,02
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
466 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5,00	46,41	R$ 46,32
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
467 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	9,00	38,08	R$ 38,00
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
468 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	4,00	57,82	R$ 57,71
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
469 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	77,56	R$ 77,42
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
470 - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	30,00	16,75	R$ 16,71
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
471 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	30,00	14,00	R$ 13,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
472 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	27,00	64,81	R$ 64,69
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
473 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	14,00	73,21	R$ 73,07
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
474 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	66,10	R$ 65,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
475 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	7,00	84,54	R$ 84,39
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
476 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	135,00	45,12	R$ 45,03
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
477 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10,00	47,60	R$ 47,51
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
478 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	109,26	R$ 109,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
479 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	46,00	17,95	R$ 17,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

480 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	9,00	17,95	R$ 17,91
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
481 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	20,47	R$ 20,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
482 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	4,00	640,84	R$ 639,76
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
483 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	109,26	R$ 109,08
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
484 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	233,79	R$ 233,38
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
485 - DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA	36,00	117,04	R$ 116,83
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
486 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	2,00	267,95	R$ 267,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
487 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA	3,00	289,92	R$ 289,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
488 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA	1,00	521,61	R$ 520,72
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
489 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	87,29	R$ 87,14
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
490 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	12,00	87,29	R$ 87,14
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
491 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	13,00	92,33	R$ 92,17
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
492 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	6,00	96,40	R$ 96,22
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
493 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	974,97	R$ 973,32
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
494 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	113,21	R$ 113,01
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
495 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	2.076,89	R$ 2.073,39
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
496 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00	144,08	R$ 143,83
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

497 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA	1,00	518,03	R$ 517,15
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
498 - DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA	2,00	566,83	R$ 565,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
499 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	121,00	237,79	R$ 237,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
500 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	105,30	147,51	R$ 147,24
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
501 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO..	92,00	22,92	R$ 22,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
502 - TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3,00	168,90	R$ 168,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
503 - TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	148,91	R$ 148,35
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
504 - TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	148,91	R$ 148,35
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
505 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	1,00	151,12	R$ 150,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
506 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	4,00	27,71	R$ 27,66
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
507 - TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD	8,00	17,38	R$ 17,33
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
508 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	108,00	30,98	R$ 30,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
509 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.553,60	14,59	R$ 14,56
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
510 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	17,20	9,36	R$ 9,33
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
511 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	46,20	19,98	R$ 19,94
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

512 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	17,80	25,15	R$ 25,10
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
513 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	36,00	27,54	R$ 27,47
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
514 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	16,64	R$ 16,60
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
515 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ***AF_03/2023	2,00	16,64	R$ 16,60
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
516 - GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM	53,00	18,38	R$ 18,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
517 - SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023	45,30	27,44	R$ 27,34
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
518 - PERFILADO PERFURADO 38X38 MM	45,30	73,65	R$ 73,51
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
519 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W	14,00	61,42	R$ 61,30
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
520 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W	89,00	149,18	R$ 148,84
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
521 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W	56,00	149,18	R$ 148,84
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
522 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	6,00	38,41	R$ 38,33
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
523 - REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W	5,00	165,78	R$ 165,48
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
524 - LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W	9,00	150,39	R$ 150,13
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
525 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	17,00	124,29	R$ 124,07
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
526 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	1,00	148,13	R$ 147,87
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
527 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	1.290,07	R$ 1.287,89
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
528 - SWITCH TIPO 48 PORTAS	1,00	6.398,29	R$ 6.387,51

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
529 - PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES		48,00	71,25	R$ 71,12
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
530 - PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025		3,00	1.483,12	R$ 1.480,61
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
531 - RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"		1,00	185,19	R$ 184,87
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
532 - GUIA DE CABOS FECHADO 1U..		2,00	38,35	R$ 38,27
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
533 - BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"		1,00	255,16	R$ 254,73
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
534 - RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025		1,00	1.735,43	R$ 1.732,50
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
535 - GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS		1,00	45,76	R$ 45,66
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
536 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **AF_03/2023		42,00	15,86	R$ 15,82
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
537 - ARRUELA EM ALUMINIO...		697,00	2,45	R$ 2,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
538 - BUCHA DE NYLON..		23,00	1,14	R$ 1,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
539 - PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA		481,00	4,10	R$ 4,09
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
540 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"...		593,00	1,17	R$ 1,15
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
541 - ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		39,24	14,71	R$ 14,67
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
542 - SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023		65,00	32,97	R$ 32,90
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
543 - CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M		5,00	539,21	R$ 538,30
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
544 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025		4,00	561,57	R$ 560,62
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
545 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO***		1,00	1.290,07	R$ 1.287,89
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

546 - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	28,00	67,55	R$ 67,42
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
547 - TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14,00	32,16	R$ 32,09
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
548 - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO****	77,60	186,30	R$ 185,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
549 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. **AF_03/2023****	4,20	30,98	R$ 30,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
550 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	258,40	24,78	R$ 24,73
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
551 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	51,80	24,86	R$ 24,80
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
552 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	46,90	59,98	R$ 59,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
553 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	1,00	365,81	R$ 365,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
554 - CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"...	3,00	151,12	R$ 150,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
555 - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO...	12,00	22,92	R$ 22,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
556 - TERMINAL A COMPRESSÃO	5,00	23,48	R$ 23,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
557 - TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00	166,04	R$ 165,48
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
558 - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	1.209,50	10,11	R$ 10,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
559 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	15,00	70,96	R$ 70,84
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
560 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	15,00	130,51	R$ 130,28
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
561 - TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM	48,00	30,93	R$ 30,86
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

562 - BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8"	280,00	51,66	R$ 51,56
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
563 - CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	310,00	74,91	R$ 74,77
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
564 - BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2	20,00	82,81	R$ 82,66
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
565 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,60	6,38	R$ 6,36
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
566 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** AF_03/2023**	132,40	9,40	R$ 9,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
567 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	16,90	35,19	R$ 35,13
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
568 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	154,90	58,99	R$ 58,88
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
569 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	138,00	98,11	R$ 97,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
570 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ***AF**_06/2022	128,80	33,88	R$ 33,81
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
571 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. *AF***_06/2022	24,00	23,13	R$ 23,07
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
572 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF**_**06/2022	19,00	23,05	R$ 23,00
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
573 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ***AF***_06/2022	1,00	32,89	R$ 32,83
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
574 - INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	4,00	571,61	R$ 570,64
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
575 - DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR*	7,70	129,55	R$ 129,33
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
576 - COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO	1,00	10.949,76	R$ 10.931,31
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
577 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	2,00	103,43	R$ 103,24

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
578 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ***AF_08/2021		4,00	121,22	R$ 121,01
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
579 - REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP		1,00	829,96	R$ 828,55
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
580 - REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021		2,00	88,30	R$ 88,14
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
581 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		53,00	63,09	R$ 62,97
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
582 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		1,00	57,04	R$ 56,94
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
583 - CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"		1,00	19,06	R$ 19,02
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
584 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		8,00	30,56	R$ 30,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
585 - MANGUEIRA PARA GAS - GLP		4,00	33,20	R$ 33,12
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
586 - CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	68,26	R$ 68,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
587 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		6,00	68,26	R$ 68,13
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
588 - CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		2,00	45,82	R$ 45,73
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
589 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL		1,00	4.753,81	R$ 4.745,79
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
590 - BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		64,53	749,22	R$ 747,95
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
591 - BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,21	704,67	R$ 703,40
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		
592 - PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		53,79	639,37	R$ 638,10
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**		

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

593 - ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	96,67	238,55	R$ 238,14
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
594 - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	135,60	145,45	R$ 145,20
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
595 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO	8,45	145,45	R$ 145,19
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
596 - SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	301,00	44,88	R$ 44,78
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
597 - BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX	23,86	239,49	R$ 239,08
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
598 - BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M	5,44	739,17	R$ 737,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
599 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	3,15	2.120,81	R$ 2.117,23
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
600 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_****01/2024	109,20	55,07	R$ 54,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
601 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF***_01/2024	48,36	71,07	R$ 70,95
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
602 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020...	270,39	8,53	R$ 8,50
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
603 - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. *AF**_08/2023	136,37	36,18	R$ 36,11
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
604 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. *AF_01/2024*	5,46	332,05	R$ 331,48
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
605 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024...	109,20	55,80	R$ 55,70
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
606 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024********	83,33	174,27	R$ 173,97
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
607 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. **AF_01/2024***	3.050,79	17,53	R$ 17,49
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

608 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - **MONTAGEM. AF_01/2024	250,16	15,51	R$ 15,47
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
609 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - **MONTAGEM. AF_01/2024	64,42	21,07	R$ 21,03
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
610 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - **LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	13,55	971,76	R$ 970,11
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
611 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, **APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	8,06	332,05	R$ 331,48
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
612 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024...	161,19	55,80	R$ 55,70
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
613 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA,** E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	101,80	86,78	R$ 86,63
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
614 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -*** MONTAGEM. AF_01/2024	98,86	17,53	R$ 17,49
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
615 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -***** MONTAGEM. AF_01/2024	199,64	15,51	R$ 15,47
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
616 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - ***MONTAGEM. AF_01/2024	134,51	13,09	R$ 13,06
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
617 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - *****MONTAGEM. AF_01/2024	210,09	21,07	R$ 21,03
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
618 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - *******LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	7,64	929,30	R$ 927,73
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
619 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.* AF_09*/2020	94,62	63,43	R$ 63,32
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
620 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022******	290,24	13,21	R$ 13,18
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	
621 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF*_*06/2022	374,90	17,47	R$ 17,43
Marca:	**Fabricante:**	**Modelo:**	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

622 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, *COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	4,52	863,91	R$ 862,44
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
623 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, *ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	91,62	90,07	R$ 89,91
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
624 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - **MONTAGEM. AF_06/2022**	266,04	14,94	R$ 14,90
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
625 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM* - MONTAGEM. AF_06/2022	28,28	13,21	R$ 13,18
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
626 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_*06/*2022	128,75	17,47	R$ 17,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
627 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - **LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO**	4,75	866,07	R$ 864,60
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
628 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, *2 DEMÃOS	127,25	67,88	R$ 67,74
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
629 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. *AF_12/2021	374,87	102,06	R$ 101,89
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
630 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	176,95	15,89	R$ 15,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
631 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO	374,87	9,40	R$ 9,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
632 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO	374,87	9,40	R$ 9,37
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
633 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	374,87	54,89	R$ 54,79
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
634 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	374,87	54,89	R$ 54,79
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
635 - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33*. AF_11/2020	110,10	52,31	R$ 52,21
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

636 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	374,87	20,95	R$ 20,90
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
637 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO	374,87	20,95	R$ 20,90
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
638 - LIMPEZA FINA DE OBRA	1.545,99	8,69	R$ 8,66
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
639 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM	1,00	1.106,72	R$ 1.104,85
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
640 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1	1,00	514.769,04	R$ 513.902,14
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
641 - ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020	15.066,05	14,02	R$ 13,99
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
642 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	27,00	8,28	R$ 8,25
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
643 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	18.798,83	7,96	R$ 7,93
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
644 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	110.913,10	2,31	R$ 2,29
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
645 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	1,00	12.312,96	R$ 11.056,59
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
646 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	36.751,33	R$ 36.689,43
Marca: **Fabricante:** **Modelo:**			
Valor Total			R$ 6,704,010.49

Valor Total do Fornecedor (R$ 6,704,010.49)

Declarações

- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declarações do artigo 60 da Lei 14.133/2021:

- Declaro que possuo em minha empresa políticas para promoção ações de **equidade entre homens e mulheres** no ambiente de trabalho, nos termos do art. 60, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 c/c Decreto nº 11.430/2023 do Governo Federal.
- Declaro que possuo em minha organização/empresa/pessoa jurídica, **programa de integridade**, conforme orientações dos órgãos de controle, nos termos do art. 60, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que, os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica **foram produzidos e ou são prestados no território do Estado** do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize, nos termos do art. 60, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por Empresa Brasileira**, nos termos do art. 60, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que os **bens e serviços prestados** por minha organização/empresa/pessoa jurídica foram **produzidos e ou são prestados por empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País**, nos termos do art. 60, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que minha organização/empresa/pessoa jurídica empresas possui **processos de mitigação**, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 e art. 60, §1º, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

Santana do Paraíso / MG

Impressão: 30/03/2026 14:30:55

_____

Ciente

Assinado por 4 pessoas: DANIEL GUIMARÃES ALVES, MAIARA FERREIRA DOS SANTOS, ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA e JANICE ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC e informe o código CD99-A897-3503-85DC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CD99-A897-3503-85DC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- DANIEL GUIMARÃES ALVES (CPF 128.XXX.XXX-90) em 30/03/2026 14:35:31 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAIARA FERREIRA DOS SANTOS (CPF 119.XXX.XXX-07) em 30/03/2026 14:53:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELIEL SIRLESIO TEIXEIRA (CPF 845.XXX.XXX-00) em 30/03/2026 15:56:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITAL MULTIPLA G1 << AC DIGITAL MAIS << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- JANICE ALVES DA SILVA (CPF 035.XXX.XXX-46) em 30/03/2026 18:03:15 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://santanadoparaiso.1doc.com.br/verificacao/CD99-A897-3503-85DC