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EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA N2 09/2026

PREAMBULO
DIA: 12 DE DEZEMBRO DE 2026 (Terca-feira)
HORA: 12:00 horas (Tolerancia de 5 minutos)
PORTAL: http://comprasguapimirim.com.br/
ENDERECO: Av.Dedo de Deus, n° 1161 - Bairro - Centro - Guapimirim-R]

INFORMACOES: |licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br
(Dias uteis, das 09:00 as 17:00 horas)
PROCESSO: N22745/2026

1. INTRODUCAO:

A Prefeitura Municipal de Guapimirim torna publico, para conhecimento dos interessados,
que sera realizada em sessdo publica por meio eletronico, perante a Comissao de
Contratacdo, instituida pela Portaria n.2 454 de 26 de agosto de 2026, o CONCORRENCIA
n209/2026, do tipo Menor Preco Global, destinado a Contratacao de empresa especializada
para execucdo da obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pogo do escorrega
no Bairro Barreira em Guapimirim - R], em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Turismo, de acordo com as especificagcdes e quantitativos constantes no Projeto
Basico, Anexo II, conforme autorizacdo do Ordenador de Despesas, contida no processo n2
2745/2026, observando-se o que preceituam a Lei n.2 14.133 de 192 de abril de 2021 e
Decreto Municipal n.22454/2023, bem como os demais dispositivos legais vigentes que
dispdem sobre as Licitagcdes e Contratos da Administragdo Direta e Autarquica, considerados
integrantes deste Edital como se nele estivessem transcritos..

2. OBJETO:

2.1. A presente licitacio tem como objeto destinado Contratacdo de empresa
especializada para execucdo da obra de pavimentac¢do e drenagem de acesso a orla do pogo
do escorrega no Bairro Barreira em Guapimirim - R], em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Turismo.

3. TIPO:

3.1. Menor Preco Global.

3.2. Modo de disputa: aberto.

3.3. Regime de execug¢do: Empreitada por preco global.
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4. INTERESSADO (S):
4.1. Secretaria Municipal de Turismo.

5. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E SESSAQ PUBLICA:

5.1. O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura
da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

5.2. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS A PARTIR: Do dia 21 de outubro de
2026 as 00h00min até 30 de novembro de 2026 as 23:59.

5.3. DATA ABERTURA E ANALISE DAS PROPOSTAS A PARTIR: Do dia 12 de dezembro de
2026 as 08h00min

5.4. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS A PARTIR: Do dia 12 de dezembro de
2026 as 12h00min

5.5. REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia (DF)

6. CONTATO:

6.1 O Edital e seus anexos estardo a disposicao dos interessados, no horario de 08h00min as
16h00min, na Av. Dedo de Deus, n°® 1161 - Bairro - Centro - Guapimirim-R], na Comissao de
Contratagdo, e estarao disponiveis também para retirada no site oficial da Prefeitura
Municipal de Guapimirim, no sitio eletronico: www.guapimirim.rj.gov.br e também
publicados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas no sitio eletronico:
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

6.2 A retirada do Edital também podera ser feita na sede da Prefeitura Municipal de
Guapimirim, no horario de 08h00 min as 16h00min, mediante entrega voluntaria de 01
(uma) resma de folhas de papel.

7. DAIMPUGNACAOQ AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

7.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar no Protocolo Geral do Municipio de
Guapimirim, o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

7.2. A resposta a impugna¢do ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

7.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma

eletronica, pelo seguinte meio: licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br.


https://www.gov.br/pncp/pt-br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br
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7.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

7.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag¢do, nos autos do processo de licitacao.

7.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

8. AVISO IMPORTANTE
8.1 O Artigo 155 da Lein.2 14.133/2021 dispoe que:

Art. 155.0 licitante ou o contratado serda responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracoes:

[ - dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracao, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;

[V - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

VI - nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo
exigida para a contratac¢do, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto
da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para
o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a
execucdo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo
do contrato;

X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitacdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013.

8.2 Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente
todas as exigéncias para habilitacdo contidas no Edital e seus anexos, verificando se
dispoe dos documentos exigidos.

8.3 E, ainda, que sejam observadas todas as caracteristicas do objeto licitado para, assim,
evitar propostas com valores INEXEQUIVEIS, pois ndo sera aceito pedido de desisténcia
ap6s o inicio da sessdo do CONCORRENCIA


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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9. DO PRAZO DE ASSINATURA E VIGENCIA:

9.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei n.2 14.133/2021.

9.2. 0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, na forma
do artigo 111 da Lei 14.133/2021.

9.3. Os servicos contratados preveem a execuc¢do da obra em 06 (seis) meses, de acordo
com o cronograma fisico financeiro aprovado, contados a partir da data de recebimento da
ordem de inicio de servico pela empresa.

9.4. 0O(s) licitante(s) vencedor (es) tera o prazo de 02 (dois) dias uteis para a assinatura
do Contrato, contado da data de convocagao pelo solicitante , podendo ser prorrogado, uma
vez, por igual periodo, devidamente justificado.

9.5. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano
contado da data do valor estimado pela Administracdo. Somente apds o interregno de 1(um)
ano, o reajuste do contrato utilizara o indice INCC como critério de reajuste, de acordo com a
Lei 14.333/2021.

10. DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO DOS LICITANTES:

10.1 Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente

credenciados perante o sistema eletronico provido pela plataforma Portal de Compras da

Prefeitura Municipal de Guapimirim, por meio do sitio http://comprasguapimirim.com.br/ .
10.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Guapimirim até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

10.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

10.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oérgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo
dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

10.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

10.5 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
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individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2
8.538, de 2015.
10.6 Nao poderao disputar esta licitacao:
10.6.1 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
10.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
10.6.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
10.6.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;
10.6.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;
10.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
10.6.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
10.6.8 Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
10.6.9 A pessoas juridicas reunidas em consdrcio poderdo participar da licitacao desde
que atenda aos requisitos do art. 15 da Lei n.2 14.133/2021, salvo, se vedada a sua
participacdo no Projeto Basico anexo II do Edital. Caso seja permitida a participacdao em
consorcio, cada empresa reunida em consorcio devera apresentar os seus documentos de
habilitacao.
10.6.100rganizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;
10.6.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92 da Lei n? 14.133, de 2021.
10.7 O impedimento de que trata o item 10.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

10.8 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 10.6.2 e 10.6.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

10.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

10.10 O disposto nos itens 10.6.2 e 10.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

10.11 Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

10.12 A vedacdo de que trata o item 10.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo
da contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

11. DOS PRECOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRACAO:

11.1. O preco global estimado pela Administragdo para a aquisicdo do objeto desta
Concorréncia é de R$ 1.500.829,15 (um milhdo, quinhentos mil, oitocentos e vinte e
nove reais e quinze centavos) conforme os valores constantes do PROPOSTA DE PRECOS
- ANEXO I deste edital.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

12.1. Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da
seguinte dotacdo or¢amentaria:

Item Descricao

Orgio Secretaria Municipal de Turismo

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO

Objeto da CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE

Licitacao ACESSO A ORLA DO POCO DO ESCORREGA NO MUNICIPIO DE
GUAPIMIRIM/RJ.

Dotacio Programa: FOMENTO AO TURISMO.

Orgamentaria Fonte: 1.700.99/1.704.99




g
{“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
S gy

ESTADO DO RIO DE JANEIRO M.
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
CASA CIVIL - il
| Process0:2745/2026 | Pagina: 419 | Rubrica: |
Item Descri¢cao

Dotagdo: 23.695.0083.1.187

Exercicio

. . 2026
Financeiro

LOA 2026 (Lei n®1.823 - 29/12/2025)
Fundamento Legal | PPA 2026-2029 (Lei n® 1.824 - 29/12/2025)

LDO 2026 (Lei n® 1.769 - 14/07/2025)

Responsavel pela

e Mdrio Sérgio Domingos Seixas — Secretdrio Municipal de Turismo
Verificacao

13. DA INVERSAO DE FASES - HABILITACAO
13.1. . A presente licitacdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°

da NLLC, DEVENDO A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE
APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS
SERVICOS QUE COMPOEM O OBJETO DESTE CERTAME.

13.2. A inversdo de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a
macula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apds a andlise da habilitacdo dos licitantes,
sendo o menor pregco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a
administragao.

14. DA GARANTIA DE PROPOSTA.

14.1 Prestacao de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado
para execucao dos servicos, art. 58 da Lei n? 14.133/2021, devendo ser apresentada em uma
das modalidades previstas no o art.96 § 12 da Lei n.2 14.133/21.

o [ - Caugdo em dinheiro;

. II - Seguro-garantia;

. [II - Fianca bancaria e

o IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo

valor total.
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14.2 A empresa licitante no ato do cadastramento de sua Proposta de Preco,
exclusivamente por meio do sistema eletronico no Portal de Compras Publicas, no endereco
eletrénico www.comprasguapimirim.rj.gov.br devera inserir a GARANTIA DE PROPOSTA
junto dos documentos de habilitacdo para o presente objeto, conforme prevé art. 58 da Lei
n? 14.133/2021 estabelece que, nas licitacdes que envolvem o fornecimento de bens ou
servicos, pode ser exigida a garantia de proposta, que visa assegurar a manutencdo das
condicdes oferecidas pela licitante, protegendo a Administragdo Publica contra desisténcias
e descumprimentos da proposta.

14.3 O LICITANTE que ndo apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condigdes
estabelecidas neste EDITAL serdao inabilitados e estardo impedidos de prosseguir na
licitacao.

14.4 A GARANTIA DE PROPOSTA devera conter os seguintes documentos quando feita na
modalidade SEGURO GARANTIA ou FIANCA BANCARIA:

a) Apdlice do seguro valida e com periodo igual ou superior ao edital
b) Boleto bancario
c) Comprovante de pagamento

14.5 Os documentos elencados no item 14.4 deverdo ser apresentados e as apolices
deverdo estar validas junto a SUSEP no momento da abertura do certame, sob pena de
inabilitagdo.

14.6 A solicitagdo do certificado de garantia deverd ser realizada pelo e-mail
licitacao.casacivil@guapimirim.gov.br, exclusivamente para a modalidade de caucdo em
dinheiro, no qual devera conter todas as informag¢des da empresa, constantes no Anexo .
14.7 A garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
certame;

14.8 A comissao de Contratacdo da presente licitacio nao se responsabilizara por
informacgdes prestadas erroneamente pelos licitantes, enviadas para e-mail diferente do
informado neste instrumento, assim como solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem
tempo habil para andlise e produ¢do dos documentos necessarios;

14.9 A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato, da data em que for declarada fracassada a licitagdo, ou data em que
for declarado o vencedor do certame, mediante abertura de processo administrativo
requerendo tal finalidade.

15. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
15.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta

com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, na forma do
anexo [ do Edital.
15.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
15.2.1 Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
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atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatorio;
15.2.2 Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
15.2.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constitui¢dao Federal;
15.2.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
15.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
2021.
15.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.
15.5 A falsidade da declaracido de que trata os itens 13.2.4 ou 13.4 sujeitara o licitante as
sanc¢oes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.
15.6 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.
15.7 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
15.8 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.
15.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
15.9.1 A aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).
15.9.2 Os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
15.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
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15.10.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e
15.10.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
15.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 13.9 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou
entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.
15.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operagoes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.
15.13 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso
15.14 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o agente de contratacao podera negociar condigdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.
15.15 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.
15.16 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
15.17 A fase habilitatoria antecedera a fase de lances.

16. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:
16.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
16.1.1 valor unitario ou desconto do item conforme o critério de julgamento adotado na
presente licitacdo;
16.1.2 Marca;
16.1.3 Fabricante;
16.1.4 Quantidade cotada, onde o licitante [NAO] poderd oferecer proposta em
quantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.
16.1.5 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
16.2 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execuc¢do do objeto.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM

CASA CIVIL

poty
3\“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
|
| Processo:2745/2026 | Pagina: 423 | Rubrica: |

16.3 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
16.4 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
16.5 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
16.6 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.
16.6.1 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
16.6.2 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
16.6.3 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item
13.7.
16.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

17. DA ABERTURA DA SESSAQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAQ
DE LANCES:

17.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

17.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
17.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.

17.4. Nao serdo aceitas, e serdo desclassificadas na fase de analise, as propostas com
valores acima do estimado, tanto no unitario, quanto no valor global.
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17.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
17.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item
17.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
17.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
17.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).
17.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apo6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.
17.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
17.12. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
17.12.1 A etapa de lances da sessdo publica tera dura¢do de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
17.12.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serda de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
17.12.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
17.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das
demais colocagoes.
17.12.5Ap6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
17.13. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.
17.13.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duracgdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.
17.13.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
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por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
17.13.3No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
17.13.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicoes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
17.13.5Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
17.14. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgdes.
17.14.1 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
15.13, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas

as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
17.14.2 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.
17.14.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
17.14.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacgao.
17.14.5 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratagdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacdes.
17.14.6 Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serao convocados para
apresentar lances intermediarios.
17.15. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
17.16. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
17.17. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
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17.18. No caso de desconexdo com o Agente de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.
17.19. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
17.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
17.21. Em relagao a itens nado exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.
17.21.1 Nessas condig0es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
17.21.2A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma udltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos
a comunicacao automatica para tanto.
17.21.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
17.21.4No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
17.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
17.22.1Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:
17.22.2 disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
17.22.3 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;
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17.22.4 desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
17.22.5desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacoes dos 6rgdos de controle.
17.22.6 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
17.22.7 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgdao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;
17.22.8 empresas brasileiras;
17.22.9 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
17.22.10 empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
17.21 O agente de contratac¢do solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
17.22 E facultado ao agente de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
17.23 Apdbs a negociacdo do preco, o Agente de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

18 DA FASE DE JULGAMENTO:

18.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o agente de contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item
10.6.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante consulta consolidada de Pessoas Juridica do
Tribunal de Contas da Unido, através do seguinte link: https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/

18.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante.

18.3 Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

18.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

18.3.20 licitante sera convocado para manifestacio previamente a uma eventual
desclassificacao.

18.3.3 Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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18.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 13.4 este edital.

18.5 Verificadas as condig¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
agente de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

18.6 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

18.6.1 contiver vicios insanaveis;
18.6.2 ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

18.6.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
definido para a contratacgdo, tanto no valor unitario quanto no global;
18.6.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
18.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
18.7 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.
18.8 A inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, s6 serd considerada apds
diligéncia do agente de contrata¢do, que comprove:
18.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
18.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
18.9 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
18.9.1 Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;
18.9.2 No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se
dara pela superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
18.9.3 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.
18.9.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdao, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
18.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
18.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada
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pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nado aceitacao da proposta.
18.11.1 Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
bem como com detalhamento das Bonifica¢des e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente
para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
18.12 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poder4 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;
18.12.10 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
18.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
18.13 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
18.14 Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de
nao aceita¢do da proposta.
18.15 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
18.16 Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
18.17 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
18.18 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico.

19. DA HABILITACAO:
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19.1 A licitante vencedora devera encaminhar, apos solicitacao de diligéncia efetuada pelo
Agente de contratagdo, documentos complementares, que venham comprovar condi¢do pré-
existente a abertura da sessdo publica do certame, ou atualizacdo de documentos cuja
validade tenha se expirado apds a abertura data de recebimento de propostas, no prazo
maximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitacdo, vedada apresentacdo de novos
documentos.

19.2 A verificagdo no sistema ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos, somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

19.3 Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de classificacdo e habilitacao.

19.4 No caso de nao atendimento das exigéncias por parte do licitante, o agente de
contratacdo analisara as propostas subsequentes e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

19.5 Todos os documentos de habilitacdo exigidos deverao ser auténticos ou apresentados
por qualquer processo de copia preferencialmente autenticada por cartério competente, ou
de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os
documentos emitidos por meio eletronico, cuja autenticidade podera ser verificada na rede
mundial de computadores (internet), quando possivel;

19.6 Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo sera permitida a substitui¢cdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para: A) complementacdo
de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e B) atualizacao de
documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

19.7 DAS DECLARACOES

19.7.1 Sera verificada a apresentacao da declaracao de que o licitante atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma do Art. 63, Inc I da Lei 14.133/21. Além disso, também sera verificada a apresentagao
de declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condic¢oes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacao.

19.7.2 A licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos previstos na Lei Complementar Federal n2 123/2006, especialmente no seu art.
39, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Codigo Penal.
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19.7.3 A falta da declaragdo de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa
de pequeno porte conduzira ao seu afastamento da licitagao.

19.7.4 A declaragao falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte implicara a sua inabilitacdo quando a falsidade for constatada no curso do
certame, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

19.8 DA HABILITACAO JURIDICA:

19.8.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

19.8.2 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

19.8.3 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicdo
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitac¢ao ficara condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

19.8.4 No caso de sociedade empresaria: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores;

19.8.5 Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
19.8.6 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus

administradores;

19.8.7 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

19.8.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao; Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagdo respectiva;

19.8.9 A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que desejar obter os
beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar n? 123/2006, comprovar tal
condicdo mediante certidao simplificada expedida com data do ano em curso pela Junta
Comercial, sob pena de preclusao e de ndo aplicagao dos efeitos da Lei Complementar n2
123/2006 e alteragdes advindas da Lei Complementar 147/2014;

19.9 DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

19.9.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ]);

19.9.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

19.9.3 Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa da Unido;
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19.9.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentacdo de Certidao
de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de
Fazenda e da Certiddo da Divida Ativa Estadual comprovando a inexisténcia de débitos
inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certiddo (0es) positiva(s), com efeito, de
negativa(s), na forma da lei (quando for o caso);

19.9.5Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos
mobiliarios, compativel com o objeto contratual;

19.9.6 Certidao de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
fornecida pela Caixa Econémica Federal;

19.9.7 Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa;

19.9.8 Declaragcdao Conjunta de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 79 da
Constituicdo Federal, no tocante a observancia quanto a proibicdo de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos e Declaracao de cumprimento
das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme Anexo IV do
Edital. Todos os documentos neste tépico mencionados deverdo ser apresentados na forma
prevista na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislagcdes por
ela referenciadas.

19.9.9 Qualificagdo econdmico-financeira (artigo 69 da lei federal n® 14.133/2021):

19.9.9.1 Certiddes negativas de faléncia, recuperac¢do judicial, ou de insolvéncia civil
expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do
Rio de Janeiro, a prova sera feita mediante apresentacao de certidao do 22 Oficios de
Registro de Distribuicao e pelos 12 e 22 Oficios de Interdi¢des e Tutelas, caso pessoa fisica
ou Microempreendedor Individual - MEI.

19.9.9.2 Podera em sede de diligencia o Agente de contrataciao solicitar declaracao
passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartorios ou Oficios de Registros que
controlam a distribuicdo de faléncias, recuperacao judicial, e insolvéncia civil.

19.9.9.3 Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacao judicial.

19.9.10 Balanc¢o patrimonial e demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balanc¢os provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data da apresentac¢do da proposta;
19.10.1.1 O balango devera demonstrar Capital social minimo ou patriménio liquido
minimo de 10% do valor estimado da contratagdo, conforme At 69 § 42 “§ 42 A
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Administragdo, nas compras para entrega futura e na execugdo de obras e servigos,
poderda estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liquido
minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.
19.10.1.2 O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
19.10.1.3 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragdes contdbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

19.10.1.4 No caso de sociedade constituida ha menos de 2 anos, a apresentacao do
balanco Patrimonial e suas demonstragdes, limitar-se-a ao ultimo exercicio fiscal.
19.10.1.5 As sociedades por acdes deverao apresentar as demonstracdes contabeis
publicadas, de acordo com a legislacao pertinente.

19.11 No caso de escrituracdo contabil digital do balanco (sistema Sped), deverad ser
apresentado o balan¢o patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e
encerramento do exercicio e respectivos Termo(s) de Autenticacdo do livro digital do
exercicio.

19.12 O Licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaragdo de que sua
proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, na convengao coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

19.13 Havendo a previsao de participacdo de empresas em consorcio, os atestados de
capacidade técnica emitidos em nome de consorcio do qual a licitante tenha feito parte sem
que haja a identificacdo das atividades desempenhadas individualmente por cada
consorciado serdo avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei n?
14.133/2021.

19.14 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de
apresentacdo, sendo que sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando
possivel;

19.15 Todas as certiddes, declaracdes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de
validade serdo considerados validos desde que expedidos no maximo a 180 (cento e oitenta)
anteriores a data designada para sessdo publica;

19.16 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts.
42 e 43 da Lei Complementar n? 123/06 alterada pela Lei Complementar n2 147, de 7 de
agosto de 2014, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo
regulariza-las no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do momento em que o proponente
for declarado vencedor, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
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documentac¢do, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certiddao negativa;

19.17 A ndo regularizacdo da documentagao, no prazo fixado acima, implicard decadéncia
do direito de contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n?
14.133/2021, sendo facultada a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem da classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢gdes propostas pelo licitante
vencedor.

19.18 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz, e se for a filial, todos os documentos deverado estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

19.19 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o
futuro Contrato, deverd apresentar toda documentacdo da habilitacdo (exigida nesta
clausula) de ambos os estabelecimentos.

20. QUALIFICACAO TECNICA:

20.1.Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

20.2.A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacgao.

20.3. Apresentar Certidao de registro da empresa no CREA ou CAU - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura - da regido a qual esta
vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Projeto Basico.
20.4. Comprovacao de aptidao para o prestacdo de servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho profissional CREA ou
CAU.

20.5. Para fins da comprovacdao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

20.5.1 Apresentar Capacidade técnico-operacional comprovada mediante apresentacao de
atestado(s) ou declaracao de capacidade técnica, conforme as parcelas de maior relevancia.
20.5.2 Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional nao sera admitida a
apresentacdo de atestados em nome de empresas subcontratadas;

20.5.3 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

20.5.4 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor;
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20.6. A empresa licitante disponibilizara todas as informac¢des necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
20.7. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
20.8. Comprovacao da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacido de Certidao
de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos
da legislacdo aplicavel, em nome do responsavel técnico ou membros da equipe técnica que
participardao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT,
relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo da contratacao.

20.8.1 Para os servigos, indicados como parcela de maior relevancia serdo aceitos

Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente registrado no seu respectivo conselho.
20.9. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados, com o
fim de nao exigir vinculo empregaticio preexistente entre o profissional e a empresa
licitante, é permitido qualquer meio apto a comprovar que, quando da contratacdo a
empresa possuird equipe técnica qualificada e disponivel para a execu¢do do objeto
licitatorio, tais como pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o licitante; ou mera
apresentacdao de declaracao de compromisso de disponibilidade, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacdo, nos termos da Simula 10 do TCE/R].
20.10.0Os profissionais indicado na forma supra deverdo participar da obra ou servigo objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

20.11. Parcela de maior relevancia

20.11.1 Com base na analise do or¢amento estimativo, foram identificados como parcela de
maior relevancia os servicos de maior complexidade técnica e impacto econdémico,
representando percentuais significativos (acima dos 4%) em relacdo ao valor total do
contrato.

20.11.2 Em referéncia a qualificagdo técnica das empresas, deverdo ser observados os
seguintes pontos:

20.11.2.1 Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo, através da apresentacao de Atestados ou Certiddes de Capacidade
Técnica em nome do responsavel técnico;
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20.11.2.2 A comprovacao de aptidao, através de Atestados ou Certidoes de Capacidade
Técnica, devera ser fornecida por pessoa juridicas de direito ptblico ou privados,

20.11.3 Os Atestados ou Certidoes de Capacidade Técnica deverao comprovar a execucao
dos servicos abaixo relacionados:

20.11.3.1 Execucao de piso de concreto, sem acabamento superficial, espessura de 15 cm,
FCK = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada.

20.11.3.2 Assentamento de Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x20cm (Comprimento, base inferior, base superior e
altura);

20.11.4 Essas execugdes justificam-se por serem os itens com mais representatividade da
planilha orcamentaria, podendo ser melhor identificado na curva ABC em anexo deste
Projeto Basico.

20.11.5Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) da parcela de maior relevancia, vedadas limitacdes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados.

21  DOS RECURSOS:
21.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas ou o ato da
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anula¢do ou revogacao da licitagdao, observara o
disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021
21.2 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante cada fase da sessado publica,
de forma imediata, em campo préprio do sistema, manifestar sua inten¢ao de recurso no
prazo de 10 (dez) minutos.
21.2.1 A falta de manifestacdo imediata da licitante importara na decadéncia desse
direito, ficando o Agente de contratacdo autorizado a prosseguir o certame e declarar a
vencedora.
21.2.2 Diante da manifestacdo da intencdo de recurso o Agente de contratacdo nao
adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do

recurso.
21.3 Recebida a intencao de interpor recurso pelo Agente de contratagdo a licitante devera
apresentar as razodes do recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo da recorrente.
21.31 As razdes e contrarrazoes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo
proéprio no Sistema.
21.4 Cabera ao Agente de contratacdo receber, examinar e instruir os recursos interpostos
contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisdes no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds o
recebimento das razodes e contrarrazdes ou, neste mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente
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informado a autoridade superior ao Agente, com competéncia para decidir recursos, para a
decisdo final no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

21.5 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

21.6 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

21.7 Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por
representantes nao habilitados legalmente ou ndo identificados no processo para responder
pelo licitante.

21.8 O recurso e o pedido de reconsideracdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

219 Encerrada as fases de julgamento e habilitacdo, e, exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para:

[ - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades

II - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade

III - Proceder a anulagao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagio de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel; e

IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

22 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

22.1 Decididos os recursos o processo licitatério sera encaminhado a Autoridade Superior
para:

[ - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

II - Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

III - Proceder a anulagao da licitacdao de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel, e;
IV - Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

23 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
23.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o
certame;

23.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:

23.2.1ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacgao;
23.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

23.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

23.2.4 deixar de apresentar amostra;

23.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;
23.2.6ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacido exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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23.2.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
23.2.8 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacdo
23.2.9 fraudar a licitagdo
23.2.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
23.2.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
23.2.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
23.2.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
23.2.10.4 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
23.2.10.5 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
23.3 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal
23.3.1 adverténcia;
23.3.2 multa;
23.3.3 impedimento de licitar e contratar e
23.3.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
23.4 Naaplicagdo das sangdes serao considerados:
23.4.1 anatureza e a gravidade da infragcdo cometida.
23.4.2 as peculiaridades do caso concreto
23.4.3 ascircunstancias agravantes ou atenuantes
23.4.4 os danos que dela provierem para a Administragdao Publica
23.4.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
23.5 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.
23.6 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
23.7 Para as infragdes previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
23.8 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.
23.9 Na aplicacao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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23.10 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infra¢cdes administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

23.11 Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 23.1.4,
23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5¢,
da Lein.? 14.133/2021.

23.12 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 23.1.3, caracterizard o descumprimento total da obriga¢do
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2
73,de 2022.

23.13 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

23.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

23.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do seu recebimento.

23.16 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

23.17 A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral dos danos causados.

24 DA FORMA DE ENTREGA E CRITERIO RECEBIMENTO DO OBJETO:
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24.1 A execucdo de obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pog¢o do
escorrega, sera entregue no bairro Barreira, conforme os Projetos Executivos em anexo..
24.2 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

24.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

24.4 O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucdo contratual, quando for o caso.

24.5 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n? 14.133).

24.6 O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacio de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

24.7 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias.

24.8 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

24.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

24.10 A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lein? 14133, de 2021)

24.11 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusado de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

24.12 Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Caderno de Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

24.13 Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em
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relacdo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

24.14 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

24.14.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes, conforme regulamento.

24.14.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

24.14.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

24.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac¢ao.

24.14.5 Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.
24.15 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

24.16 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranca.

24.17 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.

25 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

25.1 As medi¢bes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdao da Ordem de Servigo e em
intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

25.2 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificacdes necessarias e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal
do contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servigos executados.
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25.3 Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢do, composto de
Planilha de medigdo, Memoria de calculo e Relatorio fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigcos executados, bem como,
obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo correspondente a realizacdo dos
servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da
CONTRATADA.
25.4 Os precos dos servicos considerados na medi¢do sdo os previamente definidos na
planilha orcamentaria CONTRATADA.
25.5 Devera ser verificado pela fiscalizagdo, no momento da elaboracdo do boletim de
medicdo, se os servigos executados estdao evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa CONTRATADA.
25.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servigos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até o momento da
elaboracdo da medicdo. Para os itens previstos na planilha or¢amentaria como fornecimento,
os mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o
momento da elaboracdo da medigao.
25.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacao, pelo motivo de nao atenderem
as especificagcdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucao, deverao ser
refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.
25.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente no Protocolo,
localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Guapimirim,n? 1161, 1° andar,
Cantagalo, Guapimirim, R], no horario entre 8:30h e 16:30h, e realizado seu atesto, correra o
prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacado, na forma desta secdo, prorrogaveis por
igual periodo.
25.9 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores
ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021.
25.10 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o drgao
contratante atestar a execucao do objeto do contrato;
25.11 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

25.11.1 0 prazo de validade;

25.11.2 a data da emissao;

25.11.3 os dados do contrato e do 6rgado contratante;

25.11.4 0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

25.11.50 valor a pagar; e

25.11.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
25.12 Havendo erro na apresentac¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
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contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

25.13 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdao da regularidade fiscal e mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.
25.14 A Administracdo devera realizar consulta a documentagao para:

23.14.1 Verificar a manutencdo das condig¢des de habilitacao exigidas no edital;

23.14.2 Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do
orgdo ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

25.15 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

25.16 Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

25.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

25.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.
25.19 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizacao da liquidagdo da despesa.

25.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacao da atualizacdo da data base SINAPI ou referente ao
item, se estiver em outra base, para o més referente a realizacdo do respectivo pagamento.
25.21 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

25.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

25.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

25.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

25.25 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
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contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

26 CONTROLE DE EXECUCAO DO OBJETO

26.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

26.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

26.3 As comunicagdes entre o rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

26.4 O o6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

26.5 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

26.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato
ou pelos respectivos substitutos.

26.7 O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragao:

26.7.1 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorreéncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdao do que for necessario para
a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

26.7.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificacdes para a correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao;

26.7.3 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisao ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso;

26.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;
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26.7.5 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual;

26.7.6 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

26.8 O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario:

26.9 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na soluc¢dao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

26.10 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao:

26.11 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢gdes de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais;

26.12 O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelos
fiscais quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao
seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes;

26.13 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso;

26.14 O gestor do contrato devera elaborara relatdério final com informacgdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
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adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

26.15 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

26.16 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for
0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

26.17 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

26.17.1 A fiscalizacao dos servigos sera feita por servidor com formag¢do em engenharia ou
arquitetura, a ser nomeado através de ato oficial na ocasido da emissdo da ordem de inicio
dos servigos.

26.17.2 0 controle de fiscalizacdo dos servigos dar-se-a por meio de acompanhamento do
diario de obras e inspec¢des periddicas in loco.

26.17.3 Sera utilizado método de comparagdo entre o que foi orcado e que esta sendo
executado/fornecido para avaliacao da conformidade dos servicos entregues com relacao as
especificacdes técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisorio e
definitivo.

26.17.4 Os aceites provisdrios e definitivos do objeto acontecerdo somente apos verificacdao
por parte da fiscalizacdo de todos os documentos indispensaveis para o fechamento do
contrato.

26.17.5 A fiscalizacdo da contratagdo cabera ao servidor da Secretaria Municipal de Obras,
sendo substituido, em caso de auséncia ou impedimento, por outro servidor lotado na
mesma secretaria

27 DO ARREDONDAMENTO DE VALORES

27.1 Nao serdo aceitas propostas com valores acima de 2 (duas) casas decimais, tanto no
valor unitario, quanto no valor total.

27.2 Tribunal de Contas da Unido, através da 42 edicao da Revista de licitacdes e contratos
do Tribunal de Contas da Unido - Orientagdes e jurisprudéncia do TCU - Pagina 509:
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“Quando a adjudicagdo for por item ou equivalente, o cdlculo
dos Indices de Preco, Técnico e de Avaliacdo Final serd
efetuado item por item ou conforme dividir-se o objeto. Serdo
os valores numeéricos calculados com duas casas decimais,
desprezada a fracdo remanescente”

28 DA SUBCONTRATACAO

28.1 Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

29 DA ALTERACAO SUBJETIVA

29.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do
contrato; nao haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracao a continuidade do contrato.

30 DA VISTORIA

30.1 A avaliagao prévia do local das intervengdes é fundamental para o conhecimento
pleno das condi¢bes geograficas, da declividade acentuada da via e das peculiaridades do
solo na Estrada da Barreira. E assegurado ao interessado o direito de realizacio de vistoria
técnica, acompanhado por servidor designado, para o reconhecimento do trecho a ser
pavimentado e dos pontos criticos de drenagem na Orla do Poco do Escorrega, mediante
agendamento prévio pelo e-mail: Turismo@guapimirim.rj.gov.br da Secretaria Municipal de

Turismo.

30.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

30.3 O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

30.4 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcdo para a realizagdo da vistoria.

30.5 Resguarda-se assim a Administracao de futuras alegagoes da CONTRATADA quanto a
existéncia de impedimentos para a perfeita execucdo do objeto, que poderia ser amparada
no desconhecimento das instalacdes onde realizard os servicos. Trata-se, assim, a visita
técnica de ferramenta util para se analisar, avaliar e reconhecer os prop6sitos que originardo
os quantitativos descritos para a prestacdo de servigos, conforme as areas, como se devem
estruturar, manter, enfim, a realidade de sua existéncia e importancia no contexto das
unidades da Administracdao Publica Municipal.
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30.6 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instala¢des, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

30.7 Alicitante podera substituir a vistoria por declaracdo formal assinada pelo técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao e
atestar que conhece o local e as condi¢des de realizagdo da obra ou servigo.

31 DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL:

Anexo I - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo II - Projeto Basico;

Anexo II-A Memorial Descritivo;

Anexo II-B Planilha Or¢amentaria;

Anexo II- C Memodria de calculo;

Anexo II-D BDI;

Anexo II- E Cronograma Fisico-financeiro;

Anexo II- F Plantas

Anexo III - Declaracdo de que a proponente cumpre os requisitos da habilitacao;
Anexo IV- Declaragdo de Habilitacdo Conjunta;

Anexo V - Declaracao ME/EPP ;

Anexo VI - Minuta do Contrato;

Anexo VII- Declaragao de conhecimento das informagdes do Edital e
Anexo VIII- Recibo de retirada.

32 DAS CONSIDERACOES GERAIS:

32.1 Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

32.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunica¢cdao em contrario, pelo Agente de contratagao.

32.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

32.4 Ahomologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

32.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracgao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

32.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.
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32.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.
32.8 O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
32.9 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
32.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele
contidas implicara a imediata desclassificacio do proponente que o tiver apresentado, ou,
caso tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem
prejuizo das demais sanc¢des cabiveis.
32.11 A Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Guapimirim podera revogar esta
Concorréncia por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente que
constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, salvo quando for vidvel a convalidacao do ato ou do procedimento
viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.
32.12 A anulagao da Concorréncia induz a do contrato.
32.13 A anulagao da licitagao por motivo de ilegalidade nao gera obrigacdo de indenizar
32.14 E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢ao do processo, vedada a inclusao
posterior de informacao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de
classificagao e habilitagao.
33  FORO:
33.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM e as licitantes do certame elegem o foro
da Comarca de Guapimirim, para dirimir qualquer questdo controversa relacionada com o
presente Edital.

Guapimirim-R]J, 20 de outubro de 2026.

Mario Sérgio Domingos Seixas
Secretario Municipal de Turismo



igi

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM

CASA CIVIL

CIDADE DE

| Processo:2745/2026 | Pagina: 450

| Rubrica:

ANEXO | — PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA n2 /2026

Processo n2 2745/2026

GUAPIMIRIM

OBJETO: PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE ACESSO A ORLA DO POGO DO ESCORREGA EM
GUAPIMIRIM/RJ

ITEM

cODIGO

DESCRICA
0

UNID.

MARC

QTD.

VLR
UNIT.

VLR.
TOTAL

15396

PAVIMENT
ACAOE
DRENAGE
M DE
ACESSO A
ORLA DO
POCO DO
ESCORREG
AEM
GUAPIMIRI
M/RJ

M2

4.824,7600

311,0681

1.500.82
9,15

Prazo de validade da proposta:

Prazo de pagamento:

Prazo de fornecimento:

Avenid el e RRYS A Ble GRS FHPC B AiHFRT 584612
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ANEXO II- PROJETO BASICO

CADERNO DE PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DE
OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ACESSO A

ORLA DO POCO DO ESCORREGA NO MUNICIPIO DE

GUAPIMIRIM /R].

Outubro/2026

Avenida Dsiayde BRS d 4t SRR AP Gl Rhir FRF 84612
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CADERNO DE PROJETO BASICO

1. OBJETO

11

O presente Caderno de Projeto basico tem por objeto subsidiar contrataciao de
empresa especializada no ramo da construcao civil para a execucao de obra de
pavimentacao e drenagem de acesso a orla do po¢o do escorrega, no Bairro
Barreira - Guapimirim/R], completado pelas pecas graficas, abrangendo os
trabalhos necessarios a intervengao.

Unidade
ltem Especificacao CATMAT/ de Area V_allor Valor Total
CASTER . Unitario
Medida
CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA
CONSTRUGAQ CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA DE 2
! PAVIMENTAGAC E DRENAGEM DE ACESSO A ORLADO POGODO 1392 m 462476 | R$311,07 | RS 1.500.829,15
ESCORREGA NO MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM/RI.

1.2

1.3

1.4

2.1

Conforme preconiza o art. 19, § 32, da Lei n? 14.133, de 2021, preferencialmente
nos projetos das licitacdes de obras e servicos de engenharia devera ser adotada a
Modelagem da Informacdo da Construcao (Building Infromation Modelling - BIM)
ou processos similares. Contudo esta secretaria esta capacitando o seu quadro
técnico e adequando sua infraestrutura para que seja possivel a implementacao
do modelo BIM.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses e o prazo de execugdo
dos servicos de 6 (seis) meses corridos a contar da data da assinatura do contrato
e prorrogavel conforme preconiza a NLLC.

Foram utilizados como documentos referenciais: Lei n® 14133/2021, Decreto
Municipal n® 2457/2023,aINn281/2022 eaINn®91/2022.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Os Beneficios e Despesas Indiretas da obra com desoneracdo é de 25,86%,

totalizando o valor de R$ 1.521.434,09 (Um milhdo, quinhentos e vinte e um mil,
quatrocentos e trinta e quatro reais, e nove centavos).
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BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgio de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagio de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragio Central AC 2,50%
Seguro e Garantia SG 0,18%
Risco R 0,40%
Despesas Financeiras DF 0,80%
Lucro L 5,20%
Tributos (impostos COFING 3%, e PIS 0,65%) CcP 3,65%
Tributos (IS5, varigvel de acordo com o municipio) 1SS 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5%: - Desoneragaa) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneracdo (Formula Acdrddo TCU) BDI PAD | 19 66%
BDI COM desoneragio BDI DES | 23,30%

2.2 Os Beneficios e Despesas Indiretas da obra sem desoneracdo é de 19,66%,
totalizando o valor de R$ 1.500.829,15 (Um milhdo, quinhentos mil, oitocentos e vinte e
nove reais, e quinze centavos).

[ BDI 1 |
TIFO DE OBRA
Construgio de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagio de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragio Central AC 2,50%
Seguro e Garantia SG 0,18%
Risco R 0,40%
Despesas Financeiras DF 0,80%
Lucro L 5,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, varigvel de acordo com o municipio) 1SS 5,00%
Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5%: - Desoneragaa) CPRB 2,70%
BDI 5EM desoneracdo (Formula Acdrddo TCU) BDI PAD | 1966%
BDI COM desoneragio BDI DES | 23,30%

2.3 Foi adotado o regime SEM DESONERACAO, que no valor total do orcamento é o
menor entre os dois, como se extrai do documento em anexo.

3  CLASSIFICACAO DO OBJETO

3.1 O objeto deste estudo é tecnicamente classificado como Obra de Engenharia, em
estrita conformidade com o Art. 62, inciso XII, da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto
Municipal n® 2457/2023.

3.2 Tal enquadramento justifica-se pelo fato de as interven¢des na Estrada da
Barreira promoverem uma altera¢do significativa no estado fisico do bem publico,
mediante um conjunto de operagdes coordenadas que resultam na criacdo de uma nova
infraestrutura viaria e hidraulica.
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4  DESCRICAO DA SOLUCAO:

4.1 O objeto desta licitacdo é caracterizado tecnicamente como uma OBRA DE
ENGENHARIA de natureza NAO CONTINUADA, com escopo definido para entrega de
produto final Unico. A selecdo da proposta mais vantajosa dar-se-a pela modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, adotando-se o critério de julgamento por MENOR
PRECO GLOBAL e regime de execu¢do por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, visando
assegurar a integridade do planejamento e a economia de escala na execucdao das
intervencoes viarias e hidraulicas, garantindo que o foco do certame seja a selecao de
uma contratada capaz de entregar uma infraestrutura robusta e durdvel no acesso a
Orla do Poco do Escorrega, no bairro Barreira.

4.2 A intervencao planejada fundamenta-se na revitalizagao integral da infraestrutura
de acesso turistico, estruturada para solucionar a degradacao severa do pavimento
atual e os recorrentes problemas de erosdo causados pela topografia acentuada e pela
auséncia de um sistema de drenagem eficiente. A solucao técnica estratégica define a
implantacdo de um pavimento rigido em concreto armado com espessura minima de 15
cm e resisténcia caracteristica de fck = 30 MPa, que sera executado sobre camadas de
base e sub-base devidamente regularizadas e solo compactado, garantindo a
estabilidade estrutural necessaria para o fluxo constante de veiculos e pedestres.

4.3 0 escopo dos servicos preliminares contempla a demolicdo mecanizada da camada
asfaltica existente e o arrancamento de paralelepipedos degradados para a correta
preparacgdo do subleito que recebera a nova estrutura. Para garantir a longevidade da
pavimentacao e a protecdo ambiental da orla, a solucdo integra um sistema completo de
microdrenagem composto por canaletas meia-cana pré-moldadas e canaletas
construidas em blocos de concreto prensado, além de elementos de captagdo como
caixas ralo em alvenaria revestidas internamente e equipadas com grelhas de ferro
fundido dimensionadas para a classe de carga da via.

4.4 Complementando a infraestrutura hidraulica, serdo implantados dispositivos de
manuten¢do como pog¢os de visita em concreto armado e pogos de inspecao circulares,
assegurando o livre fluxo das dguas pluviais. O ordenamento viario sera consolidado
pelo assentamento de guias de meio-fio em concreto pré-fabricado, tanto em trechos
retos quanto curvos, que atuarao no direcionamento do fluxo hidrico para os pontos de
captacdo. A solugdo serd integralmente concluida com a desmobilizacdo do canteiro de
obras e a limpeza detalhada de todo o trecho, restabelecendo a plena trafegabilidade e a
seguranca para municipes e turistas.

5 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO

5.1 A demanda por intervencdes na Estrada da Barreira, especificamente no trecho que
garante o acesso a Orla do Poco do Escorrega, fundamenta-se na importancia
estratégica desta via para o desenvolvimento turistico, econdémico e social de
Guapimirim.

5.2 Atualmente, o referido logradouro apresenta um quadro critico de degradacdo

Avenida Dsiayde BRS d 4t SRR AP Gl Rhir FRF 84612



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE

——
i“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

&Y PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
I Ry X [ Jogse pove =

CASA CIVIL
| Processo:2745/2026 | Pagina: 457 | Rubrica: \

estrutural e superficial, caracterizado pela presenca de patologias severas no leito
viario, como desniveis acentuados, buracos e desagregacdo do revestimento existente.
Esse cenario compromete severamente a seguranca e a fluidez do trafego de veiculos e
pedestres, elevando o risco de acidentes em uma area de intenso fluxo de visitantes.
Somado a precariedade do pavimento, a caréncia de um sistema eficiente de manejo de
aguas pluviais agrava a situacdo, resultando em processos erosivos constantes e no
carreamento de sedimentos para as margens dos corpos hidricos, o que impacta
negativamente o ecossistema local.

5.3 As manutencdes paliativas realizadas periodicamente pela Administracdao
Municipal tém se mostrado insuficientes e economicamente ineficientes, uma vez que
ndo possuem durabilidade compativel com as caracteristicas climaticas e geograficas da
regiao.

5.4 Portanto, a necessidade da contratacao reside em estabelecer uma infraestrutura
viadria definitiva, segura e duravel, capaz de suportar as cargas de trafego, ordenar o
escoamento das aguas pluviais para evitar danos ambientais e, primordialmente,
consolidar o potencial turistico da Barreira, garantindo o acesso adequado ao
patrimdnio natural do municipio e reduzindo os gastos recorrentes com reparos
emergenciais.

5.5 A contratacao esta prevista no Plano de Contratacées Anual para o ano de 2026, e
pode ser identificada no item 156.

A inclesao da obra se faz necessana para atender .
452 |Obras de Engenharia - Urbanizagao diversas|demandas priontarias relacionadas a infraestrutura) - SERVICO NAD
ruas do Bairmo: Bareia urbana, esta execugao visa garantr melhorias na|  CONTINUADD
qualidade de vida da populagao.

6 REGIME DE EXECUCAO

6.1 O regime de execucao sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme
especificacdes constantes no presente Caderno de Projeto Basico.

7  MODO DE DISPUTA
7.1 0 modo de disputa sera aberto.
8  CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocgao do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 A proposta, que compreende a descricdo do servico ofertado pelo licitante, preco
unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
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Caderno de Projeto Basico e seus anexos.

8.3 Descricdo do servigo observadas as mesmas especificagcdes constantes do Caderno
de Projeto Basico, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do servico ofertado, bem como prec¢os unitarios e total detalhados em
planilha composig¢do de custo.

8.4 Nao serdo aceitas propostas com valores incompativeis com os estimados para
aquisicdo ou contratacdo, analisando-se como limite maximo tanto o preco global
quantos o0s precos unitarios.

8.5 O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a
contratacao.

8.5.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragcdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3¢, da
Lein® 14.133/2021);

9 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condig¢oes de execucao

9.1A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

9.1.1 Inicio da execucao do objeto: 07 dias corridos da emissao da ordem de servigo
pela contratada;

Local e horario da prestacio dos servigos

9.2 Os servicos serao prestados no seguinte endereco: Estrada da Barreira, Barreira,
Guapimirim - RJ.

9.3 Os servicos serdo prestados no seguinte horario: Preferencialmente em horario
comercial, a critério da empresa vencedora da licitacdo, desde que aceito pela
administragao publica.

Materiais a serem disponibilizados

9.4 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.5 Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais
descritivos e especificagcdes técnicas, constando em anexo a este Projeto Basico.

Entrega da obra
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9.6 Apos o término de todos os servicos especificados, devera ser providenciada a
desmobilizacdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a
limpeza completa do local.

Indicadores de desempenho

9.7 Para garantir a qualidade e a efetividade da execug¢do do contrato, sera adotado o
Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) relativos a especificagdes do objeto,
estando melhor detalhado no Anexo V deste Projeto Basico.

9.8 Esses indicadores serdo avaliados pelos fiscais e gestores do contrato através de
relatérios de constatacao.

10 REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade em Obras de Engenharia

10.1 A presente contratacdo observara o principio da sustentabilidade, conforme
preconizado na Lei n? 14.133/2021, adotando critérios para a mitigacdo de impactos
ambientais e fomento ao desenvolvimento social local.

Gerenciamento de Residuos Solidos

10.2A contratada devera apresentar, antes do inicio da execucdo, o Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), em conformidade com a
Resolugdo CONAMA n2 307/2002.

10.3 Priorizar-se-a o reaproveitamento de materiais provenientes de demoli¢des para
utilizacao como sub-base ou aterro, desde que tecnicamente viavel.

10.4 Toda a destinacdo de residuos devera ser comprovada mediante a apresentacao do
Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e certificados de destinagdo final em areas
licenciadas.

Protecao do Ecossistema e Recursos Hidricos

10.5 Devido a proximidade com o Pogo do Escorrega, deverao ser instaladas barreiras
fisicasmpara impedir o carreamento de terra, agregados ou cimento para o leito do rio
durante a execugao das frentes de pavimentagdo e drenagem.

10.6 Maquinas e veiculos devem estar com a manutencdo em dia para evitar
vazamentos de 6leo lubrificante ou combustivel no solo.

10.7 As atividades que gerem excesso de poeira devem ser mitigadas por meio da
umectacao das vias, visando o bem-estar da fauna local e dos moradores e turistas.

Eficiéncia de Recursos e Responsabilidade Social

10.8 As instalagdes provisdrias deverao adotar medidas de economia de agua e
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energia, como o uso de lampadas LED e torneiras com temporizador.

10.9 A contratada deverd estimular a contratacdo de trabalhadores residentes no
municipio de Guapimirim, promovendo a geracdo de emprego e renda na regido
diretamente impactada pela obra.

10.10 Todos os insumos de origem florestal deverdo possuir comprovante de origem
legal.

Indicacdao de marcas ou modelos (Inciso I do art. 41 da Lein® 14.133, de 2021)

10.11 Nao se aplica.

Da vedacao de utilizacao de marca/produto na execucao do servico (Inciso III do

art. 41 daLein®14.133,de 2021)

10.12 Nao se aplica.
Carta de solidariedade

10.13 Nao se aplica.

Padrdes Minimos de Qualidade

10.14 Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinagdes dos
projetos, dos memoriais descritivos e das especificagdes técnicas contidas nos anexos, a
serem atendidas pela contratada. Assim, deverao ser de primeira qualidade, isentos de
quaisquer defeitos de fabricagdo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de
modo a atender integralmente no que lhes couber as especificacbes da ABNT, dos
projetos e anexos, respondendo as exigéncias citadas nas normas técnicas e ambientais
em relacao as especificidades que dizem respeito a resisténcia estrutural do pavimento,
a eficiéncia do sistema de drenagem pluvial e a mitigacdo de riscos de impacto
ambiental e assoreamento no leito hidrico adjacente, garantindo a seguranca e a
durabilidade necessarias para uma area de intenso fluxo turistico.

Enquadramento do objeto como bem de luxo

10.15 Conforme o Art. 20 da Lei n? 14.133/2021 e o Decreto Municipal 2456/2023,
esta contratacdo ndo se enquadra como aquisicdo de bens de luxo. Trata-se de uma
obra de infraestrutura urbana e pavimentacao, classificada como um investimento
estratégico no capital fisico e no desenvolvimento sustentavel do municipio.

Requisitos Gerais

10.16 A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos
anexos, nas quantidades especificadas na planilha (Anexo do Edital), devidamente
aprovados pela Prefeitura Municipal de Guapimirim-R].

10.17 A empresa contratada sera responsavel por fornecer e aplicar todos os materiais
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e equipamentos especificados na planilha or¢camentaria e nos memoriais descritivos,
garantindo a correta adequacdo desses itens as interven¢des de pavimentacdo e
drenagem de acesso a Orla do Pogo do Escorrega. Esta medida visa garantir que a
infraestrutura executada, especialmente o pavimento rigido e os elementos de
escoamento pluvial, atinja o desempenho técnico esperado, prevenindo patologias
prematuras e prejuizos aos servicos ja executados.

10.18 Todos os servicos deverdo ser realizados em estrita conformidade com os
principios de boa pratica técnica e atender, rigorosamente, as normas brasileiras
aplicaveis a construcgao civil e infraestrutura urbana (ABNT). Em caso de divergéncias
na interpretacdo dos documentos fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de
prioridade:

10.19Em caso de divergéncias entre a especificacdo da planilha or¢amentaria e os
desenhos/projetos fornecidos, a Prefeitura Municipal de Guapimirim-R] devera ser
consultada.

10.20 Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecerd o mais
recente.

10.21Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a
representacdo grafica em escala, a Prefeitura Municipal de Guapimirim-R] devera ser
consultada.

10.22 A contratante, Prefeitura de Guapimirim-R], designara engenheiros e seus
prepostos para acompanhar e fiscalizar as obras, garantindo o fiel cumprimento do
projeto e das especificacoes técnicas.

Requisitos Legais e Normativos

10.23 A solugdo técnica proposta estd em conformidade com as normas aplicaveis a
infraestrutura urbana, com foco principal na durabilidade do pavimento de concreto e
na eficiéncia do sistema de drenagem para areas de encosta e orla.

Seguem listados os atos normativos e documentos balizadores mais relevantes:
e Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 (Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos).

e Lei n? 5194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das
profissdes de Engenharia e da outras providéncias.

e Lein?12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

e Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” (ART).

e Resolucdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil.

e ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e
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equipamentos urbanos.

e ABNT NBR 12655/2022 - Concreto de cimento Portland: preparo, controle,
recebimento e aceitacao.

e ABNT NBR 6118/2023 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

e ABNT NBR 12266/1992 - Projeto e execucao de valas para assentamento de
tubulagdo de agua, esgoto ou drenagem urbana.

10.24 Além das normas estabelecidas pelos catalogos técnicos da ABNT, a contratada
devera consultar e aplicar as especificacdes contidas no Memorial Descritivo.

10.25 Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes (CREA/CAU), em conformidade
com a legislacao vigente e os padrdes de sustentabilidade ambiental exigidos para
intervencdes em areas de orla e preservagdo hidrica.

Participacao de consdrcio

10.26 Esta licitacdo NAO PERMITIRA a formacao de consdrcios, conforme o Art. 15 da
Lein? 14.133/2021. A decisdo baseia-se na avaliacdo de que o mercado de engenharia e
infraestrutura urbana dispde de ampla oferta de empresas especializadas capazes de
reunir, individualmente, a capacidade técnica e operacional exigida para a execucao de
pavimentacdo rigida e obras de drenagem pluvial.

10.27 A restrigdo visa assegurar a unidade de responsabilidade técnica e a coesdo na
execucdo das frentes de servigo. Dado que o objeto, embora exija rigor técnico quanto a
resisténcia do concreto e ao manejo hidrico, ndo apresenta escala ou complexidade
extraordinaria que demande a soma de esforcos de diferentes empresas, a vedagao
busca simplificar a gestao contratual e a fiscalizacdo. O objetivo é garantir um processo
licitatério focado na competéncia individual da proponente para assegurar a
durabilidade da via de acesso a Orla do Poco do Escorrega e a eficiéncia das
intervengdes hidraulicas propostas.

Inversio de fases

10.28 A opc¢ao pelo rito processual no qual a fase de habilitacio antecede a de
julgamento, com fundamento no art. 17, § 12, da Lei n? 14.133/2021, decorre da
necessidade de conferir eficiéncia processual, seguranca juridica e eficicia técnica a
selecao da proposta para a execucdo das obras de pavimentac¢do e drenagem no acesso
a Orla do Pogo do Escorrega.

10.29 A experiéncia pratica em licitacdes publicas demonstra que a ado¢do do rito
ordinario (julgamento de pre¢o antecedendo a habilitacdo) enseja recorrentemente o
risco da participacdo de licitantes sem capacidade operacional ou financeira que
apresentam propostas agressivas e inexequiveis apenas para vencer a etapa de lances,
vindo a ser posteriormente inabilitados. Esse cenario resulta no tumulto do certame,
morosidade excessiva decorrente de sucessivas fases recursais e atraso critico no inicio
de obras estratégicas para o Municipio.
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10.30 Diante da complexidade técnica da intervencdo, a antecedéncia da fase de
habilitacdo funciona como um filtro prévio de qualificacdo técnica e econdémico-
financeira. Essa medida assegura que apenas empresas devidamente consolidadas, com
acervo técnico compativel e higidez financeira comprovada disputem a etapa de precos.

10.31 Desta forma, a motivacao da inversao de fases justifica-se no interesse publico
de afastar propostas aventureiras e temerarias, garantindo que o certame resulte na
escolha de uma empresa efetivamente apta a honrar as obriga¢des contratuais e o
cronograma fisico-financeiro, preservando a Administragio de retrabalho
administrativo e salvaguardando os recursos publicos aplicados na infraestrutura
turistica e urbana de Guapimirim.

11 REQUESITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS
11.1 Nao se aplica
12 VISTORIA PARA A LICITACAO

121 A avaliagdo prévia do local das intervengbes é fundamental para o
conhecimento pleno das condi¢des geograficas, da declividade acentuada da via e das
peculiaridades do solo na Estrada da Barreira. E assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria técnica, acompanhado por servidor designado, para o
reconhecimento do trecho a ser pavimentado e dos pontos criticos de drenagem na Orla
do Pogco do Escorrega, mediante agendamento prévio pelo e-mail:
Turismo@guapimirim.rj.gov.br da Secretaria Municipal de Turismo.

12.1.1 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

12.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

12.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

12.2.2 Resguarda-se assim a Administracdo de futuras alegacoes da CONTRATADA
quanto a existéncia de impedimentos para a perfeita execucdo do objeto, que poderia
ser amparada no desconhecimento das instalacées onde realizara os servicos. Trata-se,
assim, a visita técnica de ferramenta util para se analisar, avaliar e reconhecer os
propoésitos que originarao os quantitativos descritos para a prestacdo de servigos,
conforme as areas, como se devem estruturar, manter, enfim, a realidade de sua
existéncia e importancia no contexto das unidades da Administracio Publica
Municipal.

12.3 A nao realizacao da vistoria nao poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
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servigos decorrentes.

12.4 A licitante podera substituir a vistoria por declaracdo formal assinada pelo
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢oes e peculiaridades da
contratacdo e atestar que conhece o local e as condi¢cdes de realizacdo da obra ou
Servigo.

13 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

13.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
assinatura.

14 PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021

14.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento (art. 111 da lei 14133/21);

14.2 Os servigos contratados preveem a execucdo da obra em 6 (seis) meses, de acordo
com o cronograma fisico financeiro aprovado, contados a partir da data de recebimento
da ordem de inicio de servigo pela empresa.

14.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagdo
a vigéncia da contratacao.

15 FORMA DE ENTREGA E CRITERIO DE RECEBIMENTO

Local de entrega

15.1A execucdao de obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pog¢o do
escorrega, sera entregue no bairro Barreira, conforme os Projetos Executivos em
Anexo.

Critério de Recebimento Provisorio

15.2 Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados
no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

15.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade

154 O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos
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comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

15.5 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, [, a, da Lei n®
14.133).

15.5.1 O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

15.5.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias.

15.6 Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.6.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

15.6.2 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou inica medigdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

15.6.3 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.6.4 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Caderno de Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

15.7 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Critério de Recebimento Definitivo

15.8 Os servicos serdao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
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consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

15.8.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢ao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigac¢des, conforme regulamento.

15.8.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documenta¢do apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correc¢oes;

15.8.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

15.8.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15.8.5 Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e
gestao.

15.9 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

15.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranga.

15.11 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

16 CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

Das Medicoes

16.1 As medi¢coes serdo executadas pelo fiscal do contrato, acompanhado do
representante da contratada, a partir de um més da emissdao da Ordem de Servico e em
intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

16.2 Sao passiveis de medicdo as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o
fiscal do contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servicos executados.

16.3 Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢ao, composto
de Planilha de medicdo, Memoria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
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detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem
como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo correspondente a
realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um
representante da contratada.

16.4 Os pregos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na
planilha or¢amentaria contratada.

16.5 Devera ser verificado pela fiscalizagdo, no momento da elaboracao do boletim de
medicdo, se os servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da
empresa contratada, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos
injustificados por parte da empresa contratada.

16.6 Considerar apenas como quantidades de servigos a serem medidas os servicos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdo, executados até o momento
da elaboracdo da medicao. Para os itens previstos na planilha or¢camentaria como
fornecimento, os mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido
devidamente realizado até o momento da elaboracdo da medigao.

16.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de nao
atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma
execucdo, deverado ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

Liquidacao

16.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente no Protocolo,
localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Guapimirim, n? 1161, 12 andar,
Cantagalo, Guapimirim, R], no horario entre 8:30h e 16:30h, e realizado seu atesto,
correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo.

16.8.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de
2021.

16.8.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o érgao
contratante atestar a execucao do objeto do contrato;

16.9 Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

16.9.1 0 prazo de validade;

16.9.2 a data da emissao;

16.9.3 os dados do contrato e do 6rgao contratante;
16.9.4 0 periodo respectivo de execu¢do do contrato;

16.9.5 o valor a pagar; e
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16.9.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

16.10 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

16.11 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal e mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n? 14.133, de 2021.

16.12 A Administracdo devera realizar consulta a documentacdo para:
16.12.1 Verificar a manutencao das condi¢cGes de habilitacdo exigidas no edital;

16.12.2 Identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

16.13 Constatando-se a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

16.14 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes
e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.15 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

16.16 Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisio do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgao.

Prazo de Pagamento

16.17 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizacao da liquidacao da despesa.

16.18 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo da atualizacao da data base SINAPI para o
més referénte a realizacdo do respectivo pagamento.

Forma de Pagamento
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16.19 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

16.20 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

16.21 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

16.21.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

16.22 0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

17 DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

Exigéncias de habilitacdo

Para fins de habilita¢do, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

17.1 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

17.2 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

17.3 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

17.4 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
17.5 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

17.6 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
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de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

17.7 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

17.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452, de 12 de maio de 1943;

17.9 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

17.10 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

17.11 Caso o contratado seja considerado isento dos tributos municipais relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

17.12 As certiddes valerdo por prazos que lhes sao proprios ou, inexistindo esse prazo,
reputar-se-ao validas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua expedicao;

Qualificacdo Econdmico-Financeira

17.13 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao
na licitacdo ou de sociedade simples;

17.14 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

17.15 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

17.16 O balan¢co patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §62)

17.17 O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica
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17.18 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

17.18.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e
peculiaridades da contratacao.

17.19 Apresentar Certiddo de registro da empresa no CREA ou CAU - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
- da regido a qual esta vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o
objeto deste Projeto Basico.

Qualificacdo Técnica-Operacional

17.20 Comprovacado de aptiddo para a prestagao de servigos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou
com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho
profissional CREA ou CAU.

17.20.1 Para fins da comprovac¢do de que trata este subitem, os atestados deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

17.20.1.1 Apresentar Capacidade técnico-operacional comprovada mediante
apresentacdo de atestado(s) ou declaragao de capacidade técnica, conforme as parcelas
de maior relevancia;

17.20.1.2 Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional nao sera
admitida a apresentacao de atestados em nome de empresas subcontratadas;

17.20.1.3 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante;

17.20.1.4 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do licitante;

17.20.1.5 A empresa licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracao, copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

17.21 Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

Qualificacdo Técnico-profissional

17.22 Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido
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pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do responsavel técnico ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o
Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao.

17.22.1 Para os servicos, indicados como parcela de maior relevancia, serao
aceitos Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente registrado no seu respectivo
conselho.

17.23 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados, com o
fim de nao exigir vinculo empregaticio preexistente entre o profissional e a empresa
licitante, é permitido qualquer meio apto a comprovar que, quando da contratacdo a
empresa possuira equipe técnica qualificada e disponivel para a execucdo do objeto
licitatdrio, tais como pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou mera apresentacdo de declaracdo de compromisso de
disponibilidade, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, nos termos da
Siamula 10 do TCE/R].

17.24 Os profissionais indicados na forma supra deverao participar da obra ou servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Parcela de maior releviancia

17.25 Com base na analise do orcamento estimativo, foram identificados como parcela
de maior relevancia os servicos de maior complexidade técnica e impacto econémico,
representando percentuais significativos (acima dos 4%) em relagao ao valor total do
contrato.

17.26 Em referéncia a qualificacao técnica das empresas, deverdo ser observados os
seguintes pontos:

17.26.1 Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacao, através da apresentacdo de Atestados ou
Certidoes de Capacidade Técnica em nome do responsavel técnico;

17.26.2 A comprovacdo de aptiddo, através de Atestados ou Certiddes de
Capacidade Técnica, devera ser fornecida por pessoa juridicas de direito publico ou
privados,

17.26.3 Os Atestados ou Certidoes de Capacidade Técnica deverdao comprovar a
execucdo dos servicos abaixo relacionados:

17.26.3.1 Execucao de piso de concreto, sem acabamento superficial, espessura de
15 cm, FCK = 30 MPa, com uso de formas em madeira serrada.

Avenida Dsiayde BRS d 4t SRR AP Gl Rhir FRF 84612



P
i“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
S gy

ESTADO DO RIO DE JANEIRO AT O
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
CASA CIVIL Fligepniiil
| Processo:2745/2026 | Pagina: 473 | Rubrica: \
17.26.3.2 Assentamento de Guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em

concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x20cm (Comprimento, base inferior,
base superior e altura);

17.26.4 Essas execuc¢des justificam-se por serem os itens com mais
representatividade da planilha or¢amentaria, podendo ser melhor identificado na curva
ABC em anexo deste Projeto Basico.

17.26.5 Sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até
50% (cinquenta por cento) da parcela de maior relevancia, vedadas limitagdes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

18 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Da Fiscaliza¢ao

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

18.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

18.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

18.5 Apo6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execucdao da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

18.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

18.7 O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao;

18.7.1 0 fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricio do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 117, §19);

18.7.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
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notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

18.7.3 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

18.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

18.7.50 fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacido ou a
prorrogacao contratual.

18.7.6 0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia.

18.8 O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario.

18.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

18.9 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracgao.

18.9.1 0 gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

18.9.2 0 gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada
pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

18.9.3 0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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18.10 O gestor do contrato devera elaborar um relatério final com informacgdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

18.11 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

18.12 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagcdes da execugdo do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

18.13 Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes
rotinas:

18.13.1 A fiscalizagdo dos servigos sera feita por servidor com formacdo em
engenharia ou arquitetura, a ser nomeado através de ato oficial na ocasido da emissao
da ordem de inicio dos servicos.

18.13.2 O controle de fiscalizagcdo dos servicos dar-se-a por meio de acompanhamento
do diario de obras e inspec¢odes periddicas in loco.

18.13.3 Sera utilizado método de comparacgao entre o que foi orcado e que esta sendo
executado/fornecido para avaliacdo da conformidade dos servicos entregues com
relacdo as especificacdes técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao
recebimento provisério e definitivo.

18.13.4 Os aceites provisdrios e definitivos do objeto acontecerdo somente apds
verificacdo por parte da fiscalizacao de todos os documentos indispensaveis para o
fechamento do contrato.

18.13.5 A fiscalizagdo da contratacdo cabera ao servidor da Secretaria Municipal de
Obras, sendo substituido, em caso de auséncia ou impedimento, por outro servidor
lotado na mesma secretaria.

19 DAS GARANTIAS

19.1 Conforme facultado pelos artigos 58 e 96 da Lei n? 14.133/2021, podem ser
exigidas garantias para a fase de proposta contratual e da execu¢do do objeto,
desde que devidamente justificadas. Deste modo, sera necessaria somente a
GARANTIA DA PROPOSTA, conforme as justificativas apresentadas abaixo. A
garantia podera ser prestada, a escolha do licitante/contratado, em uma das
seguintes modalidades:
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L. Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
I1. Seguro-garantia;
[1L. Fianca bancaria;

IV. Titulo de capitalizagao.
Garantia da Proposta

19.2 A exigéncia de garantia de proposta, fundamentada no art. 58 da Lei n®
14.133/2021, visa assegurar a selecdo de empresas dotadas de efetiva capacidade e
comprometimento com a execu¢do da obra de infraestrutura turistica e urbana no
acesso a Orla do Poc¢o do Escorrega. A medida atua como mecanismo desestimulador da
participacao de licitantes aventureiros ou sem higidez financeira, cuja atipicidade ou
imaturidade operacional possa ensejar o retardamento, o tumulto ou o insucesso do
processo licitatério.

19.3 A fixacdo do percentual em 1% sobre o valor estimado da contratagdo demonstra-
se estritamente proporcional a relevancia e a complexidade técnica das intervencgdes. O
montante exigido ndo impde restricdo indevida a competitividade, mas estabelece um
filtro objetivo para atrair licitantes com solidez operacional e financeira, prevenindo
propostas inexequiveis ou temerarias que coloquem em risco o cronograma fisico-
financeiro do municipio.

19.4 Ademais, nos termos do art. 58, § 29, da Lei n® 14.133/2021, a garantia serve para
ressarcir integralmente a Administracdo Publica de eventuais O6nus e prejuizos
decorrentes de condutas ilicitas ou protelatérias praticadas pelos licitantes, tais como a
recusa injustificada em assinar o contrato, a nao manuten¢ao da proposta dentro do
prazo de validade ou o descumprimento de requisitos de habilitacao.

19.5 A comprovacdo do recolhimento da garantia de proposta devera ocorrer no
momento da apresentacdo das propostas, sob pena de inabilitacdo, garantindo o fiel
cumprimento das obrigacdes assumidas pelo licitante na fase de licitagao.

Da Garantia de Execuc¢ao (Contratual)

19.6 Devido as caracteristicas técnicas e intelectuais do objeto e visando ampliar a
competitividade do certame, NAO SERA EXIGIDA A GARANTIA DE EXECUCAO (Art. 96
da Lein? 14.133/2021).

19.7 A opg¢do pela exigéncia de Garantia de Proposta, em detrimento da Garantia de
Execucdo, fundamenta-se na estratégia da Administragcdo de assegurar a seriedade e o
compromisso das licitantes durante a fase de certame, evitando desisténcias que
retardem a intervencao na Estrada da Barreira. Por outro lado, a dispensa da Garantia
de Execucdo visa desonerar a futura contratada de custos financeiros acessorios,
permitindo que a integralidade de sua saude financeira seja revertida na execugao
imediata dos servicos e na aquisicao de insumos, garantindo a celeridade e a qualidade
técnica esperadas, sem prejuizo aos mecanismos de fiscaliza¢do e aplicacdo de sanc¢des
previstos em lei.
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Da Garantia Adicional

19.8 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, caso a proposta vencedora
seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, sera
exigida a prestacdo de garantia adicional, nos termos do Art. 59, § 52 da Lei n®
14.133/2021.

19.9 O valor da garantia adicional corresponderad a diferenca entre 85% do valor
orcado pela Administragado e o valor da proposta apresentada pelo licitante vencedor.

20 DA SUBCONTRATACAO
20.1 Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual
21 DA RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Compete a Contratada as seguintes as seqguintes responsabilidades:

21.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas:

21.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢ao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

21.3 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante;

21.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual.

21.5 Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

21.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitacao;

21.7 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
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prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei
n.2 14.133, de 2021);

21.8 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

21.9 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

21.10 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de
2021.

21.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do contratante;

21.12 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagcdo de regéncia;

21.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinac¢oes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

21.14 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

21.15 Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

21.16 O contratado devera protocolizar junto ao Protocolo Geral ou entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos conjuntamente com a Nota Fiscal ou documento equivalente, os
seguintes documentos:

21.16.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

21.16.2 Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao;

21.16.3 Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

21.16.4 Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

21.16.5 Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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21.17 Manter preposto aceito pela Administragdao no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execuc¢do do contrato.

21.18 A indicagdo ou a manuteng¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

21.19 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II);

21.20 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

21.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

21.22 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

21.23 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢do de a¢des de
contingéncia cabiveis.

21.24 Prestar todo esclarecimento ou informac¢do solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

21.25 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

21.26 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

21.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

21.28 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.29 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

21.30 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio
de crachg, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI,
quando for o caso;

21.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
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que adentrarao no 6rgdo para a execu¢ao do servico.

21.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

21.33 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execug¢do do servico, conforme
descrito nas especificacdes do objeto.

21.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

21.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de fungao.

21.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

21.37 Adotar as providéncias e precaugcdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

21.38 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacdo previstas no Caderno de Projeto Basico, em plena validade.

21.39 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

21.40 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

21.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

21.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolug¢ao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

21.43 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.
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21.44 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

21.44.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

21.44.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

21.44.3 residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

21.44.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

21.45 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

21.46 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
21.46.1 Estar atento ao que é permitido pela licenca ambiental;
21.46.2 Buscar utilizar tecnologias que sejam ambientalmente favoraveis.

21.47 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

21.48 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

21.49 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

21.50 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a
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obtencao de licengas e regularizacao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

Compete a Contratante as seguintes responsabilidades:

21.51 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

21.52 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Caderno de Projeto
Basico;
21.53 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

21.54 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;

21.55 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

21.56 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

21.57 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

21.58 Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

21.59 Certificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral para adog¢ao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

21.60 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdbes e reclamacgoes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucgdo do ajuste.

21.60.1 A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

21.61 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

21.62 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apurac¢do de descumprimento de cldusulas contratuais.
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21.63 A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢ao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

21.64 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigcos objeto do contrato.

21.65 Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apoés seu recebimento.

21.66 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

21.66.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

21.66.2 comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
21.66.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

21.66.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

21.66.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

21.67 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacoes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

21.68 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacgoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

21.69 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

21.70 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

21.71 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela contratada.

22 SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) der causa a inexecucgdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugdo do
contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

22.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintes sancoes:

22.2.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei
n? 14.133, de 2021);

22.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

22.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, §52,da Lei n? 14.133, de 2021).

22.2.4 Multa:

22.2.41moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre a
execucao do contrato de acordo com o cronograma fisico-financeiro, até o limite de 30
(trinta) dias;

22.2.4.2moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposicao da garantia.

22.2.4.3Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 20.1,
de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do Contrato.

22.2.4.4Compensatoria, para a inexecuc¢do total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 20.1, a multa sera de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) do valor do
Contrato.

22.2.4.5Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 20.1, a multa sera de 0,5 %
(meio por cento) a 1 % (um por cento) do valor do Contrato.

22.2.4.6Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 20.1, a multa sera de 0,5 %
(meio por cento) a 1 % (um por cento) do valor do Contrato.

22.2.4.7Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 20.1, a multa sera de 0,5 %
(meio por cento) a 1 % (um por cento) do valor do Contrato.
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22.3 As sancoes previstas nos subitens 22.2.4.3 a 22.2.4.7 serdo aplicadas conforme os
seguintes parametros objetivos:

22.4 Para multas de 0,5% a 1% do valor do contrato (infra¢cdes das alineas "a", "b" e
"d"):

22.4.1 0,5%: Aplicavel quando:
22.4.1.1 O atraso for inferior a 10 dias uteis;
22.4.1.2 A inexecucdo parcial ndo causar impacto critico;

22.4.1.2.1  Entende-se por impacto critico a paralisacdo de atividades essenciais,
prejuizo a seguranga estrutural ou custos adicionais superiores a 5% do valor do
contrato

22413 For primeira ocorréncia com rapida regularizacao.
22.4.2 0,75%: Aplicavel quando:

22.4.2.1 Houver reincidéncia em atrasos ou falhas;

22.4.2.2 O impacto no cronograma for moderado.

22.4.3 1%: Aplicavel quando:

22.4.3.1 0 atraso for superior a 20 dias uteis;
22.4.3.2 A inexecucdo parcial exigir contratacdo emergencial;
22.4.3.3 Houver descumprimento reiterado de adverténcias.

22.5 Para multas de 1% a 2% do valor do contrato (infragdes das alineas "e" a "h" e
inexecucado total - alinea "c"):

22.5.11%: Aplicavel quando:

22.5.1.1 Tratar-se de primeira ocorréncia;
22.5.1.2 0 dano for reparavel sem custos significativos;
22.5.1.3 O atraso for inferior a 15 dias.

22.5.21,5%: Aplicavel quando:

22.5.2.1 Houver reincidéncia na mesma infracao;
22.5.2.2 0 dano for parcial, mas com impacto moderado;
22.5.2.3 0 atraso for superior a 15 dias.

22.5.3 2%: Aplicavel quando:

22.5.3.1 Constatada ma-fé ou dolo;

22.5.3.2 0 dano for irreparavel ou de alto custo;

22.5.33 Houver paralisacdo total por mais de 30 dias.

22.6 Na aplicagdo das multas, serdo considerados ainda:

22.6.1 A natureza e gravidade da infragdo;
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22.6.2 0 impacto no servigo publico;

22.6.3 A reiteracdo de condutas;

22.6.4 Os esforgos para regularizacao;

22.6.5 As circunstancias atenuantes ou agravantes.

22.7 A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei
n? 14.133, de 2021)

22.8 Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133, de 2021).

22.8.1 Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de
2021)

22.8.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

22.8.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

22.9 A aplicacdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

22.10 Na aplicacao das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de
2021):

22.10.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

22.10.2 as peculiaridades do caso concreto;

22.10.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

22.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

22.10.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,

conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

22.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

22.12 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
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utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

22.13 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

22.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n?
14.133/21.

22.15 Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante.

23 DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.

Item Descricao
Orgio Secretaria Municipal de Turismo
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA
Objeto da CONSTRUCAO CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA DE
Licitacao PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ACESSO A ORLA DO POCO DO

ESCORREGA NO MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM/RYJ.

Programa: FOMENTO AO TURISMO.

g:t:f::ntéria Fonte: 1.700.99/1.704.99

¢ Dotagdo: 23.695.0083.1.187
E?(erc1c1.o 2026
Financeiro

LOA 2026 (Lei n® 1.823 - 29/12,/2025)

Eg“;ame“to PPA 2026-2029 (Lei n® 1.824 - 29/12/2025)

8 LDO 2026 (Lei n® 1.769 - 14/07/2025)
Responsavel

Mdrio Sérgio Domingos Seixas - Secretdrio Municipal de Turismo

pela Verificacao

24 DO REAJUSTE
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24.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12
(doze) meses, considerando a data-base de julho de 2025 SINAPI.

24.2 Apos transcorrido o periodo de 12 (doze) meses, e mediante solicitacdo do
contratado, podera ser aplicado reajuste dos precos, utilizando-se o Indice Nacional de
Custo da Construgdo (INCC/FGV), compativel com a tabela SINAPI, observado o
disposto na legislacdo vigente e restrito as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds o
referido periodo.

24.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

244 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo sendo divulgado o indice definitivo.

24.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de cdlculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

24.5 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

24.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a
ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

24.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

24.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
25 HIPOTESES DE EXTINCAO DOS CONTRATOS

25.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

25.2 Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusio do objeto, caso em que devera a Administracao
providenciar a readequacado do cronograma fixado para o contrato.

25.2.1 Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa
do contratado:

25.2.1.1ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

25.2.1.2poderad a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara
as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢ao contratual.

25.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
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25.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

25.3.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

25.3.2.1Se a operagdao implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

25.4 0O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

25.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
25.4.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

25.4.3 Indenizagdes e multas.

25.5 A extincdo do contrato ndo configura O6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por
meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

26 DISPOSICOES FINAIS

26.1 O presente Caderno Projeto Basico foi concebido com base na Lei Federal n?
14.133/2021 e Decreto 2457/2023, e demais legislacGes pertinentes e nas premissas
recomendadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro-TCE-R], além da
literatura técnica disponivel sobre o tema;

26.2 O Caderno Projeto Basico ora apresentado é parte integrante da documentacao
de processo licitatério que tem por contratante o municipio de Guapimirim através da
Secretaria Municipal de Turismo, com vista a contratagdo de empresa especializada no
ramo da construgdo civil para a execucdo de obra de pavimentacdo e drenagem de
acesso a orla do pogo do escorrega no municipio de Guapimirim/R], por parte de
empresa contratada, devidamente qualificada e que apresente o melhor preco e
qualificacdo para execuc¢do do objeto.

26.3 E vedada a participacdo de empresas em regime de consércio, por no se tratar
de pratica usual do mercado nas contratacdes dessa natureza, cuja dimensdo e
complexidade ndo justificam tal forma de associagdo, geralmente restrita a
empreendimentos de grande porte ou alta complexidade técnica.

26.4 A proposta, que compreende a descri¢do do servico ofertado pelo licitante, preco
unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagdes constantes do
Caderno Projeto Basico e seus anexos.

26.5 Descricdo do servico observadas as mesmas especificacbes constantes do
Caderno de Projeto Basico, de forma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do servigo ofertado, bem como precos unitarios e total detalhados em
planilha composic¢do de custo.

27 ANEXOS
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ANEXO I - Memorial Descritivo

ANEXO II - Planilhas Or¢camentarias

ANEXO III - ART’s e RRT’s dos profissionais

ANEXO IV - Projetos

ANEXO V - Instrumento de Medicao de Resultados (IMR)

Aprovo o presente Caderno de Projeto Basico, que constitui pe¢a integrante e
inseparavel da respectiva contratagao.

Guapimirim-R], 15 de outubro de 2026

Elaborado por: De acordo,
Matheus Muniz Bitencurt Gongalves Mario Sérgio Domingos Seixas
Engenheiro Civil - CREA/R]: 2023109480 Secretario Municipal de Turismo
Matricula:1370172-12 Matricula: 1369138-12

ANEXO II-A MEMORIAL DESCRITIVO

Avenica Qe e RS 4 LRI PO TSI obir P 5845642




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

[ atn |
%\@; ESTADO DO RIO DE JANEIRO A D
T

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
=iy CASA CIVIL
| Processo:2745/2026 | Pagina: 491 | Rubrica: \
MEMORIAL DESCRITIVO

INTERVENCOES DE PAVIMENTACAO DE ACESSO A
ORLA DO POCO DO ESCORREGA NO MUNICIPIO DE
GUAPIMIRIM/R]

Projeto: Carolina Vivas Silva de Souza
Arquiteta Urbanista
CAU - A279240-0
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1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. INTRODUCAO

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrugdes técnicas que devem
ser consideradas na execu¢do da pavimentacao de acesso a Orla do Pogo do Escorrega
no municipio de Guapimirim/R]J, no bairro Barreira, incluindo pavimento de concreto e
execucdo de meio fio.

1.2. JUSTIFICATIVA

O projeto de pavimentagdo foi solicitado pela Secretaria Municipal de Turismo apds
avaliacdo das demandas de projetos urbanisticos de revitalizacdo na localidade, visto
que, a situacao atual necessita de melhorias na pavimentacao, por se tratar de um dos
pontos turisticos do municipio, que possui um fluxo intenso de pessoas.

Esta intervencao visa promover a qualidade de vida da populacdo e dos turistas por
meio da pavimentacao de via publica que contribuira para a existéncia de uma melhor
mobilidade, além de colaborar para a reducao das desigualdades regionais e promover
o desenvolvimento territorial sustentavel.

A proposta ora apresentada guarda total consonancia com os objetivos do Programa
Ministerial, uma vez que TODAS AS VIAS ESTAO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO
MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM/R]. A proposta tem como objetivo melhorar a mobilidade
urbana e a qualidade da via publica, oferecendo melhores condigdes de circulagao.
Todas essas intervencdes trardo a melhorias significativas para a populacdo
guapimiriense e seus visitantes.

A execucgdo da proposta beneficiara os moradores da Estrada da Barreira, localizada no
bairro Barreira no Municipio de Guapimirim.

0 pleito em tela tem como objetivo facilitar o deslocamento dos moradores e turistas
até a orla do Pocgo do Escorrega, localizada na Estrada da Barreira, bairro Barreira no
Municipio de Guapimirim, realizando intervenc¢des capazes de melhorar as condi¢cdes
de acesso e circulac¢do, proporcionando o bem-estar social de todos.

Facilitar o deslocamento das pessoas, promover desenvolvimento econdmico,
melhorar a mobilidade urbana e a qualidade viaria, reduzir as desigualdades regionais
e promover o desenvolvimento territorial sustentavel.

1.3. LOCAL DA OBRA

A execucao da proposta beneficiara os moradores da Estrada da Barreira e turistas
frequentadores do Pogo do Escorrega, localizado no bairro Barreira no Municipio de
Guapimirim.
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1.4. PARTIDO ARQUITETONICO

O partido arquitetonico adotado neste projeto busca trazer para esta localidade a
pavimentacao da via, de modo que proporcione mais qualidade de vida aos municipes.
A utilizacdo de pavimento de concreto, traz beneficios e vantagens como facil
manutencdo, resisténcia, durabilidade, alta capacidade de escoamento, devido a
topografia local e seguranca.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

2.1. CONSIDERACOES

O presente memorial de especificagdes tem por finalidade estabelecer as diretrizes
gerais e fixar as condicOes técnicas a serem obedecidas na execucao do projeto
urbanistico de revitalizacdo, fixando, portanto, os parametros minimos a serem
atendidos para materiais, servigos e equipamentos.

A pavimentacdo de tal via da cidade implementara pavimento de concreto, instalacdao
de meio fio, canaletas, grelhas de ferro fundido e pocos de visita.

Os elementos basicos de desenho e as especificagdes ora fornecidas sao suficientes
para a empresa contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adogao
de processos construtivos usuais.

2.2. NORMAS

Todos os materiais e sua aplicacao ou instalacdo devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis ou outras
especificas para cada caso.

2.3. DUVIDAS

Em caso de duvidas a empresa contratada devera procurar o engenheiro e/ou
arquiteto responsavel desta municipalidade devendo todas as duvidas ser sanadas
antes da execuc¢ao dos servigos.

Havendo discrepancia entre os desenhos e as especificacdes prevalecerdo as
informacgdes das especificagdes.

2.4. QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

Todos os servicos deverdao ser executados rigorosamente em consonancia com os
projetos basicos fornecidos, com o orcamento e com as prescricbes contidas no
presente memorial, obedecendo-se as normas da ABNT e as legislacdes vigentes e
pertinentes.

A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscaliza¢do da
prefeitura, ndo sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior a especificada.

Os servicos executados que ndo atenderem aos requisitos minimos estabelecidos pela
PMG ou pelas especificagdes vigentes terdo de ser corrigidos, completados ou refeitos.
Somente serdo medidos os servicos que forem aceitos, ou que atenderem as
especificacdes técnicas da ABNT ou aprovacao da PMG.
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A medicdo devera ser composta por Boletim de Medicdo e Memodria de Calculo,
anexando as planilhas de volumes e areas dos servigos realizados, incluindo fotos e
diario de obra do periodo em questao.

A contratada devera apresentar junto a medicdo final, quando necessario ou solicitado
pela PMG, o “AS BUILT” da obra.

2.5. ESPECIFICACOES TECNICAS

A empresa contratada devera recolher Anotacdo ou Registro de Responsabilidade
Técnica (ART OU RRT) junto ao CREA-R]J/CAU-R], referente a responsabilidade pela
execucao da obra.

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
relativas a mao de obra e materiais necessarios a execu¢do da obra. Os trabalhos
deverao ser executados por pessoal comprovadamente habilitado e os materiais a
serem empregados deverdo ser de boa qualidade (de acordo com as normas técnicas e
aceitacao da fiscalizacao).

Sera de competéncia da empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinario
e aparelhamento adequado a execucdo dos servicos estabelecidos em contrato que
deverao ser executados com caracteristicas de prote¢do ao trabalho e de prevencao de
acidentes de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecao individual
(EPI) e coletiva (EPC).

Cabera a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra conforme legislacao
vigente, permanentemente disponivel para lancamento de ocorréncias no local ou no
servico, devendo ser relatadas as condigdes meteoroldgicas, consultas a fiscalizacao
da prefeitura, servicos executados diariamente, datas de conclusao de etapas dos
servicos de acordo com o cronograma, dentre outras informagdes. Os diarios deverao
ficar a disposicao da fiscalizacdo da prefeitura para eventuais consultas, sendo uma
de suas vias anexada as medi¢cdes que serdo entregues a fiscalizacdo da prefeitura
para que sejam analisadas, sendo posteriormente liberado o valor a ser recebido pela
empresa contratada, relativo aos servi¢cos executados no periodo.

Antes da entrega das obras todas as instalagdes e sistemas deverao ser testados quanto
ao seu perfeito funcionamento.

2.6. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA
A empresa contratada devera proceder a execucao dos servigos obedecendo as
etapas conforme descrigdo a seguir:

2.6.1. ADMINISTRACAO LOCAL
ADMINISTRACAO LOCAL - Mio de obra de engenheiro ou arquiteto jinior e
estagiario da construcao civil, incluindo encargos sociais.
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2.6.2. CANTEIRO DE OBRA

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA - A placa deverd ser confeccionada e afixada em
ponto estratégico da obra, em local visivel, contendo as seguintes identificagdes: tipo
de obra, responsavel técnico pela execucdo da obra e outros tipos de informacdes
complementares que sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do
CREA/CAU-R] e dos Orgios Fiscalizadores da Prefeitura. Os servicos subempreitados
deverao ter placas proprias seguindo as mesmas recomendagdes descritas acima. A
empresa devera ser responsavel pelo fornecimento, instalacdo e manutencado da placa,
seguindo o layout estabelecido pelos 6rgaos fiscalizadores e garantir sua integridade
por toda a duracdo da obra em questdo. Sera confeccionada uma placa de obra (para
construcao civil) em chapa galvanizada n? 22 adesivada, de 2,40m x 1,20m, de acordo
com as instrugdes do Manual de uso da marca do Governo Federal (Link para consulta
ao manual: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mds.gov.br/webarquivos/
MDS/5_Noticias_e_Conteudo/Marcas_e_Manuais/MDS/Manual_de_Uso_da_
Marca_MDS_Placas.pdf).

BARRACAO DE OBRA - Sera utilizado um container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1
sanitario, para escritério, completo, sem divisdrias internas, com as instalacoes
provisorias de eletricidade, agua e esgoto feitas de maneira eficaz.

INSTALACOES PROVISORIAS - Pedir & concessionaria a instalagdo proviséria de obra
para alimentacao de energia elétrica, baixa tensdo e agua a serem utilizadas pela
empresa durante a execucdo dos servicos. O canteiro devera contar com uma caixa
d’agua de 1000 L para armazenamento de agua.

Para a instalagdo provisoria de esgoto devera ter uma ligacdo apropriada para destinar
os residuos proveniente do uso dos containers, dispondo de fossa, filtro e sumidouro
ou biodigestor. TRANSPORTE DE CONTAINER - O Transporte do container, devera
ser feito em caminhdo de carroceira fixa, e ele sera descarregado no local definido pela
planta de mobilizagdo, e ao terminar a obra ele sera transportado novamente até a
empresa locadora.

TAPUME - O uso de vedacdo nos limites do espaco destinado para ser o canteiro de
obras sera necessario, com o objetivo de complementar o isolamento da area,
proporcionando um melhor armazenamento de equipamentos e materiais da obra.
Deverado ser executadas com tapume em telhas trapezoidais de aco galvanizado com
altura de 2,00 metros.

2.6.3. SERVICOS COMPLEMENTARES
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ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS EXISTENTE - O servico consistird no
arrancamento dos paralelepipedos existentes dentro da area delimitada em projeto,
executado de forma manual ou mecanizada, conforme a necessidade e condi¢des do
local. O processo devera ser feito com ferramentas adequadas, garantindo a retirada
completa das pecas e evitando a quebra desnecessaria. Os paralelepipedos removidos
deverdo ser afastados lateralmente dentro do canteiro de servico, organizados e
empilhados de forma cuidadosa, em local previamente definido pela fiscalizacao,
garantindo seguranca, acessibilidade e nao interferéncia com a execugdo das demais
etapas da obra. Eventuais residuos provenientes do servico deverao ser separados e
destinados conforme a legislagdo vigente, ficando a cargo da contratada manter a area
limpa e livre de entulhos.

DEMOLICAO DE PAVIMENTAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO - deverd ser feita a
demolicido mecanizada da pavimentacdo existente em concreto asfaltico, com
espessura de 5 cm, localizada dentro dos limites da obra. A execucdo devera ser
realizada com uso de martelete pneumatico acionado por equipamento de ar
comprimido, obedecendo rigorosamente ao tracado definido equipamento de ar
comprimido, obedecendo rigorosamente ao tracado definido na planta de demoligao.

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO - devera ser realizada
por meio de cortes e/ou acréscimos necessarios, visando atingir o greide de projeto e a
espessura prevista, garantindo o correto nivelamento da plataforma. O solo deve ser
espalhado em camadas uniformes, com a devida umidificacdo ou secagem, de forma a
assegurar as condicdes ideais de compactagdo. A compactacdo sera executada com
equipamento apropriado — tais como rolos compactadores vibratérios ou lisos — até
que sejam atendidos os indices de densidade e as condigdes de suporte estabelecidas
em norma. A superficie resultante devera apresentar acabamento regular, isento de
ondulagdes, soltos ou bolsdes, apta a receber as camadas subsequentes do pavimento.

2.6.4. MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA - A escavac¢do sera realizada por escavadeira
hidraulica equipada com concha de 0,80 m?® de capacidade, devendo ser respeitados os
alinhamentos, cotas e dimensdes indicados em planta, bem como os critérios de
seguranca e estabilidade das paredes da vala. E vedada a deposi¢do de solo em areas de
circulacdao ou em locais que comprometam o andamento das demais atividades da
obra. Durante a execu¢do, a contratada deverd adotar medidas de seguranga
especificas para trabalhos em valas, atendendo as normas regulamentadoras, bem
como assegurar o controle tecnolégico da escavacao, de modo a evitar instabilidades
ou desmoronamentos.
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO - A carga serd com pa
carregadeira, e ela depositara o material a proveniente das demoligdes em um
caminhdo basculante 12T. Esse servico sera utilizado para carga do caminhdo que ira
fazer a retirada da sobra do material escavado e das demoli¢des (bota-fora).

2.6.5. DRENAGEM

CAIXA DE RALO - Sera execucdo caixa de ralo para dguas pluviais, com dimensdes
internas aproximadas de 0,30 m x 0,90 m x 0,90 m, executada em alvenaria de blocos
de concreto (20 x 20 x 40 cm), com paredes de 0,20 m de espessura. As paredes
deverdo receber chapisco e revestimento interno em argamassa de cimento e areia,
garantindo estanqueidade e acabamento adequado. Os blocos deverdo ser
devidamente preenchidos (enchimento integral das células), assegurando resisténcia
estrutural e durabilidade. A base da caixa serd executada em concreto simples, com
resisténcia caracteristica minima de fck = 10 MPa, devidamente nivelada e adensada O
fechamento superior serd constituido por grelha de ferro fundido, classe C-250,
conforme especificagdo da norma ABNT NBR 10160, garantindo resisténcia ao trafego
e condicoes de seguranca. O servigo inclui o fornecimento e transporte de todos os
materiais necessarios, bem como a execucdo completa da caixa, em conformidade com
o projeto, normas técnicas e orientacdes da fiscalizacdo da obra.

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA - O servico compreende o fornecimento e a
instalagdo de canaletas meia-cana pré-moldadas em concreto, com diametro
aproximado de 40 cm, destinadas ao escoamento de aguas pluviais ou drenagem
superficial, conforme projeto e normas técnicas vigentes. A execucdo inclui a
preparacdo do leito de assentamento, garantindo nivelamento, inclinagdo e
estabilidade da canaleta, de modo a permitir o correto escoamento da agua. As pecas
pré-moldadas devem ser assentadas de forma precisa, com juntas alinhadas e
continuidade hidraulica adequada. O servico abrange também o fornecimento de todos
0os materiais necessarios, transporte, movimentagdo e manuseio das canaletas, bem
como a limpeza da area apds a instalagdo, garantindo seguranca, acessibilidade e
condi¢des para utilizacao imediata do sistema. As canaletas deverdo ser instaladas em
conformidade com as normas da ABNT e especificacdes do projeto, respeitando
tolerancias dimensionais, alinhamento e declividade.

CANALETA PARA DRENAGEM - Devera ser executado canaletas para drenagem, com
secdo aproximada de 0,40 x 0,40 m, construida em blocos de concreto prensado de 10 x
20 x 40 cm. Os vazios dos blocos deverao ser preenchidos com concreto de camada
preparatoria, garantindo estabilidade e uniformidade da estrutura. As paredes internas
chapiscadas e revestidas com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 e o fundo da

Avenida Dsiayde BRS d 4t SRR AP Gl Rhir FRF 84612



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM

CASA CIVIL
| Processo:2745/2026 | Pagina: 499 | Rubrica: \

P
i“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
S gy

canaleta sera executado em concreto armado, garantindo a resisténcia e durabilidade
necessarias ao escoamento das aguas. O servico inclui a escavacdo em solo de 12
categoria, bem como o reaterro e a regularizacdao do entorno da canaleta, seguindo as
dimensodes e alinhamentos indicados em projeto. Esta incluido o fornecimento de todos
0s materiais necessarios para execu¢ao, excetuando-se carga, descarga e transporte. A
canaleta devera ser instalada de acordo com normas técnicas e especificacdes do
projeto, respeitando inclinagdo, alinhamento, dimensdes e critérios hidraulicos,
garantindo pleno funcionamento do sistema de drenagem.

POCO DE VISITA EM CONCRETO - Devera ser executado pog¢o de visita de concreto
armado de 1,00x1,00x0,40m, para coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,50m de
diametro, com paredes de 0,15m de espessura e base de 0,20m, sendo o concreto
dosado para fck=11Mpa e sendo a base revestida com argamassa de cimento e areia no
traco 1:4 em volume, degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os
materiais.

POCO DE INSPECAO CIRCULAR - O servico compreende a execucdo de poco de
inspecdo circular destinado a drenagem, com didmetro interno de aproximadamente
0,60 m e profundidade de 1,45 m, construido em alvenaria de tijolos ceramicos
macicos. A alvenaria devera ser executada com assentamento regular e alinhado,
garantindo estabilidade estrutural e resisténcia ao carregamento do solo e a pressdo da
agua. As juntas deverdo ser cuidadosamente preenchidas com argamassa adequada,
proporcionando estanqueidade e acabamento uniforme. O fundo do pog¢o sera
regularizado, permitindo a correta recepc¢do e direcionamento das aguas pluviais ou
drenagem do sistema. O servico inclui escavacao, reaterro e fornecimento de todos os
materiais necessarios para a execugdo. Exclusive tampao.

2.6.6. BASES E PAVIMENTOS

PISO DE CONCRETO - O servigo compreende a execuc¢do de piso de concreto armado,
sem acabamento superficial, com espessura de 15 cm e resisténcia caracteristica de fck
= 30 MPa, conforme projeto e normas técnicas vigentes. A execucao devera incluir o
uso de formas em madeira serrada, devidamente niveladas, alinhadas e rigidamente
fixadas, garantindo a conformidade dimensional do piso e a espessura uniforme em
toda a area a ser concretada. O concreto devera ser lancado, adensado e nivelado
conforme as técnicas adequadas, garantindo a homogeneidade do material e evitando
segregacdo. O piso resultante devera apresentar superficie regular, sem ondulagdes,
buracos ou falhas, embora sem necessidade de acabamento superficial adicional. O
servico inclui fornecimento de todos os materiais necessarios, montagem e retirada
das formas, controle tecnolégico do concreto, normas técnicas e orientacao da
fiscalizagdo da obra.
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MEIO FIO EM TRECHO CURVO - O servico compreende no assentamento de guias
(meio-fio) em trecho curvo, confeccionadas em concreto pré-fabricado, com dimensoes
aproximadas de 1,00x0,15x0,13x0,20 cm (comprimento x base inferior x base superior
x altura), conforme projeto e normas técnicas vigentes. A execucdo inclui a preparacdo
da base ou valeta de assentamento, garantindo nivelamento, alinhamento e aderéncia
adequados das guias, respeitando a curvatura definida em projeto. As guias deverdo
ser assentadas com argamassa ou concreto de regularizacdo, de modo a assegurar
estabilidade, durabilidade e resisténcia ao carregamento previsto, bem como
continuidade hidraulica adequada para drenagem superficial. O servico abrange
fornecimento de todos os materiais necessarios, transporte e manuseio das pecas no
canteiro, além de controle dimensional, alinhamento e conferéncia da inclinacdo e
altura da guia, conforme as tolerancias estabelecidas em projeto.

MEIO FI0 EM TRECHO RETO - O servico compreende o assentamento de guias (meio-
fio) em trecho reto, confeccionadas em concreto pré-fabricado, com dimensdes
aproximadas de 1,00x0,15x0,13x0,20 cm (comprimento x base inferior x base superior
x altura), conforme projeto e normas técnicas vigentes. A execuc¢do inclui a preparagdo
da base ou valeta de assentamento, garantindo nivelamento, alinhamento e firmeza
adequados das guias, de modo a assegurar estabilidade, durabilidade e resisténcia ao
carregamento previsto. As guias deverao ser assentadas com argamassa ou concreto de
regularizacdo, respeitando a altura, inclinacdo local e alinhamento estabelecidos em
projeto. O servico abrange o fornecimento de todos os materiais necessarios,
transporte, manuseio e conferéncia das pe¢as no canteiro de obra, bem como o
controle dimensional e verificagdo das tolerancias estabelecidas.

2.7. ENTREGA DA OBRA

Apébs o término de todos os servigos especificados, devera ser providenciada a
desmobilizacdo do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a
limpeza completa do local.

2.8. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos todos os servicos objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicoes e devidamente atestados pela fiscalizacdo da prefeitura, depois de efetuados
todos os testes necessarios e vistoria minuciosa em todo o trecho de intervencao, tendo
sido recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente pela Secretaria Municipal de Turismo,
através de Termo de Recebimento Provisério, emitido juntamente com a ultima
medicao.
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Este Termo de Recebimento s6 serd emitido apds a vistoria da obra por uma comissao
a ser nomeada pelo Secretario de Turismo, formada por engenheiros e arquitetos da
PMG, excluindo os fiscais da obra. Se esta comissdo atestar alguma irregularidade, esta
devera ser sanada antes do recebimento.

2.9. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
Em referéncia a qualificagdo técnica das empresas, deverdo ser observados os
seguintes pontos:
Comprovacgdo de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o
objeto da licitacdo, através da apresentacao de Atestados de Capacidade Técnica;
A comprovacgdo de aptidao, através de Atestados de Capacidade Técnica, sera feita por
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrados nas entidades profissionais competentes;
Os Atestados de Capacidade Técnica deverdo comprovar a execu¢cdo dos servigos
abaixo relacionados:

Execucdo de piso de concreto sem acabamento superficial, espessura de 15cm e
FCK=30MPa;

Execucdo de caixa ralo em alvenaria de blocos de concreto;

Assentamento de meio-fio em trecho reto, confeccionado em concreto pré-
fabricado;

Guapimirim, 30 de outubro de 2025.

Carolina Vivas Silva de Souza
Arquiteta Urbanista
CAU - A279240-0
MAT.1368776-12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CioaoE OE
GL"APIMIRIM
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ACESSO A ORLA DO POGO DO ESCORREGA
LOCAL ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ

BDI 19,66%

EMOP jun-26

SINAPI jun-26

sco jun-26

PRECO e PRECO
mEM copiGo DESCRICAC FONTE uND QUANTIDADE | sy rs | UNITARIO DI TOTAL RS
RS

1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 17.254,00)
11 05.100.0900-0 | ADMINISTRAGAO LOCAL [ comeosicao | ur | 100.00] 144,19 RS 172,54 RS 17.254,00)
2 CANTEIRO DE OBRAS RS 38.094,18|

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
2.1 4813 GALVANIZADA “N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2° M (SEM SINAPI M2 .00} 432,00) RS 516,93 RS 3.101,58|
POSTES PARA FIXACAO)

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)

2.2 02.006.0010-0 EMOP UNXMES 12,00} 885,10 RS 1.059,11 RS 12.709,32]

ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0200).CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
DE AGUA ITO SANITARIO
2.3 02.015.0001-0  |EM CANTEIRO DE OBRAS. INCLUSIVE ESCAVACAO, EmMOP un 1,00] 5.124,76| RS 6.132,29] RS 6.132,29]
EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO

LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA, EM BADXA TENSAO, PARA

2.4 ORI [ R e s P OO CBEA St Enor un 1.09) 2694,83) RS 3.224.63 RS 3.224,63
20CV, EXCLUSIVE O FORNEGIMENTO DO MEDIDOR
TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRIGAO DA

25 04.005.0300-0  |FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE Enor UNXKM 184,00 37.79 RS 45,22 RS 8.320.48
TEM 04 013.0015)

26 ogo1a00iED; |SARGAEDESCARGA DE : BECLINOD, EnoP un 2,00 100.48 RS 120,23 RS 240,46

DA FAMILIA 02.006

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO
2.7 02002.0012-0 | GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,5MM.ESTAS COM 2 EmMOP M2 81,78] 44,61 Rs 53,38 RS 4.365,42|

MADEIRA.UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA

3 [SERVICOS COMPLEMENTARES RS 102.686,06|

3.1 SC 05.05.0300 (1) oo inctusve fateral sco M3 371191 13.62] RS 16,30| RS 60.504,13]
dentro do canteiro de servico

[DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO. COM SCM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
[DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

32 05.002.0005-1 EMOP (3 841,12| 32,34] RS 38,70| RS 32.551,34

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
3.3 100577 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. PARA OBRAS SINAP1 =3 4.564,26) 176} RS 2,11 RS 9.630,59|
DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

s MOVIMENTO DE TERRA RS 10.447.47]

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M|
(MEDIA MONTANTE € JUSANTE/UMA COMPOSICAG POR
4.1 90091 TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1.5 M A 2.5 M, SiNAPt - 67.08) 7.00) Rrs 5,38] RS 561,87,

DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL
DE INTERFERENCIA. AF_0812024

carGA E DESCARGA MECANICA oe
AGREGADOS, TERRA, ESCOMBROS MATERIAL A
GRANEL UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO|
4.2 04.010.0046-0 | DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O| EMOP T 1.537,30f 1,58] RS 1,85 RS 2.844.01

TEMPO PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRA, EXCLUSIVE|
[DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA|
CARGA.COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M”. EM|
4.3 97913 VA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: SINAP1 M3XKM 1.375,31 .28} RS 5,12 RS 7.041,59|
NPXKM) AF_07/2020

s DRENAGEM RS 159.590,12|

RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO

(20X20X40CM). PAREDESDE 0, 20M DE ESP., (0. 30X0,

90X0. 90, PIAGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES|
3 N

5.1 003007 | ENGHIVENTD. BLOCOS & DABE M| EMOP uN 45,00 1.195,28| RS 1.430,27| RS 64.262,15|

ICONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO|
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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102091

(CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D =
40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025

SINAPI

UN

156,78|

100,38}

RS 120,11

RS 18.830,85|

DR 55.05.0104 (/)

Canaleta para drenagem, com secSo de (040x0.40)m, em
blocos de concreto prensado de (10x20x40)m, wtilizando nol
preenchimento dos vazios dos blocos concreto para camada
preparatoria, assentes e revestidos Internamente

de cimento e areia, no trago 1:3, sendo o fundo em
concreto ammado, inclusive escavacso em material de 1|
categoria, reaterro e fomecimento de todos os materials,
exclusive carga, descarga e ransporte.

UN

520,48

RS 633,55)

RS 56.024,83|

DR 20.05.0050 (/)

Pogo de visita de concreto armado de (1,00x1,00x1,40)m, paral
coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,50m de dimetro, com|
paredes de 0,15m de espessura e base de 0,20m, sendo of
concreto dosado para fck=11MPa e sendo a base revestidal
com argamassa de cimento e areia o trago 14 em volume,
degraus de ferro fundido, inclusive fomecimento de todos os|
materiais, exclusive escavacdo e reaterro.

UN

3.650,68|

RS 4.368,40]

RS 4.368,40|

99273

POCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM|
ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS,|
DIAMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M,

|EXCLUINDO TAMPAO. AF 1212020

SINAPI

UN

1.910,64)

RS 2.286,27|

RS 16.003,89|

BASE E PAVIMENTOS

R$ 1.172.757,32|

103074

EXECUGAQ DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO
SUPERFICIAL. ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_08/2021

SINAPE

191,13)

RS 228,71

RS 1.043.801,90)

94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO.FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 M|
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

SINAPI

10,19|

58,28

RS 69,74

RS 710,85|

94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,|
CONFECCIONADA EM  CONCRETO  PRE-FABRICADO,
[DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

SINAPI

1.981,05|

RS 64,69

RS 128.154,77]

VALOR TOTAL

RS 1.500.829,15|
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ANEXO I1.C- MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GUAPIMIRIM
e posi s g
OBRA: PAVIMENTACAO DE ACESSO A ORLA DO POCO DO ESCORREGA
LOCAL  ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ
MEMORIA DE CALCULO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS [ UN. QUANT.
ADMINISTE O LOCAL
11 05.100.0900-0 ADMINISTRAGAO LOCAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES uD. 100,00/
semanas horas meses valor Total H
2,00 x 4,00 x 2,00 6,00 R$ 150,20 |= RS 14.419,20
Total RS 14.419,20
100,00
RS 144,19
2 CANTEIRO DE OBRAS
2.1 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2° M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 6,00
| altura [ [ e | | [ | | | Total
| 3,00 | x 200 | | | | | | 6,00
IALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA 6,00M COMPRIMENTO E 2,50M
2 0200600100 [ALTURACOMPOSTO CHAPAS ACO CINERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM f— —_—
= ik COMPENSADO NAVAL INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM &
04.013.0015)
[ unidade | [ meses | | [ | [ [ Total
Conforme projeto | 2,00 | x | 600 | | [ | | | 12,00
25 0201500010 NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE S -
: : ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO :
[ unidade | | | [ [ | | | Total
100 | | | | | | [ | 1,00
| | [ [ [ | [ | [
- 0201600010 |NSTALACAO E LIGAGAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, uN 100
. 01600010 |CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR )
[ unidade | | | | [ | [ [ Total
e E———————— —
25 04.005.0300-0  |TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) UNXKM 184,00
[ unidade | km [ viagens | | [ [ Total
| 2,00 x [ 4600 x 2,00 | | [ 184,00
26 04.013.00150 _|CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 2,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUAPIMIRIM
Vi g s
OBRA: PAVIMENTAGCAO DE ACESSO A ORLA DO POCO DO ESCORREGA
LOCAL  ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ
MEMORIA DE CALCULO
ITEM CODIGO WESCRW DOS SERVICOS UN. QUAN
unidade | | [ | | Total
2,00 [ | | } | f 2,00
- 200200120 | /APUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID AIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM ESTAS COM 2 VEZES| i
0200200120 |pE yTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2 VEZES,EXCLUSIVE PINTURA 7o
[ Compri [ [ At ] I [ [ [ [ To
Conforme projeto | 40,89 | | 200 | | | | [ [ 81,78
SERVICOS COMPLEMENTARES
B SC 05.05.0300 () |Arrancamento de lelepipedos, inclusive lateral dentro do canteiro de servico. M 3711,91
| I Area I T T I I T Total
Conforme projeto | e | | | | | | 711,01
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE
32 05.002.0005-1  |EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO M 841.12
[ Aea | [ [ [ [ [ [ [ ol
Conforme projeto [ ea112 | | [ [ 841,12
55 Prom REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
) |AF_09/2024 M 4564,26
[ Aea ] [ [ [ [ [ [ [ Toa
Conforme projeto | asea26 | | | | [ | [ [ asea26
4 MOVIMENTO DE TERRA
» 90001 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
. LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 m 67.05
Compri Altura largura__ | Quantidade
CAIXA RALO 090 09 0.30 45,00
POGO DE VISITA 040 09 040 7,00
POGO DE VISITA 1,00 09 1,00 0,90
CANALETA DE BLOCO 88,43 04 0,40 14,15,
Total 67,05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

; PAVIMENTAGAO DE ACESSO A ORLA DO POGO DO ESCORREGA

OBRA:
LOCAL  ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ
MEMORIA DE CALCULO
TTEw
42 04.010.0046-0  DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGADESCARGA E MANOBRAEXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-|
CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 T 1537,30
Compri Area Espessura__ Volume _ Pesolesp.
item 3.1 371191 01 37119 18 668,14
Item 3.2 841,12 005 4206 18 75.70
Item 3.3 4564,26 0,11| 502,0686 15 753,10
Comprir Altura largura | Quantida
[CAIXA RALO 0.90 09 0.30 45,00 15 16.40
POGO DE VISITA 040 09 0,40 700, 15 1,51
POGO DE VISITA 1,00 09 1,00 0%/ 15 1,22,
CANALETA DE BLOCO 88,43 04 0,40 1415 15 2122
Total 1537,30
43 97913 [TRANSPORTE COM CAMINHAG BASCULANTE DE 6M", EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: MPXKM) AF_07/2020 MXKM 137531
| Volume _|Distancia Total
item 3.1 371,19 1.40 519,67]
item 3.2 42,06 1.40 58,88
Item 3.3 502,07 1,40 702,90]
CAIXA RALO 45,00 1.40 63,00
POGO DE VISITA 7,00 1.40 9,80
POGO DE VISITA 090 1.40 1,26
CANALETA DE BLOCO 1415 1.40 19,81
| Total 1375,31
50  DRENAGEM ]
CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDESDE 0, 20M DE ESP., (0, 30X0, 90X0, 90)M, PIAGUAS PLUVIAIS, SENDO
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E
54 06.015.0030-0  |GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
UND 45,00
Conforme projeto | 4500 | | | | [ | | |
| [ [ [ [ | [ [TotaL | 45,00
5.2 102991 ‘CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 M 156,78
| Conforme projeto | 156,78 | | | | | | | [
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUAPRIMIRIM
OBRA: PAVIMENTAGAO DE ACESSO A ORLA DO POGO DO ESCORREGA
LOCAL  ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ
MEMORIA DE CALCULO
TTEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS
| | | [ | |ToTAL | 156,78
[ [ [ [ [ [ [ [ [
Canaleta para drenagem, com segao de (0,40x0.40)m, em blocos de concreto prensado de (10x20x40)cm, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos.
concreto para camada preparatoria, assentes e revestidos intemamente com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, sendo o fundo em concreto armado,
53 DR 55.05.0104 (/) |inclusive escavacao em material de 1* categoria, reaterro e fomnecimento de todos os materiais, exclusive carga, descarga e transporte.
M 88,43
Conforme projeto | 8843 [ | | | [ | |
[ [ | | | [ | [ToTAL | 88,43
[Pogo de visita de concreto armado de (1,00x1,00x1,40)m, para coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,50m de diametro, com paredes de 0,15m de espessura e base
5.4 DR 20.05.0050 (/) |de 0,20m, sendo o concreto dosado para fck=11MPa e sendo a base revestida com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 em volume, degraus de ferro fundido,
inclusive fornecimento de todos os materiais, exclusive escavagéo e reaterro. UND 1,00
Conforme projeto 100 | I | [
| | | TOTAL | 1,00/
POCO DE INSPEGAO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M,
55 99273
PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 UND 7,00
Conforme projeto | 7.00 | | | | [ | [
[ [ [ [ [ | [ [TotaL | 7.00
60  BASESE S
o1 EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA|
. 103074 SERRADA. AF_09/2021 M2 4564,26
Conforme projeto__| I I [ [ ol
PAVIMENTO 4564,26 | | | | [ 4564,26.
| [ Tﬂ_
94276 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM|
§2 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 10,19!
[ [
Conforme projeto 10,19|M | Total
| 10,19
94275 [ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM|
o3 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 1981,06
[ Comeri [
Conforme projeto | 1981,06|M | | | [ | | [ Total
| | [ [ [ | [ [ [ 198108
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ANEXO II.D- BDI

Quadro de Composigao do BDI

CAIXA

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Guapimirim

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

[Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo parao | 100,00% |
[Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% |
| BDI 1 ]
TIPO DE OBRA
Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 2,50%
Seguro e Garantia SG 0,18%
Risco R 0,40%
Despesas Financeiras DF 0,80%
Lucro L 5,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) ISS 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragdo) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDIPAD | 19,66%
BDI COM desoneragéao BDI DES | 23,30%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
1+AC+S+R+G)*(1 + DF)*(1+L, _
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = 1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a

100%, com a respectiva aliquota de 5%.

#VALOR!

Observagoes:

GUAPIMIRIM-RJ

Local Data

Responsavel Técnico
Nome:
CREA/CAU:
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE ACESSO A ORLA DO POGO DO ESCORREGA
LOCAL: ESTRADA DA BARREIRA, S/N, BARREIRA, GUAPIMIRIM, RJ
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALORES TOTAIS A EXECUTAR
ITEM | DESCRICAO DOS SERVI
i o3 R$ il 2 3 4 5 6 VALOR (R$) % ITEM
ADMINISTRAGAO LOCAL 12.00%| o 13,00% 28,00% 18,46%) 10,44% 18,10%

1 17.254,00 [ R$2.070,48] RS 2.243,02] R$4.83L,12] RS 3.185,09] RS 1.801,32] RS 3.122,97 17.254,00 | 100,00%

CANTEIRO DE OBRAS ) I CTUEESN|  14,48% 14,00%| 10,00%
2 38.094,18 [ RS 18.102,35] RS 1.950,42] R53.382,76] RS5516,04] R$5.333,19| RS 3.809,42 38.094,18 | 100,00%

SERVICOS ) 33,96%| 28,00%  47.80%
3 COMPLEMENTARES 102.686,06 [ RS 24.603,58| RS 28.998,54] RS 49.083,94 102.686,06 | 100,00%
MOVIMENTO DE TERRA : 17,55% 251% S4.87%

4 10.447,47 R$1.837,71| RS 2.877,23 R$5.732,53 10.447,47 | 100,00%

DRENAGEM 7.81%) 20,00% 25,00% 19,00% 13,19%
5 159.590,12 [ RS 12.463,09] RS 31.918,02] RS 39.897,53| RS 30.322,12 RS 21.049,94 159.590,12 | 100,00%

BASE E PAVIMENTOS B.00% 50,00%
6 1.172.757,32 29318933 | 293.189,33 | 586.378,66 1.172.757,32 | 100,00%

Valores totais 1500.829,15| 59.07811| 67.987,24| 102.927,88 | 33221258 | 324.262,35| 614.360,99
3,94% 4,53% 6,86% 22,14% 21,61% 40,93%|  1.500.829,15 100,00%

59.078,11 127.065,36 229.993,23 562.205,81 886.468,16 1.500.829,15




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Y ol \
w ESTADO DO RIO DE JANEIRO P i ony
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
o CASA CIVIL

0

| Processo0:2745/2026 | Pagina: 509 | Rubrlca

ANEXO IL.F- PLANTAS



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Y :
ESTADO DO RIO DE JANEIRO " CIDADE DE

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
CASA CIVIL Fhesiiib
| Process0:2745/2026 | Pagina: 510 | Rubrica: |




ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
st CASA CIVIL 7}

| Processo0:2745/2026 | Pagina: 511 | Rubrica: |

y— .
{; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

{ i e TR |

%
1
3
ccnmto
P
A A T | B Bl o Tk === _
‘ 3.1/05
7
A
LANTA D CEmL 0 TG &
A
A
muﬁ’“‘w
i v =




ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
=i CASA CIVIL 7!

Jrgue pree i fe
| Processo0:2745/2026 | Pagina: 512 | Rubrica: |

— .
{; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

| A B TR |

f
I
p R S
, LRI
f ooy
b4
PLANTA CE CEMOLIGAD - TRECHD (2 | PLANTA OE CEMOLIGAG - TRECHO 63 B s

a
7
A
k=
ANTA DF MR, A 0 8
7 = = =




ESTADO DO RIO DE JANEIRO ' A SN

‘_‘l '
i\ 2 ; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL "adA
&Y PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM

/ ) frev i l.z..

oty CASA CIVIL 75

| Process0:2745/2026 | Pagina: 513 | Rubrica: |
\A‘x 0,
A\ | e
= 05/05
N 4

o e

05/05



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM

o CASA CIVIL

; )
# cipapE DE @
GU/APlMlRlM

«d gy
(U

| Process0:2745/2026 | Pagina: 514

| Rubrica:

ESC.: SEM ESCALA

CONDOMINIO
ALPHAUI

CONDOMINIO
ALPHA Iixg

g ‘\
érefenurq Munici
de\Guapimirim®*

\ .

A8 QITAMARIA

CROQUI TRANSPORTE BOTA FORA 7,2KM

SECRETARIA DE

GUAPIMIRIM TURI

[ hgpo po st el

SMO

0

SUNTO.  TRANSPORTE BOTA FORA

AROUVO.

PROETO DE PAVMENTAG

P1G_BARSERA_ R0 du
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¥

ESC.: SEM ESCALA

JCENTRO.
Petropolis

JARDIMINOVA
MARILTA

Magé

CROQUI TRANSPORTE CONTAINER 49,9KM

GUAPIMIRIM
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ESTRADA DO BANANAL 1319

Parque Nac|
ydos Orgaos

SECRETARIA DE
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ANEXO III- DECLARACAO DE QUE CUMPRE 0S REQUISITOS DE HABILITAGCAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM.

REF.: CONCORRENCIA N209/2026

Sr. Agente de contratacao,

Pela presente, DECLARO(AMOS) que, nos termos do
art. 63, inciso I da Lei n.2 14.133/2021, @ @MPIreSa cvverreemersersserssesmssesssss sssssssssssesnss , cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo para o CONCORRENCIA N2. 09/2026, cujo
objeto é Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de pavimentagao
e drenagem de acesso a orla do poco do escorrega no Bairro Barreira no municipio de
Guapimirim - RJ, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

................................... ) e A€ e, de 2026.

(Assinatura do Representante Legal)

OBS: Esta declaraciao devera ser juntada no sistema eletronico que ocorrera o
processo licitatorio. A Declaraciao em epigrafe devera sera presentada em papel
timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa.
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ANEXO IV- DECLARACAO DE HABILITACAO CONJUNTA

Modelo de Declaracio

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARACAO
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa
((cermeeermmrnerser e e e e e e CNP] , interessado em participar do

CONCORRENCIA n209/2026 :

a) Esta em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho e Previdéncia no que se
refere a observancia do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.2 da Constituicdo Federal,
no tocante a observincia quanto a proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos .

b) Nao se enquadra em nenhuma das vedag¢des de participacao na licitacao.

c) Atende as normas de saude e seguranca do trabalho, nos termos do paragrafo tinico
do artigo 117 da Constituicdo Estadual.

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatério supra, instaurado pelo
Municipio de Guapimirim, ndo possui em seu quadro societario Servidor Publico
municipal da ativa.

e) Que os servigos sdo prestados por empresas que comprovam cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade previstas na legislacao,
conforme disposto no art. 63, IV da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021.

Local e data,

(Assinatura e identificacao do responsavel pela empresa)

OBS: Esta declaracao devera ser juntada no sistema eletronico que ocorrera o
processo licitatorio. A Declaraciao em epigrafe devera sera presentada em papel
timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa
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ANEXO V-

DECLARACAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: CONCORRENCIA N2 09/2026.

..................................................................... , inscrita no CNP]J
3 o , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . ....
................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n®...........
....edoCPFno.............coovn.. , DECLARA, para fins do disposto no item 10 -
Condigdes para Participagdo do Edital, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar
Federal n2 128, de 14/12/2006;

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n® 123 de 14/12/2006, e
suas alteracoes;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, Lei Complementar n? 123 de 14/12/2006,
e suas alteracgoes;

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes do paragrafo 42 do
artigo 32 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara que
cumpre o estabelecido no disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de
2021.

(assinatura de sécio da firma)

OBS: Esta declaracao devera ser juntada no sistema eletronico que ocorrera o
processo licitatério.
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ANEXO VI-
MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO N©2745/2026

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O
MUNICIPIO DE GUAPIMIRIM, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO COMO
CONTRATANTE, E A EMPRESA

COMO CONTRATADA PARA CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE
ACESSO A ORLA DO POCO DO ESCORREGA NO
BAIRRO BARREIRAEM GUAPIMIRIM - RJ], EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO NA FORMA
ABAIXO.

MUNICiPIO DE GUAPIMIRIM/R], Pessoa Juridica de Direito Publico Interno,
devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n2 39.547.500/0001-83, com sede na Avenida
Dedo de Deus, n? 1.161, Cantagalo - Guapimirim/R], através da secretaria supracitada,
representado pelo Secretario(a) Municipal de Infraestrutura e senhor(a) Rosalvo de
Vasconcellos Domingos, nomeado pela Portaria n.2 XXXX de xxxx, publicada no Diario
Oficial do Municipio de Guapimirim, portador da Matricula funcional n.2 XXX, a seguir
denominado CONTRATANTE, , e a Empresa xxxxxx, estabelecida na Avenida xx, n? xx,
bairro, cidade/estado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? xxx, daqui por diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) senhor(a) xxxxxx, portador(a) da
cédula de identidade n? xxxx expedida pelo xxxx, inscrito(a) no CPF sob o n? xxxxx, tém
justo e acordado o presente contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado do
CONCORRENCIA N2 09/2026, realizado por meio do processo administrativo n®
2745/2026. O presente Contrato sera regido pelas disposi¢des contidas Lei n® 14.133
de 12 de abril de 2021 e suas alteragdes, e, no que couber, toda legislacdo federal e

municipal aplicaveis a espécie.

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE

PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM
Fikisio i wvad il

CASA CIVIL Bl
| Process0:2745/2026 | Pagina: 519 | Rubrica: |

wn
{“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
S gy

1.1 O presente instrumento tem por objeto Contratacdo de empresa especializada
para execucdo da obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pogo do
escorrega no Bairro Barreira em Guapimirim - R], em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Turismo, conforme Anexo Il do Edital parte integrante e

inseparavel, independente de transcricao.

1.2 DESCRICAO DO ITEM CONTRATADO
Sdo as seguintes as quantidades REGISTRADAS para a contratag¢do, conforme descri¢ao

na Proposta de Precos - ANEXO I e Termo de Referéncia - Anexo II do Edital.

ITEM | QUANT. UNID ESPECIFICACAO Valor Unit | Valor Total
1 XXXXXXX | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX R$ xxx,xx R$ xxx,xx
2 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXKXKKKX R$ xxx,xx R$ xxx,xx

1.3 Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcrigao:
1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 0 Edital da Licitagao;

1.3.3 A proposta do Contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUCAOQ

2.1 Oregime de execucdo serd empreitada por precgo global.

CLAUSULA TERCEIRA: DAS FORMAS DE ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO
OBJETO

3.1 A execugdo de obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pog¢o do

escorrega, sera entregue no bairro Barreira, conforme os Projetos Executivos em anexo..

3.2 Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados

no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
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3.3 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

3.4 O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatoérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execucao contratual, quando for o caso.

3.5 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 7 (sete) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n?
14.133).

3.6 O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

3.7 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias.

3.8 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagoes da execucdao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

3.9 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

3.10 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da dltima e/ou Unica medicdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
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3.11 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

3.12 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Caderno de Projeto Basico e na proposta, sem
prejuizo da aplica¢do das penalidades.

3.13 Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execuc¢ao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

3.14 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

3.14.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

3.14.2 Realizar a analise dos relatoérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correc¢oes;

3.14.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdérios e documentagdes apresentadas;

3.14.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

3.14.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao

e gestao.
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3.15 No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

3.16 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranca.

3.17 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato.

CLAUSULA QUARTA: DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1  Os recursos necessarios a realizacao do objeto ora licitados correrdo a conta da

seguinte dota¢do or¢amentaria:

Item Descricao

Orgio Secretaria Municipal de Turismo

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO

Objeto da CIVIL PARA A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE
Licitacio ACESSO A ORLA DO POCO DO ESCORREGA NO MUNICIPIO DE
GUAPIMIRIM/R].

Programa: FOMENTO AO TURISMO.

Dotaca
0tagao . Fonte: 1.700.99/1.704.99
Orcamentaria
Dotagdo: 23.695.0083.1.187
Ef(erc1c1.o 2026
Financeiro

LOA 2026 (Lei n®1.823 - 29/12/2025)
Fundamento Legal | PPA 2026-2029 (Lei n® 1.824 - 29/12/2025)

LDO 2026 (Lei n® 1.769 - 14/07/2025)

Responsavel pela

e o Mdrio Sérgio Domingos Seixas - Secretdrio Municipal de Turismo
Verificacao
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CLAUSULA QUINTA: VALOR

5.1 O valor global para a execucao do objeto do presente contrato, no prazo previsto

e estabelecido, importa em R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,

frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao..

5.3 Considerando que o presente instrumento é oriundo do CONCORRENCIA n®
xx/2026, o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos

ao contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA E PRORROGACAO

6.1 O prazo de vigéncia do contrato serad de 12 (doze) meses contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei n.2 14.133/2021.

6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;
6.3 Os servicos contratados preveem a execuc¢do da obra em 06 (seis) meses, de
acordo com o cronograma fisico financeiro aprovado, contados a partir da data de
recebimento da ordem de inicio de servigo pela empresa.

6.4 O inicio da execucdo do objeto sera de 07 (sete) dias corridos da emissdao da odem

de servicos pela contratada.

CLAUSULA SETIMA: PAGAMENTO

7.1 As medicoes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdao da Ordem de Servigo e

em intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM

CASA CIVIL

gty
%\“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
S ‘
| Process0:2745/2026 | Pégina: 524 | Rubrica: |

7.2 Sao passiveis de medicao as unidades de servico efetivamente executadas, que
atendam as especificagdes necessarias e estejam concluidas integralmente, devendo o
fiscal do contrato adentrar nas mintcias quantitativas de todos os servigos executados.
7.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medi¢ao, composto
de Planilha de medicdo, Memoria de calculo e Relatério fotografico, demonstrando
detalhadamente a metodologia utilizada para a aferigdo dos servigos executados, bem
como, obrigatoriamente, a data de afericdo/emissdo, o periodo correspondente a
realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um
representante da CONTRATADA.

7.4 Os precos dos servicos considerados na medi¢do sdo os previamente definidos na
planilha orcamentaria CONTRATADA.

7.5 Devera ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracdo do boletim de
medicdo, se os servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma
da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a
atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

7.6 Considerar apenas como quantidades de servigos a serem medidas os servigcos
concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até o momento
da elaboracdo da medicdo. Para os itens previstos na planilha or¢amentaria como
fornecimento, os mesmos serdo medidos quando esse fornecimento tiver sido
devidamente realizado até o momento da elaboragao da medicao.

7.7 Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de nao
atenderem as especificacbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma
execucdo, deverao ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

7.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente no Protocolo,
localizada no Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Guapimirim,n? 1161, 12 andar,
Cantagalo, Guapimirim, R], no horario entre 8:30h e 16:30h, e realizado seu atesto,
correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquida¢do, na forma desta secao,
prorrogaveis por igual periodo.

7.9 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a

possibilidade de prorrogacao, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos
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valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n? 14.133, de
2021.

7.10 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgao
contratante atestar a execuc¢do do objeto do contrato;

7.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

7.11.1 o prazo de validade;

7.11.2 a data da emissao;

7.11.3 os dados do contrato e do 6rgado contratante;

7.11.4 o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.11.50 valor a pagar; e

7.11.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacao da regularizacao da situacao, sem 6nus ao contratante;

7.13 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal e mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.
7.14 A Administracdo devera realizar consulta a documentacgao para:

7.14.1 \Verificar a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital;

7.14.2 Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagcdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, que implique proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

7.15 Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o

contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
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fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

7.18 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgao.

7.19 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da
finalizacao da liquidacao da despesa.

7.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo da atualizacdo da data base SINAPI ou
referente ao item, se estiver em outra base, para o més referente a realizacdo do
respectivo pagamento.

7.21 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.24 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacdo vigente.

7.25 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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CLAUSULA OITAVA: PENALIDADES

8.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

8.1.1deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o
certame;

8.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

8.2.1ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
8.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.2.4 deixar de apresentar amostra;

8.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
8.2.6ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.2.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
8.2.8 apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacdo

8.2.9 fraudar a licitacdo

8.2.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

8.2.11 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.2.12 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

8.2.13 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.2.14 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

8.2.15 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

8.3 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das

responsabilidades civil e criminal.
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8.3.1adverténcia;

8.3.2 multa;

8.3.3 impedimento de licitar e contratar e

8.3.4declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.4 Naaplicagdo das sangoes serao considerados:

8.4.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

8.4.2 as peculiaridades do caso concreto

8.4.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

8.4.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica

8.4.5a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos drgdos de controle.

8.5 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

8.6 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

8.7 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.8 As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

8.9 Na aplicacao da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

8.10 A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3,
quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente

federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
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8.11 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 8.1.4,
8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
8.1.1,8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sang¢do de
impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§52,da Lei n.2 14.133/2021.

8.12 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de prec¢o, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 8.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao, nos termos do art. 45,
§4¢ da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

8.13 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

8.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sang¢do de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacgdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

8.16 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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8.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipo6tese alguma, a

obrigacao de reparacdo integral dos danos causados.

CLAUSULA NONA: INADIMPLENCIA

9.1 A contratada sera considerada inadimplente, independentemente de interpelacao
judicial, nos seguintes casos:

(a) Inobservancia de prazos, especificacdes e recomendacgdes técnicas estabelecidos
neste instrumento ou em leis e normas oficiais pertinentes;

(b) Interrupcao na execucdo das obrigacdes e responsabilidades assumidas através do
objeto do contrato;

(c) Inobservancia de qualquer clausula ou condigdo expressamente estabelecida neste

instrumento, nos seus anexos, na proposta de preco e demais documentos pertinentes.

9.2 Qualquer penalidade podera ser suspensa caso a Prefeitura Municipal de

Guapimirim acate as justificativas relatadas pelo interessado.

CLAUSULA DECIMA: DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1 A inexecucdo, total ou parcial, do contrato ou a inobservancia a seus termos e
condigcdes, ensejara a sua rescisdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, com
as consequéncias legais previstas, sem prejuizo na aplicacdo das demais sanc¢des

cabiveis, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

10.2 O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes

contraentes.

10.3 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante, quando este nao dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade

ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
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10.4 A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo

menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

10.5 Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual

ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

10.6 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n®

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
10.6.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.6.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa

ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.6.3 Se a operacgdo implicar mudang¢a da pessoa juridica contratada, devera ser

formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

10.7 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

10.7.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.7.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.7.3 Indenizagdes e multas.

10.8 A extincdo do contrato nao configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por

meio de termo indenizatoério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

10.9 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente

do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
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funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: OBRIGACOES E REPONSABILIDADES

11.1 A contratada cabera:

11.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e
em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacoes a
seguir dispostas:

11.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nio reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.1.3 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante;

11.1.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do
objeto contratual.

11.1.5 Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.1.6 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacao na licitacao;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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11.1.7 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei
n.2 14.133, de 2021);

11.1.8 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021.

11.1.9 Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.1.10 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n? 14.133, de
2021.

11.1.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

11.1.12 Alocar os empregados necessarios, com habilitacio e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade,
qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacoes de boa técnica e a legislagdo
de regéncia;

11.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e
disciplina.

11.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.1.15Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
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utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.1.16 O contratado devera protocolizar junto ao Protocolo Geral ou entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servigos conjuntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:
11.1.16.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

11.1.16.2 Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
11.1.16.3 Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

11.1.16.4 Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

11.1.16.5 Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

11.1.17 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execuc¢do do contrato.

11.1.18 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

11.1.19 Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II);

11.1.20 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacao e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
11.1.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

11.1.22 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo

unico, da Lei n® 14.133, de 2021;
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11.1.23 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para
adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.

11.1.24 Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execu¢cdo do empreendimento.

11.1.25 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.1.26 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
11.1.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.1.28 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.1.29 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.1.30 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI,
quando for o caso;

11.1.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execuc¢do do servico.

11.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.1.33 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execucdo do servi¢co, conforme

descrito nas especificagoes do objeto.
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11.1.34 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

11.1.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

11.1.36 Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do
Contratante.

11.1.37 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.1.38 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacdo previstas no Caderno de Projeto Basico, em plena validade.

11.1.39 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.1.40 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicdes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

11.1.41 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.1.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdao n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
11.1.42.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera

obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
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Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de

Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

11.1.43 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no

que couber, aos seguintes procedimentos:

11.1.43.1  Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de

residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

11.1.43.2  Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

11.1.43.3  Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as

normas técnicas especificas.

11.1.43.4  Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.

11.1.44 Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao

licenciadas.
11.1.45 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
11.1.45.1 Estar atento ao que é permitido pela licenca ambiental;

11.1.45.2 Buscar utilizar tecnologias que sejam ambientalmente favoraveis.


https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf

ESTADO DO RIO DE JANEIRO CIDADE DE
PREFEITURA DE GUAPIMIRIM GUAPIMIRIM

CASA CIVIL

gty
%\“; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
‘
| Process0:2745/2026 | Pagina: 538 | Rubrica: |

11.1.46 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos

termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.1.47 Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢dao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.1.48 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

11.1.49 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas
no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-

se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).
11.2 A Contratante cabera:

11.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de

acordo com o contrato e seus anexos;
11.2.2 Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Projeto Basico;

11.2.3 Notificar o Contratado, por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais

adequadas;.
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11.2.4 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das

obrigacoes pelo Contratado;

11.2.5 Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e

quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

11.2.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;
11.2.7 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

11.2.8 Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo

Contratado;

11.2.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para

a boa execucgdo do ajuste.

11.2.10 A Administracao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo

do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdao motivada, por igual periodo.

11.2.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

11.2.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo

administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

11.2.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo

Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus

empregados, prepostos ou subordinados.

11.2.14 Fornecer por escrito as informac¢des necessarias para o desenvolvimento dos

servigcos objeto do contrato.

11.2.15Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu

recebimento.

11.2.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdao como condi¢ao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.2.16.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.2.16.2 comprovacao das liga¢des definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.2.16.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
11.2.16.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

11.2.16.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da

obra junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

11.2.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de

inspecoes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

11.2.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguran¢a e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas

dependéncias, ou em local por ela designado.

11.2.19 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com

terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
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causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,

prepostos ou subordinados.

11.2.20 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar

areas e adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11.2.21 Efetuar as retenc¢des tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura

fornecida pela contratada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA FISCALIZACAO

12.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

12.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

12.4 0 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

12.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizacao, que contera informacdes acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto,
do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

12.6 Nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021, o fiscal do contrato devera ser
designado formalmente pela autoridade competente, sendo obrigatoriamente servidor

ou empregado publico efetivo ou ocupante de cargo em comissao.
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12.7 Para esta contratacdo, a Administracdo devera nomear como fiscal profissional
com capacitacdo técnica compativel com a complexidade e natureza dos servigos
contratados, engenheiro civil, arquiteto, técnico em edificagdes ou fiscal de obras, de
modo a garantir o adequado acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execugao

contratual, conforme o art. 117, § 12 da referida Lei.

12.8 A escolha devera recair preferencialmente sobre profissional da area de
engenharia, arquitetura ou afins, habilitado tecnicamente para analisar medigdes,
conferir qualidade dos materiais, verificar conformidade com projetos e normas
técnicas, bem como para elaborar registros e relatérios que subsidiem a gestao do

contrato.

12.9 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do

contrato ou pelos respectivos substitutos.

12.10 O fiscal do contrato acompanharda a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administracao:

12.11 O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133,

de 2021, art. 117, §19);

12.12 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a

correcao;

12.13 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para

que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;
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12.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato;

12.15 O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a

prorrogacao contratual;

12.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a

sua competéncia.

12.17 O fiscal do contrato verificarda a manutencdo das condi¢des de habilitacao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatorios pertinentes, caso necessario:

12.18 Caso ocorram descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal do contrato
atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

12.19 O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacio da necessidade de adequag¢des do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao:

12.20 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacao
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de

riscos eventuais;
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12.21 O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada
pelos fiscais quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes;

12.22 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso;

12.23 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou

prorrogacdo contratual.

12.24 O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

12.25 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade.

12.26 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo mensal, o fiscal
técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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12.27 Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes

rotinas:

12.27.1A fiscalizagdo dos servicos sera feita por servidor com formacdo em
engenharia ou arquitetura, a ser nomeado através de ato oficial na ocasido da emissao

da ordem de inicio dos servigos.

12.27.2 0 controle de fiscalizacdo dos servicos dar-se-a por meio de acompanhamento

do diario de obras e inspegdes periddicas in loco.

12.27.3 Sera utilizado método de comparacao entre o que foi or¢ado e que estd sendo
executado/fornecido para avaliacdo da conformidade dos servicos entregues com
relacdo as especificacbes técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao

recebimento provisério e definitivo.

12.27.40s aceites provisorios e definitivos do objeto acontecerdo somente apds
verificagdo por parte da fiscalizagdo de todos os documentos indispensaveis para o

fechamento do contrato.

12.27.5A fiscalizacdo da contratacdo cabera ao servidor da Secretaria Municipal de
Obras, sendo substituido, em caso de auséncia ou impedimento, por outro servidor

lotado na mesma secretaria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATACAO

13.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.
CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de

habilitacdo exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢oes do
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contrato; nao haja prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administracao a continuidade do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA -DOS CASOS OMISSOS E DEMAIS CONDICOES

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas

e principios gerais dos contratos.

16.1 Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts 124 e seguintes

da Lein.? 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do

aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

16.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei n.2

14.133 de 2021.

16.5 Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n.2 14.133, de 2021, bem como

no respectivo sitio oficial na internet.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO REAJUSTE

17.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um)
ano contado da data do valor estimado pela Administracao. Somente apds o interregno
de 1(um) ano, o reajuste do contrato utilizara o indice EMOP como critério de reajuste,

de acordo com a Lei 14.133/2021.
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17.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado,
os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice
(indicar o indice a ser adotado), exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas

e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

17.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera

contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagarda ao contratado a importancia calculada pela uUltima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)

indice(s) definitivo(s).

17.5 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

17.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo

entao em vigor.

17.7 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.
17.8 O reajuste sera realizado por apostilamento

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA VINCULACAO DO ATO CONVOCATORIO

18.1 Integra o presente contrato o Processo de Licitacdo 2745/2026, com as suas
inclusas condi¢des gerais, termo de referéncia, edital e seus anexos, bem como a
proposta apresentada pela empresa naquilo em que ndo conflitarem com este

instrumento.
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Para dirimir qualquer duvida oriunda do presente instrumento, nomeiam as

partes o Foro da Comarca de Guapimirim, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo, firmam este instrumento, com as testemunhas abaixo

assinadas.
Guapimirim-R], de de 2026.

Pelo contratante:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO VII- DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE INFORMACOES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM.

REF.: CONCORRENCIA N209/2026.

Sr. Agente de contratacao,

Pela presente, DECLARO(AMOS) que, a empresa
........................................................ , tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicoes locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da licitacdo no
CONCORRENCIA Ne¢. 09/2026, cujo objeto é Contratacio de empresa especializada
para execucdo da obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pogo do
escorrega no Bairro Barreira no municipio de Guapimirim - R], em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Turismo.

................................... ) e A€ s de 2026.

(Assinatura do Representante Legal)

OBS: Esta declaracao devera ser juntada no sistema eletronico que ocorrera o
processo licitatorio. A Declaracio em epigrafe devera sera presentada em papel
timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa.
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ATENCAO
E responsabilidade da empresa o envio de recibo de retirada de edital pela
internet ao Setor de Comissao Permanente de Licitagao.

A ndo remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Guapimirim/R] da
comunicagao, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagcdes
ocorridas no instrumento convocatéorio, bem como de quaisquer informacoes
adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamacgao.

Recomendamos, ainda, consultas a referida pagina para eventuais comunicagoes
e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatério. Os
esclarecimentos prestados serdo disponibilizados na pagina da internet
https://guapimirim.rj.gov.br/novo/ e no Portal Nacional de Contratag¢des Publicas.

Endereco para envio do recibo:
Prefeitura de Guapimirim
Secretaria Municipal da Casa Civil

E-mail: licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br


https://guapimirim.rj.gov.br/novo/
mailto:licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO A DOCUMENTACAO.

CONCORRENCIA n® 09/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 2745/2026

EMPRESA:
SEDE NA:
CNPJ N¢
EMAIL,
REPRESENTADO POR, , INSCRITO NO CPF N¢©
, PORATADOR DO RG N¢ , Participante da licitacdo
modalidade CONCORRENCIA n? 09/2026, referente ao processo administrativo n2
2745/2026, que tem como objeto Contratacdo de empresa especializada para execugao
da execucdo da obra de pavimentacdo e drenagem de acesso a orla do pogo do
escorrega no Bairro Barreira no municipio de Guapimirim - R], em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, conforme disposto no Projeto Basico
- Anexo II, declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as

informagdes constantes do Edital supracitado.

Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Guapimirim, de de 2026.

Assinatura do representante da empresa

Espaco destinado ao carimbo da empresa




