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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

CONCORRÊNCIA Nº 10/2026 

 

PREÂMBULO 

 

DIA: 1º DE DEZEMBRO DE 2026 (Terça-feira)  

HORA: 14:00 horas (Tolerância de 5 minutos) 

PORTAL: http://comprasguapimirim.com.br/ 

ENDEREÇO: Av. Dedo de Deus, n° 1161 – Bairro – Centro – Guapimirim-RJ 

INFORMAÇÕES: licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br 

 (Dias úteis, das 09:00 às 17:00 horas) 

PROCESSO: Nº 878/2026 

 

1. INTRODUÇÃO: 

A Prefeitura Municipal de Guapimirim torna público, para conhecimento dos interessados, 

que será realizada em sessão pública por meio eletrônico, perante a Comissão de 

Contratação, instituída pela Portaria n.º 454 de 26 de agosto de 2026, o CONCORRÊNCIA 

nº10/2026, do tipo Menor Preço Global, destinado a Contratação de empresa especializada 

para execução da obra de intervenção viária no perímetro urbano nas ruas Joaquim Coelho, 

José Moreira Garcia e Av. Ita em Guapimirim - RJ, em atendimento às necessidades da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com as especificações e quantitativos 

constantes no Projeto Básico, Anexo II, conforme autorização do Ordenador de Despesas, 

contida no processo nº 878/2026, observando-se o que preceituam a Lei n.º 14.133 de 1º de 

abril de 2021 e Decreto Municipal n.º2454/2023, bem como os demais dispositivos legais 

vigentes que dispõem sobre as Licitações e Contratos da Administração Direta e Autárquica, 

considerados integrantes deste Edital como se nele estivessem transcritos.. 

 

2. OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objeto destinado Contratação de empresa 

especializada para execução da obra de intervenção viária no perímetro urbano nas ruas 

Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita em Guapimirim - RJ, em atendimento às 

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

 

3. TIPO: 

3.1. Menor Preço Global. 

3.2. Modo de disputa: aberto. 

3.3. Regime de execução: Empreitada por preço global. 
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4. INTERESSADO (S): 

4.1.  Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

5. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E SESSÃO PÚBLICA: 

5.1.   O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura 

da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.  

 

5.2.  RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS A PARTIR: Do dia 21 de outubro de 

2026 às 00h00min até 30 de novembro de 2026 às 23:59. 

 

5.3.  DATA ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS A PARTIR: Do dia 1º de dezembro de 

2026 às 08h00min 

 

5.4.  INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS A PARTIR: Do dia 1º de dezembro de 

2026 às 14h00min 

 
5.5.  REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF) 

 

6. CONTATO: 

6.1 O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, no horário de 08h00min as 

16h00min, na Av. Dedo de Deus, n° 1161 – Bairro – Centro – Guapimirim-RJ, na Comissão de 

Contratação, e estarão disponíveis também para retirada no site oficial da Prefeitura 

Municipal de Guapimirim, no sítio eletrônico: www.guapimirim.rj.gov.br e também 

publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas no sítio eletrônico: 

https://www.gov.br/pncp/pt-br. 

 

6.2 A retirada do Edital também poderá ser feita na sede da Prefeitura Municipal de 

Guapimirim, no horário de 08h00 min às 16h00min, mediante entrega voluntária de 01 

(uma) resma de folhas de papel. 

 

7. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

7.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar no Protocolo Geral do Município de 

Guapimirim, o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

7.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

7.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelo seguinte meio: licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br.  

https://www.gov.br/pncp/pt-br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
mailto:licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br
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7.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

7.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

7.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

 

8. AVISO IMPORTANTE 

8.1 O Artigo 155 da Lei n.º 14.133/2021 dispõe que: 

Art. 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado 
administrativamente pelas seguintes infrações: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave 

dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos 
ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato 

superveniente devidamente justificado; 
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação 

exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para 
o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a 
execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução 
do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de 
qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da 
licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º 
de agosto de 2013. 

8.2 Recomendamos que os interessados em participar do certame leiam atentamente 

todas as exigências para habilitação contidas no Edital e seus anexos, verificando se 

dispõe dos documentos exigidos. 

 

8.3 E, ainda, que sejam observadas todas as características do objeto licitado para, assim, 

evitar propostas com valores INEXEQUÍVEIS, pois não será aceito pedido de desistência 

após o início da sessão do CONCORRÊNCIA 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5


 
Processo:878/2026 Página: 627 Rubrica: 

                                                         

 

 

9. DO PRAZO DE ASSINATURA E VIGÊNCIA: 

9.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de sua  

assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei n.º 14.133/2021. 

9.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento, na forma 

do artigo 111 da Lei n.º 14.133/2021; 

9.3. Os serviços contratados preveem a execução da obra em 06 (seis) meses, de   acordo 

com o cronograma físico financeiro aprovado, contados a partir da data de recebimento da 

ordem de início de serviço pela empresa. 

9.4. O(s) licitante(s) vencedor (es) terá o prazo de 02 (dois) dias  úteis para a assinatura 

do Contrato, contado da data de convocação pelo solicitante , podendo ser prorrogado, uma 

vez, por igual período, devidamente justificado. 

9.5. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) ano 

contado da data do valor estimado pela Administração. Somente após o interregno de 1(um) 

ano, o reajuste do contrato utilizará o índice INCC como critério de reajuste, de acordo com a 

Lei 14.333/2021.  

 

10. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS LICITANTES: 

10.1 Poderão participar desta Concorrência os interessados que estiverem previamente 

credenciados perante o sistema eletrônico provido pela plataforma Portal de Compras da 

Prefeitura Municipal de Guapimirim, por meio do sítio http://comprasguapimirim.com.br/ . 

10.1.1 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Guapimirim até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas. 

10.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor 

do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

10.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 

dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

10.4 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

10.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
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individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 

8.538, de 2015. 

10.6 Não poderão disputar esta licitação: 

10.6.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

10.6.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

10.6.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

10.6.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

10.6.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

10.6.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

10.6.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

10.6.8 Agente público do órgão ou entidade licitante; 

10.6.9  A pessoas jurídicas reunidas em consórcio poderão participar da licitação desde 

que atenda aos requisitos do art. 15 da Lei n.º 14.133/2021, salvo, se vedada a sua 

participação no Projeto Básico anexo II do Edital. Caso seja permitida a participação em 

consórcio, cada empresa reunida em consórcio deverá apresentar os seus documentos de 

habilitação. 

10.6.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

10.6.11 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 

9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.7 O impedimento de que trata o item 10.6.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 



 
Processo:878/2026 Página: 629 Rubrica: 

                                                         

 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante. 

10.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 10.6.2 e 10.6.3 poderão participar no apoio das atividades 

de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde 

que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

10.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

10.10 O disposto nos itens 10.6.2 e 10.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço 

que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 

execução. 

10.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

10.12 A vedação de que trata o item 10.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

11. DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO: 

11.1. O preço global estimado pela Administração para a aquisição do objeto desta 

Concorrência é de R$  598.431,10 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 

trinta e um reais e dez centavos)  conforme os valores constantes do PROPOSTA DE 

PREÇOS – ANEXO I deste edital. 

 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

12.1.    Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Item  Descrição 

Identificação do Órgão Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Objeto da Licitação 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUTAR A INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO 
URBANA NO PERÍMETRO URBANO 
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Dotação Orçamentária 

Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.700.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 311.531,00 
 
Contra partida 
 
Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.704.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 204.241,43 

Valor Estimado R$ 515.772,43 

Exercício Financeiro 2026 

Fundamento Legal 
LOA 2025 (Lei nº 1.717 27/12/2024)                                                                 
PPA 2022-2025 (Lei nº 1.321/2021)                                                                               
LDO 2025 (Lei nº 1.688/2024) 

Responsável pela Verificação 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos – Secretário 
Municipal de Infraestrutura 

Declaração de Adequação 
Certifico que a dotação orçamentária é suficiente e está 
devidamente alocada para a execução do objeto deste 
PB. 

 

13. DA INVERSÃO DE FASES – HABILITAÇÃO 

13.1. . A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, permitida no art. 17, §1º 

da NLLC, DEVENDO A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTE CERTAME. 

  

13.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica, da 

experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos 

parâmetros mínimos de qualidade definidos no Termo de Referência, na tentativa de evitar a 

mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de 

execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos licitantes, 

sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a 

administração. 
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14. DA GARANTIA DE PROPOSTA. 

 
14.1 Prestação de garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado 

para execução dos serviços, art. 58 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser apresentada em uma 

das modalidades previstas no o art.96 § 1º da Lei n.º 14.133/21.  

• I - Caução em dinheiro; 

• II - Seguro-garantia; 

• III – Fiança bancária e 

• IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo 

valor total. 

14.2 A empresa licitante no ato do cadastramento de sua Proposta de Preço, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico no Portal de Compras Públicas, no endereço 

eletrônico www.comprasguapimirim.rj.gov.br deverá inserir a GARANTIA DE PROPOSTA 

junto dos documentos de habilitação para o presente objeto, conforme prevê art. 58 da Lei 

nº 14.133/2021 estabelece que, nas licitações que envolvem o fornecimento de bens ou 

serviços, pode ser exigida a garantia de proposta, que visa assegurar a manutenção das 

condições oferecidas pela licitante, protegendo a Administração Pública contra desistências 

e descumprimentos da proposta. 

14.3 O LICITANTE que não apresentarem a GARANTIA DE PROPOSTA nas condições 

estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados e estarão impedidos de prosseguir na 

licitação. 

14.4 A GARANTIA DE PROPOSTA deverá conter os seguintes documentos quando feita na 
modalidade SEGURO GARANTIA ou FIANÇA BANCÁRIA: 
a) Apólice do seguro válida e com período igual ou superior ao edital 
b) Boleto bancário 
c) Comprovante de pagamento 
14.5  Os documentos elencados no item 14.4 deverão ser apresentados e as apólices 

deverão estar válidas junto à SUSEP no momento da abertura do certame, sob pena de 

inabilitação. 

14.6 A solicitação do certificado de garantia deverá ser realizada pelo e-mail 

licitacao.casacivil@guapimirim.gov.br, exclusivamente para a modalidade de caução em 

dinheiro, no qual deverá conter todas as informações da empresa, constantes no Anexo I.  

14.7 A garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do 

certame; 

14.8 A comissão de Contratação da presente licitação não se responsabilizará por 

informações prestadas erroneamente pelos licitantes, enviadas para e-mail diferente do 

informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem 

tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários; 

14.9 A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato, da data em que for declarada fracassada a licitação, ou data em que 
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for declarado o vencedor do certame, mediante abertura de processo administrativo 

requerendo tal finalidade. 

 
15. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

15.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta 

com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste 

Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, na forma do 

anexo I do Edital. 

15.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

15.2.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

15.2.2 Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

15.2.3 Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

15.2.4 Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

15.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

15.4 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

15.5 A falsidade da declaração de que trata os itens 13.2.4 ou 13.4 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

15.6 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão 

pública. 

15.7 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de 

abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 



 
Processo:878/2026 Página: 633 Rubrica: 

                                                         

 

15.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta 

dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

15.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do 

cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

15.9.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre 

os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento). 

15.9.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

15.10 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no 

sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

15.10.1 Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado 

o critério de julgamento por menor preço; e 

15.10.2  Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

15.11 O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na 

forma do item 13.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou 

entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente 

aos órgãos de controle externo e interno. 

15.12 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

15.13 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso 

15.14 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após 

definido o resultado do julgamento. 

15.15 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

15.16 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

15.17 A fase habilitatória antecederá a fase de lances. 

 
16. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 
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16.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

16.1.1 valor unitário ou desconto do item conforme o critério de julgamento adotado na 

presente licitação; 

16.1.2 Marca; 

16.1.3 Fabricante;  

16.1.4 Quantidade cotada, onde o licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em 

quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação. 

16.1.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

16.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

16.3 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

16.4 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

16.5 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

16.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo 

o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de 

fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 

substituição. 

16.6.1 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

16.6.2 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

16.6.3 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 

13.7. 

16.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção 

das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 
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17. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES: 

17.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

17.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

17.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

contratação e os licitantes. 

17.4. Não serão aceitas, e serão desclassificadas na fase de análise, as propostas com 

valores acima do estimado, tanto no unitário, quanto no valor global. 

17.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro.  

17.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item 

17.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

17.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

17.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 

melhor oferta deverá ser de 1% (um por cento). 

17.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

17.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

17.12. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRÊNCIA o modo de disputa 

“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

17.12.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

17.12.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

17.12.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

17.12.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado 

pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 
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17.12.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

17.13. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRÊNCIA o modo de disputa 

“aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

17.13.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

17.13.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

17.13.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 

manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

17.13.4 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

17.13.5 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 

e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

17.14. Caso seja adotado para o envio de lances no CONCORRÊNCIA o modo de disputa 

“fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que 

apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas 

até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão 

lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

17.14.1 Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 

15.13, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas 

as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

17.14.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

17.14.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

17.14.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

17.14.5 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação, auxiliado 
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pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

17.14.6 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários.   

17.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará 

e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

17.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

17.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

17.18. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

17.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de contratação aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

17.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

17.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

17.21.1 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

17.21.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 

primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 

a comunicação automática para tanto. 

17.21.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 

(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

17.21.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 
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17.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

17.22.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

17.22.2 disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

17.22.3 avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

17.22.4 desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

17.22.5 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

17.22.6 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

17.22.7 empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que 

este se localize; 

17.22.8 empresas brasileiras; 

17.22.9 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

17.22.10 empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

17.21 O agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 

2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

17.22 É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

17.23 Após a negociação do preço, o Agente de contratação iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

18 DA  FASE DE JULGAMENTO: 

18.1 Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 

10.6.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante consulta consolidada de Pessoas Jurídica do 

Tribunal de Contas da União, através do seguinte link:  https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/ 

18.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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18.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

18.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

18.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação.  

18.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

18.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de 

algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao 

benefício, em conformidade com o item 13.4 este edital. 

18.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o 

agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. 

18.6 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

18.6.1 contiver vícios insanáveis; 
18.6.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

18.6.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação, tanto no valor unitário quanto no global; 

18.6.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

18.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

18.7 No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

18.8 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do agente de contratação, que comprove: 

18.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

18.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

18.9 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

18.9.1 Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

18.9.2 No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se 

dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido 

como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

18.9.3 No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 
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18.9.4 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei. 

18.10 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para 

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

18.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada 

pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para 

apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final 

da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

18.11.1 Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 

quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 

bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos 

Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, 

empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente 

para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar 

excepcional aditamento posterior do contrato. 

18.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, 

desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar 

com todos os custos da contratação; 

18.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

18.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

18.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

18.14 Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 

primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Projeto Básico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

18.15 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

18.16 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
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18.17 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

18.18 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 

Agente de contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 

classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a 

verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico.  

 

19. DA HABILITAÇÃO: 

19.1 A licitante vencedora deverá encaminhar, após solicitação de diligência efetuada pelo 

Agente de contratação, documentos complementares, que venham comprovar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame, ou atualização de  documentos cuja 

validade tenha se expirado após a abertura data de recebimento de propostas, no prazo 

máximo de 2 (duas) horas sob pena de Inabilitação, vedada apresentação de novos 

documentos. 

19.2 A verificação no sistema ou a exigência dos documentos nele não contidos, somente 

será feita em relação ao licitante vencedor. 

19.3 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 

erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de classificação e habilitação. 

19.4 No caso de não atendimento das exigências por parte do licitante, o agente de 

contratação analisará as propostas subsequentes e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

19.5 Todos os documentos de habilitação exigidos deverão ser autênticos ou apresentados 

por qualquer processo de cópia preferencialmente autenticada por cartório competente, ou 

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os 

documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede 

mundial de computadores (internet), quando possível; 

19.6 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: A) complementação 

de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e B) atualização de 

documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. 

 

19.7 DAS DECLARAÇÕES 
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19.7.1 Será verificada a apresentação da declaração de que o licitante atende aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma do Art. 63, Inc I da Lei 14.133/21. Além disso, também será verificada a apresentação 

de declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

19.7.2 A licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

os requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 123/2006, especialmente no seu art. 

3º, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal. 

19.7.3 A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa 

de pequeno porte conduzirá ao seu afastamento da licitação. 

19.7.4 A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de 

pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso do 

certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

19.8 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

19.8.1 Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

19.8.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

19.8.3  Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

19.8.4  No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores;  

19.8.5  Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;  

19.8.6  No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores;  

19.8.7  No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

19.8.8  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva;  

19.8.9  A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), que desejar obter os 

benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, comprovar tal 

condição mediante certidão simplificada expedida com data do ano em curso pela Junta 
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Comercial, sob pena de preclusão e de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações advindas da Lei Complementar 147/2014;  

 

19.9 DA HABILITAÇÃO  FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:   

19.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

19.9.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

19.9.3 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Divida Ativa da União;  

19.9.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão 

de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos 

inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal (ais) como certidão (ões) positiva(s), com efeito, de 

negativa(s), na forma da lei (quando for o caso);  

19.9.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente à tributos 

mobiliários, compatível com o objeto contratual;  

19.9.6 Certidão de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

fornecida pela Caixa Econômica Federal;  

19.9.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas 

com Efeitos de Negativa;  

19.9.8  Declaração Conjunta de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos e Declaração de cumprimento 

das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Anexo IV do 

Edital. Todos os documentos neste tópico mencionados deverão ser apresentados na forma 

prevista na Lei 14.133/2021, essencialmente em seu artigo 68, ou naquelas legislações por 

ela referenciadas.  

19.9.9 Qualificação econômico-financeira (artigo 69 da lei federal nº 14.133/2021):  

 

19.9.9.1 Certidões negativas de falência, recuperação judicial, ou de insolvência civil 

expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as licitantes sediadas na Cidade do 

Rio de Janeiro, a prova será feita mediante apresentação de certidão do 2º Ofícios de 

Registro de Distribuição e pelos 1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas, caso pessoa física 

ou Microempreendedor Individual – MEI. 

 

19.9.9.2  Poderá em sede de diligencia o Agente de contratação solicitar declaração 

passada pelo foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências, recuperação judicial, e insolvência civil. 
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19.9.9.3  Caso o licitante esteja em recuperação judicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial.  

 

19.9.10 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 

data da apresentação da proposta;  

19.9.10.1 O balanço deverá demonstrar Capital social mínimo ou patrimônio líquido 

mínimo de 10% do valor estimado da contratação, conforme At 69 § 4º: “§ 4º A 

Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, 

poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 

mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

19.9.10.2  O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

19.9.10.3  No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade;  

19.9.10.4 No caso de sociedade constituída há menos de 2 anos, a apresentação do 

balanço Patrimonial e suas demonstrações, limitar-se-á ao último exercício fiscal. 

19.9.10.5  As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis 

publicadas, de acordo com a legislação pertinente.  

 

19.9.11 No caso de escrituração contábil digital do balanço (sistema Sped), deverá ser 

apresentado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, acompanhado do(s) termo(s) de abertura e 

encerramento do exercício e respectivos Termo(s) de Autenticação do livro digital do 

exercício. 

 
19.9.12 O Licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que sua 

proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, na convenção coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de entrega das propostas. 

 

19.9.13 Havendo a previsão de participação de empresas em consórcio, os atestados de 

capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a licitante tenha feito parte sem 

que haja a identificação das atividades desempenhadas individualmente por cada 

consorciado serão avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei nº 

14.133/2021. 
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19.9.14  Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de 

apresentação, sendo que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando 

possível;  

 

19.9.15  Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo 

de validade serão considerados válidos desde que expedidos no máximo a 180 (cento e 

oitenta) anteriores à data designada para sessão pública;  

 

19.9.16  No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 

42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo 

regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente 

for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

 

19.9.17  A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência 

do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 

14.133/2021, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na 

ordem da classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 

vencedor.  

 

19.9.18  Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz.  

 

19.9.19  Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o 

futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta 

cláusula) de ambos os estabelecimentos. 

 
20. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

20.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

20.2. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 
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20.3. Apresentar Certidão de registro da empresa no CREA ou CAU - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura – da região a qual está 

vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Projeto Básico. 

20.4. Comprovação de aptidão para o prestação de serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o 

item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho profissional  CREA ou 

CAU. 

20.5. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:  

20.5.1 Apresentar Capacidade técnico-operacional comprovada mediante apresentação de 

atestado(s) ou declaração de capacidade técnica. 

20.5.2  Para efeito da comprovação de capacidade técnico-operacional não será admitida a 

apresentação de atestados em nome de empresas subcontratadas; 

20.5.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante; 

20.5.4  Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 

da filial do fornecedor; 

20.6.  O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do 

contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi 

executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

20.7. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 

econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

20.8. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos 

da legislação aplicável, em nome do responsável técnico ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o 

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, 

relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo da contratação. 

20.9. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados, com o 

fim de não exigir vínculo empregatício preexistente entre o profissional e a empresa 

licitante, é permitido qualquer meio apto a comprovar que, quando da contratação a 

empresa possuirá equipe técnica qualificada e disponível para a execução do objeto 

licitatório, tais como pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista 

para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou 

o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou mera 
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apresentação de declaração de compromisso de disponibilidade, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação, nos termos da Súmula 10 do TCE/RJ. 

20.10. Os profissionais indicado na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto 

do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

20.11.  Parcela de maior relevância 

20.11.1 Em referência a qualificação técnica das empresas, deverão ser observados os 

seguintes pontos: 

20.11.2 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através da apresentação de Atestados ou Certidões de Capacidade 

Técnica em nome do responsável técnico; 

20.11.3 A comprovação de aptidão, através de Atestados ou Certidões de Capacidade 

Técnica, deverá ser fornecida por pessoa jurídicas de direito público ou privados, 

20.11.4 Os Atestados ou Certidões de Capacidade Técnica deverão comprovar a execução 

dos serviços abaixo relacionados: 

20.11.5 Execução de bases e execução de piso intertravado com bloco retangular; 

20.11.6 Execução de guias e sarjeta conjugadas ; 

20.11.7 Execução de piso podotátil direcional de alerta direcional de concreto. 

20.12 Essas execuções justificam-se por serem os itens com mais representatividade da 

planilha orçamentária, podendo ser melhor identificado na curva ABC em anexo: 

 

 

 

20.13 Para fins de comprovação da capacidade técnica, será admitida a apresentação de 

atestados com execução mínima de até 50% do quantitativo da parcela de maior relevância, 
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sendo vedadas exigências relativas a prazos, localidade ou número mínimo de atestados, 

conforme orienta o art. 67, §1º da Lei 14.133/2021. 

 

21. DOS RECURSOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

21.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas ou o ato da 

habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o 

disposto no art. 165 da Lei 14.133/2021 

21.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, 

de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no 

prazo de 10 (dez) minutos. 

22.12.1  A falta de manifestação imediata da licitante importará na decadência desse 

direito, ficando o Agente de contratação autorizado a prosseguir o certame e declarar a 

vencedora. 

22.12.2 Diante da manifestação da intenção de recurso o Agente de contratação não 

adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do 

recurso.  

21.3. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Agente de contratação a licitante deverá 

apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, 

desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo da recorrente. 

22.13.1 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo 

próprio no Sistema.  

21.4.  Caberá ao Agente de contratação receber, examinar e instruir os recursos interpostos 

contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento das razões e contrarrazões ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente 

informado a autoridade superior ao Agente, com competência para decidir recursos, para a 

decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

21.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

21.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

21.7. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por 

representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder 

pelo licitante.  

21.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

21.9. Encerrada as fases de julgamento e habilitação, e, exauridos os recursos 

administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para:  

I – Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades 

II – Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade 

III – Proceder a anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável; e 
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IV – Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

22. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Decididos os recursos o processo licitatório será encaminhado à Autoridade Superior 

para: 

I – Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

II – Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

III – Proceder a anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 

que presente ilegalidade insanável, e; 

IV – Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

24.11.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante o 

certame; 

23.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

23.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

23.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

23.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

23.2.4 deixar de apresentar amostra; 

23.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

23.2.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

23.2.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

23.2.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

23.2.9 fraudar a licitação 

23.2.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

23.2.11 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

23.2.12 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

23.2.13 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

23.2.14 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

23.2.15 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

23.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal 

23.3.1 advertência;  
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23.3.2 multa; 

23.3.3 impedimento de licitar e contratar e 

23.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

23.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 

23.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 

23.4.2 as peculiaridades do caso concreto 

23.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

23.4.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública 

23.4.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

23.5. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

23.6. Para as infrações previstas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

23.7. Para as infrações previstas nos itens 23.1.4, 23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, a multa 

será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

23.8. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

23.9. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

23.10. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a 

qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

23.11. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 23.1.4, 

23.1.5, 23.1.6, 23.1.7 e 23.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 

23.1.1, 23.1.2 e 23.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de 

impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, 

da Lei n.º 14.133/2021. 

23.12. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 23.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 

do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 

73, de 2022.  



 
Processo:878/2026 Página: 651 Rubrica: 

                                                         

 

23.13. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração 

de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 

mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 

ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

23.14. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 

será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 

superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do recebimento dos autos. 

23.15. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 

do seu recebimento. 

23.16. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

23.17. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

 

24. DA FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIO RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

24.1. A revitalização dos passeios nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e Av. 

Itadeverá ser entregue no bairro Quinta Mariana. 

24.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no 

período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

24.3. Uma etapa será considerada concluída quando os serviços previstos no Cronograma 

Físico-Financeiro forem executados, total ou parcialmente, conforme aferição por meio de 

Boletim de Medição, subsidiado pelas informações registradas no Diário de Obra e demais 

relatórios de acompanhamento elaborados pela fiscalização, devidamente atestado pelo 

responsável técnico. 

24.4. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 

da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

24.5. Após receber a medição, o fiscal técnico do contrato terá o prazo de até 07 (sete) dias 

úteis para: 

24.5.1 Conferir os quantitativos e a qualidade dos serviços executados no período; 

24.5.2 Verificar o cumprimento dos indicadores de nível de serviço, se houver; 
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24.5.3 Atestar a medição na nota fiscal, aprovando o valor total ou glosando os valores 

correspondentes a serviços não executados ou executados em desconformidade; 

24.5.4 Encaminhar o processo, devidamente instruído com seu relatório e ateste, ao 

gestor do contrato 

24.6. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 

fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 

do contrato. 

24.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

24.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

24.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

24.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Caderno de Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

24.11. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

24.12. Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 15 (quinze) contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante 

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

24.12.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais no 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho 

na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 

de obrigações, conforme regulamento. 

24.12.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 
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24.13.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 
24.13.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização; 
24.13.4 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão; 

24.15 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 

e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

24.16 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

24.17 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

25 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

25.1 As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do 

representante da CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em 

intervalos de trinta dias a contar da primeira medição. 

25.2 São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que 

atendam às especificações necessárias e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal 

do contrato adentrar nas minúcias quantitativas de todos os serviços executados. 

25.3 Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de 

Planilha de medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando 

detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, 

obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos 

serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da 

CONTRATADA. 

25.4 Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na 

planilha orçamentária CONTRATADA. 

25.5 Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de 

medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma da 

empresa CONTRATADA, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos 

injustificados por parte da empresa CONTRATADA. 

25.6 Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços 

concluídos integralmente, ou seja, fornecimento e instalação, executados até o momento da 

elaboração da medição. Para os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento, 
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os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o 

momento da elaboração da medição. 

25.7 Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem 

às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser 

refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização. 

25.8 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como:  

25.11.1 o prazo de validade; 

25.11.2 a data da emissão;  

25.11.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  

25.11.4 o período respectivo de execução do contrato;  

25.11.5 o valor a pagar; e  

25.11.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

25.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 

ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o 

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação 

da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

25.10 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.    

25.11 A Administração deverá realizar consulta à documentação para:  

25.15.1  Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

25.15.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas. 

25.12 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 

no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério do contratante. 

25.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a 

ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   

25.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa.  

25.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  
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25.16 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, em até 30 (trinta) 

dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela Secretaria solicitante e 

mediante cumprimento de todas as exigências, condições e obrigações contidas neste 

Termo; sendo este calculado através do quantitativo e custo unitário dos objetos; No caso de 

atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente 

entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

aplicação da atualização da data base EMOP ou referente ao item, se estiver em outra base, 

para o mês referente a realização do respectivo pagamento. 

25.17 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

25.18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

25.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

25.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

25.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

26 CONTROLE DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

26.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

26.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

26.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

26.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

26.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos 

resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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26.6 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o fiscal do contrato deverá ser 

designado formalmente pela autoridade competente, sendo obrigatoriamente servidor ou 

empregado público efetivo ou ocupante de cargo em comissão. 

26.7 Para esta contratação, a Administração deverá nomear como fiscal profissional com 

capacitação técnica compatível com a complexidade e natureza dos serviços contratados, 

engenheiro civil, arquiteto, técnico em edificações ou fiscal de obras, de modo a garantir o 

adequado acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual, conforme o art. 

117, § 1º da referida Lei. 

26.8 A escolha deverá recair preferencialmente sobre profissional da área de engenharia, 

arquitetura ou afins, habilitado tecnicamente para analisar medições, conferir qualidade dos 

materiais, verificar conformidade com projetos e normas técnicas, bem como para elaborar 

registros e relatórios que subsidiem a gestão do contrato. 

26.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato 

ou pelos respectivos substitutos. 

26.10 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados 

para a Administração: 

26.10.1 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para 

a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

26.10.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 

26.10.3 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote 

as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

26.10.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato; 

26.10.5 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual; 

26.10.6 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência. 

26.11 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
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contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização 

de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário: 

26.12 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome 

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

26.13 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração: 

26.14 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos 

eventuais; 

26.15 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações; 

26.16 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 

competência para tal, conforme o caso; 

26.17 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação 

contratual. 

26.18 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem 

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

26.19 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 

qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou 



 
Processo:878/2026 Página: 658 Rubrica: 

                                                         

 

de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 

26.20 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 

técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 

o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 

encaminhado ao gestor do contrato. 

26.21 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

Item Elemento de Gestão Descrição / Responsável 
Formação Mínima 
Exigida 

Instrumento de 
Controle 

Periodicidade 

1 
Fiscal Técnico do 
Contrato 

Acompanha a execução 
física da obra, qualidade 
técnica, cumprimento de 
noras, medições e 
conformidades. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com registro 
no CREA/CAU 

Portaria de 
designação + ART 
ou RRT 

Designação 
prévia 

2 
Fiscal Administrativo 
do Contrato 

Controla prazos, 
documentos, pagamentos, 
aditivos, notificações e 
registros administrativos. 

Ensino Superior em 
Administração, Gestão 
Pública ou áreas afins 

Portaria de 
designação 

Designação 
prévia 

3 
Plano Físico-
Financeiro da 
Execução 

Define metas mensais com 
base no cronograma da 
obra. 

Elaboração pela equipe 
técnica da contratada 
ou fiscal técnico 

Cronograma físico-
financeiro 

Atualização 
mensal 

4 
Relatórios de 
Acompanhamento da 
Obra 

Avaliam o progresso da 
execução física da obra, 
verificando conformidades 
e desvios. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Relatórios técnicos 
+ registros internos 

Mensal 

5 
Registro Fotográfico 
das Etapas 

Documentação visual da 
evolução da obra. 

Qualquer membro da 
fiscalização, 
preferencialmente 
técnico 

Álbum fotográfico 
digital 

Quinzenal ou 
conforme fase 

6 
Livro de Ordem / 
Diário de Obra 

Documento obrigatório, 
com registros técnicos 
diários da execução, 
assinado pelo responsável 
técnico. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Livro de Ordem 
(CREA ou CAU) 

Diário 

7 
Medições e Termos 
de Recebimento 
Parcial 

Avaliação dos serviços 
executados para fins de 
pagamento, com 
conferência dos 
quantitativos. 

Engenheiro Civil, com 
apoio da equipe da 
contratada 

Boletins de medição 
e termos de aceite 

Conforme 
avanço da obra 

8 
Gestão de Aditivos 
Contratuais 

Controle de alterações de 
prazo, valor ou escopo, 
com fundamentação 
técnica e jurídica. 

Técnico da fiscalização 
com apoio jurídico e 
orçamentário 

Termos aditivos, 
pareceres 
técnicos/jurídicos 

Quando 
necessário 

9 
Verificação de 
Conformidade 
Técnica 

Avalia conformidade com 
normas da ABNT, 
legislação ambiental, 
acessibilidade, segurança, 

Eng. Civil, Arquiteto, 
Técnico de Segurança 
do Trabalho 

Checklists técnicos / 
ARTs ou RRTs 

A cada etapa 
relevante 
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etc. 

10 
Gestão de Riscos 
Contratuais 

Monitoramento e resposta 
aos riscos mapeados no 
ETP e no TR. 

Fiscal administrativo ou 
técnico capacitado 

Matriz de riscos + 
plano de resposta 

Contínuo 

11 
Recebimento 
Definitivo da Obra 

Análise final da execução, 
com verificação de todos 
os documentos e 
correções de pendências. 

Comissão formada por 
Eng. Civil e/ou 
Arquiteto 

Termo de 
recebimento 
definitivo 

Ao final da 
execução 

 

26.22 O controle de fiscalização dos serviços dar-se-á por meio de acompanhamento do 

diário de obras e inspeções periódicas in loco; 

26.23 Será utilizado método de comparação entre o que foi orçado e que está sendo 

executado/fornecido para avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às 

especificações técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório e 

definitivo; 

26.24 Os aceites provisórios e definitivos do objeto acontecerão somente após verificação 

por parte da fiscalização de todos os documentos indispensáveis para o fechamento do 

contrato; 

26.25 A fiscalização da contratação caberá ao servidor da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, sendo substituído, em caso de ausência ou impedimento, por outro servidor 

lotado na mesma secretaria. 

 

27 DO ARREDONDAMENTO DE VALORES 

27.1  Não serão aceitas propostas com valores acima de 2 (duas) casas decimais, tanto no 

valor unitário, quanto no valor total. 

27.2 Tribunal de Contas da União, através da 4ª edição da Revista de licitações e contratos 

do Tribunal de Contas da União – Orientações e jurisprudência do TCU – Página 509: 

“Quando a adjudicação for por item ou equivalente, o cálculo 

dos Índices de Preço, Técnico e de Avaliação Final será 

efetuado item por item ou conforme dividir-se o objeto. Serão 

os valores numéricos calculados com duas casas decimais, 

desprezada a fração remanescente” 

 

28 DA SUBCONTRATAÇÃO 

28.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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29 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

29.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

 

30 DA VISTORIA  

 

30.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao  interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de as terças e quintas-feiras, das 09:00 horas às 16:00 

horas, devendo efetuar o agendamento previamente através do e-mail: 

seinfra@guapimirim.gov.rj.br da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

30.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

30.3 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

30.4 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

30.5 Resguarda-se assim a Administração de futuras alegações da CONTRATADA quanto à 

existência de impedimentos para a perfeita execução do objeto, que poderia ser amparada 

no desconhecimento das instalações onde realizará os serviços. Trata-se, assim, a visita 

técnica de ferramenta útil para se analisar, avaliar e reconhecer os propósitos que originarão 

os quantitativos descritos para a prestação de serviços, conforme as áreas, como se devem 

estruturar, manter, enfim, a realidade de sua existência e importância no contexto das 

unidades da Administração Pública Municipal. 

30.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

30.7 A licitante poderá substituir a vistoria por declaração formal assinada pelo técnico do 

licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação e 

atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço. 

 

31 DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL: 

Anexo I – Modelo de Proposta de Preços; 
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Anexo II – Projeto Básico;  

Anexo II-A Memorial Descritivo; 

Anexo II-B Planilha Orçamentária; 

Anexo II- C Memória de cálculo; 

Anexo II-D  BDI; 

Anexo II- E Cronograma Físico-financeiro; 

Anexo II- F Plantas 

Anexo III –  Declaração de que a proponente cumpre os requisitos da habilitação; 

Anexo IV- Declaração de Habilitação Conjunta; 

Anexo V – Declaração ME/EPP ; 

Anexo VI – Minuta do Contrato; 

Anexo VII- Declaração de conhecimento das informações do Edital e 

Anexo VIII- Recibo de retirada. 

    

32 DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

32.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

32.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Agente de contratação. 

32.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

32.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

32.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

32.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

32.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

32.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

32.9 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

32.10 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis.  
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32.11 A Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de Guapimirim poderá revogar esta 

concorrência por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua 

óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde 

que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.  

32.12 A anulação do concorrência induz à do contrato. 

32.13  A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar  

32.14 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase desta concorrência, promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 

classificação e habilitação. 

33 FORO: 

33.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM e as licitantes do certame elegem o foro 

da Comarca de Guapimirim, para dirimir qualquer questão controversa relacionada com o 

presente Edital. 

Guapimirim-RJ, 20 de outubro de 2026. 

 

 

Rosalvo de Vasconcellos Domingos 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
CONCORRÊNCIA nº /2026 

Processo nª  878/2026 

OBJETO:  INTERVENÇÃO VIÁRIA EM PERÍMETRO URBANO NAS RUAS JOAQUIM COELHO, JOSE 

MOREIRA GARCIA E AVENIDA ITA 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃ
O 

UNID. MARC
A 

QTD. VLR 
UNIT. 

VLR. 
TOTAL 

1 15503 INTERVENÇ
ÃO VIÁRIA 
EM 
PERÍMETR
O URBANO 

MT  5.978,8100 100,0920 598.431,
10 

 

Prazo de validade da proposta:  

Prazo de pagamento:  

Prazo de fornecimento:  
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ANEXO II- PROJETO BÁSICO 

 

 

CADERNO DE PROJETO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A 
INTERVENÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NO PERÍMETRO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO/2026 
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CADERNO DE PROJETO BÁSICO 

1 OBJETO 

1.1 O presente Caderno de Projeto Básico tem por objeto subsidiar a contratação de empresa 
especializada, através de licitação, para execução dos serviços intervenção viária no perímetro 
urbano nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita no município de Guapimirim/RJ.  

1.2 A contratação será complementada pelas peças gráficas e demais documentos técnicos que 
integram este projeto, abrangendo todos os serviços necessários à completa execução da intervenção, 
conforme especificações técnicas, memoriais, cronogramas e orçamentos apresentados. 

Ite
m 

Especificaçã
o 

CATM
AT 

CASTE
R 

Unida
de 

Quantid
ade  

Valor 
Unitário 

Valor Total 

 

1 

Contratação 
de empresa 

para 
intervenção 

viária no 
perímetro 

urbano. 

 

1406 

 

m 

 

5.978,81 

 

R$ 
100,09 

 

 

R$ 
598.431,10 

ORÇAMENTO ELABORADO EM JUNHO/2026 

1.3 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto 
2457/2023. 

1.4 O objeto desta contratação se enquadra como OBRA. 

1.5 Conforme preconiza o art. 19, § 3º, da Lei nº 14.133, de 2021, preferencialmente nos projetos das 
licitações de obras e serviços de engenharia deverá ser adotada a Modelagem da Informação da 
Construção (Building Infromation Modelling – BIM) ou processos similares. Contudo esta secretaria 
está capacitando o seu quadro técnico e adequando sua infraestrutura para que seja possível a 
implementação do modelo BIM. 

1.6 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e o prazo de execução dos serviços de 6 
(seis) meses corridos a contar da data da assinatura do contrato e prorrogável conforme preconiza a 
NLLC. 
 

2 VINCULAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 

2.1 O presente Projeto Básico está vinculado ao Contrato de Repasse nº 
948237/2023/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério das 
Cidades, a Caixa Econômica Federal – CAIXA, na qualidade de mandatária, e o Município de 
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Guapimirim/RJ, na condição de convenente, caracterizando-se como transferência voluntária de 
recursos da União, nos termos da legislação vigente. 

2.2 O objeto do referido instrumento consiste na execução de obras de pavimentação em vias 
urbanas no Município de Guapimirim, inseridas no Programa de Mobilidade Urbana do Governo 
Federal, devendo a execução observar integralmente o Plano de Trabalho aprovado, bem como as 
diretrizes técnicas, administrativas e financeiras estabelecidas no Contrato de Repasse. 

2.3 A liberação dos recursos financeiros, o cronograma de execução e os procedimentos de medição 
e fiscalização estão condicionados ao atendimento das exigências previstas no contrato, sendo a 
execução acompanhada e validada pela CAIXA. 

3 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

3.1 Foi adotado o regime SEM DESONERAÇÃO, que no valor total do orçamento é  de R$ 598.431,10 
(Quinhentos e noventa e oito mil,quatrocentos e trinta e um reias e dez centavos), que no valor total 
do orçamento é o menor entre os dois, conforme análise abaixo. 

3.2 Os Benefícios e Despesas Indiretas da Obra com desoneração é de 25,86%, totalizando o valor 
de R$ 601.536,71 (Seiscentos e um mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e um centavos); 

3.3  Os Benefícios e Despesas Indiretas da Obra sem desoneração é de 19,66%, totalizando o valor 
de R$ 598.431,10 (Quinhentos e noventa e oito mil,quatrocentos e trinta e um reias e dez centavos). 

 

4 CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

4.1 O objeto desta contratação é caracterizado como obra, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 
14.133/2021. 

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

5.1 Conforme o Art. 6°, inciso XII, da LF 14.133/21, a solução é a contratação de empresa 
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especializada na execução na obra de intervenção de requalificação dos passeios. 

5.2 Após análise detalhada das opções de contratação disponíveis, a contratação de empresa 
especializada para execução da obra de intervenção de requalificação  solução mais adequada. Isso se 
deve às vantagens oferecidas por esse tipo de contratação, tais como a economia de tempo e recursos.  

5.3 Trata-se de obra comum de engenharia, não continuado, a ser contratado mediante licitação na 
modalidade CONCORRÊNCIA, critério de julgamento por MENOR PREÇO GLOBAL, através do regime 
de execução por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

5.4 A futura contratação, também será, por meio do critério de julgamento de menor preço global, 
encontra amparo legal no art. 6º, inciso XLI da Lei Federal Nº 14.133/21.  

6 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

6.1 A cidade de Guapimirim está localizada na Serra Verde Imperial – importante região turística do 
Estado, a cerca de 80 km da capital fluminense – e possui grande potencial turístico, cultural e 
econômico. Com mais de 70% da sua área sendo de preservação ambiental, o município pode ser 
aproveitado durante todas as estações do ano. Do céu extremamente azul e clima ameno do outono, 
passando pelo friozinho serrano na medida certa do inverno, até o calor litorâneo. Durante o verão e 
a primavera, a cidade oferece diversas abordagens turísticas: lindas cachoeiras, trilhas, travessias, 
mirantes naturais, montanhas, pescaria, cavalgada, vivências rurais, passeios de barco, culturais, 
históricos e muito mais.  

6.2 Guapimirim também faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com um pouco mais 
de 60 mil habitantes (IBGE, 2020), vivendo em meio à Mata Atlântica, entre a Serra dos Órgãos e a 
Baía de Guanabara. O ponto turístico mais importante da cidade é o Pico do Dedo de Deus, localizado 
dentro de seu território, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Com seus atrativos naturais, a 
cidade proporciona aos seus turistas maior conexão e interação com a natureza, tendo seu 
Patrimônio Natural e Cultural sendo utilizado de forma sustentável através do ecoturismo. 

6.3 O Projeto para Intervenções de Requalificação Urbana nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira 
Garcia e na Avenida Ita, foi solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura após avaliação das 
demandas de projetos urbanísticos de revitalização na localidade, visto que, a situação atual necessita 
de melhorias na urbanização, por se tratar do entorno de uma das principais praças da cidade, que 
possui um fluxo intenso de pessoas. 

6.4 Esta intervenção visa promover a qualidade de vida da população por meio da urbanização de 
calçadas públicas que contribuirão para a existência de uma melhor mobilidade, além de contribuir 
para a redução das desigualdades regionais e promover o desenvolvimento territorial sustentável. 

6.5 A proposta ora apresentada guarda total consonância com os objetivos do Programa Ministerial, 
uma vez que TODAS AS VIAS ESTÃO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIMIRIM/RJ. A proposta promove a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade das calçadas 
públicas e oferta aos pedestres melhores condições de circulação. Todas essas intervenções trarão a 
população guapimiriense melhorias significativas que culminarão no aumento da qualidade de vida. 

6.6 A execução da proposta beneficiará os moradores das ruas Rua Joaquim Coelho, Avenida Ita e 
Rua José Moreira Garcia, todas localizadas no bairro Centro no Município de Guapimirim. 
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6.7 O pleito em tela tem como objetivo facilitar o deslocamento dos moradores, realizando 
intervenções capazes de melhorar as condições de acesso e circulação, proporcionando o bem-estar 
social de todos. 

6.8 Facilitar o deslocamento das pessoas, promover desenvolvimento econômico, melhorar a 
mobilidade urbana e a qualidade de viária, reduzir as desigualdades regionais e promover o 
desenvolvimento territorial sustentável. 

AO PCA de 2026 encontra-se disponível no portal da transparência no site da Prefeitura Municipal de 

Guapimirim. O item 357 contempla os serviços que serão executados conforme este documento. 

7 REGIME DE EXECUÇÃO/ FORMA DE FORNECIMENTO 

7.1 O regime de Execução será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme especificações 
constantes no presente Caderno de Projeto Básico. 

8 MODO DE DISPUTA 

8.1 O modo de disputa será aberto. 

9 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

9.1 A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante, preço unitário e 
preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do Caderno de Projeto Básico e 
seus anexos. 

9.2 Descrição do serviço observadas as mesmas especificações constantes do Caderno de Projeto 
Básico, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do serviço 
ofertado, bem como preços unitários e total detalhados em planilha composição de custo. 

9.3 Não serão aceitas propostas com valores incompatíveis com os estimados para aquisição ou 
contratação, analisando-se como limite máximo tanto o preço global quantos os preços unitários. 
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9.4 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

9.5 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

9.5.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 
meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 
avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

 

10 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

10.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

10.1.1 Início da execução do objeto: 07 dias corridos da emissão da ordem de serviço pela 
contratada; 

10.2 A empresa contratada deverá proceder à execução da obra obedecendo às etapas conforme 
descrição a seguir: 

10.2.1 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO 

10.2.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL– Engenheiro Civil ou Arquiteto júnior, incluindo 
Encargos complementares e estagiário da construção civil, incluindo encargos 
complementares.  

10.2.2 CANTEIRO DE OBRA 

10.2.2.1 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA - A placa deverá ser 
confeccionada e afixada em ponto estratégico da obra, em local visível, contendo as 
seguintes identificações: tipo de obra, responsável técnico pela execução da obra e 
outros tipos de informações complementares que sejam necessárias, em 
cumprimento às exigências legais do CREA/CAU-RJ e dos Órgãos Fiscalizadores da 
Prefeitura. Os serviços subempreitados deverão ter placas próprias seguindo as 
mesmas recomendações descritas acima. A empresa deverá ser responsável pelo 
fornecimento, instalação e manutenção da placa, seguindo o layout estabelecido 
pelos órgãos fiscalizadores e garantir sua integridade por toda a duração da obra 
em questão. Será confeccionada uma placa de obra (para construção civil) em 
chapa galvanizada nº° 22 adesivada, de 2,40m x 1,20m, de acordo com as 
instruções do Manual de uso da marca do Governo Federal (Link para consulta ao 
manual: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mds.gov.br/webarquivos
/MDS/5_Noticias_e_Conteudo/Marcas_e_Manuais/MDS/Manual_de_Uso_da_ 
Marca_MDS_Placas.pdf) 
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10.2.2.2 BARRACÃO DE OBRA - Será utilizado um container 2.30 x 6,00 m, alt. 
2,50m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas, com as 
instalações provisórias de eletricidade, água e esgoto feitas de maneira eficaz.  

10.2.2.3 BARRACÃO DE OBRA - Será utilizado um container 2,30 x 4,30 m, alt. 
2,50 m, para sanitário, com 7 bacias, 2 lavatório e 2 mictórios, com as instalações 
provisórias de eletricidade, água e esgoto feitas de maneira eficaz 

10.2.2.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS Pedir à concessionária a instalação 
provisória de obra para alimentação de energia elétrica, baixa tensão e água a 
serem utilizadas pela empresa durante a execução dos serviços. O canteiro deverá 
contar com uma caixa d'água de 1000 L para armazenamento de água. Para a 
instalação provisória de esgoto deverá ter uma ligação apropriada para destinar os 
residuos proveniente do uso dos containers, dispondo de fossa, filtro sumidouro 
biodigestor 

10.2.2.5 TRANSPORTE DE CONTAINER - O Transporte dos containers, 
deverão ser feitos em caminhão de carroceira fixa, e eles serão descarregados no 
local definido pela planta de mobilização, e ao terminar a obra ele será 
transportado novamente até a empresa locadora. 

10.2.2.6 TAPUME - O uso de vedação nos limites do espaço destinado para ser 
o canteiro de obras será necessário, com o objetivo de complementar o isolamento 
da área, proporcionando um melhor armazenamento de equipamentos e materiais 
da obra. Deverão ser executadas com tapume em telhas trapezoidais de aço 
galvanizado com altura de 2,00 metros. 

10.2.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.2.3.1 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE - Deverá ser feita a demolição 
de forma mecanizada com martelete e com equipamento de ar comprimido de 
passeio cimentado de altura aproximada de 0,05m, existente dentro dos limites da 
obra, obedecendo a planta de demolição. Ela deve ser feita de forma mecanizada, e 
o material proveniente dessa demolição deverá ser empilhado lateralmente, de 
forma cuidadosa, para aguardar o serviço de carga; 

10.2.3.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO Deverá 
ser feita a demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimento de 
concreto asfáltico, com 5cm de espessura. Inclusive empilhamento lateral dentro 
do canteiro de serviço. 

10.2.3.3 PREPARO MANUAL DE TERRENO - Será feito o preparo manual de 
terreno nos trechos em que ainda não há pavimentação de calçada, 
compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 
afastamento lateral do material excedente. O terreno deverá ser nivelado de forma 
que fique no mesmo nivel das calçadas já existentes. 

10.2.3.4 ARRANCAMENTO DE MEIO FIO deverão ser arrancados os meios-
fios, e ser feito o empilhamento lateral dentro do canteiro, de forma que o material 
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proveniente desse arrancamento seja empilhado lateralmente, de forma 
cuidadosa, para aguardar o serviço de carga; 

10.2.4 MOVIMENTO DE TERRA 

10.2.4.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO - A carga 
será com pá carregadeira, e ela depositará o material a proveniente das demolições 
em um caminhão basculante 12T. Esse serviço será utilizado para carga do 
caminhão que irá fazer a retirada da sobra do material escavado e das demolições 
(bota-fora). 

10.2.4.2 TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE - Será utilizado 
caminhão basculante de 6m³ para transporte dos materiais para o bota-fora 
(demolições). Após ser carregado esse caminhão fará o trajeto que foi definido nos 
croquis. 

10.2.5 DRENAGEM 

10.2.5.1 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR - Serão executadas caixas de ralo 
em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm) paredes de 20cm de espessura, 
(30x30x90cm), para águas pluviais, sendo as paredes chapiscadas e revestidas 
internamente com argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples 
FCK=10Mpa. Tampados com grelhas de ferro fundido classe C-250. O 
posicionamento das caixas serão de acordo com que foi definido em projeto. 

10.2.5.2 TAMPA DE FERRO serão instaladas tampas para caixa tipo R1 em 
ferro fundido com dimensões internas 0,40x0,60m. 

10.2.5.3 TAMPA DE CONCRETO serão instaladas tampas para caixa em 
concreto armado para poço com furo e tampa, e dimensões de diâmetro de 1,10m e 
espessura de 0,05m. 

10.2.6  BASES E PAVIMENTOS 

10.2.6.1 PASSEIO DE CONCRETO-todas as rampas serão executadas com 
concreto moldado in loco, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-
196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio 5,0 mm, largura 2,45 m, espaçamento da malha 
= 10 x 10 cm, com concreto usinado, com resistência igual ou superior a 20mpa, 
com espessura de 6cm, com acabamento convencional. Vale ressaltar, antes de 
iniciar o processo de armação e concretagem, deve ser colocada a lona plástica 
preta E=150 micra, evitando contato direto da malha com o solo, prevenindo a 
danificação da armação, 

10.2.6.2 LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO - A pavimentação das 
calçadas será executada, em lajotas de concreto pré-fabricadas, cor natural, na 
paginação escama de peixe 20x10cm com espessura de 6cm, resistência a 
compressão 35Mpa. Antes da aplicação dos blocos, deverá ser feita uma camada de 
assentamento, e ao aplicar os blocos, se houver corte de peças para arremates, é 
imprescindível que seja feito especificamente com cortadora de piso. Se houver 
alguma peça de lajota quebrada ou danificada, deverá ser substituída por uma em 
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bom estado. Para um acabamento impecável, deverá ser feito o rejunte com pó-de-
pedra; 

10.2.6.3 MEIO FIO E SARJETA - Conjugados, executados em concreto usinado 
com resistência minima de 20 MPA, moldado in loco com máquina extrusora de 
concreto para guias e sarjetas de motor a diesel, potência 14CV, tanto em trecho 
reto quanto em trecho curvo, medindo em torno de 0.45m de base, sendo 0,15m de 
base da guia e 0,30m de base da sarjeta e 0.22m de altura, com acabamento em 
argamassa. Vale ressaltar, que durante o tempo de cura deverá ser feito o 
acabamento e o molhamento do concreto: 

10.2.6.4 MEIO FIO EM CONCRETO executados em concreto usinado moldado 
in loco com máquina extrusora de concreto de motor a diesel, potência 14CV, tanto 
em trecho reto quanto em trecho curvo, medindo em torno de 0,15m de base e 
0,30 de altura. Vale ressaltar, que durante o tempo de cura deverá ser feito o 
acabamento e o molhamento do concreto; 

10.2.6.5 PISO TÁTIL DE ALERTA – Revestimento de piso com cerâmica tátil 
alerta (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, deverão 
ser assentados sobre superfície em osso, utilizando argamassa de cimento, saibro e 
areia, no traço 1:3:3, com preparo manual. Para a execução da rota acessível, 
deverá ser seguido criteriosamente o projeto e os detalhamentos, obedecendo o 
que é previsto pela NBR 9050/2020 e o manual de calçadas do município, o “Guapi 
a pé”. 

10.2.6.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL – Revestimento de piso com cerâmica tátil 
direcional (ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, 
deverão ser assentados sobre superfície em osso, utilizando argamassa de cimento, 
saibro e areia, no traço 1:3:3, com preparo manual. Para a execução da rota 
acessível, deverá ser seguido criteriosamente o projeto e os detalhamentos, 
obedecendo o que é previsto pela NBR 9050/2020 e o manual de calçadas do 
município, o “Guapi a pé”. 

10.2.7 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS 

10.2.7.1  ÁRVORE NATIVA - deverão ser fornecidas árvores nativas, tipo 
sibipiruna, pau ferro ou similar, com aproximadamente 2,00m de altura.  

10.2.7.2 MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - deverão ser fornecidas 
madeiras de reflorestamento, autoclavada, em tora, até 6m de comprimento, 
diâmetro de 12cm. 

10.2.8 INDICADORES DE DESEMPENHO 

10.2.8.1 Os indicadores de desempenho serão apurados pela prefeitura 
Municipal de Guapimirim, através da análise de oferta e demanda, seguindo a 
seguinte metodologia: aferição da porcentagem de calçadas acessíveis no bairro 
em relação a área total de calçadas.     

10.2.8.2 A aferição dos dados para demonstrativo dos resultados será feito 
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utilizando um mapa que indica a área total do bairro e a área total de intervenção 
indicada em projeto, para que seja possível realizar o cálculo. 

10.3 INDICADORES DE DESEMPENHO 

10.3.1 A contratada se compromete a atender aos padrões mínimos de desempenho estabelecidos 
neste contrato, que serão aferidos por meio de indicadores objetivos e mensuráveis, em 
conformidade com o disposto no art. 115, inciso III, da Lei nº 14.133/2021; 

10.3.2 Os seguintes Indicadores de Desempenho serão utilizados para o acompanhamento e 
avaliação da execução contratual: 

Indicador Descrição Meta Esperada 

Pontualida
de na 

execução 

Cumprimento dos prazos 
estabelecidos no cronograma físico-

financeiro. 

≥ 95% das etapas no 
prazo 

Qualidade 
técnica 

Atendimento às especificações 
técnicas do projeto ou termo de 

referência. 

≥ 90% de 
conformidade 

Segurança 
e meio 

ambiente 

Cumprimento das normas de 
segurança e mitigação de impactos 

ambientais. 

100% de 
conformidade 

Índice de 
retrabalho 

Percentual de serviços reexecutados 
por não conformidade. 

≤ 5% 

Satisfação 
da 

fiscalização 

Avaliação da fiscalização quanto à 
comunicação, organização e 

desempenho. 

≥ 80% de avaliação 
positiva 

10.3.3 Os indicadores serão monitorados mensalmente, por meio de relatórios técnicos, 
checklists de fiscalização e registros administrativos. 

10.3.4 O não cumprimento dos indicadores poderá ensejar: 

10.3.4.1 Advertência formal; 

10.3.4.2 Aplicação de sanções administrativas previstas nos arts. 155 a 159 da Lei nº 14.133/2021; 

10.3.4.3 Rescisão contratual, nos termos do art. 137 da mesma Lei. 

10.4 ENTREGA DA OBRA  

10.4.1.1 Após o término de todos os serviços especificados, deverá ser providenciada a 
desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza 
completa do local. 



 
Processo:878/2026 Página: 675 Rubrica: 

 

 

11 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação deverá observar os seguintes requisitos necessários com vistas ao atendimento da 
necessidade especificada: 

11.1 Requisito da Contratação: 

11.1.1 A definição dos requisitos deve ser direcionada por um conjunto de critérios e parâmetros 
dimensionados para assegurar uma solução eficiente, sustentável e alinhada às melhores práticas de 
requalificação dos passeios. 

11.1.2 Estes requisitos são essenciais não apenas para garantir a conformidade com as legislações e 
regulamentações vigentes, mas também para estabelecer padrões mínimos de qualidade, 
funcionalidade e desempenho ao longo do ciclo de vida do projeto. 

11.1.3 Proposta econômica condizente com os preços de mercado e compatível com o orçamento 
do ente público. 

11.2 Requisitos de Sustentáveis 

Ambiental 

11.2.1 Emprego de práticas construtivas de baixo impacto ambiental. 

11.2.2 Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, 
através das seguintes medidas dentre outas:  

11.2.3 Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas e poluentes;  

11.2.4 Utilização de materiais ecologicamente corretos e promover práticas de 
reciclagem reuso, quando possível; 

11.2.5 Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar 
medidas para evitar o desperdício de água tratada; 

11.2.6 Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para a 
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de 
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

11.2.7 Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de 
redução de desperdícios e poluição;  

11.2.8 Treinar os funcionários quanto às boas práticas ambientais no canteiro de 
obras. 

11.2.9 Utilização de materiais reciclados ou recicláveis e fornecedores locais, 
sempre que            possível;  

11.2.10 Apresentação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil (PGRCC); 
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11.2.11 Destinação adequado dos resíduos, com comprovação de transporte e 
descarte legal (MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos); 

11.2.12 Gestão de resíduos: é essencial adotar medidas para correta gestão dos 
resíduos gerados durante a execução da obra. Isso inclui a segregação, coleta seletiva, 
destinação adequada e possíveis práticas de reciclagem. A preocupação com a 
minimização dos resíduos e o descarte responsável contribui para a preservação do meio 
ambiente e a promoção da sustentabilidade 

11.2.13 Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no 
uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 
insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício 
de água e consumo excessivo de energia, tendo como parâmetro: 

11.2.14 Gestão de resíduos: é essencial adotar medidas para correta gestão dos 
resíduos gerados durante a execução da obra. Isso inclui a segregação, coleta seletiva, 
destinação adequada e possíveis práticas de reciclagem. A preocupação com a 
minimização dos resíduos e o descarte responsável contribui para a preservação do meio 
ambiente e a promoção da sustentabilidade; 

11.2.15 Acessibilidade e inclusão social: as obras públicas devem considerar a 
acessibilidade e a inclusão social, garantindo que sejam acessíveis a todas as pessoas, 
independentemente de suas capturas físicas ou cognitivas; 

11.2.16 Responsabilidade social: promover a responsabilidade social na execução 
das obras, implica respeitar o direito dos trabalhadores, assegurar as condições de 
trabalho, cumprir as normas trabalhistas e garantir a segurança e o bem-estar dos 
envolvidos. 

11.2.17 Ao incorporar critérios de sustentabilidade socioambientais nas 
contratações de obras públicas, é possível promover um desenvolvimento mais 
sustentável e responsável, assegurando benefícios ambientais, sociais e biológicos, tanto 
para sociedade, quanto para o poder público. Além disso, essa abordagem contribui para 
uma urbanização mais resiliente, determinada com os desafios globais de 
sustentabilidade. 

11.2.18 Assim, a empresa deverá apresentar declaração de que irá atender os 
critérios de sustentabilidade ambiental e as legislações que tratam sobre o meio 
ambiente. 

 Social  

11.2.19 A sustentabilidade social envolve a promoção de sociedades justas, 
inclusivas e equitativas, busca garantir o respeito aos direitos humanos, a igualdade de 
oportunidades e a melhoria da qualidade de vida para todas as pessoas, e inclui questões 
como educação, saúde, segurança, justiça social e erradicação da pobreza. 

11.2.20 Incentivar a inclusão de programas de capacitação profissional para os 
trabalhadores; 
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11.2.21 Canteiros de obra com instalações adequadas (banheiros, e área para 
refeição); 

11.2.22 Fornecimento de EPIs e orientação sobre segurança; 

11.2.23 Incentivar a contratação de trabalhadores residentes na região da obra, 
valorizando assim a economia local.  

11.2.24 Acessibilidade e inclusão social: as obras públicas devem considerar a 
acessibilidade e a inclusão social, garantindo que sejam acessíveis a todas as pessoas, 
independentemente de suas capturas físicas ou cognitivas. Isso envolve implementação 
de rampas, pisos táteis e outros elementos que facilitem a mobilidade e inclusão de todos 
os cidadãos. 

Econômico 
11.2.25 A sustentabilidade econômica é um dos três pilares para alcançar o chamado 

desenvolvimento sustentável. Junto ao pilar social e ao ambiental, o conceito promove 
evoluções que respeitam e preservam os recursos naturais, a fim de que estejam 
disponíveis para as próximas gerações. 

11.2.26 Promover práticas conscientes, realizar e incentivar o consumo sustentável. 

11.2.27 Materiais duráveis e de qualidade comprovada, que reduzam a necessidade 
de manutenção frequente; 

11.2.28 Adotar ações com caráter econômico, financeiro ou administrativo, que 
visam o crescimento organizacional, sem deixar de garantir a manutenção dos recursos 
naturais e a preservação do meio ambiente. 

11.3  Requisitos Técnicos 

11.3.1 Considerando no âmbito nacional que os municípios em geral, tem buscado cada vez mais 
uma urbanização que ofereça conforto e acessibilidade, que proporcione uma mobilidade urbana que 
traga autonomia de forma universal, equânime e integral a todos os munícipes de sua jurisdição, 
deve-se seguir os seguintes critérios:  

11.3.1.1 Definição do local de execução da obra, a saber: Revitalização dos passeios das ruas Joaquim 
Coelho, José Moreira Garcia e Avenida Ita, localizadas no bairro Cento. 

11.3.1.2 Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou 
substituídos, de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das 
especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada; 

11.3.1.3 Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas 
vigentes e recomendações dos fabricantes; 

11.3.1.4 Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos 
intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

11.3.1.5 Empresa de engenharia e arquitetura para execução de serviços de construção para 



 
Processo:878/2026 Página: 678 Rubrica: 

 

 

edificação em alvenaria com estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos no 
projeto 

11.3.1.6 Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os 
nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 
executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

11.3.1.7 Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de 
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de 
responsáveis técnicos, comprovando a execução de pelo menos uma obra ou serviço com 
características similares ao objeto a ser contratado; 

11.3.1.8 Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade 
Técnico-operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características similares ao 
objeto a ser contratado; 

11.3.1.9 Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que possibilitem à 
contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em conformidade com a logística e 
infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtenção de preços mais 
competitivos para a contratação. 

11.4 Requisitos Legais 

11.4.1 Considerando os critérios necessários, deve-se seguir as seguintes leis e normas: 

11.4.1.1 Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos  

11.4.1.2 Administrativos;  

11.4.1.3 Instrução Normativa, Nº 58, de 8 de agosto de 2022, dispõe sobre a elaboração dos Estudos 
Técnicos Preliminares - ETP ;  

11.4.1.4 Lei nº 5.194, DE 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões na Engenharia e 
Arquitetura e dá outras providências;  

11.4.1.5 Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);  

11.4.1.6 Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade 
Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá 
outras providências;  

11.4.1.7 ABNT NBR 9050, norma que trata da “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos”.  

11.4.1.8 Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, e dá outras providências.  
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11.4.1.9 Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e Decreto nº 6.949,de 25 de agosto de 2009, 
que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.  

11.4.1.10 ABNT NBR 9781, norma que disserta sobre as “Peças de concreto para pavimentação - 
Especificação e métodos de ensaio”.  

11.4.1.11 ABNT NBR 15.953, norma que trata do “Pavimento intertravado com peças de concreto — 
Execução”.  

12 REQUISITOS DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão estar em conformidade com os projetos, memoriais descritivos, planilha 
orçamentária, especificações técnicas e demais documentos que compõem a contratação. 

13 VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

13.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao  interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, as terças 
e quintas-feiras, das 09:00 horas às 16:00 horas, devendo efetuar o agendamento previamente 
através do e-mail: seinfra@guapimirim.rj.gov.br da Secretaria Municipal de Infraestrutura: 

13.1.1 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

13.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

13.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

13.2.2 Resguarda-se assim a Administração de futuras alegações da CONTRATADA quanto à 
existência de impedimentos para a perfeita execução do objeto, que poderia ser amparada no 
desconhecimento das instalações onde realizará os serviços. Trata-se, assim, a visita técnica de 
ferramenta útil para se analisar, avaliar e reconhecer os propósitos que originarão os quantitativos 
descritos para a prestação de serviços, conforme as áreas, como se devem estruturar, manter, enfim, 
a realidade de sua existência e importância no contexto das unidades da Administração Pública 
Municipal. 

13.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

13.4 A licitante poderá substituir a vistoria por declaração formal assinada pelo técnico do licitante 
acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação e atestar que conhece o 
local e as condições de realização da obra ou serviço. 

14  PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

mailto:sms@guapimirim.rj.gov.br
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14.1 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura. 

15  PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

15.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, na forma do 
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021: 

15.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, 
quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento; 

15.2 Os serviços contratados preveem a execução da obra em 6 (seis) meses, de acordo com o 
cronograma físico financeiro aprovado, contados a partir da data de recebimento da ordem de início 
de serviço pela empresa. 

15.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 
da contratação. 

16  FORMA DE ENTREGA E CRITÉRIO DE RECEBIMENTO 

Local de entrega 

16.1 A revitalização dos passeios nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e na Avenida Ita 
deverão ser entregues no bairro Centro. 

Critério de Recebimento 

16.2 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio 
de planilha e memória de cálculo detalhada. 

16.3 Uma etapa será considerada concluída quando os serviços previstos no Cronograma Físico-
Financeiro forem executados, total ou parcialmente, conforme aferição por meio de Boletim de 
Medição, subsidiado pelas informações registradas no Diário de Obra e demais relatórios de 
acompanhamento elaborados pela fiscalização, devidamente atestado pelo responsável técnico. 

16.4 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

16.5 Após receber a medição, o fiscal técnico do contrato terá o prazo de até 07 (sete) dias úteis 
para: 

16.5.1 Conferir os quantitativos e a qualidade dos serviços executados no período; 
16.5.2 Verificar o cumprimento dos indicadores de nível de serviço, se houver; 
16.5.3 Atestar a medição na nota fiscal, aprovando o valor total ou glosando os valores 
correspondentes a serviços não executados ou executados em desconformidade; 
16.5.4 Encaminhar o processo, devidamente instruído com seu relatório e ateste, ao gestor do 
contrato. 
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16.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 
do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

16.6.1 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 

16.6.2 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

16.6.3 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

16.6.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Caderno de Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

16.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 
relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

16.8 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

16.8.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais no cumprimento de 
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento. 

16.8.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

16.8.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;  

16.8.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

16.8.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
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16.9 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

16.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

16.11 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 

17  CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

Das Medições 

17.1 As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da 
CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e em intervalos de trinta dias a 
contar da primeira medição. 

17.2 São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que atendam às 
especificações do projeto e estejam concluídas integralmente, devendo o fiscal do contrato adentrar 
nas minúcias quantitativas de todos os serviços executados. 

17.3 Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto de Planilha 
de medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando detalhadamente a 
metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem como, obrigatoriamente, a data 
de aferição/emissão, o período correspondente à realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e 
gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA. 

17.4 Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na planilha 
orçamentária CONTRATADA. 

17.5 Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de medição, se os 
serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa CONTRATADA, 
sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa 
CONTRATADA. 

17.6 Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços concluídos 
integralmente, ou seja, fornecimento e instalação, executados até o momento da elaboração da 
medição. Para os itens previstos na planilha orçamentária como fornecimento, os mesmos serão 
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboração 
da medição. 

17.7 Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não atenderem às 
especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má execução, deverão ser refeitos 
dentro do prazo especificado pela Fiscalização. 

17.8 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 
de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
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tais como:  

17.8.1 o prazo de validade; 

17.8.2 a data da emissão;  

17.8.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  

17.8.4 o período respectivo de execução do contrato;  

17.8.5 o valor a pagar; e  

17.8.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

17.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus ao contratante; 

17.10 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

17.11 A Administração deverá realizar consulta à documentação para:  

17.11.1 Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

17.11.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 
entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas. 

17.12 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 

17.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

17.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa.  

17.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação. 

Prazo de Pagamento 

17.16 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, em até 30 (trinta) dias, 
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contados da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela Secretaria solicitante e mediante 
cumprimento de todas as exigências, condições e obrigações contidas neste Termo; sendo este 
calculado através do quantitativo e custo unitário dos objetos; No caso de atraso pelo Contratante, os 
valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de 
pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação da atualização da data base EMOP 
ou referente ao item, se estiver em outra base, para o mês referente a realização do respectivo 
pagamento . 

Forma de Pagamento 

17.17 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 

17.18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

17.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

17.19.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

17.20 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 

18 DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Exigências de habilitação 

18.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 Habilitação jurídica 

18.2 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

18.3 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

18.4 Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/empreendedor; Microempreendedor 
Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor  

18.5  Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
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18.6 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.o 77, de 18 de março de 2020. 

18.7 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

18.8 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz 

18.9 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei no 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 

18.10 Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário, nos termos do art. 4o, §2o do Decreto no 10.880, de dezembro de 2021. 

18.11 Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

18.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso;  

18.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.  

18.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

18.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

18.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

18.17 Prova de regularidade com a Fazenda municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  
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18.18  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.  

18.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal 

18.20  As certidões valerão por prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-
ão válidas por 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua expedição;  

Qualificação Econômico-Financeira 

18.21 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). 

18.22 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 
14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

18.23 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

18.24 O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 
de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º) 

Qualificação Técnica 

18.25 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

18.25.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

18.26 Apresentar Certidão de registro da empresa no CREA ou CAU - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – da região a qual está 
vinculada a licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Caderno de Projeto 
Básico. 

Qualificação Técnica-Operacional 

18.26.1 Comprovação de aptidão para o prestação de serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item 
pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, ou regularmente emitido pelo conselho profissional CREA ou CAU. 

18.26.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com as seguintes características mínimas:  
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18.26.2.1 Apresentar Capacidade técnico-operacional comprovada mediante apresentação de 
atestado(s) ou declaração de capacidade técnica. 

18.26.2.2 Para efeito da comprovação de capacidade técnico-operacional não será admitida a 
apresentação de atestados em nome de empresas subcontratadas; 

18.26.2.3 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 
somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante; 

18.26.2.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 
filial do fornecedor; 

18.26.2.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto 
contratado, dentre outros documentos. 

18.26.3 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

Qualificação Técnica-Profissional 

18.27 Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de 
Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da região pertinente, nos termos da 
legislação aplicável, em nome do responsável técnico ou membros da equipe técnica que participarão 
da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, o Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução 
dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação. 

18.28 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados, com o fim de não 
exigir vínculo empregatício preexistente entre o profissional e a empresa licitante, é permitido 
qualquer meio apto a comprovar que, quando da contratação a empresa possuirá equipe técnica 
qualificada e disponível para a execução do objeto licitatório, tais como pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 
para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto 
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; ou mera 
apresentação de declaração de compromisso de disponibilidade, caso o licitante se sagre vencedor 
desta licitação, nos termos da Súmula 10 do TCE/RJ. 

18.29 Os profissionais indicados na forma supra deverão participar do serviço objeto do contrato, e 
será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração. 

Parcela de maior relevância 

18.30 Em referência a qualificação técnica das empresas, deverão ser observados os seguintes 
pontos: 
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18.30.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, através da apresentação de Atestados ou Certidões de Capacidade Técnica em 
nome do responsável técnico; 

18.30.2 A comprovação de aptidão, através de Atestados ou Certidões de Capacidade Técnica, 
deverá ser fornecida por pessoa jurídicas de direito público ou privados, 

18.30.3 Os Atestados ou Certidões de Capacidade Técnica deverão comprovar a execução dos 
serviços abaixo relacionados: 

18.30.3.1.1 Execução de bases e execução de piso intertravado com bloco retangular; 

18.30.3.1.2 Execução de guia e sarjeta conjugados; 

18.30.3.1.3 Execução do piso podotátil de alerta direcional, de concreto. 

18.30.4 Essas execuções justificam-se por serem os itens com mais representatividade da planilha 
orçamentária, podendo ser melhor identificado na curva ABC em anexo: 

 

18.30.5 Para fins de comprovação da capacidade técnica, será admitida a apresentação de 
atestados com execução mínima de até 50% do quantitativo da parcela de maior relevância, sendo 
vedadas exigências relativas a prazos, localidade ou número mínimo de atestados, conforme orienta o 
art. 67, §1º da Lei 14.133/2021. 

 
19 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

Da Fiscalização 
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19.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 
as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 

19.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 

19.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

19.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 

19.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

19.6 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o fiscal do contrato deverá ser designado 
formalmente pela autoridade competente, sendo obrigatoriamente servidor ou empregado público 
efetivo ou ocupante de cargo em comissão. 

19.7 Para esta contratação, a Administração deverá nomear como fiscal profissional com capacitação 
técnica compatível com a complexidade e natureza dos serviços contratados, engenheiro civil, 
arquiteto, técnico em edificações ou fiscal de obras, de modo a garantir o adequado 
acompanhamento, controle e fiscalização da execução contratual, conforme o art. 117, § 1º da 
referida Lei. 

19.8 A escolha deverá recair preferencialmente sobre profissional da área de engenharia, 
arquitetura ou afins, habilitado tecnicamente para analisar medições, conferir qualidade dos 
materiais, verificar conformidade com projetos e normas técnicas, bem como para elaborar registros 
e relatórios que subsidiem a gestão do contrato. 

19.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

19.10 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração: 

19.10.1 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º); 

19.10.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 
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19.10.3 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

19.10.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato; 

19.10.5 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual; 

19.10.6 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 
o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

19.11 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário: 

19.11.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

19.12 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração: 

19.12.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o 
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais; 

19.12.2 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 
fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações; 

19.12.3 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 
o caso; 

19.13 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 
sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 

19.14 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 
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19.15 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, 
gestores e fiscais, de conformidade. 

19.16 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do 
contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 
à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

19.17 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

It
em 

Elemento de 
Gestão 

Descrição / 
Responsável 

Formação 
Mínima Exigida 

Instrumento 
de Controle 

Periodicida
de 

1 
Fiscal Técnico 

do Contrato 

Acompanha a 
execução física da 
obra, qualidade 
técnica, 
cumprimento de 
noras, medições e 
conformidades. 

Engenheiro Civil 
ou Arquiteto, com 
registro no 
CREA/CAU 

Portaria de 
designação + ART 
ou RRT 

Designação 
prévia 

2 
Fiscal 

Administrativo do 
Contrato 

Controla 
prazos, 
documentos, 
pagamentos, 
aditivos, 
notificações e 
registros 
administrativos. 

Ensino Superior 
em Administração, 
Gestão Pública ou 
áreas afins 

Portaria de 
designação 

Designação 
prévia 

3 
Plano Físico-

Financeiro da 
Execução 

Define metas 
mensais com base 
no cronograma da 
obra. 

Elaboração pela 
equipe técnica da 
contratada ou 
fiscal técnico 

Cronograma 
físico-financeiro 

Atualização 
mensal 

4 
Relatórios de 

Acompanhamento 
da Obra 

Avaliam o 
progresso da 
execução física da 
obra, verificando 
conformidades e 
desvios. 

Engenheiro Civil 
ou Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Relatórios 
técnicos + 
registros internos 

Mensal 

5 Registro 
Fotográfico das 

Documentação 
visual da evolução 

Qualquer 
membro da 
fiscalização, 

Álbum 
fotográfico digital 

Quinzenal 
ou conforme 
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Etapas da obra. preferencialmente 
técnico 

fase 

6 
Livro de Ordem 

/ Diário de Obra 

Documento 
obrigatório, com 
registros técnicos 
diários da 
execução, 
assinado pelo 
responsável 
técnico. 

Engenheiro Civil 
ou Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Livro de Ordem 
(CREA ou CAU) 

Diário 

7 

Medições e 
Termos de 
Recebimento 
Parcial 

Avaliação dos 
serviços 
executados para 
fins de 
pagamento, com 
conferência dos 
quantitativos. 

Engenheiro 
Civil, com apoio da 
equipe da 
contratada 

Boletins de 
medição e termos 
de aceite 

Conforme 
avanço da obra 

8 
Gestão de 

Aditivos 
Contratuais 

Controle de 
alterações de 
prazo, valor ou 
escopo, com 
fundamentação 
técnica e jurídica. 

Técnico da 
fiscalização com 
apoio jurídico e 
orçamentário 

Termos 
aditivos, 
pareceres 
técnicos/jurídicos 

Quando 
necessário 

9 
Verificação de 

Conformidade 
Técnica 

Avalia 
conformidade 
com normas da 
ABNT, legislação 
ambiental, 
acessibilidade, 
segurança, etc. 

Eng. Civil, 
Arquiteto, Técnico 
de Segurança do 
Trabalho 

Checklists 
técnicos / ARTs ou 
RRTs 

A cada 
etapa 
relevante 

1
0 

Gestão de 
Riscos Contratuais 

Monitorament
o e resposta aos 
riscos mapeados 
no ETP e no TR. 

Fiscal 
administrativo ou 
técnico capacitado 

Matriz de riscos 
+ plano de 
resposta 

Contínuo 

1
1 

Recebimento 
Definitivo da Obra 

Análise final da 
execução, com 
verificação de 
todos os 
documentos e 
correções de 
pendências. 

Comissão 
formada por Eng. 
Civil e/ou 
Arquiteto 

Termo de 
recebimento 
definitivo 

Ao final da 
execução 
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19.17.1 A fiscalização dos serviços será feita por servidor da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, com formação em engenharia ou arquitetura, a ser nomeado através de ato oficial na 
ocasião da emissão da ordem de início dos serviços; 

19.17.2 O controle de fiscalização dos serviços dar-se-á por meio de acompanhamento do diário 
de obras e inspeções periódicas in loco; 

19.17.3 Será utilizado método de comparação entre o que foi orçado e que está sendo 
executado/fornecido para avaliação da conformidade dos serviços entregues com relação às 
especificações técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao recebimento provisório e 
definitivo; 

19.17.4 Os aceites provisórios e definitivos do objeto acontecerão somente após verificação por 
parte da fiscalização de todos os documentos indispensáveis para o fechamento do contrato; 

19.17.5 A fiscalização da contratação caberá ao servidor da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, sendo substituído, em caso de ausência ou impedimento, por outro servidor lotado na 
mesma secretaria. 

20  DA GARANTIA DA PROPOSTA 
 

20.1 Nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021, poderá ser exigida garantia de proposta dos 
licitantes como condição de participação no certame, observados os limites legais aplicáveis. 

20.2 A exigência da garantia da proposta justifica-se em razão da natureza e complexidade do objeto 
da contratação, consistente na execução de obra de engenharia, que demanda mobilização de 
recursos técnicos, operacionais e financeiros por parte da futura contratada. 

20.3 A adoção dessa medida tem por finalidade assegurar maior segurança jurídica ao certame, 
reduzir o risco de apresentação de propostas inexequíveis ou de desistência injustificada por parte 
dos licitantes, bem como garantir a seriedade das propostas apresentadas. 

20.4 Considerando ainda o vulto da contratação e os riscos inerentes à execução de obras públicas, a 
garantia da proposta mostra-se instrumento adequado para resguardar a Administração Pública 
contra eventuais prejuízos decorrentes da não manutenção da proposta pelo licitante vencedor. 

20.5 Dessa forma, a exigência encontra-se devidamente fundamentada em critérios técnicos e 
administrativos, observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021. 

20.6 Será exigida a garantia de proposta no valor correspondente a 1% do valor estimado para 
execução dos serviços, art. 58 da Lei nº 14.133/2021, devendo ser apresentada em uma das 
modalidades previstas no o art.96 § 1º da Lei n.º 14.133/21.  

20.6.1 Caução em dinheiro;  

20.6.2 Seguro-garantia;  

20.6.3 Fiança bancária;  
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20.6.4 Titulo de capitalização.  

20.7 A empresa licitante no ato do cadastramento de sua Proposta de Preço, deverá inserir a 
GARANTIA DA PROPOSTA junto dos documentos de habilitação para o presente objeto, conforme 
prevê art. 58 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que, nas licitações que envolvem o fornecimento de 
bens ou serviços, pode ser exigida a garantia de proposta, que visa assegurar a manutenção das 
condições oferecidas pela licitante, protegendo a Administração Pública contra desistências e 
descumprimentos da proposta.  

20.8 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
proposta.  

Inversão de fases 

20.9 A Lei 14.133, em seu artigo 17, §§ 1º e 3º, estabelece que a fase de lances deve preceder a 
habilitação. No entanto, em situações específicas, como na contratação de obras cuja interrupção ou 
suspensão possa acarretar prejuízos à continuidade da construção, a inversão das fases se mostra 
uma alternativa mais eficaz. Isso ocorre porque, em diversos processos licitatórios, empresas sem 
capital social adequado ou sem comprovação técnica acabam apresentando lances mais baixos e 
sendo declaradas vencedoras. Porém, na fase de habilitação, constata-se que não atendem aos 
requisitos do edital, resultando em atrasos irreversíveis, riscos de perda do objeto devido à expiração 
de prazos ou, em muitos casos, no fracasso da licitação.  

20.10 Tradicionalmente, a licitação segue a sequência de julgamento das propostas seguido da 
habilitação, mas, no caso em tela, a Administração opta pela inversão das fases, realizando a 
habilitação antes do julgamento das propostas, em razão das particularidades que envolvem as 
contratações de obras públicas. 

21 DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
 
22 DA RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Compete à Contratada as seguintes as seguintes responsabilidades: 

22.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 
do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:  

22.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano 
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

22.3 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

22.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

22.5 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 

22.6 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

22.7 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

22.8 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo 
único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

22.9 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;  

22.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

22.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do contratante; 

22.12 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 

22.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

22.14 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere. 

22.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

22.16 O contratado deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral ou entregar ao setor responsável 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços 
conjuntamente com a Nota Fiscal ou documento equivalente, os seguintes documentos:  

22.16.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

22.16.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

22.16.3 Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do 
domicílio ou sede do contratado;  

22.16.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

22.16.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

22.17 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo 
na execução do contrato. 

22.18 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 
atividade. 

22.19 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 
(art. 137, II); 

22.20 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações 
de boa técnica e a legislação de regência; 

22.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

22.22 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

22.23 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

22.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

22.25 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

22.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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22.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 
instrumento congênere.  

22.28 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

22.29 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

22.30 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

22.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

22.32 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional. 

22.33 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

22.34 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

22.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

22.36 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

22.37 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

22.38 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 
atuação previstas no Caderno de Projeto Básico, em plena validade. 

22.39 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

22.40 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

22.41 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento 
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Definitivo. 

22.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

22.42.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso. 

22.43 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 
deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil 
originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

22.43.1 Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 
de material para usos futuros.  

22.43.2 Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

22.43.3 Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

22.43.4 Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

22.44 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

22.45 Considerando a corresponsabilidade da CONTRATANTE pelos resíduos gerados, a 
CONTRATADA deverá seguir os seguintes procedimentos de controle e comprovação, sob pena de 
aplicação das sanções previstas:Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

22.45.1 Comprovação por Coleta: Para cada carga de resíduo removida do canteiro de obras, a 
CONTRATADA deverá, de imediato, apresentar à equipe de Fiscalização a documentação 
comprobatória da destinação (como o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR, ou documento 
equivalente), emitida por empresa receptora devidamente licenciada pelo órgão ambiental 
competente; 

22.45.2 Validação da Fiscalização: A equipe de Fiscalização da CONTRATANTE irá conferir e 
validar a documentação apresentada no ato de cada coleta, atestando o recebimento e a 
conformidade do documento; 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf


 
Processo:878/2026 Página: 699 Rubrica: 

 

 

22.45.3 Relatório Mensal Consolidado: Ao final de cada período de medição, a CONTRATADA 
deverá elaborar e apresentar um Relatório Mensal de Gestão de Resíduos. Este relatório deverá 
conter a compilação de todas as documentações comprobatórias (validadas conforme o item 
anterior), indicando o tipo, a quantidade e a destinação final de todos os resíduos gerados no 
período. 

22.45.4 Condição para Pagamento: A aprovação do Relatório Mensal de Gestão de Resíduos pela 
Fiscalização é condição indispensável para a liberação do pagamento da fatura da medição 
correspondente. O não cumprimento desta obrigação poderá acarretar a retenção do pagamento até 
a devida regularização, sem prejuízo de outras penalidades; 

22.45.5 Estar atento ao que é permitido pela licença ambiental; 

22.45.6 Buscar utilizar tecnologias que sejam ambientalmente favoráveis. 

22.46 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 
considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 
conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 
estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação 
correlata. 

22.47 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 

22.48 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto nas especificações. 

22.49 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais 
e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

22.50 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto 
de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de 
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis 
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à 
execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 
aplicação correta nos trabalhos:  

22.42.1 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Caderno de Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações 

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.  

22.51  Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura 
do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para 
dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 
presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Caderno Projeto Básico, o gestor do contrato, 
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área 
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.  

Compete ao Contratante as seguintes responsabilidades: 

22.52 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 

22.53 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Caderno de Projeto Básico; 

22.54 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 

22.55 Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas; 

22.56 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

22.57 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

22.58 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

22.59 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

22.60 Certificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

22.61 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste: 

22.61.1 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

22.62 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 
feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

22.63 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
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apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

22.64 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

22.65 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato. 

22.66 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

22.67 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 
indispensável para o recebimento definitivo de objeto. 

22.68 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

22.69 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e 
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 
designado. 

22.70 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

22.71 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

22.72 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 
pela contratada. 

23 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
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g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

23.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

23.3 Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

23.4 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” 
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

23.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

23.6 Multa: 

23.6.1 moratória de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

23.6.2 O atraso superior a 90 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 
da Lei n. 14.133, de 2021. 

23.6.3 Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 21.1, de 2% 
(dois por cento) do valor do Contrato. 

23.6.4 Compensatória, para a inexecução total contrato prevista na  alínea “c” do subitem 21.3.1, a 
multa será de 2% (dois por cento) valor do Contrato. 

23.6.5 Para infração descrita na alínea “b” do subitem 21.1, a multa será de 2% (dois por cento) do 
valor do Contrato. 

23.6.6 Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 21.1, a multa será de 2% (dois por cento) 
valor do Contrato. 

23.6.7 Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 21.1, a multa será de 2% (dois por cento) 
valor do Contrato. 

23.7 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

23.8 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

23.9 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

23.10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
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eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 
2021). 

23.11 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

23.12 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

23.13 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

23.13.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

23.13.2 as peculiaridades do caso concreto; 

23.13.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

23.13.4 os danos que dela provierem para o Contratante; 

23.13.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

23.14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 
Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

23.15 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos  aos seus administradores e sócios com poderes de administração, 
à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e 
a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

23.16 O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 
14.133, de 2021). 

23.17 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

23.18 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

 
24 DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

Item  Descrição 

Identificação do Órgão Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Objeto da Licitação 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUTAR A INTERVENÇÃO DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANA NO PERÍMETRO 
URBANO 

Dotação Orçamentária 

Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.700.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 311.531,00 
 
Contra partida 
 
Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.704.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 204.241,43 

Valor Estimado R$ 515.772,43 

Exercício Financeiro 2026 

Fundamento Legal 
LOA 2025 (Lei nº 1.717 27/12/2024)                                                                 

PPA 2022-2025 (Lei nº 1.321/2021)                                                                               
LDO 2025 (Lei nº 1.688/2024) 

Responsável pela Verificação 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos – Secretário 

Municipal de Infraestrutura 

Declaração de Adequação 
Certifico que a dotação orçamentária é suficiente 

e está devidamente alocada para a execução do 
objeto deste PB. 

 

24.1  Nos termos do art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação encontra-se 
compatível com a Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, estando prevista na programação 
orçamentária do órgão responsável, com recursos assegurados por meio de emenda parlamentar da 
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União, formalizada no Contrato de Repasse nº 948237/2023/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre o 
Município de Guapimirim/RJ, a União Federal e a Caixa Econômica Federal, conforme Plano de 
Trabalho aprovado. 

24.2  A dotação orçamentária correspondente será expressamente indicada no processo 
administrativo da contratação, contemplando os elementos necessários à execução contratual, 
inclusive eventual contrapartida financeira municipal, observados os limites dos créditos 
orçamentários e financeiros disponíveis no respectivo exercício. 

24.3  A execução contratual com vigência plurianual, quando necessária, ficará condicionada à 
inclusão da despesa nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, bem como à 
liberação dos respectivos créditos, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e em 
conformidade com as normas do ente concedente, sendo os ajustes formalizados por meio de 
apostilamento contratual, quando cabível. 

25 DO REAJUSTE 

25.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data-base da composição orçamentária adotada, conforme tabela EMOP vigente 
à data base de junho de 2026. 

25.2 Após transcorrido o período de 12 (doze) meses, e mediante solicitação do contratado, poderá 
ser aplicado reajuste dos preços, utilizando-se o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC/FGV), 
compatível com a tabela EMOP, observado o disposto na legislação vigente e restrito às obrigações 
iniciadas e concluídas após o referido período. 

25.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

25.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo sendo divulgado o índice definitivo.  

25.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento 
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

25.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

25.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

25.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

25.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

26 CASOS DE EXTINÇÃO 
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26.1 Constituem hipóteses de extinção contratual aquelas previstas nos arts. 137 e 138 da Lei 
Federal nº 14,133/2021, assegurando o contraditório e a ampla  defesa, podendo ocorrer por ato 
unilateral da Administração, acordo entre a partes ou decisão Judicial/arbitral, conforme o caso. 

Aprovo o presente Caderno de Projeto Básico, contendo 50 (cinquenta) páginas, que constitui peça 

integrante e inseparável da respectiva contratação.  

 

Guapimirim, 30 de setembro de 2026 

Elaborado por: 
 

______________________ 
Gabriel Estevão C. N. Gama 

Organizador de núcleo 
Matrícula: 1372888-12 

 

 
Responsável Técnico, 

 
___________________________ 

Carlos Arthur de Oliveira Rosa  
Matrícula: 1373427.12 
 CREA/RJ 20241000.14 

 
 

 

 

_________________________________________ 

Rosalvo de Vasconcellos Domingos 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Matrícula: 1372254-12 
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ANEXO II-A MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVENÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO URBANA NO PERÍMETRO 

URBANO DO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ 

 
 
 
 
 
 

 
Projeto: Carolina Vivas Silva de Souza 
Arquiteta Urbanista CAU – A279240-0 



 
Processo:878/2026 Página: 708 Rubrica: 

 

 

 
ÍNDICE 

1. MEMORIAL DESCRITIVO ................................................................................................................... 3 

1.1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 3 

1.2. JUSTIFICATIVA ......................................................................................................................... 3 

1.3. LOCAL DA OBRA ...................................................................................................................... 4 

1.4. PARTIDO ARQUITETÔNICO ...................................................................................................... 4 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS ................................................................... 4 

2.1. CONSIDERAÇÕES ..................................................................................................................... 4 

2.2. NORMAS .................................................................................................................................. 4 

2.3. DÚVIDAS .................................................................................................................................. 5 

2.4. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS ................................................................................ 5 

2.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ..................................................................................................... 5 

2.6. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA ............................................................................. 6 

2.6.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ..................................................................................................... 6 

2.6.2. CANTEIRO DE OBRA ............................................................................................................ 7 

2.6.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ............................................................................................ 8 

2.6.4. MOVIMENTO DE TERRA ...................................................................................................... 8 

2.6.5. DRENAGEM ......................................................................................................................... 9 

2.6.6. BASES E PAVIMENTOS ......................................................................................................... 9 

2.6.7. ETAPA 9 – SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS .................................................................... 11 

2.7. ENTREGA DA OBRA................................................................................................................ 11 

2.8. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS .............................................................................................. 11 

2.9. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA ........................................................................................ 11 



 

 
Processo:878/2026 Página: 709 Rubrica: 

 

 

 
1. MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1.1. INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instruções técnicas que devem ser 

consideradas na execução das Intervenções de requalificação urbana no perímetro urbano do 

Município de Guapimirim/RJ, no bairro Centro, incluindo reforma de passeios e execução de meio fio. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O projeto de urbanização foi solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura após avaliação das 

demandas de projetos urbanísticos de revitalização na localidade, visto que, a situação atual 

necessita de melhorias na urbanização, por se tratar do entorno de uma das principais praças da 

cidade, que possui um fluxo intenso de pessoas. Esta intervenção visa promover a qualidade de vida 

da população por meio da urbanização de calçadas públicas que contribuirão para a existência 

de uma melhor mobilidade, além de contribuir para a redução das desigualdades regionais e 

promover o desenvolvimento territorial sustentável. 

A proposta ora apresentada guarda total consonância com os objetivos do Programa Ministerial, uma 

vez que TODAS AS VIAS ESTÃO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE 

GUAPIMIRIM/RJ. A proposta promove a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade das calçadas 

públicas e oferta aos pedestres melhores condições de circulação. Todas essas intervenções trarão a 

população guapimiriense melhorias significativas que culminarão no aumento da qualidade de vida. 

A execução da proposta beneficiará os moradores das ruas Rua Joaquim Coelho, Avenida Ita e Rua 

José Moreira Garcia, todas localizadas no bairro Centro no Município de Guapimirim. 

O pleito em tela tem como objetivo facilitar o deslocamento dos moradores, realizando intervenções 

capazes de melhorar as condições de acesso e circulação, proporcionando o bem-estar social de 

todos. 
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Facilitar o deslocamento das pessoas, promover desenvolvimento econômico, melhorar a mobilidade 

urbana e a qualidade viária, reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento 

territorial sustentável. 

 
1.3. LOCAL DA OBRA 

 
A execução da proposta beneficiará os moradores das ruas Rua Joaquim Coelho, Avenida Ita e Rua 

José Moreira Garcia, todas localizadas no bairro Centro no Município de Guapimirim. 

1.4. PARTIDO ARQUITETÔNICO 

 
O partido arquitetônico adotado neste projeto busca trazer para esta localidade a pavimentação de 

passeios que proporcione mais qualidade de vida aos munícipes. 

A utilização de bloco intertravado nas calçadas, traz benefícios e vantagens como fácil manutenção e 

instalação, resistência, durabilidade, alta capacidade de escoamento e segurança; e a aplicação de rota 

acessível tem por finalidade oferecer às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida a 

locomobilidade por esses passeios. 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
2.1. CONSIDERAÇÕES 

 
O presente memorial de especificações tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e fixar as 

condições técnicas a serem obedecidas na execução do projeto urbanístico de revitalização, fixando, 

portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos. 

A pavimentação de tais passeios do Centro da cidade implementará a execução de rota acessível, 

instalação de meio fio e passeios em blocos intertravados. 

Os elementos básicos de desenho e as especificações ora fornecidas são suficientes para a empresa 

contratada elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos construtivos 

usuais. 

2.2. NORMAS 



 

 
Processo:878/2026 Página: 711 Rubrica: 

 

 

 
Todos os materiais e sua aplicação ou instalação devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis ou outras específicas para cada caso. 

2.3. DÚVIDAS 
 
Em caso de dúvidas a empresa contratada deverá procurar o engenheiro e/ou arquiteto responsável 

desta municipalidade devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da execução dos serviços. 

Havendo discrepância entre os desenhos e as especificações prevalecerão as informações das 

especificações. 

2.4. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos 

fornecidos, com o orçamento e com as prescrições contidas no presente memorial, obedecendo-se às 

normas da ABNT e às legislações vigentes e pertinentes. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização da prefeitura, não 

sendo aceitos materiais cuja qualidade seja inferior à especificada. 

Os serviços executados que não atenderem aos requisitos mínimos estabelecidos pela PMG ou pelas 

especificações vigentes terão de ser corrigidos, completados ou refeitos. 

Somente serão medidos os serviços que forem aceitos, ou que atenderem às especificações técnicas 

da ABNT ou aprovação da PMG. 

A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo, anexando as planilhas 

de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo fotos e diário de obra do período em questão. 

A contratada deverá apresentar junto a medição final, quando necessário ou solicitado pela PMG, o 

“AS BUILT” da obra. 

2.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
A empresa contratada deverá recolher Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART OU 

RRT) junto ao CREA-RJ/CAU-RJ, referente à responsabilidade pela execução da obra. 
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Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas relativas à mão 

de obra e materiais necessários à execução da obra. Os trabalhos deverão ser executados por pessoal 

comprovadamente habilitado e os materiais a serem empregados deverão ser de boa qualidade (de 

acordo com as normas técnicas e aceitação da fiscalização). 

Será de competência da empresa contratada fornecer todo o ferramental, maquinário e 

aparelhamento adequado à execução dos serviços estabelecidos em contrato que deverão ser 

executados com características de proteção ao trabalho e de prevenção de acidentes de acordo com 

as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto, imprescindível a utilização 

de equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). 

Caberá à empresa contratada a manutenção de um diário de obra conforme legislação vigente, 

permanentemente disponível para lançamento de ocorrências no local ou no serviço, devendo ser 

relatadas as condições meteorológicas, consultas à fiscalização da prefeitura, serviços executados 

diariamente, datas de conclusão de etapas dos serviços de acordo com o cronograma, dentre outras 

informações. Os diários deverão ficar à disposição da fiscalização da prefeitura para eventuais 

consultas, sendo uma de suas vias anexada às medições que serão entregues à fiscalização da 

prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente liberado o valor a ser recebido pela 

empresa contratada, relativo aos serviços executados no período. 

Antes da entrega das obras todas as instalações e sistemas deverão ser testados quanto ao seu 

perfeito funcionamento. 

 

 
2.6. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA 

 
A empresa contratada deverá proceder à execução dos serviços obedecendo às etapas conforme 

descrição a seguir: 

2.6.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL – Mão de obra de engenheiro ou arquiteto júnior e estagiário da 

construção civil, incluindo encargos sociais. 
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2.6.2. CANTEIRO DE OBRA 

 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA – A placa deverá ser confeccionada e afixada em ponto 

estratégico da obra, em local visível, contendo as seguintes identificações: tipo de obra, responsável 

técnico pela execução da obra e outros tipos de informações complementares que sejam 

necessárias, em cumprimento às exigências legais do CREA/CAU-RJ e dos Órgãos Fiscalizadores da 

Prefeitura. Os serviços subempreitados deverão ter placas próprias seguindo as mesmas 

recomendações descritas acima. A empresa deverá ser responsável pelo 

fornecimento, instalação e manutenção da placa, seguindo o layout estabelecido pelos órgãos 

fiscalizadores e garantir sua integridade por toda a duração da obra em questão. Será confeccionada 

uma placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº 22 adesivada, de 2,40m x 1,20m, 

de acordo com as instruções do Manual de uso da marca do Governo Federal (Link para consulta ao 

manual: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mds.gov.br/webarquivos/MDS/_Noticias_e_Co

nteudo/Marcas_e_Manuais/MDS/Manual_de_Uso_da_Marca_MDS_Placas.pdf). 

BARRACÃO DE OBRA – Será utilizado um container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para 

escritório, completo, sem divisórias internas, com as instalações provisórias de eletricidade, água e 

esgoto feitas de maneira eficaz. 

BARRACÃO DE OBRA – Será utilizado um container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 7 

bacias, 2 lavatórios e 2 mictórios, com as instalações provisórias de eletricidade, água e esgoto feitas de 

maneira eficaz. 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS – Pedir à concessionária a instalação provisória de obra para 

alimentação de energia elétrica, baixa tensão e água a serem utilizadas pela empresa durante a 

execução dos serviços. O canteiro deverá contar com uma caixa d’água de 1000 L para armazenamento 

de água. Para a instalação provisória de esgoto deverá ter uma ligação apropriada para destinar os 

resíduos proveniente do uso dos containers, dispondo de fossa, filtro e sumidouro ou biodigestor. 

TRANSPORTE DE CONTAINER – O Transporte dos containers, deverão ser feitos em caminhão de 

carroceira fixa, e eles serão descarregados no local definido pela 

https://mds.gov.br/webarquivos/MDS/_Noticias_e_Conteudo/Marcas_e_Manuais/MDS/Manual_de_Uso_da_Marca_MDS
https://mds.gov.br/webarquivos/MDS/_Noticias_e_Conteudo/Marcas_e_Manuais/MDS/Manual_de_Uso_da_Marca_MDS
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planta de mobilização, e ao terminar a obra ele será transportado novamente até a 

empresa locadora. 

TAPUME – O uso de vedação nos limites do espaço destinado para ser o canteiro de 

obras será necessário, com o objetivo de complementar o isolamento da área, 

proporcionando um melhor armazenamento de equipamentos e materiais da obra. 

Deverão ser executadas com tapume em telhas trapezoidais de aço galvanizado com 

altura de 2,00 metros. 

2.6.3. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE – Deverá ser feita a demolição de forma 

simples de forma manual e com equipamento de ar comprimido do passeio cimentado 

de altura aproximada de 0,05m, existente dentro dos limites da obra, obedecendo a 

planta de demolição. Ela deve ser feita de forma mecanizada, e o material proveniente 

dessa demolição deverá ser empilhado lateralmente, de forma cuidadosa, para 

aguardar o serviço de carga; 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - Deverá ser feita 

a demolição com equipamento de ar comprimido, de pavimento de concreto asfáltico, 

com 5cm de espessura. Inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço. 

PREPARO MANUAL DE TERRENO – Será feito o preparo manual de terreno nos 

trechos em que ainda não há pavimentação de calçada, compreendendo acerto, 

raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do 

material excedente. O terreno deverá ser nivelado de forma que fique no mesmo nível 

das calçadas já existentes. 

ARRANCAMENTO DE MEIO FIO – deverão ser arrancados os meios-fios, e ser feito o 

empilhamento lateral dentro do canteiro, de forma que o material proveniente desse 

arrancamento seja empilhado lateralmente, de forma cuidadosa, para aguardar o 

serviço de carga; 

2.6.4. MOVIMENTO DE TERRA 
 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO – A carga será com pá 
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carregadeira, e ela depositará o material a proveniente das demolições em um 
caminhão basculante 12T. Esse serviço será utilizado para carga do caminhão que irá 
fazer a retirada da sobra do material escavado e das demolições (bota-fora). 
TRANSPORTE DE CAMINHÃO BASCULANTE – Será utilizado caminhão basculante de 
6m³ para transporte dos materiais para o bota-fora (demolições). Após ser carregado 
esse caminhão fará o trajeto que foi definido nos croquis. 

2.6.5. DRENAGEM 
 
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR – Serão executadas caixas de ralo em alvenaria 

de blocos de concreto (20x20x40cm) paredes de 20cm de espessura, (30x30x90cm), 

para águas pluviais, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com 

argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples FCK=10Mpa. 

Tampados com grelhas de ferro fundido classe C-250. O posicionamento das caixas 

serão de acordo com que foi definido em projeto. 

TAMPA DE FERRO – serão instaladas tampas para caixa tipo R1 em ferro fundido com 

dimensões internas 0,40x0,60m. 

TAMPA DE CONCRETO – serão instaladas tampas para caixa em concreto armado 

para poço com furo e tampa, e dimensões de diâmetro de 1,10m e espessura de 0,05m. 

 
2.6.6. BASES E PAVIMENTOS 

 
PASSEIO DE CONCRETO – todas as rampas serão executadas com concreto moldado 

in loco, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, q-196, (3,11 kg/m2), 

diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm, com 

concreto usin ado, com resistência igual ou superior a 20mpa, com espessura de 6cm, 

com acabamento convencional. Vale ressaltar, antes de iniciar o processo de armação 

e concretagem, deve ser colocada a lona plástica preta E=150 micra, evitando contato 

direto da malha com o solo, prevenindo a danificação da armação; 

LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADO – A pavimentação das calçadas será 

executada, em lajotas de concreto pré-fabricadas, cor natural, na paginação escama de 

peixe com espessura de 6cm, resistência a compressão 35Mpa. Antes da aplicação dos 

blocos, deverá ser feita uma camada de assentamento, e ao aplicar os blocos, se houver 

corte de peças para arremates, é imprescindível que seja feito especificamente com 

cortadora de piso. Se houver alguma peça de lajota quebrada ou danificada, deverá ser 
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substituída por uma em bom estado. Para um acabamento impecável, deverá ser feito 

o rejunte com pó-de-pedra; 

MEIO FIO E SARJETA – Conjugados, executados em concreto usinado com resistência 

mínima de 20 MPA, moldado in loco com máquina extrusora de concreto para guias e 

sarjetas de motor a diesel, potência 14CV, tanto em trecho reto quanto em trecho 

curvo, medindo em torno de 0,45m de base, sendo 0,15m de base da guia e 0,30m de 

base da sarjeta e 0,22m de altura, com acabamento em argamassa. Vale ressaltar, que 

durante o tempo de cura deverá ser feito o acabamento e o molhamento do concreto; 

MEIO FIO EM CONCRETO – executados em concreto usinado moldado in loco com 

máquina extrusora de concreto de motor a diesel, potência 14CV, tanto em trecho reto 

quanto em trecho curvo, medindo em torno de 0,15m de base e 0,30 de altura. Vale 

ressaltar, que durante o tempo de cura deverá ser feito o acabamento e o molhamento 

do concreto; 

PISO TÁTIL DE ALERTA – Revestimento de piso com cerâmica tátil alerta (ladrilho 

hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, deverão ser assentados sobre 

superfície em osso, utilizando argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3, 

com preparo manual. Para a execução da rota acessível, deverá ser seguido 

criteriosamente o projeto e os detalhamentos, obedecendo o que é previsto pela NBR 

9050/2020 e o manual de calçadas do município, o “Guapi a pé”; 

PISO TÁTIL DIRECIONAL – Revestimento de piso com cerâmica tátil direcional 

(ladrilho hidráulico), para pessoas com necessidades específicas, deverão ser 

assentados sobre superfície em osso, utilizando argamassa de cimento, saibro e areia, 

no traço 1:3:3, com preparo manual. Para a execução da rota acessível, deverá ser 

seguido criteriosamente o projeto e os detalhamentos, obedecendo o que é previsto 

pela NBR 9050/2020 e o manual de calçadas do município, o “Guapi a pé”; 

2.6.7. ETAPA 9 – SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS 

 
ÁRVORE NATIVA – deverão ser fornecidas árvores nativas, tipo sibipiruna, pau ferro 

ou   similar,   com   aproximadamente   2,00m   de   altura. 

MADEIRA DE REFLORESTAMENTO – deverão ser fornecidas madeiras de 

reflorestamento, autoclavada, em tora, até 6m de comprimento, diâmetro de 12cm. 
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2.7. ENTREGA DA OBRA 
 
Após o término de todos os serviços especificados, deverá ser providenciada a 

desmobilização do canteiro de obras, eliminando-se todos os detritos e realizando-se 

a limpeza completa do local. 

2.8. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
Concluídos todos os serviços objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições e devidamente atestados pela fiscalização da prefeitura, depois de 

efetuados todos os testes necessários e vistoria minuciosa em todas as dependências 

da edificação, tendo sido recebida toda a documentação exigida neste memorial e 

nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente pela 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, através de Termo de Recebimento 

Provisório, emitido juntamente com a última medição. 

Este Termo de Recebimento só será emitido após a vistoria da obra por uma 

comissão a ser nomeada pelo Secretário de Turismo, formada por engenheiros e 

arquitetos da PMG, excluindo os fiscais da obra. Se esta comissão atestar alguma 

irregularidade, esta deverá ser sanada antes do recebimento. 

2.9. PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 
 
Em referência a qualificação técnica das empresas, deverão ser observados os 

seguintes pontos: 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

com o objeto da licitação, através da apresentação de Atestados de Capacidade 

Técnica; 

A comprovação de aptidão, através de Atestados de Capacidade Técnica, será feita por 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes; 

Os Atestados de Capacidade Técnica deverão comprovar a execução dos serviços 

abaixo relacionados: 

A. Execução de passeio (calçada) de piso intertravado com 6 cm de 
espessura; 
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B. Execução de meio-fio e sarjeta moldado in loco com extrusora; 

C. Execução de piso podotátil de alerta ou direcional de concreto; 
 
 
 

 
Guapimirim, 30 de abril de 2025. 
 
 
 
 
 
 

Carolina Vivas Silva de Souza Arquiteta Urbanista 

CAU/RJ A279240-0 MAT.1368776 -12 
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ANEXO II.B- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO II.C- MÉMORIA DE CÁLCULO 
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ANEXO II.D- BDI 
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ANEXO E- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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ANEXO II.F- PLANTAS 
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ANEXO III- DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM. 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº10/2026 

 

Sr. Agente de contratação,  

                                                             Pela presente, DECLARO(AMOS) que, nos termos do 

art. 63, inciso I da Lei n.º 14.133/2021, a empresa ........................................................, cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação para o CONCORRÊNCIA Nº. 10/2026, cujo 

objeto é Contratação de empresa especializada para execução da obra de intervenção 

viária no perímetro urbano nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita no 

município de Guapimirim - RJ, em atendimento às necessidades da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

 

..................................., ..... de ..................  de 2026. 

 

.................................................................. 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser juntada no sistema eletrônico que ocorrerá o 

processo licitatório. A Declaração em epígrafe deverá será presentada em papel 

timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO IV- DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO CONJUNTA 

Modelo de Declaração  

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa 

(………………………………………………………CNPJ , interessado em participar do 

CONCORRÊNCIA nº 10/2026 :  

a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência no que se 

refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, 

no tocante a observância quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos . 

b) Não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação.  

c) Atende às normas de saúde e segurança do trabalho, nos termos do parágrafo único 

do artigo 117 da Constituição Estadual.  

d) Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo 

Município de Guapimirim, não possui em seu quadro societário Servidor Público 

municipal da ativa.  

e) Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 63, IV da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. 

Local e data, 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

OBS: Esta declaração deverá ser juntada no sistema eletrônico que ocorrerá o 

processo licitatório. A Declaração em epígrafe deverá será presentada em papel 

timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa 
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ANEXO V-  

 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 10/2026. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ., inscrita no CNPJ 
no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . 
. . . . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do disposto no item 10 – 
Condições para Participação do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: ´ 
 
(            ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar 
Federal nº 128, de 14/12/2006; 
 
(            ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e 
suas alterações; 
 
(          ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, 
e suas alterações; 
 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  Declara que 

cumpre o estabelecido no disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 

2021. 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(data) 

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(assinatura de sócio da firma) 
 

 
OBS: Esta declaração deverá ser juntada no sistema eletrônico que ocorrerá o 

processo licitatório.  
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ANEXO VI- 

MINUTA DE CONTRATO 

PROCESSO Nº 878/2026 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

COMO CONTRATANTE, E A 

EMPRESA_________________, COMO CONTRATADA 

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 

INTERVENÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO 

NAS RUAS JOAQUIM COELHO, JOSÉ MOREIRA 

GARCIA E AV. ITAEM GUAPIMIRIM - RJ, EM 

ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

NA FORMA ABAIXO. 

 

MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM/RJ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 39.547.500/0001-83, com sede na Avenida 

Dedo de Deus, nº 1.161, Cantagalo – Guapimirim/RJ, através da secretaria supracitada, 

representado pelo Secretário(a) Municipal de Infraestrutura e senhor(a) Rosalvo de  

Vasconcellos Domingos, nomeado pela Portaria n.º XXXX de xxxx, publicada no Diário 

Oficial do Município de Guapimirim, portador da Matrícula funcional n.º XXX, a seguir 

denominado CONTRATANTE, , e a Empresa xxxxxx, estabelecida na Avenida xx, nº xx, 

bairro, cidade/estado , inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxx, daqui por diante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato pelo(a) senhor(a) xxxxxx, portador(a) da 

cédula de identidade nº xxxx expedida pelo xxxx, inscrito(a) no CPF sob o nº xxxxx, têm 

justo e acordado o presente contrato, que é celebrado em decorrência do resultado do 

CONCORRÊNCIA Nº 10/2026, realizado por meio do processo administrativo nº 

878/2026. O presente Contrato será regido pelas disposições contidas Lei nº 14.133 

de 1º de abril de 2021 e suas alterações,  e, no que couber, toda legislação federal e 

municipal aplicáveis à espécie. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO  

1.1 O presente instrumento tem por objeto Contratação de empresa especializada 

para execução da obra de intervenção viária no perímetro urbano nas ruas Joaquim 

Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita em Guapimirim - RJ, em atendimento às 

necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme Anexo II do Edital 

parte integrante e inseparável, independente de transcrição. 

1.2 DESCRIÇÃO DO ÍTEM CONTRATADO 

São as seguintes as quantidades REGISTRADAS para a contratação, conforme descrição 

na Proposta de Preços – ANEXO I e Termo de Referência – Anexo II do Edital. 

ITEM QUANT. UNID ESPECIFICAÇÃO Valor Unit Valor Total 

1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx R$ xxx,xx R$ xxx,xx 

 

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1 O Termo de Referência; 

1.3.2 O Edital da Licitação; 

1.3.3 A proposta do Contratado; 

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 O regime de execução será empreitada por preço global. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS FORMAS DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO 

OBJETO 

3.1  A revitalização dos passeios nas ruas Joaquim Coelho, José Moreira Garcia e Av. 

Itadeverá ser entregue no bairro Quinta Mariana. 
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3.2 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

3.3 Uma etapa será considerada concluída quando os serviços previstos no 

Cronograma Físico-Financeiro forem executados, total ou parcialmente, conforme 

aferição por meio de Boletim de Medição, subsidiado pelas informações registradas no 

Diário de Obra e demais relatórios de acompanhamento elaborados pela fiscalização, 

devidamente atestado pelo responsável técnico. 

3.4 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

3.5 Após receber a medição, o fiscal técnico do contrato terá o prazo de até 07 (sete) 

dias úteis para: 

3.5.1 Conferir os quantitativos e a qualidade dos serviços executados no período; 

3.5.2 Verificar o cumprimento dos indicadores de nível de serviço, se houver; 

3.5.3 Atestar a medição na nota fiscal, aprovando o valor total ou glosando os valores 

correspondentes a serviços não executados ou executados em desconformidade; 

3.5.4 Encaminhar o processo, devidamente instruído com seu relatório e ateste, ao 

gestor do contrato 

3.6 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o 

fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a 

ser encaminhado ao gestor do contrato. 
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3.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 

fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

3.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

3.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

3.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Caderno de Projeto Básico e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades. 

3.11 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado 

deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

3.12 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos. 

3.12.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais no 

cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações, conforme regulamento. 

3.12.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

3.12.3 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

3.12.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; 

3.12.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 

3.13 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

3.14 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de 

cobrança. 

3.15 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.13 Os recursos necessários à realização do objeto ora licitados correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária:  

Item  Descrição 

Identificação do Órgão Secretaria Municipal de Infraestrutura 
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Objeto da Licitação 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUTAR A INTERVENÇÃO DE 
REQUALIFICAÇÃO URBANA NO PERÍMETRO 
URBANO 

Dotação Orçamentária 

Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.700.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 311.531,00 
 
Contra partida 
 
Programa de Trabalho: 15.451.0004.1.006 
Elemento de despesa: 4490.51.00 
Fonte de Recurso: 1.704.99 
Código Reduzido: 126 
Valor: R$ 204.241,43 

Valor Estimado R$ 515.772,43 

Exercício Financeiro 2026 

Fundamento Legal 
LOA 2025 (Lei nº 1.717 27/12/2024)                                                                 
PPA 2022-2025 (Lei nº 1.321/2021)                                                                               
LDO 2025 (Lei nº 1.688/2024) 

Responsável pela Verificação 
Rosalvo de Vasconcellos Domingos – Secretário 
Municipal de Infraestrutura 

Declaração de Adequação 
Certifico que a dotação orçamentária é suficiente e 
está devidamente alocada para a execução do 
objeto deste PB. 

 

 
CLÁUSULA QUINTA: VALOR 

5.13 O valor global para a execução do objeto do presente contrato, no prazo previsto 

e estabelecido, importa em R$ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

5.14 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.. 

5.15 Considerando que o presente instrumento é oriundo do CONCORRÊNCIA nº 

10/2026, o valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 

ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.  

CLÁUSULA SEXTA: VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

6.13 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da data de 

sua  assinatura, podendo ser prorrogado na forma da Lei n.º 14.133/2021. 

6.14 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, 

ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste 

instrumento; 

6.15 Os serviços contratados preveem a execução da obra em 06 (seis) meses, de   

acordo com o cronograma físico financeiro aprovado, contados a partir da data de 

recebimento da ordem de início de serviço pela empresa. 

6.16 O início da execução do objeto será de 06 (seis) dias corridos da emissão da odem 

de serviços pela contratada. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: PAGAMENTO 

7.1 As medições serão executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do 

representante da CONTRATADA, a partir de um mês da emissão da Ordem de Serviço e 

em intervalos de trinta dias a contar da primeira medição. 

7.2 São passíveis de medição as unidades de serviço efetivamente executadas, que 

atendam às especificações necessárias e estejam concluídas integralmente, devendo o 

fiscal do contrato adentrar nas minúcias quantitativas de todos os serviços executados. 

7.3 Todos os serviços deverão ser medidos através de Boletins de Medição, composto 

de Planilha de medição, Memória de cálculo e Relatório fotográfico, demonstrando 

detalhadamente a metodologia utilizada para a aferição dos serviços executados, bem 

como, obrigatoriamente, a data de aferição/emissão, o período correspondente à 
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realização dos serviços e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um 

representante da CONTRATADA. 

7.4 Os preços dos serviços considerados na medição são os previamente definidos na 

planilha orçamentária CONTRATADA. 

7.5 Deverá ser verificado pela fiscalização, no momento da elaboração do boletim de 

medição, se os serviços executados estão evoluindo conforme previsto no cronograma 

da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis devido a 

atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA. 

7.6 Considerar apenas como quantidades de serviços a serem medidas os serviços 

concluídos integralmente, ou seja, fornecimento e instalação, executados até o 

momento da elaboração da medição. Para os itens previstos na planilha orçamentária 

como fornecimento, os mesmos serão medidos quando esse fornecimento tiver sido 

devidamente realizado até o momento da elaboração da medição. 

7.7 Os serviços executados e não aceitos pela Fiscalização, pelo motivo de não 

atenderem às especificações quanto à qualidade do material ou quanto à sua má 

execução, deverão ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalização. 

7.8 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como:  

7.8.1 o prazo de validade; 

7.8.2 a data da emissão;  

7.8.3 os dados do contrato e do órgão contratante;  

7.8.4 o período respectivo de execução do contrato;  

7.8.5 o valor a pagar; e  

7.8.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante; 

7.10 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e mediante 
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consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 

nº 14.133, de 2021.    

7.11 A Administração deverá realizar consulta à documentação para:  

7.11.1  Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

7.11.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do 

órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.12 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

7.13 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

7.14 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada ao contratado a ampla defesa.  

7.15 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação.  

7.16 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, em até 30 

(trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pela Secretaria 

solicitante e mediante cumprimento de todas as exigências, condições e obrigações 

contidas neste Termo; sendo este calculado através do quantitativo e custo unitário 

dos objetos; No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado 

serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a 

data de sua efetiva realização, mediante aplicação da atualização da data base EMOP ou 

referente ao item, se estiver em outra base, para o mês referente a realização do 

respectivo pagamento. 
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7.17 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

7.18 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.19 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

7.20 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

7.21 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

CLÁUSULA OITAVA: PENALIDADES                    

8.1  Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

8.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratação/a durante 

o certame; 

8.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

8.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

8.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

8.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

8.2.4 deixar de apresentar amostra; 

8.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

8.2.6 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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8.2.7 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

8.2.8 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

8.2.9 fraudar a licitação 

8.2.10 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

8.2.11 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

8.2.12 induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

8.2.13 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

8.2.14 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

8.2.15 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

8.3 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal 

8.3.1 advertência;  

8.3.2 multa; 

8.3.3 impedimento de licitar e contratar e 

8.3.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante 

a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 

8.4.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 

8.4.2 as peculiaridades do caso concreto 

8.4.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

8.4.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública 

8.4.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 
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8.5 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

8.6 Para as infrações previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

8.7 Para as infrações previstas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, a multa será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

8.8 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 

à penalidade de multa. 

8.9 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

8.10 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 

responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

8.11 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 8.1.4, 

8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 

8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 

156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

8.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 

de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, descrita no item 8.1.3, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de 

proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, 

§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
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8.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 

a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão 

composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias 

conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as 

provas que pretenda produzir.  

8.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua 

motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 

20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

8.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.17 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

CLÁUSULA NONA: INADIMPLÊNCIA 

9.1 A contratada será considerada inadimplente, independentemente de 

interpelação judicial, nos seguintes casos: 

(a) Inobservância de prazos, especificações e recomendações técnicas estabelecidos 

neste instrumento ou em leis e normas oficiais pertinentes;  

(b) Interrupção na execução das obrigações e responsabilidades assumidas através do 

objeto do contrato; 

(c) Inobservância de qualquer cláusula ou condição expressamente estabelecida neste 

instrumento, nos seus anexos, na proposta de preço e demais documentos pertinentes. 
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9.2 Qualquer penalidade poderá ser suspensa caso a Prefeitura Municipal de 

Guapimirim acate as justificativas relatadas pelo interessado. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL                  

10.1 A inexecução, total ou parcial, do contrato ou a inobservância a seus termos e 

condições, ensejará a sua rescisão administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, com 

as consequências legais previstas, sem prejuízo na aplicação das demais sanções 

cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

10.2 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 

independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes 

contraentes. 

10.3 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 

Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua 

continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

10.4 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, 

desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo 

menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia. 

10.5 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem 

ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual 

ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação. 

10.6 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 

estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 

137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 

ampla defesa. 

10.6.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

10.6.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 
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10.6.3 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

10.7 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

10.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.7.3 Indenizações e multas. 

10.8 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 

desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 

meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

10.9 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES 

11.1 À contratada caberá: 

11.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 

em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a 

seguir dispostas: 

11.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm


 
Processo:878/2026 Página: 750 Rubrica: 

 

 

Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos. 

11.1.3 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao Contratante;  

11.1.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do 

objeto contratual. 

11.1.5 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

11.1.6 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

11.1.7 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou 

para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei 

n.º 14.133, de 2021); 

11.1.8 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 

referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

11.1.9   Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato;  

11.1.10 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 

2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116


 
Processo:878/2026 Página: 751 Rubrica: 

 

 

11.1.11 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do contratante; 

11.1.12 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento 

adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 

qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação 

de regência; 

11.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina. 

11.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere. 

11.1.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre. 

11.1.16 O contratado deverá protocolizar junto ao Protocolo Geral ou entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 

prestação dos serviços conjuntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:  

11.1.16.1 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

11.1.16.2 Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

11.1.16.3 Certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 

Distrital do domicílio ou sede do contratado;  

11.1.16.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

11.1.16.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

11.1.17 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 
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11.1.18 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 

pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 

designar outro para o exercício da atividade. 

11.1.19 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II); 

11.1.20 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 

tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

11.1.21 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

11.1.22 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 

contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo 

único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

11.1.23 Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para 

adoção de ações de contingência cabíveis.  

11.1.24 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, 

bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

11.1.25 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 

o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

11.1.26 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.  

11.1.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 

descritivo ou instrumento congênere.  



 
Processo:878/2026 Página: 753 Rubrica: 

 

 

11.1.28 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre;  

11.1.29 Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

11.1.30 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 

quando for o caso; 

11.1.31 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

11.1.32 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional. 

11.1.33 Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito nas especificações do objeto. 

11.1.34 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

do Contratante. 

11.1.35 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o 

Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de 

evitar desvio de função. 

11.1.36 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do 

Contratante. 

11.1.37 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as 

redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

11.1.38 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as 

áreas de atuação previstas no Caderno de Projeto Básico, em plena validade. 

11.1.39 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 



 
Processo:878/2026 Página: 754 Rubrica: 

 

 

11.1.40 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

11.1.41 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais 

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.1.42 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações 

posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 

2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.1.42.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 

obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

11.1.43 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no 

que couber, aos seguintes procedimentos: 

11.1.43.1 Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 

ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.  

11.1.43.2 Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 

11.1.43.3 Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
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aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas. 

11.1.43.4 Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

11.1.44 Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas. 

11.1.45 Considerando a corresponsabilidade da CONTRATANTE pelos resíduos 

gerados, a CONTRATADA deverá seguir os seguintes procedimentos de controle e 

comprovação, sob pena de aplicação das sanções previstas:Observar as seguintes 

diretrizes de caráter ambiental. 

11.1.46 Comprovação por Coleta: Para cada carga de resíduo removida do canteiro de 

obras, a CONTRATADA deverá, de imediato, apresentar à equipe de Fiscalização a 

documentação comprobatória da destinação (como o Manifesto de Transporte de 

Resíduos - MTR, ou documento equivalente), emitida por empresa receptora 

devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente; 

11.1.47 Validação da Fiscalização: A equipe de Fiscalização da CONTRATANTE irá 

conferir e validar a documentação apresentada no ato de cada coleta, atestando o 

recebimento e a conformidade do documento; 

11.1.48 Relatório Mensal Consolidado: Ao final de cada período de medição, a 

CONTRATADA deverá elaborar e apresentar um Relatório Mensal de Gestão de 

Resíduos. Este relatório deverá conter a compilação de todas as documentações 

comprobatórias (validadas conforme o item anterior), indicando o tipo, a quantidade e 

a destinação final de todos os resíduos gerados no período. 
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11.1.49 Condição para Pagamento: A aprovação do Relatório Mensal de Gestão de 

Resíduos pela Fiscalização é condição indispensável para a liberação do pagamento da 

fatura da medição correspondente. O não cumprimento desta obrigação poderá 

acarretar a retenção do pagamento até a devida regularização, sem prejuízo de outras 

penalidades; 

11.1.50 Estar atento ao que é permitido pela licença ambiental; 

11.1.51 Buscar utilizar tecnologias que sejam ambientalmente favoráveis. 

11.1.52 Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

11.1.53 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários 

ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

11.1.54 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam 

necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações. 

11.1.55 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas 

no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 

órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a 

obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-

se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

11.1.56 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que 

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
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formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, 

de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer 

impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 

empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 

caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior 

execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações 

prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:  

11.1.57 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas 

nos anteprojetos constantes neste Caderno de Projeto Básico e seus anexos (Caderno de 

Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos 

construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas 

mútuas interferências entre os diversos projetos.  

11.1.58  Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, 

após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, 

devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o 

esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos 

responsáveis pela elaboração do Caderno Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal 

técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área 

requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 

contratados. 

11.2 À Contratante caberá: 

11.2.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

11.2.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto Básico;  

11.2.3 Notificar o Contratado, por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo 
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para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais 

adequadas;. 

11.2.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

11.2.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 

houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;  

11.2.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;  

11.2.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

11.2.8 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo 

Contratado; 

11.2.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 

a boa execução do ajuste.  

11.2.10 A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo 

do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

11.2.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico 

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

11.2.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 



 
Processo:878/2026 Página: 759 Rubrica: 

 

 

11.2.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados.  

11.2.14 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

11.2.15 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento. 

11.2.16 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto. 

11.2.17 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

11.2.18 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das 

normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas 

dependências, ou em local por ela designado. 

11.2.19 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

11.2.20 Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 

áreas e adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

11.2.21 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO  

12.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

12.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

12.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

12.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

12.6 Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, o fiscal do contrato deverá ser 

designado formalmente pela autoridade competente, sendo obrigatoriamente servidor 

ou empregado público efetivo ou ocupante de cargo em comissão. 

12.7 Para esta contratação, a Administração deverá nomear como fiscal profissional 

com capacitação técnica compatível com a complexidade e natureza dos serviços 

contratados, engenheiro civil, arquiteto, técnico em edificações ou fiscal de obras, de 

modo a garantir o adequado acompanhamento, controle e fiscalização da execução 

contratual, conforme o art. 117, § 1º da referida Lei. 

12.8 A escolha deverá recair preferencialmente sobre profissional da área de 

engenharia, arquitetura ou afins, habilitado tecnicamente para analisar medições, 

conferir qualidade dos materiais, verificar conformidade com projetos e normas 
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técnicas, bem como para elaborar registros e relatórios que subsidiem a gestão do 

contrato. 

12.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do 

contrato ou pelos respectivos substitutos. 

12.10 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração: 

12.11 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 117, §1º); 

12.12 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção; 

12.13 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação 

que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 

que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso; 

12.14 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 

datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato; 

12.15 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 

prorrogação contratual; 

12.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 
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adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a 

sua competência. 

12.17 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos 

comprobatórios pertinentes, caso necessário: 

12.18 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato 

para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

12.19 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico 

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com 

vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração: 

12.20 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas 

que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais; 

12.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com 

menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo 

constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações; 

12.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido 
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pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo 

setor com competência para tal, conforme o caso; 

12.23 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 

término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou 

prorrogação contratual. 

12.24 O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

12.25 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade. 

12.26 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal 

técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 

se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

12.27 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes 

rotinas: 

Item Elemento de Gestão Descrição / Responsável 
Formação Mínima 
Exigida 

Instrumento de 
Controle 

Periodicidade 

1 
Fiscal Técnico do 
Contrato 

Acompanha a execução 
física da obra, qualidade 
técnica, cumprimento de 
noras, medições e 
conformidades. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com registro 
no CREA/CAU 

Portaria de 
designação + ART 
ou RRT 

Designação 
prévia 

2 
Fiscal Administrativo 

Controla prazos, 
documentos, pagamentos, 

Ensino Superior em 
Administração, Gestão 

Portaria de Designação 
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do Contrato aditivos, notificações e 
registros administrativos. 

Pública ou áreas afins designação prévia 

3 
Plano Físico-
Financeiro da 
Execução 

Define metas mensais com 
base no cronograma da 
obra. 

Elaboração pela equipe 
técnica da contratada 
ou fiscal técnico 

Cronograma físico-
financeiro 

Atualização 
mensal 

4 
Relatórios de 
Acompanhamento da 
Obra 

Avaliam o progresso da 
execução física da obra, 
verificando conformidades 
e desvios. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Relatórios técnicos 
+ registros internos 

Mensal 

5 
Registro Fotográfico 
das Etapas 

Documentação visual da 
evolução da obra. 

Qualquer membro da 
fiscalização, 
preferencialmente 
técnico 

Álbum fotográfico 
digital 

Quinzenal ou 
conforme fase 

6 
Livro de Ordem / 
Diário de Obra 

Documento obrigatório, 
com registros técnicos 
diários da execução, 
assinado pelo responsável 
técnico. 

Engenheiro Civil ou 
Arquiteto, com 
CREA/CAU 

Livro de Ordem 
(CREA ou CAU) 

Diário 

7 
Medições e Termos 
de Recebimento 
Parcial 

Avaliação dos serviços 
executados para fins de 
pagamento, com 
conferência dos 
quantitativos. 

Engenheiro Civil, com 
apoio da equipe da 
contratada 

Boletins de medição 
e termos de aceite 

Conforme 
avanço da obra 

8 
Gestão de Aditivos 
Contratuais 

Controle de alterações de 
prazo, valor ou escopo, 
com fundamentação 
técnica e jurídica. 

Técnico da fiscalização 
com apoio jurídico e 
orçamentário 

Termos aditivos, 
pareceres 
técnicos/jurídicos 

Quando 
necessário 

9 
Verificação de 
Conformidade 
Técnica 

Avalia conformidade com 
normas da ABNT, 
legislação ambiental, 
acessibilidade, segurança, 
etc. 

Eng. Civil, Arquiteto, 
Técnico de Segurança 
do Trabalho 

Checklists técnicos / 
ARTs ou RRTs 

A cada etapa 
relevante 

10 
Gestão de Riscos 
Contratuais 

Monitoramento e resposta 
aos riscos mapeados no 
ETP e no TR. 

Fiscal administrativo ou 
técnico capacitado 

Matriz de riscos + 
plano de resposta 

Contínuo 

11 
Recebimento 
Definitivo da Obra 

Análise final da execução, 
com verificação de todos 
os documentos e 
correções de pendências. 

Comissão formada por 
Eng. Civil e/ou 
Arquiteto 

Termo de 
recebimento 
definitivo 

Ao final da 
execução 

 

12.28 A fiscalização dos serviços será feita por servidor da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, com formação em engenharia ou arquitetura, a ser nomeado através de 

ato oficial na ocasião da emissão da ordem de início dos serviços; 

12.29 O controle de fiscalização dos serviços dar-se-á por meio de acompanhamento 

do diário de obras e inspeções periódicas in loco; 
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12.30 Será utilizado método de comparação entre o que foi orçado e que está sendo 

executado/fornecido para avaliação da conformidade dos serviços entregues com 

relação às especificações técnicas e a proposta da contratada, com vistas ao 

recebimento provisório e definitivo; 

12.31 Os aceites provisórios e definitivos do objeto acontecerão somente após 

verificação por parte da fiscalização de todos os documentos indispensáveis para o 

fechamento do contrato; 

12.32 A fiscalização da contratação caberá ao servidor da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, sendo substituído, em caso de ausência ou impedimento, por outro 

servidor lotado na mesma secretaria. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do 

contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da 

Administração à continuidade do contrato. 

CLÁUSULA  DÉCIMA SEXTA -DOS CASOS OMISSOS E DEMAIS CONDIÇÕES 

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas 

e princípios gerais dos contratos. 
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16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts 124 e seguintes 

da Lei n.º 14.133, de 2021. 

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato. 

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos 

de justificada  necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do 

aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

16.4 Registros que não caracterizam  alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei n.º 

14.133 de 2021. 

16.5 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n.º 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na internet. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO REAJUSTE 

17.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 1 (um) 

ano contado da data do valor estimado pela Administração. Somente após o interregno 

de 1(um) ano, o reajuste do contrato utilizará o índice EMOP como critério de reajuste, 

de acordo com a Lei 14.133/2021. 

17.2  Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice 

___________ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas 

e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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17.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o 

contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 

conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) 

índice(s) definitivo(s).  

17.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

17.6 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 

extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 

adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 

então em vigor. 

17.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

17.8 O reajuste será realizado por apostilamento 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

18.1 Integra o presente contrato o Processo de Licitação 878/2026, com as suas 

inclusas condições gerais, termo de referência, edital e seus anexos, bem como a 

proposta apresentada pela empresa naquilo em que não conflitarem com este 

instrumento.  

Para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento, nomeiam as 

partes o Foro da Comarca de Guapimirim, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, firmam este instrumento, com as testemunhas abaixo 

assinadas. 

Guapimirim-RJ, _____ de _______________ de 2026. 

Pelo contratante: ___________________________________________ 



 
Processo:878/2026 Página: 768 Rubrica: 

 

 

ANEXO VII- DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM. 

 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº10/2026. 

 

Sr. Agente de contratação,  

 

                                                             Pela presente, DECLARO(AMOS) que, a empresa 

........................................................, tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação no 

CONCORRÊNCIA Nº. 10/2026, cujo objeto é Contratação de empresa especializada 

para execução da obra de intervenção viária no perímetro urbano nas ruas Joaquim 

Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita no município de Guapimirim - RJ, em atendimento 

às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

..................................., ..... de ..................  de 2026. 

 

 

 

.................................................................. 

(Assinatura do Representante Legal) 

 

 

 

OBS: Esta declaração deverá ser juntada no sistema eletrônico que ocorrerá o 

processo licitatório. A Declaração em epígrafe deverá será presentada em papel 

timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da empresa. 
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ATENÇÃO 
 É responsabilidade da empresa o envio de recibo de retirada de edital pela 
internet ao Setor de Comissão Permanente de Licitação.  
 
 A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Guapimirim/RJ da 
comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações 
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações 
e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. Os 
esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da internet 
https://guapimirim.rj.gov.br/novo/  e no Portal Nacional de Contratações Públicas. 
 
 
 Endereço para envio do recibo:  

Prefeitura de Guapimirim 
 Secretaria Municipal da Casa Civil 
 E-mail: licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://guapimirim.rj.gov.br/novo/
mailto:licitacao.casacivil@guapimirim.rj.gov.br
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO A DOCUMENTAÇÃO. 

 

CONCORRÊNCIA nº 10/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 878/2026 

 

 

EMPRESA: 

SEDE NA: 

CNPJ Nº _____________________________________________________________, 

 EMAIL, ______________________________________________________________ 

REPRESENTADO POR, _______________________________________________, INSCRITO NO CPF Nº 

___________________, PORATADOR DO RG Nº _________________, Participante da licitação 

modalidade CONCORRÊNCIA nº 10/2026, referente ao processo administrativo nº 

878/2026, que tem como objeto Contratação de empresa especializada para execução 

da execução da obra de intervenção viária no perímetro urbano nas ruas Joaquim 

Coelho, José Moreira Garcia e Av. Ita no município de Guapimirim - RJ, em atendimento 

às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme disposto no 

Projeto Básico – Anexo II, declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento 

de todas as informações constantes do Edital supracitado. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

Guapimirim, _____ de ___________ de 2026. 

 

 

 

 

Assinatura do representante da empresa 

 

 

 

 

 

 
 

Espaço destinado ao carimbo da empresa 


