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CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 xx / 2026, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE GOIANIA, POR INTERMEDIO DA Secretaria Municipal de Infraestrutura -

SEINFRA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n2 , sediada em, doravante
designada CONTRATANTE, neste ato representado(a) pelo matricula funcional n2, de acordo com a competéncia prevista no art.
....... da Portaria n? ....... de ..., publicada no  Didrio  Oficial do  Municipio de .....ccecvvvieeeenn,, €A
empresa , CNPJ  nC..iiiiiiiiinininieieiennns , estabelecida no doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por, conforme atos constitutivos da empresa ou procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n2 26.9.000000403-5 e em observancia as disposicGes da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n2 928677-10/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratag¢do de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para execu¢do de restaura¢do asfaltica funcional em pavimento flexivel e
implantacdo de paradas de 6nibus em pavimento rigido na Av. T-63 (Trecho entre a Avenida C-107 / Rua C-162 e a Praga Wilson Sales), no Municipio de Goiania-
GO, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, e demais condicGes e especificagdes estabelecidas no Edital e
seus Anexos.

1.1.1. O processo contempla a fresagem realizada com equipamento autopropulsionado, garantindo profundidade uniforme de 7 cm. Residuos gerados devem
ser recolhidos e dispostos conforme normas ambientais e em conformidade com a Norma DNIT 159/2011 — ES — Fresagem a Frio; Tratamento Superficial Duplo
(TSD) com aplicagdo em duas fases, com ligante e agregado apropriados para formar camada resistente a penetragdo de trincas, com intervalo adequado entre
as aplicagBes para cura, conforme Especificagdo de Servigo DNER-ES-392/99; CBUQ referente a mistura asféltica usinada a quente com CAP 30-45, garantindo
alta resisténcia a deformagdo plastica e adequado desempenho sob cargas pesadas e condigBes climaticas elevadas. Os servigos deverdo ser executados
conforme Norma DNIT 031/2024 — ES — Concreto Asfaltico; Base Granular Simples (BGS), referente a camada compactada a 20 cm, com controle de
compactagdo minimo de 100% do Proctor Modificado, garantindo suporte estrutural adequado conforme a Especificacdo de servico GOINFRA ES — PAV
005/2019; Pavimento Rigido para paradas, com placas de concreto usinado fck 35 MPa com armadura de tela soldada e barras de transferéncia entre placas,
obedecendo espagamentos e dimensdes para distribuicdo adequada de esforgos. Os servigos deverdo ser executados conforme Norma DNIT 047/2004 — ES —
Execucgdo de pavimento rigido com equipamento de pequeno porte, conforme especificado no Projeto Basico, no Projeto de Restauragdo Funcional (evento SEI
), na Planilha Orgamentaria Onerada (evento SEl ) e demais anexos.

1.1.2 A obra abrange extensdo aproximada de 1,98 km, com duas pistas de rolamento paralelas de 9,5 m de largura cada, subdivididas em trés faixas de trafego,
conforme a localizagdo e os parametros geométricos constantes do Projeto Basico (item 1.2 e 1.2.2).

1.1.3 O objeto vincula-se ao Contrato de Repasse n? 954682/2023 (Operag¢do n2 1092274-62), firmado com a Unido por intermédio do Ministério das Cidades,
com a Caixa Econdmica Federal na condigdo de Mandataria, sujeitando-se a contratada as normas, prazos e rotinas de fiscalizagdo do instrumento federal, bem
como ao livre acesso dos 6rgdos de controle interno e externo da Unido, conforme item 1.3 do Projeto Basico.

1.1.4 A execugdo do objeto contempla, ainda, a logistica reversa do material fresado resultante da fresagem continua, com transporte obrigatério para patios da
Administragdo Municipal visando o reaproveitamento em vias secundarias, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305/2010) e
as condicionantes ambientais da Agéncia Municipal do Meio Ambiente — AMMA, nos termos do capitulo 5 do Projeto Basico.

1.2 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo

1.2.1 O Termo de Referéncia/Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitagdo;

1.2.3 A Proposta da CONTRATADA;

1.2.4 Todos os anexos dos documentos supracitados e demais projetos necessarios a execugdo do objeto, inclusive os citados no edital.

1.3 O regime de execugdo é o de Empreitada por Prego Unitdrio.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, EXECUCAO, PRORROGACAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 10 (dez) meses — 300 dias corridos, com eficacia legal apds a divulgagdo no Portal do PNCP, na forma do artigo 105
da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.1 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

2.2 O prazo concedido para conclusdo total dos servigos sera de 4 (quatro) meses — 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto n&o for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da
referida lei, conforme estabelecido no Projeto Basico.

2.2.1 N&o obstante a prorrogagdo automatica prevista no art. 111 da Lei n? 14.133/2021, por se tratar de contrato de escopo predefinido, recomenda-se que a
continuidade da execucgdo seja formalizada mediante a celebragdo de termo aditivo, com a aprovagdo de novo Cronograma Fisico-Financeiro, sempre que o



prazo de execug¢do originalmente pactuado ndo for cumprido, a fim de assegurar o controle dos marcos de entrega, a higidez das medicGes e a adequada
repactuagdo das obrigages contratuais.

2.3 O CONTRATADO ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
2.4 A prorrogacgdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.5 Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo
ser reduzidos ou eliminados como condigdo para a renovagdo.

2.6 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento
do objeto constam no Projetos, Anexo | a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAGAO

4.1 A CONTRATADA poderd, mediante prévia autorizacdo da Fiscalizagdo, subcontratar parcelas do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, desde que ndo se refiram as parcelas de maior relevancia técnica, conforme discriminado no item 11.4 do Projeto Basico (Anexo | do Edital).

4.2 E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo. Consideram-se como parcelas de maior relevancia os conjuntos de
itens para os quais foi exigida, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem a execug¢do de servigo com
caracteristicas semelhantes, conforme discriminado no item 11.1 do Projeto Bésico (Anexo | do Edital).

4.3 Se autorizada a realizar a subcontratacdo de parte da obra, a CONTRATADA realizard a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem
como responderd perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigag8es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.4 A CONTRATADA deve apresentar documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica
necessaria a execugdo da parcela da obra ou servigo subcontratado.

4.5 A parcela da obra subcontratada, caso ndo satisfacam as especificagdes, serdo impugnadas pela FISCALIZAGAO, cabendo & CONTRATADA todo o 6nus
decorrente de sua reexecugdo direta ou por empresa devidamente qualificada, capacitada e de reconhecida idoneidade.

4.6 A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a administragdo publica quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

4.7 Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas.

4.8 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.9 Deverdo ser observadas as regras estabelecidas no item 11.4 do Projeto Basico referente a Subcontratagdo, bem como o previsto no item 13.12 do Edital,
abaixo transcrito:

4.9.1 Conforme item 11.4 do ANEXO | — PROJETO BASICO, o contratado PODERA, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, SUBCONTRATAR parte da obra ou servigo, desde que justificada a inviabilidade técnica e econdmica da execugdo integral
por parte da contratada e que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.

4.9.1.1 No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerd etapas dos servigos definidos no item 5.4 do Termo
de Referéncia, ficando claro que a subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executara, por seus proprios meios, o principal dos
servigos de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

4.9.1.2 A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a Administragdo Municipal, mesmo que tenha
havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

4.9.1.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a Contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo
de nenhuma espécie entre a CONTRATANTE e a SUBCONTRATADA, inclusive no que refere-se a medigdo e pagamento direto a ela.

4.9.1.4 Somente serdo permitidas as subcontratagdes regularmente autorizadas pela CONTRATANTE, sendo causa de rescisdo contratual aquela ndo
devidamente formalizada por aditamento.

4.9.1.5 A CONTRATADA ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de parte dos servigos devera comprovar perante a Administragdo:

4.9.1.5.1 A regularidade juridico/fiscal/previdencidria e trabalhista previstas no Edital e a capacidade técnica e demais documentos exigidos no Termo de
Referéncia e, que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado no
Municipio de Goiania.

4.9.1.5.2 A CONTRATADA responde solidariamente com a SUBCONTRATADA pelo inadimplemento das comprovagdes exigidas acima quando relacionadas com o
objeto do contrato.

4.9.2 Nos termos do item 5.4 do Termo de Referéncia, é vedada a subcontratagdo:

4.9.2.1 Das parcelas de maior relevdncia técnica ou de maior valor significativo do objeto; a subcontratagdo deve se restringir as parcelas tecnicamente
complementares, conforme descrito no item 5.4 do TR, de acordo art. 62, § 22 da IN SEMAD n2 004/2022.

4.9.2.2 De pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do dérgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles for cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.9.3 A empresa CONTRATADA compromete-se a substituir a SUBCONTRATADA, no prazo méaximo de (30) trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagéo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangGes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituicdo, em que ficard responsavel pela execug¢do da parcela originalmente subcontratada.

4.9.3.1 A empresa CONTRATADA compromete-se a comunicar imediatamente a Administracdo a extingdo da subcontratagdo autorizada. Nesse caso, deverd, no
prazo maximo de 30 (trinta) dias:

4.9.3.1.1 Indicar e submeter a aprovagdo da Administragdo nova subcontratada que atenda as exigéncias de habilitagdo aplicaveis; ou

4.9.3.1.2 Assumir diretamente a execugdo da parcela anteriormente subcontratada, permanecendo integralmente responsavel pelo cumprimento das
obrigagBes contratuais.

4.9.3.1.3 A ndo observancia destas obrigacGes podera ensejar a rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢Ges cabiveis.

4.9.4 A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO



5.1 Os servigos custardo a CONTRATANTE RS.. [ o ....), que serdo pagos a CONTRATADA de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, as faturas deverdo ser emitidas a partir do 12 dia do més subsequente ao més de referéncia da prestagdo do servigo.

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1 A medigdo dos servigos sera realizada conforme item 6 do Projeto Basico, com base no cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, tomando por base as especificacGes e os desenhos de projeto. Serd indicada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mdo de obra e outros deverdo ser considerados na composigdo de custos unitdrios, ndo sendo, em
hipdtese alguma, considerados na medigdo.

6.1.1 Produziu servigos com vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, especialmente quanto a profundidade da
fresagem (7,0 cm), ao grau de compactag¢do da BGS (minimo de 100% do Proctor Modificado), ao teor de betume e a compactacdo do CBUQ (DNIT 031/2024-
ES), e a resisténcia a compressdo do concreto das paradas (fck 35 MPa, conforme ABNT NBR 12655).

6.1.2 Ndo atendeu aos parametros de controle tecnoldgico previstos nas normas técnicas do DNIT e da ABNT para cada camada do pavimento, conforme a
Matriz de Controle Tecnoldgico constante do Projeto Basico (item 4.3, Tabela).

6.2 Aprovada a medicdo pela fiscalizagdo, poderd o Contratado emitir e apresentar a respectiva nota fiscal, devidamente acompanhada dos demais documentos
pertinentes a fim de que o Contratante possa efetuar o pagamento.

6.3 Toda medigdo protocolada na Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), devera possuir os seguintes documentos técnicos:

6.3.1 Boletim de Medigdo, devidamente firmado pelos responsaveis pela sua elaboragdo, em conformidade com o modelo padrdo fornecido pela SEINFRA,
produzido em planilha eletrénica;

6.3.2 Memoria de Calculo, com detalhamento completo dos quantitativos medidos e acumulados;

6.3.3 Relatdrio Fotografico com imagens georreferenciadas de todas as etapas de execugdo no periodo, em conformidade com o item 3.1 do Projeto Basico;
6.3.4 Notas de Servigo e laudos de controle tecnoldgico (quando for o caso);

6.3.5 Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificagdo da parte da obra objeto da medigdo;

6.3.6 Nota Fiscal Fatura de Servigos;

6.3.7 Cdpia do Diario de Obra;

6.3.8 Cdpia(s) da(s) ART(s) ou RRT(s) pela execugdo da obra ou servigo de engenharia;

6.3.9 Cdpia da matricula CEl — Cadastro Especifico Individual relativo a obra ou servigo de engenharia junto ao INSS;

6.3.10 Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social com o nimero da CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

6.3.11 “Declaragdo Contdbil” afirmado que a empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados;

6.4 Sem prejuizo dos documentos acima enumerados poderdo ser solicitados outros que, a juizo dos setores especializados dessa Secretaria ou da
Controladoria Geral do Municipio, sejam considerados indispensdveis a complementagdo do exame da despesa.

DO RECEBIMENTO

6.5 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

6.5.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

6.5.2 O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

6.6 Na forma do item 9.2 do PB: os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo:

6.6.1 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.6.2 O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

6.6.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo.

6.6.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

6.6.5 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato apurard o resultado das avaliagbes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

6.6.6 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
6.6.7 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias apontadas no Recebimento Provisério. (arts. 119 e 140 da Lei n? 14.133/2021).

6.6.8 O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.6.9 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.7 As ocorréncias deverdo ser registradas em termo detalhado pelo fiscal do contrato, devendo ser encaminhadas ao gestor sempre que ultrapassarem sua
competéncia, nos termos dos arts. 117 e 119 da Lei n? 14.133/2021.

6.7.1 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

6.8 A fiscalizagdo municipal acompanhara a execugdo do objeto, porém tal acompanhamento ndo exime, diminui ou substitui a responsabilidade da
CONTRATADA quanto a perfeita execugdo dos servigos, cumprimento dos prazos, qualidade dos materiais empregados e observancia das normas técnicas
aplicéveis, nos termos do art. 117 da Lei n2 14.133/2021.



6.9 Na forma do item 9.2 do TR: os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

6.9.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagGes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

6.9.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

6.9.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
6.9.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo;

6.9.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo.

6.10 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

6.11 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no
instrumento de cobranga.

6.12 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

6.13 Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pelas substituigbes necessarias.

LIQUIDACAO

6.14 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis
por igual periodo.

6.14.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.15 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.16 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovag¢do da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

6.17 A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
ne 14.133/2021.

6.18 A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.19 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

6.20 N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.21 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.22 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO
6.23 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até (30) trinta dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior.

6.23.1 O pagamento devera obedecer a ordem cronolégica de exigibilidade das obrigacGes estabelecidas pela CONTRATANTE de acordo com o disposto no
artigo 141 da Lei n? 14.133/21.

6.24 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice INCC-M de corre¢do monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

6.25 O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo contratado, conforme Decreto
Municipal n2 4.387/2021.

6.26 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
6.27 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

6.27.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.28 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicGes abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.



6.29 Na hipdtese de aplicagdo de multa administrativa a3 CONTRATADA, o valor correspondente poderd ser retido, total ou parcialmente, dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE, observado o disposto no art. 158, §19, da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, sem prejuizo da cobranga judicial do valor
remanescente quando os créditos forem insuficientes para a quitagdo integral.

6.29.1 A retengdo de valores a titulo de multa ndo exime a CONTRATADA do cumprimento integral das obrigages assumidas, nem impede a aplicagdo de outras
sangGes previstas neste Contrato, no Edital e na legislagdo aplicavel.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1 Os precos contratuais poderdo ser reajustados na forma prevista na legislacdo, de acordo com o indice Nacional de Construcao Civil e Obras Publicas, INCC-
M, tomando-se por base a data base do orcamento estimado, pela variagdo dos indices constantes da revista “conjuntura econémica”, editada pela Fundagdo
Getulio Vargas.

7.1.1 A escolha do indice Nacional de Construgdo Civil (INCC-M) para o reajuste dos precos contratuais na restauracdo asfaltica e implantagdo de pavimento
rigido na Avenida T-63, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, justifica-se por sua adequagdo a natureza da obra, que envolve
materiais de pavimentagdo, mao de obra especializada e equipamentos pesados, e por sua capacidade de refletir as variagGes de custos do setor, conforme
publicado pela FGV.

7.1.2 Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:

K=1li-lo
lo

Onde:

7. 1. 2. = K=TFator ou Coeficiente de reajustamento do periodo; (!

7. 1. 2. = Io=Indice correspondente a data-base contratual;

7. 1. 2. = I;=1ndice referente a0 més que completa a periodicidade

de 1 ano (12 meses) em relagio a data-base contratual.
R=VrK

Onde:

e R=Valor do reajuste procurado;@

e Vr=Valor da parcela, a pregos iniciais a ser reajustado.

7.2 O Reajustamento somente podera acontecer depois de 12 (doze) meses, com data-base vinculada a data do orgamento estimado que , que adota a data-
base 24 de agosto de 2026, conforme item 15.2 do Projeto bascio, nos termos do art. 25 § 72 da LLC.

7.2.1 O registro do respectivo reajustamento de pregos deve ser formalizado por simples apostila;

7.2.2 Se, juntamente do reajustamento, houver a necessidade de prorrogacdo de prazo e/ou acréscimo e/ou supressdo de servicos, é possivel formaliza-lo no
mesmo termo aditivo;

7.2.3 A contratada ao assinar aditivo ao contrato mantendo as demais cldusulas em vigor, sem ressalva em relagdo ao reajustamento de pregos, importara
renuncia quanto as parcelas reajustdveis anteriores ao aditivo.

7.3 Independentemente do prazo de duragdo do contrato, e com data-base vinculada a data do orgamento estimado, a atualizagdo monetdria a fica
condicionada a apresentagdo de planilha orgamentaria atualizada.

7.4 Deverdo ser observadas as disposi¢des contidas no Decreto Municipal n2 5.201/2023 para formalizagdo do respectivo reajuste e as demais regras definidas
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1 Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

8.1.1 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste Contrato;



8.1.2 Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigacdes assumidas dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
8.1.3 Indicar e garantir a participagdo de representante da Prefeitura de Goiania nas reunides com a CONTRATADA;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do produto contratado, através do engenheiro da Prefeitura de Goiadnia, bem como atestar na nota fiscal/fatura a
efetiva entrega do objeto contratado;

8.1.5 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagbes constantes deste Termo de
Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimentos definitivos;

8.1.6 Notificar a CONTRATADA, por escrito, de todas as adverténcias, penalidades, multas e sustentagdo de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas
pela area responsavel, quaisquer inobservancias as condi¢des da presente Contratagdo, bem como em caso de eventual suspensdo ou rescisdo contratual;

8.1.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas, fixando-lhe prazos para corregdo de irregularidades encontradas;

8.1.8 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional indesejado;

8.1.9 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigGes estabelecidas no Edital e as previstas em cldusula contratual;
8.1.10 Cientificar o Controle Interno para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagcdes pelo Contratado;

8.1.11 Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021;

8.1.12 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.13 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.1.14 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;

8.1.14.1 A Administragdo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

8.1.14.2 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
8.1.14.3 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.14.4 Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.
8.1.15 Adogdo de Praticas que visem o desfazimento sustentavel ou a reciclagem dos bens utilizados na execugdo do contrato, que se tornem inserviveis.

8.1.16 A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Inscrever o servigo de engenharia no Cadastro Nacional de Obras (CNO) no prazo de até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades de
construgdo/obra, se aplicavel ao objeto;

9.2 Cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execug¢do do objeto;

9.3 Executar a obra em conformidade com as normas técnicas pertinentes e de acordo com a legislagdo municipal vigente e conforme o Plano de
Trabalho/Projeto Basico, Proposta Comercial, informagdes do Edital e seus anexos, informagbes presentes nesse TR e toda documentagdo constante no
Processo que Ihe deu origem;

9.4 Atender prontamente quaisquer exigéncias da CONTRANTE, inerentes ao objeto do termo de referéncia;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6 Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagdo pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

9.7 Comunicar aos fiscais qualquer irregularidade detectada e submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.8 Acatar as determinagdes do fiscal do contrato;
9.9 Recolher taxas referentes a ART (CREA) ou RRT (CAU) ou do conselho pertinente;

9.10 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos impostos, taxas e/ou qualquer énus fiscais e tributdrios de origem Federal, Estadual e
Municipal bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais, vigentes durante a execugdo da obra, e, ainda, quaisquer outros encargos
judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputaveis, inclusive em relagcdo a terceiros, em decorréncia da celebragdo do Contrato;

9.11 Arcar com todas as despesas decorrentes da execugdo da obra, inclusive com recursos logisticos, transporte, material, EPI, alimentagdo e hospedagem de
seu pessoal, se aplicavel;

9.12 A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos impostos, taxas ou quaisquer onus fiscais e tributdrios de origem Federal, Estadual e Municipal, ndo transfere
a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto da presente Contratagcdo ou restringir a execugdo da obra;

9.13 Manter sigilo absoluto com relagdo a qualquer informagdo confidencial que venha a ter acesso, durante a execugdo do Contrato;
9.14 Observar rigorosamente o cronograma de execu¢do ou outras condi¢des estabelecidas entre as partes;

9.15 Responsabiliza-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo Civil, Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990) e outras normativas vigente, bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.16 Comunicar a conclusdo da obra de cada solicitagdo, observando os prazos estabelecidos e ao término da obra a CONTRATADA devera comunicar ao fiscal
para recebimento da obra de reforma contratados;

9.17 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

9.18 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.19 Comunicar ao Fiscal para o recebimento provisério da obra, ficando o recebimento definitivo a cargo do Gestor do Contrato ou de comissdo especialmente
designada pela autoridade competente, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA;

9.20 N&o transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigagdes deste contrato sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE;



9.21 Atender literalmente ao disposto no artigo 92, XVI, da Lei Federal n2 14.133/2021, relativo a obrigagdo de manter durante toda a presta¢do dos servigos do
futuro contrato, todas as condig¢des de habilitagdo e as exigéncias de qualificagdo, especialmente a regularidade fiscal e especificagdo dos servigos, inclusive o
imposto devido, sob pena de ser declarada a inexecugdo do pacto e aplicadas as penalidades previstas na lei, sem prejuizo do ressarcimento de eventuais danos
materiais a contratante, conforme o caso;

9.21.1 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da execugdo da obra, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal de Goiadnia e do domicilio ou sede do contratado;
d) certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.22 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.23 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.24 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico preposto, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.25 Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.26 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe
caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes e;

9.27 Observar, na execug¢do da obra, das normas e critérios de sustentabilidade, o emprego apurado dos recursos publicos, conservagdo e gestdo responsavel de
recursos naturais, uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta, remog¢do apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos e observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como INMETRO e ABNT;

9.27.1 Garantir, especialmente, que a obra atenda integralmente aos requisitos e especificacdes do Contrato de Repasse, as normas da ABNT aplicdveis, as
diretrizes da legislagdo socioassistencial e aos requisitos de acessibilidade da ABNT NBR 9050/2020 e da Lei Brasileira de Inclus3o (Lei n2 13.146/2015).

9.28 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo;

9.29 Obriga-se a realizar a juntada ulterior do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da ART (arts. 12 e 22 da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e
19 da Lei n? 13.639, de 2018), relativos aos servigos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificagdo da
responsabilidade técnica pela execugdo contratual (Simula TCU n2 260).

9.30 Das obrigagdes da contratada em atendimento aos critérios e praticas de sustentabilidade nas contratagées:
9.30.1 Elaborar e implementar um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305/2010).
9.30.2 Priorizar a aquisi¢do de materiais e equipamentos com selos de eficiéncia energética (Procel, Inmetro) e certificagdes ambientais.

9.31 Observar rigorosamente todas as especificagdes técnicas constantes do Memorial Descritivo e dos Projetos e detalhes técnicos, sob pena de rejeigdo dos
servigos e aplicagdo das penalidades previstas em contrato.

9.31.1 A Contratada deverd executar a fresagem continua de 7,0 cm em toda a superficie de rolamento (42.730,67 m?) com equipamento autopropulsionado
dotado de sistema de nivelamento eletr6nico, garantindo a uniformidade da cota de fundo e a rugosidade adequada para a aderéncia das camadas
subsequentes.

9.31.2 Nos termos da Matriz de Risco (evento SEI 10808769), a Contratada devera concluir a aplicagdo da nova capa asféltica sobre a base fresada no prazo
maximo de 48 horas, a fim de evitar danos estruturais por infiltracdo de aguas pluviais.

9.32 Responsabiliza-se pela qualidade das obras, dos materiais e dos servigos executados ou fornecidos, incluindo a promogdo de readequagdes sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecu¢do do objeto.

9.33 Obriga-se a adquirir produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais, bem como a aplicar as margens de preferéncia previstas na Resolugdo CIIA-
PAC n2 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposi¢des do art. 32-A da Lei n2 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n2 11.889, de 22 de
janeiro de 2024.

9.34 Observar as condigdes de salde e seguranga do trabalho, acessibilidade universal e responsabilidade social, em especial o cumprimento da NR-18
(Seguranga e Saude no Trabalho na Industria da Construgdo), da NR-38 (Seguranca e Saude nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Residuos Sélidos), e
a implantagdo de sinalizagdo proviséria diurna e noturna conforme o Manual de Sinalizagdo de Obras do DNIT, considerando que a intervengdo ocorre em via
arterial operante com intenso fluxo de veiculos e pedestres.

9.35 Responder civil e administrativamente por todos os danos causados a terceiros, bens publicos ou privados, decorrentes da execugdo do contrato, ficando
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou indenizar, as suas expensas, sem prejuizo de outras penalidades.

9.36 Responsabilizar-se a promover a integral regularizacdo e adequacgdo da obra junto aos 6rgdos municipais, estaduais e federais, atendendo as exigéncias
urbanisticas, ambientais, sanitdrias, de seguranca, acessibilidade, prevengdo e combate a incéndio, trabalhistas e previdenciarias, até a obtencdo da
documentagdo que permita a plena utilizagdo do corredor viario restaurado e das 10 paradas de 6nibus. Eventuais ajustes quantitativos internos necessarios a
essas adequagdes ndo implicardo alteragdo do valor global contratado, ressalvadas as hip6teses legais de alteragdo contratual previstas na Lei n2 14.133/2021.

9.37 A Contratada obriga-se a garantir a reserva do percentual minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho geradas na execugdo deste contrato para
pessoas do sexo feminino, bem como o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas em situagdo de rua cadastradas pela Administragdo, em
estrito cumprimento as Leis Municipais aplicaveis n2 10.462/2020 e Lei n2 10.994/2023.

9.37.1 A reserva de vaga ndo se aplica aos servigos que exijam certificagdo profissional especifica e envolvera postos de trabalho ndo especializados.

9.37.2 A CONTRATADA devera observar a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de m3o de obra destinadas a execugdo do objeto contratual para pessoas
em situagdo de rua, nos termos do Decreto Municipal n? 4.685, de 29 de novembro de 2024. Ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd informar a
Secretaria Municipal de Politica para as Mulheres, Assisténcia Social e Direitos Humanos — SEMASDH a quantidade e o perfil das vagas destinadas a execugdo do
objeto contratual, para fins de alimentacdo do banco de vagas especifico para pessoas em situagdo de rua, cabendo a referida Secretaria promover o
encaminhamento de candidatos aptos ao preenchimento das vagas.

9.38 Assegurar a reserva de, no minimo, 5% (cinco por cento) das vagas de emprego na area da construgdo civil para pessoas do sexo feminino, na forma da Lei
Municipal n2 10.887/2023.

9.39 Comprovar a reserva de cargos a que se refere as clausulas 9.37 e 9.38 , no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

9.39.1 O percentual de vagas reservadas deve ser observado durante todo o periodo do contrato, inclusive aditamentos. A reserva minima de 5% (cinco por
cento) das vagas para pessoas em situagdo de rua, na forma da Lei Municipal n2 10.462/2020, e de 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas do sexo



feminino, na forma da Lei Municipal n2 10.887/2023, deverd ser mantida durante toda a vigéncia contratual e em quaisquer prorrogagdes, acréscimos ou
aditamentos, sob pena de caracterizacdo de falta contratual, nos termos da Clausula Décima Terceira deste instrumento.

9.40 Concordar com a retencdo pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA correspondente ao percentual pertinente a prestagio de servigos, frente ao disposto
no Decreto Municipal ne 803/2023;

9.41 Atender ao disposto na Lei Municipal n2 9.645/2015, que versa sobre a instituicdo do Programa Licitagdo Sustentavel no municipio de Goiania;

9.42 Inserir as informag8es e os documentos relativos a execugdo do objeto deste contrato no sistema atrelado a transferéncia da verba deste contrato, se
assim exigir.

9.42.1 Responsabilizar-se, solidariamente com a contratante, pela inser¢do das informagdes e dos documentos relativos a execugdo contratual no sistema
indicado conforme exigéncias do Contrato de Repasse 954682/2023 (Operagdo n2 1092274-62).

9.43 Cumprir todas as obrigagdes da contratada descritas no Termo de Referéncia Anexo | do Edital.

9.44 Assegurar o livre acesso dos servidores do Repassador, dos drgdos de controle interno e externo da Unido, bem como dos funcionarios da Mandataria, a
todos os documentos e registros contabeis relacionados a execugdo do contrato, sempre que solicitado, para fins de fiscalizagdo e controle.

9.45 Sempre que solicitado pela Mandataria ou pelo Repassador, a contratada devera disponibilizar imagens de satélite, fotografias georreferenciadas, mapas,
aerolevantamentos por drones ou outros meios tecnoldgicos disponiveis, necessarios ao atendimento de demandas de informagdo supervenientes relacionadas
a execugdo do objeto contratual.

9.46 Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos, inclusive a promogdo de readequagbes, sempre que
detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto pactuado.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1 E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do
objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

10.2 A Contratada declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o
intuito de proteger os dados pessoais repassados pela Contratante e aos quais tiver acesso em decorréncia da execugdo do objeto.

10.3 A Contratada fica obrigada a comunicar a Prefeitura de Goiania, em até 2 (dois) dias do conhecimento, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos
dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

10.4 A Contratada cooperara com a Contratante no cumprimento das obrigagGes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e
Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor.

10.5 Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido no contrato e também de acordo com o que disp&e a Segdo IlI, Capitulo VI
da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUC[\O (art. 96 ao
art. 102 da LLC)

11.1 Conforme item 13.13 do Edital e item 8.1 do Projeto Basico (Ane)go | do Edital) é exigido da CONTRATADA a prestagdo de garantia de execugdo do objeto
deste contrato no percentual de 5% (cinco por cento), nas seguintes modalidades:

11.1.1 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica (inciso I, §12 do art. 96 da LLC), que deverdo ser apresentados em até 10 (dez) dias Uteis apos a
assinatura do contrato, conforme itens 5.15.2.2 e 5.15.3.2 do Projeto Bésico;

11.1.1.1 A Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica devera ser depositada na conta do banco oficial da Prefeitura de Goiania ou na Secretaria de
Finangas. O licitante vencedor deverd se dirigir a Divisdo do Tesouro Municipal, Av. do Cerrado n.2 999, 22 Pavimento — Bloco E — Pago Municipal — Park Lozandes
— Goiania — Goias, fones: (62) 3524- 3311/3349, para obterem esclarecimentos sobre o referido recolhimento;

11.1.1.2 Os Titulos da Divida Publica deverdo ser emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.1.2 Seguro-garantia;

11.1.2.1 Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de Seguro- garantia, devera juntar o comprovante de pagamento do prémio no prazo de até 1 (um)
més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

11.1.2.2 Nos termos do item 5.15.4 e seguintes e dos arts. 99 a 102 da Lei n? 14.133/2021 a apdlice de seguro-garantia, além das clausulas exigidas no referido
termo, devera prever, obrigatoriamente, a cldusula de retomada, em conformidade com todas exigéncias e previsdes do art. 102 da LLC.

11.1.2.3 A cldusula de retomada consistira em obrigagdo da seguradora de, em caso de inadimplemento da contratada, assumir ou transferir a responsabilidade
pela execugdo do objeto contratual ou pagar indenizagdo correspondente.

11.1.2.4 A cldusula de retomada devera prever:

a) A obrigagdo da seguradora de substituir a contratada inadimplente por outra empresa qualificada para dar continuidade a execugdo do objeto contratual; ou
b) A obrigacdo da seguradora de pagar a Administragdo indenizagdo que permita a contratacdo de terceiros para conclusdo do objeto; ou

c) A obrigagdo da seguradora de assumir diretamente a execugdo do restante do contrato, caso possua capacidade técnica e operacional para tanto.

11.1.2.5 A apdlice de seguro-garantia que ndo contemplar a cldusula de retomada sera rejeitada pela Administragdo, ficando a contratada obrigada a apresentar
nova apdlice em conformidade com esta exigéncia.

11.1.3 Fianga Bancdria.
11.1.3.1 Caso o licitante vencedor preste garantia por meio de fianga bancéria devera utilizar o modelo constante do . ANEXO VI do edital;

11.1.3.2 Em se tratando de fianga bancaria, deverd constar do Instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos arts. 827 e 835 do
Cadigo Civil. O Licitante vencedor que optar por realizar a Fianga Bancdria, devera apresenta-la a Divisdo do Tesouro Municipal, Avenida do Cerrado n.2. 999-
Park Lozandes — Pago Municipal — 22 Pavimento- Bloco E - Goidnia - GO, fones: (062) 3524-3311/3349, para obter esclarecimentos sobre o referido
recolhimento;

11.1.3.3 A fianca bancdria formalizar-se-a através de carta de fianga fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da dire¢do da CONTRATADA.

11.1.3.4 A fianga bancaria devera ser apresentada em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato, na forma do item 13.13 do Edital e dos arts. 96 a 98
da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGOES E DAS SANGOES
ADMINISTRATIVAS

12.1 As sangBes serdo aplicadas conforme item 16 do Edital a empresa Contratada, sem prejuizo da reparagdo dos danos causados a administragdo publica e das
sangBes previstas no Decreto Municipal n2 966/2022 e nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n2 14.133/2021.



12.2 Constituem infragdes administrativas, além das previstas no item 16 do Edital, a inobservancia do prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para
cobertura da base fresada com a nova capa asfltica, a execugdo de fresagem em profundidade divergente dos 7,0 cm de projeto, e a entrega de concreto com
resisténcia a compressdo inferior a 35 MPa nas paradas de dnibus, nos termos da Matriz de Risco n? 14/2026 e do Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n2 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.2 A inobservancia da reserva de vagas prevista no item 9.37 deste instrumento, conforme o disposto no caput do art. 12 da Lei Municipal n2 10.462/2020,
durante a execug¢do do contrato constituird falta contratual, passivel de rescisdo por iniciativa da Administragdo.

13.2.1 N&o se aplica o disposto nesta clausula as pessoas juridicas que ndo preencherem a reserva de vagas, desde que seja por falta de mao de obra disponivel,
que atenda aos requisitos legais.

13.3 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

13.4 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3 Das indenizagdes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo
por meio de termo indenizatério.

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do dérgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.8 Na hipdtese de extingdo, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.9 Em relagdo ao art. 139 citado acima, a extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo, poderd acarretar, sem prejuizo das sang¢des previstas
nesta Lei, as seguintes consequéncias:

13.9.1 Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da Administragdo;

13.9.2 Ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagGes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execu¢do do contrato e necessarios a sua
continuidade;

13.9.3 Execugdo da garantia contratual para:

13.9.3.1 Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da

ndo execugao;

13.9.3.2 Pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdencidrias, quando cabivel;

13.9.3.3 Pagamento das multas devidas a Administragcdo Publica;

13.9.3.4 Exigéncia da assunc¢do da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

13.9.4 Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

13.9.5 A aplicagdo das medidas previstas nos itens 13.9.1 e 13.9.2 . ficara a critério da Administragdo, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucgdo direta ou indireta.

13.9.6 Na hipdtese do item 13.9.2, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do secretario municipal competente, conforme o caso.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MATRIZ DE RISCO

14.1 A Matriz de Risco referente ao objeto deste contrato faz parte integrante do respectivo instrumento, como cldusula obrigatéria para identificagdo e
mitigacdo riscos e imputacgdo de responsabilidades nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei n? 14.133/2021 e do item 12 do Projeto Basico. A Matriz de Riscos esta
disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP e www.goiania.go.gov.br e deve ser parte integrante deste contrato.

14.3 A CONTRATADA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensdo dos riscos por ela a serem assumidos e declara té-los levado em consideragdo na
formulagdo de sua proposta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

15.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.4 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do
CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverd ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més.

15.5 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

15.5.6 Por se tratar de regime de empreitada por prego unitario, as variagdes de quantitativos que ndo impliquem alteracdo de escopo poderdo ser processadas
por apostilamento, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133/2021, mantidos os pregos unitarios contratados com o desconto ofertado.

15.7 Quaisquer alteragbes que impactem o objeto pactuado no Contrato de Repasse n? 954682/2023 dependerdo de prévia anuéncia da Caixa Econémica
Federal (Mandataria), sob pena de glosa dos recursos federais.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORGCAMENTARIA
16.1 A despesa decorrente da presente licitagdo correra a conta da Dotagdo Orgamentaria: n® 2026.5701.26.453.0137.1494.44905100.123.510, STN 1700 0000


https://www.goiania.go.gov.br/

FONTE DO RECURSO VALOR

R$ 5.199.504,28 (cinco
milhdes, cento e noventa e
nove mil, quinhentos e

Contrato de Repasse n® quatro reais e vinte e oito
954682/2023 (Operacio n® centavos).

1092274-62), firmado com a

Unido, por intermédio do OBS: parcela

Ministério das Cidades, com correspondente ao valor do
interveniéncia da Caixa repasse aprovado no Quadro
Econdmica Federal de Composicio de
(Mandataria) Investimento (QCl) para a

meta de Qualificagdo Viaria,
conforme aprovado pela

CAIXA;
Tesouro Municipal
(contrapartida do Municipio R$ 0,00
de Goiania)
RS 5.199.504,28
TOTAL
DOTAGAO ORCAMENTARIA
DOTACAO ORGAO FUNCAO/SUBFUNCAO PROGRAMA ACAO/ND FONTE/STN
202657010214 5701 26/453 0137 1494/44905100 3(23(3;(/)1700

SOLICITAGAO FINANCEIRA
183015/2026 (10289362)

NOTA DE PRE-EMPENHO
56/2026 (10295247)

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTﬁTANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021, na Instrugdo Normativa TCM-GO n?
009/2023 e demais normas e legislagdes federais e municipais aplicaveis/pertinentes, bem como nas clausulas do Contrato de Repasse n2 954682/2023 e nas
normas da Caixa Econdmica Federal (Mandataria), no que couber.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18.2 A vigéncia contratual conta-se da divulgagdo do extrato no PNCP, na forma da Clausula 2.1 deste instrumento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 Fica eleito o foro da Comarca de Goiania, em uma de suas Varas da Fazenda Publica, com rentncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir as questdes oriundas do presente instrumento contratual que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa ou compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA, em Goiania, aos do més de, de 2026.

Pela CONTRATANTE:

Secretario(a) Municipal de Infraestrutura Urbana - SEINFRA

Nome:




CPF:
RG:

Pela CONTRATADA:

Nome:

CPF:

RG:

TESTEMUNHAS:

01

Nome:

CPF:

RG:

02

Nome:

CPF:

RG:

Goiania, na data da assinatura eletrénica.

il
el o
assinatura

eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Danielle Gomes de Oliveira, Secretaria Municipal de Articulagdo Institucional e Captagdo, em
21/10/2026, as 16:52, conforme art. 19, Ill, "b", da Lei 11.419/2006.

Av. do Cerrado n2 999, 42 andar, Torre Sul -
- Bairro Park Lozandes
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