

**APÊNDICE VIII - A**  
**PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS - COBERTURA EM CHAPA METÁLICA TRAPEZOIDAL ESTAÇÃO VENDA NOVA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI	VALOR DE VENDA C/ BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA</b>						<b>R\$ 864,12</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	M2	2,00	R\$ 210,89	24,20%	R\$ 261,93	R\$ 523,86
1.2	MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064	M	3,00	R\$ 13,96	24,20%	R\$ 17,34	R\$ 52,02
1.3	DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064	M	3,00	R\$ 13,96	24,20%	R\$ 17,34	R\$ 52,02
1.4	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M, INCLUINDO ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXMES	3,00	R\$ 15,99	24,20%	R\$ 19,86	R\$ 59,58
1.5	ISOLAMENTO DA ÁREA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO H=76CM E FITA ZEBRADA L=7CM	M	6,00	R\$ 23,70	24,20%	R\$ 29,44	R\$ 176,64
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES COBERTURA EM CHAPA METÁLICA TRAPEZOIDAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.010,25</b>
2.1	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	145,64	R\$ 5,49	24,20%	R\$ 6,82	R\$ 993,26
2.2	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	60,78	R\$ 4,40	24,20%	R\$ 5,46	R\$ 331,86
2.3	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	20,00	R\$ 6,59	24,20%	R\$ 8,18	R\$ 163,60
2.4	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	0,87	R\$ 22,89	24,20%	R\$ 28,43	R\$ 24,73
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3	VG	1,00	R\$ 400,00	24,20%	R\$ 496,80	R\$ 496,80
<b>3</b>	<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 22.262,96</b>
3.1	EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM, SIMPLES	M2	145,64	R\$ 76,75	24,20%	R\$ 95,32	R\$ 13.882,40
3.2	RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA PARA TELHA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 65CM - INSTALAÇÃO ATÉ CHAPEU DE MURO	M	49,10	R\$ 88,42	24,20%	R\$ 109,82	R\$ 5.392,16
3.3	RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA PARA TELHA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33 CM	M	11,67	R\$ 75,74	24,20%	R\$ 94,07	R\$ 1.097,80
3.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM - SOB DEMANDA	M	20,00	R\$ 76,11	24,20%	R\$ 94,53	R\$ 1.890,60
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS (CALHA E ETC.)</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.096,79</b>
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS REF 98554	M2	20,57	R\$ 42,93	24,20%	R\$ 53,32	R\$ 1.096,79
<b>5</b>	<b>EXECUÇÃO DE PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA ESTAÇÃO</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.831,50</b>
5.1	PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717	M2	38,22	R\$ 9,03	24,20%	R\$ 11,22	R\$ 428,83
5.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	38,22	R\$ 29,55	24,20%	R\$ 36,70	R\$ 1.402,67
<b>6</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 346,62</b>
6.1	LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS	M2	145,64	R\$ 1,92	24,20%	R\$ 2,38	R\$ 346,62
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.169,70</b>
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 1.746,94	24,20%	R\$ 2.169,70	R\$ 2.169,70
<b>BDI % (SERVIÇOS ONERADO)</b>							<b>24,20%</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>							<b>R\$ 30.581,94</b>
<b>Sara Rodrigues Batista Fernandes - CREA-MG 232419D</b>							

**APÊNDICE VIII - B**  
**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**
**Tabelas de referência: SUDECAP ONERADA 10/2025 / SINAPI ONERADA 12/2025 / SICOR ONERADA 10/2025.**

As tabelas e composições de referências podem ser obtidas por meio dos seguintes endereços eletrônicos:

 SUDECAP <https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos> - <https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-servicos>

 SINAPI [https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria\\_888](https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888)

 SICOR <https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login>

ITEM	ORIGEM	TIPO	CÓDIGO	SUB CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
<b>1</b>					<b>SERVIÇOS INICIAIS - INSTALAÇÃO DA OBRA</b>				
1.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.03.02	-	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP	M2	1,00	R\$ 210,89	R\$ 210,89
1.2	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.29.11	-	MONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064	M	1,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96
1.3	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.29.12	-	DESMONTAGEM DE ANDAIME DO TIPO TORRE ADP REF 97064	M	1,00	R\$ 13,96	R\$ 13,96
1.4	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-01	-	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M, INCLUINDO ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MXMES	1,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1.4.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.29.10	-	ANDAIME METALICO TUBULAR, TIPO TORRE, L=1,0 ATE 1,5M E H=1,0 M COMPLETO	MXMES	1,00	R\$ 15,99	R\$ 15,99
1.5	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-02	-	ISOLAMENTO DA ÁREA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO H=76CM E FITA ZEBRADA L=7CM	M	1,00	R\$ 23,70	R\$ 23,70
1.5.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.11.07	-	SINALIZAÇÃO COM CONE EM PVC H= 75CM	UN	0,50	R\$ 39,82	R\$ 19,91
1.5.2	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	01.04.11	-	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 7CM	M	1,00	R\$ 3,79	R\$ 3,79
<b>2</b>					<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES COBERTURA EM CHAPA METÁLICA TRAPEZOIDAL</b>				
2.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	02.01.01	-	REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	1,00	R\$ 5,49	R\$ 5,49
2.2	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	02.02.05	-	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	1,00	R\$ 4,40	R\$ 4,40
2.3	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	02.02.01	-	REMOÇÃO DE CALHA GALVANIZADA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M	1,00	R\$ 6,59	R\$ 6,59
2.4	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	03.12.01	-	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	1,00	R\$ 22,89	R\$ 22,89
2.5	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	02.29.01	-	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA DE 5M3	VG	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
<b>3</b>					<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL</b>				
3.1	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-03		<b>EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM, SIMPLES</b>	M2	1,00	R\$ 76,75	R\$ 76,75
3.1.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	08.12.40	-	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E= 0,50MM, SIMPLES	M2	1,00	R\$ 52,73	R\$ 52,73
3.1.2	SINAPI	INSUMO	-	4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	8,00	R\$ 1,08	R\$ 8,64
3.1.3	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.75	PEDREIRO	H	0,33	R\$ 27,36	R\$ 9,03
3.1.4	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.88	SERVENTE DE OBRAS	H	0,33	R\$ 19,24	R\$ 6,35
3.2	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-04		<b>RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA PARA TELHA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 65CM - INSTALAÇÃO ATÉ CHAPEU DE MURO</b>	M	1,00	R\$ 88,42	R\$ 88,42
3.2.1	BHTRANS	COTAÇÃO	BHT-01	-	RUFO DE ENCONTRO (PLATIBANDA) DESENVOLVIMENTO = 65CM	M	1,00	R\$ 57,21	R\$ 57,21
3.2.2	BHTRANS	COTAÇÃO	BHT-02		SELANTE PU 40 (CURA NEUTRA) - 310 ML	UNID.	0,10	R\$ 57,50	R\$ 5,75
3.2.3	SINAPI	INSUMO	-	4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,00	R\$ 1,08	R\$ 2,16
3.2.4	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.75	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 27,36	R\$ 13,68
3.2.5	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.88	SERVENTE DE OBRAS	H	0,50	R\$ 19,24	R\$ 9,62
3.3	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-05		<b>RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA PARA TELHA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33 CM</b>	M	1,00	R\$ 75,74	R\$ 75,74
3.3.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	-	08.87.67	RUFO / CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM	M	1,00	R\$ 44,53	R\$ 44,53
3.3.2	BHTRANS	COTAÇÃO	BHT-02		SELANTE A BASE DE MONOCOMPONENTE, A BASE DE POLIURETANO (CURA NEUTRA) - 310ML	UNID.	0,10	R\$ 57,50	R\$ 5,75
3.3.3	SINAPI	INSUMO	-	4301	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	2,00	R\$ 1,08	R\$ 2,16
3.3.4	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.75	PEDREIRO	H	0,50	R\$ 27,36	R\$ 13,68

**APÊNDICE VIII - B**  
**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**
**Tabelas de referência: SUDECAP ONERADA 10/2025 / SINAPI ONERADA 12/2025 / SICOR ONERADA 10/2025.**

As tabelas e composições de referências podem ser obtidas por meio dos seguintes endereços eletrônicos:

 SUDECAP <https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos> - <https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-servicos>

 SINAPI [https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria\\_888](https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_888)

 SICOR <https://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend/login>

3.3.5	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.88	SERVENTE DE OBRAS	H	0,50	R\$ 19,24	R\$ 9,62
3.4	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-06	-	<b>CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM - SOB DEMANDA</b>	M	1,00	R\$ 76,11	R\$ 76,11
3.4.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	08.85.21	-	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO= 33CM	M	1,00	R\$ 76,11	R\$ 76,11
<b>4</b>					<b>IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS (CALHA E ETC.)</b>				
4.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	09.08.02	-	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS REF 98554	M2	1,00	R\$ 42,93	R\$ 42,93
<b>5</b>					<b>EXECUÇÃO DE PINTURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE NA ESTAÇÃO</b>		5,00		
5.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO		17.08.01	PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717	M2	1,00	R\$ 9,03	R\$ 9,03
5.2	SUDECAP	COMPOSIÇÃO		17.08.21	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726	M2	1,00	R\$ 29,55	R\$ 29,55
<b>6</b>					<b>LIMPEZA DA OBRA</b>		6,00		
6.1	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-07	-	LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS	M2	1,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92
6.1.1	SUDECAP	INSUMO	-	55.10.88	SERVENTE DE OBRAS	H	0,10	R\$ 19,24	R\$ 1,92
<b>7</b>					<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		7,00		
7.1	BHTRANS	COMPOSIÇÃO	CPU-08		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 1.746,94	R\$ 1.746,94
7.1.1	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	44.01.03	-	ENGENHEIRO JUNIOR	MES	0,01	R\$ 20.825,79	R\$ 208,26
7.1.3	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	44.01.05	-	TECNICO DE SEGURANCA	MES	0,01	R\$ 7.781,10	R\$ 77,81
7.1.4	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	44.01.07	-	ENCARREGADO	MES	0,07	R\$ 10.559,80	R\$ 720,18
7.1.5	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	45.01.03	-	LOCAÇÃO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MES	0,07	R\$ 3.635,00	R\$ 242,45
7.1.6	SUDECAP	COMPOSIÇÃO	45.02.01	-	GASOLINA	L	15,00	R\$ 5,55	R\$ 83,25
7.1.7	CREA	INSUMO		BHTRANS	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UN	1,00	R\$ 285,59	R\$ 285,59
									R\$ 1.617,54
					DESPESAS DIVERSAS				
					DESPESAS DIVERSAS ( 8% ADM LOCAL)	%	0,08		R\$ 129,40
					<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 129,40</b>
					PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO				R\$ 1.746,94
					ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN			R\$ 1.746,94



APÊNDICE VIII - C  
BDI



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

CALCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013  
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ONERADO



SUDECAP  
SUPERINTENDÊNCIA DE  
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

TRIBUTOS					
		COFINS	3,00%		
		PIS	0,65%		
		ISS	3,50%		
PARAMETROS PARA CÁLCULO DO BDI					
ITENS ADMISSÍVEIS	INTERVALOS ADMISSÍVEIS SEM JUSTIFICATIVA			ÍNDICES ADOTADOS	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	DE	3,00%	ATE	5,50%	4,00%
SEGURO E GARANTIA (S+G)	DE	0,80%	ATE	1,00%	0,80%
RISCO (R)	DE	0,97%	ATE	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	DE	0,59%	ATE	1,39%	1,23%
LUCRO (L)	DE	6,16%	ATE	8,96%	7,40%
TRIBUTOS (T)	DE	5,65%	ATE	8,65%	7,15%
INSS (E)	DE	0,00%	OU	4,50%	0,00%
<b>BDI CALCULADO</b>	BDI = $\frac{[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))]-1}{1}$				<b>24,20%</b>

De acordo com a Lei Municipal nº 8.725/2003, deve ser excluído da base de cálculo do ISSQN o valor do material fornecido pelo prestador do serviço de execução da obra de construção civil até o limite de 30% do valor total da fatura. Para tal, o valor do material deverá ser discriminado no documento fiscal emitido em decorrência da prestação do serviço. Desta forma, o percentual do ISSQN adotado como **referência** pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital no quadro demonstrativo do BDI foi de 5,00% X 70,00%, o que corresponde a 3,50% sobre o faturamento.

**APÊNDICE VIII - D**  
**ENCARGOS SOCIAIS**
**Apêndice 13 – Encargos Sociais – Minas Gerais**

<b>MINAS GERAIS</b>	<b>VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025</b>
---------------------	-------------------------------------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>23,00%</b>	<b>23,00%</b>	<b>38,00%</b>	<b>38,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,76%	Não incide	17,76%	Não incide
B2	Feriados	3,68%	Não incide	3,68%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	11,06%	8,33%	11,06%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,09%	Não incide	1,09%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	13,84%	10,42%	13,84%	10,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,23%</b>	<b>20,11%</b>	<b>49,23%</b>	<b>20,11%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,97%	4,50%	5,97%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,93%	0,70%	0,93%	0,70%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,78%	2,09%	2,78%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,38%	0,50%	0,38%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>10,32%</b>	<b>7,78%</b>	<b>10,32%</b>	<b>7,78%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	10,77%	4,21%	18,71%	7,64%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,51%	0,39%	0,53%	0,40%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>11,28%</b>	<b>4,60%</b>	<b>19,24%</b>	<b>8,04%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>93,83%</b>	<b>55,49%</b>	<b>116,79%</b>	<b>73,93%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET



**APÊNDICE VIII-E**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>Objeto:</b> prestação de serviços comuns de engenharia, destinados à adequação, adaptação e manutenção de coberturas, com substituição parcial de telhas em chapa metálica galvanizada trapezoidal na Estação Venda Nova, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, materiais, ferramentas e equipamentos para a plena execução dos serviços.				DATA DO EDITAL:	
				PRAZO DE DURAÇÃO TOTAL: 6 MESES	
				PRAZO DE EXECUÇÃO TOTAL: 30 DIAS	
Item	Descrição		Part%	Mês 1	
				1 Quinzena	2 Quinzena
1	ESTAÇÃO VENDA NOVA	R\$ 28.412,24	93%	R\$ 14.206,12	R\$ 14.206,12
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.169,70	7%	R\$ 1.084,85	R\$ 1.084,85
			R\$ -	R\$ -	R\$ -
	<b>Total</b>	<b>R\$ 30.581,94</b>	<b>100,00%</b>		
		Percentual Global Simples		50,0%	50,0%
		Valor Simples em R\$		R\$ 15.290,97	R\$ 15.290,97
		Percentual Global Acumulado		0,0%	50,0%
		Valor Acumulado em R\$		R\$ 15.290,97	R\$ 30.581,94