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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Obras Publicas

Comissdo Permanente de Contratagao, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Edital de Licitacao n° 11/2024
Processo n° SEI-460001/001990/2023

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 04/2024

(Processo Administrativo n° SEI-460001/001990/2023)

CONTRATANTE: O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS - SEIOP

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada Por Preco Unitario

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
DATA DA SESSAO PUBLICA:

Dia 13/09/2024 as 11h ( horario de Brasilia)

Torna-se publico que O ESTADO DO RIO DE JANEIROpor meio da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP,sediada na Avenida Presidente
Vargas, n? 1.100, 62 andar, realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA na forma
ELETRONICAnos termos dalei n? 14.133 de 2021, do Decreto n2 48.929/2024, da
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DO COMPLEXO URBANISTICO NO MUNICIPIO
DE CARDOSO MOREIRA/RJ, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. Para os fins do art. 67, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, sdo consideradas parcelas de maior relevancia
técnica as constantes do Anexo 4.



1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1 Documentos exigidos para habilitagdo; ANEXO 1
1.3.2 Minuta do contrato; ANEXO 2
1.3.3 Declaragdo de indicagdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO 3
1.3.4 Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
1.3.5 Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
1.3.6 Declarag¢ao de conhecimento das condigdes de execucdo do objeto contratual; ANEXO 6
1.3.7 Declarag¢ao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei n°® 14.133/2021; ANEXO 7

1.3.8 Declaragao referente ao emprego de menor de dezoito anos, conforme art. 68, VI, da Lei n°
14.133/2021; ANEXO 8

1.3.9 Declaragao para fins de habilitacao, conforme art. 63, I, §1°, da Lei n° 14.133/2021; ANEXO 9
1.3.10 Projeto basico; ANEXO 10

1.3.11 Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11

1.3.12 Planilha Or¢camentaria; ANEXO 12

1.3.13 Memoria de calculo; ANEXO 13

1.3.14 Composi¢des analiticas do BDI; ANEXO 14

1.3.15 Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

1.3.16 Projetos; ANEXO 16

2. VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

2.1. O valor global estimado da obra, definido na forma dos artigos 3° e 4° do Decreto estadual n°
48.929/2024 e com base na Planilha de Custos Unitarios (Anexo 12 - Orgcamento) referente ao més de
maio/2024 ¢ de RS 2.809.281,15 (dois milhdes, oitocentos e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e
quinze centavos).

2.1.1. Os critérios de aceitabilidade dos pregos unitario e global, com fixagdo de pregos maximos para
ambos, sdo aqueles que constam no or¢amento de referéncia (Anexo 12 - Or¢amento), na forma do art. 10
do Decreto estadual n® 48.929/2024. E vedada a aceitagdo de precos unitérios acima dos previstos no
or¢amento de referéncia de que trata o item anterior.

2.1.2. Os critérios de aceitabilidade serdo fixados por etapa, na forma do orgamento de referéncia abaixo, e
compativeis com o cronograma fisico-financeiro do objeto licitado.

2.1.3. VALORES DE BDI

2.1.3.1. O valor citado no item 2.1 ja estd incluido com o BDI , respectivamente na propor¢ao de 18% para
ONERADO e 24% para DESONERADO, estando em conformidade com as "Notas para uso do Boletim"
fornecidas pela EMOP. Os precgos de referéncia sao da tabela EMOP de maio/2024.

2.1.4. DO PERCENTUAL DE MOBILIZACAO



2.1.4.1 Os valores referentes as parcelas de instalacdo e mobilizagdo, que fardo parte integrante da
proposta de pregos e da planilha orgamentaria, ndo poderdo ultrapassar a 3,44 % (trés virgula quarenta e
quatro por cento) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes as
composi¢des constantes da Memoria de Célculo o seguinte texto "do valor proposto pelo Licitante,
considerando neste percentual as composi¢des presentes na Planilha Or¢amentaria disposta no Anexo 12.

3. DA PARTICIPACAO DA LICITACAO

3.1 Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras
do Governo Estadual SIGA.

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢Oes exigidas no cadastramento no SICAF e no
SIGA até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O procedimento sera divulgado no sitio eletronico mencionado no item 3.1 e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

o

3.5. Sera concedido o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n
123, de 2006 e no Decreto n.° 42.063, de 2009 para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual — MEL

3.6. A obtengdo do beneficio a que se referem os artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, fica limitada as microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizacao da licitacdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a
Administragcdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6.1. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor
anual do contrato.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);



3.7.2. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.3. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou obras a ele relacionados;

3.7.4. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou obras a
ela necessarios;

3.7.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

3.7.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢ao do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme §1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.2 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos ¢ a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.5 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacao, de execugdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.5 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.



3.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades
ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.13. A vedagdo de que trata o item 3.7.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.14. Seré permitida a participacao de pessoas juridicas reunidas em consorcio, observadas as
seguintes regras:

3.14.1 as empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de
constitui¢ao do consoércio, subscrito por todas, onde devera estar indicada a empresa lider
como responsavel principal perante o 6rgao licitante pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber ¢ dar quitagdo, como também
receber citacao em Juizo;

3.14.2. impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagao, de mais de um
consorcio ou de forma isolada;

3.14.3. o consorcio vencedor, quando for o caso, ficard obrigado a promover a sua constitui¢ao
e registro antes da celebragdo do Contrato, nos termos do compromisso firmado nos termos do
item 3.14.1;

3.14.4. as empresas consorciadas responderao solidariamente pelos atos praticados em
consdrcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execu¢do do Contrato;

3.14.5. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos
valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida
para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatdrio que originou o contrato.

4. DAS DECLARACOES E DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacdo sera realizada apds as fases de apresentagao
de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
técnica e/ou proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema,



que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no edital e seus anexos., bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio

4.3.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal ;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com defici€éncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.3.5. cumpre as exigéncias de elaboracdo independente de proposta previstas no Decreto n® 43.150, de 24 de
agosto de 2011;

4.3.6. Caso o objeto seja uma prestagcdo de servigos, que cumpre a reserva de vagas para mulheres vitimas de
violéncia doméstica e familiar, nos termos da Lei estadual n® 7.382, de 14 de junho de 2016, que ndo foram
aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo, impedimento de contratar ou
declaracao de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administragdao Federal,
Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

4.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de
2021. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1 no item exclusivo para participagdo de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinala¢dao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas € empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.5. A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.6. Nao havera ordem de classificagdao na etapa de apresentagao da proposta e das declaracdes
pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%25C2%25A71
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fase de envio de lances.

4.7. Apos a fase de envio de lances, serdo disponibilizados para acesso publico os documentos
que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, conforme disposto no item 6.7, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

4.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais licitantes e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

4.11. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta de preco em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso
de discrepancia entre estes, a indicacdo por extenso.

5.2. Nos termos do disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021, o licitante da melhor
proposta apresentada devera reelaborar e apresentar ao agente de contratagdo, por meio
eletronico, no prazo de 24 horas, planilha com os valores adequados ao lance vencedor, em que
devera constar:



5.2.1. indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;

5.2.2. composi¢ao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncia adotados nas licitagdes;

5.2.3. detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais - ES, este ultimo quando for cabivel, discriminando todas as parcelas
que o compoem,

5.2.4. O o BDI inserido no or¢camento estimado deverd evidenciar em sua
composi¢ao, no minimo:

I - taxa de rateio da administracao central;

IT - percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo excluidos aqueles
de natureza direta e personalistica, em especial aqueles mencionados no artigo
13 § 2°, que oneram a contratada;

III - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
IV - taxa de despesas financeiras; e

V - taxa de lucro.

5.3. O licitante, nos termos do artigo 13, §4° do Decreto estadual n® 48.929/2024,
alternativamente ao previsto no subitem 5.2.3, podera apresentar declaragdao de que aceita as
composicoes constantes no Anexo 14 deste edital, ou, ainda, declarar que adotou o BDI
referencial constante no Anexo 14 do edital.

5.4. Salvo quando aprovado relatério técnico conforme previsto no §5° do art. 56 da Lei n°
14.133, de 2021, o licitante da melhor proposta devera adequar os custos unitarios ou das
etapas propostos aos limites previstos nos § 2°, § 4° ou § 5° do art. 11 do Decreto n°
48.929/2024 sem alteracao do valor global da proposta, sob pena de aplicagdo das penalidades
previstas na Lei n°® 14.133 de 2021.

5.5. A proposta do licitante contera a descri¢ao do objeto, conforme especificagdo do Projeto
Basico;

5.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.7. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragdo, sob alega¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



5.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente
o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.12. O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro devera
apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabivel, de acordo com o Convénio CONFAZ n°
26/2003 e a Resolu¢ao SEFAZ n° 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de
competi¢cdo na licitacao.

5.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresenta¢do, podendo ser prorrogado, por igual periodo, salvo se houver justificativa para
prazo diverso aceita pela Administragao.

5.14. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos no Anexo deste Edital
referente ao or¢camento estimado (art. 59, III, da Lei n°® 14.133/2021).

5.14.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos mencionados no item
acima.

5.14.2. No célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos unitarios diferentes
daqueles previstos no subitem 2.1, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do
sistema de referéncia utilizado, observado o disposto no subitem 7.7.3;

5.14.2.1 Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatorio técnico
circunstanciado, aprovado pela Administracdo Publica, os valores das etapas do cronograma
fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem 5.14.2;

5.14.3. As alteragdes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
or¢amentos, plantas, especificacdes, memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto
basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS DE PRECO E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.



6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao e os licitantes.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.4. O lance deveri ser ofertado pelo valor total do lote.

6.5. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.6. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relag@o aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

6.8. Em caso de erro material, ao licitante sera concedida a possibilidade de enviar solicitagao
de cancelamento do seu lance durante a realizagdo da etapa de lances da sessdo publica, que
podera ser justificadamente aceita ou ndo pelo agente de contratagdo. Durante o transcurso do
periodo randomico de disputa ndo serd possivel o encaminhamento de solicitagdo de
cancelamento de lances.

6.9. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.10. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.10.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.10.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.10.4 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacao poderd admitir
o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagoes.

6.11. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.



6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa

“aberto e fechado”, os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.12.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que
transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardao lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratacdo, auxiliado pela



equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagdes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o agente de contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o agente de contr atagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo agente de contratagcdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Caso haja itens/lotes nao exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo das
microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com o0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da L.ei Complementar n® 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 42.063, de 2009.

6.20.1. Nessas condicoes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica
para tanto.

6.20.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
identificara aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua
da prerrogativa de apresentar oferta inferior a melhor classificada.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos na Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens ¢ mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;
6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lein® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o agente de contratacdo negociara condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacao ocorrerd sempre que a proposta do primeiro colocado permanecer acima
do preco maximo ou do or¢amento estimado para a contratagdo, ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, e podera ser dispensada, nos demais casos, mediante justificativa
da provavel inefetividade da negociagao.

6.22.2. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
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classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociag¢do, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administragao.

6.22.3. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacgdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O agente de contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
24 horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao agente de contratagio prorrogar o prazo estabelecido, por igual periodo,
de oficio ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.22.7. Apds a negociagdo do precgo, o agente de contratacdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o agente de contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.8
do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica;
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

Lista de inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido; e

maodulo Registro de Ocorréncias do SIGA.
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7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sOcio majoritario, por for¢a da vedacao de que trata o artigo 12 da L.ei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o agente de contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

7.4. Caso atendidas as condigdes de participagado, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o agente de contratacao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.6 ¢ 4.4 deste edital.

7.6. Verificadas as condicoes de participagado e de utilizagao do tratamento favorecido, o
agente de contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao
ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao méximo estipulado para contratagao
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 32 a 38 do Decreto n® 48.778,
de 30 de outubro de 2023.

7.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Or¢amentaria;

7.7.2. cotar precos diferentes para uma mesma composicao;
7.7.3. apresentar proposta em outra forma que ndo a prevista no certame licitatorio;
7.7.4 ultrapassar o preco global estimado para o certame licitatorio;

7.7.5. o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado, devendo-se ter
como referencial, nesta hipotese, a planilha que contemple o regime de contribuigao
previdencidria eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n® 42.445, de 04 de maio
de 2010, com redagdo alterada pelo Decreto n® 45.633, de 15 de abril de 2016.

7.7.6. contiver vicios insanaveis;
7.7.7. ndo obedecer as especificacoes técnicas contidas no Projeto Basico ou no Edital;
7.7.8. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.9. No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.
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7.7.10. A inexequibilidade de que trata o item anterior so serd considerada apos diligéncia do
agente de contratacdo, oportunizando-se que o licitante demonstre a exequibilidade de sua
proposta.

7.7.11. Para efeito de avaliacao da exequibilidade e de sobreprego, serdo considerados o prego
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente.

7.7.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei e o Contrato.

7.8. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracao, por meio eletronico, as planilhas com indicacao dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao
dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacao
semi-integrada e contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgoes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

7.9. Erros materiais no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo sistema, desde que ndo haja majoragao do preco € que se comprove que este € o bastante
para arcar com todos os custos da contratagao.

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

7.10. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitacdo que trata o Anexo referente
aos requisitos de habilitacao deste Edital apenas ao licitante vencedor.

8.2. Caso atendidas as condic¢Oes de participagdo, a habilitagdo do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar sera verificada pelo agente de contratagdo por meio do registro
cadastral no SICAF, quanto aos documentos por este abrangidos.

8.2.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo



proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2.2. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo, exceto se o agente de contratacdo, em consulta aos sitios eletronicos
oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes, lograr €xito em encontrar a(s)
certidao(des) valida(s).

8.2.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmacao dos ja apresentados para a habilitagdao, ou de documentos nao
constantes do SICAF, o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar sera
convocado a encaminhé-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de até 5 (cinco)
dias tteis, sob pena de inabilitagao.

8.2.4. Somente haverd a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Apos a apresentagdo dos documentos de habilitacao, fica vedada a substituicao ou a
apresentacdao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.4. O agente de contratacdo poderd, na analise dos documentos de habilitacio, sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao.

8.4.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o subitem anterior, a sessdo publica somente
podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.5. Na hipodtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar nao atender as
exigéncias para a habilitagdo, o 6rgao ou entidade examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuracao de uma proposta que atenda as
especificagcdes do objeto e as condigdes de habilitacao.

8.6. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao, o licitante sera habilitado.

8.7. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdao do



licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos declarada sua habilitagao.

8.8. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

8.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuicoes.

8.9. A comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte sera exigida nos termos do disposto no art. 4° do Decreto n® 42.063/2009.

8.10. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

8.10.1. O licitante devera ter procurador residente e domiciliado no Brasil, com poderes para
receber citacdo, intimacao e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando o
instrumento de mandato com os documentos de habilitacao.

8.10.2. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n°® 8.660/2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

8.11.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e forem exigidos neste Edital requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido
para os licitantes individuais.

2 DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo de 15 minutos ap6s o término do julgamento
das propostas e do ato de habilitagdao ou inabilitagdo, em campo proprio do sistema, manifestar
sua intencao de recorrer, sob pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.



9.1.1. As razdes do recurso deverao ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
uteis, em campo proprio do sistema eletronico de contratacdes ou, em sua indisponibilidade,
para o e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmacao de recebimento,
contados:

a) a partir da data de intimac¢do ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

b) a partir da ata de julgamento, nas licitacdes com inversao de fases.

9.1.2. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes,
no prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagao da
interposi¢do do recurso.

9.1.3. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.2. Cabera ao agente de contratagcdo, no prazo de 3 (trés) dias uteis, receber, examinar e
decidir os recursos e encaminha-los a autoridade superior quando mantiver sua decisdo, a qual
devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.3. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.4. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.5. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo licitante ou contratado, das seguintes
condutas previstas no art. 155 da Lein® 14.133/2021:

10.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

10.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o certame;

10.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado, em especial quando:

10.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociacao;

10.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



10.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do instrumento
convocatorio;

10.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracgao;

10.1.7. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

10.1.8 apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante o certame ou a execu¢ao do contrato;

10.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;

10.1.10 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participacdo ou quanto ao
enquadramento como ME/EPP;

10.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da L.ei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. O licitante ou contratado que cometer qualquer das condutas discriminadas nos su bitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

10.2.1. Adverténcia, prevista no art. 156, I, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragao descrita
no item 9.1.1, de menor potencial ofensivo, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave;

10.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, II, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021, pela infragao
dos subitens 10.1.1 a 10.1.12, que ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os
seguintes parametros:
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a) multa de 0,5% a 1,5%, nos casos da infragdo prevista no subitem 10.1.1,
incidente sobre o valor da parcela ndo executada;

b) multa de 0,5% a 15%, nos casos das infra¢des previstas nos subitens 10.1.2
a 10.1.7, incidente sobre o valor da parcela ndo executada;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 10.1.8 a
10.1.12, incidente sobre o valor da parcela ndo executada;

10.2.2.1. Na hipoétese de a infragao ser cometida antes da celebragdo do contrato, a base de
calculo da multa do item 10.2.2 sera o valor anual estimado da contratacao.

10.2.2.2. Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo
podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

10.2.2.3. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administragdao ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma
do art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 10.13.

10.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, III, § 4°, da Lei n® 14.133/2021,
nos casos relacionados nos subitens 10.1.2 a 10.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no 4mbito da
Administragcdo Publica direta e indireta do Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

10.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 5°, da
Lei n® 14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 10.1.8 a 10.1.12, bem como nos
demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave, que impedird o
responsavel de licitar ou contratar no d&mbito da Administra¢do Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis) anos.

10.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, I1, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021,
o atraso injustificado no cumprimento das obriga¢des contratuais sujeitard o contratado,
independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Codigo Civil, a multa de mora no
percentual de 1% (um por cento) por dia til que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o
valor da nota de empenho ou do saldo ndo atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n°
287, de 04 de dezembro de 1979, respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
Contrato.

10.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementacao ou reposi¢cao da
garantia, a multa de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do
Contrato por dia 1til que exceder o prazo estipulado até o maximo de 2% (dois por cento).



10.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obrigag¢ao prevista no
item 10.3.1 autoriza a Administragdo a promover a rescisao contratual por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cldusulas.

10.3.3 A aplicacao de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria € promova a extingdo unilateral do Contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sang¢oes previstas no Contrato.

10.4 No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdo do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatoria no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato.

10.4.1 A multa compensatoria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa
moratoria convertida, ndo podera exceder o limite previsto no art. 412 do Codigo Civil, ou
seja, o valor da obrigacao principal.

10.5 Na aplicacdo das sancgdes serdo considerados os seguintes requisitos, previstos no art.
156, § 1°, incisos I a V, da Lei n°® 14.133/2021:

10.5.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
10.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e
72 da Lein® 5.427, de 1° de abril de 2009;

10.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

10.5.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos orgaos de controle.

10.6 A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do 6rgdo ou entidade
contratante, sendo competentes para sua aplicagdo:

a) as sang¢des previstas nos itens 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 serdo impostas pelo
Ordenador de Despesa;

b) a aplicagdo da sangdo prevista no item 10.2.4, na forma do art. 156, § 6°, I, da Lei
n°® 14.133/2021, ¢ de competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratagdo realizada pela Administracao Publica direta, do
Secretario de Estado; ou

b.2) em se tratando de contratagdo realizada pela Administragdo Publica Indireta
(fundagao e autarquia), da autoridade méaxima da entidade.



10.7 A aplicagdo de quaisquer das penalidades administrativas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante ou contratado,
devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021, e, subsidiariamente, na

Lein® 5.427/20009.

10.7.1 A aplicagdo de sanc¢do sera antecedida de intimagao do licitante ou contratado, que
indicara a infragdo cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do Contrato infringidos e
os fundamentos legais pertinentes, a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo
e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo ¢ o local para a apresenta¢do da defesa, com a

possibilidade de producao de provas.

10.7.2 A defesa prévia do licitante ou contratado serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicacao das sang¢des previstas nos itens 10.2.1
¢ 10.2.2, contado da data da intimagao;

b) 15 (quinze) dias uteis, no caso de aplicacdo das sang¢des previstas nos itens 10.2.3
e 10.2.4, contado da data da intimagao, observado o procedimento estabelecido no
art. 158 da Lein® 14.133/2021.

10.7.3 Sera emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou nao da sanc¢ao, pela autoridade
competente, devendo ser apresentada a devida motivagdo, com a demonstracao dos fatos e dos

respectivos fundamentos juridicos.

10.8 A aplicagao das sancdes previstas no edital e no contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica, na
forma do art. 156, § 9°, da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo tnico, do

Cdodigo Civil; e
b) a possibilidade de rescisdo administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 ¢
139 da Lei n°® 14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

10.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 10.8 a multa compensatoéria, nos termos do
paragrafo unico do art. 416 do Codigo Civil.

10.9 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art.

163 da Lein°® 14.133/2021.

10.10 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica



nacional, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

10.10.1 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional, nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

10.10.2 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacao de agente publico.

10.10.2.1 Caso seja possivel, a apuragao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma
do art. 33, § 1°, do Decreto n°® 46.366, de 19 de julho de 2018.

10.11 Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuracao de fatos e, se
for o caso, aplicagdo de sang¢des ao licitante ou contratado, em decorréncia de conduta vedada
no edital e/ou no contrato, as comunicagdes serdo efetuadas por meio do enderego de correio
eletronico ("e-mail") cadastrado pela empresa junto ao sistema eletronico de contratagdes do
Estado.

10.11.1 O licitante ou contratado devera manter atualizado o endereco de correio eletronico
("e-mail") cadastrado junto ao sistema eletronico de contratagdes e confirmar o recebimento
das mensagens encaminhadas pelo 6rgdo ou entidade contratante, ndo podendo alegar o
desconhecimento do recebimento das comunicacdes por este meio como justificativa para se
eximir das responsabilidades assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

10.12 O contratante devera remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicagdo no Diario Oficial do Estado do ato de aplicagdo das san¢des de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a
possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus efeitos para todos os 6rgaos e entidades da
Administracao Publica do Estado do Rio de Janeiro.

10.12.1 A aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado,
no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da sua aplicacdo, que informara, para fins de
publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da Lei n°® 14.133/2021.

10.13 Caso nao seja efetuado o pagamento da multa aplicada ou o valor seja superior ao do
pagamento eventualmente devido pela Administracdao ao contratado e da garantia prestada,
devera ser emitida nota de débito no valor total ou do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apos a
decisdo final quanto a penalidade.

10.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para



inscricdo do débito em divida ativa e propositura de execugao fiscal, na forma do art. 39 da Lei
n°4.320, de 17 de marco de 1964, e do art. 1° da Lei n° 1.012, de 15 de julho de 1986.

10.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa deveré observar o que
dispdem os arts. 4° ¢ 5° da Lei n® 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de
duvida, a Procuradoria da Divida Ativa devera ser consultada.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tUteis, limitado ao ultimo dia til anterior a data
da abertura do certame.

11.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
através do e-mail funcional licitacao@obras.rj.gov.br, mediante confirmac¢do de recebimento.

11.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser
motivada pela autoridade competente.

11.5. Modificado substancialmente o edital como resultado da resposta a impugnagao ou ao
pedido de esclarecimento, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. SUBCONTRATACAO E GARANTIA

12.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

13. PAGAMENTO E CRITERIOS DE REAJUSTAMENTO

13.1. As disposicdes relativas ao pagamento e as condicdes e critérios de reajuste observarao,
respectivamente, a CLAUSULA SEXTA e a CLAUSULA SETIMA da minuta de contrato
(Anexo 2)

14. PRAZO CONTRATUAL

14.1. As disposigdes relativas a vigéncia, execugio e prorrogagdo observardo a CLAUSULA
SEGUNDA da minuta de contrato (Anexo 2).
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15. EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAIS

15.1. O regime de execugdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os
prazos e condi¢des de conclusido, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto
no Projeto Basico, anexo a este Edital, na forma do Decreto n® 48.817, de 2023, bem como a
CLAUSULA TERCEIRA da minuta de contrato (Anexo 2).

16. FORMALIZACAO DO CONTRATO

16.1. Apos a homologacgdo, a Administragdo convocard o licitante vencedor para assinar o
termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas nesta
Lei.

16.1.1. Como condicdo para assinatura do termo de contrato, providenciar registro ou inscri¢ao
no CREA, apresentando o Visto do Conselho Regional respectivo com jurisdi¢do no Estado do
Rio de Janeiro, conforme areas de atuagao prevista no Contrato e seus Anexos, zelando pela
manutenc¢ao de sua validade.

16.2. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado, por igual periodo, mediante solicitacao da
parte interessada durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragdo.

16.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera
ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para assumir o compromisso nas condi¢des
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacao das sangdes previstas em Lei.

16.4. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratagao nos termos item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢ao, podera convocar os
licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de
melhor pre¢o, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério; ou
adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor condigao.

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta apresentada, quando existente, em
favor do o6rgdo ou entidade licitante.

16.6. A regra do item anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma do inciso 16.4.

17. DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS



17.1 A responsabilidade pelo licenciamento ambiental serd do Municipio de Cardoso Moreira.

17.1.1 O licenciamento ambiental observara a licenga prévia ja emitida, na forma do Anexo 15.

18. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A deterioracao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, ¢ uma preocupagao que
se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

18.2. Os servigos deverao ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas para a
sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6° da Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de
19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal n® 7.746/2012, no que couber.

18.3. Deverao ser observadas, também, durante a execucgdo dos servigos, as orientagdes dos programas do
Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEIOP, voltados para as praticas sustentaveis, no que se refere ao
cumprimento dos temas a seguir:

Economia de energia;
Economia em materiais como copos e talheres plasticos descartaveis;

Economia de dgua;

Reciclagem de lixo;

A S e

Descarte correto para residuos da construgao civil de acordo com a ABNT NBR 15113 - Residuos
solidos da construcao civil e residuos inertes — Aterros — Diretrizes para projeto, implantagao e
operacao;

6. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, ldmpadas fluorescentes,
equipamentos eletronicos, dentre outros semelhantes. Evitando assim, a contaminagdo do solo e de
lengois freaticos;

7. A preocupagdo com a sustentabilidade e meio ambiente foi fator norteador do projeto, que foi
desenvolvido buscando obter, ao final da sua implantacao, a certificacio LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), concebida e concedida pela ONG americana U.S. Green Building
Council (USGBC). Este sistema ¢ reconhecido internacionalmente por prover a chancela verde
através da verificacdo, desde a etapa de elaboragdo do projeto, da utilizacao das estratégias de
mitigacdo de impactos ambientais. A contratada devera estar comprometida com estes objetivos em
todas as fases da execu¢ao do objeto contratado. A empresa contratada devera realizar treinamentos
(em rotina a ser estabelecida pela Comissao de Fiscaliza¢do) com todos os funciondarios que realizam
trabalhos rotineiros ou eventuais orientando-os sobre a certificagdo LEED e os aspectos praticos que
precisam ser considerados na condugdo da obra. Deve-se ter especial aten¢do aos cargos de lideranca
(mestres de obra e demais profissionais encarregados pela coordenacao das atividades do canteiro de
obra) de forma a conduzirem as praticas adequadas de acordo com a etapa da obra.

18.4. Caso seja constatado o registro de trés ocorréncias, em um periodo de 30 dias, por descumprimento
das orientagdes acima, a empresa a ser contratada podera sofrer as sangdes previstas em contrato,
assegurado o direito a ampla defesa e contraditorio.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS
19.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
19.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame

na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo agente de



contratacao.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou

do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecerdo as deste Edital.

19.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico www.compras.rj.gov.br.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
19.10.1 Documentos exigidos para habilitacdo; ANEXO 1
19.10.2 Minuta do contrato; ANEXO 2

19.10.3 Declaragao de indicacdo do pessoal técnico, disponibilidade de equipamentos e instalagdes; ANEXO
3

19.10.4 Parcela de maior relevancia Técnica; ANEXO 4
19.10.5 Modelo de atestado de visita técnica; ANEXO 5
19.10.6 Declaragao de conhecimento das condi¢des de execugao do objeto contratual; ANEXO 6

19.10.7 Declaragao de cumprimento de reserva de cargos do art. 63, IV, da Lei Federal n° 14.133/2021;
ANEXO 7

19.10.8 Declaragao referente ao emprego de menor, conforme art. 68, VI, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 8

19.10.9 Declaragao para fins de habilitacdo, conforme art. 63, I, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021;
ANEXO 9

19.10.10 Projeto basico; ANEXO 10
19.10.11 Cronograma Fisico-financeiro; ANEXO 11
19.10.12 Planilha Or¢amentaria; ANEXO 12

19.10.13 Memoria de calculo; ANEXO 13



19.10.14 Composig¢des analiticas do BDI; ANEXO 14
19.10.15 Licenciamento Ambiental; ANEXO 15

19.10.16 Projetos; ANEXO 16

ANEXO 1 - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

1. HABILITACAO JURIDICA

1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional.

1.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

1.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br.

1.4 Sociedade Limitada Unipessoal - SLU: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor inscrito
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado
de documento comprobatério do administrador, sendo assim enquadrada a sociedade identificada como
Empresas Individual de Responsabilidade Limitada — EIRELI, na forma do art. 41, da Lei n°® 14.195, de 26
de agosto de 2021.

1.5 Sociedade Empresaria Estrangeira em funcionamento no Pais: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020 ou norma posterior que
regule a matéria.

1.6 Sociedade Simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores.

1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdao no Registro onde tem
sede a matriz.

1.8 Sociedade Cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
demonstrando que a sua constituicdo e funcionamento observam as regras estabelecidas na legislacdo
aplicavel, em especial a Lei n® 5.764/1971, a Lei n°® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar
n° 130, de 17 de abril de 2009.

1.9. Quando cabivel, os documentos apresentados devem estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

2.1 Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
caso.


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

2.2 Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

2.3 Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

2.4 Declaragdo de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

2.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

2.6 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

2.6.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, eis que a apresentacdo do Certificado de
Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI supre tais requisitos.

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, mediante a apresentacao de:

2.7.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria
de Estado de Fazenda; e

2.7.2 Certidao Negativa de Débitos em Divida Ativa, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, para
fins de participacao em licita¢do, expedida pela Procuradoria Geral do Estado.

2.8 Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, com a apresentacdo, conforme o caso, de:

2.8.1 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeito de Negativa, perante o Fisco estadual,
pertinente ao Imposto sobre Operagdes relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de
Servigos de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicacdo — ICMS, bem como de Certidao
perante a Divida Ativa estadual, podendo ser apresentada Certiddo Conjunta em que constem ambas as
informagdes;

2.8.2 Certidao Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza — ISS.

2.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.10 Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma do art. 42 da
Lei Complementar n® 123/2016, a documentacdo somente serd exigida para efeito de assinatura do
contrato, caso se sagre vencedora no certame.

2.10.1 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais e trabalhistas, ficard assegurado, a partir de entdo, o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas, na forma do art. 42, § 1°, da Lei Complementar n°
123/2016.

2.10.2 O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, a critério exclusivo da Administragao
Publica.

2.10.3 A nao regularizacdo da documentagdo no prazo estipulado implicard a decadéncia do direito a
contratacdo, na forma do § 2° do art. 42, da Lei Complementar n® 123/2016, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes previstas neste Aviso.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

3. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

3.1 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, caso se trate de pessoa
juridica, ou certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica_ou de sociedade simples.

3.1.1 Nao serd causa de inabilitacdo do licitante a anota¢do de distribuicdo de processo de recuperacao
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperacao extrajudicial.

3.2 Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios.

3.2.1 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio social no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

3.2.2 Os licitantes criados no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e ficam autorizados a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

3.2.2.1 Poderéa ser apresentado o balanco intermediario, caso autorizado por lei ou pelo contrato/estatuto
social.

3.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, o balango e as demais demonstracdes contdveis deverdo ser
acompanhados de copia do parecer da tltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o_artigo 112
da Lein® 5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgao fiscalizador.

3.2.4 Para fins de habilitagdo econdmico-financeira de sociedade empresaria em recuperagdo judicial
deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de Recuperagdo Judicial, homologado pelo Juizo
competente, para fins de apuracao dos indices contabeis previstos no edital.

3.3 Comprovagao da boa situagdo financeira da empresa mediante obtencao de indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o
Circulante

Ativo Circulante

LC=
Passivo

Circulante
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%205.764%252C%20DE%2016,cooperativas%252C%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias

3.3.1 Caso seja apresentado resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera ser comprovado capital ou patrimodnio
liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

3.3.2 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

3.4 A empresa deverd apresentar, ainda, declaracdo contendo a relagdo de compromissos por ela
assumidos, que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados.

4. HABILITACAO TECNICA:
4.1. Prova de atendimento aos requisitos previstos no art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

4.2 Comprovag¢dao de aptiddo para a execucdo da obra/prestagdo de servigos, de acordo com as
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto, mediante a apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, na seguinte forma:

4.3 Podera ser admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, resultando na comprovaciao de
capacidade técnico-operacional de uma unica contratagao.

4.4 Em caso de duvida fundada suscitada pelo agente de contratacdo, a Administragdo podera solicitar ao
licitante, em diligéncia complementar, todas as informacdes necessarias & comprovacao da legitimidade
dos atestados, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foram prestados os servigos.

4.5 Apresentagdo de profissional(is), independentemente de vinculo empregaticio pré-existente,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor(es) de
atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de objeto de caracteristicas semelhantes, para fins de
contrata¢cdo, na forma do inciso I, do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

4.5.1 Entende-se por caracteristicas semelhantes as seguintes:
4.5.1.1. Para o Engenheiro: obras/servigos de engenharia;
4.5.1.2. Para o Arquiteto: obras/servigos de engenharia.

4.5.2 No decorrer da execucdo do servigo/obra, os profissionais de que trata este subitem deverdo
participar da execucao do objeto e poderdo ser substituidos, nos termos do 67, §6°, da Lei n°® 14.133/2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela
Administragao.

4.6 Declaracdo do licitante, sob pena de inabilitacdo, atestando que conhece todas as informacdes e
condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao.

4.6.1 E assegurado o direito de realizacdo de vistoria prévia, de acordo com a(s) data(s) e horario(s) para
os eventuais interessados, agendadas pelo orgao licitante, isoladamente, em datas e horarios distintos, de
forma a impedir a reunido dos diversos interessados em participar do certame.

4.6.2. O agendamento para a realizagdo de vistoria técnica podera ser feito com o seguinte 6rgao: SEIOP,
por meio do telefone (21) 2334-9610, enviado até 3 (trés) dias uteis do inicio do periodo das propostas.

4.7. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em plena validade.

4.7.1. Caso o licitante seja sediado ou domiciliado em outro Estado, sera necessario o visto do CREA-
RJ/CAU-RJ apenas no momento da contratagdo e ndo da licitagdo, na forma do disposto no item 16.1.1.

5. COOPERATIVAS



5.1 E vedada a participagdo de cooperativas.

ANEXO 2 - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N&e........ /......, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RI
DE JANEIRO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLICAS, E
...................................... , PARA CONTRATACAO DE EMPRESA D!
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA CONSTRU(
DO COMPLEXO URBANISTICO MUNICIPAL, NO MUNICIPIO
CARDOSO MOREIRA/RJ.

Processo SEI-460001/001990/2023

ID SIGA: 160996

O ESTADO DO RIO DE JANEIROpela SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PUBLIC.
SEIOP, sediada na Avenida Presidente Vargas, n2 1.100, 62 andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n2 32.393.537/0001-55, neste ato representada por seu Secretario,
URUAN CINTRA DE ANDRADEBportador da Identidade Funcional n? 41856996, doravante denominado

CONTRATANTE, € ......covvvveeeeeeenn, , com sede na ............ , inscrita no CNPJ/MFsob o n2 ......ooovvevvvcnnnnnnnen, ,
neste ato representada Por .......cceeeeeeeeeeeeeeeeennnnn. (nome e fungdo), conforme atos constitutivos da empresa
OU procuracdo apresentada nos autos, doravante denominado CONTRATADO, com fundamento no
Processo n? ......ccccceveeeeeeenennnnnn, , que se regera pelas disposicoes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e

pelos normativos  estaduais  aplicaveis, todos disponiveis no endereco  eletronico
redelog.rj.gov.br/redelog/legislacdo-licitacoes/, resolvem celebrar o presente instrumento de Contrato,
decorrente do instrumento convocatério n? , mediante as cldusulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZA
PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO COMPLEXO URBANISTICO MUNICIPAL, NO MUNICIPI
CARDOSO MOREIRA/RJ, na forma da proposta e do instrumento convocatério.

1.2 S30 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.2.1 O Projeto Basico que embasou a contratacao;



1.2.2 O instrumento convocatdrio, assim considerado o edital de licitacdo ou o Aviso de Contratacao
Direta, conforme o caso;

1.2.3 A Proposta do CONTRATADO, prevalecendo as condi¢des estabelecidas neste Contrato e nos
demais instrumentos anexos, em caso de divergéncia;

1.2.4 O cronograma fisico-financeiro; e

1.2.5 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 Havendo qualquer divergéncia entre as disposicdes deste instrumento e dos seus Anexos, como o
Projeto Basico, prevalecera o disposto no presente Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.

2.1 0 prazo de execucdo do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio para inicio da execu¢ao do objeto. A vigéncia do contrato se inicia com a
sua assinatura.

2.1.1 Considerando a natureza de escopo do contrato, o seu prazo de vigéncia se estendera até 90
(noventa) dias, contados a partir do término do prazo de execugdo, para que sejam ultimados os atos de
medicdo, aceite e pagamento.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, sem prejuizo da formalizacdo adequada,
quando seu objeto n3o for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes administrativas;

b) a Administracdo poderda optar pela extingdo do contrato, ndo havendo direito subjetivo do
CONTRATADO a continuidade do contrato, e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

2.3. O Contrato nao podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado com as san¢des
de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com o poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — EXECUCAO, GESTAO E FISCALIZAGAO CONTRATUAIS
3.1 O objeto seguira o regime de execucao de empreitada por preco unitario.

3.2 O regime de execucdo contratual, o modelo de gestdo e a fiscalizagdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento se submetem ao disposto no Projeto bdasico e
no cronograma fisico-financeiro anexos a este Contrato, bem como no Decreto estadual n? 48.817, 24 de
novembro de 2023, e no artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024, respondendo o
inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

3.4 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugao
das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.



3.4.1 O CONTRATADO declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢cdes, métodos e processos de
inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a |he fornecer todos os dados,
elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

3.4.2 A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE n3ao exime o CONTRATADO de manter
fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das obras, de modo a permitir
gue, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

3.4.3 Os Fiscais do contrato anotardao em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
dos servicos mencionados, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

3.4.4 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, se procedera a fiscalizacdo do regime de cotas de que
trata o item 9.1.46, realizando a verificacdo no local do cumprimento da obrigacdo assumida no contrato.

3.5 A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(a) Gestor(a) do Contrato, integrante da
Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo designado, conforme item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera
responsavel pelas atribuicdes definidas nos artigos 22 e 23 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de
novembro de 2023.

3.6 A responsabilidade pela fiscaliza¢do deste contrato cabera ao(s) Fiscal(is), integrante(s) da Comissao de
Gestdo e Fiscalizacdo designado(s), conforme o item 3.7 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas
atribuicdes definidas nos artigos 24, 25 e 26 do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.7 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo do
CONTRATANTE, na forma do artigo 7° do Decreto estadual n° 48.817, de 24 de novembro de 2023.

3.8 A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizard a fiscalizacdo, o
controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicard as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

3.9 Para efeito de medicao e de faturamento, relativo ao objeto executado, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que serd peca
integrante do contrato.

3.9.1 A sistematica de medicdo e pagamento serd a de remunerac¢do orientada por precos unitarios ou
referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitdrios, de modo que seja realizada em fungao das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicacdo das
guantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servigos.

3.9.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servigos.

3.9.3 As medigdes serdao efetuadas na data prevista da conclusao das parcelas constantes do cronograma
fisico-financeiro, que deverad ser ilustrado por representacao grafica.

3.9.3.1 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra, com a especificagao
fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras, sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequd-lo, estando sujeito a aprova¢do do
CONTRATANTE, na forma do artigo 16 do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.



3.9.3.2 A execuc¢do de cada etapa serd obrigatoriamente precedida da conclusdo e da aprovacdo pelo
CONTRATANTE dos trabalhos relativos as etapas anteriores, nos termos do art. 46, §6° da Lei n°
14.133/2021.

3.9.4 O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
com a execucado dos servicos em cada parcela.

3.9.4.1 O CONTRATADO devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Ordem de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdao da primeira medi¢do, o Plano de Seguranca no Trabalho a ser
implementado na execucdo dos servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os
riscos inerentes, na forma do item 9.1.47.

3.9.4.2 As medicbes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e seu perfeito
cumprimento, consoante o regime de execu¢do por preco unitdrio adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar
os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoaria de célculo das medicoes (elaboragao
dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizac¢do.

3.9.4.3 Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de InstalagGes prediais e especiais, a
medi¢do sera acompanhada das respectivas memorias de cdlculos de dimensionamento a estes relativas,
para fins da adequacgdo da solu¢do mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medigao,
obedecendo-se os percentuais mencionados para o seu pagamento:

3.9.4.4 Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo Local”, durante a execuc¢ao
contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual, entre o valor do
referido item e o valor total contratado.

3.9.4.5 Para fins da medicdao dos servicos, o item “Administracdo Local” deverd ser cobrado na proporgao
do percentual da execucdo das obras.

3.9.4.6 Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo executados apds
detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de modo a
constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base
para a tomada de decisdo sobre as solucbes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condi¢des executivas observadas no canteiro.

3.9.4.7 A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso e o equipamento
utilizado.

3.9.4.8 N3o serdo aceitas solicitacdes para alteracGes nas velocidades de transportes, apds a realizacdo da
licitagdo. Caso o CONTRATADO ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, devera considerar este
limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas solicitacGes para alteracdo das velocidades
de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto em
decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo do projeto basico,
devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

3.9.4.9 O CONTRATANTE, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicao, entregard ao CONTRATADO
o calculo da medicao, para fins de faturamento.

3.9.5 O CONTRATANTE poderd determinar alteracbes, de forma motivada e ouvido previamente o
CONTRATADO, no cronograma fisico-financeiro, mediante autorizacdo expressa de sua autoridade
competente, desde que nao contrariem os principios que regem as licitagdes e contratagdes publicas.

3.9.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e justificada



por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO e que ndo contrariem os principios que regem
as licitacOes e contratacoes publicas.

3.10 O CONTRATADO, as suas expensas, deverd apresentar para aprovacao do CONTRATANTE, quando
requerido e desde que previsto no Edital, os catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e
fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e
procedéncia.

3.10.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitacdo;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢coes legais da Unido, do Estado do Rio de Janeiro e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢des e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

3.10.2 Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pelo CONTRATADO para a
execucdo dos servicos e obras contratados serdo de propriedade do CONTRATANTE.

3.11 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execu¢do do servico, a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execuc¢ao da obra ou servigo com o seu
emprego, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento da recusa,
sem 6nus para o CONTRATANTE.

3.12 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente deverd empregar pessoal
competente e qualificado nas obras ou servicos de engenharia e arquitetura.

3.13 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do CONTRATANTE, caso
os referidos equipamentos se revelem insuficientes, ndao confere legitimidade ao CONTRATADO de invocar
a referida aceitacdo face ao atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

3.14 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

3.15 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem
substituicdo por outros de qualidade equivalente, desde que devidamente comprovado, com 6nus para o
CONTRATADO, seu desempenho por meio de testes e ensaios, desde que previamente aceitos pela
Fiscalizacdo, sem prejuizo da solicitacdo de amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

3.15.1 A equivaléncia indicada, que deverd ser avaliada antes do fornecimento efetivo, se refere ao



atendimento dos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, além da
identidade de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de funcionalidade, de
seguranca e de ergonomia.

3.16 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicio de métodos e meios de producgao
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

3.17 O CONTRATADO ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de
fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execug¢do por 6rgao da Administracdo, na forma do art. 120 da
Lei federal n° 14.133/2021.

3.18 Cabera ao CONTRATADO arcar com todas as despesas relativas ao prémio do Seguro de Risco e
Responsabilidade Civil do Construtor, quando couber, ficando condicionado o pagamento, de toda e
qgualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

3.19 O CONTRATADO mantera, na forma da lei, seguro total obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

3.20 Salvo previsao especifica na Matriz de Riscos, correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco do
CONTRATADO, as consequéncias que advierem de:

a) sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o término deste contrato;
d) violagdo do direito de propriedade intelectual e/ou industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execucdo de obras e/ou servigos;

f) ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos servicos;
g) esbulho possessodrio;
h) infiltracGes de qualquer espécie ou natureza; e

i) prejuizos causados a propriedade de terceiros.

3.20.1 O CONTRATADO é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissidios
e convencoes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdao do cumprimento de tais encargos.

3.21. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

3.21.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato designados pela
autoridade administrativa competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do CONTRATADO, devendo atestar o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.



3.21.2 Definitivamente, pelos fiscais ou pela Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado e detalhado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apds
vistoria que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.21.3 Quando as obras/servicos forem concluidos, o CONTRATADO devera comunicar, por escrito e
mediante protocolo, ao CONTRATANTE, juntamente com a apresentacdo de 'Data-Book' (em formato fisico
e digital), contendo a seguinte documentacao:

a) Copia do contrato e publicacdo na imprensa oficial;

b) Cépia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicacdo(des) na imprensa oficial, caso aplicavel;
c) Cdpia da Publicagdo(des) da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo na imprensa oficial;
d) Copia da Ordem de inicio dos servicos;

e) Cépia da ARTs, TRTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;

f) Didrio de Obras de todos os periodos de execug¢do, caso aplicavel;

g) Manifesto de Transporte de Residuos — MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja
transporte de material;

h) Distancia Média de Transportes — DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para
fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);

i) Licencas Ambientais, caso aplicavel;

j) Licenca do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;

k) Planilhas orcamentdrias do CONTRATANTE e CONTRATADO (formatos *xlIs e *pdf);

I) Projetos Bdsico, Executivo e "As built" (*dwg e *pdf) devidamente assinados, caso aplicavel;

m) Termo de Referéncia, caso aplicavel;

n) Cronograma fisico-financeiro previsto e executado (*xls e *pdf);

0) Composicdo de BDI do CONTRATANTE e CONTRATADO;

p) Planilhas de medicdo e suas respectivas memdrias de calculo devidamente assinadas (*xls e *pdf);

g) Relatdrio fotografico contemplando todas as etapas da obra e relatdrio fotografico final (obra concluida);
r) Memoria de cdlculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (*xIs e *pdf);

s) Ensaios, boletins de sondagens, perfuracdo e de execucdo de servicos, (realizados durante a fase de
elaboracdo dos projetos e de execucdo da obra), caso aplicavel;

t) Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicavel;
u) Relatdrio final de obras (descritivo - servigos executados, escopo do contrato, cronograma etc); e

v) Certiddes e documentos de habilitacao atualizados e vigentes.



3.22 O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato ou o Projeto Basico, competindo ao fiscal do contrato lavrar termo de notificagdo com fixacao de
prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do objeto, as custas do CONTRATADO, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades cabiveis, sendo sempre necessario a motivacao da recusa com a caracterizacao
dos vicios, defeitos e incorre¢des constatados.

3.22.1 O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

3.22.2 Decorrido o prazo fixado, os responsdveis procederdo nova verificacdo objetivando o recebimento,
gue somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢des, com a aprovacao
de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pelos fiscais designados, passando a contar os prazos
para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitagao.

3.22.3 Caso o Aceite Provisério ndo seja assinado pelas partes, dentro do periodo de 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do contratado, deverd ser nomeada uma comissdo de aceitacdo proviséria pela
autoridade competente.

3.23 Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, em prazo ndo superior a 90
(noventa) dias do recebimento provisério, mediante recebimento de requerimento entregue pelo
CONTRATADO, sera lavrado termo circunstanciado e detalhado de recebimento definitivo, apds vistoria e
relatério final que descreva toda a execug¢do contratual e comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.23.1 O objeto do presente contrato serd recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unidao, ou Certidao Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a
d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n2 8.212, de 1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em
relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
d o CONTRATADO, apds parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo
CONTRATANTE, com a aprovacao, pela Fiscalizacdo, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentacdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

3.23.2 Para a expedicdio do Termo de Recebimento Definitivo o CONTRATADO devera entregar ao
CONTRATANTE, conforme o caso, a seguinte documentacao:

a) Relatério de Recomendacgbes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores;

b) Termos de garantia das instalacdes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive aguas
pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;



f) Comprovantes de verificacgdo de funcionamento emitido pelos responsdveis pelas instalagcbes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias concessiondrias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio. Em caso
de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo drgao competente, atestado pelo gestor
do contrato;

i) testar todos os equipamentos e instalacoes;
j) revisar todos os acabamentos;
k) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes, devidamente oficializadas;

1) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/servicos executados; e

m) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS.

3.24 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra ou servico, bem como pelos materiais empregados, além de ndao eximir da
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, na forma do art. 140, §2° da Lei
federal n° 14.133/2021.

3.24.1 O recebimento definitivo pela Administragao nao eximira o CONTRATADO, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, o CONTRATADO ficara responsavel pela
reparacao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

3.24.2 Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdao ndo eximira o
projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.

3.25 As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) / Arquiteto(a) indicado(a) pelo CONTRATADO, que fica autorizado(a) a representar o
CONTRATADO em suas relagdes com o CONTRATANTE.

3.25.1 O CONTRATADO se obriga a disponibilizar as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's, ou o
Termo de Responsabilidade Técnica — TRT’s, ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s antes do
inicio do prazo de execucdo da obra ou do servico, bem como a manter o(a) Engenheiro(a) / Arquiteto(a)
indicado(a) como Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final.

3.25.2 A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e
capacidade, cuja aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

3.26 O CONTRATADO fornecerd e manterd, no local da obra, um DIARIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalizacdo, no qual serdo
obrigatoriamente registrados:

3.26.1 — Pelo CONTRATADO:



a) as condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

¢) as consultas a Fiscalizacdo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelacées da Fiscalizacdo;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

h) outros fatos que, a juizo do CONTRATADO, devam ser objeto de registro;

3.26.2 — Pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pelo CONTRATADO;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos do CONTRATADO;
d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pelo CONTRATADO;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do
CONTRATADO, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacées;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizac3o.

3.26.3 Ao final da obra, o Didrio referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

3.27 Para emissdao do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato devera estar concluido,
com seus respectivos Recebimentos Provisorio e Definitivos publicados na Imprensa Oficial.

3.27.1 Apds referida publicagdo em Diario Oficial, o CONTRATADO devera protocolar, em papel timbrado,
pedido de expedicdo de ACT.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1 N3o serd admitida a subcontratacdao do objeto contratual.



CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1 O preco total do Contrato € de RS ....cc.cccvvveevvreennennne. ( valor da proposta vencedora ) , ja considerado o
BDI de ........... % (vveeeeeeeeeeeeeiieeciinnnnns ), sem desoneracdo, tomando-se por base o boletim da EMOP do més e
ano de referéncia de .................... /2024. Este preco considera o prazo total da sua vigéncia, discriminado de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelo
CONTRATADO.

5.2 O preco do Contrato contempla todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O CONTRATANTE deverd pagar ao CONTRATADO o valor total de RS ....ccccccvevvvvvnveennen. ( valor da
proposta vencedora ), conforme cronograma de pagamento em anexo, na conta corrente n2 ...... , agéncia
...... , de titularidade do CONTRATADO, junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado do Rio de
Janeiro.

6.2 No caso de o CONTRATADO estar estabelecido em localidade que ndao possua agéncia da instituicao
financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro ou, caso verificada pelo CONTRATANTE a
impossibilidade de o CONTRATADO, em razdo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada
pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento
podera ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituicao financeira. Nesse caso, eventuais
onus financeiros e/ou contratuais adicionais serdo suportados exclusivamente pelo CONTRATADO.

6.3 A cada 30 (trinta) dias fara o CONTRATADO a emissdo das faturas das obras realizadas, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o
sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA TERCEIRA, bem ainda o disposto no artigo 140, |, da Lei n?
14.133/2021 e nos arts. 20, | e 22, XXIll, do Decreto n? 48.817/2023.

6.3.1 Quando houver glosa parcial do objeto, o CONTRATANTE devera comunicar ao CONTRATADO para
gue emita Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, justificando-se nos autos toda e qualquer
divergéncia dos quantitativos efetivamente medidos pela fiscalizacdo em relacdo a estimativa.

6.4 O CONTRATADO deverd encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura para pagamento ao Protocolo da Secretaria
de Infraestrutura e Obras Publicas, situada na Avenida Presidente Vargas, n? 1.100, 62 andar, na cidade do
Rio de Janeiro, bem como para o endereco eletronico protocoloseioprj@ gmail.com.

6.4.1 O CONTRATADO devera apresentar os seguintes documentos em todas as faturas:

a) respectivas medic¢des e notas fiscais;
b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;
c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/ Termo de Responsabilidade
Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitida pelo CREA/CFT/CAU, a ser apresentado no
caso da realiza¢do da primeira medicao ou quando houver altera¢do do profissional responsavel;


mailto:protocoloseioprj@gmail.com

e) copia da folha de pagamento referente ao més de competéncia, constando o Cadastro Nacional de Obras
- CNO e endereco da obra; e

f) apdlice do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor.

6.4.2 Na primeira fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de ndao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
Servigo;

b) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal —a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO
(gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos
deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo
Receita Federal do Brasil;

c) licenca ambiental de instala¢do junto ao 6rgdo ambiental competente, nos casos previstos em lei;
d) ordem da administra¢do autorizando o inicio dos servicos; e

e) aprovacdo do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio pelo Corpo de Bombeiros — Brigada Militar e
dos projetos de instala¢des elétricas, hidraulicas e de telefonia das concessiondrias competentes, quando
for o caso.

6.4.3 Na ultima fatura, além dos documentos indicados no item 6.4.1, devera apresentar:

a) Certiddo de Conclusdo de Obra — emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — devidamente assinado pelos membros da Comissdao de Recebimento
da Obra;

c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — referente a obra objeto do contrato, constando a CNO e
endereco da obra;

d) Termo de Garantia do Equipamento — fornecido e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 9.1.27 deste Contrato; e

f) Manual de operacdo, uso e manutencao da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

6.4.4 A soma dos valores dos pagamentos das faturas até a ultima medicdao ndo podera ser superiora 90%
do valor global do contrato.

6.4.5 O saldo restante sé podera ser liberado apds emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme
CLAUSULA TERCEIRA, n3o podendo seu valor ser inferior a 10% do valor global do Contrato.

6.5 Recebida a Nota Fiscal ou Fatura, o érgdo competente devera realizar consulta ao SICAF para verificar:



a) a manutencao das condicdes de habilitacdo exigidas pelo instrumento convocatério;

b) se o CONTRATADO foi penalizado com as san¢bes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de
licitar e contratar com o poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao; e

c) eventuais ocorréncias impeditivas indiretas, hipdtese na qual o gestor deverd verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.5.1 Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa e especifique as provas que pretende produzir. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

6.5.2 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
CONTRATADO, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.5.3 Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do
Contrato nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a ampla
defesa.

6.5.4 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do Contrato, caso o CONTRATADO nado regularize sua situagao.

6.5.5 Na forma da Lei Estatual n? 7.258, de 2016, caso o CONTRATADO ndo esteja aplicando o regime de
cotas de que trata o item 9.1.46, suspender-se-a o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade
apontada pelo érgao de fiscalizagdo do contrato.

6.6 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, devendo, na hipétese de constatacdo de vicios, ser o prazo contado a partir da devida
aprovacao pelos fiscais apds a sua correcdo, na forma do item 3.22.2.

6.6.1 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras.
Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

6.7 As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas nos termos da legislacdo vigente, especialmente em
atencdo ao disposto no Decreto estadual n? 48.692, de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteracdes, bem ainda em conformidade com as regras de retencao dispostas na Instrucdo Normativa RFB
n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas posteriores alteracées.

6.7.1 A retengao do Imposto de Renda devera ser destacada no corpo do documento fiscal, observados os
percentuais estabelecidos no Anexo | da IN RFB n2 1.234/2012 e suas posteriores alteragoes.

6.7.2 Caso o CONTRATADO se enquadre em hipdtese de dispensa de retencdo do Imposto de Renda, nos
termos da legislacdo vigente, devera apresentar declaragao sobre esta condicao.

6.7.3 Caso o CONTRATADO deixe de se enquadrar em hipdtese de ndo retencido do Imposto de Renda em
razdo de causa superveniente a contratacdo, deverd passar a emitir as notas fiscais/faturas em
conformidade com o disposto no Decreto estadual n? 48.692 de 14 de setembro de 2023 e suas posteriores
alteragdes e com as regras de retengao dispostas na IN RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e suas



posteriores alteragdes.

6.8 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato atribuivel

ao CONTRATADO, sofrerao a incidéncia de atualizagdo monetaria e juros de mora pelo IPCA-E calculado pro
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento convocatdrio serdao feitos

mediante desconto de 0,5% (um meio por cento) ao més, calculado pro rata die.

6.9 O CONTRATADO deverd emitir a Nota Fiscal Eletrénica — NF-e, consoante o Protocolo ICMS n2 42/2009,
com a redagdo conferida pelo Protocolo ICMS n2 85/2010, e caso seu estabelecimento esteja localizado no
Estado do Rio de Janeiro, deverd observar a forma prescrita nas alineas a, b, ¢, d e e, do §19, do art. 22 da
Resolugdo SEFAZ n2 971/2016.

6.10 Caso o Edital admita a subcontratacdo, os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelo CONTRATADO, ficando vedada a emissdao de empenho do CONTRATANTE diretamente
aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos arts. 48 e 49 da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006.

6.10.1 A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pelo CONTRATADO.

6.11 O pagamento por eventuais servicos ou itens ndao previstos, desde que devidamente justificados,
previamente aprovados pelo CONTRATANTE e devidamente formalizados mediante prévio termo aditivo,
serd feito com base no custo unitdrio constante do Sistema EMOP.

6.11.1 Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdao seus precgos definidos por meio da utilizagao
dos pardmetros estabelecidos no §1°, do artigo 3° do Decreto estadual n° 48.929, de 25 de janeiro de 2024.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos contratados serdo reajustados, apds o interregno de 1 (um) ano, mediante solicitacdo do
CONTRATADO.

7.2 O interregno minimo de 1 (um) ano para o primeiro reajuste sera contado da data do orgcamento
estimado, ndo se admitindo o seu cOmputo a contar da assinatura do contrato ou do requerimento do
contratado.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir do
ultimo més abrangido pelo reajuste anterior.

7.4 Os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, da tabela EMOP mais
atualizada até a data de aniversdrio da respectiva anualidade, exclusivamente para as parcelas da
obra/servico remanescentes, ou seja, aqueles cuja execucdo se inicie apds a anualidade.

7.5 Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoaria de calculo referente ao reajustamento de precos
das parcelas da obra/servico remanescentes, a cada anualidade. Estas parcelas remanescentes serdo
reajustadas pelo indice contido na tabela EMOP mais atualizada no momento de concessdo do reajuste,
gue vigerd até a data da proxima anualidade.

7.5.1 Serd objeto de reajuste apenas os itens e servicos remanescentes, ou seja, aqueles referentes a
parcelas da obra/servico cuja execucdo se inicie apds a anualidade, e ainda ndo pagos.

7.5.2 E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas pela
CONTRATANTE.

7.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser



determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente dos custos decorrentes do mercado, por meio de termo
aditivo.

7.8 O pedido de reajuste deverd ser formulado durante a vigéncia do Contrato.

7.8.1. Em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO, sem culpa da
CONTRATANTE, ndo haverd direito ao reajuste das parcelas da obra/servico remanescentes e cuja
execugao se encontre em mora.

7.8.2 Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serdo contados:

a) da data-base do orcamento, desde que requerido no prazo de 60 (sessenta) dias do aniversario de cada
anualidade do Contrato.;

b) a partir da data do requerimento do CONTRATADO, caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado
na alinea a, acima, o que ndo acarretard a alteragao do marco para cOmputo da anualidade do reajuste, ja
adotado no edital e no contrato.

7.8.3. Caso nao requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, no prazo de 60 dias a contar da anualidade,
perde-se o direito ao reajustamento em relacdo as parcelas executadas neste periodo, razdo pela qual os
efeitos financeiros passardo a contar da data do seu requerimento.

7.8.4 Caso ndo requerido o reajuste, pelo CONTRATADO, em relacdo a uma determinada anualidade, ainda
podera requeré-lo, no futuro, em relagdo as préximas anualidades, desde que observadas as demais
cldusulas deste contrato.

7.9 Caso, na data da prorrogacao contratual, ainda ndao tenha se operado a anualidade do or¢gamento do
contrato, deverd, a requerimento do CONTRATADO, ser inserida clausula no termo aditivo de prorrogacao
para resguardar o direito futuro do CONTRATADO, a ser exercido no prazo previsto na cldusula 7.8.2.

7.10 A extincdo do contrato ndao configurard ébice para o deferimento do reajuste solicitado durante a
vigéncia do contrato, hipétese em que serd concedido por meio de termo indenizatério, observados os
efeitos financeiros dispostos na cldusula 7.8.2

7.11 O reajuste sera realizado por apostilamento, se esta for a Unica providéncia a ser realizada e desde que
observados estritamente os termos do presente contrato.

7.12 O reajuste dos precos nao interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a
manutencdo do equilibrio econdmico dos contratos com base no disposto no art. 124, inciso I, alinea “d”,
da Lei n? 14.133/2021.

7.12.1. Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajuste, ja houver ocorrido a revisdo do
contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, deverd ser levada em consideracao a
revisdo ja concedida, de modo a evitar acumulagdo indevida.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1 S3do obrigacoes do CONTRATANTE:

8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

8.1.2 Receber proviséria e definitivamente o objeto no prazo e condi¢Ges estabelecidas na Cldusula Terceira



e no Projeto Bdsico.

8.1.3 Fornecer ao CONTRATADO documentos, informacdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente Contrato.

8.1.4 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, " as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacoes expedidas.

8.1.5 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacGes, apresentem
condi¢cbes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.6 Previamente a expedicdo da Ordem de Inicio, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.7 Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no todo ou em parte, as suas expensas.

8.1.8 Acompanhar e fiscalizar a execugao do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO.

8.1.9 Comunicar ao CONTRATADO para que emita Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execucao
do objeto, com vistas a liquidacdo e pagamento, no caso de divergéncia acerca do cumprimento das
obrigacbes assumidas, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n?
14.133/2021.

8.1.10 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condic¢Oes estabelecidos no presente Contrato.

8.1.11 Aplicar ao CONTRATADO sancdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial das obrigactes
contratuais, na forma prevista na lei e neste Contrato.

8.1.12 Dar ciéncia a Assessoria Juridica do érgdo ou entidade para as providéncias junto a Procuradoria
Geral do Estado, com vistas a ado¢dao de eventuais medidas judiciais, em caso de descumprimento de
obrigacGes pelo CONTRATADO.

8.1.13 Emitir decisdao fundamentada sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios
ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.13.1 O CONTRATANTE terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

8.1.14 Responder aos eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro efetuados
pelo CONTRATADO no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, admitida a prorrogagdo motivada, uma Unica
vez, por igual periodo.

8.1.15 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, na forma do art. 137, § 42, da Lei n? 14.133/2021.

8.1.16 A Administracdao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execucdao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.17 O presente Contrato ndo configura vinculo empregaticio entre os trabalhadores, ou sdécios do
CONTRATADO e o CONTRATANTE.



CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1 O CONTRATADO devera cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do
objeto e observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra para representa-lo na execug¢dao do
Contrato.

9.1.1.1 Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2 Conhecer o local e as condicdes de realizacdo da obra.

9.1.3 Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do Contrato ou autoridade superior (art. 137,
I, da Lei n2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

9.1.4 Alocar os empregados necessarios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, as obras nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

9.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.7 Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente publico que
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do Contrato, nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.8 Manter a regularidade junto ao SICAF.

9.1.8.1 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do Contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas do domicilio ou sede do CONTRATADO,
na mesma forma exigida no Edital ou Aviso de Contratacdo Direta;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdao das Leis do Trabalho (CLT), no
gue concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdao das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de
trabalho em razao de hordrio, condi¢cdo ou demais peculiaridades.



9.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo Contrato, por todas as obrigacées
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e n3do poderd onerar o objeto do
Contrato.

9.1.11 Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste contrato,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.1.12 Responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas.

9.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quando couber, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE.

9.1.14 Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados.

9.1.15 Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.

9.1.16 Prestar esclarecimentos ou informacdes solicitados pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execuc¢do do empreendimento.

9.1.17 Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucao dos trabalhos.

9.1.18 Paralisar, por determina¢dao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.19 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do Contrato.

9.1.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condic¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes da obra, de acordo com os documentos
anexos a este instrumento.

9.1.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, na forma do art. 72, XXXIll, da Constituicdao Federal.

9.1.23 Responsabilizar-se durante todo o prazo de execucdo da pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal
e demais legislacGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as maquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou servicos ou em
decorréncia deles.

9.1.24 Observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, na forma da legislacdo especifica.

9.1.25 Manter constante e permanentemente vigilancia sobre as obras executadas, bem como sobre os
equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Termo de Recebimento Definitivo.



9.1.26 Na forma do disposto no Decreto Estadual n.2 40.647 de 08.03.07, se obriga a ndo utilizar qualquer
tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto que contenha essa fibra.

9.1.27 Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos pagamentos.

9.1.28 Apresentar no final da obra o ‘as built’ constando todos os elementos fisicos executados, cotados
planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do INSS relativo a obra.

9.1.29 Apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

9.1.30 Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungdo.

9.1.31 Atender as solicitagdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacées
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.1.32 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.1.33 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas do CONTRATANTE.
9.1.35 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.1.36 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.37 Providenciar registro ou inscricdo no Conselho Profissional competente, conforme areas de atuagao
prevista no contrato e seus anexos, zelando pela manutencdo de sua validade.

9.1.38 Observar normas relativas a gestdao de residuos da construcgao civil, na forma da Resolugdo CONAMA
n2 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil, e suas alteracgdes e regulamentacdes posteriores.

9.1.39 O CONTRATADO nao podera dispor os residuos originarios da contratacdo em areas nao licenciadas
para tal finalidade ou protegidas por legislacdo especifica.

9.1.40 Observar as seguintes diretrizes de caradter ambiental:

9.1.41.1 Qualquer instalagdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.1.41.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legisla¢do correlata;



9.1.42 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia.

9.1.43 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo etc.).

9.1.44 Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicOes exigidas para a habilitacdo.

9.1.45 Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116 da Lei n2 14.133/2021).

9.1.45.1 Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item acima, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico,
da Lei n? 14.133/2021).

9.1.46 Na forma da Lei Estatual n2 7.258, de 2016, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados alocados
a este contrato estd obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus postos de
trabalho com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, na seguinte
proporg¢ao:

| - até 200 eMPregados.......ccuveieeieeiieeeeeeriiieeee e e e e e 2%;
[1-de 201 @ 500.......iiiiiiiiiiieeeeeriiireee e sirre e e e 3%;
[11- de 501 @ 1.000.......ccccuemiiieiieeiieenee e e 4%;
IV -de 1.001 em diante. ....cccceeeiiiieeiiiieeiiiee e 5%.

9.1.47 O CONTRATADO mantera na forma da lei, seguro total obrigatdrio contra acidentes de trabalho e
seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, correndo exclusivamente as suas expensas
guaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

9.1.48 O CONTRATADO elaborara Plano de Seguranca no Trabalho, a ser implementado na execug¢do dos
servicos, com base nas caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes.

9.1.49 O CONTRATADO fornecera e mantera, no local da obra, um Didrio de Obras, conforme
especificacdes previstas na Cladusula Terceira.

9.1.50 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato.

9.1.51 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja suficiente para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n?
14.133/2021.

9.1.52 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

9.1.53 Caso o valor do Contrato se enquadre no limite previsto na legisla¢ao vigente ou quando previsto no
Edital sua exigibilidade, manter Programa de Integridade, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e



na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

9.1.53.1 Caso o CONTRATADO ainda n3ao tenha programa de integridade instituido, compromete-se a
implantar o Programa de Integridade no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da
assinatura do presente Contrato, na forma da legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1 As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4 A Administracdao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-
los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacgado para fins de comprovag¢ao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6 E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7 O CONTRATADO deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

10.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogdvel justificadamente,
guaisquer informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a fim de garantir
a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11 O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas
ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

11.1 O Contrato conta com garantia de execug¢do, nos moldes do artigo 96 da Lei n? 14.133/2021,



correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor inicial.

11.2 O CONTRATADO podera optar pelas seguintes modalidades de garantia:
| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria; e

IV — titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, custeado pelo valor total, conforme
regulamentacdo.

11.3 Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo CONTRATADO, a garantia assegurara o pagamento de:

11.3.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes neste previstas;

11.3.2 multas moratdrias, compensatérias e administrativas aplicadas pela Administracdo ao
CONTRATADO; e

11.3.3 obrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, assim como as obrigacGes de
regularidade perante o FGTS, ndo adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.4 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, terd validade durante a vigéncia do Contrato e
por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia.

11.5 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 Ressalvada a hipdtese de seguro-garantia, cuja apresentacdo deve ser anterior a assinatura do
Contrato, o CONTRATADO apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do Contrato, o comprovante de prestacdo de
garantia.

Caso se opte pela modalidade seguro-garantia, sem cldusula de retomada, utilizar a seguinte redac¢ao
para ositens 11.7 e 11.8:

11.7 Para apresentacgdo do sequro-garantia, deverdo ser observadas as sequintes condiges:

11.7.1 sem prejuizo do prazo previsto no item 11.4 deste Contrato, a apdlice permanecerd em vigor mesmo
que o CONTRATADO ndo pague o prémio nas datas convencionadas;

11.7.2 a apdlice deverd acompanhar as modificagées referentes a vigéncia do Contrato principal, mediante
a emissdo do respectivo endosso pela sequradora;

11.7.3 serd permitida a substituicGo da apdlice na data de renovagdo ou de aniversdrio, desde que mantidas
as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no
item 11.5 deste Contrato;

11.7.4 a apdlice somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.3, observada a
legislagGo que rege a matéria;



11.7.5 deverd ser apresentada Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice; e

11.7.6 a apdlice deverd conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora informar ao
CONTRATANTE e ao CONTRATADO, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a apdlice
serd ou ndo renovada.

11.8 Em se tratando de seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracteriza¢@o e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nGo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Caso se opte pela modalidade titulos da divida publica, utilizar a seguinte redag¢ao para o item 11.7:

11.7 Em caso de oferecimento de titulos da divida publica, estes devem ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.7.1 Para fins de comprovagdo do seu valor atual, na forma do art. 225, §1° da Lei estadual n° 287/79, os
titulos da divida publica devem ser acompanhados das seguintes documentagdes:

a) origem/aquisico mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

c) memdria de cdlculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

11.7.2 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestdvel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no mdximo 90 dias apds o prazo contratual.

Caso se opte pela modalidade fianga bancaria, utilizar a seguinte redag¢ao para o item 11.7:

11.7 Caso a opgdo seja por fianga bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios dos artigos 827 e 838 do Codigo Civil, bem como sua expressa afirmagdo que, como
devedor soliddrio, fard o pagamento ao Contratante, independentemente de interpelagdo judicial, caso o
afiancado ndo cumpra suas obrigagoes.

11.7.1 A fianca bancdria deverd ter prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia deste
Contrato, acrescido de dias para apuragdo de eventual inadimplemento do CONTRATADO — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicac¢éo do inadimplemento a instituicdo financeira.

Caso se opte pela garantia em dinheiro, utilizar a seguinte redag¢ao para o item 11.7:

11.7 Caso a op¢do seja por garantia em dinheiro, deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, na conta
corrente n?2 , da agéncia da instituigdo financeira contratada pelo Estado, cujo valor serd
corrigido monetariamente e restituido ao CONTRATADO, na forma do item 11.12 deste Contrato.

11.8 O CONTRATADO obriga-se a fazer a reposicdo, a suplementac¢do ou a renovagdo da garantia, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificado, no caso desta ser executada, total
ou parcialmente, ou o Contrato for prorrogado ou tiver o seu valor alterado, assim como em qualquer



outra situacdo que exija a manutencdo da condicdo disposta no item 11.1 desta clausula.

11.9 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, reposicdo, suplementacdo ou renovac¢do da
garantia acarretara a aplicacdo de multa e/ou outras penalidades, na forma disposta na cldusula décima
segunda.

11.9.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, com a aplicacdo das sancdes
cabiveis.

11.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.11 O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverd ser notificado pelo CONTRATANTE
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

11.11.1 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.12 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca, titulo da divida publica ou
autorizagdo para a liberagdo da cau¢ao em dinheiro, atualizada monetariamente, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cldusulas do contrato.

11.12.1 A garantia somente sera liberada ou restituida, apds a fiel execu¢do do Contrato ou pela sua
extingdo, por culpa exclusiva da Administragdao, ou quando assim convencionado, em se tratando de

extin¢cdo consensual da contratacdo, observado, em qualquer hipotese, o item 11.4.

11.13 O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no edital e neste Contrato.

11.14. Na garantia apresentada é vedada qualquer cldusula de excecdo, salvo as decorrentes de:
11.14.1. caso fortuito ou forca maior;
11.14.2. alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes contratuais;

11.14.3. descumprimento das obrigacdes pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administracdo;

11.14.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.
11.15. Nas hipdteses previstas no item 11.14, o CONTRATANTE ndo executara a garantia.

11.16. Nao serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que nao as previstas no
item 11.14.

11.17 A garantia prevista nesta Clausula é independente de eventual garantia do produto ou servigo,
prevista especificamente no Projeto Basico, e da garantia da obra prevista no item 3.24.1.

11.18 A garantia contratual so sera restituida apds integral cumprimento do contrato, mediante Termo de
Recebimento Definitivo do CONTRATANTE.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1 Constitui infracdo administrativa, a pratica, pelo LICITANTE ou CONTRATADO, das seguintes condutas
previstas no art. 155 da Lei n2 14.133/2021:

12.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

12.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3 dar causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em
especial quando:

12.1.5.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negocia¢do;
12.1.5.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.5.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.5.4 deixar de apresentar amostra;

12.1.5.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do instrumento
convocatorio;

12.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndao entregar a documentagdao exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.7 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8 apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o certame ou a execugao do contrato;

12.1.9 fraudar o certame ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

12.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.10.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.10.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.10.4 apresentar declaragdo falsa quanto as condi¢des de participa¢do ou quanto ao enquadramento
como ME/EPP;

12.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

12.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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12.2 O LICITANTE ou CONTRATADO que cometer qualquer das condutas discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

12.2.1 Adverténcia, prevista no art. 156, |, § 29, da Lei n? 14.133/2021, pela infracdo descrita no item
12.1.1, de menor potencial ofensivo, quando nado se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.2.2 Multa administrativa, prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n? 14.133/2021, pela infragdo dos subitens
12.1.1 a 12.1.12, que n3o podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do Contrato, devendo ser observados os seguintes parametros:

a) multa de 0,5% a 10%, nos casos da infracdo prevista no subitem 12.1.1, incidente sobre o valor da
parcela ndo executada;

b) multa de 0,5% a 20%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.2 a 12.1.7, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada;

c) multa de 5% a 30%, nos casos das infracdes previstas nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, incidente sobre o
valor da parcela ndo executada;

12.2.2.1 Na hipétese de a infragdo ser cometida antes da celebra¢do do contrato, a base de calculo da
multa do item 12.2.2 sera o valor anual estimado da contratacado.

12.2.2.2 Em caso de reincidéncia, o valor total das multas administrativas aplicadas ndo podera exceder o
limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

12.2.2.3 Se a multa aplicada e as indenizagcdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragao ao LICITANTE ou CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serad descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente, na forma do art. 156, § 89,
da Lein? 14.133/2021, e conforme o procedimento previsto no item 12.13.

12.2.2.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, na forma do
art. 156, § 72, da Lei n2 14.133/2021.

12.2.3 Impedimento de licitar e contratar, prevista no art. 156, lll, § 42, da Lei n? 14.133/2021, nos casos
relacionados os subitens 12.1.2 a 12.1.7, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dambito da Administracdao Publica direta e indireta do
Estado, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, prevista no art. 156, IV, § 52, da Lei n?
14.133/2021, nos casos relacionados nos subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que
justifiguem a imposicdao da penalidade mais grave, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.3 Sem prejuizo da multa administrativa prevista no art. 156, Il, § 32, da Lei n? 14.133/2021, o atraso
injustificado no cumprimento das obrigacdes contratuais sujeitarda o LICITANTE ou CONTRATADO,
independente de notificacdo, na forma do art. 408 do Cddigo Civil, a multa de mora no percentual de 1%
(um por cento) por dia util que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou
do saldo nao atendido, nos termos do art. 227 da Lei estadual n.2 287, de 04 de dezembro de 1979,
respeitado o limite de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3.1 Em caso de atraso injustificado para apresentacdo, suplementagao ou reposi¢cdao da garantia, a multa
de mora sera de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor total do Contrato por dia util que exceder
o prazo estipulado até o maximo de 2 % (dois por cento).



12.3.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias no cumprimento da obriga¢do prevista no item 12.3.1
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo contratual por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas.

12.3.3 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em compensatoria e
promova a extin¢do unilateral do Contrato com a aplicacdo cumulada de outras sang¢des previstas neste
Contrato.

12.4 No caso de inexecucdao total ou parcial do objeto, que acarrete a rescisdao do Contrato, sera
automaticamente devida multa compensatdria no valor de 10 % (dez por cento) do valor do Contrato.

12.4.1 A multa compensatéria, isoladamente aplicada ou quando somada ao valor da multa moratéria
convertida, ndo poderd exceder o limite previsto no art. 412 do Cddigo Civil, ou seja, o valor da obrigacao
principal.

12.5 Na aplicacdo das sancdes serao considerados os seguintes requisitos, previstos no art. 156, § 12, incisos
laV, daLlein?214.133/2021:

12.5.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.5.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.5.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes, observadas aquelas previstas nos arts. 71 e 72 da Lei n°
5.427, de 12 de abril de 2009;

12.5.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.5.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgaos de controle.

12.6 A imposi¢ao das penalidades é de competéncia exclusiva do 6rgao ou entidade contratante, sendo
competentes para sua aplicagao:

a) as sancdes previstas nos itens 12.2.1, 12.2.2 e 12.2.3 serdo impostas pelo Ordenador de Despesa;

b) a aplicacdo da sangdo prevista no item 12.2.4, na forma do art. 156, § 69, |, da Lei n2 14.133/2021, é de
competéncia exclusiva:

b.1) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica direta, do Secretdrio de Estado;

b.2) em se tratando de contratacdo realizada pela Administracdo Publica Indireta (fundacdo e autarquia), da
autoridade maxima da entidade.

12.7 A aplicacdo de quaisquer das penalidades realizar-se-8 em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao LICITANTE ou CONTRATADO, na forma do art. 156, § 69, |, da Lei n?
14.133/2021, devendo ser observado o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021, e, subsidiariamente,
na Lei n2 5.427/2009.

12.7.1 A aplicacdo de sangdo serd antecedida de intimacdo do LICITANTE ou CONTRATADO, que indicara a
infracdo cometida, os fatos, os dispositivos do Contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, a
penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso, assim como o prazo e o
local para a apresentacdo da defesa, com a possibilidade de producdo de provas.

12.7.2 A defesa prévia do LICITANTE ou CONTRATADO serd exercida no prazo de:

a) 15 (quinze) dias uteis, no caso da aplicagdo das san¢des previstas nos itens 12.2.1 e 12.2.2, contado da



data da intimacao;

b) 15 (quinze) dias Uteis, no caso de aplicagao das sangdes previstas nos itens 12.2.3 e 12.2.4, contado da
data da intimacdo, observado o procedimento estabelecido no art. 158 da Lei n? 14.133/2021.

12.7.3 Serd emitida decisdo conclusiva sobre a aplicacdo ou ndo da sancdo, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos.

12.8 A aplicacdo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma:

a) a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica, na forma do art. 156, § 99,
da Lein? 14.133/2021 e do art. 416, paragrafo unico, do Cédigo Civil; e

b) a possibilidade de rescisdao administrativa do Contrato, na forma dos arts. 138 e 139 da Lei n2
14.133/2021, garantido o contraditério e a ampla defesa.

12.8.1 Aplica-se o disposto na alinea a do item 12.8 a multa compensatdria, nos termos do pardgrafo Unico
do art. 416 do Cddigo Civil.

12.9 As sang¢les de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo, observados os requisitos estabelecidos no art. 163 da Lei n®
14.133/2021.

12.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846/2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional, cépias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

12.10.1 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional nos termos da Lei n2 12.846/2013 seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

12.10.2 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao Publica Estadual resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

12.10.2.1 Caso seja possivel, a apuracao devera ser promovida em conjunto no PAR, na forma do art. 33, §
19, do Decreto n? 46.366, de 19 de julho de 2018.

12.11 Na hipdtese de abertura de processo administrativo destinado a apuracdo de fatos e, se for o caso,
aplicacdo de sanc¢Ges ao LICITANTE ou CONTRATADO, em decorréncia de conduta vedada no contrato, as
comunicacgdes serdo efetuadas por meio do endereco de correio eletrénico ("e-mail") cadastrado pela
empresa junto ao sistema eletrénico de contratacdes do Estado.

12.11.1 O LICITANTE ou CONTRATADO deverd manter atualizado o endereco de correio eletrénico ("e-
mail") cadastrado junto ao sistema eletrénico de contratacGes do Estado e confirmar o recebimento das
mensagens encaminhadas pelo 6rgao ou entidade contratante, ndo podendo alegar o desconhecimento do
recebimento das comunicagdes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sang¢des aplicadas.

12.12 O CONTRATANTE deverd remeter para o Orgdo Central de Logistica (SUBLOG) o extrato de
publicacdo no Didrio Oficial do Estado do ato de aplicacdo das sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, de modo a possibilitar a formalizagdo da



extensdo dos seus efeitos para todos os érgaos e entidades da Administracao Publica do Estado do Rio de
Janeiro.

12.12.1 A aplicagdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declara¢do de inidoneidade para
licitar e contratar devera ser comunicada a Controladoria Geral do Estado, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da sua aplicagdao, que informara, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), na forma do art. 161 da
Lei n2 14.133/2021.

12.13 Caso o valor da multa aplicada seja superior ao do pagamento eventualmente devido pela
Administracao ao LICITANTE ou CONTRATADO e da garantia prestada, deverd ser emitida nota de débito
no valor do saldo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a decisdo final quanto a penalidade.

12.13.1 A nota de débito devera ser encaminhada a Procuradoria Geral do Estado para inscricdo do débito
em divida ativa e propositura de execucdo fiscal, na forma do art. 39 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de
1964, e do art. 12 da Lei n2 1.012, de 15 de julho de 1986.

12.13.2 O procedimento para inscricdo do débito em divida ativa devera observar o que dispdem os arts. 4°
e 5° da Lei n° 5.351, de 15 de dezembro de 2008, sendo que, em caso de duvida, a Procuradoria da Divida
Ativa devera ser consultada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1 A extingdo do contrato se dard, ordinariamente, mediante a execuc¢do integral de seu objeto, atestada
por meio de seu recebimento definitivo, na forma da CLAUSULA TERCEIRA.

13.1.1. Por se tratarem de contratos por escopo, a extingdo contratual devera observar, igualmente, o
disposto na CLAUSULA SEGUNDA. Assim, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia
serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato,
mediante a devida formalizacdo, e observado o pardgrafo Unico do art. 111.

13.2 No caso em que o objeto contratual ndo for concluido no periodo firmado no contrato, por culpa do
contratado, a ensejar a aplicagdo do art. 111 da Lei n? 14.133/2021, poderd a Administracdo optar pela
extingcdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

13.3 O presente Contrato poderd ser extinto, antes de cumpridas as obrigacdes estipuladas, ou antes do
prazo neste fixado:

a) por ato unilateral do CONTRATANTE, em razdo da inexecucdo total ou parcial do objeto e/ou das
obrigac¢des previstas no presente instrumento e/ou por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei n?
14.133/2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa, devendo, ainda, ser observado o disposto nos
arts. 138 e 139 da referida Lei; e

b) consensualmente, na forma do art. 138, Il, da Lei n? 14.133/2021.

13.3.1 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o Contrato.

13.3.2 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

13.4 A extincdo contratual prematura devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzida a termo no respectivo processo.

13.4.1 Ajustificativa da rescisdao por ato unilateral do CONTRATANTE, sempre que possivel, contemplara:

a) as obrigag¢des contratuais ja cumpridas ou parcialmente cumpridas;



b) os pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) as indeniza¢Oes e multas.

13.5 A extingdo do Contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio,_desde que o

pedido seja formulado durante a vigéncia do contrato, na forma do art. 131, caput e paragrafo Unico, da Lei
n2 14.133/2021, e do item 7.13.

13.6 Extinto o Contrato, o CONTRATANTE podera ainda:

13.6.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter e executar a garantia
prestada; e

13.6.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n? 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do
CONTRATADO decorrentes do Contrato.

13.7 O Contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fungdao na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133/2021).

13.8 A justificativa da decisdo de extingdo contratual devera levar em consideracao os parametros previstos
nos arts. 147 e 148 da Lei federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1 Eventuais alterag¢Ges contratuais serdao regidas pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133/2021.

14.2 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

14.2.1 Unilateralmente pela Administracdo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

14.2.2 Por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da modalidade de garantia de execucdo, admitidas aquelas do item
11.2;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do pagamento em relagao ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugdo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
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reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

14.2.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos ou
supressdes de servicos deverd ser realizada no prazo de execu¢dao do contrato; e o aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n?
14.133/2021 quando a contratagdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

14.2.4 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

14.3 Nas alteragBes unilaterais, o CONTRATADO sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3.1 Na hipotese de auséncia de pregos unitarios para obras cujo aditamento se fizer necessario, esses
serao fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base
da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites do item 14.3.

14.4 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdao entre eles, os limites de
alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

14.5 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servicos de
engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogcdo das providéncias
necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

14.6 No caso de a execucdo ser obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo,
desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado, aplica-se a clausula 14.2.2 d.

14.7 As alteragdes contratuais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacao.

14.8 As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovac¢ao da assessoria juridica do CONTRATANTE.

14.9 Registros que ndo caracterizam alteracdo do Contrato poderdo ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo a conta das seguintes dotacdes
orcamentdrias, para o corrente exercicio de 2024, assim classificadas:

Natureza da Despesa: 4490.51.07

Fonte de Recurso: 1.501.145

Programa de Trabalho: 53010.15.451.0512.1854
Nota de Empenho:

15.2 As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das dota¢des orcamentarias
respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.



15.3 No inicio da contratacdo e de cada exercicio deverd ser atestada a existéncia de créditos
orcamentarios vinculados a contratacdo, na forma do art. 106, Il, da Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais e estaduais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n? 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n2 14.133/2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atenc¢do ao art. 82, §22, da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011 , e publicar extrato da

contratacdo no Diario Oficial do Estado, em atencdo ao art. 22, §29, da Lei n2 5.427/2009 .

17.1.1 A divulgagdo do Contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, condicdo indispensavel para sua eficacia, devera ocorrer nos prazos estipulados pelo art. 94 da Lei n?
14.133/2021.

17.1.2 O CONTRATANTE divulgard em sitio eletrénico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, os quantitativos e os pre¢os unitarios e totais que contratar e, em até 45 (quarenta
e cinco) dias Uteis apds a conclusdo do contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

17.2 O CONTRATANTE deverd adotar as providéncias necessarias para dar conhecimento da contratagao,
junto ao Tribunal de Contas do Estado.

17.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, por mais de 1 (um) més, o
CONTRATANTE deverd elaborar e divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsdvel
pela inexecuc¢do temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucgao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, comarca da Capital, para dirimir qualquer litigio
decorrente do presente Contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qgualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste Contrato, firmam as
partes o presente instrumento, depois de achado conforme, em presenga das testemunhas abaixo
firmadas.

Rio de Janeiro, __ de de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%25C2%25A72

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

ANEXO 3

DECLARACAO DE INDICACAO DO PESSOAL TECNICO, DISPONIBILIDADE DE
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

prezados senhores,

........................................ (razdo social, endereco e cnpj do licitante), declara, nos termos do art. 67, lll, da Lei
14.133/2021, possuir pessoal Técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e disponiveis, quando da contratag¢io
para a execucdo das obras e servicos objeto da Concorréncia Eletr6nica n? / 2024, conforme abaixo:

Quadro de Equipamentos:

e Trator esteiras c/lamina;
e Betoneira 320 Lt;
e Soquete Vibratorio 78KG; 2,5CV.

Pessoal Técnico:

o feitor (encarregado de turma);

engenheiro ou arquiteto pleno;

técnico de seguranga do trabalho;

vigia;

auxiliar de escritério;



¢ almoxarife.

NN

° ,em de de 2024.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ
(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ

ANEXO 4

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A comprovagdo da aptiddo da licitante através da apresentagdo de atestados técnicos que
contemplem no minimo de 20 % (vinte por cento) das quantidades a serem contratadas para os
itens de relevancia abaixo relacionados deste certame:

e EXECUCAO DE PAVIMENTO RIGIDO.
Quantidade prevista: 1.406,55 m?
Justificativa: A execug¢do incorreta deste item traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada.

e EXECUCAO DE PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO.
Quantidade prevista: 924,13 m?
Justificativa: A execug¢do incorreta deste item traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada.

¢ EXECUCAO DE BANCO PARA JARDINS.
Quantidade prevista: 30,00 UN
Justificativa: A execug¢do incorreta deste item traria alto prejuizo financeiro, devido a elevada
quantidade prevista a ser executada.

ANEXO 5§

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA



Processo Licitatorio:

Licitacao n2:

Concorréncia Eletronica n®:

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Razado Social:

CNPJ:

Endereco:

Bairro:

Cidade: UF:

E-mail:

Telefone

Responsavel Técnico:

CPF e CREA/CAU:

Em cumprimento da exigéncia estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima
identificada, na pessoa do seu Responsavel Técnico, que abaixo assina, compareceu no local
do objeto da presente licitacao, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP tendo inspecionado todos os
locais onde serd executado os servicos e obteve todas as informacdes e esclarecimentos
necessarios para o completo cumprimento do objeto da presente licitagcao.

Rio de Janeiro, de

Nome:

Representante da SEIOP




Id Funcional:

Cargo/Funcdo:

Responsavel Técnico Credenciado

ANEXO 6

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO
CONTRATUAL

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 04/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n? ,

DECLARA que conhece os detalhes do objeto contratual (situa¢do atual do local, eventuais
equipamentos e extensao dos servicos), tendo sido esclarecidas todas as duvidas,
considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta, nos termos e
condicOes estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a responsabilidade por eventuais
problemas na sua execug¢do, nao podendo ser alegado desconhecimento das condi¢des de
execucao contratual como pretexto para eventual inexecucao total ou parcial do contrato,
atrasos em sua implementacao ou alteragcdes do objeto contratual.

Rio de Janeiro, ___de de 2024.



ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 7

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63,1V DA
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratagio
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 04/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n® ,

DECLARA que, considerando o disposto no inciso IV do art 63 da Lei Federal n2 14.133/2021,
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Rio de Janeiro, ___de de 2024.

ENTIDADE



(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 8

DECLARACAO REFERNTE AO EMPREGO DE MENOR DE DEZOITO ANOS,
CONFORME ART. 68, VI DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissdo Permanente de Contratacio
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n°® 04/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n® , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n? ,

Declara, para fins do disposto noinciso VI do art. 68 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
gue ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicao Federal.

Rio de Janeiro, __ de de 2024.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))



CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 9

DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO, CONFORME ART 63, INCISOIE §1°
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, DISPENSADO EM CASO DE CARIMBO

COM CNPJ)
A Comissio Permanente de Contratacdo
a/c Sr. Presidente da Comissao
Ref. Concorréncia Publica n® 04/2024
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na (endereco
completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ,
inscrito(a) no CPF sob o n? , portador(a) da cédula de identidade n®

Declara, para fins do disposto noinciso | do art. 63 da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021,
atender os requisitos de habilitacao, respondendo pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art 63 da Lei Federal n2 14.133/2021,declara, sob pena
de desclassificagdao, que nossa proposta econémica compreende a integridade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes,
coletivas de tabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

Rio de Janeiro, __ de de 2024.



ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURIDICA COM CNPJ

(dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO 10
PROJETO BASICO CARDOSO MOREIRA DOCUMENTO SEI N° 78679202

ANEXO 11

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CARDOSO MOREIRA DOCUMENTO SEI N°
78678224

ANEXO 12
PLANILHA ORCAMENTARIA CARDOSO MOREIRA DOCUMENTO SEI N° 78677962

ANEXO 13
MEMORIA DE CALCULO CARDOSO MOREIRA DOCUMENTO SEI N° 78678215

ANEXO 14
COMPOSICOES ANALITICAS DO BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro




Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

COMPOSICAO DE BDI

Concorréncia n.2

Regime de Contribuicdo Patronal sobre :

CD: Custos diretos, incluindo
escritério e acompanhamento

de servigos: 100,00 %

Licitante:
ITEM DISCRIMINACAO PARCIAIS SUB- TOTAIS
TOTAIS
1 Servico de terceiros (___ % de CD)
2 Riscos eventuais (% de CD)
3 Custos indiretos dos servigos (1 + 2)
4 Custo total dos servicos (100 % + 3)
5 Administracdo central (% de CD)
6 Seguros (___ % de CD)
7 Encargos financeiros (% de 4)
Emolumentos e taxas
Aliquotas consideradas
CONFINS = ...... %
8 PIS=...... %
ISS=...... %
CPMF = ...... %
Total dos emolumentos e taxas = ...... %
9 Lucro(__ % de 4)
10 Impostoderenda(___ % de 9)
11 BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (3+5+6+7+8+9 +
10)




12 PERCENTUAL ADOTADO DE BDI

ANEXO 15

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 60825405

ANEXO 16

PROJETOS

Em virtude de os arquivos referentes aos projetos e estudos serem muito extensos, os mesmos deverao ser
consultados no SEI pela numeragao abaixo:

e Planta e projetos 78595886

e Planta e projetos 78596807

¢ Planta e projetos 78596833

e Planta e projetos 78596353

e Planta e projetos 78595466

e Planta e projetos 78596940

e Planta e projetos 78596437

e Planta e projetos 78596998

e Planta e projetos 78597030

e Memorial descritivo 78596227

e Sondagem 60826991

e [Levantamento Topografico 60826684

e Licenciamento Ambiental 60825405

e Declaragao de Solicitacdo de Licenca Ambiental 78678431
e Declaragdo de Titularidade do Imovel 78678769
e Projeto Basico 78679202

e Planilha Orcamentaria 78677962

e (Cronograma Fisico-financeiro 78678224



e Memoria de Calculo 78678215

1
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Uruan Cintra de Andrade, Secretario de Estado, em
07/08/2024, as 16:06, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do
Decreto n? 48.209, de 19 de setembro de 2022,

o L Rt
.

£ ==, A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
"_'H- http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?

] -i‘:“_- acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 80482604 e
F]m 0 codigo CRC 647A369A.

ANEXOS AO EDITAL DE LICITACAO

[Incluir o texto de cada anexo que precisar constar diretamente no teor do Edital de Licitagao]

Referéncia: Processo n2 SEI-460001/001990/2023 SEI n2 80482604


https://portalsei.rj.gov.br/documentos/legislacao/decretos/Decreto_SEI_consolidado.pdf
http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6
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