ANEXO 09

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

Os itens de serviços que compõem a Parcela de Maior Relevância são obtidos através da Curva ABC orçamentária, considerando os itens que estejam no setor A da curva e que possuam uma contribuição superior a 4% em relação ao valor total estimado, sendo possível classificar as informações e ordená-las conforme o seu grau de importância e tecnicidade, quais sejam:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO RESERVATÓRIO LATERAL "Off Line" E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL E DAS BARREIRAS FLEXÍVEIS NO RIO PRÍNCIPE – TERESÓPOLIS.

CURVA ABC

I0 = 09/2025

DESCRIÇÃO	CÓDIGO ONERADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QTD TOTAL	TOTAL ONERADO	% sobre CD	% ACUMULADA	GRUPO
BARREIRA DINAMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS,COMPOSTA DE ARAME DE ALTA RESISTENCIA,CARGA DE IMPACTO DE ATE 5000KN/M². FORNECIMENTO	11.040.0502-5	M²	R$ 8.621,35	600,00	R$ 5.172.810,00	**25,56%**	**25,56%**	**A**
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T	04.005.0142-0	T X KM	R$ 1,33	1.116.632,75	R$ 1.485.121,51	**7,34%**	**32,90%**	**A**
PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	13.370.0010-0	M2	R$ 73,97	12.155,84	R$ 899.167,48	**4,44%**	**37,34%**	**A**

Figura 01: CURVA ABC retirada do Orçamento Estimativo

A qualificação técnica da empresa será comprovada através de no mínimo 1 (um) atestado técnico ou Certidão de Acervo Técnico (CAT) fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado em nome dos profissionais responsáveis técnicos com vínculos comprovados com a empresa licitante, averbados pelas entidades profissionais competentes, **correspondente aos serviços especificados abaixo, equivalente a no mínimo 50 % dos quantitativos previstos, ainda que de diferentes contratos.**

1) **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BARREIRA DINÂMICA CONTRA IMPACTO DE FLUXO DE DETRITOS:**

Quantidade: 600,00 m²

Quantidade mínima exigida: **300,00 m²**

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a execução da obra, visto que representa cerca de 25,56% do valor do contrato.

2) **EXECUÇÃO DE PÁTIO DE CONCRETO:**

Quantidade: 12.155,84 m²

Quantidade mínima exigida: **6.077,92 m²**

Esse serviço é considerado de extrema importância e responsabilidade durante a execução da obra, visto que representa cerca de 4,44% do valor do contrato.

A empresa deverá apresentar atestados técnico-operacionais para os principais serviços do presente objeto, conforme relacionados nas parcelas de maior relevância, e contar com equipe técnica mínima conforme Tabela 2. As experiências dos profissionais devem ser comprovadas através de atestados técnicos profissionais devidamente averbados na(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, e no caso das empresas, as mesmas deverão comprovar experiência e capacidade técnica na execução e gerenciamento de obras similares, através de atestados técnicos operacionais.

OBJETO	ENTENDE-SE POR EXPERIÊNCIA COM CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES, AS SEGUINTES:	ATESTADOS
Execução de obra de macrodrenagem	Execução de obra de canalização de rios, canalização de corpos hídricos, ou obras similares.	TÉCNCIO-OPERACIONAL / TÉCNICO-PROFISSIONAL / Eng. Civil / Resp.Técnico
Execução de obra urbanização	Execução de obra de urbanização para espaços públicos	TÉCNCIO-OPERACIONAL / TÉCNICO-PROFISSIONAL / Eng. Civil / Arquiteto / Resp.Técnico

Tabela 2: Equipe Técnica mínima sugerida.