EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA (OBRAS)
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO

CONCORRENCIA CO- GEO-RIO N° 90073/2025

1. INTRODUGCAO

1.1 — O MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO, torna publico que fara realizar licitagdo, sob a modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, por meio eletronico, pelo critério de julgamento
Menor Prego global, para a realizagdo, sob o regime de Empreitada por Prego
Unitario, das obras e/ou servicos de engenharia devidamente descritos,
caracterizados e especificados no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigdo dos Servigos, no Escopo

dos Servigos ou no Memorial Descritivo, na forma da lei.

1.2 — A presente licitacdo se rege por toda a legislacdo aplicavel a espécie,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021,
pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 - Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal
n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cédigo de Defesa do
Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/90 e suas alteragdes, pelo
Caodigo de Administragcédo Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio
de Janeiro — CAF, instituido pela Lei n® 207/80, e suas alteragoes, ratificadas
pela Lei Complementar n° 1/90, pelo Regulamento Geral do Cddigo supra citado
— RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°® 3.221/81, e suas alteragdes, pela
Lei Municipal n° 2.816/1999, pela Lei Municipal n° 4.352/06 e pelos Decretos
Municipais n° 17.907/99, 21.083/02,21.253/02, 21.682/02,23.103/03, 27.078/06,
27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 43.562/2017, 46.195/2019, 49.415/2021,
51.260/2022, 51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022,
51.634/2022, 51.635/2022 e 51.689/2022,pela Resolugdo “N” SMI n° 02 de 20
de maio de 2025, com suas alteracdes posteriores, bem como pelos preceitos
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de Direito Publico, pelas disposi¢cdes deste Edital e de seus Anexos, hormas que
as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e

irrestritamente.

1.3 — A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico,
sendo utilizado o Portal de Compras do Governo Federal, disponibilizado e
processado no enderego eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, mantido
pelo Governo Federal, a que as licitantes interessadas se submetem, devendo
providenciar o seu credenciamento junto ao referido sistema, no sitio antes
indicado, para obtencdo da chave de identificacdo e da senha, antes da data

determinada para a realizagdo da Concorréncia Eletronica.

1.3.1 — O Edital sera disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal,
no endereco eletrénico https://www.gov.br/compras/pt-br, bem como no Portal de
Compras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (E-Compras-Rio),no
enderego eletrdnico http://ecomprasrio.rio.ri.gov.br. Epara melhor resolugéo,
disponibilizamos o link de acesso ao drive com 0SS anexos:
https://drive.google.com/drive/folders/1KYN_JbDn_kSxIOvhimwxVtUXFh31YBZW

?usp=sharing

1.4 — As retificagbes do Edital obrigardo todas as licitantes e serdo divulgadas
pelos mesmos meios de divulgagéo do Edital.

1.5 — A licitagdo que é objeto do presente Edital podera ser adiada ou revogada
por razdes de interesse publico, Nos casos de anulagéo e revogagao, devera ser
assegurada a prévia manifestacdo dos interessados, de acordo com o art.71,
§3°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.6 — Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério seréo
enviados ao Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo, até 3 (trés) dias
uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, por meio

eletroénico, enderegado ao correio eletrénico: licitacao.georio@prefeitura.rio.
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1.6.1 — O Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo respondera aos
pedidos de esclarecimentos no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragdo do edital e dos anexos. As respostas aos pedidos de
esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a

Administragao.

1.7 — Os interessados poderdo formular impugnacdes até 3 (trés) dias uteis
anteriores a data fixada para abertura da sessao publica por meio eletrdnico,
enderecado ao correio eletrénico:licitacao.georio@prefeitura.rio.

1.7.1 — Cabera ao Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo, auxiliado
pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir sobre a
impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento da

impugnacéo.

1.8 — A licitagdo ndo prosseguira nos atos ulteriores até que sejam prestados os
esclarecimentos ou respondidas as impugnagdes existentes. Oferecida a
resposta da Administragdo, a sessao publica de abertura da licitagdo sera
realizada nos prazos indicados no item 3.1, conforme o caso, no mesmo horario
e local, salvo quando houver designacéo expressa de outra data pelo Presidente
da Comissédo/Agente de Contratagdo a ser divulgada pelos mesmos meios de

divulgacdo do Edital.

2. AUTORIZAGAO PARA REALIZAGAO DA LICITAGAO

2.1 — Autorizacdo do Presidente (conforme art. 252 do CAF), constante do
Processo Administrativo GEO-PRO-2025/00966 de 16/09/2025, publicada no
Diario Oficial do Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO de 04/11/2025.

3. DIA, HORARIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAGAO

3.1 — No dia 19 de dezembro de 2025, as 10h30, o Presidente da
Comissédo/Agente de Contratagdo iniciara a sess&o publica da CONCORRENCIA
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CO — GEO-RIO N° 90073/2025, GEO-PR0O-2025/00966, no endereco eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo Federal).

3.2 — No caso de a licitacdo nao poder ser realizada na data estabelecida, sera
adiada para o primeiro dia util posterior, no mesmo horario e local, salvo
designacao expressa de outra data pelo Presidente da Comissdo/Agente de

Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagéo do Edital.

4. OBJETO

4.1 — O objeto do presente Contrato é a execugdo das obras de “Obras de
contencao na Estrada da Paz, 1414 _ Alto da Boa Vista - VIIl AR- AP 2.”, sob
regime de Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificagbes
constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico (Anexo ).

4.2 Sao consideradas parcelas de maior relevancia técnica:
Para o bom desempenho na execucdo das intervencdes propostas a
Empresa devera apresentar comprovagao da experiéncia na execugao de:
a) Perfuragdo rotativa em rocha alterada com didmetro igual ou
superior a 99mm, com quantidade minima de 30m executados;
b) Perfuragao rotativa em rocha sa com didmetro igual ou superior
a 99mm, com quantidade minima de 40m executados;
c) Execucado de tirante em ago no terreno, quantidade minima de
125m executados.
5. RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1 — Os recursos necessarios a aquisi¢gao do objeto ora licitado correrdo a conta
de dotagdo orgamentaria prépria:

FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
- GEO- RIO

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.1541.15.543.0023.3539

CODIGO DE DESPESA: 4.4.90.51.

FONTE DE RECURSO: 1.754.110.
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5.2 — O demonstrativo contendo o or¢camento estimado, sob a forma do quadro
resumido e estimativa de valores por etapa da obra, encontra-se no Anexo llI,
totalizando a importancia de R$ 1.249.941,67(Um Milhdo Duzentos e Quarenta
e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete
Centavos). O orgamento estimado tem por base a Tabela de Precos do Sistema
de Custos para Obras e Servigos de Engenharia - SCO-RIO referente ao més de
08/2025, nos termos do Decreto Rio n°® 15.307/96.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO

6.1 — O critério de julgamento da presente licitagdo € Menor Preco global.

7. PRAZOS

7.1 — O Contrato tera eficacia a partir da publicagdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratagdes Publica e vigorara por 90
(noventa) dias, contados da data da referida publicagcdo ou do memorando de
inicio, se posterior, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexolll).

7.1.1 — O prazo para o inicio das obras e/ou servigos sera de 7 (sete) dias

contados do recebimento do memorando de inicio.

7.2 — O prazo de execugao das obras e/ou servigos podera ser prorrogado ou
alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.2.1 — O periodo de conservacado por conta da CONTRATADA sera de 180

(cento e oitenta) dias a contar do aceite provisério, na forma do art. 462 do
RGCAF, sem prejuizo da garantia legal.
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7.2.2 — O prazo de garantia convencional por conta da CONTRATADA sera de
180 (cento e oitenta) dias a contar do aceite, na forma do Termo de Referéncia,

sem prejuizo da garantia legal de adequagéo dos servigos.

7.3 — As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60
(sessenta) dias, contados da data da realizag&o da licitago.

7.4 — Decorrido o prazo consignado no item anterior sem que tenha havido
convocagao para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficardo liberadas de quaisquer compromissos

assumidos.

8. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

8.1 — Para a participagdo nesta licitagdo € necessario que o interessado esteja
previamente credenciado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF e junto ao Sistema Portal de Compras do Governo
Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado Digital

conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras — ICP - Brasil.

8.2 — Para participagao na Concorréncia Eletronica, a licitante devera manifestar,
em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do

instrumento convocatorio.

8.3 — A participagédo no certame esta condicionada, ainda, a que o interessado,
ao acessar inicialmente o ambiente eletrbnico de contratagdes, declare, nos
campos proprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participagdo no
certame ou de sua contratagédo, que conhece e aceita o regulamento do sistema
de compras eletrénicas relativo a ConcorrénciaEletrénica e que se responsabiliza

pela origem e procedéncia dos bens que cotar.

8.4 — A licitante responde integralmente por todos os atos praticados na

Concorréncia Eletrénica por seus representantes devidamente credenciados,
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assim como pela utilizacdo da senha de acesso ao sistema, ainda que

indevidamente, inclusive por pessoa ndo credenciada como sua representante.

8.5 — Cada representante credenciado podera representar apenas uma licitante,

em cada Concorréncia Eletronica.

8.6 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as
condigdes e obrigacdes inerentes ao certame.

8.7 — Nao serao admitidas nesta licitacdo as empresas suspensas do direito de
licitar, no prazo e nas condi¢cdes do impedimento, e as declaradas inidoneas pela
Administragdo Direta ou Indireta, assim como as empresas e/ou seu socio
majoritario que tenham sido apenados com proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica, nos termos do art. 12 da Lei Federal n° 8.429/1992 e

alteracdes posteriores.

8.8 — Nao sera permitida a participagao de sociedades cooperativas em razao da
natureza do objeto do presente certame.

8.9 — Sera permitida a participagdo em consorcio, sujeita as seguintes regras:

(a) as empresas consorciadas apresentardo instrumento publico ou particular de
compromisso de constituicdo de consorcio, subscrito por todas elas, indicando a
empresa lider, que sera responsavel principal, perante a FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO, pelos atos praticados pelo Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade
solidaria estabelecida na alinea (d). Por meio do referido instrumento a empresa
lider tera poderes para requerer, transigir, receber e dar quitagao.

(b) apresentagcdo conjunta, mas individualizada, da documentacao relativa a
habilitagao juridica, a qualificagdo técnica, a qualificagdo econémico—financeira,
a regularidade fiscal e a regularidade trabalhista. As consorciadas poderéo
somar seus quantitativos técnicos e econémico—financeiros, para o fim de atingir

os limites fixados neste Edital relativamente a qualificacdo técnica e econdmico—
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financeira. Nao sera admitida, contudo, a soma de indices de liquidez e

endividamento, para fins de qualificacédo econémico—financeira;

(c) as empresas consorciadas n&o poderado participar da licitagdo isoladamente,

nem por intermédio de mais de um consorcio;

(d) as empresas consorciadas responderdo solidariamente pelos atos praticados
em consorcio, tanto na fase da licitagdo quanto na da execucédo do Contrato;

(e) o consoércio vencedor, quando for o caso, ficara obrigado a promover a sua

constituicao e registro antes da celebragédo do Contrato.

8.10 — As operacbes societarias promovidas por sociedades empresariais
isoladamente ou por aquelas participantes de consércio ou as alteragcbes de
composicdo de consorcio deverdo ser submetidas a andlise da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO, para afericdo da manutencédo das condi¢des de habilitagdo ou verificagao
de suas implicagbes com o objeto do Contrato, que podera ser extinto em

qualquer hipotese de prejuizo ou elevagao de risco para o seu cumprimento.

8.10.1 — A substituicdo e o ingresso de consorciado devera ser expressa e
previamente autorizada pela FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e sera condicionada a
comprovacado de que a empresa substituta/ingressante preenche os requisitos
exigidos para habilitacdo juridica e de regularidades fiscal, social e trabalhista,
além da comprovacgao de que o consorcio mantém, no minimo, os quantitativos
originarios para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificagdo econémico—financeira apresentados a ocasido do certame.

8.11 — Nao sera permitida a participacao de licitantes cujos dirigentes, gerentes,
sécios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores da
Administragdo Direta ou Indireta do Municipio, ou que o tenham sido nos ultimos
180 (cento e oitenta) dias anteriores a data desta licitagdo. Sera vedada também
a participacao de licitantes que possuam em seus quadros funcionais profissional
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que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2° escalées da Administracéo
Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze) meses, devendo

apresentar declaracido de atendimento a tal requisito.

8.12 — Nao serdo aceitas na presente licitacdo as licitantes que tenham
participado da elaboragcdo do(s) projeto(s) relacionado(s) ao objeto desta
licitagcdo, bem como aquelas cujo quadro técnico seja integrado por profissional
gue tenha atuado como autor ou colaborador do Termo de Referéncia.

8.13 — Nao sera permitida a participagao de licitantes que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do oOrgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.13.1 - Nao sera permitida a participagcdo de licitantes quando caracterizar
nepotismo, conflito de interesses, trafico de influéncia ou qualquer das vedagdes
contidas no Decreto Rio n° 51.260/2022.

8.14 — Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execugao de contrato,
direta ou indiretamente, empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos
termos da Lei Federal n® 6.404/76, concorrendo entre si, conforme o inciso V do
art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.15 — Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execug¢ao de contrato,
direta ou indiretamente, pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos
anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de

adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.
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8.16 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos equivalentes, visando a habilitagdo, na forma de regulamento

emitido pelo Poder Executivo federal.

8.16.1 — A empresa estrangeira, que concorrer isoladamente ou como lider de
consoércio, deve informar endereco de representante em territério brasileiro, com
poderes para receber intimagao e citagdo, bem como endereco eletrénico para

comunicacgoes.

8.17 — O envio da proposta vinculara a licitante ao cumprimento de todas as

condigdes e obrigagdes inerentes ao certame.

9. CREDENCIAMENTO

9.1 — Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do
‘Manual do Fornecedor”, disponibilizado no enderego eletrbnico
https://www.gov.br/compras/pt-br.

9.1.1 — O credenciamento dar—se—a pela atribuicdo de chave de identificagcéo e
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Integrado de
Administragdo de Servicos Gerais — SIASG — Sistema de Compras do Governo
Federal.

9.1.2 — O referido credenciamento depende de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

9.1.2.1 — E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus
dados cadastrais nos Sistemas relacionados nos itens 9.1.1 e 9.1.2 e manté-los
atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informacéo, devendo proceder,
imediatamente, a corregcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique

incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

9.1.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a

responsabilizacdo legal da licitante e do seu representante legal, além da
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presuncdo de sua capacidade técnica para realizar transag¢des inerentes a

Concorréncia.

9.1.4 — E de exclusiva responsabilidade da licitante a utilizagdo da senha de
acesso, inclusive qualquer transacgao efetuada diretamente ou por representante,
ndo sendo cabivel ao Provedor do Sistema @ FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, promotor da
presente licitacdo, responsabilidades por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.1.5 — A perda da senha ou a quebra do sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio do acesso.

10. APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGO E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAGAO

10.1 — Apds a divulgacéao do edital no sitio eletronico, os licitantes encaminharéo,
exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descricdo do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica prevista no item 3.1.

10.1.1 — A etapa de que trata o item 10.1 sera encerrada com a abertura da

sessao publica.

10.1.2 — As propostas de preco serdo ofertadas com base no valor globaldo
objeto licitado.

10.2 — Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento.

10.3 — No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo

proprio do sistema, que:
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10.3.1 - esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os

requisitos de habilitagcdo definidos no instrumento convocatorio;

10.3.2 — ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

10.3.3 — n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da

Constituicao Federal;

10.3.4 — cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, previstas em

lei e em outras normas especificas.

10.3.5 — O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo
16 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.4. A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 10.3.1/10.3.5 sujeitara
o licitante as sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021 e neste Edital.

10.5 — As licitantes poderao retirar ou substituir suas propostas inseridas no
sistema, até a abertura da sessao publica da presente licitacdo, no dia e horario
previstos no item 3.1.

10.5.1 — A proposta do licitante melhor classificado somente sera disponibilizada

para avaliagdo do Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo e para

acesso publico apos o encerramento do envio de lances.
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10.5.2 — Encerrada a etapa de lances e negociagdo, o Presidente da
Comisséo/Agente de Contratacdo examinara a proposta do licitante mais bem
classificado quanto a compatibilidade do pre¢o em relacdo ao valor estimado, a
sua exequibilidade e adequagao do objeto e, depois, solicitara a apresentacéo
da Proposta Final, a Planilha de Custos e Formacdo de Pregos quando
solicitada no Edital e seus anexos e Documentos de Habilitacdo descritos no
item 13, no prazo deO2(duas) horas, contados da convocacdo feita pelo
Presidente da Comiss&o/Agente de Contratagdo no sistema eletrénico.

10.5.3 - O prazo estabelecido no item 10.5.2 pelo Presidente da
Comisséo/Agente de Contratagcdo podera ser prorrogado, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante antes do findo o prazo.

10.5.4 — Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo
encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio
de lances, em formato digital, nos termos do item 12.4.2.

Obs: poderdo ser atualizados os documentos cuja a validade tenha expirado
apods a data de recebimento das propostas

10.5.5 — O Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo podera, no
julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nao alterem a substéncia
das propostas, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel
aos licitantes, e lhe atribuira validade e eficacia para fins de classificagao.

10.5.6 — Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a
realizacdo de diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5, a
sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera

registrada em ata.
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10.5.7 — Nao sera estabelecida nesta etapa do certame ordem de classificagao
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagcao de

procedimentos de negociacgéo e julgamento da proposta.

10.6 — No prego proposto serdao computadas todas as despesas para a execugao
do contrato, incluindo a totalidade dos custos diretos e indiretos do objeto da
presente licitagdo, constituindo obrigacdo da CONTRATADA o pagamento dos
salarios de todos os seus empregados e respectivos encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios e securitarios, bem como todos os tributos, encargos
fiscais e comerciais decorrentes da execugdo do contrato, inclusive seguros,
multas, e outras despesas relacionadas ao objeto da licitagdo e quaisquer
despesas extras e necessarias ndo especificadas neste Edital, mas julgadas
essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo.

10.7 — O valor total da proposta, acrescido dos valores devidos a titulo de
contribuicdo previdenciaria, na forma do item anterior, sera considerado apenas
para efeito de comparacdo com o valor das propostas apresentadas pelas

demais licitantes, no momento do seu julgamento.

10.7.1 — O valor devido titulo de contraprestacédo pela execugao das obras e/ou
servigos sera obtido mediante a deducdo do valor total da proposta do montante
do valor devido a titulo de contribuicdo previdenciaria, o qual devera ser

recolhido a entidade competente, na forma da legislacéo.

10.7.2 — Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencao,
utilizagéo, reposicdo, depreciagdo e impacto ambiental do objeto licitado, entre
outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderéao ser considerados para a
definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

10.8 — Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se
decorrer de erro ou ma interpretacdo do objeto licitado ou deste Edital.
Considerar-se—a que os precos propostos sdo completos e suficientes para

pagar todo o objeto contratado.
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10.9 — A licitante devera remeter a proposta de precos devidamente adequada
aos precos ofertados na fase competitiva em arquivo Unico compactado, no
curso da sessdo publica, quando solicitada a fazé-lo pelo Presidente da
Comisséo/Agente de Contratagao.

10.10 — As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentacdo das
suas propostas. A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, em nenhuma hipétese, sera responsavel por
tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou os

seus resultados.

10.11 — Incumbira, ainda, a licitante acompanhar as operagdes no sistema
eletrdbnico durante a sessdo publica da Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.12 — A licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pelo
Decreto Municipal n° 31.349/2009 e pela Lei Complementar Federal n° 123/2006,
devera manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3°, sob

as penas da lei, em especial do art. 299 do Codigo Penal.

10.121 - A falta da declaracdo de enquadramento da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte ndo conduzira ao seu afastamento
da licitagdo, mas tdo somente dos beneficios da Lei Complementar Federal n°
123/2006.

10.12.2 — A apresentagao de declaragao falsa de enquadramento da licitante

como microempresa ou empresa de pequeno porte implicara a sua inabilitacao,

sem prejuizo das penalidades cabiveis.
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10.13 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento,

no sistema eletrénico de todos os campos pertinentes.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGAO DE LANCES

11.1 — A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo
publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.

11.1.1 — Os licitantes poder&o participar da sess&o publica na internet, mediante

a utilizagdo de sua chave de acesso e senha.

11.1.2 — O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre

o Presidente da Comissao/Agente de Contratagdo e os licitantes.

11.2 — O Presidente da Comissédo/Agente de Contratagdo verificara as propostas
apresentadas e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com

os requisitos estabelecidos no edital.

11.3 — Serao desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificagdes, prazos e condigdes fixados no
Edital;

b) que contiverem vicios insanaveis;

C) que apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

d) nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

e) que apresentarem desconformidade insanavel com quaisquer outras
exigéncias do Edital;

f) que apresentem preco baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes;

g) que por acgéo da licitante ofertante contenha elementos que permitam a sua
identificacéao;

h) que n&o tenha indicado a marca dos produtos cotados;
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i) cujo objeto esteja desacompanhado da documentac&o técnica/certificacdo
exigida no Termo de Referéncia.

11.3.1 — A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no

sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

11.3.2 — Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo
considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global
fixado neste edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art.
59, § 3° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.3.3 — Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.3.4 — A inexequibilidade de que trata o subitem anterior s6 sera considerada
apos diligéncia do Presidente da Comissdo/Agente de Contratagédo e sua Equipe
de Apoio, que averiguardo se a oferta da licitante é viavel, dando-lhe a
oportunidade de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos
coerentes com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis
com a execugdo do objeto licitado, demonstrando a exequibilidade de sua

proposta.

11.4 — Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.5 — AplGs a analise das propostas de prego sera divulgada nova grade
ordenatdria pelo sistema contendo a relagcdo com as propostas classificadas e
aquelas desclassificadas mediante decisdo motivada do Presidente da

Comisséo/Agente de Contratagao.
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11.6 — O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo
Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo, sendo que somente estas

participardo da etapa de lances.

11.7 — A etapa de lances sera realizada exclusivamente por meio do sistema

eletrénico para os autores das propostas classificadas.

11.8 — Para a etapa de lances nesta concorréncia eletrbnica sera adotado o

modo de disputa aberto e fechado.

11.9 — Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas deverao encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo a licitante
imediatamente informada do recebimento do seu lance e do valor consignado no

registro.

11.10 — As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observado o horario

fixado e as regras de aceitagao pertinentes.

11.10.1 — O licitante somente podera oferecer valor inferiorao ultimo lance por
ele ofertado e registrado no sistema, observado, quando houver, o intervalo
minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que

cobrir a melhor oferta.

11.10.2 — Nao serao aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
11.10.3 — Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo
informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificagdo da detentora do lance.

11.10.4 — N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em

situagdo devidamente justificada e aceita pelo Presidente da Comissdo/Agente
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de Contratagdo, sujeitando—se a licitante as penalidades previstas no item 21
deste edital.

11.11 — A etapa de envio de lances na sessdo publica durara 15 (quinze)

minutos.

11.11.1 — Encerrado o prazo previsto no item 11.11, o sistema encaminhara o
aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o periodo de dez

minutos, a recepg¢ao de lances sera automaticamente encerrada.

11.11.2 — Encerrado o prazo previsto no item 11.11.1, o sistema abrira a
oportunidade para que o autor da oferta de melhor valor e os autores das
ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior, aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o

encerramento desse prazo.

11.11.3 — Na auséncia de, no minimo, 3 (trés) ofertas nas condi¢gbes de que trata
o item 11.11.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagcdo, até o maximo de 3 (trés), poderdo oferecer um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do

prazo.

11.11.4 — Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 11.11.2 e 11.11.3, o

sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

11.11.5 — Na auséncia de lance final e fechado, nos termos dos itens 11.11.2 e
11.11.3, havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o
maximo de 3 (trés), na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste
prazo, observado, apos esta etapa, o disposto no item 11.11.4.

11.11.6 — Na hipdtese de ndo haver licitante classificada na etapa de lance

fechado que atenda as exigéncias para habilitacdo, o Presidente da
Comissédo/Agente de Contratacdo podera, auxiliado pela equipe de apoio,
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mediante justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do item
11.11.5.

11.12 - Em relagao a itens n&o exclusivos para participagdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

11.12.1 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

11.12.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo

sistema, contados ap6s a comunicacado automatica para tanto.

11.12.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no

subitem anterior.
11.13 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da

proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao

desconto definido para a contratacdo, o Presidente da Comissdo/Agente de
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Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

11.14 - A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a
ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apods a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta

permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

11.15 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

11.16 - O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e
anexado aos autos do processo licitatorio.

11.17 - Apdés a negociagdo do preco, o Presidente da Comissdo/Agente de
Contratacgao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

12. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIREITO DE PREFERENCIA

12.1 — Para julgamento e classificagdo das propostas, sera adotado o critério do
menor precgo global, sendo considerada mais bem classificada a licitante que, ao
final da etapa de lances da concorréncia eletronica, tenha apresentado lance(s)
cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s) previsto(s)para cada item

na estimativa de valores (Anexo lI).

12.1.1 — Caso nao venham a ser ofertados lances, sera considerada vencedora a
licitante que, ao final da etapa competitiva da concorréncia eletrénica, tenha
apresentado proposta(s) cujo(s) valor(es) seja(m) igual(is) ou inferior(es) ao(s)
previsto(s) na estimativa de valores (Anexo IlI).

12.2 — Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de

contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte em relagao
aquelas empresas que nao detenham essa condicao.
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12.2.1 — Apenas apos a classificagdao das propostas, as licitantes que se
enquadrem como microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da
Lei Complementar Federal n° 123/2006, poderdao manifestar esta condigao,
sendo proibido, sob pena de exclusdo deste procedimento, identificarem-se

como tal antes do momento determinado neste subitem.

12.2.2 — Serao consideradas em situagcao de empate as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) aquela considerada mais bem classificada.

12.2.3 — Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder—se—a da

seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para apresentar proposta de preco inferior aquela até entao
considerada a melhor oferta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, apos o

encerramento da fase de lances, sob pena de precluséo;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada apresente
proposta de preco inferior, esta sera considerada a melhor oferta;

c) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada nao
apresente proposta de preco inferior, serdo convocadas, na ordem classificatoria,
as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na

situagdo de empate antes prevista, para o exercicio de igual direito;

d) No caso de equivaléncia nos valores apresentados por mais de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrem na situagao de
empate antes prevista, sera convocada primeiro para apresentar melhor oferta

aquela que tenha tido o seu ultimo lance recebido e registrado em primeiro lugar.

12.2.4 — Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a
ter sua proposta considerada a mais bem classificada pelo critério de
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desempate, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente

mais bem classificada do certame.

12.2.5 — Somente havera aplicacdo do disposto nos itens acima quando a
proposta originalmente mais bem classificada do certame n&o tiver sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.3 — Caso esteja configurado empate em primeiro lugar, apds a observéancia do
direito de preferéncia disposto no item 12.2 ou inexistindo proposta de
microempresas ou empresas de pequeno porte em situacdo de empate, sera
realizada disputa final entre os licitantes empatados, que poderdo apresentar
novo lance fechado.

12.3.1 — Na hipotese de o disposto no item 12.3 ndo ser suficiente para
solucionar o empate, serdo observados, quanto as propostas em situagao de
empate, os demais critérios e preferéncias previstos no art. 60 da Lei Federal n°
14.133/2021.

124 — Apds o encerramento das etapas anteriores, o Presidente da
Comisséo/Agente de Contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletrénico,
contraproposta a licitante mais bem classificada para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar

condicdes diferentes daquelas previstas em edital.

12.4.1 — A negociagcdo sera realizada por meio do sistema e podera ser
acompanhada pelos demais licitantes.

12.4.2 — Havera um prazo de duas horas, contado da solicitagdo do Presidente
da Comissdo/Agente de Contratacdo no sistema, para corrigir documentos
enviados anteriormente que apresentem erros e falhas ou acrescentar
documentos ausentes identificados pelo Presidente da Comissao/Agente de
Contratacdo e pela equipe de apoio, além dos documentos complementares
conforme o item 10.5.4. E facultado ao Presidente da Comissdo/Agente de
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Contratagao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes do findo o prazo.

12.4.3 — O desconto sobre o preco orgado para o presente certame na forma do
preco final proposto pelo licitante, (Fator K), sera aplicado linearmente sobre a
planilha de custo inicial, emitida pelo sistema SISCOB, sem arredondamento de
valores, desta forma caso necessario, devera ser aplicado o ajuste do preco
proposto ainda nesta fase, respeitando o limite da exequibilidade da proposta.

12.5 — O Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo anunciara a licitante
detentora da proposta ou do lance de menor valor, imediatamente apos o
encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou, quando for o caso, apos
negociagdo e decisdo pelo Presidente da Comissdo/Agente de Contratacao
acerca da aceitacado da proposta ou do lance de menor valor.

12.6 — A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO - GEO-RIO podera requisitar, a qualquer momento, em relagao ao
licitante provisoriamente vencedor, demonstragao(des) do(s) servigo(s) objeto da

presente licitagdo, na forma do Termo de Referéncia.

12.6.1 — Durante a licitacdo, em caso de divergéncia entre as referidas
demonstragdes e as especificacdes deste Edital e/ou do Termo de Referéncia,

as propostas serado desclassificadas.

12.6.2 — Na hipotese de nado realizagdo ou de rejeicdo da demonstragao
apresentada pelo primeiro colocado, serdo convocados os licitantes

subsequentes na ordem de classificagdo provisoria.
12.7 — Encerradas as negociag¢des e considerada aceitavel a oferta de Menor
Preco passara o Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo ao julgamento

da habilitagdo observando as seguintes diretrizes:

a) O Presidente da Comiss&do/Agente de Contratagdo devera efetuar consulta ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, de modo a néo
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admitir a permanéncia, no certame, de licitante declarada suspensa de participar
em licitacdes, impedida de contratar com a Administragao ou declarada inidénea.

b) O Presidente da Comissdo/Agente de Contratagcdo verificara o atendimento
das condi¢des de habilitacdo da licitante detentora da oferta de menor valor, por
meio de consulta online ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, bem como apreciara a documentacdo complementar
descrita no item 13 deste edital;

c) Caso os dados e informagbes existentes no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF ndo atendam aos requisitos estabelecidos
no item 13 deste edital, o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo
verificara a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissdes ou falhas
mediante consultas efetuadas por outros meios eletrbnicos que julgar

adequados;

c.1) Essa verificagdo sera registrada pelo Presidente da Comissao/Agente de
Contratacdo na ata da sessdo publica, devendo ser anexados aos autos do
processo administrativo respectivo os documentos obtidos por meio eletrdnico,

salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

d) A(s) licitante(s) devera(do) remeter sua documentagcdo de habilitacdo em
arquivo unico compactado, nos termos do item 10.1. Na hipétese de necessidade
de envio de documentos complementares apds o julgamento da proposta, os
documentos serdo enviados em formato digital, via Portal de Compras do
Governo Federal, observado o item 12.4.2.

e) O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo podera suspender a
sessdo publica pelo prazo que fixar para a realizagdo de diligéncias com vistas
ao saneamento que trata o item 13.5 A sessado publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro)

horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
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f) A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos
equipamentos ou meios eletrdnicos de consulta no momento da verificagdo a
que se refere a alinea “b”. Na hipdtese de ocorrer essa indisponibilidade, a
licitante sera inabilitada, mediante decisdo motivada.

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital,

a licitante sera habilitada e declarada vencedora do certame.

12.8 — Se a oferta nao for aceitavel, permanecendo acima do maximo estipulado
para a contratagdo no item 5.2, ou se a licitante desatender as exigéncias para a
habilitacdo, o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo examinara a
oferta subsequente na ordem de classificacdo, negociara com o seu autor,
decidira sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificara as condi¢des
de habilitagdo e, assim, sucessivamente, até a apuracdo de uma oferta aceitavel
cujo autor atenda aos requisitos de habilitagdo, caso em que sera declarada

vencedora.

12.9 — Na hipotese de contratagédo de servigos comuns em que a legislagdo ou o
edital exija apresentacao de planilha de composigdo de pregos, essa devera ser
encaminhada exclusivamente via sistema, com os respectivos valores

readequados ao lance vencedor, nos termos do item 12.4.2.

12.9.1 — Na hipdtese do art. 61, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Presidente
da Comisséo/Agente de Contratagdo, apds negociar com os demais licitantes, na
ordem de classificacdo, decidira sobre a aceitabilidade das propostas e, em caso
positivo, observara quanto a verificacdo e comprovacdo da habilitacdo, o

procedimento previsto no item 12.7.

12.10 — Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada em que estarédo
registrados todos os atos e ocorréncias do procedimento, a qual sera
disponibilizada para consulta no enderego eletrénico
https://www.gov.br/compras/pt-br.
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12.11 - Erros no preenchimento da Planilha da Formacdo de Precos, quando
solicitada no Edital e seus anexos n&o constituem motivo para a desclassificagéo
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado
pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que
este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

12.12 - Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagao de demonstracdes, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-las, conforme

disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de desclassificacdo da proposta.

12.13 - Por meio de mensagem no sistema, serdo divulgados o local e horario
de realizacdo do procedimento para a avaliagdo das demonstragdes, cuja
presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.14 - Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem

no sistema.

12.15 - No caso de nao haver entrega da demonstragdo ou ocorrer atraso, sem
justificativa aceita pelo Presidente da Comissao/Agente de Contratagédo, a

proposta do licitante sera desclassificada.

12.16 - Se a(s) demonstragédo(bes) apresentada(s) pelo primeiro classificado
nao for(em) aceita(s), o Presidente da Comissdo/Agente de Contratacédo
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) demonstragao(des) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes

constantes no Termo de Referéncia.

12.17 - Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o
Presidente da Comissdo/Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagcdo, até a

apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

27



12.18 - Somente havera a necessidade de apresentagcdo dos documentos
originais nao-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°,
§1°, e art. 6°, §4°).

12.19 - A verificagdo pelo Presidente da Comissao/Agente de Contratagdo, em
sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

12.20 - Constatada a regularidade dos atos praticados pelo Presidente da
Comisséo/Agente de Contratagdo, a autoridade competente adjudicara o item/o
grupo da licitagéo a licitante vencedora e homologara.

13. HABILITAGAO

13.1 — O julgamento da habilitagdo se processara na forma prevista no item 12.7
deste Edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais
dizem respeito a:

(A) Documentacao relativa a habilitagao juridica;

(B) Documentacéo relativa a habilitagdo econémico—financeira;
(C) Documentacéo relativa a habilitagao fiscal;

(D
(

E) Documentacao relativa a qualificacao técnica.

)
)
) Documentacéo relativa a habilitacdo social e trabalhista;

)

13.1.1 — As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deveréo

apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento previsto no art.
70, paragrafo unico, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.2 — Nao serdo aceitos como documentagao habil a suprir exigéncias deste

Edital pedidos de inscricdo, protocolos, cartas ou qualquer outro documento que

visem a substituir os exigidos, exceto nos casos admitidos pela legislagéo.
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13.3 — Se os Certificados, Declaragbes, Registros e Certiddes nao tiverem prazo
de validade declarado no proprio documento, da mesma forma que nao conste
previsdo em legislacdo especifica, os referidos documentos deverdo ter sido
emitidos ha, no maximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realizagdo da

licitagao.

13.4 — A documentagado exigida para atender as alineas (A) a (E) podera ser
substituida pelo registo cadastral no SICAF e pelo Certificado de Cadastro de
Fornecedor deste Municipio, desde que dentro do prazo de validade e em
sistemas semelhantes mantidos pelo Municipio, a excegdo dos seguintes
documentos: Declaragéo ref. Ao art, 2°, paragrafo unico, Decreto Municipal n°
19.381/2001 e ao art. 9° § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021 (Anexo V),
Declaragao ref. Ao Decreto Municipal n° 23.445/2003 (Anexo VI), Declaragao
para fins de habilitagdo econémico-financeira, da art. 63, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021 (Anexo VIII).

13.5 — O Presidente da Comissao/Agente de Contratacdo podera, no julgamento
da habilitagdo, sanar erros e falhas que ndo alterem a substédncia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel aos licitantes, e Ihes atribuira validade e eficacia para fins de
habilitagéo.

13.5.1 — Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a
realizagdo das diligéncias, com vistas ao saneamento de que trata o item 13.5 a
sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

(A) — HABILITACAO JURIDICA

(A.1) Registro comercial, no caso de empresario individual;
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(A.2) Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com
chancela digital na forma eletronica ou tradicional, em se tratando de sociedades
empresarias, acompanhado dos documentos de designagdo de seus
administradores, caso designados em ato separado;

(A.3) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada

da prova da composic¢ao da diretoria em exercicio.

(A.3.a) A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados
no Caodigo Civil devera mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas
naturais incumbidas de sua administracdo, exceto se assumir a forma de

sociedade cooperativa.

(A.4) A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada
eventualmente designados em ato separado do Contrato Social, mediante termo

de posse no livro de atas da Administragdo e averbacao no registro competente.

(A.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o

exigir.

(A.6) Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima
posteriormente a constituicdo da sociedade, os referidos documentos deverao
ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as clausulas em vigor.
(A.7) Declaracédo formal de que atende as disposigdes do art. 9°, § 1°, da Lei
Federal n® 14.133/2021 e do art. 2°, paragrafo unico, do Decreto Municipal n°
19.381/2001, na forma do Anexo V.

(B) — HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

(B.1) Balango patrimonial e demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos

exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente
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registrados na Junta Comercial do Estado de sua sede ou domicilio ou em outro

orgao equivalente, devendo apresentar:

(B.1.a) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1. Sera considerado
como indice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Nao
Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
(B.1.b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1. Sera considerado
como indice de Liquidez Corrente o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo

Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

(B.1.c) indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1 Sera considerado indice
de Endividamento o quociente da divisdo da soma do Passivo Circulante com o

Passivo Nao Circulante pelo Patrimdnio Liquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

PATRIMONIO LIQUIDO

(B.1.1) — A licitante que utiliza a Escrituracdo Contabil Digital — ECD devera
apresentar o balango patrimonial autenticado na forma eletrénica, pelo Sistema
Publico de Escrituragao Digital — SPED, acompanhado do termo de autenticagao
eletrénica da Junta Comercial dos termos de abertura e de encerramento do

Livro Diario.
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(B.1.2) Serdo considerados e aceitos como na forma da lei os balangos
patrimoniais e demonstragdes contabeis que contenham as seguintes

exigéncias:

(B.1.2.1) Quando se tratar de sociedades anbnimas, o balango devera ser
apresentado em publicagdo em jornal de grande circulagéo editado na localidade
em que esteja situada a sede da companhia, observado o art. 289 da Lei Federal
n° 6.404/76, ressalvada a hipotese das empresas enquadradas no art. 294
daquela legislagdo, que poderdo fazer a sua apresentagcdo em publicacdo
eletrbnica, na forma do disposto na Portaria ME n° 12.071/2021 do Ministério da

Economia e suas sucessivas alteragdes;

(B.1.2.2) Quando se tratar de outro tipo societario, o balango patrimonial
acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario devera
ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante ou em outro 6rgao equivalente, contendo:

(B.1.2.2.1) Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa
devera apresentar apenas o balango de abertura, o qual devera conter a
identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem
como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da

licitante ou em outro 6rgao equivalente.

(B.1.2.2.2) Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os

documentos referidos no item B.1 limitar—se—&0 ao ultimo exercicio.

(B.2) A licitante que nado alcancgar o indice (ou quaisquer dos indices) acima
exigido(s), conforme o caso, devera comprovar que possui patriménio liquido
minimo igual ou superior a 10% , nos termos do § 4° do art. 69 da Lei Federal n°
14.133/2021 do valor estimado para a contratagdo. A comprovagao sera
obrigatoriamente feita pelo balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos

dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei.
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(B.2.1) Sera exigido do consorcio licitante um acréscimo de 30%sobre o valor
exigido de licitante individual para fins de habilitagdo econdbmico—financeira,
conforme o § 1° do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, salvo para aquelas
formados exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte
(ME/EPPs), conforme prevé o art. 15,§2° da lei 14.133/2021.

(B.3) Certidbes negativas de faléncia, recuperagao judicial e extrajudicial, ou de
insolvéncia civil expedidas pelo Distribuidor da sede da licitante. Para as
licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova sera feita mediante
apresentacao de certidées do 2°Oficio de Registro de Distribuigc&o.

(B.3.1) A Pessoa Fisica ou Microempreendedor Individual — MEI devera
apresentar também as certiddes emitidas pelos 1° e 2° Oficios de Interdicdes e
Tutelas.

(B.3.2) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Rio de Janeiro
ou em outros Estados deverdo apresentar, juntamente com as certiddes
negativas exigidas, declaragcdo passada pelo foro de sua sede, indicando quais
os Cartérios ou Oficios de Registros que controlam a distribuicdo de faléncias,

recuperacao judicial e extrajudicial, e insolvéncia civil.

(B.3.3) Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagéo de distribuicdo de
processo de recuperagao judicial, caso seja comprovado, por meio de certiddo
de objeto e pé, expedida ha menos de 30 dias, a concessdo de recuperacéo
judicial, na forma do art. 58 da Lei Federal n°® 11.101/2005, sem prejuizo do
atendimento a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos nesse edital.

(B.3.4) Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de
processo de recuperagao extrajudicial, caso seja comprovado, por meio de
certiddo de objeto e pé, expedida ha menos de 30 dias, a homologagédo da
recuperagado extrajudicial, na forma do art. 162 ou do § 5° do art. 164 da Lei
Federal n° 11.101/2005, sem prejuizo do atendimento a todos os requisitos de
habilitacado estabelecidos nesse edital.
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(B.4) Exige—se dos licitantes, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que
suas propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, na forma do § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021 e do Anexo
VIII do Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 90073/2025.

(C) — HABILITACAO FISCAL
(C.1) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ ou

no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF.

(C.2) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede da licitante, pertinente a atividade

empresarial objeto desta licitagao.

(C.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
mediante a apresentagao dos seguintes documentos:

(C.3.a) A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio
da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, inclusive
contribui¢cdes sociais, e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva
com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —
RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —PGFN, da sede da
licitante;

(C.3.b) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio da licitante
sera feita por meio da apresentagdo da certiddo negativa ou positiva com efeito
negativo do Imposto sobre Circulacdo de Mercadorias e Servigos e certidao
negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa, ou, se for o caso,
certiddo comprobatdéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de

inscricdo estadual,
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(C.3.c) A prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio da
licitante sera feita por meio da apresentagcdo da certiddo negativa ou positiva
com efeito negativo do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza e certiddo
negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o caso,
certiddo comprobatdéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta isenta de

inscrigdo municipal;

(C.3.c.1) No caso de licitante domiciliada no Municipio do Rio de Janeiro, essa
devera apresentar, além dos documentos listados no item acima, certiddao de
Situacgao Fiscal e Enfitéutica do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Nao
sendo a licitante proprietaria do imével onde localizada a sua sede, devera
apresentar declaracéo propria, atestando essa circunstancia.

(C.4) No caso de licitante domiciliada em outro municipio, mas que possua filial
ou escritério no Municipio do Rio de Janeiro, essa devera apresentar, em relagcéo
a filial ou ao escritorio, certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza e da certiddo de Situagao Fiscal e
Enfitéutica do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo da divida ativa ou, se for o
caso, certiddo comprobatéria de que a licitante, pelo respectivo objeto, esta
isenta de inscricdo municipal. Ndo sendo a licitante proprietaria do imével onde
localizada a sua filial ou escritério, devera apresentar declaragdo propria

atestando essa circunstancia.

(C.5) Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o
— CRF-FGTS.

(C.6) As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda
a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrigao.
(C.6.a) Caso a documentagédo apresentada pela microempresa ou empresa de

pequeno porte contenha alguma restricdo, lhe sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
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vencedor da licitagdo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas

com efeito de negativa.

(C.6.b) O prazo acima sera prorrogado por igual periodo, mediante requerimento
do interessado, ressalvadas as hipdteses de urgéncia na contratagdo ou prazo

insuficiente para o empenho.

(C.6.c) A nao regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo do disposto no art. 90, § 5°, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

(C.7) No caso de licitante em recuperacgao judicial, devidamente comprovada nos
termos do item 13 (B.3.3), a documentagdo indicada nos itens 13 (C.3), (C.4) e
(C.5) podera ser substituida por comprovagao de decisao judicial em vigor, que
determine a dispensa da apresentacdo de certiddes negativas para que o
devedor exerca suas atividades, observado o disposto no § 3° do art. 195 da
Constituicdo Federal, nos termos do art. 52 da Lei Federal n° 11.101/2005.

(D) — DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO SOCIAL E TRABALHISTA

(D.1) Certidao Negativa de llicitos Trabalhistas praticados em face de
trabalhadores menores, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou
Declaragao firmada pela licitante, na forma do Anexo VI, de que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que néo
emprega menor de dezesseis anos, salvo maiores de quatorze anos na condi¢céo
de aprendiz, sob as penas da lei, consoante o disposto no Decreto Rio n°
23.445/2003.

(D.2) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de
Débitos Trabalhistas com efeito negativo.

(D.3) Certidoes emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
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da Previdéncia Social, e aprendiz, previstas em lei e em outras normas
especificas, obtida no enderecgo eletrénico https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/ ou

outro que venha substitui-lo.

(E) — QUALIFICACAO TECNICA

(E.1) Prova de registro da licitante na entidade de fiscalizagdo profissional
competente.

(E.2) Prova de aptiddo da empresa licitante para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, conforme definido no item
referente @ QUALIFICACAO TECNICA do termo de referéncia, por meio de
certidao(6es) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT
expedidas pelo conselho de fiscalizagdo profissional competente (CREA e/ou
CAU), limitadas as parcelas de maior relevancia técnica.

(E.3) Apresentar Responsavel Técnico (RT) devidamente registrado no conselho
profissional competente (CREA ou CAU), detentor de atestado de
responsabilidade técnica acompanhado de Certiddao de Acervo técnico - CAT -
por execugao de servico de caracteristicas semelhantes e compativel, cuja
complexidade tecnoldégica e operacional seja equivalente ou superior, com o
objeto da licitagdo, limitada as parcelas de maior relevancia técnica,
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA e/ou CAU).

(E.4) Sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido
por empresa ou empresas do mesmo grupo econémico em favor da licitante

participante, no caso desta também pertencer ao grupo econémico.
(E.5) Sera admitida a soma dos atestados ou certiddes apresentados pelas

licitantes, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e

compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagc&o.
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(E.6) Os atestados ou certiddes recebidos estdo sujeitos a verificagdo do
Presidente da Comissado/Agente de Contratacdo e da sua Equipe de Apoio
quanto a veracidade dos respectivos conteudos, inclusive para os efeitos
previstos nos arts. 169, § 3° Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, e 337—-F do
Caodigo Penal.

(E.7) Declaracéo formal da licitante de que assume o compromisso de utilizagao
exclusiva de produtos e subprodutos de madeira que tenham procedéncia legal,
sob as penas da lei, na forma do Anexo VII, quando for o caso.

(E.8) Prova de inscricdo no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA — ou comprovante

de que a licitante ndo esta obrigada a se inscrever no referido cadastro.

(E.9) Prova, feita por intermédio da apresentagdo, em original, do ATESTADO
DE VISITA fornecido e assinado pelo servidor do orgao fiscalizador, ou
declaracao da licitante, na forma do Anexo X, de que o seu Responsavel Técnico
ou outro profissional de qualificag&o correlata visitou o local da entrega dos bens,
na data de [ as h, e tomou conhecimento das condi¢cbes

para execugado do objeto desta licitagdo, quando for o caso. O ATESTADO DE
VISITA pode ser substituido por declaragdo em que o licitante ateste que
conhece o local e as condigbes de realizagdo do objeto do contrato, conforme o
§ 2° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

[OBS: Informagoes sobre datas e horarios da realizacao de cada Visita
Técnica serao disponibilizadas as empresas por meio de mensagem

eletrénica enviada para o e-mail: dob.georio@prefeitura.rio.

14. MEDIGCOES

14.1 — As medic¢des das obras e/ou servigos obedecerdo ao Quadro resumido e
Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), que sera ajustado em

funcao de inicios ou reinicios de etapas da obra e/ou servico em dias diferentes
do primeiro dia util de cada més.
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14.2 — A cada alteragéo contratual, por acréscimo ou redugao do objeto, valor ou
prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido no art. 125 da Lei
Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse
da FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO.

14.3 — As medig¢des serdo processadas independentemente da solicitagdo da
CONTRATADA. A primeira medigdo sera realizada em até 30 (trinta) dias
corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medigao anterior. O ultimo dia de uma medig¢ao coincidira obrigatoriamente com
o ultimo dia util do més calendario da sua realizagcdo. Poderado ser realizadas
medigdes intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com o ultimo dia util do més

calendario de sua realizacdo, a critério do CONTRATANTE.

14.4 — O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

(a) Todos os itens constantes do quadro resumido e estimativa de valores por
etapa da obra(Anexo Ill), originariamente ou em virtude de alteracdes
contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela Fiscalizacao.

(b) O preco unitario dos itens ndo contemplados no quadro resumido e estimativa
de valores por etapa da obra(Anexo lll), incluidos em virtude de alteragbes
contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a

seguinte férmula:

PUII = PLO x PUEII
PEO
Onde:
PUIl = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do
orcamento;
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PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do
orcamento;
PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do
orcamento;
PUEIl = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més

base do orgamento.

14.5 — Nao serdo considerados nas medi¢cdes quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas ndo discriminados no quadro resumido e estimativa de valores
por etapa da obra(Anexo Ill), ou em suas eventuais alteragbes no curso do

Contrato.

14.6 — Para obtengdo do valor de cada medi¢do, sera observado o seguinte
procedimento:

(a) as quantidades medidas serdao multiplicadas pelos respectivos pregos
unitarios;

(b) o valor de cada medicdo correspondera ao somatoério dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;

(c) para efeito de faturamento, o valor de cada medi¢cdo devera considerar o
percentual de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

14.7 — Na medicéo final ou na medigao unica sera anexado um cadastro técnico
das obras e/ou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e

especificagoes.

15. RECURSOS

15.1 — Divulgada a vencedora, o Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo
informara as licitantes, por meio de mensagem langada no sistema, que poderao
manifestar motivadamente a intencdo de interpor recurso, desde que
devidamente registrada a sintese de suas razées em campo proprio do sistema,

no prazo concedido na sessao publica.
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15.2 — A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara a

decadéncia do direito de recurso.

15.3 — As licitantes que manifestarem o interesse em recorrer terdo o prazo de 3
(trés) dias uteis para apresentagdo das razbdes do recurso, sendo facultado as
demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazées no mesmo prazo,
contado a partir do dia do término do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus

interesses.

15.4 — A apresentacao das razdes e das contrarrazdes dos recursos devera ser
realizada, unica e exclusivamente, em campo proprio do sistema eletrénico,

observados os prazos estabelecidos no item anterior.

15.5 — A n&o apresentagado das razbes escritas mencionadas acima acarretara,
como consequéncia, a analise do recurso pela sintese das razées apresentadas

na sessao publica.

15.6 — Os recursos serdo dirigidos ao Presidente da Comissdo/Agente de
Contratagao, que podera reconsiderar seu ato no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou
entdo, neste mesmo prazo, encaminhar o recurso, devidamente instruido, a
autoridade superior, que proferira a decisdo no mesmo prazo, a contar do

recebimento.

15.7 — O recurso tera efeito suspensivo e o seu acolhimento importara a

invalidacao dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.8 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto da licitagdo a licitante vencedora e

homologara o procedimento licitatério.

15.9 — Os recursos relativos as sangdes administrativas estdo previstos na
minuta de contrato (Anexo II).
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16. CONEXAO COM O SISTEMA ELETRONICO

16.1 — As licitantes, como responsaveis por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrbnico, assumem como firmes e

verdadeiras suas propostas e lances.

16.2 — Caso o Sistema da Concorréncia Eletrénica fique inacessivel por
problemas operacionais, exclusivamente do proprio sistema, com a desconexao
de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o
procedimento licitatério sera suspenso e somente sera retomado apds a
comunicagao aos participantes no endereco eletrénico

https://www.gov.br/compras/pt-br.

16.2.1 — Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema durante a
sessdo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer

mensagens emitidas por meio do sistema ou em virtude de sua desconex&o.

16.3 — A desconexdo do Presidente da Comissdo/Agente de Contratagdo no
decorrer da etapa de lances nao prejudica o seu transcurso. Caso o sistema
eletrébnico permanecga acessivel as licitantes para o oferecimento de lances,
estes continuardo a ser recebidos, retornando o Presidente da Comiss&o/Agente
de Contratacdo, quando possivel, a sua atuagcdo na etapa de lances, sem

prejuizo dos atos realizados.

16.3.1 — Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o/a Presidente da
Comisséo/Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro
horas apdés a comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletrénico

https://www.gov.br/compras/pt-br e ou http://ecomprasrio.rio.rji.gov.br.
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17. GARANTIA

17.1 — A ADJUDICATARIA prestara garantia de 1,5% (um e meio por cento) do
valor total do Contrato, at¢ o momento da sua assinatura ou da retirada do
instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.1.1 — No caso de seguro—garantia, a prestagdo da garantia pelo contratado
sera efetuada em um méscontado da data de homologacdo da licitagdo e

anterior a assinatura do contrato.

17.1.2 — Em relagdo ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar a
possibilidade de sua renovagdo no periodo compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execucgéo e incluir a

cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.

17.1.3 — No caso de fiangca bancaria, devera ser observado o padrao
estabelecido pelo Decreto Rio n°® 26.244/2006.

17.2 — A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO
DE JANEIRO - GEO-RIO utilizara a garantia para assegurar as obrigacoes
associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para cobrar valores
de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem

causados em virtude do descumprimento das referidas obrigacdes.

17.3 — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigagdes
assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser
quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da aplicagdo da
penalidade. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou

cobrada judicialmente.
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17.4 — Em caso de extingao decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia sera executada pelo CONTRATANTE, na forma do inciso lll, do art. 139
da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o CONTRATANTE
promovera a cobrancga de eventual diferenca que venha a ser apurada.

17.5 — Na hipotese de descontos da garantia a qualquer titulo, seu valor original
devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias uteis, exceto no
caso da cobranca de valores de multas aplicadas, em que esse sera de 48
(quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizagdo ou da notificagdo pela
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO, o que ocorrer por ultimo, sob pena de extingdo
administrativa do Contrato.

17.6 — Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei
Federal n° 14.133/2021, a CONTRATADA devera complementar o valor da
garantia para que seja mantido o percentual estabelecido no item 17.1.

17.7 — Sempre que houver reajuste ou alteracdo do valor do Contrato, a garantia
sera complementada no prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela
CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicagdo das sang¢des
previstas no RGCAF.

17.8 — Os reforgos do valor da garantia poderao ser igualmente prestados em
uma das modalidades previstas no art. 96, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.9 — A garantia contratual somente sera restituida apds o integral cumprimento
do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante, nos termos do
art. 465 do RGCAF, podendo ser retida, se necessario, para quitar eventuais
obrigagcées da CONTRATADA.

18. ADJUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATAGAO

18.1 — Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos
eventualmente interpostos, o Presidente da FUNDACAO INSTITUTO DE
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GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO adjudicara o
objeto da licitag&o a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.

18.2 — Integra o presente Edital, sob a forma de Anexo Il, a minuta do Contrato
cujas disposi¢des disciplinardo as relagées entre a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e a
ADJUDICATARIA.

18.3 — Uma vez homologado o resultado da licitacdo pela FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO), sera a licitante vencedora convocada, com antecedéncia minima de dois
dias Uteis, pela Assessoria Juridica da FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, para
assinatura do contrato ou para retirada de instrumento equivalente, ciente de que
devera comparecer no endereco informado, podendo, na impossibilidade de
comparecimento do seu representante legal, enviar mandatario munido da
respectiva procuragdo, por instrumento publico ou particular, com firma
reconhecida, e da via original do documento de identidade e do cartdo do
Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF do outorgado, conferindo—lhe poderes
especificos para a assinatura de contrato administrativo ou para a retirada de

instrumento equivalente.

18.3.1 — O prazo de convocagéo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual
periodo, mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO.

18.3.2 — Em atendimento ao art. 7° do Decreto Municipal n°® 49.415, de 17 de
setembro de 2021, o fornecedor ou colaborador externo, vencedor de processo
seletivo, que pretenda manter relagdo juridica de qualquer natureza com o
Municipio do Rio de Janeiro ou com qualquer de suas entidades da
Administragao Indireta, devera cumprir o Protocolo de Avaliagédo de Integridade e
Transparéncia — PAIT, mediante o preenchimento do Questionario Eletrénico de
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Integridade e Transparéncia, requisito indispensavel para celebragcdo de

qualquer instrumento juridico com este Ente ou com uma de suas entidades.

18.3.3 — Nas contratagdes de grande wulto, o licitante vencedor devera
comprovar a implantacdo de programa de integridade, no prazo de 6 (seis)
meses, contado da celebragdo do contrato, na forma do § 4° do art. 25 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

18.4 — Nos termos do art.90, § 2° e § 4°, da Lei n.° 14.133/2021, deixando a
ADJUDICATARIA de assinar o Contrato ou de retirar o instrumento equivalente
no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, independentemente da aplicacdo das
sangdes administrativas a faltosa, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢gbes propostas
pelo licitante vencedor. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a
contratacdo nos termos anteriormente citados, a Administragdo, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera convocar
os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtengao de pre¢co melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario,
ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢ées ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao
de melhor condigao.

18.5 — A ADJUDICATARIA devera comprovar, no momento da assinatura do
Contrato ou da retirada do instrumento equivalente, a manutencéo das condigdes

demonstradas para habilitacdo no Edital.

18.6 — A CONTRATADA sera responsavel, na forma do Contrato, pela qualidade
dos servicos e materiais empregados que sao objeto desta licitagdo, em
conformidade com as especificagbes do termo de referéncia e/ou dos projetos,
com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais
normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.
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18.6.1 A ocorréncia de desconformidade implicara a substituicdo dos materiais
recusados, por ndo atender as especificacdes contidas no Termo de Referéncia
que integra este Edital, sem 6nus para a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e sem prejuizo

da aplicacédo das sancdes cabiveis.

18.7 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma do Contrato, por
todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, tributarias, previdenciarias e
trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,
e por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em
especial, mas nao limitado, aos concessionarios de servigos publicos, em virtude
da execugdo do objeto contratado, respondendo por si, seus empregados,

prepostos e sucessores.

18.8 — No momento da assinatura do Contrato ou da retirada do instrumento
equivalente, a ADJUDICATARIA devera apresentar, quando couber, relagdo
nominal de seus empregados, com a devida documentagdo comprobatoria,
demonstrando cumprir o disposto nas politicas de inclusdo estabelecidas na

legislagdo em vigor.

18.9 — Nos casos em que a assinatura do contrato importar na exclusao do
regime do SIMPLES Nacional, a ADJUDICATARIA devera apresentar copia da
comunicagdo encaminhada a Receita Federal do Brasil, com comprovante de
entrega e recebimento, informando acerca da assinatura do contrato, no prazo

previsto no art. 30, da Lei Complementar Federal n°® 123/06.

18.10 — O ato de recebimento do objeto da licitagdo ndo implica a sua aceitagéo
definitiva e ndo eximira a licitante de sua responsabilidade no que concerne a

qualidade dos servigos prestados.
18.11 — A Fiscalizagdo da execucgéo do objeto contratado cabera & FUNDACAO

INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO.
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18.12 - Em conformidade com o artigo 18 do Decreto Rio n° 51.629 de 9 de
novembro de 2022 e eventuais alteragdes posteriores, a gestdo contratual do(s)
instrumento(s) originado(s) pelo presente certame devera ser realizada por pelo
menos 1 agente publico designado e a fiscalizagdo deve ser realizada por pelo
menos 2 (dois) agentes publicos designados.

19. CONDIGOES DE PAGAMENTO

19.1 — Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas
estabelecidas no Quadro resumido e estimativa de valores por etapa da obra (Anexo
[ll), observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e
obedecido o sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

19.1.1 — O documento de cobranca sera apresentado a Fiscalizacdo, para
atestacdo, e, apds, protocolado na FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA
DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

19.2 — Os pagamentos deverdao ser efetuados apos a regular liquidacdo da
despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, observado o disposto
no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021. O prazo para pagamento sera de 30
(trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobranga na
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO e obedecido o disposto na legislagao.

19.3 — Para fins de medicéo, se for o caso, e faturamento, o periodo-base de
medicdo do servigo prestado sera de um més, considerando—se 0 més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se
constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta)

dias.
19.3.1 — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)

servicos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado
no item anterior sem que a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
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MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor

total do Contrato.

19.4 — No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranca, estes
serdo devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o
prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao valida desses

documentos.

19.5 — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de
juros e corregdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a
mora da Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia
da data do protocolo do documento de cobranga na FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO e a data do

efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

19.6 — O valor dos pagamentos eventualmente antecipados sera descontado a
taxa de 1% (um por cento) ao més, calculada pro rata die, entre o dia do
pagamento e o 30° (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de
cobranca na FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

19.7 — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual
devera ser cadastrada junto a Coordenagao do Tesouro Municipal.

20. REAJUSTE

20.1 — Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de (24)

vinte e quatro meses contados da data do orgamento estimado, observada a Lei
Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.
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20.2 — Os pregos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice de
Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po[(I-Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orgamento estimado;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

20.3 — Caso o indice previsto neste Edital seja extinto ou de alguma forma nao
possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a perda do poder
aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagado do indice devera ser calculada por

meio da formula consignada no paragrafo anterior.
21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 — A recusa da ADJUDICATARIA em assinar o termo de contrato ou em
retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o
descumprimento total das obrigagdes assumidas, independentemente do
disposto no subitem 18.4, sujeitando—a as penalidades previstas no subitem
21.2.

21.2 — Em razdo das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021, a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e
criminal que couber, aplicar as seguintes sangoes, previstas no art. 156 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia;

(b) Multa;

(¢) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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21.3 — A aplicagdo da sancgdo prevista na alinea “b” observara os seguintes

parametros:

21.3.1 — 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de
atraso na execucgéo das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administragdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a nao—aceitagdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem

prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

21.3.2 — 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de
atraso na execucao das obras e/ou servigos, por periodo superior ao previsto no

subitem anterior ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

21.3.3 — 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do
Contrato ou do saldo nao atendido do Contrato, em caso de inexecucéao total da
obriga¢do assumida;

21.3.4 - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de
prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o CONTRATANTE a promover a resciséo
do Contrato.

21.3.6 — As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

21.3.7 — Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus,
de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior 04

ou caso fortuito, a execugao dos servicos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar 02
do o6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que n&o atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos 03
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato;

21.4 — As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais formalidades legais.
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21.5 — As sangbes previstas nas alineas “a”, “c’ e “d” do subitem 21.2 do
Editalpoderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e
nao excluem a possibilidade de extingado unilateral do Contrato.

21.6 — As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do subitem
21.2 do Edital ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o pagamento delas
nao eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos
decorrentes das infracdes cometidas.

21.7 - O valor das multas vencidas e n&o pagas devera ser compensado com as
quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

21.8 - Quando do vencimento da penultima e/ou da ultima fatura do contrato, o
valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou n&o vencida devera ser
retido das quantias devidas a CONTRATADA.

21.9 — A aplicagao das sangdes previstas no item 21.2 ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administracéo

Publica.

21.10 — A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos
aos seus administradores e sbécios com poderes de administragcdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica

prévia.

22. FORO
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22.1 — Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Edital, renunciando

as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

23. DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Ficam as licitantes sujeitas as san¢des administrativas, civeis e penais
cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer declaragdo falsa ou que nao

corresponda a realidade dos fatos.

23.2 — Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento, e considerar—-se—ao os dias consecutivos, salvo disposigao em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE
JANEIRO - GEO-RIO.

23.3 — As referéncias de horario correspondem ao horario oficial de Brasilia —
DF.

23.4 — Os casos omissos serao resolvidos pelo Presidente da Comissdo/Agente

de Contratagao.

23.5 — Fazem parte integrante deste Edital:

Anexo | Termo de Referéncia / Projeto Basico

Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo II-A | Anexo ao Contrato - Responsabilizagdo Civil e Administrativa referente ao Decreto

43.562/2017.

Anexo llI Planilha de estimativa de valores por etapa da obra

Anexo llI-A | Quadro Estimativo de Valores

Anexo IV Declaracao de Inexisténcia de Nepotismo
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Anexo V Declaragao ref. ao art. 2°, paragrafo unico, do Decreto Municipal n° 19.381/2001 e ao art. ¢
§ 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021

Anexo VI Declaragao ref. ao Decreto Municipal n° 23.445/2003

Anexo VII Declaragao ref. ao Decreto Municipal n° 27.715/2007

Anexo VI Declaragao para fins de habilitagao econémico—financeira, do art. 63, § 1°, da
Lei Federal n° 14.133/2021

Anexo IX Declaragao ref. aos Decretos Municipais n° 27.078/06 e n° 33.971/11

Anexo X Declaracao de visita

Anexo Xl Modelo de proposta (a ser fornecido pelo Presidente da Comisséao/
Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio)

Anexo Xl Declaragao referente ao Art° 4 da Lei Federal 14.133/2021.

Anexo Xl Declaragdo de cumprimento das normas de saude e seguranca do trabalho.

Anexo XIV | Declaragao de atendimento ao decreto n° 23.103/2003.

23.6 — Este Edital contém 139(cento e trinta e nove) folhas rubricadas e

numericamente ordenadas.
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PREFEITURA

%%}3 Rlo ‘ GEO-Rio Secretaria Municipal de Infraestrutura
—)f Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

MEMORIAL DESCRITIVO
Objeto
O presente processo visa a contratacdo das “Obras de contengdo na

Estrada da Paz, 1414 — Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2 ", com o objetivo
de mitigar os riscos geoldgico-geotécnicos do loca.

Estrada da Paz, n®1.414

el : Alto da Boa Vista
X GEO-Rio .
#RIO SPIPI

PREFEITURA

Localizagdo

As obras previstas para o local serdo executadas na Estrada da Paz,
1414 — Alto da Boa Vista — VII AR - AP 2.2.

Assinado com senha por MARIA LUISA DE FARIA SIMOES - COORDENADOR 11 / 15181 - 27/10/2025 as 15:28:28, BRUNO
CHAGAS CARIBE - COORDENADOR 11/ 52660 - 27/10/2025 as 15:46:34, MARCUS BERGMAN - DIRETOR DIRETORIA DE
FUNDACAO / 49505 - 27/10/2025 as 16:18:46 e ALEXANDRE DIAS TEIXEIRA - ASSESSOR |1l / 49595 - 28/10/2025 as
14:42:18
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FEITURA

Rlo ‘ GEO-Rio Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

Justificativa

As obras solicitadas por meio do processo GEO-PRO-2025/00966 sao
de extrema importancia, considerando a necessidade de garantir a seguranca
do local e preservar a integridade dos moradores da regido.

Trata-se da ruptura de um muro de arrimo em pedras argamassadas,
responsavel por conter um talude em solo, localizado em terreno particular a
montante da Estrada da Paz, n° 1414. Com o rompimento, o material deslizado
foi depositado sobre a calgada, ocupando também parte da pista de rolamento.

Diante da atual condigdo, o remanescente do muro apresenta risco de
nova ruptura, colocando em perigo a integridade fisica dos transeuntes, bem
como bens publicos e particulares.

Ressalta-se que, por meio da Portaria “P” n° 083, de 03 de setembro de
2025, foi instituida por esta Fundacdo uma Comissdgo de Vistoria
Administrativa, com a finalidade de definir os procedimentos a serem adotados,
conforme as informagdes constantes no pracesso GEO-PR0O-2025/00794 e no
Laudo de Vistoria n° 0238/2025.

Intervengdes Propostas

Nos desenhos elaborados pela Diretoria de Projetos (DPR), da Fundacao

Instituto de Geotécnica — GEO-RIO, foi prevista a seguinte intervencéo:

¢ Cortina atirantada.
Descrigdo da Solugdo

Com o objetivo de mitigar o risco geoldgico-geotécnico identificado,
propde-se a execucdo de estrutura de conten¢do, destinada a promover a
estabilizacao da area e a eliminagao do risco existente.

A intervencéo prevista consiste na execucdo de uma cortina atirantada,

com dimensdes de 25 m de comprimento por 5 m de altura, composta por cinco

12668541-5802 - consulta a autenticidade em
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Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

‘ GEO-Rio

painéis, cada um com quatro tirantes, além de uma aba com 1,5 m de largura
por 2 m de comprimento.

Todas as dimensdes e especificacbes dos materiais deverdao atender
rigorosamente aos pardmetros estabelecidos nos projetos que integram este

Projeto Basico.

Cortina Ancorada

A cortina ancorada consiste em um painel de concreto armado fixado no
terreno através de ancoragens pré-tensionadas de ago. As ancoragens

Ht deverao ser executadas com
]

equipamento rotatvo e sua

fixagdo ao terreno devera ser

realizada com injecdo de calda

de cimento.

Uma vez concretada a estrutura

b da cortina e concluido o tempo
de cura as ancoragens deverao

ser tensionadas conforme quadro de carga definido no projeto.

A locagéo da geometria devera ser acompanhada por equipe de topografia

e as dimensdes da estrutura dever&do seguir rigorosamente o projeto.
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ORCAMENTO

Planilha Or¢camentaria

O orgamento elaborado através do SCO-RIO, no valor de R$
1.249.941,67(Um Milhdo, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e
Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme detalhado na
planiha de Orgamento de Obra/Servigos n° 9014, com valores unitarios
desonerados, incluindo o acréscimo de 22% referente ao BDI, correrda por
conta do Programa de Trabalho 1541.15.543.0023.3539 e Natureza de
Despesa 4.4.90.51 da dotacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI),

para o corrente ano.

Memoéria de Calculo Orgamentaria

Elaborada com base nos projetos produzidos pela Diretoria de Projetos
(DPR), da Fundacéo Instituto de Geotécnica — GEO-RIO:

» 7452/2025-DE 01- REV. 01 — 15/10/2025.
Custo x Beneficio
A relacdo custo-beneficio (RCB) da obra pleiteada representa a razao
entre o valor da obra (V) e o n° de beneficidrios (NB) apontado no laudo de

vistoria n® 238/2025.

RCB =V /NB =RS$ 1.249.941,67 / 100 = R$ 12.499,41 por pessoa.
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Cronograma Fisico / Financeiro

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

Os servigos deverao ser executados em 03 etapas, num total de 90 dias

corridos, obedecendo ao seguinte cronograma:

Etapa Prazo (Dias Corr.) % Valor (R$)
1 30 35,00 R$ 437.479,59
2 30 35,00 R$ 437.479,59
3 30 30,00 R$ 374.982,49
Total: 90 100,00 R$ 1.249.941,67
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ESPECIFICACC)ES TECNICAS
Servigos de Maior Relevancia

Considera-se parcela de maior relevancia aquela atividade ou conjunto de
servigos que, por sua natureza técnica, grau de complexidade, risco inerente
ou impacto direto na qualidade e seguranca do objeto contratado, exerce papel
fundamental para o sucesso da execugdo do contrato.

As empresas concorrentes deverdo apresentar atestados registrados no

CREA dos seguintes servigos:

a

-~

Perfuracgao rotativa em rocha alterada com didmetro igual ou superior
a 99mm, com quantidade minima de 30m executados;
b

=

Perfuragdo rotativa em rocha s& com didmetro igual ou superior a
99mm, com guantidade minima de 40m executados;
c

=

Execucdo de tirante em ago no terreno, quantidade minima de 125m
executados.

Justificativa para exigéncia de qualificacdo técnica em itens de maior

relevancia e complexidade

Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a qualificacéo técnica deve
se concentrar nas parcelas do objeto que apresentem maior relevancia técnica
ou valor significativo. Ressalta-se que a relevancia técnica ndo se limita ao
valor financeiro, devendo priorizar atividades de maior complexidade, risco e
impacto no resultado final.

Por essa razao, mesmo que representem percentual inferior a 4% do
orcamento total, exige-se comprovacao de experiéncia nas atividades mais
criticas, assegurando que as licitantes possuam a capacidade técnica
necessaria para a execugao segura e eficaz do objeto.

Essa exigéncia encontra respaldo na jurisprudéncia do Tribunal de Contas
da Unido, especialmente na Sumula 263, que orienta a priorizagdo da aptidao
técnica para atividades criticas, e estd alinhada aos principios da razoabilidade
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f i Rlo ‘ GEO-Rio Secretaria Municipal de Infraestrutura
Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

e proporcionalidade, garantindo a selegdo de propostas tecnicamente aptas,
sem restringir indevidamente a competitividade.

Equipamentos

Visando atender os servicos previstos a firma deverd manter em
condigdes de uso imediato, os equipamentos minimos e materiais a seguir
listados:

a) 1 (uma) Betoneira, com capacidade minima de 320 litros;

b) 2 (dois) Vibradores de imerséo;

c) 1 (um) Equipamento de perfuragao rotativa completa;

d) 1 (um) Equipamento de injecdo de argamassa/calda de cimento
completo.

e) 1 (um) Caminhao basculante, com capacidade de 5m? com motorista,
material de operacéo e de manutengao motor diesel de 162CV;

f) 1 (um) Caminhd@o com Carroceria fixa, com capacidade de 3,5t, com
motorista, material de operacédo e de manutencdo, e motor diesel de
85CV;

g) 1 (um) Caminhdo com Carroceria fixa, com capacidade de 7,5t
equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t com
motorista, material de operacao e de manutencao, e motor diesel de
162CV, guindaste hidraulico provido de langa de até 590m de
extensdo e malhal;

h) 1 (um) Caminhao tanque, com capacidade de 6000l, com motorista,
material de operacgéo e de manutengao, motor diesel de 162CV, pipa
com motobomba e barra de irrigacéo;

i) 1 (um) Grupo gerador com poténcia de 139/150Kva, sem aperador,
com material de operacdo e manutengdo, motor diesel de180CV a
1800 RPM e partida automatica;

i) 1 (uma) Caminhoneta de servico, com cabine simples e cacamba,
motor bicombustivel, ar-condicionado e dire¢ao hidraulica, capacidade
de carga minima de 650Kg, tragdo 4x2, com motorista, material de
operacdo e de manutencéo.
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Orientagdes Gerais

1) A Empresa Contratada responsavel pela execucao das Obras, em
rigorosa obediéncia as especificacdes, assim como as determinagdes
expressas pela Fiscalizagdo da GEO-RIO, devera ser submetida, a
qualquer alteragdo ou modificagdo dos servigos que se fizer necessario;

2

—

Fazem parte integrante, essencial e inseparavel do Contrato: o RGCAF,
as instrugbes para construgdo quando indicadas, as Normas Técnicas
que se aplicarem e a Legislagdo Municipal, Estadual e Federal quando
couber, sendo qualquer infracdo ao disposto nessas leis e regulamentos

passivel das penalidades previstas.

Seguranga e Danos

A Contratada € responsdvel pela salvaguarda da integridade fisica e dos
bens materiais do pessoal da obra ou de terceiros (transeuntes, moradores das
adjacéncias, veiculos e propriedades vizinhas), ficando por sua conta exclusiva
a adocao de todos os dispositivos de segurancga contra acidentes e sinistros
que impliqguem em risco de vida ou danos fisicos ou materiais.
Independentemente da transferéncia de responsabilidade do ressarcimento dos
prejuizos pelas Companhias ou Institutos Seguradores. Para isso, a Contratada
devera cumprir fielmente estabelecido na Legislacdo Nacional relativamente a
Seguranca do Trabalho, bem como obedecer a todas as boas normas que, a
critério da fiscalizagdo, devam ser adotadas. Objetivando proporcionar boas
condigdes de trabalho e segurancga para os operarios sera obrigatério o uso de
luvas, botas, capacetes, cintos de seguranga, capas de chuva e demais EPIs
exigidos pelo Ministério do Trabalho, bem como o uniforme padrdo da

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro;
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Alteragdes no Transito

Compete exclusivamente a Empresa Contratada a responsabilidade pela
adocao de protecdo e sinalizacao eficiente, diurna e, principalmente, noturna
do canteiro dos servigos, inclusive os énus disso decorrentes.

Interferéncias com Redes de Servigo Publico

Os postes, fiagdes, cabos e dutos das Concessiondrias de Utilidade
Publica que eventualmente interfiram com a execucdo das obras deverdo ser
remanejados de acordo com a orientagdo da fiscalizacao.

A Empresa Contratada organizara e mantera sempre atualizado, um
cadastro de todos os elementos encontrados, com exata indicagdo de sua

posicao, antes e depois de remanejados.

Diregdo das Obras e Assisténcia Técnica

1) A Empresa contratada devera estar inscrita no Cadastro de Empreiteiros
do orgao adotado pelo Municipio (podendo utilizar
SICAF/COMPRASNET do Governo Federal);

2) A Empresa Contratada devera manter a frente dos trabalhos, como

—

Responsavel Técnico, um profissional qualificado (engenheiro ou
arquiteto), registrado no CREA e/ou CAU, e capacitado pela experiéncia
em obras de natureza congénere, que representard a Contratada
perante a fiscalizagdo em todos os seus atos;

3

=

A escolha desse profissional sera objeto de consulta prévia a
Fiscalizacao, a qual podera, a seu critério, recusa-lo;

4) A Empresa Contratada devera apresentar declaracdo ou atestado
fornecido por entidades privadas, érgao publico Municipal, Estadual ou
Federal, atestando que o licitante realizou servicos da mesma natureza,

conforme discriminado nas parcelas de maior relevancia técnica,
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5) Tendo em vista a complexidade dos servigos, a empresa contratada
devera declarar ter conhecimento dos locais de intervengao, bem como

das dificuldades para a execugao dos servigos previstos.

Fiscalizagdo

1) As obras e servicos serdo fiscalizados por engenheiro e/ou arquiteto
da GEO-RIO. Esse engenheiro e/ou arquiteto e seus auxiliares serao
designados como Fiscalizacgao, ficando reservada a esta, o direito e a

autoridade para resolver e decidir todo e qualquer caso ou duvida que

surja;

2) A Empresa Contratada adotara todas as medidas necessarias para
facilitar o acesso a Fiscalizacéo, a todo e qualquer local da obra,
possibilitando assim, o livre exercicio de suas fungoes;

3) A Comissao de Fiscalizagdo dos servigos sera designada conforme
portaria de nomeagao com vigéncia no inicio dos servigos;

4) Visando consubstanciar o acompanhamento da Fiscalizagdo, serdo

seguidas as recomendagdes normatizadas através da legislagao
pertinente em especial ao Regulamento Geral do Coddigo de
Administracdo Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio
de Janeiro (RGCAF), em seus artigos que abordam a gestao,
acompanhamento e atestacdo do cumprimento das clausulas
contratuais.

5) A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo através dos
representantes da GEO-RIO, ndo eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execugdo dos servigos.

Medigoes

Em atendimento ao DECRETO RIO N° 43189 de 18 de maio de 2017, as
medigdes deverao ser acompanhadas das notas fiscais relativas aos materiais

de construgdo utilizados, ferramentas e equipamentos alugados, utilizados no
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periodo, de tal forma que comprovem as especificagdes técnicas e quantidades
previstas no projeto aprovado e orgado.

Controle Ambiental

1) A Empresa contratada devera apresentar Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, instruido de acordo com as
especificagdes contidas no Decreto n® 27.078 de 27/09/2006;

2) Regulamentagdo da Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de

-

Madeira - Em contratacdes publicas que envolvam utilizacdo produtos
e subprodutos de madeira, devera ser observado o contido no Decreto
n® 27.715 de 21/03/2007, que estabelece a obrigatoriedade do
emprego de madeiras que tenham procedéncia legal e da outras
providéncias;

IMPACTO AMBIENTAL Serdao de inteira responsabilidade da

CONTRATADA, com o cumprimento das exigéncias legais,

3

-

especificamente quanto a necessidade de licenciamento junto aos
orgaos ambientais. Os procedimentos que deverdo ser tomados
relativos @ minimizagao de impactos ambientais, previstos ou ndo, que

paderdo vir a ser gerados durante a execugdo dos servigos.
Responsabilidade Técnica
1) A Empresa Contratada devera apresentar no ato da realizagao das

obras, um engenheiro com experiéncia em obras civis e geotécnicas;
2

—

O Responsavel Técnico pela obra ou servico de engenharia devera
manter—se disponivel e estara a disposicdo da Administracéo e como
Responséavel Técnico o profissional deveréa ser habilitado pelo CREA
ou CAU no ramo de Engenharia Civil ou Arquitetura, nos termos do
artigo 495 do RGCAF. Esse profissional deverd ser disponibilizado
pela CONTRATADA durante a vigéncia do contrato, sendo o
representante da CONTRATADA perante a FISCALIZACAO em todos
os seus atos. A CONTRATADA devera providenciar, dentro do prazo
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previsto no contrato, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) de execucdo das obras ou servigos, sendo que, o profissional
Responséavel Técnico pela obra devera ser obrigatoriamente um dos
indicados na documentagdo técnica solicitada para habilitacdo na
licitagdo. Uma copia da ART de execugdo de obra, com a respectiva
guia de pagamento, devera ser afixada no escritério da obra, outra via
sera entregue a fiscalizagdo, para que esta junte ao respectivo
processo administrativo,

3) A substituicdo de integrante da equipe técnica deve seguir o rito do

artigo 496 do RGCAF.

=

Normas Técnicas, Regulamentos e Instrucdes Pertinentes

A Contratada devera obedecer, no que couber, as normas técnicas vigentes,
regulamentos e legislagbes pertinentes a execugdo dos servicos de

manutencéo referidos no presente documento.
Garantias e Sangdes

Com base no art. 459, § 2° do RGCAF, o prazo de garantia dos servigos sera

de, no minimo, 180 dias. Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o
art. 96 da Lei n° 14.133/21 conforme regras previstas no Edital. O
descumprimento de qualquer exigéncia deste Termo de Referéncia acarretara,
sem desconsiderar a responsabilidade civil e criminal que couber, na aplicagao
das penalidades previstas no art. 156° da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art.
589° RGCAF.

DEFINIGOES E INFORMAGOES PRELIMINARES
Critério de Julgamento da Licitagdo: Menor Prego

A licitagao sera do tipo menor preco e se justifica pela necessidade de otimizar
0s recursos publicos, garantindo que o menor valor seja pago pela aquisi¢do do
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bem/servigo, sem comprometer a qualidade e a adequagdo as necessidades
da licitag&o.

O critério de menor preco é o mais adequado para a modalidade de
concorréncia eletrdnica, pois permite que as propostas sejam apresentadas de
forma rapida e eficiente, com a garantia de que o menor valor serd pago pelo

objeto da licitac&o.

A escolha pelo critério de menor preco é respaldada pela Lei 14.133/2021, que
permite a utilizagdo desse critério em concorréncias eletronicas, garantindo que
a administracéo publica obtenha o melhor custo-beneficio.

Exequibilidade

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, conforme o § 4° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.
Entretanto a inexequibilidade s6 serd considerada apos diligéncia do
Presidente da Comissao/Agente de Contratagao e sua Equipe de Apoio, que
averiguardo se a oferta da licitante é viavel, dando-lhe a oportunidade
de comprovar, documentalmente, serem os custos dos insumos coerentes
com os de mercado e os coeficientes de produtividade compativeis
com a execugdo do objeto licitado, demonstrando a exequibilidade de sua
proposta, conforme os critérios de avaliagéo constantes na RESOLUCAO SMI
"N" N° 02 DE 20 DE MAIO DE 2025./2025.

Apresentagdo da Documentagédo de Exequibilidade da Proposta

Para fins de andlise da exequibilidade das propostas, as licitantes
deverdo apresentar a documentacdo técnica e orgamentdria de forma
organizada, padronizada e compativel com os critérios estabelecidos neste

Termo de Referéncia.

Deverdo ser observadas as seguintes orientagdes quanto & forma de

apresentacao das informacoes:
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1. Curva ABC com desconto,
* A curva ABC devera ser elaborada mantendo a mesma ordem
dos itens apresentados no orgamento original da proposta.
e A Faixa A da curva ABC devera contemplar os itens que,
somados, representem 80% do valor total dos servigos.
* O documento devera indicar de forma clara os valores unitarios e

percentuais utilizados para classificacéo dos itens;

2. ltens com desconto;

* Os itens que sofreram desconto em relagdo a base orgcamentaria
deverdo ser apresentados de forma aberta, contendo seus itens
elementares e respectivas composigdes de custo.

« Deverd constar uma coluna comparativa, indicando o custo
original do item e o desconto aplicado, para permitir a verificagdo
da coeréncia e proporcionalidade da redugéo.

*» Recomenda-se que a justificativa para o desconto aplicado em
cada item seja apresentada préxima ao campo do desconto ou
junto a composigao, de modo a facilitar a analise técnica.

3. Envio dos arquivos orgamentarios;

* A licitante devera encaminhar, juntamente com os arquivos em
formato PDF, uma versao editavel em planilha Excel (.xlsx)
contendo o orcamento detalhado e as informagdes de
composicdo de custos, para viabilizar a conferéncia dos valores e
férmulas aplicadas.

4. Orcamentos de insumos e fornecedores;

» Nos orgamentos de insumos apresentados por fornecedores,
devera constar a indicagdo expressa de quais itens elementares
da planilha orgamentaria sao atendidos por aquele orgamento.

e Caso essa indicagdo ndo conste diretamente nos orgamentos, a
licitante podera apresentar uma lista de correspondéncia (cross

Assinado com senha por MARIA LUISA DE FARIA SIMOES - COORDENADOR 11 / 15181 - 27/10/2025 as 15:28:28, BRUNO
CHAGAS CARIBE - COORDENADOR 11/ 52660 - 27/10/2025 as 15:46:34, MARCUS BERGMAN - DIRETOR DIRETORIA DE
FUNDACAO / 49505 - 27/10/2025 as 16:18:46 e ALEXANDRE DIAS TEIXEIRA - ASSESSOR |1l / 49595 - 28/10/2025 as
14:42:18

Documento N° 12668541-5802 - consulta a autenticidade em

https://acesso processo rio/sigaex/public/app/autenticar?n=12668541-5802

70




PREFEITURA

t Rlo ‘ GEO-Rio Secretaria Municipal de Infraestrutura
L | Fundag@o Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

list) anexa a documentagdo, identificando a relagdo entre cada
insumo e o respectivo item da proposta.

5. Descontos aplicados a servigos que envolvam equipamentos;

¢ Quando houver desconto em servicos que envolvam
equipamentos, a licitante devera comprovar a disponibilidade dos
equipamentos utilizados, seja por propriedade comprovada,
contrato de locagédo, comodato ou outra forma documentalmente
aceita.

* Além disso, deverd ser indicada a correspondéncia entre cada
equipamento e o0s servigos ou composigoes em que sera utilizado,
nos mesmos moldes das exigéncias aplicaveis aos orgamentos
de insumos.

« Essa indicagdo deve permitir ao setor técnico verificar a coeréncia
entre os equipamentos disponiveis e os servicos orgados com

desconto, garantindo a consisténcia da proposta.

O nao atendimento as orientagdes acima podera comprometer a
adequada andlise da exequibilidade, sendo de responsabilidade da licitante a

clareza, rastreabilidade e compatibilidade das informacdes apresentadas.

Regime de execugdo do Contrato: Empreitada por menor prego

A contratagdo sera realizada pelo regime de execucgdo indireta, adotando o
modelo de empreitada por prego unitario.

A empreitada por precgo unitario & a mais adequada para a execucao do servico
pois a natureza do objeto solo e as condi¢cdes do terreno ndo permitem
determinar com precisao a quantidade de terra a ser removida e aterrada. Os
precos unitérios foram estabelecidos com base no catalogo de precos do SCO-
RIO bem como os pagamentos serdo realizados com base nas medi¢cdes dos
servigos efetivamente executados, garantindo a transparéncia e a eficiéncia do

processo. A adogdo da empreitada por prego unitario minimiza o risco para a
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administragdo de pagar quantitativos excessivos, pois os pagamentos sao
condicionados & medicdo dos servigos.

Em resumo, a justificativa para a adogdo da empreitada por preco unitario
demonstra a necessidade de flexibilidade na execugdo da obra, a precisdo na
definicdo dos precos unitérios, a garantia de medicdo e pagamento corretos e a
minimizacdo de riscos para a administragéo.

Com essa abordagem, a GEO-RIO assegura a correta fiscalizagdo da
execucdo das obras, possibilitando um acompanhamento detalhado e a
implementacao de solugdes eficazes para a seguranca das areas de risco

identificadas.
Prazo de Execugdo

O prazo para a execuc¢ao das obras supracitadas é de 90 (noventa) dias,
contados a partir da expedi¢cdo da Autoriza¢édo de Inicio, condicionando o inicio

das atividades apds a ordem de servigo inicial expedida pela GEO-RIO.

Responsaveis Técnicos:

Marcus Bergman — Geotécnico/Estrutural
Maria Luisa Sim&es — Geotécnico/Estrutural
Alexandre Teixeira - Geologia

Bruno Caribé - Orgamento
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GEO-RIO - FUNDAGAOQ INSTITUTO DE GEQOTECNICA DO MUNICIPIC DO RIO DE JANEIRO

ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

Codigo da Obra/Servico:
Processo:

Ano/ Mes de referencia:
Prazo de Execucao:

EAP:

Aplicacao de Percentuais:

Tipo de Preco SCO:
Obra / Servico:

LOCAL DA OBRA / SERVICO

EMITIDO EM 15/10/2025 16:22:05

9.014

GEO-PR0O-2025/00966

2025/08

90 Dias Corridos

EAP UNICA

VARIACAO

DESONERADO

Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

AP RA

BAIRRO LOGRADOURO COMPLEMENTO

22-AP22 8-Tijuca

ALTO DA BOA VISTA ESTRADADA PAZ 1414
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- GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 16/1012025 16.22.05
iﬁj R'o 'ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 4
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParciallR)  Perentual(’) (%)
1 SE09050200(/) Perfuracao rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro H (99mm), inclusive m 100,00 217,08 21.708,00 21188

deslocamento e posicionamento em cada furo. (desonerada)

2 SE09150225(/) Perfuracao rotativa inclinada, em rocha alterada, com coroa de diamante, diametre H (99mm), inclusive m 60.00 1.367.11 82.026.60 8.0062
deslocamento & posicionamento em cada fure. (desonerado)

3 SE09150275(/) Perfuracao rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de diamante, diametro H (3%mm), inclusive m 80.00 1.574,69 125.975.20 12,2958
deslocamento e posicionamento em cada furo. (Desonerado)

4 SE19050200(/) Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade ¢ m2 2120 1476 31291 0,0305
afastamento lateral do material excedente.(desonerado)

5 SE19050350(/) Rocado a foice e machado em mata de pequeno porte & queima dos residuos sem destocamento ou m2 53,00 2.96 156,88 00153
remocao.(desonerado)
Total da Categoria 230.179,59
CO - CANTEIRO DE OBRAS
liem  Codigo Especificacso Unidade Quantidade Custo Uritério(RS) Custo ParciakiR5)  Percentual(%) (%)
6  CO04050050(A) Andaime de madeira, para altura ate Tm, do montagem e , ja consi o m3 500,00 37,54 18.770,00 11,8320 fS
reaproveitamento 3 vezes da madeira (desnneradn) =3
7 CO04050500(A) Plataferma ou passarela de madeira, (2,5 x 30)cm, considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, m2 100,00 449 449,00 10,0438 =83
exclusive andaime ou outro suporte @ movimentacao (vide item CO 05.15.0300).(desonerado) =
8  CO04150300(/) Movimentacao vertical ou hori; I de ou la_(desonerado) m2 200,00 0.81 162,00 0,0158 8
Total da Categoria 19.381,00 %
o]
w
@
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<o GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDG EM 15/10/2025 16:22:05
i$1' Rlo ‘ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO
Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2
Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
MT - MOVIMENTO DE TERRA
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParcialiRs)  Perentual(’) (%)
9 MT04050050(/) Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1.50m, exclusive m3 11,66 4921 573,78  0,0560
escoramento e esgotamento.(desonerado)
10  MT14050150(/) Compactacac de aterro em camadas de 20cm, com maco (desonerado) m3 297.86 61,52 18.324,50 1,7886
Total da Categoria 18.898,28
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA
fem  Cidigo Especiicacas Unidade Quantidade Custo Unitdrio(Rts) Custo ParcialiRs)  Percentual(3) (%)
11 TC04100050(/) Transperte horizontal de material a granel em carrinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) t.dam 1728271 6,64 11.475,71 11201
12 TC04150100(/) Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de i . inclusive do m3 136,66 83,68 1143570 11162
container, p e descarga, excl tarifa de disp final
Total da Categona 22.911.41
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES
fem  Cédigo Especificacac Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParcialiRs)  Perentual(’) (%)
13 SC09051100(/) Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 552,00 3471 19.159,92 18701
14 SC08051200(/) Pedreiro (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 276,00 34,84 961584 09385
15 5C09051450(/) Servente (inclusive encarges sociais).(desonerade) h 2.208,00 24,61 54.338,88 53037
16 SC14050050(/) Agua comercial. F i lusive transporte (d d m3 252,00 23.04 5.806,08 0,5667
17 SC14050250(/) Cimento Portland, tipo 320, saco de 50Kg. Formecimento (desonerado) Kg 800,00 058 464,00 10,0453
18  SC14050550(/) Saibro, inclusive P ate 20Km. Fornecimento | m3 297,86 110,00 32.764,87  3,1980

75
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PREFEITURA

#RIO

Céodigo:
Obra / Servico:

9.014

'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

Processo.  GEQ-PRO-2025/00966 Anofl Mes de referencia; 2025/08
Obras de contengio na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

BDL%):

22

EMITIDO EM 15/10/2025 16:22:05

Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4

Torsl da Caegoria 122.149,59
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS
fem  Cddigo Espesificagao Unidade Quantidade Custo Unitdrio(Rs) Custo ParciafRs)  Peroentual(%) (%)

19  DR54050056(/) Camada vertical drenante feita com areia, inclusive fornecimento do material.(desenerado) m3 24,00 165,36 3.96864 03874

20 DR54050209(A) Dreno ou Barbaca em tubo de PVC rigido, diametro de 47, inclusive fornecimento do tubo e material m 9,00 178,66 1.607,94 10,1569
drenante (desenerado)

Total da Categoria 5.576,58
ET - ESTRUTURAS
fem  Cédigo Espesificacao Unidade Quantidade Custo Uritrio[RS) Custo ParciallRs)  Peroentual(%) (%)

21 ET04050601(/) Materiais para confeccao de concreto estrutural dosado para uma resistencia caracteristica a compressao m3 2.1 41468 1331537 12996
(fck) minimo de 30MPa, inclusive perdas. Fornecimento.(desonerado)

22 ET04200200(/) Preparo mecanico de concreto, do a mistura & o em ira, exclusive m3 3211 89.33 2.868,38 0,2800
materiais, considerando producao normal (desonerado)

23 ETO04250703(A) Lancamente de concrete em pecas armadas, inclusive a col o adk eo b 3 m3 2.1 70.33 2.258.29 0.2204
exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a producao normal (desonerado)

24 ETO04300100(A) Concreto simples dosado racionalmente para uma resistencia minima caracteristica a compressao de 11MPa, m3 0,72 503,94 362,83 10,0354
inclusive materiais, preparo, lancamento, colocacao e adensamento, exclusive transporte (desonerado)

25  ET08050106(/) Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coefici ial Kg 3.165,00 6,67 2111055  2,0605
minimo {(aderencia) igual a 1.5, diametro de 10mm. Fomecimento, incluinde ‘IU% de perdas e arame
18.(desonerado)

26 ET09100061(/) Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com Kg 3.165,00 5,89 18.641,85 18195

diametro entre 8mm e 12 5mm (desonerado)
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GEOCAP202500681A

SIGA_x



PREFEITURA

-
iﬁj R'o 'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDG EM 15/10/2025 16:22:05

Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2
Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
ET - ESTRUTURAS
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParciallR)  Perentual(’) (%)
27 ET14200053(/) Formas de placas de Madeirit ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e tambem as de 20mm de  m2 256,00 108.83 2786048 27193
espessura, plasificadas, servindo 4 vezes, e a mateira serrada 3 vezes, inclusive formecimento o
i (desonerado)
28 ET19300050(/) Escoramento de formas de caixas de concreto em geral, cintas, bleces de fundacao e ou paramentos verticais m2 6,00 55,53 333,18 0.0325
ate 1,5m; com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada (desonerado)
29 ET158300200(/) E de formas de p verticais, para altura de 1,50m ate 5m, utilizando madeira serrada m2 250,00 86.87 2171750 2,197
com aproveitamento da madeira 2 vezes, inclusive retirada (desonerado)
30 ET28100150(/) Junta de dilatacao e vedacao confeccionada com aplicacao de Sikaflex 1A sobre superficie limpa, na m 20,00 9477 189540 0,1850
espessura de 20mm e profundidade de 15mm, inclusive alimpeza. F e colocacao.!
31 ET34050200(C) Tirante de aco, diametro nominal de ate 40mm, com carga de trabalho permanente minima de 20tf, tensao de m 250,00 155,89 38.972,50 13,8039
escoamento minima de 52kgf/mm2, tensao de ruptura minima de 61kgf/mm, incluinde o fornecimento da barra
e bainha, protecao anticorrosiva, preparo e col no furo, lusive ios (luva, placa, porca, etc ),
protensao, perfuracao e injecao. (Desonerado)
32 ET34200050(B) Acessorios para tirante de aco de diametro nominal de ate 40mm, com carga de trabalho permanente minima un 20,00 1.165.24 2330480 22747
de 20tf, tensao de escﬂamenm minima de 52kgf/mm2, tensao de ruptura minima de 61kgfimm,
el de placa, porca, contra porca, anel de compensacao angular e
luva, mclulndn prmensan protecao anticorrosiva das pecas metalicas & protecao da cabeca do tirante com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3. (Desonerado)
33 ET74050250(/) Injecao de calda de cimento para chumhamenlo de tirantes, com pressao de 0, ZDMF‘a aferida atraves de saco 120,00 62,25 7.470,00 0.7291
manometro, incluindo todos os materiais, tos & mao de obra
34 ET79050050(/) Aditivo a base de silica ativa, dosado sobre o peso do cimento, na proporcao media de 10%, incluindo m3 2.1 78.81 253058 02470

mao-de-obra e perdas. Porm3 de concreto (desonerado)
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PREFEITURA

- GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO
i$1 Rlo 'ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Codigo: 9.014 Processo.  GEQ-PRO-2025/00966 Ano/ Mes de referencia: 2025/08
Obra  Servico: Obras de contengio na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

BDL%):

22

EMITIDO EM 15/10/2025 16:22:05

Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 4
Torsl da Caegoria 182.641,71
PT - PINTURAS
fem  Cddigo Espesificagao Unidade Quantidade Custo Unitdrio(Rs) Custo ParciafRs)  Peroentual(%) (%)
35 PT04300250(/) Pintura sobre concreto com uma demac de Primer e acabamento com 2 demaos de vemiz acrilico pigmentadom2 113,42 37.86 429408 0419
na cor concreto. (desonerado)
36 PT04350050(/) Pintura com emulsao cleosa Separol ou similar, para desmoldagem de formas.(desonerado) m2 256,00 3,76 962,56 0,0940
Total da Categoria 5.256,64
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
fem  Cédigo Espesificacao Unidade Quantidade Custo Uritrio[RS) Custo ParciallRs)  Peroentual(%) (%)
37 AP34050100(/) Caixa d'agua redonda, de fibra de vidro, capacidade para 10001, com tampa. Fornecimento.(desonerado) un 1,00 578,89 578,89 0,0565
Total d Categoria 578,89
EQ - EQUIPAMENTOS
tem  Cédigo Espacificacas Unidade Quantidade Custo Unitdrio(RS) Custo ParcialfRs)  Peroentual(’) (%)
38 EQ04050050(C) Caminhao b I; idade de 5m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, h 316,80 152,51 4831516 47158
com as seguintes espscrfcacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(desonerado)
39 EQO04050056{A) Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor h 211,20 36,62 7.734,14 07549
diesel de 162CV. Custo horario improdutive (motor desligado).(desonerado)
40 EQO04050300(A) Caminhae com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de h 118,80 127.26 15.118,48 14756
tencao, com as i especifi minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario
produtivo.(desonerado)
41 EQ04050306(/) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3.5t, com r ista, com as segui pecifi h 79.20 31,06 2.45995  0.2401
minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario imp ivo (motor ig (desonerado)
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SIGA_x



PREFEITURA

-
i$1 Rlo 'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDG EM 15/10/2025 16:22:05

Cédigo:  9.014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2
Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
EQ - EQUIPAMENTOS
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParcialiRs)  Perentual(’) (%)
42 EQO04050415(C) Caminhae com Carroceria Fixa, capacidade de 7.5t, equipado com gui i ico com idade de h 79,20 229,40 18.168,48 17733
3,51, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as
seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidraulico provido de lanca de ate
5,90m de extensao e malhal. Custo horario produtivo (desonerado)
43 EQ04050421(A) Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guis i ico com idade de  h 52,80 7771 4.103,08 0,4005
3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de
162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao € malhal. Custo horario improdutive
(motor desligado).(desonerado)
44 EQ04050600(B) Caminhao tanque, com capacldade de 6000 litros, com motorista, material de operacac e material de h 198,00 184,99 36.628,02 35751
, com as minimas: motor diesel de 162CV, pipa com motobamba e barra
de irrigacao. Custo horario produlwu (desonerado)
45 EQ44100150(A) Grupo gerador estacionario, com pu(encla de 139/150Kva sem operador, com material de operacao e h 316,80 188,04 59.571,07 58144
material de col minimas: motor diesel de 180CV a 1600RPM e
partida automatica. Custo horano produtivo. (desuneradu)
46 EQ44100156(/) Grupe gerador estacionario, com potencia de 139/150Kva, sem operador, com as seguintes especificacoes  h 211,20 4.89 1.032,76 0.1008
minimas: motor diesel de 180CV a 1800RPM e partida automatica. Custo horario improdutivo.(desonerado)
Total da Categora 193.131,14
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E APOIO TECNOLOGICO
hem  Codigo Especificacso Unidade Quantidade Custo Uritirio(RS) Custo ParciakiR5)  Percentual(%) (%)
47 AD09100100(/) Locacao de obra com aparelho topografico, sobre cerca de marcacao, inclusive construcao desta e sua m 26,50 32,51 861,51 0.0841

Assinado com senha por MARIA LUISA DE FARIA SIMOES - COORDENADOR Il / 15181 - 27/10/2025 as 15:28:28, BRUNO CHAGAS CARIBE - COORDENADOR I/ 52660 - 27/10/2025 as
15:46:34, MARCUS BERGMAN - DIRETOR DIRETORIA DE FUNDACAOQ / 49595 - 27/10/2025 s 16:18:46 @ ALEXANDRE DIAS TEIXEIRA - ASSESSOR 11 / 49595 - 28/10/2025 as 14:42:18.

pre-locacao e o formecimento do material e tendo, por medicao, o perimetro a construir (desonerado)
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PREFEITURA

-
iﬁj R'o 'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDG EM 15/10/2025 16:22:05

Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2
Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
AD - ADMINISTRACAQ LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAQ E APOIO TECNOLOGICO
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParciallR)  Perentual(’) (%)
48 AD14150050(C) Cammhnnala de servico, com z:ahme e cacamha com motor bicombustivel, cabine simples, com ar h 216,00 87.98 19.003,68 18548
do e direcao hid de de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista,
material de eperacao e material de manulsncan Custo horario produtive (desonerado)
49 AD14150150(B) Caminheneta de servico, com cabine e cacamba, com motor bicombustivel, cabine simples, com ar h 144,00 2641 3.803.04 03712
dicionado e direcao h lica, capacidad de carga minima de 650Kg, tracao 4 x 2, com motorista. Custo
horario improdutive (motor desligade).(d:
50 AD19050050(B) Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso m2 18,36 77424 14,989,286 14630
cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com
3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de
escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado
5 vezes, exclusive ligacoes provisorias.(desonerado)
51 AD19050300(/) Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipe chapa resinada ou similar, m2 55,00 80,44 442420 04318
com 6mm de esp , exclusive pintura
52 AD19150100(/) Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2.4x2 55)m, em estrutura de aco, un.mes 3,00 500.00 1.500,00 0.,1464
composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1
porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionade com suporte e tomada 3P,
2 pontos de iluminacao, 2 tomadas elefricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o
ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximade de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e
volta ao canteiro. Aluguel mensal (desonerado)
53 AD19200050(/) Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de  un 1,00 2.287.29 228729 072232
obras, exclusive o fornecimento do medidor.(desonerado)
54 AD19200100(/) Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica (desonerado) un 1,00 213382 213382 02083
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TN GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 151012025 16:22:05
i$1 R'o 'ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO
Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22

Obra  Servico: Obras de contengio na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO

Planilha: 4
AD - ADMINISTRACAQ LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAQ E APOIO TECNOLOGICO
fem  Cédigo Espaciicagae Unidade Quantidade Gusto Unitdrio(RS) Custo ParciallR)  Perentual(’) (%)
55 AD19250200(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras  un 4,00 166,91 667,64 0,0652

pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e
base de concreto.(desonerado)

56 AD19250250(/) Placa de sinalizacao para obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico de colocacao e un 4,00 4,92 1968 0,0019
retirada_(desonerade)

57 AD19250300(A) Placa de identificacao de obra publica, mcluswe pmtura eslrutura suporte de madeira em pecas de madeira m2 2,80 615,29 172281 0,1682
serrada de (7.5x7.5)cm e porte. Fi (desonerada)

58 AD29050050(B) Relatorio final de obras ou servicos de Engenhana incluindo desenhos tamanho A-1 em "Autocad for un 1,00 222318 222318 02170

Winduws reglstru fotografico dos senrlcos com fotes (10x15)cm acompanhadas de legendas e indicacao da
planilha orcamentaria e descncaa do escopo dos servicos, realizados,
todos com texto em "Word for Windows" do orgao

Relatorio devera ser apresentado em duas vias (eriginal e copia) encademadaa e acompanhadas de copla
digitalizada e armazenada em "DVD Rom" O item devera ser medido pelo numero de pranchas originais que
compoe o relatorio.(desonerado)

59 AD3Y ) Al ife (i sociais).(desonerado) h 552,00 34,99 19.314,48  1,8852
60 AD39 ) Apontador (inclusive 'gos sociais). h 552,00 34,99 19.314,48  1,8852
61  AD39050086(/) Tecnico de nivel medio (inclusive encarges sociais).(desonerado) h 552,00 28,82 15.908,64 15528 £
62 AD38050116(/) Ei do (inclush gos sociais). (d d h 552,00 40,97 2261544 22074 %
63 AD39050122(/) Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) h 276,00 118,05 32.581.80 3.1801 §
64  AD3%050209(A) Tecnico de seguranca do trabalho (inclusive encargos sociais). (desonerado) h 552,00 3721 2053992 20048 §
65 AD39050218(A) Vigia (inclusive encargos sociais) (desonerado) h 1.608,00 24,83 39.926,64 38970 %
o]
w
@
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PREFEITURA

'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

#“RIO

Processo:

cédgo: 9014
Obra / Servico:

GEO-PRO-2025/00966
Obras de contengio na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

Anofl Mes de referencia;

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2025/08 EDLE:

EMITIDO EM 15/10/2025 16:22:05

22

Sistema:  §|STEMA UNICO
SubSistema:  SUBSISTEMA UNICO
Planilha: 4
Total da Categoria 223.837,53
Total da Pianiha 1.024.542 36
Total do Subsistems 1.024.542,36
Total do Sistema 1.024.542,36

TOTAL DO ORGADO: RS 1.024542.36 VALOR DO BD.L: RS 22539931 VALOR TOTAL:

‘ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED FORTY-ONE AND 67 / 100

Orgamentists: !

Matricula

82

RS 124994167

Rubrica
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ity GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEQTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 15/10/2025 16.22.05

-
iﬁj R'o 'ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO

Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/senico:  (Obras de contengdo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

FOLHA RESUMO COM OS5 TOTAIS DAS CATEGORIAS

CATEGORIA TOTAL DA CATEGORIA PERCENTUAL DA CATEGORIA (%)
SE - SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO 230.179.59 22,4665
CO - CANTEIRO DE OBRAS 19.381,00 1,8916
MT - MOVIMENTO DE TERRA 18.898,28 1,8445
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA 2291141 22362
SC - SERVICOS COMPLEMENTARES 122.143 58 11,9223
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 5.576,58 05442
ET - ESTRUTURAS 182.641.71 17,8266
PT - PINTURAS 5.256,64 05130
AP - APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS 578,89 0,0565
EQ - EQUIPAMENTOS 193.131,14 18,8504
AD - ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAQ E APOIO TECNOLOGICO 22383753 21,8475
VATORORRD R51024 542,36 <
VALORDOBOL: RS 22539931 8
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO RS 1.249.941,67 100,00 — 3
&
o
&
&}
@]
m
]
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PREFEITURA

<o GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 15/10/12025 16:22.05
i$1' Rlo ORGAMENTO DE OBRA/SERVIGO
Cédigo: 9014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anol Mes de referencia: 2025/08 B.DL{%): 22

Obra  Servico: Obras de contengio na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2
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PREFEITURA

oo GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO EMITIDO EM 15/1012025 16:22:05
i$1 Rlo 'ORCAMENTO DE OBRA/SERVICO

Cédigo:  9.014 Processo:  GEQ-PRO-2025/00966 Anof Mes de referencia; 2025/08 B.DL{%): 22
Obra/Senico:  Obras de contencéo na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR - AP 2.2

(CRONOGRAMA FiSICO | FINANCEIRO

Nimero Etapa TInicio Etapa Final Etapa Duracdo Duracdo Ac. Percentual Percentual Ac. Valor Valor Ac.
1 30 30 35,000000 35.000000 437.479,59 437.479,59
2 30 60 35,000000 70,000000 437.479,59 874.959,18
3 30 90 30,000000 100,000000 374.982,49 1.249.941,67
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“/Rio

PREFEITURA

GEO-RIO - FUNDAGAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

GEO-RIO

Gécigo da Obre. 5014
Processo: GEO-PRO-2025/00966
 Anat bdes de referencia: agosio-25
Prazo Previsto 90tz
Cbra / Senvigo Obras d contengio na Estrada da Pz, 1414 - Alto da Eqa Vista - VI AR— AF 2.2
INTERVENGOES PROPOSTAS:
1 - Corlina Alirantads - 25m x 5m
ITEM | CODIGO | DESCRICAG ‘ UNID. | QUANT.
. | seososozn ;&Em.ﬁgan r]a.akrw inclinads, em solo, de Widia cu similar, did inclusive cada furn ‘ - ‘ 0000
Quant(um)iun) Profim)
irterv 1 Cortina sncorads Tirantes 1000 x 500 - 6000
Interv: 1 Cortina ancarads Tirantes 1000 x 100 - 000
2 sEop1s0zzn | ErME30 malha ncinads, am oo aheads, com oo de damanke, dmer H ($5mm), ik deslocamento  poisranento e cada n 000
ro. desonerada).
Quari{un)(un) Frofim)
interv.: 1 Cortina encorads Tirantes 1000 x 300 - 000
interv: 1 Cortina sncorads Tirantes 1000 x 300 = 000
B SEoa1sozrs | Periragia ristiva inoinads, em rocha 58, oam coroa de dismante, aiémetro H (39mm), indk - 000
(Desonzradc}
Quant{un){un) Profim)
irterv 1 Cortina sncorads Tirantes 1000 x 500 - 00
interv: 1 Cortina sncorads Tirantes 10,00 x 400 - 800
. Fre; de temenc cero, raspagem até 0,25m i dasiamento lateral do material
1 | seosoza | e el e ‘ m2 ‘ 21,20
Compm) Largim)
Interv: 1 Cortina ancarads Base ds cortina 250 x 080 - 21,20
s SE19050350 | Rogado a foice mats de i ou remogia ) ‘ m2 ‘ 5300
Compim) Largim)
interv- 1 Cortina ancorads Base da cortina 2650 x 200 = 5300
s de et e atur 6 7 5 vezss 62
5 | Consos0usD [Arceme de mak & ‘ m3 ‘ 500,00
Compm) Ahfm) Largim)
interv.: 1 Cortina encorads Peinei 2500 x 500 x 400 - 500,00
Plataforma ou passarels de madeira, (2,5 x 30jom, 7 da madeira 10 vezes, exck outro suparte &
T e R o
Compim) Largim)
Interv: 1 Cortina ancarads Painel 2500 x 100 - 100,00
[ Co04150200 imentags 2 ‘ mz ‘ 200,00
interv- 1 Cortina ancorads Panel Idem a0 dem COQ4050500 x 2 vezes = 200,00

Assinado com senha por MARIA LUISA DE FARIA SIMOES - COORDENADOR 11 / 15181 - 27/10/2025 as 15:28:28, BRUNO
CHAGAS CARIBE - COORDENADOR 11/ 52660 - 27/10/2025 as 15:46:34, MARCUS BERGMAN - DIRETOR DIRETORIA DE
FUNDACAO / 49505 - 27/10/2025 as 16:18:46 e ALEXANDRE DIAS TEIXEIRA - ASSESSOR |1l / 49595 - 28/10/2025 as
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9 | T04050050 | Escavagio manusl ds vals am matsrisl s 19 categaris (areis, srgis cu pigams), s 4.50m, sxclusive ssoorsmento & ssgofaments (dssonersds) ‘ m3 e
Comim) Largfim) Atiim)
interv: 1 Cortins ancorsds Base da cortna 2650 x 080 x oss - 1466
10 MT14050150 o3 de 20om, . m3 25786
Gomp(m) Largim) Abfm)
00 x 230 x 500 - 3125
VoL Oeup.
volim?) da base da
cortina (m?)
interv- 4 Cortins ancorsds 31250 - 1464 - 27,86
11 TC04100050 tenat & camnha g méo, P (desonerado) tdam 12827
Vot m?) PEsoy Bistidam)
interv- 1 Cortina ancorads Retirada de matens! 136,68 x 1,80 x 200 - 157
interv 1 Cortina ancorads Mat. Reaterro 29786 x 1,80 x 200 - 107230
interv 1 Cortina ancorsds Ganersto Amado Y x 250 x 200 - 160,55
interv- 1 Cortina ancorads Gonereto simples o2 x 240 x 200 - 345
trada I - dade, do container, & descarg, exclusive
12 T | e e ovsans m3 136,66
Vo)
interv- 1 Cortina ancorads Mat Escavado 1168 - 1166
interv: 4 Cortins ancorsds Limpera & retiada de list Saka 125,00 - 12500
1 scos0s1166 | Op 20 0t ) ) » 55200
tmés simses Quantium)
184,00 x 200 x 100 - 552,00
14 500054200 | Pecreirs mclusive sncrges socisis) (desanersds) » 276,00
Hinés ddeses Guantfun)
5200 x 200 x 100 = 27600
15 5003051456 | Servente (inslusive encargos soviais) (desonerado) [ 220800
Hinds ldeses Guantfun)
184,00 x 200 x 400 - 220800
1€ scraos00se | t  deson m3 252,00
s Diss/liés Meses
400 x 2100 x 300 - 25200
17| sct050250 | omento Fariand, o 320, savo de S0Kg. Fameoimenta (desonerads) [ 00,00
Estimado - 00,00
1w | scrososo | saem 14 20%m [ m3 2786
interv 1 Cortina ancorsds tem  MT14050150 x 100% - 297,86
19 [ ORSH05006 | Gamads com areis, i . [ ma 2400
Compim) m) Esgim
interv 1 Cortina ancorads Fansl 2500 x 480 x 0 - 2400
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Ed DRS4050209 | Dreno ou Barbs tubo de PVG rigido, dids H e soneraca) ‘ m ‘ 200
Guani{un(un) Comp(im)
itere: 1 Cortina ancorada Painel + Aba 20,00 x 030 = 500
3 pars uma resisténcia istica & 5 iimo ds 300P3, MCIuSIvE paras.
21 [ L it i ‘ ma ‘ 211
Comp(m) Larg(m} Akm)
ntere 1 Cortina ancorada Fainel 2500 x 025 x 500 = 3125
irterv. 1 Gortina ancorada Aba 1 1,50 x 025 x 200 = 075
irterv. 1 Gortina ancorada Base da coriin 150 x 030 x 025 = 011
22 | ETpazoozon P i concrero, ‘mistura & ‘em betoneirs, rodu ‘ 3 ‘ 211
irterv. 1 Gortina ancorada Idem a0 fem ETU40S0601 = 211
Langamenta oe conoref em pegas amadas, nols ocags b ‘exclusive o transporte (TG 05 10.0050),
B e, | e
irtere: 1 Gortina ancorada Idem 30 rem ETv4p50601 = 3211
Concrafo simples dosado %00 190, T Feriafs, prepar,
2 | ETO4300900 | jangamento, colocagsa e adensaments, exclusive !finspw'e (desonerade) m3 arz
Comp(m) Larg(m} Esgim}
irterv. 1 Gortina ancorada Base da coriin 2650 x 055 x 005 = o072
Apa CA-50 para anmadura ds concrelo, com sal@ncia Gu mosss, cosficenis O Confoagea supsThvial minimG (sderenca) iual 3 1.5, damelo e
2 | T 0108 e mente, mciunds 10% 5 porias & arame. 13 (sonerade] ‘ “ ‘ 316560
itere: 1 Cortina ancorada Confime projeto 7452-25_DE-01 = 316500
2% | ET03100061 | Corte, dabragem, mentagem & colocagh formas, ago GA-50 &m i & 12.5mm (desonersdo) ‘ g ‘ 316500
itere: 1 Cortina ancorada Soma do iiem ET0S050108 = 316500
o ET14200053 | Formas e piacas de Medewd ou simiar, empregando-se a5 de mm, resinadas < fambém a5 de 20mm de espessura, plastivadas, senindo 4 - 500
vezss, & 5 madsirs semads 3 vezas, mclusive {dssonsrado)
Compim) Atim)
ntere: 4 Corbina ancorada Painel 2500 x 500 x 2ados - 250,00
interv- 1 Cortina ancorads Aba 1,50 x 200 x 20sdos = 500
Escoramento geral cintas, 5 Verticais até 1,5m; com aproveramants oa
2% | ET18300050 | - deirs 2 vezes, inciusive retirad (desonsrado) ‘ m2 ‘ 500
rtere: 4 Cortina ancorada Aba Idem 30 fem ET14200053 = 600
Escoraments de formas d faramentos verticars, para alturs e 1,50m sl Sm, uiilzanda madeira serads, com sproveiament da madeis 2 vezes -
2 | ET19300200 | jsclusive retiracs (desanerads) m 250,00
itere: 1 Cortina ancorada Painel idem 30 fem ET14200053 = 230,00
0 | ET2s10015p | Y@ e difatagin e vedagso confeccionad com apiagas de Sikaflex 1A sobre supericie lmpa, na esp 20mm de 15mm, ‘ ™ ‘ 2000
ento e (descnerads)
Quant{unjfun) Alim)
irterv. 1 Gortina ancorada Aba 400 x 500 = 000
Trante de ago, aiameirn nominal de até 40mm, com carga de rabaiho inima de 200, fensa i S2hgiimm?,
3 ET34050200 | tensio de niplurs minina d 6 fkgiinm, inciuindo o barra & bainha, protegi pregars & colocapsa no fura, sxchusive m 25000
s0essiros (luvs, placa, porcs, et |, profensd, perfuragio e injegdo. (Desanerada)
Quantiun) Compim)
irtere: 1 Gortina ancorada 10,00 x 1350 = 13500
ntere: 4 Corbina ancorada 10,00 x 1150 = 115,00
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“Acessincs pare firanf de a0 d d deaté de trabai inima de 206, fens3
G S2kghimm2, Ge 6 kglimm, Tamesimento & instalag3a de placa, porca, contre porcs, anel de
2 ET24200050 50 anguler & uve, o, proteg dicas & profegio ds un 20
cimento e areia no traga 1:3. (Desonerads)
irterv 1 Cortina sncorads - 2000
g0 e calde ds cmaris pars chumbementade e, oo preesed s 0 2913 s arares de mandmeio, molundofados o maters,
32 | ET74050250 Ealf;i‘:ammﬂ“maudgmm sa00 120,08
Total Perfim)
interv- 1 Cortina ancorads 4000m  x  0S0scm = 120,00
- 173050050 | AVD 2 base ce siica atva, onsado sobre o paso 50 cimenta, na e 10%, Porm3de - 2
concreto (desanerado)
interv- 1 Cortina ancorads idem ao fem ET04050801 = 3211
3 | Froswese s 50 de Primer 2 geméos [ me 1342
Compiim) Abim)
interv- 1 Cortina ancorads Painel 2500 x 445 - 111,25
interv: 1 Cortina ancorads Aba 150 x 145 - 217
36 | Prosas0oso |t com emusi & [ me 256,00
interv.: 1 Cortina encorads Idem so fem ET14200053 - 256,00
Ed | AP34050100 | Gaiva o'3gua redonds, ds fibra de vidr, capacidad para 1000, com fampa. Fomesimento (desonerag) ‘ un 100
Estimads - 100
Garminh&o basculante, capaciiade de Sm3, com molorists, matenal 32 aperagao & material e manutengo, com a3 seguintes sspeoficagies
2 | EQUAOSI0S0 | ninimas: motar diesel de 162CV. Custo horéria produtivo (desonsrado) n HES
Hmés Mesas Guant{un) %
17500 x 300 x 100 x 080 = sgs0
Gaminhio basculante com s 5 molar diesel de 162GV Gusfo hordrio
= | EQUOSE | 1 ociubive (mator desligad). {Hesﬂrlersdn\ ‘ a m
Hinés Meses Quantiun) %
17500 x 300 x 1.00 x 040 = 211,20
Gaminh3o com Garmooeria Fiva, capacidad de 3,5, com molorista, material de perapso & malerial de manuiengao, com a3 seguinies
@ EQUIOS030 | pecifisagdes minimas i dies ce 850U Custs hovéi pradutio. (seseneradal n 11880
Hinds Meses Quant(un) %
66,00 x 300 x 100 x 080 = 11880
Cameiccom Camacers s, capaciiade e 15, oo ok, a3 SSgubdes sspeccaSes irimas: mar dasel e B5CV. Cuto i
A =
Himés Meses Quant{un) %
8500 x 300 x 100 x 040 = 720
Caminio com Camocera Fia, capackiads d 75, daste hidréub 3.5 com mtarista aps
a2 EQOA050415 | ajudante, com as 5 motar dissel de 62V, Guindaste Hidrdulco | h 7820
vl de langa e ai2 5.90m e extensso e malhal. Gucto oran produivs fLesoneradd)
Hins Meses Quantiun) %
44,00 x 300 x 1.00 x 060 - 7920
Gaminh&o com Camocena Fiv, capacidade de 7,51, equp dasie hidrbub 35 com matarsta opy
a2 EQU4050421 | ajudante, com as seguintes molor diesel d 162CV, quindsste hicréubio provido de Janga de até 5,90m de exensio & h 5280
horéiio improdutive {mator desligad) {dzsanerad)
Himés Mezes Quant(un) %
4400 x 300 x 100 x 040 - 5280
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P Q04050600 | CAminhBo fanque, com sapacidage de 6000 trs, oom motonista, malers de operagao & material e manutengdo, com a5 sequintes sspecoagbes | 1 500
minimas: motar diesel de 162CV; pipa com molobamba ¢ bamra de imgagao. Custo harano produtive (desanerada)
Himés Meses Guantfun) %
66,00 x 300 x 100 x 100 - 198,00
o gerador esiaciansric, cam poténsa d 153/150K v, sem opera 5 ] ufeng3 inte
“ | EQH00130 | o specilicagibes minimas. motor diesel de 1800V a 1EDGRPMEpamda R iy i horaria produtiva (desonerado) 4 680
Himés Meszs Guantiun) %
175,00 x 300 x 1.00 x 080 - 31650
- EQe4100136 | BP0 gerador estasionriy oom pofénc de 138/150Kva, sem aperadar, com a5 seguites espesiioagoes minmas motor dicsel g 180G 3 N P
Seaar Bt eus st ot nerins e avensoeds)
Himés Meses Quant{un) %
175,00 x 300 x 1.00 x 040 - 21120
Lacagio de obra com aparelhe topografice, sobre cerca S0, mousive canstrugs © sua pré-Joaga nio do material e
“ | ADOSHOMO0. | e por masigio, o perimetrs 3 cansirur (descnerad) ” 250
interv 1 Cortina ancorsds Extensio ds infervengio - 2650
so0st servigo N com motor | cabine simples, com ar condicionado & diregdo hidrduiica capacidade
- ADIH50050 | o carga minima de 630Kg, fragio 4 x 2 produtivo {desonerada) h 2600
Himés Meses Quant{un) %
120,00 x 300 x 1.00 x 080 - 216,00
015, servigo, , com mator, catins smpes, o o condcionac o dregdo hidrduiica, capacdade
“ ADTHSOIE0 | 5 cargs minims de 650Ky tragio 4 2 Custo horés {desonerado) " 40
Himés Meses Guantiun) %
120,00 x 200 x 100 x 040 - 124,00
Barrao com paredes de omm de espessurs, piso ameniado = estufure d= madeirs
= ADiS05005g | 3erads. & cabertura de felhas cnduisdas de fbres vegelais  minerais com 3mm d espessura, inclusive pnfura inalagbes de sparelhos e 1936
SO0 csquains s Gonstands d esartiris, senitériss, depbsitos & fams com caia &gus =m politleng com capacidads de 5001 reaproveada
5'vazes, exciusive ligagbes provisénas (desonsrac)
Compfm) Larg(m}
440 x 440 - 15,36
- ADre0%0a0g | TARme g vedagio ou profegio, » o ch Similar, om wrcsive . oo
pintura (desanerads}
Campim) Altjm)
interv- 1 Cortina ancorads 2500 x 220 = 5500
Gontainer escriti, vestidno ou depsito, madsla pacria, medinda. (6T 412 53)m, em esiniura de apo, compasfa por pisa Ge madeis, paredes
fomadis com compensaco naval, feto com fsolsmento temica, com 1 parts o8 (0,60:2, 10)m, 2 bssculantes d (1,20x1,20), snirsds pars sr
52 AD13150103 | cordianec com spore e (mace 5.  pniss e luminage 2 lomases <inees,diriuiga ieme s ilslss ‘Sftrcss ¢ hidréuiss st o | unmés 300
unidade & soarya e ransporte ida € volla 30 canteiro. Aluguel
mensal (desoneradc)
Guantidsde - E
[ e = e seincs, em baia tensio (7, 22 ot
E | AD1s200050 | ntalag: e Fgzesar un 100
Guanidsds - 100
54 AD13200100 | Instalagdo = lgsg3a provisdria de obra de Aqus & esgots & rede ibioa fdesonersda) [ | 100
Guantidsde - 100
s Mor97s0m00 | Fiaca Ge siakzagio para cbra na via piblica, com ,60m o largurs por im g skura, com avisos &m Jeiras pintadas, compraendends o - P
> fomecimento ¢ pirfura, nelusive da estnura e suporte m madeirs semada ¢ base de conereta.(desonerad)
Estimado - 400
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56 | ADIS250250 | Place de smalagic para e na via ibica P 30 & retiac. (desonerado) [ 400
Estimada - 400
- Placs de identificaghn ae obra publics, inchisive pinturs, esiruturs, suparte de madeira em pegas ae madeirs serads 0e (7.5.% 7,5/am & ransparte
_ | AD19250900 | o mecimento & caloeagio (desanerado) m2 2
Comp{m) Altjm)
200 x 140 - 280
Rt e cbra s de engenbasts, il desenhos famanho 1 em “utsca fr Widows” rgists g dos snvgos com
fotos (10x15)om o . 5 escopo dos
£ AD23050050 | sarvipos, realizados; i 2ot 2o Vol o Wit conts : £ O Relatiro devers | un 100
ser apresentado em duas was (original 2 o3pia) encaemsdas s scompenhadas o cagis digtlisaca = amssensda sm DD Rom. O e devers
s2r macico peio nimero o8
Intere: 4 Cortina ancorsds 745225 DE-01 = 100
E AD33050056 | Almaxarif (inclusive encargos sosiais) (desonzrado) n 552,00
Hinds Meses Guantfun)
18400 x 3,00 x 100 - 552,00
&0 | AD33050065 | Apantador (inclusive ensargos sasisis). (desanerada) ‘ " 55200
Himds Meses Quantfur)
18400 x 3,00 x 100 - 552,00
&1 | AD33050086 | Técnico de nivel mé ). ) ‘ h 552,00
Hinds Meses GQuant{un)
18400 x 3,00 x 100 = 552,00
62 AD39050116 ). desonerado) » ss200
Hinés Meses Quantfur)
184,00 x 3,00 x 100 = 552,00
&z AD33050122 | Engenheir, arquiteto ou gedloge jr (iniusive ensamos socisis). (desonersdo) n 276,00
Hinds Meses Guantfun)
5200 x 3,00 x 100 - 276,00
&4 AD33050209 | Téanios de sequranga do trabalho (inchusive ancargos socisis). {desanerads) n 552,00
Hinds Meses Guantun)
18400 x 3,00 x 100 - 552,00
65 | AD35050218 | Vigia finusive: encargas sacisis) (desanzrad) ‘ " 1608,00
Diss Hinés Heses Quani(un)
Periodo Integral 30,00 x 2400 x 200 x 100 - 246000
Periodo da oz 23,00 x 500 x 300 x 1,00 - 552,00
1608.00
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ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO
(CONCORRENCIA — OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA)

Termo de Contrato celebrado entre o
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO,
como CONTRATANTE, e a

, como
CONTRATADA, para a execuc¢dao de obras

e/lou servigos de engenharia, na forma abaixo.

Aos dias  domés de__do ano de__, no Campo de Sao Cristovao, 268 - 1° e
3° andar - Sdo Cristévao - Rio de Janeiro, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO,
por meio da FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO(0), a seguir denominado CONTRATANTE,
representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar
0] contrato], e a sociedade , estabelecida na
[endereco da sociedade CONTRATADA], inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , @ seguir

denominada CONTRATADA, neste ato representada por

[representante da sociedade adjudicataria] tém justo e

acordado o presente Contrato, que é celebrado em decorréncia do resultado da
CONCORRENCIA ELETRONICA CO — GEO-RIO N° / , realizado por

meio do processo administrativo GEO-PRO n° 2025/00966, que se regera pelas

seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagédo aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de
carater geral da Lei Federal n° 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal
n° 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, pela Lei Complementar Federal n° 101/2000 — Lei de Responsabilidade
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Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n°
8.078/1990 e suas alteragdes, pelo Codigo de Administragdo Financeira e
Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei
n° 207/1980, e suas alteracdes, ratificadas pela Lei Complementar n° 1/1990,
pelo Regulamento Geral do Codigo supra citado — RGCAF, aprovado pelo
Decreto Municipal n® 3.221/1981, e suas altera¢des, pela Lei Municipal n°
2.816/1999, pela Lei Municipal n° 4.352/06 e pelos Decretos Municipais n°
17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02, 27.078/06, 27.715/07, 31.349/09,
33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022, 51.628/2022, 51.629/2022,
51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e 51.689/2022,, com suas
alteracbes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas
regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA
e pelas disposi¢cdes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas
essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagbes, sistema de
penalidades e demais regras delas constantes, ainda que nao expressamente

transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execugédo das obras de Obras de contencéo
na Estrada da Paz, 1414 - Alto da Boa Vista - VIIl AR _ AP 2.2, sob regime de
Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo
de Referéncia ou Projeto Basico (Anexo___ ) e/ou, quando for o caso, do Projeto
Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servigcos e do Memorial
Descritivo de fls. do processo administrativo GEO-PRO n°
2025/00966.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servigos serdo executados com obediéncia
rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos,
condig¢des gerais e especiais, contidos no processo administrativo GEO-PRO n°,
2025/00966 no Projeto Basico e/ou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na
Descricao dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no
Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo
CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugao e

conservagao das obras ou servigos.
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Paragrafo Segundo — A cada alteragao contratual, por acréscimo ou redugéo do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos
nos arts. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo
Cronograma, atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$

(por extenso), cuja composi¢ao se encontra

especificada no Quadro resumido e estimativa de valores por etapa da obra

o

(Anexo ll) as fls. , do processo administrativo GEO-PRO n
/

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos seréo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas
no Quadro resumido e estimativa de valores por etapa da obra (Anexo lll),
observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a ultima etapa, e obedecido o

sistema de medicdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro— Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apos a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da
Lei Federal n® 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
documento de cobrangca na FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

Paragrafo Segundo- Para fins demedicéo, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medicdo do servigo prestado/obra executada sera de um més,
considerando—se 0 més civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de
acerto de contas, o periodo se constituir em fracdo do més, considerado para
esse fim o més com 30 (trinta) dias.
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Paragrafo Terceiro — O documento de cobranga sera apresentado a
Fiscalizacdo, para atestacdo, e, apos, protocolado na FUNDACAO INSTITUTO
DE GEOTECNICA DO MUNICIiPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razéo
do(s) servigos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base
mencionado no paragrafo primeiro, sem que a FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO esteja
obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranca,
estes serdo devolvidos a CONTRATADA para retificagdo ou substituicao,
passando o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da representagao valida

desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com
atraso, desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA,
sofrera a incidéncia de juros e corre¢cdo monetaria, de acordo com a variagao da
Taxa Selic aplicavel a mora da Administragcdo Publica, pro rata die entre o 31°
(trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranga no
[setor competente do 6rgédo ou entidade licitante] e a data do

efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento sera efetuado a CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE,

a qual devera ser cadastrada junto a Coordenagéo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita
execucao e funcionamento das obras ou os servigos, de preferéncia a conta da
fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho,
nao devendo, consequentemente, a ultima fatura ser inferior a esta ultima

percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas retengcbes sobre
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as faturas, sera liberada logo apds a aceitagéo provisoria das obras ou servigos,
guando for o caso.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE
Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de
( ) meses contados da data do or¢camento estimado

(Consolidagdo da Pesquisa de Precos), (indicar a data do

orcamento), observada a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Paragrafo Primeiro — Os precos seréo reajustados de acordo com a variagéo do
indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po[(I-Io)/Io]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
lo = indice do IPCA-E mensal relativo ao més do orgamento estimado;

Po = prego unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma ndo possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita
a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera

ser calculada por meio da formula consignada no paragrafo anterior.

CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato,
fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até xx (XX) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos

necessarios a apreciacao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter-se—a a todas as medidas e procedimentos de
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Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizagao, inclusive inspecdes e testes, executados
pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de
suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento das normas, especificacoes e
projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagdo da execugéo dos servigos/obras cabera a
comissdo designada por ato do Presidente da FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO. Incumbe &
Fiscalizacdo a pratica de todos os atos que Ihe sdo proprios nos termos da
legislagdo em vigor, respeitados o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar
todas as decisdes, métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle
adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos,
explicacdes, esclarecimentos e comunicacbes de que este necessitar e que

forem considerados necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete a CONTRATADA fazer minucioso exame da
execucao dos servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito,
apresentar a Fiscalizagéo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias
ou duvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho

do Contrato. O siléncio implica total aceitacdo das condi¢des estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacdo fiscalizadora em nada restringira a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne
aos servicos/obas contratados, a sua execugdo e as consequéncias e
implicagbes, proximas ou remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante
terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais irregularidades na
execucao dos servigos/obras contratados ndo implicara corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da

fiscalizagdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,

possibilitando o exame das instalagdes e também das anotagdes relativas aos

98



equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os
dados e elementos referentes a execugao do contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA
As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregéo e
responsabilidade técnica do

Engenheiro(a) [Arquiteto(a), se for o caso], que

fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relagdes com o
CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional
indicado nesta Clausula como Responsavel Técnico na diregao das obras e/ou

servigos e no local da sua execucédo até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
podera ser substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDIGOES

As medicdes obras e/ou servigos obedecerao ao Quadro resumido e Estimativa
de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), que sera ajustado em fungao de inicios
e reinicios de etapas da obra e/ou servigo, em dias diferentes, no primeiro dia util

do més.

Paragrafo Primeiro — As medigbes serdo processadas independentemente da
solicitagdo da CONTRATADA. A primeira medigdo sera realizada em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes
a cada periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
encerramento da medigado anterior. O ultimo dia de uma medigdo coincidira
obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua realizagéo.
Poderao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com
o Uultimo dia utli do més calendario de sua realizacdo, a critério do
CONTRATANTE.
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Paragrafo Segundo — O processamento das medigbes obedecera a seguinte

sistematica:

a) Todos os itens constantes do Quadro resumido e Estimativa de Valores por
etapa da Obra (Anexo lll), originalmente ou em virtude de alteragdes contratuais,

serdao apontados em impresso préprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens ndo contemplados no Quadro resumido e Estimativa
de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), incluidos em virtude de alteragdes
contratuais, observados os limites legais, sera calculado de acordo com a

seguinte férmula:

PLO x PUEII
PUIIl =

PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do orgamento;

PEO = Preco (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do
orcamento;

PLO = Preco da licitante para a obra, referido ao més base do or¢camento;

PUEIIl = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do

orcamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer obras
e/ou servigos executados, mas n&o discriminados no Quadro resumido e
Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), ou em suas eventuais

alteracdes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obteng¢do do valor de cada medig¢ao, sera observado,
quando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades
constantes do orgamento oficial eventualmente alteradas no curso deste
Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos
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unitarios;

b) o valor de cada medigdo correspondera ao somatorio dos produtos finais
obtidos nos termos da alinea anterior;

c) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo devera considerar o
percentual de reducéo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medi¢cdo final ou na medigdo unica sera anexado
cadastro técnico das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas,
detalhes e especificagdes.

CLAUSULA DECIMA - ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes do Quadro
resumido e Estimativa de Valores por etapa da Obra (Anexo lll), poderdo ser
acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a
juizo exclusivo da Fiscalizagdo, desde que o acréscimonao altere o valor do
Contrato e nem transfigure o objeto da contratagdo, na forma do disposto nos
arts. 124, 125 e 126 da Lei Federal n° 14.133/2021, e sejam observadas as

demais disposicoes deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e

mediante prévia autorizacdo do CONTRATANTE, as quantidades referidas no

caput desta Clausula poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30%
(trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituidos, total ou
parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de
precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor
do Contrato, desde que as substituigdes sejam imprescindiveis a perfeita
execucao da obra e os precos unitarios respectivos conservem o valor da

proposta de pregos obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
PUIIl =

PO

Onde:
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PUII — Prego Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgamento;

PO — Preco da obra na data do orgamento;

PLO - Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEIl — Prego Unitario (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do

orcamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservacao do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros
itens, em igual propor¢cao, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem
se transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que n&o constem
originariamente no Quadro resumido e Estimativa de Valores por etapa da Obra
(Anexo Ill), e que eventualmente se fagam necessarios, dever&do ser incluidos
sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens relacionados na tabela de

precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderado ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execucdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas
pela Fiscalizagdo, conduzam a reducdo do preco contratado. Esta variante sera
acompanhada de um Quadro resumido e estimativa de valores por etapa da obra
(Anexo IllI) que demonstre a efetiva redugado do preco referencial. A aceitagao
das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e pregos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Precos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias,
com as substituicbes e modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificagbes para melhor adequagédo técnica aos seus objetivos, com
alteracdo ou nao do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |,
e 130, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021.
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Paragrafo Sexto — A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o
preco unitario de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o
art. 128 da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratagéo integrada
ou semi-integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacado técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administracéo,
desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

c) por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagbes semi-integradas,
nos termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de ., ho
valor de R$ equivalente a 1,5%do valor total do
Contrato.

Paragrafo Primeiro — A FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO se utilizara da garantia para
assegurar as obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta
inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir—se
dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
referidas obrigagdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE
ainda reter créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigagcdes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso n&o
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venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da

aplicacado da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera ao CONTRATANTE para execugdo na
forma do inciso Ill, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for
insuficiente, o CONTRATANTE promovera a cobranca de eventual diferenca que

venha a ser apurada.

1) Caso seja utilizada garantia modalidade de Caucdo em Dinheiro (art.
96, § 1°, 1, 1° parte, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — Na hipotese de descontos dagarantia a qualquer titulo,

seu valor original devera ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias
uteis, exceto no caso da cobrancga de valores de multas aplicadas, em que esse
sera de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilizacdo ou da
notificacdo pela FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, o que ocorrer por ultimo, sob pena de extingao
administrativa do Contrato.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera
complementada no prazo de 7 _(sete) dias uteis do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangoes
previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro,

atualizada monetariamente.
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2) Caso seja utilizada garantia na modalidade de Sequro—Garantia (art.
96, § 1°, Il, da Lei Federal n° 14.133/2021)

Paragrafo Quarto — A apolice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato,
acrescido de XX (XXX) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da
Contratada — ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicag¢ao do
inadimplemento a seguradora, com clausula de renovagao até a extingdo das

obrigagdes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagao do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposicdo expressa de
obrigatoriedade de a seguradora informar ao CONTRATANTE e a
CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes do prazo final da validade, se a

apodlice sera ou nao renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora n&o renovar a apolice de seguro—
garantia, a Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes
equivalentes, para aprovagao do Contratante, antes do vencimento da apdlice,
independentemente de notificagcdo, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e

serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagoes,
restricoes ou disposicbes que contrariem as disposicbes do presente
CONTRATO e deverao conter declaragdo expressa da companhia seguradora,
da qual conste que conhece integralmente este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia

autenticada das apdlices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a
funcionar no Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato
que devera ser atestado mediante apresentacdo, junto com a apdlice, da

Certiddo de Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de
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acordo com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera
complementada no prazo de 7 _(sete) dias uteis do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangoes
previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou
restituida com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da
autoridade contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

3) Caso seja utilizada a garantia na modalidade Fianca—Bancaria (art.
96, § 1°, lll, da Lei Federal n°® 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A fianga bancaria formalizar—se—a através de carta de
fianga fornecida por instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no

pais pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Quinto — A fianga bancaria sera apresentada com firma devidamente
reconhecida em cartorio, exceto no caso de documento emitido por via digital,
cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e

legalmente autorizados.

Paragrafo Sexto - A fianga bancaria devera ter prazo de validade
correspondente ao periodo de vigéncia deste contrato, acrescido de XX (XXX)
dias para apuracao de eventual inadimplemento da CONTRATADA — ocorrido
durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a

instituicdo financeira.

Paragrafo Sétimo — No instrumento de fianga bancaria constara renuncia
expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e
838 do Codigo Civil Brasileiro, bem como sua expressa afirmagdo que, como
devedor solidario, fara o pagamento ao Contratante, independentemente de

interpelacéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas obrigagdes.

Paragrafo Oitavo— Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de

106



acordo com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera
complementada no prazo de 7 _(sete) dias uteis do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangoes
previstas neste Contrato.

Paragrafo Nono — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

4) Caso seja utilizada garantia modalidade Caucao Titulos Publicos (art.
96, § 1°, 1, 2° parte, da Lei Federal n° 14.133/2021):

Paragrafo Quarto — A contratada entregara, até a data da assinatura do
contrato, os Titulos da Divida Publica emitidos na forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que o suceder, no Orgdo
responsavel pela contratagdo, para afericdo de sua legalidade, registro e
anexagao ao processo de contratacao.

Paragrafo Quinto — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de
acordo com o art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera

complementada no prazo de 7 _(sete) dias uteis do recebimento, pela

CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicacdo das sangoes
previstas neste Contrato.

Paragrafo Sexto — A garantia contratual sé sera liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO

A contratacdo tera eficacia a partir da data da publicacdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratagbes Publicas e vigorara por
dias/meses contados da referida publicacédo ou da data
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estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles
constantes do Quadro resumido e Estimativa de Valores por etapa da Obra
(Anexo lI).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser
prorrogado ou alterado nos termos dalLei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — No caso de servigos continuos, o contrato podera ser
prorrogado na forma dos arts. 107 e 106, §2° da Lei Federal n® 14.133/2021, e

das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagdo por conta da CONTRATADA
sera de dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do
RGCAF, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das
obras obedecera a previsdo das etapas constantes do Cronograma Fisico-

Financeiro (Anexo ).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execugdo das obras sera exigida uma
produgdo que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas
minimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em

percentagens acumuladas em relagao ao valor global das obras contratadas, que

sao:

atéeo dias corridos, até o dias corridos.
atéeo dias corridos, até o dias corridos.
atéeo dias corridos, até o dias corridos.
atéeo dias corridos, até o dias corridos.
atéeo dias corridos, até o dias corridos.
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Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que
a previsao original, a Fiscalizagdo podera adaptar o Cronograma Financeiro para

atender essa situagao, até o limite da dotagdo consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - REGIME E FORMA DE EXECUGAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o
regime deEmpreitada por Prego Unitario, conforme as especificagbes constantes
do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto
Executivo, da Descricdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial
Descritivo, de fls. _ do processo administrativo GEO-PRO n° 2025/00966.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

S&o obrigagbes da CONTRATADA:

| — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias
contidas no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no
Projeto Executivo na Descrigdo dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no
Memorial Descritivo (fls.___ ) e na Proposta;

ll- tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugédo dos trabalhos;

lll — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas
preventivas adotadas;

IV-— apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou
aos servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas
penalidades decorrentes da falta de apresentacao;

V- atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras e/ou servigos recusados pelo CONTRATANTE no
prazo determinado pela Fiscalizagao;

VIl — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e

obrigagdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
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quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao—de—obra necessaria a completa
realizac&do dos servigos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de acgdes trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execugao do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do
Rio de Janeiro ou de entidade da Administracdo Publica indireta como
responsavel subsidiario ou solidario, o CONTRATANTE podera reter, das
parcelas vincendas, o0 montante dos valores cobrados, que serdo
complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia;
b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes
da execucdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade
subsidiaria ou solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderao ser
retidas até o montante dos valores cobrados, que serdo complementados a
qualgquer tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia;

¢) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tao logo
tenha ciéncia o Municipio do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existéncia
de acao trabalhista ou de débitos tributarios e previdenciarios e serdo destinadas
ao pagamento das respectivas obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou
entidade da Administracdo Publica indireta sejam compelidos a tanto,
administrativa ou judicialmente, n&o cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serao liberadas
pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminagéo, instalagées e despesas
dela provenientes, pelos equipamentos acessoérios necessarios a fiel execugao
das obras e/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;
IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos
servigos/obras executados e dos materiais empregados, em conformidade com
as especificagbes do Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas
técnicas pertinentes, a ser atestada pela FUNDACAO INSTITUTO DE
GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO, assim como

pelo refazimento do servigo/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem
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onus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
cabiveis;

X — manter as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Edital durante
todo prazo de execucao contratual;

Xl — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas,
patentes, registros, processos e licengas relativas a execugdo deste Contrato,
eximindo o CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizacdo indevida;

Xll — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgaos publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

Xl — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e
27.715/07 e suas alteragoes posteriores, no que couber.

XIV-— cumprir durante toda a execugéao do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do
objeto do contrato;

XVI — se comprometer a n&o subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVIl — informarenderego(s) eletrénico(s) para comunicagdo e recebimento de
notificagdes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citagdo judicial;

XVIII — comprovar o cadastramento de seu endereco eletrbnico perante os
orgaos do Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de
eventual recebimento de citagdes e intimagoes;

XIX — entregar o Questionario Eletrénico de Integridade e Transparéncia
devidamente preenchido, conforme o paragrafo unico do art. 7° do Decreto Rio
n°® 49.415/2021;

XX - observar as vedagdes contidas no Decreto Rio n°® 51.260/2022, que dispde
sobre a obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade
publica por parte dos agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio

de Janeiro;
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XXI — comprovar a implantagado de programa de integridade nas contratagdes de
obras, servigos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da
Lei Federal n° 14.133/2021;

XXIl — efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos
feitos as pessoas fisicas e juridicas, com base na Instru¢do Normativa RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagcdo de
servicos em geral, inclusive obras, observando a aliquota aplicavel e o
procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18 de outubro de 2021, e
alteracdes posteriores;

XXl - Promover, sem 6nus para o contratante, nos casos de remocgao de
vegetacgao, a solicitacdo de autorizagédo para a remogéo e posterior implantagéo
das medidas compensatorias correspondentes, nos termos da legislagdo em
vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser
apresentada ao contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos,
indispensaveis a execugcdo do objeto do contrato, em todas as suas fases,
mediante apresentagcdo de relacdo explicita e declaragdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condigcbes apresentadas na proposta vencedora, caso a
execugao do presente contrato importe na sua exclusado do regime do SIMPLES
NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

S&o obrigagbes do CONTRATANTE:

| — Realizar os pagamentos na forma e condi¢des previstas neste Contrato;
Il — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

| - As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018
(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao da
execugdo do presente contrato administrativo independentemente de

declaracao ou de aceitagao expressa.
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Il - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art.
6° da LGPD, especialmente o da adequacdo, o da necessidade e o da
finalidade especifica, bem como as diretrizes e instrugcdes transmitidas pelo
CONTRATANTE.

Il - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartiihamento de dados pessoais com empresa
SUBCONTRATADA dependera de autorizagdo prévia do CONTRATANTE,
restringindo-se ao estritamente necessario para o fiel desempenho da
execugao do instrumento contratual, hipétese em que a SUBCONTRATADA
ficara sujeita aos mesmos limites e obrigagdes legais e contratuais relativos a
LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a CONTRATADA
integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o
CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os
deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

Vi - A CONTRATADA ¢é responsavel pelo uso indevido e em
desconformidade com a LGPD e com este contrato que seus empregados,
colaboradores, prepostos, consultores ou prestadores de servigos fizerem dos
dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela
empregados para o tratamento dos dados pessoais.

VIl - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranga, técnicas e
administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos né&o
autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda,
alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou

ilicito.

VIl - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo realizar diligéncias,
inspegdes e auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE,
eventuais pedidos de comprovacgdes formulados.
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IX - A fiscalizaggo do CONTRATANTE ndo exime, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento
da LGPD e desse ajuste.

X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte

realizado.

Xl - Na hipotese de ocorréncia de incidente de seguranga que possa acarretar
risco ou dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao
CONTRATANTE o fato em, no maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia,
para que este possa comunicar a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
(ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da LGPD.

Xll - A CONTRATADA devera manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD —
em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, disponibilizando-o quando solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da
LGPD.

XIl.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

XIll - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os
dados pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a
integridade e disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados
definitivamente pela CONTRATADA.

Xlll.1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao
cumprimento do art. 16 da LGPD somente enquanto ndo prescritas essas

obrigagdes.
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XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD
deverao ser comunicados a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados
(ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO
CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliagdo de servidores designados pelo Presidente da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que constatardo se o
objetoentregueatende a todas as especificagbes contidas no Termo de

Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas

parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servigos executados em desacordo com a
especificacdo do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados
pela Comissao responsavel pela fiscalizacdo do contrato, que anotara em
registro préprio as ocorréncias e determinara o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua
competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para

ratificacao.

Paragrafo Terceiro — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA
devera reexecutar os servigos/obras ndo aceitos, em prazo a ser estabelecido
pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA néo reexecute os servigos/obras nao aceitos no prazo assinado,
a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execugao as
expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:
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a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, Il, “a”,
da Lei Federal n°® 14.133/2021.

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservagdo e verificada a
perfeita adequacgédo do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a
503 e 505, todos do RGCAF e do art. 140, Il, “b”, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-
profissional, pela prefeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA
de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados
oportunamente, mediante requerimento protocolado. Nao serdo consideradas
quaisquer alegag¢des baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas
pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de forga maior e caso
fortuito poderao autorizar a suspensao da execucgao do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUGCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugdo do Contrato e a
contagem dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a FUNDACAO INSTITUTO
DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-RIO podera,
sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes
sangoes, previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no art. 589 do
RGCAF:

(a) Adverténcia;

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;
(d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangao prevista na alinea “b” observara os
seguintes parametros:

1) 0,5 (meio por cento) por dia util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execugcdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia util e a critério da Administracdo, no caso de execugao com
atraso, podera ocorrer a ndo—

aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso na execugcdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecugéo parcial da obrigacéo
assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou
do saldo n&o atendido do Contrato, em caso de inexecugédo total da obrigacéo
assumida;

4) o atraso na apresentagdo da garantia, seja para refor¢co ou por ocasiao de
prorrogagao, encejara aplicagdo de multa no limite minimo do art. 1568§3° da Lei
federal n° 14133/2021, sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do Contrato por dia util de atraso, seguinte de aplicacdo de multa,
observado o maximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato. O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizara o CONTRATANTE a promover
a rescisao do Contrato.

5) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes

entre si.

6) Para efeito de aplicagado de multas, as infragbes s&o atribuidos graus, de

acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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3 2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano 05
fisico, lesao corporal ou consequéncias letais, por
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior 04

ou caso fortuito, a execugao dos servicos;

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os 03
servigos contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar—se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar 02
do o6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que n&o atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos 03
nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execug¢ao do contrato os 01
prepostos previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangbes somente serdo aplicadas apds o decurso do
prazo para apresentacdo de defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, observadas as demais

formalidades legais.
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Paragrafo Terceiro — As sangbes previstas nas alineas “a”’, “c” e “d” do
caput desta Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista
nas alineas “b”, e nao excluem a possibilidade de rescisdo unilateral do

Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contados da ciéncia da aplicagao da penalidade ou da publicacdo no Diario
Oficial do Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser
compensado com as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a

garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da ultima fatura
do contrato, o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou nao

vencida devera ser retido das quantias devidas a CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser
descontado da garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de extingdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea
“b” do caput desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, e, assim, o
pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas
perdas e danos decorrentes das infragcbes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b”
e “c” do caput desta Clausula € da competéncia do(a) [setor competente do
orgéo ou entidade contratante] e a da alinea “d” é da competéncia exclusiva
do titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE
FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE

JANEIRO - GEO-RIO
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[Secretario Municipal da Secretaria por meio da qual celebrado o contrato ou a
que vinculada a entidade contratante].

Paragrafo Décimo - A aplicagdo das sangdes previstas nesta clausula ndo
exclui, em hipdétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado a Administragao Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica podera ser
desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagado ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS

A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis), contados da intimagao

da aplicacéo das penalidades estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do caput da
Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, no prazo de 3_(trés) dias uteis)contados da intimagdo da

extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da
Administracao;
c) Pedido de Reconsideracdo no prazo del15 (quinze) dias uteiscontados

da ciéncia da aplicagdo da penalidade estabelecida na alinea “d” do caput da

Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da

presente Clausula serdo dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisao
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recorrida, que, se nao reconsiderar a decisao recorrida, encaminhara o recurso

com sua motivacao a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art.
137, incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante deciséo
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, e observado o art.
138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicacdo do

ato administrativo no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se

encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita a multa de até
20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda,
sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Vigésima
Primeira, Paragrafo Primeiro, Item 3, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater
compensatorio e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for
insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades
anteriormente aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos
devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto - Nos casos de extingdocom culpa exclusiva da
CONTRATANTE, deveréao ser promovidos:

(a) adevolugdo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execugao do Contrato até a data da extingéo;
(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;
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(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extincdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as
parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da extingdo do Contrato,
apos a compensagao prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo,
tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execugdo do
Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada para

esse fim e a devolugao da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser
publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com
a CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do
objeto do Contrato, nos limites da subcontratagdo, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciaria.

[Caso se estabeleca exigéncia de subcontratagdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte nas contratagcées de obras e servigos, na forma
do art. 7° do Decreto Municipal n° 31.349/2009, a clausula vigésima quarta
devera ter a seguinte redagao:]

Excetuada a subcontratagdo obrigatéria, ndo podera haver cessdo ou
subcontratagcdo independentemente da prévia e expressa anuéncia do
[6rgéo ou entidade contratante].

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a substituir as
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, na hipétese de
extingdo da subcontratagcdo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, mantendo o

122



percentual obrigatério originalmente subcontratado até a sua execucédo total,
notificando a FUNDACAO INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO
RIO DE JANEIRO - GEO-RIO do ocorrido, sob pena de extingdo e sem prejuizo
das sangdes cabiveis.

Paragrafo Segundo — A substituicdo da microempresa ou empresa de pequeno
porte subcontratada dependera de prévia e expressa anuéncia da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - GEO-
RIO e se dara mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Paragrafo Terceiro — Demonstrada a inviabilidade da substituicdo das
microempresas ou empresas de pequeno porte subcontratadas, a
CONTRATADA ficara responsavel pela execu¢do da parcela originalmente
subcontratada.

Paragrafo Quarto — A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacéo,
ficando solidariamente responsavel com a SUBCONTRATADA por todas as
obrigagcbes legais e contratuais, inclusive as de natureza trabalhista e

previdenciaria.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a execucado das obras e/ou servigos ora contratados
correrdo a conta do Programa de Trabalho: 15.1541.15.543.0023.3539, Cdédigo
de Despesa: 4.4.90.51, tendo sido empenhada a importancia de R$., por meio
da Nota de Empenho n° , ficando o restante a ser empenhado a conta
do orcamento do préximo exercicio.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro
para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as

partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicagdo do extrato deste instrumento no
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Diario Oficial do Municipio no prazo estabelecido noart. 441 do RGCAF, além da
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do
art. 94 da Lei Federal n° 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.
CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZAGAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de coépias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagao aplicavel.
CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSIGCOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugéo do
Contrato, as condigbes de habilitagéo juridica, qualificagdo técnica, qualificacéo
econdmico—financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no
Edital por meio do qual foi licitada a aquisigao objeto do presente instrumento e o
teor da sua proposta de preco, sob pena de extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

c) Na contagem dos prazos, € excluido o dia de inicio e incluido o do
vencimento, e considerar-se—ao os dias consecutivos, salvo disposicdo em
contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no
CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em ( )

vias de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas, que também o

assinam.

Rio de Janeiro, de de

Agente Publico competente do 6rgao ou entidade contratante

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)
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Representante Legal da Empresa contratada

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

Testemunha

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)
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ANEXO Il - A
Anexo ao Contrato - Responsabilizagao Civil e Administrativa referente ao
Decreto n° 43.562/2017.

Para a execugdo deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n° 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estdo cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao,
seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto
ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizagdo da pessoa juridica subsiste nas
hipoteses de alteracdo contratual, transformacao, incorporagao, fusdo ou cisao
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou
incorporagao, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagao
de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado, até o limite do

patriménio transferido.

Paragrafo segundo — As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serdao solidariamente
responsaveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal
responsabilidade a obrigacdo de pagamento de multa e reparagéo integral do

dano causado.

Rio de Janeiro, de de

AGENTE PUBLICO
(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IIl - QUADRO RESUMIDO E ESTIMATIVA DE VALORES POR
ETAPA DA OBRA

Etapa Prazo (Dias Corr.) % Valor (R$)
1 30 35,00
R$ 437.479,59
2 30 35,00
R$ 437.479,59
3 30 30,00
R$ 374.982,49
Total: 90 100,00

R$  1.249.941,67
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ANEXO Ill - A - QUADRO ESTIMATIVO DE VALORES

Licitacao

Objeto

Prazo

Estimativa Orcamentaria
Conforme SCO

CO -90073/2025

Obras de contengdo na

Estrada da Paz, 1414 _ Alto d
Boa Vista - VIl AR _ AP 2.2

90 (noventa)

dias

R$ 1.249.941,67 (um milhdo duzentos
quarenta e nove mil novecentos e
quarenta e um reais e sessenta e sete

centavos)
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugédo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara n&o possuir em seu quadro societario coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como os ocupantes de cargos de diregcdo, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos o6rgdos na linha

hierarquica da area encarregada da contratagao.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARAGAO REF. ARTIGO 2°, PARAGRAFO UNICO, DO DECRETO RIO
N° 19.381/2001 E ART. 9° § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominag&o/razdo social da sociedade empresatrial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresatrial]

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que n&o participam dos nossos
quadros funcionais profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escaldes da Administragédo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses, nos termos do paragrafo unico do artigo 2° do Decreto Rio n® 19.381/01.
DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabiveis, que ndo dispomos
em nosso quadro societario de nenhum familiar de agente publico vinculado
direta ou indiretamente a unidades administrativas na linha hierarquica daquela
encarregada da contratagdo, independentemente da modalidade adotada, nos
termos do art. 7° do Decreto Rio n°® 49.414/2021.

DECLARAMOS, ainda, que nédo participam de nossos quadros funcionais agente
publico de 6rgédo ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagbes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do

cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI
DECLARAGAO REF. AO DECRETO RIO N° 23.445/2003

(em papel timbrado da empresa)

[6rgéo ou entidade licitante] Ref.

Licitagdo n° /

[denominag&o/razdo social da sociedade empresarial], inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° , por

intermédio do seu(sua) representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) da carteira de

identidade n° e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas —
CPF sob o n° , DECLARA, para fins do disposto no

inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n° 14.133/2021, que ndo emprega menor

de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de

aprendiz.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI

DECLARAGAO REF. AO DECRETO RIO N° 27.715/07

(em papel timbrado da empresa)

[denominag&o/razdo social da sociedade empresatrial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresatrial]

Em conformidade com o disposto no Decreto Rio n° 27.715/2007,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que, para a execugdo do objeto
deste Contrato, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira

que tenham procedéncia legal.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO Vil
DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITAGAO
ART. 63, inciso | e § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)
[denominag&o/razdo social da sociedade empresatrial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitacdo, respondendo pela

veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n° 14.133/2021,
DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que nossa proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IX

DECLARAGAO REF. AOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 27.078/06 E N°
33.971/11

(em papel timbrado da empresa)

[denominag&o/razdo social da sociedade empresatrial]

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresatrial]

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais n°® 27.078/06 e n°
33.971/11, DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que a execucido do
objeto deste Contrato observara as disposi¢ées da politica municipal de gestao
sustentavel de residuos da construgao civil.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA

(em papel timbrado da empresa)
[denominag&o/razdo social da sociedade empresatrial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°

[endereco da sociedade empresatrial]

Em atendimento a previsdo legal contida no art. 67, VI da Lei Federal n°
14.133/2021, [nome completo do
representante legal da empresa], DECLARO que o(a) Sr(a).

[nome completo do profissional indicado

da empresal], profissional indicado por essa empresa, realizou visita para fins de

vistoria  técnica ao [local ou

equipamento visitado], acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado
ciéncia de todas as condigbes locais para o cumprimento das obrigagdes
inerentes ao objeto da licitagdo na modalidade , n° / , @s quais

serdo consideradas quando da elaboragdo da proposta que vier a ser
apresentada.
Rio de Janeiro, de de

Agente Publico

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

Profissional indicado pela Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Representante Legal da Empresa

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XI

__aVIA

A Empresa:

CNPJ: Inscricdo Municipal/Estadual:

Endereco:

Propbe-se a executar para a Fundacdo Instituto de Geotécnica do

Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO a “Obras de contencdao na Estrada da
Paz, 1414 _ Alto da Boa Vista - VIl AR _ AP 2.2”, de acordo com o processo n.°
GEO-PR0O-2025/00966 e o Edital de Concorréncia Eletronica, GEO-RIO n.°
90073/2025, declarando:

a)

b)

que se submete inteiramente as disposicdes da Lei n.° 14.133/21 e suas
alteragdes, do Cdédigo de Administracdo Financeira e Contabilidade Publica do
Municipio do Rio de Janeiro (CAF) e do Regulamento Geral, aprovado pelo
Decreto n? 3.221 de 18/09/81 e suas alteragdes, as exigéncias do Edital e as
especificagdes das obras ou servigos que dele fazem parte integrante;

que esteve no local das obras ou servicos, ficando ciente das caracteristicas e
eventuais dificuldades para sua execucgao;

gue se compromete a colocar e manter em servigo, nos prazos determinados pela
FISCALIZACAO, todos os equipamentos, veiculos, ferramentas e pessoal
uniformizado necessario a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no
Edital, sob pena de suspensdo de pagamento e demais cominagdes legais;

que se compromete a executar as obras ou servigos, objeto da licitagdo, no prazo
estabelecido no Cronograma Oficial,

que o preco total, pelo qual se propde a executar as obras ou servicos sera o do
orcamento oficial com percentagem de reducdo de %
(percentagem em algarismo com duas casas decimais, sem rasuras ou
entrelinhas. No caso de numeros inteiros, sera dispensavel a apresentacédo do
algarismo zero nas casas decimais)
( por  cento)
(percentagem por extenso, em caso de discrepancia, prevalecera o valor por
extenso)

Rio de Janeiro, de de2025

Assinatura(s) e Carimbo(s) com o(s) n%(s)

do(s) CREA(s)/CAU(s) do(s) Responsavel(is) e carimbo da Proponente

Técnico(s)
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ANEXO XII
MODELO Declaragao referente ao Art° 4 da Lei Federal 14.133/2021

___2VIA
A Empresa:
CNPJ: Inscricdo Municipal/Estadual:
Endereco:
Contrato N° Orgao Celebrante Valor do Contrato Valor a receber no
ano calendario da

licitacédo

Rio de Janeiro, dede2025

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(ais) e carimbo
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ANEXO Xiil
DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SAUDE E
SEGURANCA DO TRABALHO

DECLARO, sob a penas da lei e para os devidos fins de comprovacgao junto
ao(a) [6rgéo ou entidade CONTRATANTE], que, na

execugao do presente contrato, sdo devidamente observadas as normas de

saude e seguranga do trabalho pertinentes.

Rio de Janeiro, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO XIV
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO DECRETO n° 23.103/2003

(Curso de alfabetizagéo.)

A Empresa........ccoovviiiiiiiiiee, , inscrita no CNPJ/MF n°
........................... , por intermédio do seu representante legal o
] , carteira de identidade........... , expedida pela ............ e
inscrito no CPF n°............... , com os poderes que lhe foram conferidos pela

Procuragédo anexa — Consolidada, DECLARO, em cumprimento ao Decreto n°
23.103 de 07/07/2003, sob as penalidades cabiveis que nossa empresa
atendera as disposi¢cdes contidas no presente Decreto quando o prazo da
Obra for superior a 12 (doze) meses.

Rio de Janeiro, dede202..
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