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TERMO DE CONTRATO CVL N°
010074/2024, CELEBRADO ENTRE O
MUNICiPIO DO RIO DE JANEIRO, POR
MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
CASA CIVIL, COMO CONTRANTE,
REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA
LTDA, COMO CONTRATADA, E COM A
EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAGAO - RIO-URBE COMO
INTERVENIENTE, PARA A PRESTAGAO
DE SERVIGOS NA FORMA ABAIXO.

Aos 27 dias do més de dezembro do ano de 2024, presentes como partes justas e
contratadas, o MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DA CASA CIVIL - CVL, com sede no Centro Administrativo S&o
Sebastido, Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 42.498.7333/0001-48, neste ato representada por sua
Subsecretaria de Gestdo Sra. ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA
DE MACEDO, matricula n® 11/161.911-3, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — RIO-URBE, com
sede na Rua Dom Marcos Barbosa, n® 2, Conjunto 203 e 204, Cidade Nova, Rio de
Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.? 31.066.178/0001-69, neste ato
representada por seu Diretor-Presidente ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA
JUNIOR, respondendo pelo expediente, inscrito no CPF/MF n° 000.099.127-97,
nomeado pelo Decreto “P”, N° 104 de 15 de margo de 2023, publicado no D. O. Rio n°®
2, de 16 de margo de 2023 e sua Diretora de Obras Prediais, VALERIA REGINA
ASMAR LUCERO, matricula 13/247.127-4 engenheira, inscrita no CPF n°
816.533.101-97, nomeada pela Resolugdo “P” n° 492 de 13 de janeiro de 2021,
publicada no D.O. Rio n® 216 de 14 de janeiro de 2021, doravante denominada
INTERVENIENTE, e de outro lado a empresa, REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA
LTDA, estabelecida na Rodovia Washington Luiz, 2550 - Bloco 2 Sala 502 - Parque
Duque — Duque de Caxias - RJ — CEP: 25.085-009, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
31.132.978/0001-30, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado
por seu representante legal GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA
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SILVA, inscrito no CPF sob o n.° 058.183.657-00, tém justo e acordado o presente
Contrato, que & celebrado em decorréncia do resultado da Concorréncia Eletrdnica —
RU N° 90234/2024, realizada por meio do processo administrativo CVL-PRO-
2023/03030, homologada pelo Diretor-Presidente da RIO-URBE em .06/12/2024, &s
fls. 1190, publicado no D.O de 09/12/2024, pag. 32, e assinam o presente, perante as.

testemunhas ao fim nomeadas, que se regera pelas seguintes clausulas e condigdes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLAGAO APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagio aplicavel a espécie, que desde ja se
entende como referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater
geral da Lei Federal n°® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006 —
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei
Complementar Federal n® 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cadigo
de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n° 8.078/1990 e suas
alteragGes, pelo Cddigo de Administragdo Financeira e Contabilidade Publica do
Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela Lei n® 207/1980, e suas alteragtes,
ratificadas pela Lei Complementar n°® 1/1980, pelo Regulamento Geral do Cddigo
supra citado — RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n® 3.221/1981, e suas
alteracbes, pela Lei Municipal n° 2.816/1999, pela Lei Municipal n® 4.352/06 ¢ pelos
Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02, 27.078/06,
27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 49.415/2021 e 43.612/2017, 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022 e 51.689/2022, com suas alteragbes posteriores, bem
como pelos preceitos de Direito Plblico, pelas regras constantes do Edital e de seus
Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢gdes deste Contrato. A
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar as
suas estipulagbes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda

que nao expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execuc@o das “Obras de construgéo da Geréncia

Executiva Local - GEL Rocha - localizado na Rua Tavares Ferreira, esquina com
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a Rua Conde de Porto Alegre - RA XIII - AP 3.2”, sob regime de Empreitada por
Preco Unitario, conforme as especificagbes constantes do Termo de Referéncia ou
Projeto Bésico (Anexo 1) e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigdo
dos Servigos, do Escopo dos Servicos e do Memorial Descritivo de fls. 265/292 do

processo administrativo n.° CVL-PR0O-2023/03030.
i
Paragrafo Primeiro — As obras efou servigos seréo executados com obediéncia

rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condi¢bes
gerais e especiais, contidos no processo administrativo n.° CVL-PRO-2023/03030, no
Projeto Bésico efou, quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descrigdo dos
Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-
Financeiro, em detalhes e informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como
nas normas técnicas para a execugio e conservagao das obras ou servicos.

Paragrafo Segundo — A cada alteracdo contratual, por acréscimo ou redugéo do
objeto, valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos
arfs. 125 e 128 da Lei Federal n° 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma,
atendido o interesse do CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR

O valor total do presente Contrato é de R$ 306.282,37 (trezentos e seis mil,
duzentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), cuja composigdo se encontra
especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, disponivel no sistema
COMPRASNET, do processo administrativo n.° CVL-PRO-2023/03030.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade da reserva
do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho
para a ultima etapa, e obedecido o sistema de medigOes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados a CONTRATADA,
mensalmente, apds a regular liquidacdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei
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Federal n° 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n°

14.133/2021, em 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do documento de
cobranga na RIO-URBE.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o
periodo—base de medigéo do servigo prestado serd de um més, considerando—se 0
més civil, podendo no primeiro més e no dltimo, para fins de acerto de contas, 0
periodo se constituir em frago do més, considerado para esse fim o més com 30
(trinta) dias.

Paragrafo Terceiro - O documento de cobranga sera apresentado & Fiscalizagéo,
para atestacéo, e, apés, protocolado na RIO-URBE.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razéo do(s)
servicosffornecimento efetivamente  executados e aceitos no periodo—base
mencionado no parégrafo primeiro, sem que a RIO-URBE esteja obrigada a pagar o
valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera apresentar juntamente com o
documento de cobranga, os comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS de todos
os empregados atuantes no contrato, assim como Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo
valida, declaragéo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo Xlli, e documentos

exigidos pelas normas de liquidag8o das despesas aplicaveis.

Paragrafo Sexto — No caso de erro nos documenios de faturamento ou cobranga,
estes serdo devolvidos & CONTRATADA para retificagéo ou substituigao, passando
o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagdo valida desses

documentos.

Paragrafo Sétimo — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso,
desde que ndo decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a
incidéncia de juros e corre¢gdo monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic
aplicavel & mora da Administraggo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo
primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobranca na RIO- URBE e a

_data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.
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Paragrafo Oitavo — O pagamento sera efetuado 2 CONTRATADA por meio de
crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a
qual devera ser cadastrada junto Coordenagéo do Tesouro Municipal.

Paragrafo Nono — Sera retida a titulo de garantia da perfeita execucdo e
funcionamento das obras, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual a 10%
do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, ndo devendo, consequentemente, a
Ultima fatura ser inferior a esta dltima percentagem, conforme dispde o art. 463 do
RGCAF.

Paragrafo Décimo— A garantia suplementar, constituida pelas retengbes sobre as
faturas, sera liberada logo apds a aceitacso proviséria das obras ou a prestagdo
definitiva dos servigos, quando for o caso.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE

Somente ocorrerd reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e
quatro) meses contados da data do orgamento estimado, em consonéncia com a
legislagéo vigente.

Paragrafo Primeiro — Os precos serio reajustados de acordo com a variacéo do
indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte férmula:

R = Po [(I-lo)/lo]

Onde:

R = valor do reajuste;

| = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;

lo = indice do IPCA-E mensal relativo ac més anterior ao da apresentagdo da
Proposta

Po = prego unitério contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de
alguma forma n&o possa mais ser aplicado, sera adotado outro indice que reflita a
)
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perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser

calculada por meio da férmula consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro — Sendo 0 servigo por escopo, a CONTRATADA n#o tera direito
ao reajuste do prego das etapas do servico que, comprovadamente, sofrerem atraso
em consequéncia da agdo ou omiss&o motivada pela propria CONTRATADA, e
também das que forem executadas fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a

respectiva prorrogagéo, de acordo com o estabelecido no art. 518 do RGCAF.

CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econdmico—financeiro do contrato, fica
o CONTRATANTE obrigado a responder em até 80 (noventa) dias, da data do
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a apreciagdo do pedido.

CLAUSULA SETIMA — REGIME DE EXECUGAO

A prestagdo do objeto do presente contrato obedecera ao Termo de Referéncia
(Anexo 1 do Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 90234/2024).

CLAUSULA OITAVA — FISCALIZAGAO

A CONTRATADA submeter-se-4 a todas as medidas e procedimentos de
Fiscalizacdo. Os atos de fiscalizag&o, inclusive inspecdes e testes, executados pelo
CONTRATANTE efou por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas
obrigages no que se refere ao cumprimento das normas, especificagdes e projelos,

nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizagao da execucdo dos servicos caberd a comissao
designada por ato do Diretor-Presidente da RIO-URBE. Incumbe a Fiscalizagao a
pratica de todos os atos que Ihe séo préprios nos termos da legisiagdo em vigor,

respeitados o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificagéo e controle adotados pelo

CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
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esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados

necessarios ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da
execugao dos servigos, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar &
Fiscalizaggo, para o devido esclarecimento, todas as divergéncias ou dvidas
porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O
siléncio implica total aceitagdo das condigbes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuagéo fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concere aos servigos
contratados, & sua execugdo e as consequéncias e implicagbes, préximas ou
remotas, perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a
ocorréncia de eventuais irregularidades na execug&o dos servigos contratados néo
implicaré corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da
fiscalizagdo do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias,
possibilitando o exame das instalagbes e também das anotacdes relativas aos
equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados
e elementos referentes a execucao do contrato.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras efou servicos objeto deste Contrato serdo executados sob a diregéo e
responsabilidade técnica dos Engenheiros André Luiz de Menezes Almeida - CPF:
078.147.707-77- Registro n® 2000102300 e Geanderson Regis Soares Magalhdes
da Silva — CPF: 058.183.657-00 — Registro n°® 2019109492, que ficam autorizados a
representar a CONTRATADA em suas relagdes com o0 CONTRATANTE em matéria
técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado
nesta Clausula como Responsavel Técnico na diregio das obras efou servigcos e no
local da sua execucgéo até o respectivo encerramento.
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Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA
poderd ser substituido por oufro de mesma qualificacdo e experiéncia, cuja
aceitagao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA — MEDIGOES

As medigbes obras efou servigcos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo VI), que sera ajustado em fung&o de inicios e reinicios de etapas da obra
el/ou servico, em dias diferentes, no primeiro dia Gtil do més.

Paragrafo Primeiro — As medicbes serdo processadas independentemente da
solicitacdo da CONTRATADA. A primeira medicdo sera realizada em até 30 (trinta)
dias corridos apds o recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada
periodo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da
medigao anterior. O ultimo dia de uma medigdo coincidird obrigatoriamente com o
Gltimo dia atil do més calendario da sua realizag@o. Poderdo ser realizadas medigdes
intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com o Gltimo dia util do més calendario de
sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigbes obedecera a seguinte
sistematica:

a) Todos os itens constanies da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo
V), originalmente ou em virtude de alteragbes contratuais, serdo apontados em

impresso proprio, assinado pela Fiscalizagao.

b) O preco unitario dos itens ndo contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios (Anexo V), incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os

limites legais, sera calculado de acordo com a seguinte formula:

PLO x PUEII
PUII =
PO
Onde:
PUIil = Prec¢o unitario do item incluldo, referido ao més base do orgamento;
f\\

L ]

\
\

8 de 36




TERMO DE CONTRATO CVL N°

® 010074/2024 — REUNIDAS SUDESTE
@ ENGENHARIA LTDA - CVL-PRO-
: CASA CIVIL 2024/03030

PREFEITURA

PO = Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo referido ao més base do orcamento;
PLO = Prego da licitante para a obra, referido ao més base do or¢camento;
PUEN = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do

orgamento.

Paragrafo Terceiro — Ndo serdo considerados nas medigdes quaisquer obras e/ou
servigos executados, mas néo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios (Anexo V), ou em suas eventuais alteragbes no curso deste Contrato.

Paragrafo Quarto — Para obtengdo do valor de cada medigéo, sera observado,
quando cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do

orcamento oficial eventuaimente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos pregos unitarios:

b) o valor de cada medic3o correspondera ao somatério dos produtos finais obtidos
nos termos da alinea anterior;

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medig&do devera considerar o percentual
de redug&o ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medigéo final ou na medi¢do Unica sera anexado cadastro
tecnico das obras efou servicos realizados, com todas as plantas, detalhes e
especificagdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ~ ALTERAGAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contfrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo V), poderéo ser acrescidas em até 30%
(trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a jufzo exclusivo da
Fiscalizagdo, desde que o acréscimo n&o altere o valor do Contrato e nem
transfigure o objeto da contratagéo, na forma do disposto nos arts. 124, 125 e 126
da Lei Federal n°® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposigbes deste
Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstancias especiais, devidamente justificadas e

mediante prévia autorizacio do CONTRATANTE, as quantidades referidas no

A
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caput desta Clausula poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta
por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente,
por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de pre¢os adotada
neste Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, desde
que as substituigdes sejam imprescindiveis a perfeita execugfo da obra e os precos
unitarios respectivos conservem o valor da proposta de pregos obtido por meio da
seguinte férmula:

PLO x PUEII
PUIl =

PO

Onde:

PUII — Preco Unitario do Item Incluido, referido ao més base do orgamento;

PO — Prego (SCO-RIO) da obra ou servigo referido ao més base do orgamento;

PLO — Preco da Licitante para a Obra referido & data do documento;

PUEIl — Prego Unitario (SCO-RIO) de ltem Incluido, referido ao més base do
orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagao do valor do Contrato, acs acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressbes de outros itens,
em igual propor¢8o, desde que nédo haja comprometimento da obra e nem se
transfigure o objeto do contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que ndo constem criginariamente
na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo V), e que eventualmente se
facam necessarios, deverao ser incluidos sempre com base nos INSUMOES,

composigdes ou itens relacionados na tabela de pregos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderéo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando
houver, para a execugio das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela
Fiscalizagdo, conduzam & redugéo do prego contratado. Esta variante sera
acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios que demonstre a

efetiva redugdo do preco referencial. A aceitagfo das variantes implicara:
St 10 de 36 p
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a) a contemplacdo dos seus quantitativos e pregos na Planilha Oficial de
Quantitativos e Pregos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessarias, com
as substituigdes e modificagbes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos pregos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE podera modificar o projeto ou as suas
especificagbes para melhor adequagéo técnica aos seus objetivos, com alteragao ou
n&o do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso |, & 130, ambos
da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia
de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme o art. 128 da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratagéo integrada ou
semi-integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes

¢asos:

a) para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso

fortuito ou forga maior;

b) por necessidade de alteragcdo do projeto ou das especificagbes para melhor
adequacio técnica aos objetivos da contratagéo, a pedido da Administragéo, desde
que néo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os
iimites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

¢) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de Seguro—Garantia no valor de
R$ 4.594,24 (quatro mil, quinhentos e noventa e gquatro reais e vinte_g quatro

centavos) equivalente a 1,5% {um e meio por cento) do valor total do Com‘traro.
11 de 36 v/ -
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Paragrafo Primeiro — A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — RIO-URBE
se utilizara da garantia para assegurar as obrigacbes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente
aplicadas e ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do
descumprimento das referidas obrigagbes. Para reparar esses prejuizos, podera a
CONTRATANTE ainda reter creditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das
obrigagbes assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso no
venham a ser quitados no prazo de 03 (trés) dias (teis, contados da ciéncia da
aplicagéo da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA pela diferenga, que
serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo ou
cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo do contrato decorrente de falta
imputavel & CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE,
que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada entre o

importe da garantia prestada e o débito verificado.

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato,
acrescido de 30 (trinta) dias para apuragdo de eventual inadimplemento da
Contratada - ocorrido durante a vigéncia contratual - e para a comunicagdo do
inadimplemento a seguradora, com clausula de renovagdo até a extingdo das
obrigagdes da CONTRATADA, vinculada a reavaliagdo do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposi¢io expressa de obrigatoriedade
de a seguradora informar ao CONTRATANTE e 8 CONTRATADA, em até 30 (trinta)

dias antes do prazo final da validade, se a apdlice sera ou nio renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apdélice de seguro—
garantia, a Contratada devera apresentar garantia de valor e condigdes equivalentes,
para aprovagao do Contratante, antes do vencimento da apélice, independentemente
de notificag&o, sob pena de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as

penalidades cabl’\rré\is.
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Paragrafo Sétimo — As apdlices emitidas ndo poderao conter obrigagbes, restricdes
ou disposicbes que contrariem as disposicdes do presente CONTRATO e deverao
conter declaragéo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece
integralmente este conirato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada
das apdlices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apdlice devera ser emitida por seguradora autorizada a
funcionar no Brasil pela SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que
devera ser atestado mediante apresentagéo, junto com a apdlice, da Certidao de
Regularidade expedida pela SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteracdo do valor do Contrato, de acordo
com o art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia sera complementada no
prazo de 7 (sete) dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente
aviso, sob pena de aplicagdo das sang¢des previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 sera liberada ou restituida
com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatério da autoridade
contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PRAZO.

A contratagdo tera eficacia a partir da data da publicacdo do instrumento
correspondente no Portal Nacional de Contratacdes Publicas e vigorara por 90
(noventa) dias contados desta ou da data estabelecida no memorando de

inicio, se houver.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas s&o aqueles
constantes do Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo VI).

Paragrafo Segundo — O prazo de execugéo das obras efou servigos podera ser
prorrogado ou alterado nos fermos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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Paragrafo Terceiro — No caso de servigos e fornecimentos continuos, o contrato
podera ser prorrogado na forma dos arts. 107 e 1086, §2° da Lei Federal n°

14.133/2021, e das demais normas aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservagio por conta da CONTRATADA sera
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do aceite provisério, na forma do art. 462 do

RGCAF, sem prejuizo da garantia legal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras
obedecera a previséo das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro
(Anexo VI).

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucédo das obras sera exigida uma produgéo
que, aos pregos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias
corridos, estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens
acumuladas em relagéo ao valor global das obras contratadas, que s&o:

Mamero Etapa Inicis Btaga Final Etapa Duragdo Duragio AL Percentuy Percantual Ac. Valor Walor Ac.
1 38 30 18.000G02 I5.600a07 73.507,78 73.507,78
2 30 &0 50000860 65.600003 204.138,25 277.695,03
3 30 a0 31,099545 100.0000600 130.68_0,,4? 408.376,50

Paragrafo Segundo — Havendo progress&o no Cronograma Fisico maior do que a
previs&do original, a Fiscalizagéo podera adaptar o Cronograma Financeiro para

atender essa situacao, até o limite da dotag&o consignada no orgamento anual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIME DE EXECUGAO DAS OBRAS E/QU
SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime
de Empreitada por Prego Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo
de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Execuiivo, da

Descrigdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos ou do Memorial Descritivo, de fls
265/292 do proc,es\so administrativo n.° CVL-PRO-2023/03030.

P

\

)L\\ 14 de 36



TERMO DE CONTRATO CVL N°

ﬁ ® 010074/2024 — REUNIDAS SUDESTE
@ X ENGENHARIA LTDA — CVL-PRO-
2 Rlo CASA CIVIL 2024/03030
PREFEITURA

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sé&o obrigacdes da CONTRATADA:

| — realizar as obras efou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no
Termo de Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na
Descrig8o dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls.
265/292) e na Proposta;

I — tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucio dos trabalhos;

lll - responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e
prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da execugdo do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus
empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas

adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras efou aos
servicos nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades
decorrentes da falta de apresentacao;

V — atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI — reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e
responsabilidade, as obras efou servigos recusados pelo CONTRATANTE no prazo
determinado pela Fiscalizagéo;

Vil — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os 6nus, encargos e
obrigagdes comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos
com material e m&o—de—obra necessaria a completa realizagdo dos servigos até o seu

término:

a) em caso de ajuizamento de ag¢des trabalhistas em face da CONTRATADA,
decorrentes da execuc&o do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio
de Janeiro ou de entidade da Administracdo Publica indireta como responsavel
subsidiario ou solidario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas \:incendas, 0
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montante dos valores cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retengédo em caso de insuficiéncia;

b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execucdo do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou
solidaria do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o
montante dos valores cobrados, que serio complementados a qualquer tempo com
nova retengdo em caso de insuficiéncia,

¢) as retengdes previstas nas alineas “a” e “b” poderdo ser realizadas tdo logo
tenha ciéncia o Municipic do Rio de Janeiro ou 0 CONTRATANTE da existéncia de
acéo trabalhista ou de débitos tributarios e previdencidrios e seréo destinadas ao
pagamento das respectivas obrigagbes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou
entidade da Administracdo Publica indireta sejam compelidos a tanto, administrativa
ou judicialmente, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento a
CONTRATADA,;

d) eventuais retengdes previstas nas alineas “a” e “b” somente seréo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIl — responsabilizar-se integralmente pela iluminacéo, instalagbes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessdrios necessarios a fiel execugéo das obras

ef/ou dos servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar—se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do
Projeto Basico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada
pela EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO — RIO-URBE, assim como pelo
refazimento do servigo e a substituicdo dos materiais recusados, sem énus para o(a)

CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis;

X — manter as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital durante todo
prazo de execugé6\ontratual;

,
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Xl — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas & execugdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagio indevida;

Xl — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e
orgéos pablicos, inclusive o licenciamento ambiental;

Xl — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03,
27.715/07, N° 27.078/06 e N° 33.971/11 e suas alteragdes posteriores, no que
couber.

XIV — cumprir durante toda a execugéo do contrato as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XVl — se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rg&o ou entidade contratante ou com
agente pablico que atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou se deles forem
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

XVII — informar enderego(s) eletrdnico(s) para comunicacio e recebimento de
notificagbes e intimagdes, inclusive para fim de eventual citago judicial;

XVIII — comprovar o cadastramento de seu enderego eletrénico perante os 6rgéos do
Poder Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento
de citagdes e intimagdes;

XIX — entregar o Questionario Eletrénico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o paragrafo tinico do art. 7° do Decreto Rio n°® 49.415/2021;

XX - observar as vedagtes contidas no Decreto Rio n® 51.260/2022, que dispbe sobre

a obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade plblica por

parte dos agentes pablicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro; /]
17 dec 36




TERMO DE CONTRATO CVL N°

.En"ﬁ.
H o i @ 010074/2024 — REUNIDAS SUDESTE
yJ@ % ENGENHARIA LTDA — CVL-PRO-
| CASA CIVIL 2024/03030

PREFEITURA

XXl — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagbes de
obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

XXII — efetuar a retengédo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em geral,
inclusive obras, observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no
Decreto Rio n° 49.593, de 18 de outubro de 2021, e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
Séao obrigagdes do CONTRATANTE:
| - Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

Il — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara
mediante a avaliagdo de servidores designados pela EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZACAO - RIO-URBE, na forma do art. 501 do RGCAF, que constatardo se o
objeto entregue atende a todas as especificagbes contidas no Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato serd recebido em tantas

parcelas quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras efou servicos executados em desacordo com a
especificacio do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela
Comisséo responsavel pela fiscalizagdo do contrato, que anotara em registro proprio
as ocorréncias e determinard o que for necessario a regularizagio das faltas ou
defeitos observados. No que exceder a sua competéncia, comunicara o fato a

autoridade superior, em 5 {cinco) dias, para ratificagéo.

Paragrafo Terceirg — Na hipdtese de recusa de recebimento, a CONTRATADA

devera reexecutar ds servicos nfdo aceitos, em prazo a ser estabelecido pela
Fa
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CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamenio e demais
compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitagdo. Caso a
CONTRATADA n&o reexecute os servicos ndo aceitos no prazo assinado, a
CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execucdo as expensas da
CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504, do RGCAF, mediante
apresentagao da quitacéo do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS
de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ~ CNDT ou Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeito negativo vélida e declaragéo de regularidade trabalhista, na forma do Anexo
XL

b) definitivamente, apds o decurso do prazo de conservacdo e verificada a
perfeita adequacéo do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e
505, todos do RGCAF.

Paragrafo Quinto - O recebimento provisorio ou definitvo nio exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra efou servigo, nem a ético-
profissional, pela prefeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORGA MAIOR E CASO FORTUITO

Os motivos de forca maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
cumprir as etapas ¢ o prazo do Contrato deverio ser alegados oportunamente,
mediante requerimento protocolado. N3o serdo consideradas quaisquer alegacgbes
baseadas em ocorréncias n&o comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas
épocas oportunas. Os motivos de forga maior e caso fortuito poderdo autorizar a
suspensao da execuc¢io do Contrato.

CLAUSULA VISEGIMA - SUSPENSAOC DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execucgdo do Contrato e a x;;)ntagem dos

prazos mediante justificativas.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZACAQ podera, sem prejuizo responsabilidade civil e criminal que couber,
aplicar as seguintes sangdes, previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no
art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicagdo da sangdo prevista na alinea "b” observara os
seguintes parametros:

1) 0,5% (meio por cento) por dia Util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na
execucio das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos o
décimo quinto dia atil e a critério da Administragéo, no caso de execugdo com atraso,
poderd ocorrer a n3o—aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipbtese,

inexecugao total da obrigagéo assumida, sem prejuizo da rescis&o unilateral da avenga;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso
de atraso na execucdio das obras efou servigos, por perfodo superior ao previsto no

subitem anterior ou de inexecug&o parcial da obrigagdo assumida;

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
ndo atendido do Contrato, em caso de inexecugido total da obrigagdo assumida,
respeitados os limites previstos no § 3° do art. 156 da Lei Federal N° 14.1 33/2021;

4) O atraso na apresentagdio de garantia, seja para reforgo ou por ocasiao de
prorrogacgdo, ensejard aplicagdo de multa no limite minimo do art. 156, §3° da Lei
Federal N° 14.133/2021, sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento} do valor
do Contrato por cada dia util de atraso, seguinte & aplicagdo da multa, observado o
méximo de 2% (dois por cento) do valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e

cinco) dias uteis autoriza\é o CONTRATANTE a promover a rescisao do Contrafo.

5) As penalidades d‘e\ﬁulta decorrentes de fatos diversos serfdo consideradas
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independentes entre si.

Paragrafo Segundo — As sangbes somente serdo aplicadas apos o decurso do prazo
para apresentacéo de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, observadas as demais formalidades legais.

LIy ] g, )

Paragrafo Terceiro — As sangbes previstas nas alineas “a”, “¢” e "d” do caput desta
Clausula poderéo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo

excluem a possibilidade de rescis&o unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade ou da publicagio no Diario Oficial do
Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto — As multas aplicadas poderdo ser compensadas com valores
devidos 8 CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Paragrafo Sexto — Se, no prazo previsto nesta Clausula, ndo for feita a prova do
recolhimento da multa, promover-se—&o0 as medidas necessarias ao seu desconto da
garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Paragrafo Sétimo — Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, que sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou cobrada

judicialmente.

Paragrafo Oitavo — Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena

de rescisdo administrativa do Contrato.
1
Paragrafo Nono — Ressalvada a hipétese de existir requerimento de compensacéo

devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspendera, observado o contraditrio e
ampla defesa, os pagamentos devidos & CONTRATADA até a comprovagdo do
recolhimento da multa ou da prova de sua relevacéo por ato da Administragdo, bem
como até a recomposigéo do valor original da garantia, que tenha sido.fiescontado em

-
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virtude de multa imposta, salvo decisdo fundamentada da autoridade competente que

autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Paragrafo Décimo— Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor
dos pagamentos ainda devidos sdo suficientes a satisfagdo do valor da multa, o
processo de pagamento retomara o seu curso.

Paragrafo Décimo Primeiro — As multas eventuaimente aplicadas com base na alinea
“h” do caput desta Clausula nio possuem carater compensatério, e, assim, o
pagamento delas ndo eximira a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e

danos decorrentes das infragdes cometidas.

Paragrafo Décimo Segundo — A aplicagéo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”,
“b” @ “c” do caput desta Clausula é da competéncia da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e a da alinea “d” é da competéncia exclusiva do titular do érgao ou
autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

Paragrafo Décimo Terceiro — A aplicagéo das sangdes previstas no item 21.2 n&o
exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do dano causado a
Administragio Puablica.

Paragrafo Décimo Quarto — A personalidade juridica poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confus&o patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas & pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos,

o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RECURSOS

A CONTRATADA poderaapresentar:

a) Recurso a ser intefposto perante a autoridade que tiver proferido a decisé@o
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recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimag&o da aplicagéo
das penalidades estabelecidas nas alineas “a’, "b”, “c” e “d” do caput da Clausula

anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, no prazo de 3_(trés) dias Uteis) contados da intimagéo da extingdo do

contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administragao;

c) Pedido de Reconsideragdo no prazo de 15 {quinze} dias Gteis contados da

ciéncia da aplicagéo da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Clausula

anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da
presente Clausula serdo dirigidos & autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
que, se nao reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua

motivagio a autoridade superior para decisdo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato
unilateral, na ocorréncia das hipéteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137,
incisos | a IX, da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingio operara seus efeitos a partir da publicagéo do ato
administrativo no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo - Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugdo se

encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipStese de extingdo por culpa da contratada, a
CONTRATADA, além das demais sangdes cabiveis, ficara sujeita & multa de até 20%
{vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o
valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira &€ da Clausula
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Vigésima Primeira, paragrafo Primeiro, item “3”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no pardgrafo anterior ndo tem carater
compensatorio e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente,
0 débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente

aplicadas, poderd ser compensado com eventuais créditos devidos pelo
CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverao ser promovidos:

(a) adevolugéo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato até a data da extingéo;

(c) o pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipétese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA,
esta somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto
efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apés a compensacéo
prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta sera reduzida a termo, tendo
a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execucdo do Contrato,
conforme atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a
devolucdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

A CONTRATADA ndo podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa
anuéncia do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento préprio, a ser publicado
na imprensa oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA ser4 solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto do

Contrato, nos limites da subcontratagio, inclusive as de natureza trabalhista e
\
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previdenciaria.

CLAUSULA VISEGIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

Os recursos necessarios a execugdo das obras elou servigos ora contratados
correrdo a conta do Programa de Trabalho 11018.10.04.122.0389.2006, Cdédigo de
Despesa 449051.36.363, tendo sido empenhada a importancia de R$ 306.282,37
(trezentos e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos), por
meio da Nota de Empenho n°® .2024NEJ00751.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para
dirimir quaisquer dividas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde

ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — PUBLICAGAO

O CONTRATANTE promovera a publicagao do extrato deste instrumento no Diario
Oficial do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgacao
no Portal Naciona!l de Contratagdes Piblicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
Federal n® 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — FISCALIZAGAO FINANCEIRA E
ORGCAMENTARIA

O CONTRATANTE providenciara a remessa de cdpias auténticas do presente
instrumento ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagao aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—-se—80 os dias consecutivos, salvo disposi¢cdo em contrario. Os prazos

somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 3 (trés) vias de igual teor e

forma, na presenga de duas testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.
Sﬁ"
SUBSECRETARIA DE GESTAO DA SECRETARIA

MUNICIPAL DA CASA CIVIL
ROSEMARY DE AZ D(:]V LHO TEIXEIRA DE MACEDO

DIRETOR-PRESIDENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIO-URBE
ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR

;ﬂi“‘. e

-~

DIRETORA DE OBRAS PREDIAIS
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO — RIO-URBE
VALERIA REGINA ASMAR LUCERO Documento assinade digitalmente

A7 GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DAS
g wal Data: 27/12/2024 13:39:35-0300
Verifique em https:/vakidar.id.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIA LTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA

: 2 (ros
bien: Jo 5. Fde J..»g m tOSBa 6

TESTEMUNHA ESTEMNERA: e j6cC
Luana da Silva Freita Issa u c\,usuBG!CT
Matricula: 60/341.842-3

CVL/SUBG/CTCL/GCC
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ANEXO II-A
DECRETO N° 43.562, de 15/08/2017.

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, que dispde sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a administragdo pUblica nacional ou

estrangeira e se comprometem a atuar de forma ética, Integra, legal e transparente,
na relagéo com a Administragdo Municipal.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

M
1

1

!
SUBSECRETARIA DE GESTAQ DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA CASA CIVIL

ROSEMARY DE AZEVEDO CAfHO TEIXEIRA DE MACEDO
e f - /X«Z

DIRETOR-PRESIDENTE_
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO — RIO-URBE
ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR

l—

DIRETORA DE OBRAS PREDIAIS
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAC — RIO-URBE
VALERIA REGINA ASMAR LUCERO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIA LTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA

Decumento assinado digitalmente

1, b GEANDERSOM REGIS SOARES MAGALHAES DA £
g wul Data: 27/12/2024 13:36:12-0300

Verifique em hitps://validar.iti.gov.br
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ANEXO 11-B
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execugio deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei
Federal n° 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, integra, legal e
transparente, e estéo cientes de que nao poderio oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doag@o, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma
direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ac objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele nio relacionada.

Paragrafo Primeiro — A responsabilizacdo da pessoa juridica subsiste nas
hipéteses de alteragdo contratual, transformacéo, incorporacdo, fusdo ou cisdo
societaria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou
incorporagéo, quando a responsabilidade da sucessora sera restrita 3 obrigacdo de
pagamento de multa e reparagdo integral do dano causado, até o limite do
patriménio transferido.

Paragrafo Segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no
ambito do respectivo contrato, as consorciadas serdo solidariamente responsaveis
pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade 2
obrigagéo de pagamento de multa e reparacio integral do dano causado.

Rio de Janeiro,27 de embro de 2024.

-

T

SUBSECRETARIA DE /GESTAO DA SECRETARIA
A

MUNICIPAIL DA CASA CIVIL
ROSEMARY DE AZEVEDO GARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO

”  DIRETOR-PREZIDENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — RIO-URBE

ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR

B

DIRETORA DE OBRAS PREDIAIS
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO — RIQO-URBE
VALERIA REGINA ASMAR LUCERO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE

ENGENHARIA LTDA }
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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ANEXO lii
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execucdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu
representante, declara n&o possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungBes administrativas, assim
como os ocupantes de cargos de diregdo, chefia e assessoramenio vinculados
direta ou indiretamente aos 6rgdos na linha hierdrquica da area encarregada da
contratacao.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIA LTDA A\
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA '

\
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Documente assinado digitalmente lﬁ e

L 1 ;{b GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA £
g Us Data: 27/12/2024 13:33:41-0300
verifique em hups://validar.id.gow.br
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ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA CONTRATAGAO

LICITACAO OBJETO PRAZO VALOR

Obras de
construgao da
Geréncia
Executiva Local -
GEL Rocha -
localizado na Rua
Tavares Ferreira, . R$ 306.282,37

CORU 90234 /2024 | esquinacoma | O° (noventa)dias

corridos

Rua Conde de
Porto Alegre - RA
Xl - AP 3.2 - pelo
critério de

julgamento maior
desconto global.
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ANEXO V
DECLARAGAO REF. ARTIGO 2°, PARAGRAFO UNICO, DO DECRETO
MUNICIPAL N° 19.381/01 E ART. 9°, § 1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n°® 31.132.978/0001-30.

Rodovia Washington Luiz, 2550 - Bloco 2 Sala 502 - Parque Duque — Duque de
Caxias - RJ — CEP: 25.085-009

DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que nao participam dos nossos
quadros funcionais, profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1° e 2°
escaldes da Administragéo Direta ou Indireta do Municipio, nos ultimos 12 (doze)
meses, nos termos do paragrafo Unico do artigo 2° do Decreto Municipal n°
19.381/01.

DECLARAMOS, de igual turno, sob as penalidades cabiveis, que n&ao dispomos em
nosso quadro societario de nenhum familiar de agente publico vinculado direta ou
indiretamente a unidades administrativas na linha hierarquica daquela encarregada
da contratacéo, independentemente da modalidade adotada, nos termos do art. 7°
do Decreto Rio n° 49.414/2021.

DECLARAMOS, ainda, que nao participam de nossos quadros funcionais agente
pablico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

Doguments assinado digitalments

a7 b GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA §
g ° Data: 27/12/2024 13:32:23-0300
verifique em htipsy//vaiidar.it.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIALTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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ANEXO VI
DECLARAGAO REF. AO DECRETO RIO N° 23.445/2003

A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAGAO - RIC-URBE
CONCORRENCIA CO - RIO-URBE N° 90234/2024

REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n° 31.132.978/0001-30, por intermédio do seu
representante legal o Sr. GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA
SILVA, portador(a) da carteira de identidade n° 20.789.087-2, expedida pelo DIG/RJ
e inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF sob o n°® 058.183.657-00,
DECLARA, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: ( ) Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢io de aprendiz.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

v’b GEANDERSON REGIS SGARES MAGALHAES DA S
g Data: 27/12/2024 13:30:06-0300
Verifique em hitps://validar.it. gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIALTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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ANEXO VI
PECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV,
DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA

Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n° 31.132.978/0001-30.

Rodovia Washington Luiz, 2550 - Bloco 2 Sala 502 - Parque Duque — Duque de
Caxias - RJ — CEP: 25.085-009

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021,
DECLARAMOS que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

Bocumente assinado digitalments
A7 b GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA €
g Ve Data: 27/12/2024 13:28:43-0300
verifigue em https://vatidar s gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIALTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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ANEXO VIl
DECLARAGAOQ REF. AOS DECRETOS MUNICIPAIS N° 27.078/06 E N° 33.971/11

REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA

Cadasiro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n® 31.132.978/0001-30.

Rodovia Washington Luiz, 2550 - Bloco 2 Sala 502 - Parque Duque — Duque de
Caxias - RJ — CEP: 25.085-009

Em conformidade com o disposto nos Decretos Municipais n® 27.078/06 e n°
33.971/11, DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, que a execugdo do
contrato objeto desta licitagdo observara as disposigdes da politica municipal de
gestdo sustentavel de residuos da construgéo civil.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024,

Documento assinado digitaimente

“b GEANDERSON REGES SOARES MAGALHAES DA £
g Data: 27/12/202413:24:13-0300
Verifique em hitps:ffvalidar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE
ENGENHARIA LTDA
GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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ANEXO IX
DECLARAGAO REF. AO DECRETO MUNICIPAL N° 23.103/2003

REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n° 31.132.978/0001-30.

Rodovia Washington Luiz, 2550 - Bloco 2 Sala 502 - Parque Duque — Duque de
Caxias - RJ — CEP: 25.085-009

Em conformidade com o disposto no Decreto Municipal n°® 23.103/03,
DECLARAMOS, sob as penalidades cabiveis, assumir o compromisso de oferecer,
direta ou indiretamente, por intermédio de convénios com instifuigbes privadas ou
publicas de ensino, cursos de alfabetizagio e de complementagéo, ao menos, do
primeiro segmento do ensino fundamental, conforme a escolaridade dos
trabalhadores contratados.

Rio de Janeiro,27 de dezembro de 2024.

Decumentg assinado digitalmente

nJ b GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA £
g Wl Data: 27/12f2024 13:14:27-0500
verifigue em hitps:f/validar.iti.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA REUNIDAS SUDESTE

Ii' ENGENHARIALTDA
d v GEANDERSON REGIS SOARES MAGALHAES DA SILVA
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