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CONTRATO n° 017/2025

Termo de Contrato celebrado entre 0 MUNICIPIO
DO RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDACAO
INSTITUTO DE GEOTECNICA DO
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO — GEO-
RIO, como CONTRATANTE, e a empresa
SOLOTESTE ENGENHARIA LTDA, para a

execucao de obras de engenharia, na forma abaixo.

Aos dezessete dias do més de setembro de dois mil e vinte e cinco, no Campo de Sao
Cristovao, 268 - 3% andar - Sdo Cristovao - Rio de Janeiro, a Fundacao Instituto de
Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 68.691.443/0001-
00, representada pelo seu Presidente Anderson de Andrade Marins, doravante designada
simplesmente GEO-RIO, e a empresa Soloteste Engenharia Ltda, estabelecida na Av. Rio
Branco N° 156, gr. 1818, Centro, Rio de Janeiro RJ, devidamente inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n® 33.456.492./0001-83, a seguir denominada
CONTRATADA, neste ato representada pelo socio Marcelo Goldbach, CPF n°® 664.553.917-
72, a seguir denominada CONTRATADA, tém justo e acordado o presente Contrato, que ¢
celebrado em decorréncia do resultado da Concorréncia Eletronica n® 90015/2025, realizado
por meio do processo administrativo n° GEO-PRO-2025/00260, que se regera pelas

seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL
Este Contrato se rege por toda a legislagao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como

referida no presente termo, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n°
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14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n° 123/2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa ¢ da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n°
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Cdédigo de Defesa do Consumidor,
instituido pela Lei Federal n® 8.078/1990 e suas alteracoes, pelo Codigo de Administragao
Financeira e Contabilidade Publica do Municipio do Rio de Janeiro — CAF, instituido pela
Lei n® 207/1980, e suas alteracdes, ratificadas pela Lei Complementar n® 1/1990, pelo
Regulamento Geral do Codigo supra citado —- RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal n°
3.221/1981, e suas alteragdes, pela Lei Municipal n° 2.816/1999, pela Lei Municipal n°
4.352/06 ¢ pelos Decretos Municipais n° 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02,
27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 46.195/2019, 49.415/2021 e 51.260/2022,
51.628/2022, 51.629/2022, 51.631/2022, 51.632/2022, 51.634/2022, 51.635/2022 e
51.689/2022,, com suas alteragdes posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Publico,
pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e
pelas disposi¢des deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas
e concorda em se sujeitar as suas estipulagoes, sistema de penalidades e demais regras delas
constantes, ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e

irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

O objeto do presente Contrato € a execucao dos servigos de “Obras de contengdo de encosta,
e desmonte de blocos de rocha na Comunidade Morro do Sapé — Vaz Lobo -XVIII RA — AP
3.3”, conforme as especificacdes constantes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigdo dos Servigos, do Escopo dos Servigos
e do Memorial Descritivo de fls. 72/251 do processo administrativo n° GEO-PRO-
2025/00260.

Paragrafo Primeiro — As obras e/ou servicos serdo executados com obediéncia rigorosa,
fiel e integral de todas as exigéncias, normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais,
contidos no processo administrativo n® GEO-PRO-2025/00260, no Projeto Basico e/ou,
quando for o caso, no Projeto Executivo, na Descri¢do dos Servigos, no Escopo dos Servigos
ou no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, em detalhes e informagdes
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fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execugdo €

conservagao das obras ou servigos.

Paragrafo Segundo — A cada alteragdo contratual, por acréscimo ou redugdo do objeto,
valor ou prazo do Contrato, observados os limites legais estabelecidos nos arts. 125 ¢ 128 da
Lei Federal n® 14.133/2021, sera acordado novo Cronograma, atendido o interesse do

CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 1.545.790,13 (Um milhdo e quinhentos e quarenta
e cinco mil e setecentos € noventa reais e treze centavos), cuja composi¢do se encontra

especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, as fls. 91/103, do processo

administrativo n°® GEO-PR0O-2025/00260.

CLAUSULA QUARTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de
10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a tltima etapa, e

obedecido o sistema de medigdes estabelecido neste Edital.

Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados 8 CONTRATADA, mensalmente,
apos a regular liquidagdo da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964,
observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, em 30 (trinta)
dias, a contar da data do protocolo do documento de cobranga na Fundagdo Instituto de

Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Segundo — Para fins de medigao, se for o caso, e faturamento, o periodo—base de
medigao do servigo prestado/obra executada sera de um més, considerando—se o més civil,
podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas, o periodo se constituir

em fragdo do més, considerado para esse fim o més com 30 (trinta) dias.
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Paragrafo Terceiro — O documento de cobranca serd apresentado a Fiscalizagdo, para
atestacdo, e, apos, protocolado na Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO.

Paragrafo Quarto — O pagamento a CONTRATADA sera realizado em razdo do(s)
servicos/obras efetivamente executados e aceitos no periodo—base mencionado no paragrafo
primeiro, sem que a Fundacdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro —

GEO-RIO esteja obrigado(a) a pagar o valor total do Contrato.

Paragrafo Quinto — No caso de erro nos documentos de fatura ou cobranca, estes serdo
devolvidos a CONTRATADA para retificacdo ou substituicdo, passando o prazo de

pagamento a fluir, entdo, a partir da representagdo valida desses documentos.

Paragrafo Sexto — O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que
nao decorra de fato ou ato imputavel a CONTRATADA, sofrera a incidéncia de juros e
corre¢do monetaria, de acordo com a variagdo da Taxa Selic aplicavel a mora da
Administragdo Publica, pro rata die entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo
do documento de cobranga da Fundagdo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de

Janeiro — GEO-RIO e a data do efetivo pagamento, limitados a 12% ao ano.

Paragrafo Sétimo — O pagamento serd efetuado a CONTRATADA por meio de crédito em
conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual devera ser

cadastrada junto a Coordenacao do Tesouro Municipal.

Paragrafo Oitavo — Sera retida a titulo de garantia complementar da perfeita execugdo e
funcionamento das obras ou os servigos, de preferéncia a conta da fatura final, parcela igual
a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, nao devendo, consequentemente, a

ultima fatura ser inferior a esta ultima percentagem, conforme dispde o art. 463 do RGCAF.

Paragrafo Nono — A garantia complementar, constituida pelas reten¢des sobre as faturas,

sera liberada logo apo6s a aceitagdo provisdria das obras ou servigos, quando for o caso.
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CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

Somente ocorrera reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses
contados da data do or¢amento estimado (Consolidagdo da Pesquisa de Precos), observada
a Lei Federal no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001 e o Decreto Municipal n°® 43.612, de 06
de setembro de 2017.

Paragrafo Primeiro — Os precos serdo reajustados de acordo com a variagdo do indice de
Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica — IBGE, calculado por meio da seguinte formula:

R = Po [(I-1o)/I0]

Onde:

R = valor do reajuste;

I = indice IPCA-E mensal relativo ao més anterior ao de aniversario do Contrato;
Io = indice do IPCA—E mensal relativo ao més do orcamento estimado;

Po = preco unitario contratual, objeto do reajustamento.

Paragrafo Segundo — Caso o indice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma
ndo possa mais ser aplicado, serd adotado outro indice que reflita a perda do poder aquisitivo
da moeda. Neste caso, a variagdo do indice devera ser calculada por meio da férmula

consignada no paragrafo anterior.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA nao tera direito ao reajuste do preco das etapas
do servico/obra que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequéncia da agdo ou
omissao motivada pela propria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora
do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogagao, de acordo com o

estabelecido no art. 518 do RGCAF.
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CLAUSULA SEXTA - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Caso o0 CONTRATADO requeira reequilibrio econdomico—financeiro do contrato, fica o
CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do requerimento ou

da data em que forem apresentados todos os documentos necessarios a apreciagao do pedido.

CLAUSULA SETIMA - FISCALIZACAO

A CONTRATADA submeter—se—a a todas as medidas e procedimentos de Fiscalizagdo. Os
atos de fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou
por seus prepostos, ndo eximem a CONTRATADA de suas obrigagdes no que se refere ao
cumprimento das normas, especificagdes e projetos, nem de qualquer de suas

responsabilidades legais e contratuais.

Paragrafo Primeiro — A Fiscalizacdo da execugdo dos servigos/obras cabera a comissao
designada por ato do Presidente da Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio
de Janeiro — GEO-RIO. Incumbe a Fiscalizagdo a pratica de todos os atos que lhe sdao

proprios nos termos da legislagdo em vigor, respeitados o contraditorio e a ampla defesa.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
decisdes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pelo
CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que este necessitar e que forem considerados necessarios

ao desempenho de suas atividades.

Paragrafo Terceiro — Compete 8 CONTRATADA fazer minucioso exame da execugao dos
servigos/obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo, para o
devido esclarecimento, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas e que
venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O siléncio implica total aceitacao das

condi¢oes estabelecidas.

Paragrafo Quarto — A atuacao fiscalizadora em nada restringira a responsabilidade unica,

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos servigos/obas contratados, a
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sua execucdo € as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de eventuais
irregularidades na execu¢do dos servicos/obras contratados ndao implicara

corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA se obriga a permitir que o pessoal da fiscalizagao
do CONTRATANTE acesse quaisquer de suas dependéncias, possibilitando o exame das
instalacdes e também das anotacdes relativas aos equipamentos, pessoas € materiais,
fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes a execucdo do

contrato.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADE TECNICA

As obras e/ou servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a direcdo e
responsabilidade técnica dos Engenheiros Sergio Goldbach , inscrito no CREA sob o
n°831024721-RJ e Marcelo Goldbach, inscrito no CREA-RJ sob o n°841082848/D, que
ficam autorizados a representar a CONTRATADA em suas relagdbes com o

CONTRATANTE em matéria técnica.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta
Cléausula como Responsavel Técnico na dire¢do das obras e/ou servigos e no local da sua

execucao até o respectivo encerramento.

Paragrafo Segundo — O Responsavel Técnico indicado pela CONTRATADA podera ser
substituido por outro de mesma qualificagdo e experiéncia, cuja aceitacdo ficara a exclusivo

critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - MEDICOES
As medi¢des obras e/ou servigos obedecerao ao Cronograma Fisico-Financeiro, que sera
ajustado em fung¢do de inicios e reinicios de etapas da obra e/ou servico, em dias diferentes,

no primeiro dia util do més.
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Paragrafo Primeiro — As medi¢des serdo processadas independentemente da solicitacao da
CONTRATADA. A primeira medi¢do sera realizada em até 30 (trinta) dias corridos apds o
recebimento da ordem de inicio, e as subsequentes a cada periodo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados da data do encerramento da medicdo anterior. O ultimo dia de uma
medi¢do coincidira obrigatoriamente com o ultimo dia util do més calendario da sua
realizag@o. Poderao ser realizadas medi¢des intermediarias cujo ultimo dia ndo coincida com

o ultimo dia util do més calendario de sua realizagdo, a critério do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — O processamento das medigdes obedecera a seguinte sistematica:

a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, originalmente
ou em virtude de alteragdes contratuais, serdo apontados em impresso proprio, assinado pela

Fiscalizagao.

b) O prego unitario dos itens nao contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos
Unitarios, incluidos em virtude de alteragdes contratuais, observados os limites legais, sera

calculado de acordo com a seguinte formula:

PLO x PUEIIL
PUII =

PO

Onde:

PUII = Prego unitario do item incluido, referido ao més base do or¢amento;

PEO = Pre¢o (SCO-RIO) da obra ou servigo, referido ao més base do orcamento;
PLO = Pre¢o da licitante para a obra, referido ao més base do orcamento;

PUEII = Prego unitario (SCO-RIO), do item incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Terceiro — Nao serdo considerados nas medi¢des quaisquer obras e/ou servigos
executados, mas ndo discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, ou em
suas eventuais alteracdes no curso deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — Para obten¢do do valor de cada medigdo, serd observado, quando
cabivel, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orgamento oficial
eventualmente alteradas no curso deste Contrato:

a) as quantidades medidas serdo multiplicadas pelos respectivos precos unitarios;

b) o valor de cada medi¢dao correspondera ao somatorio dos produtos finais obtidos nos
termos da alinea anterior;

¢) para efeito de faturamento o valor de cada medicdo devera considerar o percentual de

reducdo ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.

Paragrafo Quinto — Na medic¢do final ou na medi¢do unica sera anexado cadastro técnico

das obras e/ou servigos realizados, com todas as plantas, detalhes e especificacdes.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DE QUANTITATIVOS

Na vigéncia do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e
Custos Unitérios, poderdo ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, a juizo exclusivo da Fiscalizagdo, desde que o acréscimo-nao altere o
valor do Contrato e nem transfigure o objeto da contratacdo, na forma do disposto nos arts.
124, 125 e 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, e sejam observadas as demais disposi¢des

deste Contrato.

Paragrafo Primeiro — Em circunstincias especiais, devidamente justificadas e mediante
prévia autorizacio do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Clausula

poderdo ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da
quantidade primitiva, ou substituidos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens
novos constantes da tabela de precos adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez
por cento) do valor do Contrato, desde que as substitui¢des sejam imprescindiveis a perfeita
execucgdo da obra e os pregos unitarios respectivos conservem o valor da proposta de pregos

obtido por meio da seguinte formula:

PLO x PUEII
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PUIIl =
PO

Onde:

PUII — Pre¢o Unitario do Item Incluido, referido ao més base do or¢amento;
PO — Preco da obra na data do or¢camento;

PLO — Preco da Licitante para a Obra referido a data do documento;

PUEII — Prego Unitério (SCO-RIO) do Item Incluido, referido ao més base do orgamento.

Paragrafo Segundo — Para a preservagdo do valor do Contrato, aos acréscimos
corresponderdo, sempre que possivel e recomendavel, supressdes de outros itens, em igual
propor¢ao, desde que ndo haja comprometimento da obra e nem se transfigure o objeto do

contrato, conforme o art. 126 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Terceiro — Itens simples ou compostos que nao constem originariamente na
Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, € que eventualmente se fagam necessarios,
deverao ser incluidos sempre com base nos insumos, composi¢des ou itens relacionados na

tabela de precos adotada no Contrato.

Paragrafo Quarto — Poderdo ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver,
para a execucdo das obras e/ou servigos, que, depois de analisadas pela Fiscalizacao,
conduzam a reduc¢do do preco contratado. Esta variante sera acompanhada de uma Planilha
de Quantitativos e Precos Unitarios que demonstre a efetiva redugao do preco referencial. A

aceitacao das variantes implicara:

a) a contemplacdo dos seus quantitativos e precos na Planilha Oficial de Quantitativos e
Precos Unitarios, procedendo-se as adaptagdes necessdarias, com as substitui¢cdes e
modificagdes indispensaveis e pertinentes;

b) a inalterabilidade dos precos e dos quantitativos das variantes.

Paragrafo Quinto — O CONTRATANTE poderda modificar o projeto ou as suas
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especificagdes para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos, com alteragdao ou nao do
valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal n°

14.133/2021.

Paragrafo Sexto — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global
de referéncia nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos

que modifiquem a planilha or¢camentéria, conforme o art. 128 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Paragrafo Sétimo — Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-
integrada, ¢ vedada a alteracdao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio economico-financeiro decorrente de caso fortuito ou
for¢a maior;

b) por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente
de erros ou omissoes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125
desta Lei;

¢) por necessidade de alteragdao do projeto nas contratagcdes semi-integradas, nos termos do
§ 5°do art. 46 desta Lei;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA
A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de seguro garantia, no valor de R$
229.292,21 (duzentos e vinte e nove mil e duzentos e noventa e dois reais e vinte € um

centavos), correspondente a garantia contratual de 1,5% somada a garantia adicional do art.

59, §5° da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro
— GEO-RIO se utilizara da garantia para assegurar as obrigacdes associadas ao Contrato,
podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e
ressarcir—se dos prejuizos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das
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referidas obrigacdes. Para reparar esses prejuizos, podera a CONTRATANTE ainda reter

créditos.

Paragrafo Segundo — Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigacdes

assumidas no Contrato serdo descontados da garantia caso ndo venham a ser quitados no

prazo de 03 (trés) dias tteis, contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade. Se a multa

aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela diferenga, que serd descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administra¢do ou cobrada judicialmente.

Paragrafo Terceiro — Em caso de extingdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera ao CONTRATANTE para execugdo na forma do
inciso III, do art. 139 da Lei 14.133/2021. Quando a garantia for insuficiente, o

CONTRATANTE promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada.

Paragrafo Quarto — A apdlice devera ter vigéncia idéntica ao prazo do contrato, acrescido
de 360 (trezentos e sessenta) dias para apuragao de eventual inadimplemento da Contratada
— ocorrido durante a vigéncia contratual — e para a comunicagdo do inadimplemento a
seguradora, com clausula de renovagdo até a extingao das obrigacdes da CONTRATADA,

vinculada a reavaliacao do risco.

Paragrafo Quinto — A apdlice devera conter disposi¢do expressa de obrigatoriedade de a
seguradora informar a0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias antes

do prazo final da validade, se a apolice sera ou nao renovada.

Paragrafo Sexto — No caso de a seguradora ndo renovar a apolice de seguro—garantia, a
Contratada devera apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para aprovacao do
Contratante, antes do vencimento da apdlice, independentemente de notificacdao, sob pena

de caracterizar—se inadimpléncia e serem aplicadas as penalidades cabiveis.

Paragrafo Sétimo — As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigacdes, restricdes ou
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disposi¢cdes que contrariem as disposi¢des do presente CONTRATO e deverdo conter
declaragdo expressa da companhia seguradora, da qual conste que conhece integralmente

este contrato.

Paragrafo Oitavo — A CONTRATADA encaminhara ao Contratante copia autenticada das

apolices de seguro, antes da assinatura do contrato.

Paragrafo Nono — A apolice devera ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no
Brasil pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, — fato que devera ser atestado
mediante apresentacdo, junto com a apodlice, da Certiddo de Regularidade expedida pela

SUSEP.

Paragrafo Décimo — Sempre que houver alteragdo do valor do Contrato, de acordo com o
art. 124 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a garantia sera complementada no prazo de 7 (sete)
dias uteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de

aplicacao das sancdes previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A garantia contratual s6 serd liberada ou restituida com o
integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatorio da autoridade contratante, de

acordo com o art. 465 do RGCAF.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PRAZO
A contratacdo tera eficacia a partir da data da publicag@o do instrumento correspondente no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas e vigorarda por 240 dias contados da referida

publicacdo ou da data estabelecida no memorando de inicio, se posterior.

Paragrafo Primeiro — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Segundo — O prazo de execugdo das obras e/ou servigos podera ser prorrogado

ou alterado nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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Paragrafo Terceiro — No caso de servicos continuos, o contrato podera ser prorrogado na
forma dos arts. 107 ¢ 106, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, e das demais normas

aplicaveis.

Paragrafo Quarto — O periodo de conservacao por conta da CONTRATADA sera de 180
dias, a contar do aceite provisorio, na forma do art. 462 do RGCAF, sem prejuizo da garantia

legal.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRONOGRAMA
O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera

a previsao das etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

Paragrafo Primeiro — No decorrer da execucao das obras sera exigida uma producao que,
aos precos contratuais originarios, corresponda as etapas minimas, em dias corridos,
estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relacao

ao valor global das obras contratadas, que sao:

Etapa Prazo (Dias Corri.) %

1 30 S

2 30 S

3 30 10

4 30 10

5 30 15

6 30 20

7 30 20

8 30 15
Total 240 100%

Paragrafo Segundo — Havendo progressao no Cronograma Fisico maior do que a previsao
original, a Fiscaliza¢dao podera adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situagao,

até o limite da dotagdo consignada no or¢amento anual.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — REGIME E FORMA DE EXECUCAO DAS
OBRAS E/OU SERVICOS

As obras e/ou servigos objeto do presente Contrato serdo executados sob o regime de
Empreitada por Preco Unitario, conforme as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia ou Projeto Basico e, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrigao dos
Servigos, do Escopo dos Servi¢os ou do Memorial Descritivo, de fls. 72/251 do processo

administrativo n°® GEO-PRO-2025/00260.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigagdes da CONTRATADA:

I — realizar as obras e/ou os servigos de acordo com todas as exigéncias contidas no Termo
de Referéncia ou Projeto Bésico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descri¢ao
dos Servigos, no Escopo dos Servigos ou no Memorial Descritivo (fls. 72/251) e na Proposta;
II - tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia
da execucao dos trabalhos;

III — responsabilizar—se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execu¢do do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e
sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;

IV — apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo as obras e/ou aos servigos
nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta
de apresentacao;

V — atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

VI - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta e responsabilidade,
as obras e/ou servicos recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela
Fiscalizagao;

VII — responsabilizar—se, na forma do Contrato, por todos os onus, encargos e obrigacdes
comerciais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas
na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao—de—
obra necessaria a completa realizagdo dos servicos/obras até o seu término:

a) em caso de ajuizamento de acdes trabalhistas em face da CONTRATADA, decorrentes
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da execucao do presente Contrato, com a inclusdo do Municipio do Rio de Janeiro ou de
entidade da Administragdo Publica indireta como responsavel subsidiario ou solidario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados,
que serao complementados a qualquer tempo com nova retengao em caso de insuficiéncia;
b) no caso da existéncia de débitos tributarios ou previdenciarios, decorrentes da
execugao do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiaria ou solidaria
do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderdo ser retidas até o montante dos valores
cobrados, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengdo em caso de
insuficiéncia;

¢) asretencdes previstas nas alineas “a” e “b” poderao ser realizadas tdo logo tenha ciéncia
0 Municipio do Rio de Janeiro ou 0 CONTRATANTE da existéncia de agdo trabalhista ou
de débitos tributarios e previdencidrios e serdo destinadas ao pagamento das respectivas
obrigagdes caso o Municipio do Rio de Janeiro ou entidade da Administragdo Publica
indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, ndo cabendo, em
nenhuma hipotese, ressarcimento a CONTRATADA;

d) eventuais retencdes previstas nas alineas “a” e “b” somente serdo liberadas pelo
CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII — responsabilizar-se integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas dela
provenientes, pelos equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras e/ou dos
servigos contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX — responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade dos servigos/obras
executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especifica¢des do Projeto
Bésico/Termo de Referéncia, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela Fundagdo
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, assim como pelo refazimento
do servigo/obra e a substituicdo dos materiais recusados, sem Onus para o(a)
CONTRATANTE e sem prejuizo da aplicacao das sangdes cabiveis;

X — manter as condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas no Edital durante todo prazo

de execucao contratual;
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XI — responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes,
registros, processos e licencas relativas a execucdo deste Contrato, eximindo o
CONTRATANTE das consequéncias de qualquer utilizagao indevida;

XII — responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e 6rgaos
publicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XIII — observar o disposto nos Decretos Municipais n° 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07
e suas alteragdes posteriores, no que couber.

XIV — cumprir durante toda a execu¢do do contrato as exigéncias de reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XV — manter higidas as garantias contratuais até o recebimento definitivo do objeto do
contrato;

XVI - se comprometer a ndo subcontratar pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

XVII - informar enderego(s) eletronico(s) para comunicacdo e recebimento de notificagdes
e intimacgdes, inclusive para fim de eventual citacdo judicial,

XVIII — comprovar o cadastramento de seu endereco eletronico perante os 6rgaos do Poder
Judiciario, mantendo seus dados atualizados para fins de eventual recebimento de citagdes e
intimagoes;

XIX - entregar o Questiondrio Eletronico de Integridade e Transparéncia devidamente
preenchido, conforme o paragrafo inico do art. 7° do Decreto Rio n® 49.415/2021;

XX - observar as veda¢des contidas no Decreto Rio n® 51.260/2022, que dispde sobre a
obrigatoriedade de observancia dos principios e regras de integridade publica por parte dos
agentes publicos do Poder Executivo do Municipio do Rio de Janeiro;

XXI — comprovar a implantagdo de programa de integridade nas contratagcdes de obras,
servicos e fornecimentos de grande vulto, de que trata o § 4° do art. 25 da Lei Federal n°
14.133/2021;

XXII — efetuar a retencdo na fonte do imposto de renda sobre os pagamentos feitos as
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pessoas fisicas e juridicas, com base na Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral, inclusive obras,
observando a aliquota aplicavel e o procedimento disposto no Decreto Rio n® 49.593, de 18
de outubro de 2021, e alteragdes posteriores;

XXIII - Promover, sem Onus para o contratante, nos casos de remocao de vegetacao, a
solicitagdo de autorizagdo para a remogdo e posterior implantagdo das medidas
compensatdrias correspondentes, nos termos da legislacdo em vigor;

XXIV - Manter o registro da medida compensatoria realizada de modo a ser apresentada ao
contratante quando solicitado;

XXV - Realizar prova da disponibilidade de veiculos e equipamentos, em conformidade com
0 Quadro de Equipamentos, indispensaveis a execu¢do do objeto do contrato, em todas as
suas fases, mediante apresentacdo de relacdo explicita e declaragdo formal das
disponibilidades exigidas, quando for o caso.

XXVI - Manter as condi¢des apresentadas na proposta vencedora, caso a execucdao do

presente contrato importe na sua exclusdo do regime do SIMPLES NACIONAL.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:
I — Realizar os pagamentos na forma e condigdes previstas neste Contrato;

II — Realizar a fiscalizagdo do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

I - As partes deverao cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao da execugao do presente contrato

administrativo independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

II - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso ¢ de acordo com a boa-fé € com os principios do art. 6° da LGPD,
especialmente o da adequagdo, o da necessidade e o da finalidade especifica, bem como

as diretrizes e instrugdes transmitidas pelo CONTRATANTE.
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III - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses

permitidas em Lei e nesse contrato.

IV - Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA
dependera de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente
necessario para o fiel desempenho da execucdo do instrumento contratual, hipotese em
que a SUBCONTRATADA ficard sujeita aos mesmos limites e obrigacdes legais e
contratuais relativos a LGPD impostos a CONTRATADA, permanecendo a
CONTRATADA integralmente responsavel por garantir a sua observancia perante o

CONTRATANTE.

V - E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

VI - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo uso indevido e em desconformidade com a
LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores
ou prestadores de servigos fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas

nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.

VII - A CONTRATADA deve adotar medidas de seguranga, técnicas e administrativas,
aptas a proteger os dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento

inadequado ou ilicito.

VIII - O CONTRATANTE podera, a qualquer tempo realizar diligéncias, inspegoes e
auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa clausula, devendo a CONTRATADA
atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovagdes

formulados.

IX - A fiscalizagdo do CONTRATANTE nao exime, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.
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X - A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE,
prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

XI - Na hipotese de ocorréncia de incidente de seguranca que possa acarretar risco ou
dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o
fato em, no maximo, 24 horas, contados da sua ciéncia, para que este possa comunicar a
Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da
LGPD.

XII - A CONTRATADA deverd manter banco de dados — art. 5°, IV da LGPD — em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, disponibilizando-o quando

solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da LGPD.

XII.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel,
a fim de garantir a reutilizagao desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas

na LGPD.

XIII - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados
pessoais serdo transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e
disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

XIIL1 - O CONTRATANTE mantera os dados pessoais necessarios ao cumprimento do

art. 16 da LGPD somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

XIV - Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser

comunicados a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
O recebimento do objeto do contrato previsto na CLAUSULA SEGUNDA se dara mediante
a avaliacdo de servidores designados pelo Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO, na forma do art. 501 do RGCAF, que

constatardo se o objeto entregue atende a todas as especificacdes contidas no Termo de
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Referéncia.

Paragrafo Primeiro — O objeto do presente contrato sera recebido em tantas parcelas

quantas forem as relativas ao pagamento.

Paragrafo Segundo — As obras e/ou servicos executados em desacordo com a especificagao
do Edital e seus Anexos, e da Proposta deverdo ser recusados pela Comissdo responsavel
pela fiscalizacdo do contrato, que anotard em registro proprio as ocorréncias e determinara
o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. No que exceder a sua

competéncia, comunicara o fato a autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificagdo.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de recusa de recebimento, a CONTRATADA devera
reexecutar os servigos/obras nao aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE,
passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE
da data da efetiva aceitacdo. Caso a CONTRATADA nao reexecute os servigos/obras nao
aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua

execugdo as expensas da CONTRATADA, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Quarto — O objeto do presente Contrato sera recebido:

a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504 do RGCAF e do art. 140, II, “a”, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

b) definitivamente, ap6s o decurso do prazo de conservacgao e verificada a perfeita adequacao
do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, todos do RGCAF e do
art. 140, II, “b”, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Quinto — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra e/ou servigo, nem a ético-profissional, pela prefeita execugdao do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO
Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de
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cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante
requerimento protocolado. Nao serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em
ocorréncias nao comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os
motivos de forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensdo da execucdo do

Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — SUSPENSAO DA EXECUCAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execugio do Contrato e a contagem dos prazos

mediante justificativas.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Fundagao Instituto de Geotécnica do
Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO podera, sem prejuizo responsabilidade civil e

criminal que couber, aplicar as seguintes sang¢des, previstas no art. 156 da Lei Federal n°

14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Adverténcia;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (trés) anos;

(d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Paragrafo Primeiro — A aplicag@o da sancdo prevista na alinea “b” observara os seguintes
parametros:

1) 1) 0,5 (meio por cento) por dia 1util sobre o valor do Contrato, em caso de atraso
na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia
util e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

2) 0,5% (meio por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecuc¢do parcial da obrigacdo assumida;

Campo de S&o Cristévao, 268 — 12 e 32 andares — Sdo Cristévao — Rio de Janeiro — CEP 20921-440
Telefone: 3878-7878 E-mail: gab.georio@prefeitura.rio



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

: o
i -Ri Secretaria Municipal de Infraestrutura
X RI o Geo-Rio Fundagéo Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro

PREFEITURA

3) 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo
ndo atendido do Contrato, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

4) o atraso na apresentagdo da garantia, seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogagao,
encejara aplicacao de multa no limite minimo do art.156, §3° da Lei Federal n°® 14.133/2021,
sendo acrescida de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia util de
atraso, seguinte de aplicacdo de multa, observado o maximo de 2% (dois por cento) do
valor do contrato. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias uteis autorizard o
CONTRATANTE a promover a rescisdao do Contrato;

5) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre Si;

6) para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2.

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 1% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 02% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 38% ao dia sobre o valor mensal do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano 05

fisico, lesdao corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou 04
caso fortuito, a execucdo das obras e/ou servigos;

3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os 03
servigos/obras contratados, por empregado e por dia;

4 Recusar-se a executar providéncia determinada pela 02
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‘ fiscalizagdo, por obra e/ou servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

5 Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 02
orgao fiscalizador, por ocorréncia;

6 Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades 01
da obra e/ou servigo, por funcionario e por dia;

7 Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos nao 03
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por
ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execu¢ao do contrato os prepostos 01
previstos no Contrato;

Paragrafo Segundo — As sangdes somente serdo aplicadas apds o decurso do prazo para
apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, observadas as demais formalidades legais.

Paragrafo Terceiro — As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do caput desta
Clausula poderdo ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alineas “b”, e ndo

excluem a possibilidade de extin¢do unilateral do Contrato.

Paragrafo Quarto — As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 03 (trés) dias uteis,
contados da ciéncia da aplicagdo da penalidade ou da publicacdo no Diario Oficial do

Municipio do Rio de Janeiro — D.O. RIO do ato que as impuser.

Paragrafo Quinto- O valor das multas vencidas e ndo pagas devera ser compensado com

as quantias devidas a CONTRATADA e/ou executada a garantia.

Paragrafo Sexto - Quando do vencimento da penultima e/ou da tltima fatura do contrato,
o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou ndo vencida devera ser retido das

quantias devidas a CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo - Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da
garantia, o valor desta devera ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de

extin¢gdo administrativa do Contrato.

Paragrafo Oitavo - As multas eventualmente aplicadas com base na alinea “b” do caput
desta Clausula ndo possuem carater compensatorio, €, assim, o pagamento delas nao
eximird a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das

infragdes cometidas.

Paragrafo Nono - A aplicacdo das sangdes estabelecidas nas alineas “a”, “b” e “c” do
caput desta Clausula ¢ da competéncia do Presidente da Fundagdo Instituto de Geotécnica
do Municipio do Rio de Janeiro — GEO-RIO ¢ a da alinea “d” ¢ da competéncia exclusiva do
titular do 6rgdo ou autoridade maxima da entidade CONTRATANTE, a Secretaria

Municipal de Infraestrutura.

Paragrafo Décimo - A aplicacdo das sangdes previstas nesta clausula ndo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administragado

Publica.

Paragrafo Décimo Primeiro - A personalidade juridica podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligag@o ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
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no prazo de 15 (quinze) dias uteis) contados da intimacao da aplicagdo das penalidades
estabelecidas nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do caput da Clausula anterior;

b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
no prazo de 3_(trés) dias vteis) contados da intimagdo da extingdo do contrato quando
promovido por ato unilateral e escrito da Administragao;

c) Pedido de Reconsideracio no prazo de 15 (quinze) dias tteis contados da ciéncia

da aplicacdo da penalidade estabelecida na alinea “e” do caput da Cldausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente
Cléausula serao dirigidos a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao
reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade

superior para decisao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - EXTINCAO
O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na
ocorréncia das hipoteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 137, incisos I a IX, da

Lei Federal n° 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a

ampla defesa, e observado o art. 138, § 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato

administrativo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o

seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingao por culpa da contratada, a CONTRATADA,
além das demais sangdes cabiveis, ficard sujeita a multa de até 20% (vinte por cento)
calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor do Contrato,
conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea
“c”, deste Contrato.
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Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio
e sera descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente,
inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, podera ser compensado com

eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE,
deverdo ser promovidos:

(a) adevolugdo da garantia;

(b) os pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da extingao;

(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

Paragrafo Sexto — Na hipotese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta
somente tera direito ao valor das faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente
adimplidas até a data da extingao do Contrato, apds a compensagao prevista no paragrafo

quarto desta Clausula.

Paragrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a
CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execu¢do do Contrato, conforme

atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a devolugdo da garantia.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — SUBCONTRATACAO
A CONTRATADA nao podera subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuéncia
do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento proprio, a ser publicado na imprensa

oficial.

Paragrafo Unico — A SUBCONTRATADA sera solidariamente responsavel com a
CONTRATADA por todas as obrigacdes legais e contratuais decorrentes do objeto do
Contrato, nos limites da subcontratacao, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciaria.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a execucao das obras e/ou servigos ora contratados correrdo a conta
do Programa de Trabalho 15041.15.543.0023.3539, Natureza de Despesa 44.90.51 , com
autorizagdo de nota de empenho na importancia de 1.545.790,13 (Um milhdo e quinhentos

e quarenta e cinco mil e setecentos e noventa reais e treze centavos).

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer

outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - PUBLICACAO

O CONTRATANTE promovera a publicagao do extrato deste instrumento no Didrio Oficial
do Municipio no prazo estabelecido no art. 441 do RGCAF, além da divulgacao no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n°
14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - FISCALIZACAO FINANCEIRA E
ORCAMENTARIA
O CONTRATANTE providenciara a remessa de copias auténticas do presente instrumento

ao Tribunal de Contas do Municipio na forma da legislagdo aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o periodo de execugao do Contrato,
as condi¢coes de habilitacdo juridica, qualificagdo técnica, qualificacdo econdmico—
financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual
foi licitada a aquisi¢ao objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de prego, sob
pena de extingdo do Contrato;

b) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal
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n°® 14.133/2021.
¢) Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e
considerar—se—3ao os dias consecutivos, salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se

iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em | (uma) via digital de igual
teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

PELA GEO-RIO:

Documento assinado digitalmente

t;'f b ANDERSON DE ANDRADE MARINS
g e Data: 18/09/2025 12:01:16-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anderson de Andrade Marins
Presidente da Fundagao Instituto de Geotécnica do Municipio do
Rio de Janeiro - GEO-RIO

PELA CONTRATADA:
Documento assinado digitalmente
QOVDY e
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
Marcelo Goldbach
Sécio
TESTEMUNHAS:

Documento assinado digitalmente

‘[‘,{‘tg b ORLANDO DE AGUIAR GUEDES JUNIOR
g “e Data: 17/09/2025 16:24:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Orlando de Aguiar Guedes Junior
Assessor Chefe da Assessoria Juridica da Fundagao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio

Documento assinado digitalmente

t;'f b JOSE HENRIQUE TEIXEIRA POUBEL
g e Data: 17/09/2025 20:34:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Henrique Teixeira Poubel
Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Orgamento da Fundacao
Instituto de Geotécnica do Municipio do Rio de Janeiro — Geo-Rio
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